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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w 
Iławie”. 
Planowane miejsce realizacji inwestycji znajduje się w części jeziora połoŜonej przy jego 
południowym krańcu na zachód od wyspy Wielka śuława zwanej Zatoką Wielkie Moty. 
Lokalizacja ta przylega do terenu znajdującego się w granicach miasta, we władaniu Gminy Iława 
i znajduje się poza strefą Ŝeglugową. Północna część lokalizacji leŜy w Obszarze Specjalnej 
Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy Iławskie” (PLB 280005). 

 
Inwestor zamierza wybudować: 
treningowy tor wioślarski o długości 2 km składający się z trzech torów o szerokości 13,5 m 
kaŜdy. 
PowyŜsze zamierzenie jest przedmiotem zamówienia opisanego w programie funkcjonalno – 
uŜytkowym. 
 
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV 

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inŜynieryjne i kontrolne 
 71210000-2  Usługi architektoniczne, inŜynieryjne i planowania 
  71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
 45240000-1  Budowa obiektów inŜynierii wodnej 
  45242100-6 Budowa infrastruktury sportów wodnych 
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość budowanego obiektu i zakres robót 
budowlanych. 
 
Długość obiektu: 2000 m + 2 x 50m + ok. 60 m = 2160 m 
Powierzchnia uŜytkowa: 40,5 m x 2000 m = 81 000 m2 (8,1 ha) 
Powierzchnia całkowita w obrysie zewnętrznym: 147 000 m2 (14,7 ha) 
Minimalna wymagana głębokość toru na całej powierzchni uŜytkowej: 2,00m przy lustrze wody 
jeziora Jeziorak 99,22 m. n.p.m. 
Liczba torów: 3 
 
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Tor treningowy ma być indywidualną aplikacją systemowego regatowego toru wioślarskiego do 
warunków lokalizacyjnych i programowych, ograniczających jego szerokość do 3 torów i funkcję 
do wyłącznie treningowej.  
NaleŜy stosować przepisy dotyczące regatowego toru wioślarskiego w systemie Albano z 
ograniczeniami wynikającymi z treningowej funkcji toru oraz Prawo Budowlane, Prawo Wodne,  
warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  - 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.04.2007r., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 28.04.2003r. w sprawie przepisów Ŝeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i 
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Polskie Normy dotyczące robót palowych, robót hydrotechnicznych, lin stalowych i urządzeń 
naciągowych. 
NaleŜy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno-uŜytkowym ze 
stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej. Niniejszy program jest 
opracowany w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 15.10.2009 roku i aktualizowany w 
zakresie uzgodnień ze stronami rozprawy wodno prawnej przeprowadzonej w 2010roku i 
zakończonej pozwoleniem wodno-prawnym z dnia 06.07.2010 r. 

 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-uŜytkowe. 
 
Tor będzie się składał z części stałej i z części sezonowej, montowanej w okresie wiosennym w 
miesiącu kwietniu i demontowanej przed zimą w miesiącu listopadzie. Część stała będzie 
lokalizowana w jeziorze i będzie się składała z ustroju linowego, pozostającego w dwóch róŜnych 
połoŜeniach: w okresie zamontowania części sezonowej 1,5m poniŜej lustra wody, w okresie 
zdemontowania części sezonowej na poziomie zbliŜonym do lustra wody, oraz z pali 
kotwiczących, urządzeń naciągowych i regulacyjnych oraz oznakowań Ŝeglugowych, których 
połoŜenie przez cały czas istnienia obiektu będzie niezmienne. Ustrój linowy będzie się składał z 
4 lin stalowych napiętych na długości 2,1 km równolegle do siebie, w odległości co 13,5 m  
zakotwionych po stronie północnej do 4 pali kotwiczących wyznaczających osie lin torowych i 
odprowadzonych po stronie południowej do 2 pali kotwiczących zlokalizowanych w odległości 
kilku metrów od linii brzegowej. PołoŜenie lin będzie stabilizowane pięcioma linami poprzecznymi, 
znajdującymi się na tej samej głębokości. Ustrój linowy będzie umocowany za pomocą wbitych w 
podłoŜe gruntowe dna jeziora pali, oraz pali kotwiczących, słuŜących do naciągu lin torowych i lin 
naciągowych, których głowice znajdą się 1,0 m powyŜej lustra wody. Część sezonową stanowić 
będą boje wyznaczające na powierzchni wody przebieg torów, zakotwiczone do lin podwodnych 
w rozstawie co 10m i co 5m w strefach specjalnych, zgodnie z zasadami oznakowania toru 
regatowego. Głębokość toru liczona od lustra wody do dna jeziora na całej powierzchni uŜytkowej 
musi wynosić 2,0m przy stanie lustra wody w jeziorze 99,22 m. n.p.m. Wykonawca w razie 
potrzeby zobowiązany jest do wykonania zmiany ukształtowania dna jeziora, by to zapewnić, i 
powinien wkalkulować w oferowanej cenie ryzyko konieczności wykonania takich prac. Oceny 
ryzyka w tym zakresie Wykonawca musi dokonać samodzielnie. 

 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe 
 
Obiekt będzie uŜytkowany jako treningowy tor wioślarski od 01 maja do 31 października tj. przez 
6 miesięcy w roku. Prace konserwacyjne na części stałej toru i prace montaŜowe i demontaŜowe 
części sezonowej będą wykonywane przez okres 2 miesięcy w roku, od 01 do 30 kwietnia i od 01 
do 30 listopada, a takŜe w razie doraźnej potrzeby, w sezonie uŜytkowania toru. 
W okresie od 01 grudnia do 31 marca tor będzie całkowicie nieczynny, ograniczony do części 
stałej i nie będą przy nim wykonywane Ŝadne prace konserwacyjne, demontaŜowe i montaŜowe. 
Ustrój linowy będzie w tym czasie w połoŜeniu zbliŜonym do poziomu lustra wody, odpowiednio 
poluzowany tak, aby bez uszkodzeń mógł pozostać w lodzie. 
Osady wioślarskie i łodzie trenerskie wyposaŜone w silniki o mocy nie większej niŜ 8 KM będą 
jedynymi jednostkami pływającymi uprawnionymi do przebywania na obszarze toru. Tor będzie 
uŜytkowany wyłącznie w porze dziennej. 
Tor musi być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, by bez przeprowadzania regulacji linek 
kotwiczących poszczególnych  boi torowych był podatny na wahania lustra wody w jeziorze 
Jeziorak w zakresie od 99,22 do 99,72 m n.p.m. Do tego celu słuŜyć moŜe jedynie regulacja lin 
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torowych na urządzeniach naciągowych zlokalizowanych zawsze powyŜej lustra wody na palach 
P1 i P3 i regulacja głębokości połoŜenia lin naciągowych na palach P4 na urządzeniach 
regulacyjno-naciągowych zlokalizowanych zawsze powyŜej lustra wody. 
Ze względu na zmienne połoŜenie lustra wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno – 
UŜytkowym dotyczące połoŜenia głowic pali względem lustra wody naleŜy traktować jako 
obowiązujące względem maksymalnego stanu wody dla głowic. 
Jako oznakowanie Ŝeglugowe naleŜy zastosować Ŝółte pławy w rozstawie co około 25 m od 
strony szlaku Ŝeglownego i co około 50 m od strony gdzie nie znajduje się szlak Ŝeglowny oraz w 
miejscach przeszkód punktowych (pale) w celu oznaczenia zamkniętego akwenu dla ruchu 
Ŝeglugowego. Od strony szlaku Ŝeglownego na wysokości rozpoczynającego się i kończącego 
toru wioślarskiego naleŜy wystawić znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach 
wodnych: 
- A.6 „Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny” 
- A.9 „Zakaz wytwarzania fali” 
- B.8 „ Nakaz zachowania szczególnej ostroŜności” 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
2.1. Zalecenia podstawowe 
 
Projektując przedmiot zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania się do 
obowiązujących norm i przepisów oraz w szczególności do: 
 
- uzyskania szczegółowych wytycznych Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w 

Warszawie, zastosowanie się do nich i uzgodnienie z PZTW projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego przedmiotu zamówienia 

- uzyskania szczegółowych wytycznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku i Zarządu Zlewni Wisły Kujawskiej w Toruniu, zastosowania się do nich i uzyskania 
od tych instytucji pozytywnego uzgodnienia projektu budowlanego 

- dostosowania przedmiotu zamówienia do wytycznych planu ochrony obszaru Natura 2000 
„Lasy Iławskie”, warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia i uzyskanie pozytywnego uzgodnienia projektu budowlanego przez Dyrekcję 
Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Gór Dylewskich 

- zaprojektowania oznakowania toru wioślarskiego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. w sprawie przepisów Ŝeglugowych na śródlądowych 
drogach wodnych i uzyskania uzgodnienia Zarządu śeglugi Śródlądowej na etapie projektu 
budowlanego 

- zastosowanie się do warunków pozwolenia wodno – prawnego i w razie uzasadnionej 
potrzeby, wykonania zamiennego operatu wodno – prawnego i uzyskania na rzecz Gminy 
Miejskiej Iława zamiennego pozwolenia wodno - prawnego 

- przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących Wykonawcę robót hydrotechnicznych 
- Inwestor zobowiązuję się do wypłacenia odszkodowania z tytułu strat poniesionych przez 

uŜytkownika rybackiego na toniach w obszarze toru wioślarskiego, w związku z 
ograniczeniem prowadzenia gospodarki rybackiej 
 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych. Będzie przestrzegać 
praw autorskich i praw patentowych, i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 
poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 
154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz676, Nr 80/03 poz.718), stosować wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie  i są właściwie 
oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz. U. Nr 92 z 
2004r. poz. 881 z 30.04.2004) znakiem CE z deklaracją zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa B, 
zgodność z Polską Normą, aprobatę techniczną. 
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Obiekty budowlane wykonane na zlecenia Zamawiającego winny zapewniać: 
- W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji i uŜytkowania, 

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska. 
- Warunki uŜytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności niezmienność 

geometryczną stałej i sezonowej części toru w zakresie tolerancji ustalonym w niniejszym 
programie. 

- Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
 
Realizując tor wioślarski według zaprojektowanej przez siebie dokumentacji projektowej 
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich warunków szczegółowych nałoŜonych 
przez wyŜej wymienione instytucje i obowiązujące przepisy. 

 
2.2.  Przygotowanie budowy. 
 
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez 
Wykonawcę pozwolenia na budowę. Przed złoŜeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
niezbędne jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w 
projekcie budowlanym. Zamawiający upowaŜni Wykonawcę do uzyskania pozwolenia na budowę 
po zaakceptowaniu oprawionego projektu budowlanego, który naleŜy przedłoŜyć Zamawiającemu 
z kompletem wymaganych uzgodnień, w tym wynikających z zaleceń zawartych w p. 2.1 
niniejszego programu na 14 dni przed datą zamierzonego wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie 
na budowę.  
 
Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegółowym rozpoznaniem 
ukształtowania dna jeziora pod kątem spełnienia załoŜeń uŜytkowych toru i zaprojektowania, w 
razie potrzeby, odpowiednich prac polegających na pogłębianiu (bagrowaniu). Na etapie 
opracowania niniejszego programu wstępne rozpoznanie potwierdziło moŜliwość realizacji toru 
przy istniejącym ukształtowaniu dna, jednak pomiary wykonano punktowo, co kilkaset metrów, 
korygując przy tym wcześniej załoŜone połoŜenie toru. Wykonawca po szczegółowym 
rozpoznaniu moŜe proponować korekty usytuowania toru w stosunku do określonego w 
niniejszym programie w celu minimalizacji ewentualnych prac polegających na pogłębianiu dna 
jeziora. 
 
Zamawiający będzie wymagał równieŜ przedłoŜenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z p. 2.1 
programu projektów wykonawczych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 
funkcjonalno-uŜytkowego oraz umowy. PrzedłoŜenia projektów wykonawczych Wykonawca jest 
zobowiązany dokonać w 2 egzemplarzach na 14 dni przed zamierzoną datą przystąpienia do 
robót. 
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upowaŜnionej do zarządzania realizacją umowy 
oraz specjalisty pełniącego funkcję inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i funkcję InŜyniera wynikającą z postanowień umowy. Kompetencje InŜyniera 
określono w p. 2.4 części opisowej PFU. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy przedstawiający w 
etapach tygodniowych proponowany postęp Robót. 
Roboty budowlane będą odbierane przez  InŜyniera. 
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W razie potrzeby Wykonawca w ramach swojej ceny kontaktowej wykona zamienny operat 
wodno – prawny i uzyska zamienne pozwolenie  wodno – prawne.  
W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na uŜytkowanie, spełniając wymagania ustawy 
Prawo Budowlane i spełni inne uwarunkowania wydane przez Warmińsko – Mazurski Urząd 
Wojewódzki w Olsztynie w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą. 
Wymagane jest utrzymanie czystości jeziora i jego brzegów w czasie wykonywania Robót. W 
razie zanieczyszczenia jeziora w wyniku prowadzonych robót Wykonawca będzie odpowiadać za 
to zgodnie z przepisami prawa a ponadto zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem 
niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia. 
Wymagane jest równieŜ bieŜące usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych 
ruchem samochodów budowy. 

 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed władającym jeziorem Jeziorak i 
właścicielem terenu udostępnionego dla potrzeb realizowanej budowy (Gmina Miejska Iława) za 
wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą przekaŜe prawo dostępu do 
wszystkich części Placu Budowy i uŜytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Zagospodarowania terenu Placu Budowy naleŜy dokonać przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 
NaleŜy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą infrastrukturę szczególnie w zakresie: 
- istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych 
- istniejących kabli  elektrycznych  
- istniejącego zjazdu z drogi publicznej na działkę 11-1/1 i urządzeń w nabrzeŜu i jeziorze 

dostępnych z działki 11-2/3 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy w 
okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót a w szczególności: 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych; 
- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robót w jeziorze;  
- zabezpieczenia dróg prowadzących do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

środkami transportu;  
- wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do 

wbudowania;  
- doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 

zapotrzebowaniem; 
- wykonania niwelacji terenu; 
- przywrócenia terenu do stanu poprzedniego nie później niŜ przeddzień zakończenia budowy 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, jak równieŜ będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
  
  
2.3. Cechy obiektu projektowanego. 
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2.3.1. Program uŜytkowy treningowego toru wioślarskiego 
Tor będzie się składał z części stałej i części sezonowej, montowanej w okresie wiosennym w 
miesiącu kwietniu i demontowanej przed zimą w miesiącu listopadzie. Część stała będzie 
lokalizowana w jeziorze, 1,5 m poniŜej lustra wody. Będzie się składała z 4 lin stalowych 
napiętych na długości 2 km równolegle do siebie, w odległości co 13,5 m. PołoŜenie lin będzie 
stabilizowane pięcioma linami poprzecznymi, znajdującymi się na tej samej głębokości. Ustrój 
linowy będzie umocowany za pomocą wbitych w podłoŜe gruntowe dna jeziora pali. Część 
sezonową stanowić będą boje sygnalizacyjne wyznaczające na powierzchni wody przebieg 
torów, zakotwiczone do lin podwodnych w rozstawie co 5 i 10m, odpowiednio do zasad 
oznakowania torów regatowych.  
 
Wyliczenie maksymalnej jednoczesnej liczby uŜytkowników treningowego toru wioślarskiego: 
3 osady 8 osobowe ze sternikiem + 3 łodzie instruktorskie po 2 osoby = 33 osoby 
 
2.3.2. Cechy obiektu projektowanego w zakresie wyposaŜenia. 
WyposaŜenie stałe: 
- układ lin stalowych podwodnych, składający się z lin torowych z oznaczonymi na stałe 

punktami mocowania boi i lin napinających 
- 18 urządzeń do naciągu mechanicznego zmiany poziomu zagłębienia lin w granicach 2,0 

m. KaŜde urządzenie do naciągu mechanicznego powinno być przystosowane do 
całorocznego  pozostawania w miejscu zamontowania, na głowicy pala od 1,0 do 1,5m 
nad lustrem wody jeziora. Powinno być wyposaŜone w obudowę odporną na wandalizm, 
niemoŜliwą do otworzenia przez niepowołane osoby, zamykaną na specjalny klucz oraz 
zdejmowaną dźwignię umoŜliwiającą dynamometryczną regulację naciągu lin. 
Wykonawca dobierze takie urządzenia, które zapewnią odpowiednie własności uŜytkowe 
toru. Orientacyjna wartość siły naciągu jednego urządzenia powinna wynosić ok. 1,5 t. 

- 18 urządzeń do regulacji zagłębienia liny w granicach 2,0 m. 
- śółte pławy oraz znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych 
 
WyposaŜenie sezonowe: 
- 1004 boje pływające o wielkości i kolorystyce odpowiedniej dla regatowego toru 

wioślarskiego na uwięzi z linki stalowej o długości dobranej do rozmiarów, wyporności boi 
i połoŜenia liny torowej z zaczepem kotwiącym do liny torowej. Dopuszcza się 
zróŜnicowanie długości linki kotwiczącej zaleŜnie od połoŜenia boi w torze i wówczas 
obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie planu powykonawczego usytuowania 
poszczególnych boi i trwałe oznaczenie boi umoŜliwiające jej załoŜenie w ustalonym 
miejscu przy kaŜdorazowym montaŜu części sezonowej. Oznaczenie boi nie moŜe 
naruszać przepisów regulujących wygląd boi torowych. 

- 96 boi zapasowych, kaŜda na uwięzi z linki stalowej z układem regulującym długość linki 
tak, by boja mogła być załoŜona w dowolnym miejscu toru. Dopuszcza się wyposaŜenie 
wszystkich boi w układ regulacyjny długości linki 

 
2.3.3. Szczególne własności uŜytkowe obiektu projektowanego 
 

Przedmiot zamówienia naleŜy zaprojektować w taki sposób, by dzięki wykorzystaniu wyporności 
boi torowych i układów naciągowych lin torowych i napinających moŜna było z niego korzystać 
przy stanie wody w Jeziorze Jeziorak wahającym się w zakresie od 99,22 do 99,72 m n.p.m. 
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NaleŜy sporządzić obliczenia statyczne do projektu budowlanego oraz projekt wykonawczy 
konstrukcji hydrotechnicznych i konstrukcji linowych z układami naciągowymi i regulacyjnymi. 
Wszystkie prace projektowe naleŜy wykonać stosując się do zasad określonych w normach i 
przepisach, a prowadzenie robót budowlanych odbywać powinno się pod stałym nadzorem osoby 
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów 
BHP i P.POś. Stosowane materiały winny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne 
wydane przez właściwe jednostki aprobujące.  
Wykonawca w razie potrzeby musi tak przekształcić dno jeziora, by przy najniŜszym stanie wody 
zachowana była głębokość 2,0 m na całej powierzchni uŜytkowej toru (81 000 m2). 
 
2.4. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
2.4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy realizacji inwestycji „Budowa treningowego toru wioślarskiego na jeziorze 
Jeziorak w Iławie” 
 
2.4.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikację jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt.1. 
 
2.4.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z Programem Funkcjonalno-
UŜytkowym. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i budowę toru wioślarskiego w zakresie 
przedstawionym w PFU.  
 
2.4.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z PFU, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. 
 
Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy zawierający odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne zostanie sporządzony przez Wykonawcę. Dokumentacja 
zostanie sporządzona zgodnie z wszelkimi warunkami zawartymi w umowie i w PFU. JeŜeli w 
trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie rysunków, lub specyfikacji 
technicznych Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje techniczne niezbędne do 
właściwego wykonania robót na własny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi do 
zatwierdzenia.  
 
Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy plac Budowy 
przed dostępem osób upowaŜnionych  
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- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót, 

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się , Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową.  

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca musi wystąpić o wszystkie wymagane 
przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z 
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacją wszelkich odpadów. W okresie 
trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za 
urządzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Placu Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 



BUDOWA TRENINGOWEGO TORU WIOŚLARSKIEGO NA JEZIORZE JEZIORAK W IŁAWIE 

TOM I PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY  
ZESZYT 1. CZĘŚĆ OPISOWA  

 
 
 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wody  i 
urządzeń podziemnych i podwodnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
właścicieli urządzeń.  
 
Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego przez 
InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać wszystkie elementy przedmiotu Umowy do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie elementy były w 
zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej  Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy, 
Wykonawca winien przedłoŜyć InŜynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 



BUDOWA TRENINGOWEGO TORU WIOŚLARSKIEGO NA JEZIORZE JEZIORAK W IŁAWIE 

TOM I PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY  
ZESZYT 1. CZĘŚĆ OPISOWA  

 
 
 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót.  Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
 
Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
uŜytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i 
budowy. 
 
Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych  
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi naleŜy do Wykonawcy.  
 
Tablice informacyjne i promocja Projektu 
Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną budowy zgodną z aktualnymi Prawa 
Budowlanego oraz tablicę promocji budowy o wymiarze 2x3 m ustawioną na działce 11-1/1 w 
miejscu dobrze widocznym z ul. Sienkiewicza. Koszt tablicy naleŜy ująć w Cenie Kontraktowej. 
 
2.4.5. Materiały 
 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 
InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. KaŜdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa sporządzona przez wykonawcę będzie przewidywała moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
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powiadomi InŜyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w 
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
2.4.6.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa 
przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
2.4.7. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera 
będą usunięte z Placu Budowy. Jednostki pływające będą spełniać przepisy regulujące 
moŜliwość pływania po wodach śródlądowych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy i 
wszelkie ewentualne zanieczyszczenia z toni i lustra wody jeziora Jeziorak, powstałe na skutek 
prowadzonych robót lub przez jednostki pływające uŜyte przez Wykonawcę do Robót. 

 
2.4.8. Wykonywanie robót 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość  
zastosowanych  materiałów  wykonywanych Robót, za ich zgodność z przygotowaną i 
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, wymaganiami PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami InŜyniera. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i Dokumentacji Projektowej , a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić wszystkie czynniki i 
warunki mające wpływ na prowadzenie robót: 
Za odpowiednie, gwarantujące terminowe wykonanie Robót z dotrzymaniem obowiązujących 
reŜimów technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. InŜynier moŜe 
nakazać zmiany w Harmonogramie jeśli uzna, Ŝe nie gwarantuje on dotrzymania wymaganej 
jakości i terminu Robót. 
 
Pomieszczenie biurowe InŜyniera 
Wykonawca, w  ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić InŜynierowi zaplecze,  które 
składa się z biura o powierzchni co najmniej 8 m²  wyposaŜonego w niezbędną instalację 
elektryczną, sanitarną oraz ogrzewanie. Wykonawca poniesie koszty zapewnienia utrzymania 
Biura InŜyniera, instalacji, wyposaŜenia i  utrzymania  urządzeń  w naleŜytej  sprawności  oraz 
zapewnienie niezbędnej obsługi i napraw serwisowych przez okres trwania Kontraktu. 
W kosztach wykonawca uwzględni: 
- zapewnienie  miejsca postojowego dla samochodu osobowego 
- zabezpieczenie biura i samochodu przed kradzieŜą oraz zapewnienie dobrych 

warunków BHP i p.poŜ., 
- utrzymanie czystości biura i jego otoczenia,  
- likwidację biura i oczyszczenie terenu. 
 
2.4.9. Kontrola jakości robót 
 
Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)   część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
- wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi; 

b)   część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie   transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
- legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej. Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier  będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych.  
 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
InŜynier. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji Projektowej, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania po wykonaniu pomiaru badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w program zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. InŜynier, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Dokumentację Projektową, 
kaŜda  partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami  wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
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Materiały posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Dokumentacją Projektową to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.  
Instrukcje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant i 
nie ma uprawnień do samodzielnego wydawania poleceń Wykonawcy Robót. Polecenie 
Projektanta musi potwierdzić InŜynier, by stały się obligatoryjne dla Wykonawcy. 
 
Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru ze względu na formę kontraktu nie będzie prowadzona. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego 
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2.4.10. Obmiar robót. 
 
Obmiar Robót ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będzie prowadzony. 
 
2.4.11. Odbiór robót 
 
Procedury odbioru robót. 
W zaleŜności od ustaleń Dokumentacji Projektowej, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia InŜynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru 
InŜynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Dokumentacją Projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie moŜe 
kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez InŜyniera. śaden 
odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych 
Kontraktem. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 
Odbiór końcowy Robót 
Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5. 

4) InŜynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 
odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele  
InŜyniera i Wykonawcy wezmą równieŜ udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową. 
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6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i  ustala nowy termin  odbioru 
ostatecznego 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 
a) protokoły odbiorów, 
b) protokoły rozruchu, 
c) instrukcje obsługi, 
d) inwentaryzacja geodezyjna, 
e) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 
f) Sprawozdanie techniczne, 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez InŜyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
2.4.12. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia oraz rzeczywisty stopień zaawansowania prac. Cena 
Kontraktowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie,  określone dla tej   Roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. 
Cena Kontraktowa będzie w szczególności obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wszelkie koszty wynikające z Dokumentacji Projektowej naleŜy ująć w Cenie Kontraktowej. 
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2.4.13. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację wykonawczą i 
powykonawcza (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz inne 
niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z p.4.1. Koszty naleŜy uwzględnić w Cenie 
Kontraktowej. 
 
2.4.14. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 
- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.  
- Koszty naleŜy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 
 
2.4.15. Koszty zajęcia terenu. 
Jeśli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajęcia terenu i umieszczenia w nim 
urządzeń wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania 
pozwolenia na zajęcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i uzyska wszelkie 
uzgodnieni 
 
2.5. Zagospodarowanie terenu i rozwiązania komunikacyjne oraz warunki odbioru robót 

budowlanych w tym zakresie. 
 

Zamawiający udostępni dla potrzeb zorganizowania zaplecza budowy część działki ewidencyjnej 
11-1/1 przy ul. Sienkiewicza, z dostępem do zjazdu z drogi publicznej i część działki 11-2/3 z 
dostępem do jeziora w postaci umocnionego nabrzeŜa i pomostu cumowniczego. Działka 11-2/3 
jest uŜytkowana przez Związek Gmin Jeziorak, sposób i zakres jej wykorzystania Wykonawca 
uzgodni z uŜytkownikiem i poniesie wszelkie koszty z tego tytułu. 
Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy naleŜy dokonać przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. NaleŜy dokonać wizji w terenie oraz oceny istniejącej infrastruktury pod kątem 
ustalenia jej przydatności do wykorzystania na etapie realizacji zamówienia. 
NaleŜy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą infrastrukturę w zakresie: 
- kabli  elektrycznych 
- sieci kanalizacyjnych i wodociągowych istniejących w terenie  
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401). 
W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do: 
>  ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;  
>  organizacji ruchu (wyjazdu na ulicę miejską) na czas budowy; 
>  doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 
zapotrzebowaniem; 
> wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów  do  

wbudowania;  
      
Zakłada się, Ŝe obsługa komunikacyjna Placu Budowy odbywać się będzie poprzez zjazd z ulicy 
Sienkiewicza na działkę 11-1/1. Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportów 
wymagających poszerzenia zjazdu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim związane 
Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach umowy z Zamawiającym. 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia co do 
przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo ładunków. 
 
Gdyby ze względu na gabaryty przewoŜonych ładunków i potrzeby taboru transportowego doszło 
do realizacji robót w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robót, obejmujących swym 
zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do 
zorganizowania ruchu zastępczego oraz oznakowania. Zobowiązany jest równieŜ do uzgodnienia 
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją, poniesieniu 
wszystkich opłat za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza dróg) oraz za 
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty związane z organizacją 
Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacją i wyda Zamawiającemu teren Zaplecza Budowy 
nie później niŜ w dniu zakończenia robót w stanie nie gorszym niŜ stan, w którym go uzyskał. 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, w tym: 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość budowanego obiektu i zakres robót 

budowlanych. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – uŜytkowe. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – uŜytkowe:  szczegółowy opis funkcjonowania 

obiektu, powierzchnie uŜytkowe i parametry funkcjonalne, określenie wielkości moŜliwych 

przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym:  

2.1.  Zalecenia podstawowe 

2.2.  Przygotowanie budowy. 

2.3.  Cechy obiektu projektowanego.  

2.4.  Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.5.  Zagospodarowanie terenu i rozwiązania komunikacyjne 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów. 

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – w załączeniu 
- postanowienie RDOŚ-28-OON-6635-0005-004/10/mm o odstąpieniu od obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 wydane przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie z dnia 28.06.2010 – w 
załączeniu 

- protokół z rozprawy dotyczący zgody na wykonanie treningowego toru wioślarskiego z 
dnia 06.07.2010r. – w załączeniu 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. 
Właścicielem terenu, na którym będą realizowane prace budowlane jest Skarb Państwa. 
Zamawiający uzyska prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od Skarbu 
Państwa, w imieniu którego zarządza jeziorem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku, po uzyskaniu pozwolenia wodno – prawnego i dołączy stosowne oświadczenie do 
niniejszego PFU. 

3. Spis przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 
- Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 07.07.1994 z późn. zmianami 
- Prawo Wodne – Ustawa z dnia 18.07.2001 z późniejszymi zmianami 
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.04.2007 
- Ustawa z dnia 03.06.2005 o zmianie Ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. w sprawie przepisów 

Ŝeglugowych na śródlądowych drogach 
- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
- PN EN 12699:2000 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale 

przemieszczeniowe 
- PN EN 1536 Pale wiercone. Grunty budowlane 
- PN – ISO 2408 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia – charakterystyka 
- PN - ISO 3178 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia – warunki odbioru 
- PN - ISO 3578 Liny stalowe – oznaczenia podstawowe 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:  
4.1. Informacja o braku wymagań konserwatora zabytków  

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej 

4.2. Informacja o braku wymagań w zakresie inwentaryzacji zieleni. 
Teren inwestycji nie obejmuje działek połoŜonych na lądzie. Do zrealizowania inwestycji 
nie jest wymagana inwentaryzacja zieleni 

4.3. Dokumentacja uwarunkowań realizacyjnych. 
- Pismo nr 501 I/8/09/ZPK z dnia 11.05.2009r. wydane przez Zespół Parków 

Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich  – w załączeniu 
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- Pismo nr NZKwk-5147-05/09 z dnia 12.05.2009r. wydane przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu  – 
w załączeniu 

- Pismo nr Gd-400-9-842/2009 z dnia 04.06.2009r. wydane przez Urząd śeglugi 
Śródlądowej w Gdańsku  – w załączeniu 

- Pismo nr Uwhm-514-17-0175b/7196/09/PW2728 z dnia 04.06.2009r. wydane przez 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni śuław i Rzek 
Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie  – w załączeniu 

- Uzgodnienie nr 501/46/10/ZPK z dnia 04.01.2010r. wydane przez Zespół Parków 
Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. 

- postanowienie RDOŚ-28-OON-6635-0005-004/10/mm o odstąpieniu od obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 wydane przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie z dnia 28.06.2010 

- Uzgodnienie nr NZK/53-Iława-03/2010/WK z dnia 28.04.2010 wydane przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w 
Toruniu  

- Uzgodnienie nr PM/7023-12/7/10 z dnia 05.07.2010 wydane przez Burmistrza Miasta 
Iławy  

- Protokół z rozprawy dotyczący zgody na wykonanie treningowego toru wioślarskiego z 
dnia 06.07.2010r.  

4.4. Ocena warunków gruntowo-wodnych podłoŜa pod projektowany wioślarski tor treningowy 
na jeziorze Jeziorak   

4.5. Kopie map i dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 
- Kopia mapy zasadniczej  – w załączeniu 
- Kopia mapy batymetrycznej  – w załączeniu 
- Rys. 1 – Usytuowanie treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak dla bazy 

Wioślarskiej w Iławie w skali 1:5000  – w załączeniu 
- Rys. 2 – Wzajemne usytuowanie węzłowych elementów treningowego toru 

wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w skali 1:2000  – w załączeniu 
- Rys. 3 - Zakres akwenu zamkniętego dla Ŝeglugi na jeziorze Jeziorak dla bazy 

Wioślarskiej w Iławie w skali 1:5000 – w załączeniu 
- Rys. 4 - Przekrój poprzeczny i podłuŜny toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak  – w 

załączeniu 
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ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

2. Pismo nr 501 I/8/09/ZPK z dnia 11.05.2009r. Wydane przez Zespół Parków Krajobrazowych 

Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich   

3. Pismo nr NZKwk-5147-05/09 z dnia 12.05.2009r. Wydane przez Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu   

4. Pismo nr Gd-400-9-842/2009 z dnia 04.06.2009r. Wydane przez Urząd śeglugi Śródlądowej w 

Gdańsku   

5. Pismo nr Uwhm-514-17-0175b/7196/09/PW2728 z dnia 04.06.2009r. Wydane przez Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni śuław i Rzek Przymorza Wschodniego z 

siedzibą w Tczewie  

6. Uzgodnienie nr 501/46/10/ZPK z dnia 04.01.2010r. wydane przez Zespół Parków 

Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. 

7. Postanowienie RDOŚ-28-OON-6635-0005-004/10/mm o odstąpieniu od obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 wydane przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie z dnia 28.06.2010 

8. Uzgodnienie nr NZK/53-Iława-03/2010/WK z dnia 28.04.2010 wydane przez Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu  

9. Uzgodnienie nr PM/7023-12/7/10 z dnia 05.07.2010 wydane przez Burmistrza Miasta Iławy 

10. Protokół z rozprawy dotyczący zgody na wykonanie treningowego toru wioślarskiego z dnia 

06.07.2010r.  
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