GMINA MIEISKA ILAWA
Itawa, dnia 16.06.2020 r.
ZP.271.16.2020

ZAWIADOMIENIE (OGLOSZENIE)
0 WYBORZE NAJKORZYSTNIE)SZE] OFERTY

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, znak sprawy: ZP.271.16.2020, nazwa
zadania: .,Wykopam'e nawierzchni zjazdéw na trasie realizowanej $ciezki rowerowej - w ramach
inwestycji pn.: Sciezki rowerowe lqczqce miasto Hawa i gmine Hawa (do Kamienia Malego)"

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 1., poz. 1843 z p6zn. zm.) informuje, Ze w dniu 16.06.2020r. dokonano rozstrzygniecia
postgpowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na zadanie pn.: ,Wykonanie nawierzchni
zjazdéw na trasie realizowanej $ciezki rowerowej - w ramach inwestycji pn.: Sciezki rowerowe
Iaczace miasto Ifawa i gmine lHawa (do Kamienia Matego)”

Postepowanie prowadzone bylo w trybie przetargu nieograniczonego o wartoéci szacunkowej
nieprzekraczajacej réwnowarto$ci kwoty okres§lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy pzp. W postepowaniu zloZono 1 oferte w terminie przewidzianym na skladanie ofert, nie
wykluczono Zadnego wykonawcy, nie odrzucono zadnej oferty.

Zamawiajacy dokonal wyboru jako oferty najkorzystniejszej:

Oferta nr 1 zlozona przez:
Przedsiebiorstwo Drogowo - Budowlane sp. z 0.0.
ul. Dtuga 27
87-300 Brodnica
Uzasadnienie wyboru:
Cena brutto oferowana przez wykonawce nie przekracza kwoty, jaka Zamawiajacy przeznaczyl na
realizacje zamowienia.
Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania,
oferta jest zgodna z treicig SIWZ oraz spelnia wymogi formalne. Oferta uzyskata maksymalng liczbe
punktéw ogotem 100,00, zgodnie z ustalong waga kryteriéw, w tym:
- w kryterium ,cena” - 60,00 pkt
- w kryterium "okres gwarancji” - 20 pkt
- w kryterium ,do$wiadczenie zawodowe kierownika robét” - 20,00 pkt

W zwigzku z powyzszym zamawiajacy wyznacza termin podpisania umowy na dzief
19.06.2020r. w siedzibie Zamawiajacego.
W prowadzonym postepowaniu ztoZono nastepujace oferty:

Oferta Nr 1
Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Drogowo - Budowlane sp. z 0.0.
Adres Wykonawcy: 87-300 Brodnica ul. Diuga 27
— oferowana cena brutto: 14.203,84 z1
—  Okres gwarancji: 60 m-cy
— Doswiadczenie zawodowe kierownika robét - 5 inwestyciji,
Liczba punktéw ogétem: 100,00 w tym:
— wkryterium "cena” - 60,00 pkt
—  wkryterium ,,okres gwarancji” - 20,00 pkt
—  wkryterium ,,do$wiadczenie zawodowe kierownika robét”: 20,00 pkt
Wykonawca zaakceptowat warunki ptatnosci okreélone we wzorze umowy
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Dziatajac na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zaméwien publicznych Zamawiajacy informuje,
ze w prowadzonym postepowaniu nie zostat wykluczony zaden wykonawca.

Dziatajgc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamdwieti publicznych Zamawiajacy informuje,
ze w prowadzonym postepowaniu nie odrzucono zadnej oferty.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastgpujgce
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawniefi budowlanych, za$wiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla os6b z uprawnieniami
budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego dla o0séb, o ktérych mowa w specyfikacji iktére beda pelni¢ funkcje
kierownikéw robét oraz projektantéw (w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw
zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju ustawy nakladaja na niego taki
obowiazek),

2) harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) uklad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etap6w robat objetych zobowigzaniem Wykonawcy;

b) zestawienie poszczegélnych cze$ci wynagrodzenia naleinego Wykonawcy w zwiazku z
zakoriczeniem i odbiorem poszczego6lnych etapéw robét,
przygotowany w sposdb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje¢ rob6t oraz
poszczegolnych ich etap6w, a Zamawiajagcemu umozliwiajace biezgca weryfikacje postepu
robdt. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié
bedzie zatacznik nr 1 do umowy. Ostateczny harmonogram stanowiacy pézniejszy zatgcznik
do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV ust3 SIWZ , na podstawie
haromonograméw roboczych, o ktérych mowa powyzej.

3) kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegbtowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreflenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedlozyc¢
Elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

b) wskaZnik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
¢) wskaZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
d) wskaznik narzutu koszt6w zakupu materialéw w % liczony od warto$ci materiatéw /M/.

W przypadku watpliwosci lub pytan w kwestii podpisania umowy, prosz¢ o kontakt z Krystyng Mathoes -

tel. 89 649-02-16.
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