



Ława, dnia 11.09.2020 r.

ZP.271.26.2020

GMINA MIEJSKA ŁAWA
NIP 744-166-00-83, Regon 510743456
(adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA ŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 ŁAWA

Konsorcjum firm: Spomer sp. z o.o., Roboty
Ziemne Roman Dobrzyński
Lider – Wielobranżowy Zakład Usługowo –
Produkcyjny i Handlowy Spomer sp. z o.o.
ul. Biskupska 7
14-200 Ława

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: ZP.271.26.2020, nazwa zadania:
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 08.09.2020r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II”.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. W postępowaniu złożono 1 ofertę w terminie przewidzianym na składanie ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej:

Oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum firm:
Lider – Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny
i Handlowy SPOMER sp. z o.o.,
14-200 Ława ul. Biskupska 7
Partner – Roboty Ziemne Roman Dobrzyński
14-200 Ława, ul. Lipowy Dwór 40D

Uzasadnienie wyboru:

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100,00 pkt**, a w związku z tym została uznana przez Komisję Przetargową na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp, za ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy Pzp na realizację przedmiotu zamówienia. Oferta w kryterium cena (60%) - uzyskała **60,00 pkt**, w kryterium okres gwarancji (30%) – uzyskała **30,00 pkt**, w kryterium aspekt społeczny (10%) – uzyskała **10 pkt**.

W związku z powyższym zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień **17.09.2020r.** w siedzibie Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: Lider – Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy SPOMER sp. z o.o., Partner – Roboty Ziemne Roman Dobrzyński

Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy SPOMER sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy: Lider – 14-200 Ława ul. Biskupska 7, Partner – 14-200 Ława, ul. Lipowy Dwór 40D

– oferowana cena brutto: **1.168.342,18 zł**

– okres gwarancji: **60 m-cy**

– aspekt społeczny: **2 pracowników/2 etaty**

Liczba punktów ogółem: **100,00** w tym:

– w kryterium cena – **60,00 pkt**

– w kryterium okres gwarancji – **30,00 pkt**



– w kryterium aspekt społeczny – **10,00 pkt**

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone we wzorze umowy

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

- 1) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji i które będą pełnić funkcję kierowników robót oraz projektantów (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek),
- 2) harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające:
 - a) układ chronologiczny wykonania prac projektowych ;
 - b) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz
 - c) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów prac, przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiającą bieżącą weryfikację postępu robót. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy. Ostateczny harmonogram stanowiący późniejszy załącznik do umowy zostanie sporządzony zgodnie z zapisem §IV ust.3 SIWZ , na podstawie harmonogramów roboczych, o których mowa powyżej.
- 3) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.:
 - a) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,
 - b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/,
 - c) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
 - d) wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/.
- 4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- 5) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (umowę konsorcjum)

W przypadku wątpliwości lub pytań w kwestii podpisania umowy, proszę o kontakt z **Panią Agnieszką Mijas - tel. 89 649-01-49 lub Panem Romanem Radtke – te. 89 649-01-50.**

z up. Burmistrza
II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Portjanko

Otrzymują:

- Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy SPOMER sp. z o.o., 14-200 Iława ul. Biskupska 7
- Roboty Ziemne Roman Dobrzyński, 14-200 Iława ul. Lipowy Dwór 40D