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Dotyczy: postepowania znak: 00-3410-31/11 o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartosci szacunkowej przekraczajacej kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: Zaprojektowanie i budowe portu $rodladowego
w ltawie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pozn. zm.) w zwiazku ze zwroceniem sie wykonawcow o wyjasnienie fresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania i zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na zaprojektowanie i budowe
portu srodladowego w ltawie:

Zapytanie 2

SIWZ- § VII- pkt 5 - termin zadawania pytan

Wykonawca wnosi o sprostowanie terminu uptywu zadawania pytan. W SIWZ widnieje informacja ze termin uplywa w dniu 13.09.2011,
natomiast winno by¢ 13.10.2011.

Odpowiedz 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, iz w §VIII ust.5 SIWZ wystapita omytka pisarska. Zamawiajacy wszczat
postepowaniu w dniu 22.09.2011r. oznacza, to ze termin 13.09.2011r byt nierealny do spelnienia. W zwiazku z powyzszym
zamawigjacy informuje, ze: Wykonawca moze zwrocic sie do zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie udzielic wyjasnien, nie pozniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert (zgodnie, z art, 38 ust1 pkt3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wplyngt do
zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert tj.: 13.10.2011"

Zapytanie 3

SIWZ- § XV pkt 6 - Wykaz dokumentéw przedktadanych Zamawiajagcemu przed zawarciem umowy z Zamawiajgcym. Wykonawca
wnosi 0 wykreslenie punkiu 6 ppkt 2 ( projekt umowy z podwykonawca) z wykazu dokumentow, ktdre Wykonawca musi dostarczy¢
przed zawarciem umowy. Projekt umowy z podwykonawcg Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é Zamawiajgcemu dopiero przed
zawarciem umowy z podwykonawca, a nie przed zawarciem umowy z Zamawiajacym.

Odpowiedz 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze w § ust.6 wykresla sie pkt. 2 o nastepujacej tresci ,Przed zawarciem umowy z
podwykonawca Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacii projekt tejze umowy (art.647 KC)”
Jednoczesnie informuje, ze w §XV SIWZ po ust. 6 dodaje sig ust7. o nastepujacej fresci: ,Przed zawarciem umowy z
podwykonawca Wykonawca jest zobowiazany przediozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt tejze umowy (art.647 KC)'

Zapytanie 4

Projekt Umowy- par. 4 ust. 6.

Wykonawca nie rozumie ostatniego zdania o tresci: , Dla dokonania odbioru czeSciowego Wykonawca przedioZy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty okreslone przez Wykonawcy Kontraktu” Prosze o wyjasnienie jakie dokumenty Zamawiajacy
miat na mysli.

Odpowiedz 4

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajgcy informuje, ze zmienia si¢ zapis §4 ust. 6 wzoru umowy na nastepujacy.” Roboty budowlfane |
montazowe, dla ktorych strony ustalg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do Dziennika budowy, a
Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dia
dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty
okreslone przez Inzyniera Kontraktu”
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Zapytanie 5
Projekt Umowy- par. 5 ust. 2 pkt 7. oraz SIWZ- par XXI|
W ramach zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ tylko to co jest okreslone przedmiotem zamdwienia i
Zamawiajacy nie ma prawa zada¢ od Wykonawcy wykonania zakresu prac nie objetych przetargiem. Zgadnie z Ustawg PZP, to na
zamawiajacym cigzy obligatoryjny obowigzek dokonania opisu przedmiotu zaméwienia przed jego udzieleniem, w sposéb
jednoznaczny, wyczerpujacy, za pomocg dokladnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Zamawiajacy na etapie przetargu powinien doktadnie zna¢ swoje wymagania i Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania tylko takiego zakresu prac (projektowych i budowlanych) jaki sprecyzowat zamawiajacy w PFU.
Wykonawca moZe wykona¢ prace ( projekt oraz roboty), ktére nie sg objete przetargiem, ale na podstawie dodatkowego zlecenia
uzupetniajacego zgodnie z przepisami Ustawy PZP. Ale taka mozliwo$¢ musi przewidywac SIWZ, a Zamawiajacy w par XXI wykluczyl
mozliwos¢ udzielania zaméwien uzupetniajacych. W zwiazku z powyzszy Wykonawca wnosi o:

e dopisanie w par 5 ust 2 pkt 7 umowy na koncu po przecinku nastepujacej tresci, ,.na podstawie zamowienia

uzupeiniajacego zgodnie z art. 67 ust.1 ppkt 6 ustawy PZP”"

s zmiane zapisu SIWZ - par XXI - wprowadzenie mozliwosci udzielania zamoéwien uzupelniajacych.
Odpowiedz 5
Zamawiajacy w odpowiedzi na zapytanie informuje, ze zgednie z zapisem §XIIl ust. 2 Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajaca
obowigzujgcy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji robot) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (Dz. U.64.16.93 z pozn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco: § 1. Jezeli strony uméwily sie o
wynagrodzenie ryczaffowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze Zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidziec rozmiaru lub kosztow prac. § 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktéref nie mozna byto
przewidziec, wykonanie dziefa grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razacq strata, sad moze podwyzszy¢ ryczaft lub rozwigqzac umowe.
Zatem przez powyzszy zapis zamawiajacy rozumial wykonanie prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia (obiektu)
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztdw prac. Zamawiajacy przewidzial zmiane
wynagrodzenia ustalonego z wykonawca zgodnie z art. 632 §2 K.C.
W celu doprecyzowania zapisu zamawiajacy informuje, iz zmienia sie zapis §5 ust.2 pkt.7) wzoru umowy na nastepujacy: "Wykonania
prac, ktérych koniecznosci wykonania nie moina bylo przewidzieé, a ich wykonanie jest niezbedne do prawidiowego
funkcjonowania przedmiotu zaméwienia.”

Zapytanie 6

Projekt Umowy- par. 5 ust. 3 pkt 12, 20, 26 - zapisy sie powtarzajg. Wnosimy o wykreélenie dublujgcych sie zapisow.

Odpowiedz 6

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze w §5 ust.3 wykresla sie ust.20 i 26, a ust.12 otrzymuje brzmienie: ,Zapewnienia
nadzorowania, wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane”

Zapytanie 7

Projekt Umowy- par. 5 ust. 3 pkt 25

Zdaniem Wykonawcy Zamawiajgcy przywolal zly paragraf. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy miat na mysli par. 13 ust. 27
Odpowiedz 7

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze w §5 ust. 3 pkt. 24) (w zwiazku z odpowiedzig 6) otrzymuje brzmienie: W
sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 niniejszej umowy, wystapi konieczno$é przediuzenia
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, wykonawca zobowigzany jest do przediuZenia terminu waznosci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedluzonego terminu realizacji umowy

Zapytanie 8
Projekt Umowy- par. 6 ust 2 pkt 1 oraz ust. 4.
W ramach umownego wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ tylko to co zostato dokladnie okreslone
przedmiotem zamowienia. Jesli projekt sporzadzony przez Wykonawce spelniaé bedzie wymogi okreslone przez zamawiajacego w
PFU, a polecenie zmian bedzie powodowalo zwiekszenie kosztow, to Wykonawca ma prawo nie tylko do przesuniecia terminu, ale
takze do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.
W zwigzku z tym wnosimy o:

e wykreslenie ostatniej czesci zapisu par. 6 ust 2 pkt 1_o tresci : ,..w ramach ustalonego wynagrodzenia w par. 8 ninigjszej

umowy”
* dopisanie w ust. 4 , po przecinku nastepujacej tresci: ,oraz wynagrodzenia okreslonego w par 8 niniejszej umowy”
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Odpowiedz 8
W odpowiedzi zamawiajgcy informuje, Zze w§6 ust. 2 wzoru umowy pkt.1) otrzymuje brzmienie: ,Wykonanie rozwiazan zamiennych w

stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmiany te nie moga spowodowaé wzrostu ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §8 niniejszej umowy”.
Ponadto zamawiajacy informuje, ze nie dokona zamian ust. 4.

Zapytanie 9

Projekt Umowy- par. 7 ust. 315 oraz SIWZ- par. XV ust. 6 ppkt 1

Wg zapisow specyfikacji Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Umowy Konsorcjum przed podpisaniem umowy, a wiec moze to by¢
rowniez w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem. Wg zapisu Umownego- umowe konsorcjum nalezy dostarczy¢ na 14 dni
przed podpisaniem umowy. Ponadto w umowie konsorcjum Wykonawey wskazujg tez lidera Konsorgjum. Prosimy o odpowiednie
zmodyfikowanie zapisow par. 7 Umowy.

Odpowiedz 9
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze w §7 wykresla sie ust.5 w catosci,

Zapytanie 10

Projekt Umowy- Par. 9 ust. 12

Btedna numeracja podpunktow - prosimy o skorygowanie

Ponadto w pakt 3 ( wg blednej numeracji) - zamawiajgcy uzywa pojecia ,inwestor zastepczy”., a w par. 3 ust. 6 Zamawiajacy mowi tylko
o Inzynierze Kontraktu. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz 10
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy w zalaczeniu udostepnia poprawiony wzér umowy, wraz ze zmienionym pkt.1).

Zapytanie 11

Projekt Umowy- Par.10 ust. 4 ppkt 3

Prosimy o wykreslenie siow: ,oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania urzadzen
(rzeczy)". Wiw koszty powinny obciaza¢ uzytkownika

Odpowiedz 11

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy infermuje, ze w §10 ust. 4 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: ,koszty przegladéw gwarancyjnych
ponosi wykonawca”

Zapytanie 12

Projekt Umowy- Par. 12 ust. 1 ppkt 5

Prosimy o wykreslenie zapisu par 12 ust.1 ppkt 5 - Zamawiajacy nie okreslit terminu.

Odpowiedz 12

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze termin wykonania koncepcji dla poszczegoinych zadan zostat okreslony w
zataczniku nr 1 do wzoru umowy cz.| pkt.2 ppkt.2.1.1 lit. I). Zapis §12 ust.1 ppkt.5) wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Zapytanie 13

Projekt Umowy- Par. 14 ust. 6

Prosimy o wykreslenie w calo$ci zapisu Par. 14 ust, 6.

Wynagrodzenie ryczaltowe jest wynagrodzeniem tylko za zakres objety przedmiotem zaméwienia, opisanym przez Zamawiajgcego w
PFU. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie chciat dokonaé zmian, ktére spowoduja wzrost kosztaw u Wykonawcy, to musi to zrobi¢
zgodnie z przepisami ustawy PZP a wykonawca ma prawo w takim przypadku do przediuzenia terminu umownego i do dodatkowego
wynagrodzenia.

Odpowiedz 13
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze zapis §14 ust. 8 wzoru umowy nie ulega zmianie. W uzasadnieniu zamawiajacy

informuje, ze przedmiotowy zapis oznacza, iz wprowadzenie jakichkolwiek zmian okreslonych w §14 ust.1 i 2 przez zamawiajacego czy
wykonawcg nie moze spowodowac wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy. Ma on na celu umozliwienie obydwu stronom umowy
wprowadzenie innych rozwigzan technologicznych niz wskazane przez wykonawce w dokumentacji projektowej, a korzystnigjszych dla
zamawiajgcego.

Zapytanie 14

Projekt Umowy- Par. 15 ust. 7.

Wykonawca jest w stanie uzyska¢ przediuzenie terminu wazno$ci zabezpieczen dopiero po przediozeniu ubezpieczycielowi (lub
bankowi) podpisanego aneksu do umowy z nowym terminem.
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W zwigzku z powyzszym wnosimy o zastapienie stéw ,wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisania na
stowa , wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu”.

Odpowiedz 14

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, iz przedmiotowy zapis pozostaje bez zmian. Zapis ten jest zapisem analogicznym
do wniesienia petnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. najpozniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wystapienia
okolicznosci do zwarcia aneksu wykonawca otrzyma stosowany projekt aneksu, w ktorym bedzie okreslony termin przesuniecia
wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, ze wykonawca bedzie magt uzyskac aneks zabezpieczenia przed podpisaniem aneksu do
umowy o wykonanie przedmiotu zaméwienia, a zamawiajgcemu zapewni ciggtos¢ zabezpieczenia w pelnym zobowigzaniu wynikajgcym
Z umowy i aneksu.

Zapytanie 15

Dotyczy wzoru nr 4b — cze$ci zamowienia powierzone podwykonawcom

Prosimy o wykreslenie z tabeli dotyczacej podwykonawcow kolumny dotyczace] wartosci kwotowej czesci prac zlecanych
podwykonawcom. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiajacy ma prawo zada¢ jedynie wskazania przez wykonawcow tej czesci
zamowienia, ktérej wykonanie zleci podwykonawcom. Przepis ten nie upowaznia do zadania wskazania wartosci kwotowych czesci
zleconych prac, tym samym jest niezgodny z przepisami ustawy Pzp. Majac powyzsze na wzgledzie wnosimy o modyfikacje zalacznika.
Odpowiedz 15

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, iz przedmiotowy wzor nie jest sprzeczny z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, gdyz wskazuje
czesci zamowienia powierzone podwykonawcom, a dodatkowe informacje dotyczace Wartoéci prac podzleconych w % ceny oferty i
wartosci kwotowej tej czesci sa jedynie odzwierciedleniem art. 647 KC zgodnie z trescia ktérego przed zawarciem umowy z
podwykonawcg Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajacemu do akceptacji projekt tejze umowy. Ponadto zgodnie z
zapisem §9 ust. 7 wzoru umowy Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za zapfate wynagrodzenia za ustugi lub roboty budowiane wykonane przez podwykonawce. Zatem zamawiajacy
na podstawie art. 14 ustawy Pzp w zwigzku art. 647" §1 oraz §5 KC ma prawo poznac warto$¢ zobowigzania dotyczaca wynagrodzenia
podwykonawcow. Zapisy te pozwalajg takze zamawiajacemu na zweryfikowanie prawidtowosci zawartej umowy z podwykonawca, co
najmniej, co do jej wartosci i zakresu.

Zapytanie 16

Wnosimy o dodatnie do par. 13 umowy dodatkowej przestanki:

~Zmiang stawki podatku VAT. W takiej przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokosci ceny brutto”.

Zmiany ustawowej stawki VAT nie sg zalezne od Zamawiajacego ani Wykonawcy, tym samym obcigzanie wykonawcy ewentualnymi
przyszlymi i niepewnymi zmianami przepisow prawa nie mozna uznac za zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedz 16

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajgcy informuje, ze do wzoru umowy nie doda powyzszej przestanki. Jak wskazat w pytaniu
Wykonawca ewentualne przyszle i niepewne zmiany przepisow prawa w zakresie podatku VAT nie sg zalezne od Zamawiajgcego.
Wykonawca dziatajac jako profesjonalista na rynku musi przewidzie¢ ryzyko gospodarcze zwigzane z prowadzong dziatalnoéciag, w tym
réwniez zmiany stawki podatku VAT. Zamawiajacy podajac zmiane stawki VAT jako przestanke do zmiany umowy wskazuje wyraznie,
i takie ryzyko nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty. Takie zapisy sg zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp, gdyz Zamawiajacy przewidzial

zmiane umowy w powyzszym zakresie i okreslit warunki takiej zmiany.

Tresc¢ wyjasnienia jest wigzaca dla wszystkich wykonawcow. Zamawiajacy informuje, Ze termin skiadania ofert nie ulega zmianie, gdyz
udzielone wyjasnienia oraz zmiany nie powoduja zmiany ogloszenia o zaméwieniu oraz nie dotycza okreslenia przedmiotu, wielkosci
lub zakresu zamowienia, kryteriow oceny ofert, warunkow udzialu w postepowaniu lub spasobu oceny ich spetniania. Inne zapisy
zawarte w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia pozostajg bez zmian.

z up. Burmistrza
ZAS ﬁ A BURMISTRZA
‘ g,i_,_l,\s
mgr AMdrzej Lewandowski

Zalaczniki:
1. Poprawiony wzor umowy (wprowadzone zmiany zaznaczono pogrubiona kursywa)
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Zalacznik nr 1 do pisma znak 00.3410-31/2111 z dnia 14.10.2011r. - poprawiony wzér umowy

Wzoér umowy
Zawarta w dniu.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejska ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 lawa,

REGON 510743456, NIP: 744-166-00-83 zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: Burmistrza Miasta ltawy —
............................................. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy - ...........coevviiiiin

o nastepujacej tresci:

§1.

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia .........ceo.... postepowanie znak: 00.3410-31/11,
Zamawiajacy zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na zaprojektowaniu i budowie portu
srodladowego w ltawie, zwane dalej ,przedmiotem umowy” lub ,obiektem”.

2. Wykonawca w zakresie zadania, o ktorym mowa w §1 ust.1 niniejszej umowy wykona:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, kosztorysow wraz ze wszystkimi raportami, operatami wodno-prawnymi i innymi wymaganymi
opracowaniami jak np. karta informacyjna przedsiewziecia niezbednymi do skutecznego uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe:

a) portu $rodladowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i hydrotechniczng oraz
niezbednym wyposazeniem,
b) postumentu/podstawy/piedestalu/cokotu/pod pomnik Stefana Zeromskiego wraz z dojsciami i malq
infrastrukturg w nawigzaniu do istniejacego uktadu komunikacyjnego
2) Realizacje robot budowlanych:

a) budowy portu srodladowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i hydrotechniczng
oraz niezbednym wyposazeniem,
b) budowy postumentu/podstawy/piedestatu/cokotu/pod pomnik Stefana Zeromskiego wraz z dojsciami i matg
infrastrukturg w nawiazaniu do istniejacego uktadu komunikacyjnego,
na podstawie opracowanych przez wykonawce dokumentacji oraz uzyskanych decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca jest zobowiazany rowniez uzyska¢ zgode na uzytkowanie przedmiotu zamowienia (zgodnie z
zapisami w decyzji 0 pozwoleniu na budowe).
3. Przedmiot umowy wykonawca wykona z wiasnych materiatow. Materialy powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom  wyrobow  dopuszczonych do  obrotu i  stosowania w  budownictwie  zgodnie
z okresleniami art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie uzywat do realizacji przedmiotu umowy Zadnych materialow zakazanych
przepisami szczegolnymi.
5. Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatow uzywanych do budowy, jak réwniez przedstawienia
wynikow tych badan.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie
od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych w ust.2

§2.

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — od dnia podpisania umowy.
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Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe oraz wykonanie i zakonczenie robét budowlanych wraz z oddaniem do uzytku 20.12.2013 r.
Termin zakonczenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich
prawidtowych dokumentéw potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
skuteczne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, rozumiane jako dostarczenie zamawiajagcemu dokumentow, o
ktorych mowa wyzej. Natomiast sama czynnos¢ zgloszenia obiektu do uzytkowania dokona zamawiajacy.

§3.

Strony ustalajg nastepujacy sposob wykorzystania placu budowy:

1.

WM

@

10.

11.

Wykonawca na swoj koszt przygotuje skladowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go zamawiajgcemu w terminie odbioru
przedmiotu umowy (robot).

Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na placu budowy.

Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialnos¢ za znajdujaca sie w obrebie placu budowy infrastrukture techniczng
Zamawiajacy powota Inzyniera kontraktu.

Kierownikiem budowy z ramienia wykonawey jest..........cccorvviiniiiinnnenns

§ 4. Odbiory

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonang koncepcje i dokumentacje projektowa wraz z wykazem opracowanej

dokumentaciji projektowej oraz pisemnym oswiadczeniem, Ze jest wykonana zgodnie z umowa i kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentem stwierdzajacym przejecie przez Zamawiajacego wykonanej koncepcji i dokumentacji projektowej na

budowe jest protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. Date podpisania przez zamawiajacego

protokotu traktuje sie jako date wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

Protokot, o ktorym mowa w ust. 2 stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury naleznej za wykonane

prace projektowe.

Strony ustalajg, Ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza umowa,

potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacjg umozliwiajgcg uzyskaé pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.

Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym, ze odbior tych robdt przez

zamawiajacego nastapi w terminie bezzwlocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie diuzszym jednak niz 4 dni.

Roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalag odbiory czesciowe, Wykonawca kaidorazowo

zglosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwilocznie tak, aby nie

spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca
przediozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty okreslone przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy powola komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi

w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Na co najmniej 5 dni przed dniem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu

wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci Dziennik

budowy, dokumentacje geodezyjna powykonawczg, oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robot, protokdly z

wynikow badan, prob i sprawdzen, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy i zainstalowane

wyposazenie.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia

poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot umowy nie osiagngt gotowosci do odbioru z

powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.

2) Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12 niniejszej umowy,

¢) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi — odstapi¢ od umowy z
winy wykonawcy

12. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, zastosowane materiaty badz wykonanie robét sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§5.
1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazania terenu budowy, dziennika budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Przed rozpoczeciem realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zapoznania sie z dokumentami bedacymi w posiadaniu zamawiajgcego.

2) uzyskania aktualnych podkladéw geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej
i uzyskania wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych.

3) uzyskanie warunkow technicznych iwszelkich uzgodnien wcelu wykonania potrzebnych podtaczen budynku
do infrastruktury technicznej.

4) wykonanie projektow budowlanych i projektow wykonawczych wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,
uwzgledniajacych przepisy prawa budowlanego w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie przez wykonawce na rzecz
zamawiajgcego pozwolenia na budowe oraz wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w §1 ust.2 pkt.1)
niniejszej umowy:

a) prace projektowe objete umowa zostang wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia do projektowania
w zakresie objetym umowa, zgodnie z prawem budowlanym,

b) zchwila przekazania zamawiajacemu dokumentacji oraz zaplaty wynagrodzenia umownego
na zamawiajacego przechodzi cato$¢ autorskich praw majatkowych przekazanej dokumentaciji projektowej;
zamawiajacy bedzie miat wszczegolnosci prawo do wielokrotnego utrwalania dokumentacji projektowej
wcatosci lub czesci, zwielokrotnienia dokumentacji projektowej lub jej czesci dowolng technika,
wprowadzenie dokumentacji projektowej do obrotu, innych pot eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

5) Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe. Zamawiajacy upowazni wykonawce do wystapienia
W jego imieniu o pozwolenie na budowe.

6) Po wykonaniu dokumentacji projektowej w §1 ust2 pkt.1) ninigjszej umowy do dostarczenia kosztorysu
uproszczonego na wykonanie robét budowlanych.

7) Wykonania prac, ktérych konieczno$ci wykonania nie mozna bylo przewidzie¢, a ich wykonanie jest
niezbedne do prawidlowego funkcjonowania przedmiotu zaméwienia.

8) Usuniecia ewentualnie powstatych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajacego.

9) W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowa, wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

3. Na etapie realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu umowy okreslonego § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, opracowang przez siebie dokumentacjg projektowg budowlang i
wykonawczg, specyfikacjami technicznymi, Programem funkcjonalno-uzytkowym wymogami Prawa Budowlanego,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

2) zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba, ze wystapig okolicznosci uniemozliwiajace usuniecie tych usterek i wad
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy wowczas strony uzgodnig termin ich usuniecia.

3) Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach i przekazanie jegj
Zamawiajgcemu na 5 (pie¢) dni przed terminem zgloszenia do odbioru koncowego calego zamowienia.

4) Wytyczenia geodezyjnego nowych obiektow i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po zakorficzeniu robot.
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5) Opracowania projektu organizaciji robot budowlano-montazowych, z uwzglednieniem budowy nowych obiektow i
przebudowy elementow zagospodarowania terenu na potrzeby przedmiotu zamowienia opisanego w § 1 niniejszej
umowy.

6) Opracowania planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami Zamawiajacego.

7) Zorganizowania placu budowy, w tym: wykonanie komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i
wszystkich innych czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania prac. Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy.

8) Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

9) Prowadzenia dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajagcemu celem dokonywania wpisow
i potwierdzen.

10) Przygotowania  obiektow i  wymaganych  dokumentow we  wszystkich  branzach, lgcznie
z dokumentacjg powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego z instrukcjg konserwacji wykonanych
obiektow.

11) Przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.

12) Zapewnienia nadzorowania, wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi umowga przez
osoby posiadajace stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

13) Zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

14) Utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniajacego bezpieczenstwo na
i wokot placu budowy.

15) Likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej niz
30 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

16) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentow lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych od uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

17) Ubezpieczenia na wiasny koszt terenu budowy oraz budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu
zamowienia oraz od odpowiedzialnosci cywilnej wobec oséb trzecich na minimalng sume gwarancyjng na jedno i
wszystkie zdarzenia na wartos¢, co najmniej 2.000.000 ztotych (stownie: dwa miliony zlotych), w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia.

18) Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 17 podlegaja w szczegolnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonawstwem przedmiotu umowy,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow i
0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

19) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacii i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu.

20) Zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego, o
ktorym mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy.

21) Polise ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust.3 pkt. 17 i 18 niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawi
zamawiajacemu w ciggu 3 dni od dnia przejecia placu budowy.

22) Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przediozy¢ zamawiajacemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

23) W przypadku nieodnowienia przez wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, zamawiajacy moZe odstapi¢
od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce najego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie wykonawcy
zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstapienie z przyczyn zawinionych przez wykonawce.

24) W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust 2 niniejszej umowy, wystapi
konieczno$¢ przedifuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, wykonawca zobowigzany jest do
przedfuzenia terminu waZznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo, jesli nie jest to moZliwe, do
wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedfuzonego terminu realizacji umowy.

25) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami badan, pomiarow oraz
niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow iinnych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych
materiatow,
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26) Opracowanie iwdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu naokres realizacji zadania wraz zich
zatwierdzeniem przez staroste. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizacii
ruchu

27) Umozliwienie wstepu nateren budowy innym gestorom sieci, ktorzy bedg we wiasnym zakresie (wczesniej
uzgodnionym z zamawiajacym i wykonawcg) rownolegle prowadzi¢ prace naterenie objetym przedmiotem
umowy.

28) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg wykonawce.

29) Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy, z dgzeniem do minimalizacji przeszkod komunikacyjnych,
biezace usuwanie zbednych materiatéw, odpadow i smieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpaddw przez skfadowiska i dokonanie stosownych opiat.

30) Odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec zamawiajacego oraz o0séb trzecich wynikle na skutek
prowadzenia robot lub innych dziatan wykonawcy.

31) Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem ikradzieza materialow przeznaczonych
do wykonania robot od chwili rozpoczecia rob6t do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich
w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkow zapobiegawczych, aby
nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie).

32) Naprawienie nawiasny koszt strat lub uszkodzen wrobotach imaterialach powstatych w okresie, w ktorym
wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.

33) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materialow, jakosci robét
wykonywanych z tych materiatow.

34) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze zaszkody istraty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad
w okresie gwarancji i rekojmi.

35) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz urzadzen — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wtasny.

36) Zabezpieczenie drog i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowac transport
i sprzet wykonawcy. W szczegdinosci dostosowanie sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw sprzetu doizterenu budowy, aby nie spowodowal on szkod na drogach
i $ciezkach.

37) Sprzatanie na biezaco drog i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkéw transportu
wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich
natychmiastowa naprawe.

38) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody.

39) Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot zamawiajgcemu w terminach okreslonych
w§2

40) Powiadomienia mieszkancow, zaktaddw ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach
z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot.

41) Udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepow prac oraz uwag i problemow, jakie powstaty
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego. Terminy narad bedg
ustalane przez zamawiajgcego wedtug potrzeb

§6.

Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajacego szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Inzynierowi kontraktu uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w

terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiajacego nastepujacych polecen:

1) Wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Zmiany te nie moga spowodowac wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w §8 niniejszej umowy.

2) Dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez zamawiajacego lub Inzyniera kontraktu polecenia, o ktérych mowa w ust.2 i 3 nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecenr stanowig podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy terminu

zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy.
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Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Naleznos¢ za wykonanie dokumentacji projektowej, okreslona w§8 ust1 pkt.1) niniejszej umowy, zostanie
uregulowana w trzech czesciach:
1) wsmmmen zt po odebraniu przez zamawiajacego koncepcii
2) 70% wartosci po odebraniu przez zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
3) 30% wartosci po uzyskaniu pozwolenia na budowe
Rozliczenie realizacji robot budowlanych bedzie sie odbywalo na podstawie faktur VAT wystawianych na podstawie
harmonogramu rzeczowo- finansowego stanowigcego zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy zgodnie z podpisanym
czesciowym badz koncowym protokolem potwierdzajacym % zaawansowania wykonanych robot, potwierdzonym
przez inspektora nadzoru oraz przejsciowym Swiadectwem platno$ci, w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania

Okres rozliczeniowy bedzie sie kohczyt 25-tego dnia kazdego miesigca.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na podstawie
protokotu koncowego. Faktura koficowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Wartosc¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci zaméwienia.

Podstawg do sporzadzania protokotow i faktur bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien zloZenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

W roku 2011 zostanie sfinansowany przedmiot umowy do wysokosci brutto 250.000,00 zi, w roku 2012 zostanie
sfinansowany przedmiot umowy do wysokosci brutto 7.800.000,00 zt, pozostata kwota za wykonany przedmiot umowy
zostanie optacona w roku 2013 roku

§7.

/zapis w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych Umowe/

Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe sg solidamie odpowiedzialni za jej wykonanie.

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe wyznaczajq niniejszym sposrod siebie Lidera upowaznionego do zaciggania
zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do
wystawiania faktur, przyjmowania pfatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie ............cccooiviiiieiiii e

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow realizujacych wspolnie
Umowe.

§ 8. Warunki pfatnosci
Ryczattowa wartos¢ catego przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi (wraz z podatkiem

VATYEBIUO: casvevcrrommmimemmerass zt (Stownie
IR i et e i iusmenmosavascises Bl SRR s ooy iy ), wartos¢ przedmiotu umowy
bez podatku VAT (netto) Wynosi.............ccccecvvveevivviiiiiieeinnnne, zl. (Stownie netto
................................................................................................ )
w tym:
1) ryczaltowa wartos¢ wykonania koncepcji projektowej brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi:
................................................................................ z
2) ryczattowa wartos¢ wykonania dokumentacji projektowej brutto (wraz z podatkiem VAT)
WYNOSE oottt st s e z

stownieZlotyeh Brutle s ieanmsessmmsmmmssnp ssmmummmng
3) ryczattowa wartos¢ wykonania robot budowlanych w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, wykonawce na rzecz zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie
wybudowanych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem (wraz z podatkiem VAT)
WYNOST DIUTKO: ..o zt
stownie ZIOtyCh: ...
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Wartos¢ podana w §8 ust.1 moze zostac zmieniona tylko zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 632 ustawy z 23
kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U.64.16.93 z p6zn. zm) Wynagrodzenie okreslone w ust.1., zawiera wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy o ktorym mowa w §1, w szczegolnosci koszty wynikajace z zakresu
rzeczowego okreslonego w Programie funkcjonalno-uzytkowym, w tym wszystkie koszty zwiazane z opracowaniem
dokumentacji projektowych oraz wykonaniem robot budowlanych, réwniez ewentualne koszty odszkodowania i
naprawy szkod powstatych przy prowadzeniu prac, oraz m.in. koszty, jak rowniez ponizsze koszty: robot
przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu
budowy, przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia
elektryczna, telefon), dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, zajecia ulic, placow, chodnikow,
koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb i pojazdéw uzytkujacych droge,
koszty wycinki drzew, jezeli ich wykonanie wystepuje, zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitama, koszty
skfadowania i utylizacji materiatow rozbidrkowych, odpadéw i Smieci, koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacii terenu budowy, koszty rozbiorki istniejacych
budynkow i obiektow jezeli wystepuja, koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak migjsca
do skfadowania materiatow budowlanych), koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. - kan., elektrycznej,
ogrzewania, drog, odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy
i wykonywanych robot, wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istnigjgcych obiektow placu budowy, wykonania projektéw organizacii
ruchu na czas budowy, biezacych napraw droég dojazdowych oraz drég przez ktore zostanie wyznaczony objazd,
koszty obstugi geodezyjnej, wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej (5 egz.), koszty
zwigzane z odbiorami robdt wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej (5 egz.),
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupeinienia dokumentacii
odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem zamoéwienia, uzyskania wszystkich warunkéw technicznych oraz
uzgodnien (np. Zesp&t Uzgadniania Dokumentaciji, konserwator zabytkow) i opinii, praw autorskich, uzyskania decyzji
srodowiskowej, raportu $rodowiskowego itp. niezbedne koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe, mapy do celow projektowych koszty prac stwierdzone po dokonanej wizji lokalnej
koszty wynikajace z koniecznosci uszkodzenia czegokolwiek zwigzanego z realizacjg zadania, w tym miedzy innymi
koszty ewentualnych odszkodowar, optat itp.

§ 9. Podwykonawcy
Wykonawca zgodnie z ofertq zleca nastepujace czesci zamowienia podwykonawcom...............oocceevveeinnne.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec zamawiajacego za
wykonanie  tej czesci robét.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za  dziatania,  uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez wykonawce z podwykonawcg wymagana jest zgoda zamawiajacego.
Jezeli zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce umowy z podwykonawca lub jej
projektu, wraz z czescig dokumentaciji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda zamawiajacego i
wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje sie odpowiednio.
Umowy, o ktorych mowa w ust. 3, 4, 5 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zawierajacy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaplate
wynagrodzenia za ustugi lub roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
Odmienne postanowienia umoéw, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig umowy
zawartej z wykonawca,
W przypadku zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawey z dalszym podwykonawca, zmiany lub
zatrudnienie nowego podwykonawcy, Zmiany warunkow umowy
z podwykonawca bez zgody zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez zamawiajacego zgodnie z ustaleniami ust. 4, zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
okreslonej w ust. 7.
W sytuacji okreslonej w ust. 10 zamawiajacemu przystugujg uprawnienia w postaci: wstrzymania ptatnosci naleznosci z
tytutu realizacji umowy przez wykonawce do czasu dostosowania warunkow umow do ustalen okreslonych w ust. 9
oraz kary umowne.
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Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czesci zamdwienia przedmiotu umowy nastepowac bedg w

nastepujacy sposob:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw, wykonawca skladajac fakture,
ktora opiewa nazakres wykonywany rowniez przez podwykonawce, dokona stosownego podziafu
naleznosci pomiedzy wykonawce i podwykonawce w protokofach stanowigcych podstawe do wystawienia
faktur czesciowych potwierdzonych przez Inzyniera kontraktu, wykonawce i podwykonawce,

2) zapiata naleznosci bedzie nastepowata w catosci na rzecz wykonawcy,

3) Wykonawca zobowigzany jest do skiadania w terminie 10 dni od wystawienia faktury zamawiajacemu pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢ jest czescig skladowg wystawionej faktury o
dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly
nalezne podwykonawcy z tej faktury.

4) wprzypadku niedostarczenia w ww. terminie przez wykonawce oswiadczenia podwykonawcy albo kserokopii
potwierdzonego przez bank przelewu, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej
podwykonawcy z nastepnej faktury wykonawcy do momentu spefnienia warunku podanego w pkt. 3),

5) w przypadku faktury konicowej, z ktorej wykonawca zobowigzany jest do przekazania naleznosci
podwykonawcom, wykonawca w terminie 10 dni przed uplywem terminu platnosci faktury koncowej przez
zamawiajacego zlozy potwierdzone przez bank kserokopie przelewéw dokonanych na rachunki podwykonawcow
albo zlozy o$wiadczenia podwykonawcow, Zze wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytulu zrealizowanych
przez nich czeéci przedmiotu zostaly przez wykonawce uregulowane; nieprzekazanie przez wykonawce ww.
dokumentéw spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom do momentu
spetnienia tego warunku,

6) Brak dochowania przez wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 12 pkt. 4) i 5) zwalnia zamawiajacego z zaplaty
odsetek ztytulu nieterminowej zaplaty faktur wczesci dotyczacej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki
wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw obcigzajg wykonawce.

Ustalenia ust. 12 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy powolujac sie na

okoliczno$¢ wstrzymania ptatnosci naleznosci przez zamawiajacego z powodow okreslonych w ust. 11, 121 13.

Nie zastosowanie sie wykonawcy do wymogow wynikajacych z zapisow ust. 10,12 i 13 upowaznia Zamawiajacego do

podjecia wszelkich niezbednych krokow w celu wyegzekwowania od wykonawcy

i wszystkich podwykonawcow ustalef niniejszego Rozdzialu, az do odstapienia od umowy z wykonawca z winy

wykonawcy wigcznie.

§10. Gwarancja
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy ztytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawey z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
5-letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, naktore ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji —
wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik
do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
1)  przeglady gwarancyjne zapewniajgace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancij,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych
w okresie gwarancji,
3) koszty przegladéw gwarancyjnych ponosi wykonawca.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesai,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzer mechanicznych oraz eksploatacii i konserwacji obiektu oraz urzadzen w
sposob niezgodny z zasadami eksploatacii.
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Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez wykonawce ,Instrukcji
uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktore wymagajgq przegladéw
serwisowych.
Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdfowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploataciji dla wszystkich elementow objetych gwarancia.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynika¢ tylko z przepisow
prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegoinosci zasady te nie moga sie roznic na niekorzysé
zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentow elementow podlegajacych gwarancii.
Jezeli wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mégt uwolnic ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac sie nazarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.
W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania ieksploatacji przez wykonawce, sporzadzi je zamawiajacy.
Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie uciazliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym pisemnie zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sig z terminow, o ktorych
mowa w ust. 12, zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
wykonawece lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem wykonawey | zamawiajacego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapic nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia zamawiajacego
przez wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomigdzy
datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a data ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata
inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej
usterce.
Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajacego i zostanie
przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancii lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§11. Postanowienia szczegolowe
Strony zobowigzujg sie do wspotpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt usunaé wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi wad nienadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze, (jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem)
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.
Wykonawca zapoznat sie z dokumentami dotyczacymi przedmiotu zamoéwienia i ma $wiadomos¢ jego wykonania.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie. Zmiana ktorejkolwiek oséb, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacii
przedmiotu niniejszej umowy, nastapi zgodnie z postanowieniami §13 ust.3 pkt.6) niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0séb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Osoba odpowiedzialng za realizacje zamowienia ze strony Zamawiajacego jest Agnieszka Mijas tel. 0-89 649-01-49.
Osobg odpowiedzialng za realizacie zamowienia ze strony Wykonawey Jest.......ooiiiiiiiiiiiiiiiinns
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§12. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ wykonawca w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za caty przedmiot umowy.

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy, o
ktérym mowa §8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki.

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie
rekojmi — wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy, o ktdrym mowa §8 ust.1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §
10,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 10 dni w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy, o ktérym mowa §8 ust.1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien przerwy.

5) za zwioke w wykonaniu koncepciji projektowej w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za wykonanie koncepciji, 0
ktorym mowa §8 ust.1 pkt.1) niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore

odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy za kazdy dzien zwloki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem umowy okreslone w § 1

zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Zamawiajgcy moze usunac, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte w wyznaczonym terminie.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potracic

z kazdych sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§13. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapic za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla nastepujace

okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, a mianowicie spowodowane:

1) wstrzymaniem robot przez zamawiajacego,

2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
Z przyczyn niezawinionych przez wykonawce,

3) wystapieniem warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru

4) dziataniem sity wyzszej (np.kleski Zzywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wplyw
na terminowos¢ wykonywania robot,

5) wystapieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezyte]
starannosci,

6) zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi Iub
terenowymi, w szczegdinosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

7) zmianami technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
wniosek wykonawcy,

8) koniecznoscig wykonania robét zamiennych, wprowadzanych na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego,

9) na skutek dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamdwienia,

10) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp., ktorych strony umowy nie byly
w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

Zakazuije sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano

wyboru wykonawcy chyba, Zze zmiana bedzie dotyczyta nastepujacych zdarzen:
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1) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §14 niniejszej
umowy.

2) Wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

3) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny
sposoh, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisow przez strony.

4) Zamiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku zmiany kolejnosci wykonywania robot, zmiany
technologii jakosci lub parametrow technicznych, wykonywania robdt zamiennych, wykonywania robot
dodatkowych, w przypadku zmiany terminu realizacji zamdwienia w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust.2
pkt.1)-10) niniejszego paragrafu

5) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowiazujg sie do zawarcia aneksu do umowy regulujgcego
wysokosc VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okreslonego w §8 ust.1 niniejszej umowy, z tym koszty
wzrostu podatku VAT pokrywa wykonawca.

6) zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktérejkolwiek z
os6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie |
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

7) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

8) Wystgpienia koniecznosci zmian osob wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg
nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tych oséb nainne spelniajace
na dzien skiadania ofert warunki okreslone w specyfikacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia
whiosku przez zamawiajacego.

9) Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w pkt.6 nie pozniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

10) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w pkt.6) winna by¢ dokona
wpisem do dziennika budowy.

11) Zmiany podwykonawcow, pod warunkiem, Zze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zaméwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca

12) Ograniczenie zakresu robdt wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -11) przypadkach wystapienia opdznier, strony ustalg nowe terminy, ztym,

ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musialo by¢ szczegolowo uzasadnione przez wykonawce i zaakceptowane
przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §13 ust. 2 pkt.1)-2) niniejszej umowy

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia wykonawcy do przediuzenia terminu wykonania robét lub ich

czesci, tempo robot wedtug zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakorczenie, zamawiajacy moze polecic

wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzajg wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przediuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezacych po stronie

wykonawcy.

Wystapienie zmian, o ktorych mowa w §13 ust.2 pkt.3)-11) niniejszej umowy, muszg mie¢ odzwierciedlenie w

dzienniku budowy i muszg by¢ potwierdzone przez Inzyniera kontraktu.

§14. Roboty zamienne
Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie, ktorych potrzeba wykonania
wynikta z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
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2. Za roboty zamienne uwazac sig¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie, ktorych potrzeba wykonania
wynika¢ moze z podwyzszenia walorow techniczno-eksploatacyjnych.

3. Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inzyniera kontraktu do dziennika budowy dokonany na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu wykonania rob6t zamiennych”, ktory powinien zawierac:
zakres robot zmiennych uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys rdznicowy, okre$lajacy réznice
pomiedzy wartoscig robot podlegajacych zamianie, a wartoscia robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

4. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacji okreslonych w §14 ust.3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

5. Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §4 niniejszej umowy.

6. Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w §8 ust.1
niniejszej umowy.

§15. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia za przedmiot
ZAMOWIBRIA Y. .o, zt,

2. Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$c¢ na rachunek lub dostarczy¢ w dniu podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: ...........ccoiiiiiiiiiieiiiien w dniu

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu bedzie sie znajdowalo na koncie depozytowym Zamawiajacego.

5. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sig jako gwarancje
zgodnego z umowg wykonania przedmiotu robot budowlanych.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.
b) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pozniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

7. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy wystapi koniecznosé przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§16.  Odstapienie od umowy
Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy
w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstapienia od umowy:
1) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w ciggu miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
2) Zostanie wydany nakaz zajecia calego majatku Wykonawcy.
3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiajgcego zlozonego na pismie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
4) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa
diuzej niz jeden miesiac.
5) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zapfaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie.
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec niego.
3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, takie o$wiadczenie powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstapienia od umowy, wykonawce oraz zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktore
nastapilo odstapienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

4) wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy nastapifo z przyczyn, za ktore wykonawca nie odpowiada,

5) wykonawca niezwlocznie, najpozniej wterminie 30 dni, usunie zterenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy wrazie odstgpienia od umowy z przyczyn, zaktore wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukciji lub urzadzen, o ktorych mowa w §16 ust. 4 pkt.3) niniejszej umowy, po cenach
uzgodnionych pomiedzy wykonawca a zamawiajacym,

3) przejecia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposobb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastapi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo -finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zamdwienia,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie protokélarnego ustalenia przez
zamawiajgcego i wykonawce procentowego zaawansowania wykonania danego elementu; dopuszcza sie takze
zastosowanie rozliczenia za pomoca kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe
ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu.

§17. Postanowienia koncowe
1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwiazywac na drodze
postepowania pojednawczego przewidzianego w zapisach art. 184-186 k.p.c., a przypadku niemozno$ci ustalenia
kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inzyniera kontraktu, jak rowniez zapytania i
odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej.
3. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencii, faktur i dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawcy jest jezyk polski.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego

o

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgeznik nr 1 — zakres rzeczowy
Zatgcznik nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowy
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Projekt dofinansowany ze srodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Zatgcznik nr 1 do umowy nr ........ zdnla ........ zakres rzeczowy

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa portu srodlagdowego w lfawie.

1. LOKALIZACJA
Planowane miejsce realizacji inwestycji znajduje sie w potudniowej czesci jeziora Jeziorak wzdtuz zachodniego

nabrzeza zatoki taczacej sie z Malym Jeziorakiem, zamknietej od potudnia mostem w ciagu drogi krajowej nr 16, pod
ktorym jezioro Jeziorak taczy sie z Malym Jeziorakiem. Lokalizacja ta znajduje sie w granicach administracyjnych
miasta ltawy, a wszystkie dziatki, na ktérych planuje sie realizacje inwestycji sa we wtadaniu Gminy Miejskiej ltawa lub

zostang przez Gmine Miejska ltawa uzyczone od wiascicieli w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. ZAKRES RZECZOWY
Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

2.1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, kosztoryséw wraz ze wszystkimi raportami, operatami wodno-prawnymi i innymi wymaganymi
opracowaniami jak np. karta informacyjna przedsiewziecia niezbednymi do skutecznego uzyskania oddzielnych
decyzji pozwolenia na budowe:

1) Portu Srodladowego w lHawie wraz z niezbedna infrastruktura techniczng, hydrotechniczna,
zagospodarowaniem terenu oraz niezbednym wyposazeniem,;

2) Postumentu/podstawy/piedestatu/cokotu/pod pomnik Stefana Zeromskiego wraz z dojéciami i matg
infrastrukturg w nawigzaniu do istniejacego uktadu komunikacyjnego, zlokalizowanego przed budynkiem
Zespolu Szkat Ogolnoksztalcacych im. St. Zeromskiego przy ul. Sienkiewicza w ltawie. Na postumencie
zostanie zamontowany pomnik istniejacy, ktory musi zosta¢ przeniesiony z dziatki przeznaczonej pod
zagospodarowanie infrastrukturg Portu. Wykonawca winien przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢ renowacii
istniejacego pomnika na wypadek, gdyby jego stan techniczny nie pozwalat na przeniesienie lub tez gdyby
podczas przenosin nastapito jego uszkodzenie, co w efekcie uniemozliwialoby prawidlowe i estetyczne
posadowienie pomnika na nowym migjscu. Przed przystapieniem do projektowania Wykonawca winien
sporzadzi¢ inwentaryzacje na temat stanu technicznego oraz czesci sktadowych catego pomnika zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6zh. zm),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389.)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)
Dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu program funkcjonalno-uzytkowy stanowiacy zatacznik nr 5
do SIWZ oraz niniejszy zatacznik.
Decyzja $rodowiskowa nr 0S5.7624/16/10 0S7624/2/11 z dnia 7 lutego 2011 + postanowienie
08.7624/16/10 0$.7624/2/11 z dnia 29 marca 2011r. wraz z raportem;
Decyzjg pozwolenia wodnoprawnego nr OSR.6224/39/10 z dnia 28 lutego 2011r. wraz z operatem
wodnoprawnym,
Decyzjq ustalajaca linie brzegowa Nr OSR.6330.2.2011 z dnia 21 marca 2011r. wraz z zatacznikiem
graficznym;
Warunkami zarzadcow sieci, w tym uwzgledni¢ lokalizacje stacji trafo zasilajacej port wediug
zalgcznika pogladowego — obecnie ZE projektuje zasilenie do stacji.
Koniecznos¢ uzgodnienia rozwigzania komunikacyjnego potaczenia komunikacji portu z drogg
krajowa Nr 16 — w zat. Pismo GDDKIA Olsztyn
Pogladowg lokalizacjg przeniesienia pomnika ST. Zeromskiego (teren objety strefg ochrony
konserwatorskigj);
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Projekt dofinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyinego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Na etapie projektowym Wykonawca winien by¢ w Scistym kontakcie i wspotpracy z Inzynierem
kontraktu wskazanym przez Zamawiajgcego.

211 Dokumentacja, o ktérej mowa w pkt. 2.1 ppkt.1) i 2) niniejszego zatacznika, sktada¢ sie bedzie dla
kazdego z wydzielonych zadan (Port i Postument) z:

a)

b)

Koncepcji min. 2 egz oraz na plycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.pdf - 1 egz., Wersja
elektroniczna w swojej zawartosci musi odpowiada¢ wersji papierowej pod wzgledem zawarto$ci
(tresci) jak i kolejnosci utozenia dokumentow oraz rysunkow.

Dokumentacji budowlanej min. 6 egz. (w tym 2 egzemplarze dla Wykonawcy robot
budowlanych; 1 egz. dla Inwestora; 1 egz. dla Starostwa Powiatowego w ltawie; 1 egz. dla
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i 1 egz. dla Inzyniera Kontraktu) oraz na plycie
CD wersja elektroniczna w formacie - *.dwg i *.pdf — 1 egz., Wersja elektroniczna w swojej
zawartosci musi odpowiada¢ wersji papierowej pod wzgledem zawartoéci (tresci) jak i kolejnosci
utozenia dokumentow oraz rysunkow.

Dokumentacji wykonawczej — min. 6 egz. (w tym 2 egzemplarze dla Wykonawcy robot
budowlanych; 1 egz. dla Inwestora; 1 egz. dla Starostwa Powiatowego w lawie; 1 egz. dla
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i 1 egz. dla Inzyniera Kontraktu) oraz na plycie
CD wersja elektroniczna w formacie - *.dwg i *.pdf — 1 egz., Wersja elektroniczna w swojej
zawartosci musi odpowiadaé wersji papierowej pod wzgledem zawartosci (tresci) jak i kolejnosci
ulozenia dokumentow oraz rysunkow

Karta informacyjna przedsiewziecia + wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia — jezeli bedzie
konieczna) - min. 5 egz. oraz na ptycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.doc i *.pdf — 1
egz., Wersja elektroniczna w swojej zawartosci musi odpowiada¢ wersji papierowej pod
wzgledem zawarto$ci (tresci) jak i kolejnosci utozenia dokumentow.

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - 6 egz. (w tym 2 egzemplarze dla
Wykonawcy robot budowlanych; 1 egz. dla Inwestora; 1 egz. dla Starostwa Powiatowego w
ltawie; 1 egz. dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i 1 egz. dla Inzyniera
Kontraktu) oraz na plycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.doc i *.pdf — 1 egz., Wersja
elektroniczna w swojej zawartosci musi odpowiadac wersji papierowej pod wzgledem zawartosci
(tresci) jak i kolejnosci utozenia dokumentow

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- w ilosci 6 egz. oraz na plycie
CD wersja elektroniczna w formacie - *.doc i *.pdf — 1 egz., Wersja elektroniczna w swojej
zawartosci musi odpowiada¢ wersji papierowej pod wzgledem zawartosci (tresci) jak i kolejnosci
utozenia dokumentow

Dodatkowe operaty wodnoprawne na miejscowe pogtebienie zbiornika wodnego oraz
uwzgledniajgce zmiane rozwigzania w zakresie odprowadzenia wod opadowych z terenu Portu
do jeziora Jeziorak w ilosci 6 egz. oraz na ptycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.doc i
* pdf — 1 egz., Wersja elektroniczna w swojej zawartosci musi odpowiadac wersji papierowej pod
wzgledem zawartosci (tresci) jak i kolejnosci utozenia dokumentow.

Inwentaryzacje zieleni wraz z uzyskaniem decyzji na wycinke drzew;

Charakterystyka energetyczna budynkéw min. 2 egz. oraz na ptycie CD wersja elektroniczna w
formacie - *.doc i *.pdf — 1 egz., Wersja elektroniczna w swoje zawartosci musi odpowiadac
wersji papierowej pod wzgledem zawartosci (tresci) jak i kolejnosci utozenia dokumentow.
Uzyskanie opinii Zespolu Opiniowania Projektow Inwestycyjnych dziatajacego w ramach struktur
Urzedu Miasta ltawy; Zespolu Uzgadniania Dokumentacji, Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, i innych instytucji i zarzadcow niezbedne do skutecznego uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe,

Uzyskanie pozwolenia na budowe wystawionego na Gmine Miejska ltawa.

Przed wykonaniem dokumentacji Wykonawca najpozniej w terminie 3 miesiecy od dnia
podpisania umowy przediozy Zamawiajacemu do zaopiniowania koncepcje dla zadan
wskazanych w ppkt.2.1) niniejszego zatgcznika. Zaopiniowanie koncepcji nastapi w formie
pisemnej w terminie 14 dni od jej przedtozenia.

Kompletny projekt budowlany iwykonawczy musza by¢ rowniez zaakceptowane przez
zamawiajacego. Zaopiniowanie projektu budowlanego i wykonawczego nastapi w formie
pisemnej w terminie 14 dni od ich przediozenia.
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Projekt dofinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
2.2 Realizacje robot budowlanych

1) budowy portu srodladowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i hydrotechniczng
oraz niezbednym wyposazeniem. UWAGA! Wykonawca jest zobowiazany zaprojektowa¢ oraz dostarczyc¢ i
zamontowac wszystkie niezbedne elementy wyposazenia w taki sposob, aby zapewni¢ prawidiowe dziatanie
wszystkich pomieszczen portu zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcja dwojakie zostaly przewidziane w PFU.

2) budowy postumentu/podstawy/piedestatu/cokotu/pod pomnik Stefana Zeromskiego wraz z dojéciami i malg
infrastrukturg w nawigzaniu do istniejacego uktadu komunikacyjnego

na podstawie opracowanych przez wykonawce dokumentacji oraz uzyskanych decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez uzyskac zgode na uzytkowanie przedmiotu zamowienia (zgodnie z

zapisami w decyzji o pozwoleniu na budowe)

2.3 Dodatkowe wymagania zamawiajacego wobec wykonawcy:

1) Dziatania informacyjno-promocyjne:

1.1) Obowigzkiem Wykonawcy niniejszego zamdwienia bedzie prowadzenie dzialan Promocyjno-
informacyjnych obejmujacych pakiet minimalny:

1.2) Opatrywanie logotypami Instytucji Zarzadzajacej i Posredniczacej oraz logotypami zrédet finansowania
wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg kontraktu oraz niniejszego zamoéwienia. Logotypy
dostepne sg u Inzyniera kontraktu lub na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl.

1.3) w czasie realizacji

a) na czas prowadzenia robot budowlanych wykonanie i umieszczenie 2 szt. tablic informacyjnych wedtug
projektu graficznego przekazanego przez Inzyniera Kontraktu. Tablice informacyjne zostang
umieszczone w miejscu dobrze widocznym na dzialce 11-31/1 a nie jak podaje na stronie 30 PFU
dziafce 11-1/1.

b) po zakonczeniu realizacji robot na budynku bosmanatu i kapitanatu portu wykonanie i umieszczenie 2
szt. tablic pamiatkowych {po 1 jednej na kazdym budynku)

c) tablice wymienione powyZej muszg byé wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumencie
"Obowigzki Beneficjentow w zakresie prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych projektow
wspoffinansowanych ze Srodkéw Unii  Europejskiej 2007-2013" umieszczonymi na  stronie
WWWw.rpo.warmia.mazury.pl

2) Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych zobowigzany jest wykona¢ spis z natury wszystkich
elementow portu ze szczegolnym uwzglednieniem obiektow kubaturowych (w tym: elementy trwale zwiazane

z budynkami) i ich wyposazenia wg wymagan klasyfikacji srodkéw trwatych wraz z podaniem wartosci
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