

GMINA MIEJSKA IŁAWA
 NIP 744-166-00-83, Regon 510743456
 (adres do korespondencji)
 URZĄD MIASTA IŁAWY
 ul. Niepodległości 13
 14-200 Iława

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców

Postępowanie znak: OO.271.2.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pn. Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i Dobrawy w Iławie.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pn. Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i Dobrawy w Iławie:

Zapytanie 1

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- Dotyczy SIWZ - Załącznika Nr 1 do umowy nr z dnia... zakres obowiązków wykonawcy pkt. 3 ppkt. 1) tiret 15, strona 22, który brzmi: „...” ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego”...
- Dotyczy SIWZ - Załącznika Nr 1 do umowy nr z dnia... zakres obowiązków wykonawcy pkt. 3 ppkt. 1) tiret 16, strona 22, który brzmi: „...” pełnienie nadzoru autorskiego na dokumentację budowlaną”

Czy w świetle powyższych zapisów nie zaistniała pomyłka i Wykonawcę pełniącego nadzór inwestorski obowiązują obydwa punkty czy jeden? Jeżeli jeden to który?

W przypadku obowiązywania pkt. 3 ppkt. 1) tiret 16 „...” pełnienie nadzoru autorskiego na dokumentację budowlaną”, proszę podać podstawę prawną pełnienia nadzoru autorskiego przez innego Wykonawcę niż Firma Projektowa oraz podstawę sporządzenia wyceny tego obowiązku przy kalkulowaniu ceny ofertowej.

Prosimy o odpowiedź na powyższe pytanie i wątpliwości, co pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że **wykreśla się** w załączniku nr 1 do wzoru umowy nr z dnia... zakres obowiązków wykonawcy - pkt. 3 ppkt. 1) tiret 16, (strona 22) o treści:” pełnienie nadzoru autorskiego na dokumentację budowlaną”.

Treść wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. W związku z koniecznością uwzględnienia wyjaśnień i zmian w ofertach przygotowywanych przez Wykonawców, Zamawiający przedłuża termin składania ofert (określony w §XII ust.1 SIWZ) wyznaczając go na **13.02.2013 r. godz. 10.30.**

Z uwagi na powyższe ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ:

- §XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 312 (sekretariat) w terminie do dnia 13.02.2013 do godziny 10.30”
- §XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 215 w dniu 13.02.2013 o godz. 11.00”
- §XI ust.1 pkt.17 lit.a) SIWZ otrzymuje brzmienie: „koperta zewnętrzna - nie oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu OO.271.2.2013 na „Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pn. Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i Dobrawy w Iławie”. - **nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 13.02.2013 godz. 11.00”**

Inne zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Treść wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. Zamawiający informuje, że dokona odpowiedniej modyfikacji ogłoszenia.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
mgr inż. Ryszard Ławrynowicz