

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.44.2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi do sądu wraz z parkingami w łławie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) w związku z wystąpieniem omyłki pisarskiej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi do sądu wraz z parkingami w łławie, w następującym zakresie:

W §V ust.1 SIWZ widnieje zapis:

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy.
2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do **dnia 15.05.2014r** w tym:
 - 1) wykonawca prześle zamawiającemu kompletne i uzgodnione projekty budowlane - **do 30.04.2014,**
 - 2) wykonawca prześle zamawiającemu projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie - z podziałem na branże i etapy (dotyczy wszystkich opracowań) – **do dnia 15.05.2014,.**

Zamawiający omyłkowo zostawił w datach wykonania rok 2014.

W związku z powyższym §X V ust.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy.
2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do **dnia 15.05.2015r** w tym:
 - 1) wykonawca prześle zamawiającemu kompletne i uzgodnione projekty budowlane - **do 30.04.2015,**
 - 2) wykonawca prześle zamawiającemu projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie - z podziałem na branże i etapy (dotyczy wszystkich opracowań) – **do dnia 15.05.2015.**

Inne zapisy SIWZ nie ulegają zmianie

BURMISTRZ
MIASTA ŁŁAWY
dr inż. Włodzisław Ptasznik