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Do wszystkich zainteresowanych Wykonawcow

Dotyczy: postepowania znak: ZP.271.1.2014 o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej kwoty okreslonej w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: wykonanie rekultywacji sktadowiska odpadow w ltawie.

Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z
pozn. zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp", w zwigzku ze zwroceniem sig wykonawcow o wyjasnienie tresci Specyfikagji Istotnych Warunkow
Zamowienia Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania i zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia na wykonanie
rekultywaciji skladowiska odpadow w ltawie:

Zapytanie 1

Prosimy okresli¢ skad nalezy pozyskac nastepujacy materiat sypki (ziemie, kruszywa):

- materiat Zwirowo-tluczniowy na warstwe filtracyjng poz. 2.2.

- piasek gliniasty na warstwe podglebia poz. 4.1.

- ziemia na wykonanie wierzchowiny poz. 4.4.

- zwir na warstwe filtracyjng poz. 4.7.

Czy powyzsze materialy sypkie nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie wraz z dowozem z zewnafrz sktadowiska, czy przyja¢ pozyskanie
materialu na terenie sktadowiska.

Odpowiedz 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie materialy niezbgdne do realizacji zamoéwienia wykonawca pozyskuje
we wilasnym zakresie, na wlasny koszt i ryzyko. Jednoczesnie zamawiajacy przypomina, Ze wynagrodzenie za zrealizowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z zapisem §XIIl ust.1 i nastepne SIWZ jest wynagrodzeniem ryczattowym, co oznacza, ze Wykonawca
ma ujaé w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zaméwienia okreslone specyfikacii istotnych
warunkéw zaméwienia wraz z zalgcznikami (lgcznie z wzorem umowy, kiéry takze jest zalgcznikiem do SIWZ), dokumentagii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Przedmiar robot w tym postepowaniu zgodnie z §4 ust.
3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 jt.)

stanowi tylko element pomocniczy.

Zapytanie 2
Prosimy poda¢ warto$¢ za jaka Wykonawca pozyska drewno z wycinki — grubizna, poniewaz warto$¢ tg nalezy odjaé w poz. 1.8.

kosztorysu

Odpowiedz 2
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca ustala jaka warto$¢ pozyska ze sprzedazy drewna powstalego przy

wycince drzew. Jego szacunkowa ilo$¢ zostala podana w powyZszej pozycji przedmiaru. Do celow szacowania wartosci inwestycji
Zamawiajacy przyjat uzysk na podstawie ceny 1 m3 drewna opatowego.

Zapytanie 3

Z uwagi na fakt, iz w zatgezniku nr 2 formularza oferty w zestawieniu robdt wystepuje poz. 2 Oczyszczenie terenu, ktérej nie ma w
kosztorysie ofertowym, prosimy wyjasni¢ czy nalezy dopisac tq pozycje do kosztorysu oraz okresli¢ jakie dokfadnie prace nalezy
uwzgledni¢ przy wyliczeniu powyzszej pozycii.

Odpowiedz 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, Ze prace zwigzane z oczyszczaniem terenu sg ujete w przedmiarze poz. 1.2. a
takze okreslone sa w dokumentacji technicznej. Jednoczes$nie zamawiajgcy informuje, ze wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z zapisem §XIIl ust.1 i nastepne SIWZ jest wynagrodzeniem ryczattowym, co oznacza, ze Wykonawca ma ujaé w
cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamowienia okreslone specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia wraz z zatgcznikami (facznie z wzorem umowy, ktéry takze jest zafgcznikiem do SIWZ), dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Przedmiar robdt w tym postepowaniu zgodnie z §4 ust 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)
stanowi tylko element pomocniczy, a kosztorys oferto magany jest tylko od wybranego wykonawcy przed podpisaniem
umowy musi zawiera¢ wszystkie elementy jakie wykonawca przewidziat w oferowanej cenie przedstawionej w formularzu ofertowym. W
zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za realizacjg przedmiotu zaméwienia jest wynagrodzeniem ryczattowym do oferty nie zatacza sie
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kosztorysu ofertowego

Zapytanie 4
Prosimy wyjasnic czy do kosztorysu ofertowego nalezy dopisa¢ poz. 7-9 Zabiegi agrotechniczne po wykonaniu rekuitywacji w roku

2015, 2016, 2017, ktdre sq ujete w zestawieniu robot w zatgczniku nr 2 formularza oferty, czy moze wszystkie powyzsze pozycje
zostaly okreslone w kosztorysie oferfowym w poz. 6 Zabiegi agrotechniczne.

Odpowiedz 4

W odpowiedzi zamawiajacy informuje, ze przedmiarze sg ujete zabiegi agrotechniczne poz. 6 Zabiegi agrotechniczne. Jednocze$nie
zamawiajacy przypomina, ze wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zapisem §XIIl ust.1 i nastepne SIWZ
jest wynagrodzeniem ryczattowym, co oznacza, ze Wykonawca ma ujaé w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia okreslone specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami (facznie z wzorem umowy,
ktory takze jest zatacznikiem do SIWZ), dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiar robot w tym postepowaniu zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) stanowi tylko element pomocniczy.

Zapytanie 5
Prosze o sprecyzowanie sposobu wykonania oraz materiatow, z jakich powinno by¢ wykonane ogrodzenie zrekultywowanego
sktadowiska.

Odpowiedz 5
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyjaé wykonanie 380 mb ogrodzenia z siatki ocynkowanej

grubosci drutu min. 3,5 mm, i szerokosci oczka od 40 — 50 mm, wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur ér. Min. 76 mm
zabezpieczonych antykorozyjnie oraz zabezpieczenie gérnego otworu stupka przed dostawaniem sig wody opadowe;j , 0 rozstawie 2.1
m obsadzonych w gruncie i obetonowanych zgodnie z poz. 1.9 przedmiaru robét. Drut napinajacy ogrodzenia nalezy przyjac
ocynkowany grubosci min. 4,5 mm, maja by¢ 4 druty usztywniajace.

Zapytanie 6
Wykonawca (...) zwraca si¢ do Zamawiajacego 0 zmiang tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w zakresie projektu

Umowy: w §20 ust.2 Projektu umowy — Wykonawca wnosi o zastgpienie slowa ,Zamawiajgcemu” stowami ,Stronami Umowy” z uwagi
na zasade rownosci stron umowy.

Odpowiedz 6
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze zapis §20 ust.2 wzoru umowy pozostaje bez zmian. Zapis ten nie stanowi

klauzuli zakazanej przepisami ustawy Kodeks Cywilny. Ponadto zdaniem Zamawiajacego ryzyko wystapienia szkody po stronie
Wykonawcy za czynno$ci Zamawiajgcego w przedmiotowej sprawie nie wystepuje, a kwestia kary umownej za odstapienie przez
Zamawiajgcego od umowy zostata uregulowana w sposob zapewniajacy zasade réwnosci stron umowy (§17,18, 20 ust.1 pkt 4 i ust 3
pkt 1 wzoru umowy).

Zapytanie 7

Czy Zamawiajacy posiada Projekt techniczny dla tego zadani. Jezeli tak, to prosimy o jego udostepnienie w calosci.

Odpowiedz 7

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze projekt techniczny wraz ze wszystkimi decyzjami, STWIORB zostal
opublikowany i udostepniony Wykonawcom na stronie internetowe] Zamawiajacego od dnia ogtoszenia

http://www.bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/100/156/Postepowanie znak ZP 271 1 2014 -
wykonanie rekultywacii skladowiska odpadow w_llawie/#, (zatacznikinr 4 -9 ).

Zapytanie 8
Kto poniesie koszt optat odszkodowawczych za wycigcie drzewa.

Odpowiedz 8
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze koszty optat odszkodowawczych ponosi Zamawiajacy. W cenie oferty nalezy

uja¢ koszt wycinki drzew i warto$¢ pozyskanego drewna.

Zapytanie 9

Poz. 3.2 przedmiaru jest pozycjg uzupetniajacq. Prosimy o wskazani lub uzupetnienie Dzialu 3 o pozycje podstawowa,

Odpowiedz 9

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zapisem
§XIIl ust.1 i nastgpne SIWZ jest wynagrodzeniem ryczaltowym, co oznacza, ze Wykonawca ma ujaé w cenie ofertowej wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamowienia okre$lone specyfikacii istotnych warunkow zamdwienia wraz z zatgcznikami (tacznie
z wzorem umowy, ktory takze jest zalacznikiem do SIWZ), dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych. Przedmiar robot w tym postepowaniu zgednie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 jt) stanowi tylko element pomocniczy. Zamawiajacy nie
bedzie uzupetniat przedmiaru, a koszt o ktorym mowa w dziale 3 nalezy uja¢ w cenie oferty.
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Zapytanie 10
Jaka jest prawidiowa iloS¢ ogrodzenia do odtworzenia — 200 czy 380m

Odpowiedz 10.
Patrz odpowiedz 5.

Zapytanie 11
Prosimy o specyfikacjg techniczng materialu opisanego w przedmiarze jako ,zwir na warstwe filtarcyjng” w poz. 2.2 Przedmiaru oraz

,warstwe drenazowo-filtracyjng" Dziat 3 Przedmiaru.

Odpowiedz 11.
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajgcy informuje, Ze warstwe na uksztaftowanie ternu mozna wykona¢ ze zwiru, gruzu ceglanego

przekruszonego lub gruzu betonowego przekruszonego o frakeji 20/40mm. Warstwe drenazowo - filtracyjng wskazang w dziale 3
przedmiaru nalezy wykona¢ ze zwiru lub pospdtki frakcja 20/40 mm

Zapytanie 12

W zwigzku z checig przystapienia naszej firmy do ww. postepowania prosimy o wyrazenie zgody dotyczacej: dysponowania
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdoinymi do wykonywania zaméwienia . wymagamy jest kierownik robét w
specjalnosci drogowej Iub konstrukcyjno-budowlanej my natomiast prosimy o dopuszczenie naszego kierownika posiadajacego
uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen, kiory posiada wieloletnie do$wiadczenie jako kierownik budowy.
Odpowiedz 12

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, Ze zmienia sig zapis §VI ust.1 pkt 3 ppkt 3.2) lit a) na nastepujacy:

a) Kierownik robot w specjalnosci drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej Iub sanitarnej pelniacy jednoczeénie role
kierownika budowy minimalne wymagania:

- Wyksztalcenie wyzsze lub srednie
- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci drogowej lub

konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarmej lub inne uprawnienia umoZliwiajace wykonywanie fych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowiane w/w specjalnosci”

Zapytanie 13
Prosimy o wyjasnienie, czego dotycza zapisy §IV ust. 6 SIWZ w tresci odnoszacej sie do pozwolenia na budowe, gdyz rekultywacja nie

jest robota budowlang zgodnie z opinig nadzoru budowlanego. Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe, jesli tak to prosimy o
zalgczenie go na stronie internetowej, jesli nie, to prosimy o usunigcie zapiséw odnoszacych sie do pozwolenia na budowe.

Odpowiedz 13

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze §IV ust.6 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow i urzgdzen rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ pod warunkiem,
Ze zagwarantujq one realizacje robot w zgodzie z uzyskang decyzjg na zamknigcie skladowiska, zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zafozonych w STWIORB oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem”

Zapytanie 14
Prosimy o potwierdzenie, ze zaréwno harmonogram jak i kosztorys ofertowy nie jest wymagany do oferty przetargowej, a przed

podpisaniem umowy z wybranym wykonawcg zgodnie z §XV ust.6 SIWZ

Odpowiedz 14
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, e jest to wyraznie wskazane w §XV ust.6 pkt 1-3 SIWZ, z tresci ktérego wynika, ze

wybrany wykonawca przed zawarciem umowy zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu powyzsze dokumenty.

Zapytanie 15
Czy Zemawiajacy posiada decyzje — pozwolenie na wykorzystanie odpadéw do rekultywaci, na ktéra powoluje sig w §1 ust. 1 pkt. 4)

wzoru umowy, jesli tak to prosimy o jej zatgczenie na stronie internetowej?

Odpowiedz 15
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, Ze pozwolenie na wykorzystanie odpadéw do rekultywacji zostato opublikowane i

udostepniona ~ Wykonawcom na  sfronie  internetowej  Zamawiajgcego od _ dnia  wszczecia  postepowania
hitp://www.bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/100/156/Postepowanie znak ZP 271 1 2014 -
wykonanie_rekultywacii_skladowiska_odpadow w_llawie/#,(zalgcznik nr 9).

Zapytanie 16
Czy zamawiajgcy dopuszcza, aby oryginat wadium, w przypadku dostarczenia oferty kurierem, zostat ztozony w osobnej kopercie wraz

kopertg zawierajgcq ofertq?

Odpowiedz 16
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze jest to wyraznie wskazane w §IX ust.3 SIWZ ostanie zdanie: W przypadku braku

mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajgcego, oryginat dokumentu nalezy umie$ci¢ w kopercie wraz z oferta,
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Zapytanie 17
Zgodnie z zapisami §1V ust. 6 SIWZ Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie przez Wykonawce materiatow i urzadzen réwnowaznych w

stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowej, STWIORB oraz SIWZ. Jednoczes$nie we wzorze umowy §7 ust. pkt. b)
Zamawiajacy wskazuje, aby materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy byly zgodne z
zapisami decyzji 0S-PS$.7244.18.2013 z dnia 27.11.2013 r. Zamawiajacy nie zalaczyl wyzej wskazanej decyzji do materiatow
przetargowych, natomiast zafaczyt na stronie internetowej decyzje 0S-PS.7241.23.2013 z dnia 14.11.2013 r., w ktorej wskazana
zostata mata bentonitowa S.C. Prosimy o wyja$nienie, czy decyzja aktualng jest zataczona do materiatow przetargowych decyzja OS-
PS.7241.232013 z dnia 14112013 r. jesli tak to prosimy o modyfikacje zapisow SWZ i wzoru umowy.
Ponadto zaréwno w dokumentacji projektowej, jak i w zafaczonej na stronie internetowej przez Zamawiajacego decyzji wskazano mate
bentonitowg S.C., a poniewaz zgodnie z umowg materialy musza by¢ zgodne z decyzjg Wykonawca nie ma mozliwosci zamiany
materiafu na inny, gdyz wskazano nazwe handlowg maty S.C. , prosimy zatem o zmiang zapiséw umownych, gdyz preferowanie
jednego producenta maty jest niezgodne z ustawg o zamaowieniach publicznych i ogranicza warunki zdrowej konkurengji, przy obecnych
zapisach Wykonawca musi zastosowa¢ materiaty zgodnie z decyzjg, czyli mate bentonitowa S.C. konkretnego producenta.

Odpowiedz 17

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze poprzez zapis §IV ust6 wyraznie dopuscit zastosowanie (oferowanie)
materiatow i urzadzen rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ i zalaczong
decyzjg na zamknigcie sktadowiska po spetnieniu przestanek, o ktérych mowa w §IV ust.6 pkt 1)-7), co jednoznacznie wskazuje na fakt,
iz wykonawca ma mozliwos¢ ziozenia oferty z zastosowaniem innych materiatow, pod warunkiem wykazania minimalnych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji dla zastosowanych materialow réwnowaznych. Méwiac wprost wykonawca w przypadku
stosowania materialow i rozwigzan rownowaznych zobowigzany bedzie w szczegéinosci do przedstawienia np. karty katalogowe
stosowanego produktu z kitorej bedzie wynika¢ spelnienie wszystkich minimalnych parametrow technicznych pokazanych w
dokumentacji technicznej.. Wskazanie konkretnej nazwy materiatow w decyzji na zamknigcie skiadowiska w opisie technologii
zamknigcia, nie wyklucza zastosowania rozwigzan réwnowaznych zgodnie z powyzszymi warunkami. Ponadto zamawiajacy informuje,
ze decyzja na wykorzystanie odpadow nr O5-PS.7244.18.2013 z dnia 27.11.2013 . jest opublikowana i udostepniona Wykonawcom na
stronie internetowej zamawiajgcego od dnia wszczecia postepowania, 0 czym mowa w odpowiedzi 15.

Zapytanie 18
W § 1 ust 1 wzoru umowy zapisano, ze Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji

projektowej, przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, ktére zostaty
dokonane przez Zamawiajacego podczas realizacji Umowy. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zmieni powyisze zapisy
poniewaz opis przedmiotu zamowienia stanowig dokumenty udostepnione Wykonawcy przed ziozeniem ofert i na ich podstawie
Wykonawca dokonuje kalkulacii robot, wszelkie inne dokumenty oraz zmiany po zlozeniu oferty nie sg opisem przedmiotu zaméwienia i
stanowig ewentualne roboty dodatkowe.

Odpowiedz 18

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze w §1 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy po plit. ¢) zmienia sie zapis na nastepujacy:
+Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie péZniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktore zostaly dokonane przez
Zamawiajacego lub wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §16 Umowy’.

Zapytanie 19
Zgodnie z SIWZ termin wykonania zaméwienia ustalono od dnia podpisania umowy do uplywu konkretnej daty kalendarzowej.

Natomiast zgodnie ze wzorem umowy § 1 ust. 1 pkt. 39) termin wykonywania robét jt. okres liczony w tygodniach lub miesigcach od
dnia przekazania terenu budowy. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz 19

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajgcy informuje, ze zapis ten jest zapisem standardowym i obejmuje wszystkie przypadki jakie moze
wprowadzi¢ zamawiajacy do okreslenia terminu realizacji umowy. Zgodnie z zapisem §1 ust.1 pkt 39 ,Termin wykonywania robét —
okres wynikajacy z Umowy, liczony w tygodniach lub miesiacach, przewidziany na wykonanie zakonczenie catosci Iub czesci robdt
budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, liczony od dnia przekazania Terenu budowy do dnia odbiorow
czesciowych lub odbioru koricowego.” W §3 wzoru umowy termin wykonania zostal doprecyzowany, w zwigzku z tym nie zachodzi
zadna rozbiezno$¢

Jednocze$nie zamawiajacy informuje, Ze zmienia sig zapis §3 ust.2 na nastepujacy: Termin wykonywania robét — termin
wykonywania robdt ustala sig od dnia przekazania Terenu budowy do dnia Odbioru koricowego tj. 15.05.2015r.

Zmienia sig takze §1 ust.1 pkt 39 na nastepujacy: Termin wykonywania rob6t - okres wynikajacy z Umowy, liczony w tygodniach
lub miesigcach, lub podany konkretng datg kalendarzowg przewidziany na wykonanie i zakoriczenie cafosci lub czesci robét
budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, liczony od dnia przekazania Terenu budowy do dnia odbioréw
czesciowych lub odbioru koncowego.”

Zapytanie 20

Prosimy o wyjasnienie zapisow § 6 ust. 2 pkt. 5) wzoru umowy dotyczacych dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, poniewaz sama rekultywacja nie jest robotg budowlana , jakie dokumenty ma przedstawic
wykonawca i jakiego pozwolenia na uzytkowanie dotyczace?

Odpowiedz 20
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W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, e nie bedzie uzyskiwat pozwolenia na uzytkowanie. Jednakze wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania kompletu dokumentow jak dla pozwolenia na uzytkowanie w szczegélnosci: protokoty odbioru robot
zanikajgcych, dokumentacje geodezyjng powykonawcza, oSwiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy itd. W zwigzku z
powyzszym zmienia si¢ zapis w §6 ust. 2 wzoru umowy pkt 5 na nastepujacy: ,Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentow
lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.”

@ PROGRAM
.~ REGIONALNY

0| NARODDWATTRATEGIA SPOINGSCI

Zapytanie 21

W §6 ust. 2 pkt. p) wzoru umowy zapisano, ze do obowigzkéw wykonawcy nalezy przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajacemu
wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiardw oraz niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw. W zwigzku z tym, ze w ramach planowane] inwestycji wbudowac nalezy materialy
masowe/kopalne np. ziemig, zwracamy sie z proshg o wyjasnienie, czy powyzszy zapis bedzie dotyczy¢ tylko materiatow budowlanych,
a nie dotyczy materiatow kopanych takich jak np. ziemia?

Odpowiedz 21
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze zapis §6 ust. 2 pkt 2) lit p) odnosi si¢ do wszystkich materiatow, w tym takze do

materialow kopanych takich jak ziemia, gdyz zamawiajgcy musi mie¢ pewnosé ze pochodzg one z legalnego Zrédta oraz nie stanowig
zagrozenia dla zycia lub zdrowia(np. poprzez skazenia chemiczne czy bakteryjne).

Zapytanie 22
Prosimy o uzupelnienie zapiséw §7 ust. 1 pkt. 7) wzoru umowy o roboty dodatkowe a nie tylko zamienne, zlecenie ktdrych réwniez

moze skutkowaé przediuzeniem terminu wykonania robot.

Odpowiedz 22

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za realizacje przedmiotu zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym nie przewiduje udzielania robot dodatkowych. Natomiast ewentualne zamowienia dodatkowe bedg
udzielane na podstawie przepisow ustawy Pzp i odrgbnie zawieranych uméw. Zapis pozostaje bez zmian.

Zapytanie 23
W §7 ust. 2 pkt. 2) wzoru umowy zapisano, ze Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na

okres ktéry uzna za konieczny. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy poniesie wowczas dodatkowe koszty Wykonawcy wynikajace z
diuzszego okresu realizacji jak chocby np. zaplecze sprzetowe i zaplecze budowy, a ktérych Wykonawca nie jest w stanie skalkulowac.
Odpowiedz 23

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowe zamowienie jest wspétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskie]
(81V ust. 8 SIWZ). Powyzsze oznacza, ze wszelkie dziatania zamawiajacego musza byé zgodne z harmonogramem finansowania
inwestycji ze $rodkéw unijnych, dlatego tez w interesie zamawiajgcego jest zakoriczenie realizacji inwestycji w terminie bez zbednych
opoznien. Dlatego powyzszy zapis bedzie stosowany tylko w wyjatkowych okolicznoéciach, ktérych na dzien skiania ofert nie mozna
przewidzie¢. Zapis pozostaje bez zmian.

Zapytanie 24

Zgodnie z § IX pkt 4. ppkt 7) SIWZ w sytuacii sktadania wadium w formie gwarancji z jej tre$ci musi jednoznacznie wynikac, jaki jest
sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.
Zapisy tego punktu sprawiaja, ze Wykonawca jest zmuszony przedstawi¢ wraz z gwarancja wadialng petnomocnictwa wraz z odpisem
KRS (ktory, nigjednokrotnie sktada sie z kilkudziesigciu, a nawet kilkuset stron), w ktérym bedg wskazane osoby upowaznione do
udzielenia petnomocnictw. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie czy Zamawiajacy odstapi od powyzszych
zapisow i dopusci zlozenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bez pelnomocnictw i KRS?

Odpowiedz 24

Zapis § IX ust. 4. pkt 7) SIWZ jest instrukcjg dla wykonawcy, jakie niezbedne elementy ma zawiera¢ gwarancja, by spefniata wymogi
zamawiajgcego. Przepis art. 45 ustawy Pzp nie precyzuje w jaki sposob winna by¢ ona przedstawiona. W celu uniknigcia otrzymania
dokumentu, na podstawie ktdrego nie bedzie mozna zidentyfikowaé osoby wystawiajgcej (podpisujacej) zamawiajacy przedstawit
powyzszg instrukcje. Nie ma tam, jak to sugeruje Wykonawca, zadnego obowigzku zataczania dodatkowych dokumentow, w
szczegblnosci petnomocnictw | KRS. PowyZzsze oznacza, ze wykonawca nie jest zobowigzany do dofaczania do gwarancii jakichkolwiek
dodatkowych dokumentow. W celu wyeliminowania watpliwosci zmienia sig zapis § IX ust. 4. pkt 7) SIWZ na nastepujacy:
Gwarancja musi byc podpisana przez upowaZnionego (upefnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony
w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. zlozony wraz z imienng pieczatkq lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Zapytanie 25

Zgodnie z § 14 pkt 2. wzoru umowy Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawigjacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdinosci
roszczer Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych. Prosimy o modyfikacje powyzszych zapiséw poniewaz sg one
niezgodne z definicjg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartg w § 1 pkt 1 ppkt 45) wzoru umowy oraz z art.

147 ust 2. Ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odpowiedz 25
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajgcy informuje, Zze zgodnie z przywolang definici zamawiajacy ma prawo zatrzymaé
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zabezpieczanie w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, co oznacza niewykonanie
zobowigzania umownego. W takim przypadku zamawiajgcy zafrzymuje wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
nalicza kare umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy, a taka kara przewidziana zostata w
zawartej umowie. Takie stanowisko wyrazone jest takze w opinii Urzedu Zaméwien Publicznych ,Naleznosci jakie moga byc pokryte
Srodkami z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy” (zamieszczonej na stronie www.uzp.gov.pl): ,Majac powyzsze na uwadze
nalezy stwierdzi¢, iz zamawiajgcy moze pokry¢ Srodkami z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naleznoéci, ktorych
dochodzenie jest dozwolone przepisami prawa lub postanowieniami umowy, jako sposobu naprawienia szkody spowodowanej
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamowienia, w tym rowniez wykonania zastepczego czy zaplaty zastrzezonej w umowie
sumy (kary umownej).” W zwiazku z powyzszym zapis pozostaje bez zmian

Zapytanie 26

Zwracamy sig z prosba o potwierdzenie, ze okres rekojmi i gwarancii bedzie rozpoczynat sig od daty Odbioru koricowego robét tj. od
15.05.2015 roku i bedzie trwal 29 miesiecy do 15.10.2017 roku.

Odpowiedz 26

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy potwierdza, ze okres rekojmi trwa od 15.05.2015 roku i bedzie trwat 29 miesiecy do
15.10.2017 roku.

Zapytanie 27
Zgodnie z § XVII. Pkt 8 SIWZ oraz § 14 pkt 6 wzoru Umowy Kwota stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Zgodnie
z § V SIWZ oraz § 3 wzoru Umowy termin wykonania Umowy (zamowienia) to data Odbioru ostatecznego tj. 15.10.2017 r., natomiast
termin wykonania robot to data Odbioru koricowego tj. 15.05.2015 r. Ponadto zgodnie z § 13 wzoru Umowy okres rekojmi i gwarangji
wynoszacy 29 miesigcy powinien rozpoczag si¢ od Daty Odbioru koricowego, czyli od 15.05.2015 r. W zwigzku z powyzszym prosimy o
wyjasnienie czy kwota w wysokoéci 70% zabezpieczenia nie powinna by¢ zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego 4.
15.05.2015 r. ? Prosimy o ewentualng modyfikacje zapisow SIWZ i wzoru Umowy w tym zakresie.

Odpowiedz 27

Zamawiajacy potwierdza, ze 70% zostanie zwrécone w ciggu 30 dni od dnia 15.05.2015, pozostala kwota 30% zabezpieczenia zostanie
zwrocona w terminie 15 dni od uptywu rekojmi za wady czyli od dnia 15.10.2017r. Takie zapisy wynikajg z tresci §14 wzoru umowy i nie
ma potrzeby dokonywania ich modyfikacji.

Zapytanie 28

Zgodnie z § 7 pkt 17 wzoru Umowy wykonawca zobowigzuje sie zawrzec na czas obowiazywania Umowy umowe [ub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacjg Umowy. W zwigzku z powyzszym prosimy o dokfadne

wskazanie na jaki okres powinny zosta¢ zawarte umowy ubezpieczeniowe? Pragniemy zauwazy¢, ze Umowa pomiedzy Wykonawca i

Zamawiajacym bedzie obowigzywata az do 15.10.2017 r., lecz zakoriczenie wykonywania robot, czyli okres, w ktbrym

prawdopodobienstwo wystapienia szkody jest najwigksze, nastapi 15.05.2015 r. Natomiast zawieranie uméw ubezpieczenia na caly

okres obowigzywania Umowy (okres wykonywania robét oraz okres rekojmi) jest

niezasadne gdyz po odbiorze korficowym, w okresie rekojmi beda wykonywane jedynie zabiegi agrotechniczne i wawczas ryzyko

pojawienia sie szkody jest znikome, a jedynie znacznie podniesie to koszty ubezpieczenia, ktore nalezaloby uwzgledni¢ w cenie oferty.

Odpowiedz 28

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze zmienia sie zapis §7 ust. 17 pkt 1) lit.a) i ¢) na nastepujagy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ nie pdzniej niz w dniu, w ktbrym ma nastapic przekazanie Terenu budowy, umowe lub
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacig Umowy, w tym za budowe obiekiu, w
zakresie:

a) naczas wykonywania robdt budowlanych - od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia
nie nizszg niz Cena oferfowa brutto,

b) na czas ohowigzywania Umowy - od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej dziatalnoéci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (Szkoda asobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowfanych
i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz 200.000,00 zf,

¢) naczas ohowigzywania Umowy - ubezpieczenia kadry, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego
Podwykonawcy(Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy Roboty budowlane

Zapytanie 29

Zgodnie z § 7 pkt 17 ppkt 1) b) wzoru Umowy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na kwote nie nizsza niz 200 tysiecy zt. W zwigzku z
powyzszym prosimy o wyjaénienie, czy w zakresie spetnienia tego wymogu wystarczajgce bedzie posiadanie przez Wykonawce
generalnej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, z zakresem
ubezpieczenia dotyczacym odpowiedzialnoéci deliktowej i kontraktowej w zakresie ogéinych warunkdw ubezpieczenia i dodatkowymi
klauzulami) z suma ubezpieczenia 10 min zt, lecz zawartg na czas krotszy niz okres wykonywania robot, jezeli Wykonawca pisemnie
zobowigze sie przed podpisaniem umowy do utrzymania cigglosci ubezpieczenia OC przez caly okres wymagany przez

Strona 6z 15



UNIA EUROPEJSKA ST
EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
ROZWOJU REGIONALNEGO T g

%

< | REGIONALNY

i NAROD WA STRATFGIA SPOINGSCI

% PROGRAM

Zamawiajacego. Wykonawca posiada roczng polise OC, ktorej termin

obowigzywania uptywa w trakcie realizacji. Wykupienie polisy odpowiedzialnosci cywilnej na caly okres realizacji wigze sie z
dodatkowymi kosztami, ktére nalezatoby uwzgledni¢ w cenie oferty.

Odpowiedz 29

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze wykonawca musi posiadaé polise w wymaganej wysokosci na cafy okres
obowigzania umowy, a jej koszt uja¢ w cenie ofertowej. Zamawiajacy nie uzna za spefnienie tego wymogu na zasadach, o ktérych
mowa w pytaniu. Patrz odpowiedz 28.

Zapytanie 30

Wg dokumentacji projektowej na wykonanie warstwy filtracji gazu zwirowo-tuczniowej gr. 20 cm nalezy wykorzystaé rozdrobnione
odpady obojetne, umozliwiajace swobodny przeptyw gazu sktadowiskowego m.in.: odpady zwiru i skruszonych skat, rozdrobniony gruz
ceglany lub cementowy. W przedmiarze robét w poz. 2.2 widnieje opis ,ukopanie zwiru na warstwe filtracyjng”. Czy Zamawiajacy
posiada i bezptatnie udostepni materiat na wykonanie warstwy filtracji gazu, a po stronie Wykonawcy pozostajg koszty wykopu,
transportu oraz wbudowania materiatu? Jeéli inwestor posiada materiat na wiw warstwe to z jakiej odlegtosci od sktadowiska sie on
znajduje?

Odpowiedz 30

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, Ze nie posiada materiafu na wykonanie warstwy filtracyjnej. Wykonawca
zobowigzany jest pozyska¢ dostarczy¢ i uwzgledni¢ w cenie oferty koszt materiatu na wykonanie warstwy filtracyjnej.

Zapytanie 31

Wg dokumentacii projektowej na wykonanie warstwy podglebia gr. 40 cm nalezy wykorzystac piasek gliniasty z dopuszczeniem gleby i
ziemi odpadowej bez kamieni. W przedmiarze robot w poz. 4.1 widnieje opis ,ukopanie piasku gliniastego na warstwe podglebia®. Czy
Zamawiajacy posiada i bezptatnie udostepni materiat na wykonanie warstwy podglebia, a po stronie Wykonawcy pozostajg koszty
wykopu, transportu oraz wbudowania materiatu? Jesli inwestor posiada materiat na w/w warstwe to z jakiej odleglosci od skiadowiska
sig on znajduje?

Odpowiedz 31

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, Ze nie posiada materiatu na wykonanie warstwy podglebia. Wykonawca
zobowigzany jest pozyskac dostarczy¢ i uwzgledni¢ w cenie oferty koszt materiatu na wykonanie warstwy podglebia.

Zapytanie 32

W dokumentacii projektowej oraz decyzji na zamknigcie sktadowiska nie s wymienione do wykonania nastepujace warstwy: ochronna
piaskowo-zwirowa gr. 10cm oraz z geowlokniny separacyjnej o masie 800-850 g/m2 natomiast widniejg one na rys. nr 8 - przekrj
przez wierzchowing oraz w przedmiarze rob6t. Czy nalezy wykona¢ ww. warstwy, a co za tym idzie wyceni¢ w ofercie?

Odpowied? 32

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, Ze wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zapisem
§XIIl ust.1 i nastgpne SIWZ jest wynagrodzeniem ryczaitowym, co oznacza, ze Wykonawca ma uja¢ w cenie ofertowej wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia okreslone specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami (facznie
z wzorem umowy, ktory takze jest zatgcznikiem do SIWZ), dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, co jednoznacznie wskazuje, ze warstwy te nalezy wykonaé, a ich koszt uwzgledni¢ w ofercie.

Przedmiar robot w tym postgpowaniu zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) stanowi tylko element pomocniczy. jednakze wykonanie warstwy ochronne;
piaskowo-zwirowej jest ujete w poz. 4.7, 4.8, 4.9 przedmiaru robot, a wykonanie warstwy z geowlokniny separacyjnej 0 masie =
800g/m2 jest ujete w poz. 4.6 przedmiaru robét.

Zapytanie 33
Wqg rys. nr 8 przekroj przez wierzchowing nalezy wykonaé¢ warstwe ochronng piaskowo-2zwirowg gr. 10 cm na powierzchni 70000m2,

czyli objeto$¢ materialu potrzebna na wykonanie tej warstwy powinna wynosi¢ 7000m3 natomiast w przedmiarze rob6t przyjeto iloéé
14000m3. Prosimy o wskazanie poprawnej ilosci materialu potrzebnej na wykonanie warstwy ochronnej.

Odpowiedz 33
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajgcy informuje, ze nalezy przyja¢ do wykonania 7000 m3 warstwy ochronnej piaskowo-zwirowej.

Zapytanie 34

Wg dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ warstwe ziemi urodzajnej na wierzchowinie gr.

20 cm na pow. 70000m2 oraz gr. 10-15 cm na skarpach na pow. 20000m2, czyli na wykonanie warstwy ziemi urodzajnej potrzebne jest
17000 m3 materialu natomiast w przedmiarze przyjgto ilo§¢ 18000m3. Prosimy o wskazanie poprawnej ilosci materiatu potrzebnej na
wykonanie warstwy ziemi urodzajnej.

Odpowiedz 34
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ 18 000 m3.

Zapytanie 35
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Wg dokumentacji projektowej nalezy wykonac warstwe ziemi urodzajnej na skarpach o pow. 20000m2 gr. 10-15¢m, czyli na wykonanie
warstwy ziemi urodzajnej potrzebne jest maksymalnie 3000 m3 materiatu natomiast w przedmiarze przyjeto ilos¢ 4000m3. Prosimy o
wskazanie poprawnej ilosci materiatu potrzebnej na wykonanie warstwy ziemi urodzajnej.

Odpowiedz 35
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, Zze do wyceny nalezy przyja¢ 4 000 m3.
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Zapytanie 36

Wedtug dokumentacji projektowe] wokdt sktadowiska znajdujg sie zuzyte opony ktore nalezy zutylizowa¢. Prosimy o wskazanie ilosci
opon ktore nalezy wyceni¢ do utylizagji?

Odpowiedz 36

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze po opracowaniu aktualizacji dokumentacji technicznej Zamawiajacy dokonat we
wiasnym zakresie cze$ciowego uporzadkowania terenu sktadowiska i w zwigzku z powyzszym aktualnie nie zalegajg tam opony, o

ktorych mowa w pytaniu.

Zapytanie 37

Drzewa rosngce u podndza skarpy sktadowiska od strony jeziora Mutka nie sg wyznaczone do wycinki. W projekcie technicznym
rekultywacji widnieje zapis o koniecznoéci wycinania w macie otworow w celu ominigcia zachowanych drzew. Uwazamy, iz w
momencie rozlozenia szczelnej maty bentonitowej wokot drzew odetnie sie dostep wody do ich systeméw korzeniowych, co w koncu i
tak doprowadzi do ich wyschniecia i obumarcia. Czy Zamawiajacy uzyska decyzje na wycinke drzew u podnéza skarpy skladowiska od
strony jeziora Mutka, a co za tym idzie dokona zmian odpowiednich zapiséw zamoéwienia zwigzanych z ewentualng wycinka, jak i
zmiang wytycznych na zakres rozktadania geosyntetykow u podnoza skarpy?

Odpowiedz 37
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze zgodnie z dokumentacjg nie przewiduje sig wycinki drzew u podnéza skarpy

sktadowiska od strony jeziora Mutka. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja,

Zapytanie 38
Drzewa rosnace na skarpie skladowiska od strony jeziora Mutka réwniez nie sg wyznaczone do wycinki. Pozostawienie tych drzew

spowoduje brak mozliwo$ci wyprofilowania skarpy i roziozenia warstw geosyntetykow. Czy Zamawiajacy uzyska decyzje na wycinke
drzew na skarpie sktadowiska od strony jeziora Mutka oraz dokona zmian odpowiednich zapiséw zaméwienia zwigzanych z wycinka,
jak i zmiang wytycznych na rozktadanie geosyntetykdw na skarpie?

Odpowiedz 38
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze zgodnie z dokumentacjg nie przewiduje sie wycinki drzew na skarpie

skladowiska od strony jeziora Mutka. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacia; ,(...) rosngce na skarpie przy jeziorze
mutka drzewa nalezy zachowaé wedle ich zageszczenia i robocze uksztattowanie zioza (zgodnie z instrukcjg eksploatacii), z

wytagodzeniem skarp”.

Zapytanie 39
Czy w zwigzku z zaleganiem odpadow w zachodniej czesci dziatki poza wyznaczonym terenem rekultywacji Wykonawca jest

zobowigzany do uporzadkowania i oczyszczenia tego terenu?

Odpowiedz 39
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze zgodnie z dokumentacjg techniczng Wykonawca jest zobowigzany do

uporzadkowania i oczyszczenia tego terenu.

Zapytanie 40
Po wizji lokalnej na sktadowisku stwierdzono istnienie jedynie 4szt. studni odgazowania. W przedmiarach i w projekcie jest 9 szt. studni

do podniesienia z osadzeniem obudow teleskopowych. Czy pozostale, niewidoczne studnie nalezy wykona¢ od nowa? Jesli tak, to na
jaka gtebokos¢ i Srednice nalezy wykonac odwierty?

Odpowied? 40

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze pozostatych niewidocznych studni nie nalezy wykonywaé od nowa. Do wyceny
nalezy przyjac¢ 9 szt. studni do podniesienia z osadzeniem obuddw teleskopowych.

Zapytanie 41
Istnieje problem techniczny z pobraniem ze strony Zamawiajacego dokumentacii technicznej (zat. 4 do SIWZ) oraz SSTWIOR (zal. 5 do

SIWZ), co uniemozliwia zapoznanie sig z dokumentacjg i zadania ewentualnych szczegblowych pytari Zamawiajacemu. Prosimy o
rozwigzanie problemu i rozwazenie przediuzenia terminu skiadania ofert.

Odpowiedz 41
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze nie ma zadnych probleméw technicznych z pobraniem dokumentacji ze strony

zamawiajgcego z nastepujacych powodow:
a) wdniu publikacji dokonano sprawdzenia mozliwosci pobierania wszystkich zamieszczonych plikéw,
b) inni wykonawcy pobrali dokumentacje, o czym $wiadczy tre$¢ stawianych zapytan.
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Zapytanie 42

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zatgczyt do SIWZ calg dokumentacje projektows i techniczng potrzebng do wykonania
przedmiotu zaméwienia oraz Ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji
zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
Odpowiedz 42

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze zalgczyt calg dokumentacje w jakiej jest posiadaniu, tacznie z wszystkimi
decyzjami, a wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ przyjmuje zamowienie do realizacji w oparciu o wszystkie dokumenty postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego. Zamawiajacy w najlepszej wierze i z punktu widzenia najlepszej posiadanej wiedzy przediozy!

kompletng dokumentacije.

Zapytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktore zachowujg waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w
tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz 43

Zamawiajacy W najlepszej wierze i z punktu widzenia najlepszej posiadane] wiedzy przedlozy! wszystkie decyzje administracyjne i
uzgodnienia wymagane prawem niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia rekultywacji.

Zapytanie 44
Prosimy o przekazanie jako element SIWZ wszystkich decyzji administracyjnych bedacych w posiadaniu przez Zamawiajacego w

zwigzku z realizacjg zamowienia.

Odpowied? 44
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, Zze wszystkie decyzje jakie posiada zostaly opublikowane w dniu wszczecia

postepowania.

Zapytanie 45
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy organ wydajacy decyzje administracyjne/zezwolenie wprowadzi zakaz prowadzenia prac

w okreslonych terminach Zamawiajacy przediuzy termin realizacji przedmiotu zaméwienia o okres, w ktérym wykonywanie robét nie
bylo mozliwe z uwagi na w/w zakaz.

Odpowiedz 45
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, Zze dysponuje wszystkimi niezbednymi decyzjami jakie sg wymagane do

rozpoczecia i realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku wystapienia naglej nieprzewidzianej sytuacji zastosowanie bedzie miaf
zapis §15 ust. 2 pkt 10) wzoru umowy.

Zapytanie 46
Biorac pod uwage § Xill pkt 2 Instrukcji dla Wykonawcow wnosimy o wnosimy o wprowadzenie zapisow umozliwiajgcych zwigkszenie

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku podwyzszenia urzedowej stawki podatku od towaréw i ustug. Zmiana stawki podatku VAT jest
zdarzeniem zewnetrznym i catkowicie niezaleznym od woli stron postgpowania przetargowego. Biorac pod uwage, Ze przedmiotowy
kontrakt dotyczy umowy diugoterminowej, a obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w kraju cechuje sig bardzo duzg
niestabilnoscig, Wykonawca nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci nie jest wstanie przewidzie¢ w jaki sposéb bedzie sig
ksztaltowata wysoko$¢ podatku VAT w najblizszych latach. Przy tylu zmiennych czynnikach, jakiekolwiek prognozy diugoterminowe
przestajg byé wiarygodnym Zrodiem informacji. Jednocze$nie nalezy wziaé pod uwage, ze wykonawca skiadajac oferte kalkuluje ceng
oferty z uwzglednieniem akftualnej stawki podatku VAT. W tym zakresie podatek VAT stanowi czynnik cenotwérezy niezalezny od woli
wykonawcy. Kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma Zzadnego wplywu na rzeczywiste korzysci ekonomiczne osiagane przez
wykonawece z tytutu wykonania zamowienia. Dokonanie zmiany ceny w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT nie powoduje
zaburzenia rownowagi ekonomicznej umowy na korzyS¢ wykonawcy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, prowadzi co prawda do
zwiekszenia obcigZenia ekonomicznego zamawiajgcego, jednak - jak bylo wczesniej wspomniane - nie prowadzi do przysporzenia
wykonawcy dodatkowych korzysci w stosunku do pierwotnych warunkéw umowy. NaloZenie na Wykonawce obowigzku przewidzenia
hipotetycznego wzrostu podatku VAT spowoduije jedynie, iz Zamawiajacy bedzie zmuszony zaplacié¢ za takie ryzyko w cenie oferty, bez
wzgledu na fakt jego ostatecznego wystapienia. Z uwagi na dosy¢ dlugi okres obowigzywania umowy cena tego ryzyka moze by¢ w tym
przypadku bardzo wysoka. Z tego tez powodu wnosimy o wprowadzenia do projektu umowy zapisu dotyczacego zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

Odpowiedz 46

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze zmienia sig¢ zapis § 15 ust. 3 pkt.9) wzoru umowy na nastepujacy: W
przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzujg sie do zawarcia aneksu do umowy regulujgcego wysoko§é VAT, tym
samym zmiany wynagrodzenia okreSlonego w Umowie, z tym, Zze koszly wzrostu lub obnizenia podatku VAT strony pokrywajg
solidarie po 50%." Zgodnie z uchwalg Sadu Najwyzszego - lzba Cywilna z dnia 21 ;lipca 206r sygn. CZP54/2006 zmiana stawki
podatku VAT nie skutkuje automatycznym przerzuceniem tego zobowigzania na zamawiajacego. Wzrost VAT prowadzi do zwigkszenia
zobowigzania inwestora (zamawiajgcego) do zaptaty ex post wigkszego $wiadczenia, na ktérego spetnienie nie musi byé przygotowany
(...). Zgodnie z powyzszq uchwala to strony w umowie moga okresli¢ jak bedzie nastgpowa¢ zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze
zmiang stawki VAT. Powyzsza zmiana solidarnie obcigza zaréwno wykonawce, jak | zamawiajgcego zmiang stawki podatku VAT,
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Zapytanie 47
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza przedktadanie przez Wykonawce os$wiadczen podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow bioracych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych dotyczacych zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, jako dowaddéw zaptaty w rozumieniu art. 143a ust. 1 ustawy Prawo zamowient publicznych.

Odpowiedz 47
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, Ze powyzsza kwestie reguluje zapis §8 wzoru umowy, w szczegélnosci ust.19.

Zapytanie 48
W zwiazku z trescig § 5 ust. 4 pkt 3 § XXXI Instrukeji dla Wykonawcéw wnosimy o zmiane terminu odbioru robét wykonanych przez

Wykonawce z 7. dni na 3. dni. Termin odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zaproponowany przez Zamawiajacego jest
zbyt diugi i mozZe niepotrzebnie przyczyni¢ sie do wydluzenia terminu wykonania kolejnych robét. Majac powyzsze na uwadze
zasadnym jest, aby termin odbioru prac wykonanych przez Wykonawce zostat skrécony z 7. dni do 3. dni.

Odpowiedz 48
W odpowiedzi zamawigjgcy informuje, Zze podany termin jest termin maksymalnym, a nie minimalnym. Zapis pozostaje bez zmian.

Zapytanie 49
W zwigzku z trescig § 5 ust. 5 pkt 2 § XXXI Instrukcji dla Wykonawcow wnosimy o zmiane terminu odbioru robét wykonanych przez

Wykonawce z 5. dni na 3. dni. Termin odbioru robot zaproponowany przez Zamawiajacego jest zbyt diugi i moze niepotrzebnie
przyczynic¢ sie do wydiuzenia terminu wykonania kolejnych robét. Majac powyzsze na uwadze wnosimy o jego skrocenie.

Odpowiedz 49
W odpowiedzi zamawiajacy informuje, ze podany termin jest termin maksymalnym, a nie minimalnym. Zapis pozostaje bez zmian.

Zapytanie 50
W zwiazku z tredcig § 5 ust. 6 pkt 3 § XXXI Instrukeji dla Wykonawcow wnosimy o zmiane terminu odbioru robot wykonanych przez

Wykonawce z 7. dni na 3. dni. Termin odbioru rob6t zaproponowany przez Zamawiajgcego jest zbyt diugi. Majac powyzsze na uwadze
wnosimy o jego skrocenie.

Odpowiedz 50

W odpowiedzi zamawiajacy informuje, Ze podany termin jest termin maksymalnym, a nie minimalnym. Zapis pozostaje bez zmian
Zapytanie 51

W zwigzku z trescig § 5 ust. 7 pkt 4 § XXX Instrukcji dla Wykonawcow wnosimy o dodanie na koricu zdania wyrazer ,,po uprzednim,
bezskutecznym ponownym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia”. Biorac pod uwage dotkliwe restrykcje, w tym finansowe dla
Wykonawcy zwigzane z wykonawstwem zastgpczym zasadnym jest, aby Wykonawca zostat uprzednio ponownie wezwany do
usuniecia wad.

Odpowiedz 51
W zwigzku z tym, iz zapis dotyczy usunigcia wad na podstawie protokolu przegladu gwarancyjnego zapis pozostaje bez zmian.

Zapytanie 52
Wnosimy o modyfikacje tresci § 11 ust. 10 § XXXI Instrukcji dla Wykonawcow, cyt: ,za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien ztozenia

przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwota wynagrodzenia®. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego
z dnia 12 lipca 1996 r. (Il CRN 79/96) chwilg spetnienia $wiadczenia pienigznego za pomocg przelewu jest chwila uznania rachunku
wierzyciela, niezaleznie od postanowien stron w tym zakresie.

Odpowiedz 52

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, e zapis pozostaje bez zmian. Zamawiajgcy nie ma obowigzku zgadzania sie na
prosbe wykonawcy. Zamawiajgcy wskazuje w SIWZ na jakich warunkach chce zawrze¢ umowe z potencjalnymi wykonawcami. Jest to
zapis umowny, ktéry w zaden sposéb nie ogranicza konkurencii ani nie powoduje nierdwnego traktowania wykonawcow. Zamawiajacy
ma obowigzek przeprowadzi¢ postgpowanie sposéb zapewniajacy uczciwg konkurencjg oraz réwne traktowanie wykonawcéw. Zapis
obowigzuje wszystkich zainteresowanych wykonawcéw, zatem cytowane zasady zostaly zachowane. Ponadto Zamawiajacy ma
wydawaé pienigdze w sposob oszczedny i celowy. Taki zapis daje gwarancje zamawiajacemu, iz w kazdym przypadku obcigzenia
rachunku zamawiajgcego kwotg obcigzenia nie jest narazony on na zaptate odsetek z tytulu opdZznienia z przyczyn niezaleznych od
niego np. awaria system bankowego itp.

Zapytanie 53
Majac na uwadze tre$¢ § 6 ust. 9 § XXXI Instrukcji dla Wykonawcow wnosimy o wyjasnienie w jaki sposob Wykonawca ma powiadomié

podmioty wskazane w tym zapisie, aby zostat Zamawiajacy uznat, Ze Wykonawca wywigzat si¢ z nalozonego na niego obowigzku.

Odpowiedz 53
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajgcy informuje, Ze jest to standardowy zapis umowy i ma zastosowanie w przypadku gdy

wykonywanie zamowienia ma bezpoéredni wplyw na mieszkancow lub zakfady funkcjonujace w sasiedztwie terenu budowy np. ZUOK
Rudno, Firma ,TY i JA". Wykonawca ma poinformowac te podmioty na pismie i przedstawi¢ zamawiajacemu kopie korespondencji.

Zapytanie 54
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W zwigzku z trescig § 12 ust. 1 § XXXI Instrukcji dla Wykonawcéw Wykonawca wnosi o jego modyfikacje, w ten sposob ze ,,Strona nie
moze dokona¢ przeniesienia, w szczegolnosci cesji, przekazu, sprzedazy, potracenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej
czesci wobec drugiej Strony, korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony”. Na podstawie obecnych zapiséw przeniesienia wierzytelnosci nie moze dokona¢ wylacznie Wykonawca. Uprawienie takie
zostato przewidziane jednak dla Zamawiajacego. Biorac powyzsze pod uwage zasadnym jest, aby - na zasadzie rownosci stron — takie
uprawnienie miat rowniez Wykonawca.

Odpowiedz 54
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy nie ma zadnych wierzytelnosci u Wykonawcy, za wyjatkiem hipotetycznych kar

umownych. W zwigzku tym, iz Zamawiajacy zaklada, Zze wszyscy ubiegajacy sie o zamowienie Wykonawcy sg podmiotami
profesjonalnymi, nie bedq naliczane kary, a w przypadku ich wystapienia bedg one potracane z naleznosci wykonawcy. W zwigzku z
powyzszym zapis pozostaje bez zmian.

Zapytanie 55
W zwigzku z trescig § 12 ust. 4 § XXX Instrukcji dla Wykonawcow Wykonawea wnosi o jego modyfikacje, w ten sposdb, ze ,,Cesja,

przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody drugiej Strony, jest niewazna’.

Odpowiedz 55
Zapis pozostaje bez zmian. Patrz takze odpowiedz 54.

Zapytanie 56
W zwigzku z trescig § 7 ust. 13 § XXX Instrukeji dla Wykonawcow, Wykonawca wnosi o wykreslenie pkt 1 z ww. ustepu. Wykonawca

bowiem ma prawo do korzystania z wszelkich publicznych drég, jak kazdy inny uzytkownik drogi. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
o wtasciwy stan drogi dba wytacznie zarzadea drogi, a nie na Wykonawcy. Jednoczesnie Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jaki
sposob i na jakiej podstawie miatby dokona¢ zabezpieczenia drag i obiektow inzynieryjnych prowadzacych na teren budowy.
Odpowiedz 56

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze zapis §7 ust.13 wzoru umowy mowi, ze ,wykonawca ma zastosowa¢ wszelkie
$rodki celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowat
roboty lub transport i sprzgt Wykonawcy albo jego dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdinosci powinien dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich”. Jak wynika z powyZszego zapis ten nie nakazuje Wykonawcy dbania o
stan drogi za zarzadcg, a zobowigzuje wykonawcg m.in. do uprzatnigcia rozsypanych materialow, przestrzegania odpowiedniego
nacisku osi na jezdnie (czyli unikania stosowania nacisku nie dozwolonego na danej kategorii drogi). Zapis pozostaje bez zmian.

Zapytanie 57
W zwigzku z trescig § 7 ust. 16 § XXX Instrukcji dla Wykonawcow Wykonawca wnosi o zmiang pkt 2 na zapis ,,Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy oraz w zwigzku z wykonaniem robdt, chyba ze
odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci”. Majac na uwadze, ze
Wykonawca ma udostepni¢ teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy we wiasnym zakresie beda prowadzi¢ réwnolegle prace na
terenie objetym przedmiotem umowy (zgodnie z § 7 ust. 3 pn. ,,Utrzymanie terenu budowy") zasadnym jest wprowadzenie ww. zmiany
do przedmiotowego zapisu. Wykonawca nie moze bowiem ponosi¢ odpowiedzialno$ci za dziatania osob trzecich, zwlaszcza w sytuacii
Ze na podstawienie projektu niniejszej umowy nie bedzie koordynowat robot wykonywanych przez podmioty od niego niezalezne.
Odpowiedz 57

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze oprocz gltownego wykonawcy beda prowadzone tylko badania polegajgce na
monitoringu sktadowiska (dokonywaniu odczytéw), a ich prace musza by¢ uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajacym (§7 ust.9 pkt 9
wzoru umowy). W zwigzku z powyzszym zapis pozostaje bez zmian. Patrz takze odpowiedz 70.

Zapytanie 58

W zwigzku z trescig § 20 ust. 1 pkt 1 § XXX Instrukcji dla Wykonawcw wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 0,1 %
Ceny ofertowe] brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki na 0,01% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki na 0,01%.
Praktyka pokazuje, iz narzucenie przez Zamawiajacego nadmiernego poziomu kar prowadzi do niepotrzebnego wzrostu cen
skladanych ofert, z uwagi na oczywiste ryzyko jakie musi przyja¢ na siebie Wykonawca, co nie lezy w interesie Zamawiajacego.
Odpowiedz 58

Zamawiajacy w odpowiedzi na zapytanie informuje, ze Wykonawca jako podmiot profesjonalnie wykonujacy swojg dzialalnosé
przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nie zaktada z gory, iz nie dotrzyma terminu wykonania
zamowienia. Ponadto jak sam pytajacy zauwazy! w poprzednich pytaniach, iz termin realizacji jest dtugi i przy prawidiowym
zaangazowaniu $rodkow technicznych i osobowych ryzyko nie dofrzymania terminu jest nikte. W zwiazku z powyzszym zapis nie ulega
zmianie.

Zapytanie 59

W zwigzku z tredcig § 20 ust. 1 pkt 2 § XXX Instrukcji dla Wykonawcéw wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 0,05 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki na 0,01% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki. Praktyka
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pokazuje, iz narzucenie przez Zamawiajacego nadmiernego poziomu kar prowadzi do niepotrzebnego wzrostu cen sktadanych ofert, z
uwagi na oczywiste ryzyko jakie musi przyjaé na siebie Wykonawca, co nie lezy w interesie Zamawiajacego.

Odpowiedz 59
Zapis pozostaje bez mian. Patrz odpowiedz 58.

Zapytanie 60

W zwigzku z trescig § 20 ust. 1 pkt 3 § XXXI Instrukcji dla Wykonawcow wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 0,1 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzieri zwioki na 0,01% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki. Praktyka
pokazuje, iz narzucenie przez Zamawiajgcego nadmiernego poziomu kar prowadzi do niepotrzebnego wzrostu cen skiadanych ofert, z
uwagi na oczywiste ryzyko jakie musi przyjaé na siebie Wykonawca, co nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

Odpowiedz 60
Zapis pozostaje bez mian. Patrz odpowiedz 58.

Zapytanie 61
W zwigzku z trescig § 20 ust. 1 pkt 5 § XXXI Instrukgji dla Wykonawcow wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 1.000 zt na

100 zt. Praktyka pokazuje, iz narzucenie przez Zamawiajgcego nadmiernego poziomu kar prowadzi do niepotrzebnego wzrostu cen
skiadanych ofert, z uwagi na oczywiste ryzyko jakie musi przyjaé na siebie Wykonawca, co nie lezy w interesie Zamawiajgcego.
Odpowiedz 61

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, Ze powyzszy zapis chroni zamawiajacego przed unikaniem skiadania przez
Wykonawcow umoéw z podwykonawcami. Co nastepnie moze skutkowaé skladaniem roszczen przez Podwykonawcow do
Zamawiajacego. Kara, o ktore mowa wyzej bedzie skutkiem tylko i wylgcznie zaniedban Wykonawcy. Zatem nie stanowi ona ryzyka
gospodarczego, a jedynie dyscyplinuje Wykonawcg do podejmowania dziatari w terminach, o ktorych mowa w § 8 i 20 wzoru umowy.
zapis pozostaje bez zmian.

Zapytanie 62

W zwigzku z trescig § 20 ust. 1 pkt 6 § XXX Instrukcji dla Wykonawcow wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 500 zt na
100 2t Praktyka pokazuje, iz narzucenie przez Zamawiajgcego nadmiernego poziomu kar prowadzi do niepotrzebnego wzrostu cen
sktadanych ofert, z uwagi na oczywiste ryzyko jakie musi przyjaé na siebie Wykonawca, co nie lezy w interesie Zamawiajacego.

Odpowiedz 62
Zapis pozostaje bez mian. Patrz odpowiedz 61.

Zapytanie 63
W zwigzku z treécig § 20 ust. 1 pkt 7 § XXXI Instrukcji dla Wykonawcow wnosimy o zmniejszenie wysokos$ci kary umownej z 0,1 %

Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki na 0,01% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzier zwloki. Praktyka
pokazuje, iz narzucenie przez Zamawiajgcego nadmiemnego poziomu kar prowadzi do niepofrzebnego wzrostu cen skladanych ofert, z
uwagi na oczywiste ryzyko jakie musi przyjaé na siebie Wykonawca, co nie lezy w interesie Zamawiajacego.

Odpowiedz 63
Zapis pozostaje bez mian.

Zapytanie 64
W zwiazku z trescig § 20 ust. 1 pkt 8 § XXXI Instrukcji dla Wykonaweéw wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 500 zt na

100 zt. Praktyka pokazuje, iz narzucenie przez Zamawiajgcego nadmiemego poziomu kar prowadzi do niepotrzebnego wzrostu cen
sktadanych ofert, z uwagi na oczywiste ryzyko jakie musi przyjaé na siebie Wykonawca, co nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

Odpowiedz 64
Zapis pozostaje bez zmian.

Zapytanie 65
W zwigzku z trescig § 20 ust. 2 § XXXI Instrukcji dla Wykonawcow Wykonawca wnosi o wykreslenie tego zapisu, ewentualnie o jego

wyjasnienie. Z zapisu tego wynika, Zze Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych w sytuagiji gdy
kara umowna w pelni pokryje, a nawet przewyzsza warto$¢ poniesionej przez Zamawiajacego szkody. Co wiecej zapis ten zostat
zawarty réwniez w § 20 ust, 2 § XXX Instrukcji dla Wykonawcow.

Odpowiedz 65
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajgcy informuje, ze zmienia sie tre$¢ §20 ust.2 na nastepujacy: ,Zamawiajacemu przystuguje prawo
do odszkodowania w pefnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogéinych, jezeli wartosc kary umownej jest nizsza od

poniesionej szkody'

Zapytanie 66
W zwigzku z trescig § 20 ust. 3 § XXXI Instrukcji dla Wykonawcéw Wykonawcy wnosi o uzupelnienie tego zapisu o kolejny punkt o

brzmieniu: ,,Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do
wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej netto za kazdy dzieri zwioki". Majac na uwadze, ze Zamawiajgcy
przewidziat kary umowne od Wykonawcy na swoja rzecz zasadnym jest, aby Wykonawca miat rowniez prawo do naliczenia kar
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umownych za okolicznosci za ktore Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢, a kidre wplywajg na realizacje kontraktu.

Odpowiedz 66
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze w §20 ust. 3 po pkt 3 dodaje sie pkt 4 o nastepujacej tresci: ,Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy karg umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do wykonania Przedmiotu

umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej netto za kazdy dziefi zwloki"

Zapytanie 67
W dokumentacji jest mowa o ,ewentualnym” wyposazeniu w pochodnie do spalania gazu skiadowiskowego. Czy wykonanie ww.

instalaciji bedzie w ramach tego zadania i kto poniesie ewentualny koszt wykonania tej instalacji?

Odpowiedz 67
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze przedmiotem zaméwienia nie jest wyposazenie w pochodnie do spalania gazu

skiadowiskowego

Zapytanie 68
Wykonawca wnosi o umieszczenie na stronie calych rysunkéw nr. 8 i 8a gdyZz obecne nie zawierajg peinego opisu przekrojow przez

warstwy skladowiska.

Odpowiedz 68
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze zataczone do dokumentacji rysunki nr 8 i 8a zawierajg schemat opisu

przekrojow przez warstwy sktadowiska. Zamawiajacy nie posiada innych rysunkow.

Zapytanie 69
Czy do wykonania warstw filtracyjnych ze zwiru lub tlucznia naturalnego o uziarnieniu powyzej 20 mm Zamawiajacy dopuszcza

kruszywo frakeji 16-31,5 mm ze wzgledu na normatywny przedziat kruszyw oraz dostepno$é na rynku wiasnie takiej frakcji?

Odpowiedz 69
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze nie dopuszcza frakeji mnigjszej niz 20 mm, a z pytania wynika, iz na rynku

dostepne jest kruszywo o frakcji 20mm | wigcej.

Zapytanie 70
Ktéra strona bedzie odpowiedzialna za prowadzenie monitoringu sktadowiska-odgazowania, badanie intensywnosci gazu ,piezometry-

w frakcie wykonywania rekultywaciji ?

Odpowiedz 70
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze za przeprowadzenie badan monitoringu skiadowiska w zakresie skladu wod

podziemnych i powierzchniowych, skiadu i emisji gazu sktadowiskowego oraz oceny sprawnosci systemu odprowadzania gazu
odpowiedzialny jest Zamawiajgcy na podstawie zawartej umowy z firmg SGS EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. z siedzibg w Pszczynie., ktora
dokonuje tych badan w imieniu Zamawiajgcego. Badania bedg wykonywane w nastepujacych terminach: 10.06.2014, 10.12.2014,
10.06.2015r.

Zapytanie 71
W jakim stanie sg piezometry i po czyjej stronie pozostanie ich ewentualna naprawa ?

Odpowiedz 71
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze piezometry sq dziatajace, w stanie dobrym beda elementem przekazania terenu

budowy, z ktérej to czynnosci zostanie sporzadzona odpowiednia dokumentacja. Jezeli w wyniku wykonywania przedmiotu zaméwienia
nastapi ich uszkodzenie koszt naprawy bedzie ponosit wykonawca. Ponadto na czas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z
rekultywacja wysypiska wykonawca odpowiada aby stan piezometréw nie ulegt pogorszeniu w stosunku do dnia z przekazania terenu

budowy.

Zapytanie 72
W §6pkt.ppkt5 uzyto pojecia .....potrzebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. W przypadku zakoriczenia rekultywacii

nie jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie. Czy to jest pomytka pisarska?

Odpowiedz 72
Patrz odpowiedz 20.

Zapytanie 73
W projekcie techn.na rys.Nr.8(przekroj przez wierzchowing)zaznaczono: geowloknina separacyjna o masie 800-850g/m? oraz w-wa

ochronna piaskowo-zwirowa gr.10cm. natomiast w opisie do projektu-techniczny sposdb zamknigcia skiadowiska- oraz decyzji
srodowiskowej nic sig o tym nie pisze. Nalezy te warstwy wykonywaé?

Odpowiedz 73
Patrz pytanie 32

Zapytanie 74
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Czy Zamawiajacy przewiduje ewentualne usuniecie wod{odciek) zalegajacych teren na wschod od skiadowiska ,pomiedzy
sktadowiskiem a jeziorem Mulka ,a jesli tak ,to w czyim fo bedzie zakresie?

Odpowiedz 74
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, Ze istniejace zaleganie wody po stronie wschodniej sktadowiska pomiedzy

skiadowiskiem a jeziorem Mulka, nie wchodzi w zakres przedmiotu zamowienia.
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Zapytanie 75

Dotyczy Decyzji na wycinke drzew. Czy Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia opfat zgodnie z zalgcznikiem do niniejszej
decyzji czy tez zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera sie optat za usuniecie drzew i krzewdw ktore m. in.
obumarty lub nie rokujg szansy na przezycie co ma miejsce w przedmiotowej sprawie?

Odpowiedz 75
Patrz odpowiedz nr 8

Zapytanie 76

Dotyczy przedmiaru robot (zat. nr. 6 do SIWZ). Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w przedmiarze dla warstwy drenazowo filracyjnej
brakuje pozycji Roboty ziemne wraz z transportem urobku na 1 km w iloéci 14 000 m3 jak to jest analogicznie w pkt. 2 dla warstwy
filtracyjnej.

Odpowiedz 76

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z zapisem
§XIIl ust.1 i nastepne SIWZ jest wynagrodzeniem ryczattowym, co oznacza, ze Wykonawca ma ujaé w cenie ofertowej wszystkie koszty
zwigzane z realizacjq przedmiotowego zamowienia okreslone specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia wraz z zatacznikami (facznie
z wzorem umowy, ktory takze jest zatacznikiem do SIWZ), dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych. Przedmiar robot w tym postepowaniu zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) stanowi tylko element pomocniczy. Zamawiajacy nie
bedzie uzupetniat przedmiaru, a koszt robét o ktorych mowa w pytaniu nalezy ujac w cenie oferty.

Zapytanie 77

Dotyczy przedmiaru robot (zak. nr. 6 do SIWZ). Punkty 4.7 i 4.8 przedmiaru dotyczg kruszywa do budowy warstwy drenazowo-
filtracyjnej a znajdujq sig w pkt. 4 dotyczacym budowy warstwy glebowej. Pozyskanie materiatu do budowy warstwy glebowej tj. (pkt.
4.4i4.5) sg w ilosci 18 000 m3 natomiast rozscielenie i formowanie tej warstwy tj. (pkt. 4.914.10) to ilo$¢ 14 000 m3. Wykonawca
wnosi o poprawe ilosci i usystematyzowanie przedmiary robot,

Odpowiedz 77

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajgcy informuje, Ze do wyceny nalezy przyja¢ pozyskanie materialu do budowy warstwy glebowej w
ilosci 18 000 m3, natomiast rozscielenie i formowanie tej warstwy do wyceny nalezy przyja¢ 14 000 m3.

Zapytanie 78
Dotyczy przedmiaru robét (zat. nr. 6 do SIWZ). Przedmiar robét zaktada ulozenie dwoch warstw geowtokniny tj. pkt. 3.1 wilosci 90 000

m2 i pkt. 4.6 wilosci 70 000 m2 natomiast w dokumentacii jest mowa tylko o jednej warstwie geowldkniny 850 g/m2 utoZonej
bezposrednio na macie bentonitowej. Wykonawca wnosi o potwierdzenie wykonania jednej warstwy i poprawe ilosci przedmiaru robot,
Odpowiedz 78

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ utozenie dwoch warstw geowlokniny, ilos¢ ta wynika z
dokumentacii projektowej rysunek nr 8.

Zapytanie 79
Ze wzgledu na rozbieznosci dotyczace powierzchni w dokumentacii projektowej i przedmiarze robot Wykonawca prosi o potwierdzenie,

ze przedmiar jest tylko pomocniczy i nie stanowi opisu zakresu wykonania. Czy ilosci w przedmiarze bedg podstawa do przedstawienia
szczegotowego kosztorysu ofertowego wymaganego przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy?

Odpowiedz 79

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zapisem
§XIIl ust.1 i nastepne SIWZ jest wynagrodzeniem ryczaltowym, co oznacza, ze Wykonawca ma ujaé w cenie ofertowej wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamowienia okreslone specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z zalgcznikami (facznie
z wzorem umowy, ktory takze jest zatgcznikiem do SIWZ), dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych. Przedmiar robot w tym postepowaniu zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) stanowi tylko element pomocniczy. Fakt ten jednoznacznie
wynika z zapisu §XIIl ust. 6 SIWZ. W zwiazku z powyZzszym podstawg do przedstawienia szczeg6towego kosztorysu ofertowego
wymaganego przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy bedg ilosci wynikajgce z dokumentacii projektowej, dokumentacii
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego patrz §1 ust. 1 pkt 5),6),12) wzoru umowy.

Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina, ze: termin wykonywania robdt jest to  termin wykonywania robét od dnia
przekazania Terenu budowy do dnia Odbioru koricowego . 15.05.2015r. Oznacza to, ze najpozniej w dniu 15.05.2015r. musi odbyc sig
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odbiér koricowy robot oraz musi by¢ sporzadzony protokot odbioru koricowego robot. W zwigzku z powyzszym wykonawca przy
realizacji robot budowianych musi uwzglednié niezbedny czas na powiadomienie zamawiajacego oraz skompletowanie wszystkich

dokumentéw wymaganych do adbioru.

Ponadto zamawiajacy informuje, ze w cenie oferty Wykonawca musi ujaC takze koszt wykonania i zainwentaryzowania

reperu geodezyjnego po zakonczeniu robot budowlanych w zakresie rekultywacji oraz w okresie wykonywania zabiegow
agrotechnicznych dokonywanie pomiaru osiadania w czestotliwosci jeden raz na rok tj. dwukrotnie 20162017,

Z uwagi na powyzsze ulegajg zmianie nastepujace zapisy SIWZ:

1.

§IX ust.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: Warunkiem udzialu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci:
100.000,00 zt. (Stownie: sto tysiecy zlotych 00/100) w terminie do dnia 29.01.2014r. do godz. 10.30.
§XI ust.1 pkt.17 lit.a) i b) SIWZ otrzymuje brzmienie: ,a) oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska
ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.1.2014
na ,Wykonanie rekultywacji sktadowiska odpadéw w ltawie”. - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 29.01.2014 godz.
11.00", b) koperta wewnetrzna - Zaadresowana | oznakowana jak zewnetrzna™
§XIl ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,Oferty mozna sklada¢ w siedzibie Zamawigjacego - Urzad Miasta Hawy, ul.
Niepodleglosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju 312 (sekretariat) w terminie do dnia 29.01.2014r. do godziny 10.30"
§XIl ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta ltawy, ul.
Niepodlegtosci 13, 14-200 lfawa, w pok. 215 w dniu 29.01.2014r. do godziny 10.30".
w §VI ust.1 pkt 3 ppkt 3.2) SIWZ wystqpﬂa omytka pisarska polegajgca na wpisaniu zwrotu ,wzoru nr 4" winno by¢ ,wzoru nr 3",
W zwigzku z powyzszym ulega zmianie zdanie z: ,,Ocena speiniania warunku nastapi na podstawie wypelnionego przez
Wykonawce wzoru nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w § VIl ust. 1 pkt.5) SIWZ oraz zlozonego oéwiadczenia o spefnieniu warunku
zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ na: ,Ccena spefniania warunku nastapi na podstawie
wypefnionego przez Wykonawce wzoru nr 3 do SIWZ, o ktérym mowa w § Vil ust. 1 pkt.5) SIWZ oraz zloZzonego o$wiadczenia
o spefnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ'. Pozostate zapisy §VI ust.1 pkt 3 ppkt.3.2)
SIWZ pozostajg bez zmian.
w §VI ust.1 pkt 5) SIWZ otrzymuje brzmienie:
+9) Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust.1i 2 pkt 5 ustawy Pzp:
W zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykiuczenia z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust.1
i 2 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiajacy zqda by wykonawca nie pozniej niz na dzief skiadania ofert wykazaf brak podstaw do
wykiuczenia z postepowania o udzielenie zambwienia publicznego. Ocena spefniania warunku nastgpi na podstawie zalaczonego
przez Wykonawce dokumentu, o ktdrym mowa w § VIl ust. 1 pkt 4) SIWZ, zfoZzonego oéwiadczenia zgodnie z wzorem nr 2a, 0
ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie wykazania braku podstaw do wykiuczenia z postepowania o udzielenie
zambwienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub oéwiadczenia o ktorym mowa w §VII ust. 1
pkt 6) SIWZ’
w §11 ust.12 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik do SIWZ, pkt 1) otrzymuje brzmienie: ,w roku 2014 roku zostang
sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 3.450.000,00 z#"
w §17 ust.1 wzoru umowy stanowigcego zafacznik do SIWZ, wykreéla sie pkt 4) o nastepujacej tresci: ,nie przedstawia
Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do jego przedstawienia Iub realizacji jego postanowien”
w §15 ust.3 wzoru umowy po pkt 15) dodaje sie pkt 16 o nastepujacej tresci:
16) Z zastrzezeniem przypadku, w kiérym Zamawiajgcy nafozyl obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
a) powierzyc realizacje czeSci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
podwykonawcom;
b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa,”
Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 38 ust. 1b przediuzenie terminu skiadania ofert nie wptywa na bieg

terminu sktadania wnioskéw o wyja$nienie tresci SIWZ w przedmiotowym postepowaniu termin ten uplynat w dniu 17.01.2014r.
Ponadto zamawiajgcy informuje, Ze dokona odpowiednich zmian w ogloszeniu o zamdéwieniu.
Zamawiajacy w zafgczeniu udostepnia SIWZ z naniesionymi zmianami. Zamiany te zostaty zaznaczone czerwonga kursywa.
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