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Iława, dnia 06.09.2017r.  
 
 
 
 

 
Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

 
 
 

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.28.2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki 
Iławki i jeziora Iławskiego. 

 
 
 

Odpowiedzi do treści SIWZ 
 
 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpłynięciem zapytań do treści 
SIWZ mających wpływ na wycenę przedmiotu zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi i modyfikuje treść SIWZ na 
zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego w następującym zakresie: 
 
Zapytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosi koszty związane z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.  
Odpowiedź 1  
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że ponosi koszty związane z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.  
 
Zapytanie 2  
Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, 
natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu 
wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do 
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do 
przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od 
wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót 
wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu 
zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie 
ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie 
przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu 
zamówienia objętego ceną oferty.  
Odpowiedź 2  
Zgodnie z zapisem §XIII ust.1 -18 SIWZ Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie 
zmienną do zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z 
późn. zm.). W ust. 4 Zamawiający informuje, że cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, STWiORB oraz 
dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości 
wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie 
domagać się wynagrodzenia wyższego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru 
wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wykonawca jest 
zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy oraz kosztów z tym 
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związanych. Przedmiar robót należy uznać za opracowanie wtórne w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia 
zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych 
przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę danej części zamówienia i pomagają 
w oszacowaniu kosztów inwestycji- przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za 
tym idzie kosztów robót, należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko. 
Definicję wynagrodzenia ryczałtowego określa art. 632. § 1 K.C: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, 
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”. Zgadzając się na ten rodzaj zamówienia wykonawca musi sobie zdawać 
sprawę, że nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W odniesieniu do robót budowlanych „rozmiar prac” określa dokumentacja 
projektowa. Wynika więc z tego przepisu, że jeżeli dokumentacja została wadliwie wykonana, a więc nie przewidywała 
pewnych prac, które są niezbędne do zakończenia przedmiotu umowy to wykonawca musi je wykonać za kwotę, którą 
zaoferował w swojej ofercie. Jedynym wyjątkiem, który może zmienić ryczałt jest taka zmiana stosunków, której nie 
można było przewidzieć, a wykonanie zamówienia groziłoby wykonawcy rażącą stratą. W takich sytuacjach jedynie sąd, a 
nie strony umowy, może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Ponieważ ustawodawca nie rozwinął pojęcia „rażącej 
straty”, w każdym przypadku sąd dokonywał będzie indywidualnej oceny sytuacji wykonawcy, spowodowanej 
nieprzewidzianą zmianą stosunków. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, sygn. akt XII Ga 314/11 z dnia 14 lipca 2011 r. 
potwierdza zgodność opisu sposobu obliczenia ceny z przepisami prawa. W sprawie zakończonej wyrokiem jw. ustalono 
wynagrodzenie ryczałtowe. Jeden z wykonawców wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając 
niezgodność z prawem następujących zapisów: „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Projektową, 
Terenem Budowy i zweryfikował ich kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania Robót i Dokumentów 
Wykonawcy oraz potwierdza taką kompletność, dokładność i wystarczalność Dokumentacji Projektowej dla wykonania 
Robót i Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca akceptuje, że nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka 
się wyraźnie wszystkich ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, 
rozbieżności lub braków lub innych wad Dokumentacji Projektowej, w tym jakichkolwiek roszczeń o wypłatę jakichkolwiek 
zwiększonych Kosztów lub płatności w dodatku do Ceny Umownej, lub o przedłużenie Czasu na Ukończenie wskutek takich 
pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad Dokumentacji Projektowej” Krajowa Izba Odwoławcza 
wyrokiem z dnia 27.04.2011 r. (sygn. akt KIO 806/11) uwzględniła odwołanie, nakazując usunięcie powyższego zapisu z 
siwz i uzasadniając stwierdziła, że „zrzeczenie się przez wykonawcę wszelkich roszczeń z tytułu „pomyłek, niedokładności, 
rozbieżności lub braków lub innych wad Dokumentacji Projektowej” wykraczają daleko poza ryzyko mieszczące się w 
granicach ceny ryczałtowej i naruszają art. 29 ust. 1 i 31 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, ponieważ zobowiązują 
wykonawcę do wliczenia w cenę ofertową kosztów ryzyk, których nie jest on w stanie ocenić na etapie przygotowania 
oferty. Tym samym kwestionowane postanowienie może naruszać również art. 140 Prawa zamówień publicznych, 
bowiem może się okazać w trakcie wykonywania robót, że zakres zobowiązania umownego nie jest tożsamy z tym, który 
był zakładany w ofercie”. Na orzeczenie KIO złożono skargę, którą Sąd uwzględnił stwierdzając, że wyrok KIO narusza 
treść art. 29, 31 w związku z art. 140 uPzp. W uzasadnieniu stwierdził, między innymi:  

- podniesiony w odwołaniu zarzut wykonawcy dotyczący naruszenia art. 29 i 31 uPzp nie dotyczył w swej istocie 
poprawności opisu przedmiotu zamówienia rozumianej jako zgodność opisu z normą art. 29 i 31, gdyż 
kwestionowane postanowienia Warunków Umownych w ogóle nie odnoszą się do opisu przedmiotu zamówienia 
dokonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),  
a wyłącznie określają wymagany przez Zamawiającego podział ryzyk odpowiedzialności stron;  

- w analizowanym postępowaniu przedmiot zamówienia określony został jasno i precyzyjnie w dokumentacji 
projektowej, a wpływu na ocenę faktu nie mają kwestie związane z rozkładem ryzyka pomiędzy wykonawcą, a 
Zamawiającym ani też sposób rozłożenia odpowiedzialności;  

- kwestionowane postanowienie nie nakłada na Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku, który wiązałby się  
z rozszerzeniem lub zmianą zakresu jego czynności, do których jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia. Postanowienie to nie ma wpływu zatem na zakres świadczenia wynikającego  
z umowy, a usunięcie go nie wpłynie na prawidłowość opisu przedmiotu zamówienia;  

- podkreślić należy, że warunki umowne są identyczne dla wszystkich Wykonawców. Wykonawca ma możliwość 
zapoznania się z nimi i zdecydowania, czy tak ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce 
złożyć ofertę;  
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- rację ma skarżący, że o ile postanowienia SIWZ nie naruszają obowiązujących przepisów (a tak jest  
w niniejszej sprawie), Wykonawca nie może zarzucać Zamawiającemu, że poszczególne elementy umowy mu nie 
odpowiadają;  

- zgodnie z art. 353 1 k.c. Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada nań 
obowiązku złożenia oferty w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu, ani zmuszania Zamawiającego 
do zawarcia umowy, której treść mu nie odpowiada. Nie może zatem kwestionować umowy wyłącznie dlatego, że 
uważa, iż mogłaby ona zostać sformułowana korzystniej dla Wykonawcy.  

- kwestionowany zapis wbrew twierdzeniom Wykonawcy zawartym w odwołaniu, a które Izba powieliła  
w zaskarżonym wyroku, nie modyfikuje zakresu odpowiedzialności projektanta za prawidłowość dokumentacji 
projektowej; 

- Sąd Okręgowy w Gdańsku podziela przy tym przywołany przez skarżącego pogląd Sądu Okręgowego we 
Wrocławiu wyrażony w uzasadnieniu do wyroku z dnia 14.04.2008 r. (sygn. akt X Ga 677/08), w którym 
stwierdzono, iż niezależnie od tego jak dużo ryzyka zostanie w umowie przypisane wykonawcy to on dokonuje jego 
wyceny i ujmuje ich dodatkowy koszt w cenie oferty. Składając ofertę zabezpiecza zatem swoje interesy kalkulując 
cenę ofertową. Zamawiający zaś po wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawrzeć umowę na warunkach 
przedstawionych we wzorze umowy i zapłacić wskazaną przez Wykonawcę cenę. Ważnym jest by takie działanie 
nastąpiło poprzez zamieszczenie odpowiednich postanowień w specyfikacji w sposób jawny dla wszystkich 
wykonawców i przed upływem terminu składania ofert; 

 Sąd potwierdza, że cena ryczałtowa zawiera nie tylko wykonanie robót wprost w dokumentacji projektowej 
opisanych, ale także wszelkie koszty wynikające z tytułu pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych 
wad dokumentacji projektowej, a stosowanie w siwz zapisów jednoznacznie to określających jest zgodne z uPzp. 
Wskazuje także, że należy rozróżnić element siwz jakim jest opis przedmiotu zamówienia, od „sposobu obliczenia 
ceny oferty”. Dokumentacja projektowa jest prawidłowo wykonana, tj. przy dołożeniu jak największej staranności, 
mogą wystąpić w niej wady polegające na omyłkach, brakach, rozbieżnościach, niezgodnościach z obowiązującymi 
zasadami wiedzy technicznej itp., które wchodzą w zakres wynagrodzenia ryczałtowego ponieważ ten rodzaj 
wynagrodzenia obejmuje także te prace (roboty), których nie można przewidzieć w czasie zawarcia umowy, a więc nie 
występujące wprost w dokumentacji projektowej, ale bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia 
(określenia przedmiotu zamówienia) określonego w SIWZ. Powyższe znajduje swoje potwierdzenie również w: 
- Wyroku SN z 20.11.1998 r. sygn. akt: II CKN 913/97: „Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości 

wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie 
będzie się domagał zapłaty wynagrodzenia wyższego”; 

- Wyrok SN z 06.05.2004 r. sygn. akt: II CK 315/03: „Nie ma podstaw do żądania przez wykonawcę umowy o roboty 
budowlane podwyższenia wynagrodzenia ustalonego w niej z inwestorem ryczałtowo”; 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 16.03.2010 r., sygn. akt I Aca 67/10: „ryczałt wyłącza też możliwość 
domagania się wynagrodzenia nawet na innej podstawie prawnej (bezpodstawne wzbogacenie), „formułowanie w 
związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych roszczenia o zapłatę w nawiązaniu do przepisów o nienależnym 
świadczeniu (art. 410 kc) jest niedopuszczalne w związku z treścią art. 632 § 1 i 2 kc. Zgodnie z przytoczonym 
orzecznictwem Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do wykonania wszystkich 
robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, a ryzyko z tym związane Winien uwzględnić w cenie ofertowej. 
Reasumując w Zamawiający informuje, że w świetle powyższego w przypadku napotkania błędnie zinwentaryzowane 
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ nie otrzyma 
dodatkowego wynagrodzenia, ale termin realizacji będzie zmieniony. W przypadku napotkania na 
niezinwentaryzowane (nie wynikające nienależytej staranności) wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione 
zgodnie z zasadami określonymi w §14 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.  
Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego Sygn. Akt III CKN 529/98 wykonawca musi umieć odczytać projekt i 
realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej co potwierdza art. 651 k.c. zgodnie z 
którym Wykonawca ma obowiązek powiadomienia zamawiającego o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie 
otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. 
W obydwu wymienionych wyżej przypadkach chodzi o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości 
dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.  
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Zapytanie 3  
Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne braki w zakresie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie 
całego terenu na którym będzie realizowana inwestycja nie obciążą Wykonawcy. 
Odpowiedź 3 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że ewentualne braki w zakresie dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane w zakresie całego terenu na którym będzie realizowana inwestycja nie obciążą Wykonawcy.  

 
Zapytanie 4 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz 
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a 
skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  
Odpowiedź 4 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz 
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a 
skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  
 
Zapytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 
realizacji zamówienia, zaś braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji nie obciążą 
Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót dodatkowych, a termin zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź 5 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że do SIWZ została załączona dokumentacja projektowa i techniczna 
potrzebna do wykonania przedmiotu zamówienia sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie posiada 
żadnych innych opracowań w tym zakresie. Zmiany umowy w stosunku do oferty złożonej przez Wykonawcę zostały 
określone zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i uregulowane w §14 i §15 wzoru umowy stanowiącego 
załącznik nr 7 do SIWZ, w także w zakresie zmiany terminu wykonania. Zamawiający informuje, że udostępnił wszystkie 
wymagane dokumenty zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy Pzp wymagane do opisu przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do wykonania wszystkich robót 
koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, a ryzyko z tym związane winien uwzględnić w cenie ofertowej. Patrz także - 
odpowiedź nr 2.  
 
Zapytanie 6 
Proszę o określenie czy projekt przewiduje materiały z rozbiórki, które należy przekazać Zamawiającemu. Prosimy o 
określenie odległości odwozu tych materiałów. 
Odpowiedź 6 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. 
 
Zapytanie 7 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do dokumentacji projektowej w zakresie 
wymaganym do wykonania zamówienia oraz, że Zamawiający zapewnia nadzór autorski i poniesie koszty z tym związane. 
Odpowiedź 7 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do dokumentacji projektowej w 
zakresie wymaganym do wykonania zamówienia oraz, że zapewnia nadzór autorski i poniesie koszty z tym związane. 
 
Zapytanie 8 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowanie lub błędnie zinwentaryzowane instalacje 
podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę 
wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a 
termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź 8 
Patrz odpowiedź 2.  
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Zapytanie 9 
Prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień z właścicielem sieci wodociągowej. 
Odpowiedź 9 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że przedmiotowe uzgodnienia są załączone do dokumentacji 
projektowej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego T O M I projekt zagospodarowania terenu s. 156. 
  
Zapytanie 10 
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu nawierzchni dróg 
dojazdowych i technologicznych będzie spoczywał na Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy ruch jednostek 
transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób nieuprawniony (tj. łamiąc przepisy 
ruchu drogowego np. dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej) jeżeli ruch jednostek transportowych i sprzętu 
Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób uprawniony tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami to takie 
roszczenie nie będzie miało zastosowania, ponieważ po drogach publicznych może poruszać się każdy dopuszczony do 
ruchu pojazd.  
Odpowiedź 10 
Powyższa sytuacja została uregulowana w umowie w §7 ust. 12 (załącznik nr 7 do SIWZ) 
 
Zapytanie 11 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, 
zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie 
Zamawiającego. Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania 
zamówienia, co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności 
wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji dołączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności 
Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie. 
Odpowiedź 11 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o 
znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym 
związanych leży po stronie Zamawiającego. Zmiany umowy w stosunku do oferty złożonej przez Wykonawcę zostały 
określone zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i uregulowane w §14 i §15 wzoru umowy stanowiącego 
załącznik nr 7 do SIWZ, także w zakresie zmiany terminu wykonania oraz wynagrodzenia po spełnieniu przesłanek, o 
których mowa w §14 ust.3 pkt 26) wzoru umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w zapytaniu. 
 
Zapytanie 12 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 
geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych 
lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ 
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu. 
Odpowiedź 12 
Patrz odpowiedź 2 
 
Zapytanie 13 
Prosimy o potwierdzenia, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę obejmujące cały 
przedmiot zamówienia. Prosimy o udostępnienie jako element SIWZ decyzji lub potwierdzenie, że zakres inwestycji nie 
wymaga uzyskania przedmiotowej decyzji, a w przypadku konieczności jej uzyskania, obowiązek ten spoczywa na 
Zamawiającym. 
Odpowiedź 13 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że pozwolenia na budowę zostały załączone do dokumentacji 
projektowej w dniu publikacji SIWZ (załącznik nr 8). Jednocześnie potwierdza, że są one prawomocne.  
 
Zapytanie 14 
W nawiązaniu do zapisów pkt. II. 1 SIWZ dot. opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi obowiązek oczyszczenia, 
wycięcia i wykarczowania dziko rosnących chaszczy, prosimy o potwierdzenie, że obowiązek ten dotyczy istniejących 
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krzewów, na które nie wymagana jest decyzja zezwalająca na wycinkę. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w cenie 
oferty należy uwzględnić koszty zabezpieczenia istniejącej zieleni nieprzeznaczonej do wycinki zgodnie z projektem i SST.  
Odpowiedź 14 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że obowiązek oczyszczenia, wycięcia i wykarczowania dziko 
rosnących chaszczy dotyczy istniejących krzewów, na które nie wymagana jest decyzja zezwalająca na wycinkę. 
Jednocześnie potwierdza, że w cenie oferty należy uwzględnić koszty zabezpieczenia istniejącej zieleni nieprzeznaczonej 
do wycinki zgodnie z projektem i SST. 
 
Zapytanie 15 
Czy działki przewidziane do realizacji przedmiotowego zadania znajdują się na obszarze ochrony konserwatorskiej? 
Odpowiedź 15 
Nie. 
 
Zapytanie 16 
Prosimy o potwierdzenie, że nadzór entomologa, lichenologa i ornitologa nie jest wymagany w niniejszym przedmiocie 
Zamówienia i Wykonawca nie musi wliczać tych kosztów w cenę oferty przetargowej. 
Odpowiedź 16 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że nadzór entomologa, lichenologa i ornitologa nie jest wymagany 
w niniejszym przedmiocie Zamówienia i Wykonawca nie musi wliczać tych kosztów w cenę oferty przetargowej. 
 
Zapytanie 17 
Prosimy o informację na jaką odległość będzie wywożona karpina. Czy w wywozie należy uwzględnić koszt utylizacji 
karpiny? 
Odpowiedź 17 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §XIII ust. 5 lit. f) koszty utylizacji karp należy 
uwzględnić w cenie oferty łącznie z dowiezieniem do miejsca utylizacji. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z 
zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest dokonać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i miejscu do tego 
przeznaczonym. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie wskazuje odległości, gdyż Wykonawca musi ustalić je sam.  
 
Zapytanie 18 
Prosimy o potwierdzenie, że na Zamawiającym spoczywa obowiązek poniesienia opłat administracyjnych związanych z 
wycinką drzew i krzewów, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  
Odpowiedź 18 
Zamawiający potwierdza, że na nim spoczywa obowiązek poniesienia opłat administracyjnych związanych z wycinką 
drzew i krzewów, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
 
Zapytanie 19 
Prosimy o określenie w których pozycjach należy wycenić oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. 
Odpowiedź 19  
Zgodnie z zapisem §XIII ust. 8 SIWZ w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy 
(zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, o którym mowa w ust.7 niniejszego paragrafu). W przypadku 
rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową lub/i STWiORB należy wycenić elementy zgodnie z 
zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB oraz zapisami umownymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
czyszczenie i skropienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy ująć w cenie oferty w pozycjach 
dotyczących dolnej warstwy podbudowy. 
 
Zapytanie 20 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami itp., koniecznymi 
do wykonania tej części zamówienia, w tym posiada wszelkie zgody właścicieli gruntu na ich wykonanie. Jednocześnie 
Wykonawca przypomina, że przedmiotowe zamówienie realizowane jest w formule generalnego wykonawstwa, w 
którym wykonawca wykonuje roboty w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego. Tym samym to na 
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Zamawiającym spoczywa obowiązek dostarczenia wszystkich dokumentów, a zatem uzyskanie wszystkich zgód i 
zezwoleń, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.  
Odpowiedź 20  
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami itp. Patrz także odpowiedź 5. 
 
Zapytanie 21 
Zgodnie z opisem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej istniejące podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G3-G4. 
Zgodnie ze sztuką należy takie podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 i następnie wbudowywać warstwy 
konstrukcyjne. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zastosowana konstrukcja wzmocnienia podłoża w 
postaci materaca jest wystarczająca i dostosowana do istniejących warunków oraz ,że Zamawiający zna konsekwencje 
techniczne zastosowania tego typu rozwiązania i potwierdza, iż taką technologię należy zastosować na przedmiotowym 
kontrakcie. 
Odpowiedź 21  
Zastosowana konstrukcja wzmocnienia podłoża jest odpowiednia do potrzeb i dostosowana do istniejących warunków. 
 
Zapytanie 22 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zrealizowania inwestycji przed terminem umownym, Zamawiający dokona jej 
odbioru i wypłaci Wykonawcy należne z tego tytułu wynagrodzenie. 
Odpowiedź 22  
Zamawiający potwierdza, że w przypadku zrealizowania inwestycji przed terminem umownym, Zamawiający dokona jej 
odbioru i wypłaci Wykonawcy należne z tego tytułu wynagrodzenie. 
 
Zapytanie 23 
Prosimy o potwierdzenie ,że przedmiar ma charakter pomocniczy, a przedmiotem zamówienia są roboty ujęte w 
projekcie budowlanym i dokumentacji technicznej. 
Odpowiedź 23  
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że przedmiar ma charakter pomocniczy. Przedmiotem zamówienia 
są roboty określone dokumentacją projektową wraz z STWiORB, dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
 
Zapytanie 24 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji objętych zamówieniem zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000. 
Odpowiedź 24  
Zamawiający potwierdza, że zakres inwestycji objętych zamówieniem zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000. 
 
Zapytanie 25 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 
określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź 25 
Patrz odpowiedź 2. 
 
Zapytanie 26 
Prosimy o jednoznaczne określenie kategoria ruchu na zadaniu: „ZAGOSPODAROWANIA TERENU WZDŁUŻ RZEKI IŁAWKI, 
BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PIESZO-ROWEROWYCH I PIESZYCH, KŁADEK PIESZO-ROWEROWYCH, PRZEPUSTÓW, 
BUDYNKÓW USŁUGOWYCH, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY” ponieważ w ST 02.05.00 „Wykonanie nawierzchni 
mineralno-żwirowej i nawierzchni poliuretanowych, asfaltowych i z płyt kamiennych” mamy podany bardzo szeroki 
zakres KR 3-6. Obecnie mamy podział na kategorie ruchu KR1, KR2, KR3, KR4, KR5, KR6, KR7. 
Odpowiedź 26 
Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga określenia kategorii ruchu. Natomiast nawierzchnie asfaltowe należy wykonać 
wg. ST jak dla kategorii KR3.  
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Zapytanie 27 
Zamawiający w zamieszczonej dokumentacji technicznej - ST 02.05.00 „Wykonanie nawierzchni mineralno-żwirowej i 
nawierzchni poliuretanowych, asfaltowych i z płyt kamiennych” powołuje się na nieaktualne normy PN-S 96025 (norma 
wycofana 29-05-2008r. bez zastąpienia), PN-B 11111:1996, PN-B 11112:1996, PN-B 11113:1996, WT/MK-CZDP 84, PN-S 
96504:1961 dotyczące materiałów wsadowych do mm-a jak i do samej mm-a. Aktualne normy to „PN-EN 13043 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu”; PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 1: Beton 
asfaltowy” oraz WT - „WT-1 2014 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych, utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania 
techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”. 
Odpowiedź 27 
W sytuacji wycofania normy powołanej w ST należy stosować się do wymagań normy obowiązującej w jej miejsce. 
Obowiązują normy PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno - asfaltowe 
Wymagania Część 1: Beton asfaltowy oraz WT-WT1 2014 Wymagania techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno - 
asfaltowych i powierzchniowych, utrwaleń na drogach krajowych i WT2 2014 Mieszanki mineralno - asfaltowe, 
Wymagania techniczne, nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
 
Zapytanie 28 
Czy Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego na warstwę wiążącą oraz warstwę 
ścieralną mają być zgodne z normami PN-EN 13043, PN-EN 13108 -1 oraz „WT-1 2014 Wymagania Techniczne, Kruszywa 
do mieszanek mineralna-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2014 Mieszanki 
mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”? 
Odpowiedź 28 
Muszą być zgodne z aktualnymi wymaganiami normowymi podanymi w odpowiedzi na pytanie 27 
 
Zapytanie 29 
Prosimy o przekazanie jako element SIWZ prawomocnego zezwolenia na usunięcie wszystkich drzew i krzewów 
przeznaczonych do wycinki w związku z realizacją inwestycji i sprecyzowanie wszystkich ograniczeń/wymagań 
wynikających z treści zezwolenia, które należy uwzględnić w harmonogramie robót i cenie oferty. 
Odpowiedź 29 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wystąpił z wnioskiem na usunięcie wszystkich drzew i krzewów 
przeznaczonych do wycinki. Zamawiający w załączeniu udostępnia przedmiotowy wniosek. Jednocześnie informuje, że 
uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz pokrycie ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu 
wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Wykonawca w cenie 
oferty zobowiązany jest uwzględnić koszt wykonania wycinki i usunięcia karp wraz z ich utylizacją. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że oprócz wyżej wymienionych we wniosku do usunięcia przeznaczone są 2 szt. drzew należące 
do RZGW oddział Toruń (oznaczone w dokumentacji  projektowej nr B118 i B119) i w chwili obecnej trwa procedura 
uzyskiwania pozwolenia na ich wycinkę, która do czasu zawarcia umowy z Wykonawcą robót zostanie zakończona.  
 
Zapytanie 30 
W przypadku, gdy Zamawiający na chwilę obecną nie dysponuje aktualną decyzją zezwalającą na wycinkę drzew i 
krzewów, prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz pokrycie 
ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane 
nie obciążają Wykonawcy.  
Odpowiedź 30 
Patrz odpowiedź 29. 
 
Zapytanie 31 
Prosimy o potwierdzenia, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenia wodnoprawne obejmujące cały 
zakres inwestycji. Prosimy o załączenie decyzji wraz z operatem wodnoprawnym, który stanowi integralną część decyzji 



 

Strona 9 z 22 
ZP.271.28.2017 

jako element SIWZ lub potwierdzenie, że przedmiotowa decyzja nie jest wymagana do realizacji zamówienia, a jeżeli jest 
wymagana jej uzyskanie leży po stronie Zamawiającego i koszty z tym związanie nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź 31 
Zamawiający w załączeniu udostępnia pozwolenie wodnoprawne obejmujące cały zakres inwestycji wraz z operatem 
wodnoprawnym. 
 
Zapytanie 32 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robót osobników i siedlisk gatunków 
chronionych zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015/1651 j.t.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną 
określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, 
prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin 
realizacji zamówienia. 
Lub Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów 
gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania 
robót, prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po 
stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w 
przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia. 
Odpowiedź 32 
Zamawiający potwierdza, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów 
gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania 
robót, prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po 
stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. W przypadku wydłużających się procedur 
administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia. 
 
Zapytanie 33 
W przypadku, gdy obowiązki zapewnienia nadzoru przyrodniczego spoczywają na Wykonawcy robót, prosimy o 
sprecyzowanie wszystkich ograniczeń/wymagań które należy uwzględnić w harmonogramie robót i cenie oferty (np. 
zakresu specjalistów, ilości wizji terenowych itp.). Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się 
procedur administracyjnych podczas uzyskiwania dodatkowych decyzji, Zamawiający przedłuży termin realizacji 
zamówienia. 
Odpowiedź 33 
W przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia nadzoru przyrodniczego spoczywają na Zamawiającym. 
Potwierdzamy, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych podczas uzyskiwania dodatkowych decyzji, 
Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia. 
 
Zapytanie 34 
W związku z częściową realizacja inwestycji na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Dolnej Drwęcy, prosimy o 
potwierdzenie, że inwestycja nie wymaga zgłoszenia/uzyskania decyzji RDOŚ o warunkach prowadzenia działań na 
obszarze chronionym wydawanej w trybie art. 118 i 118 a ustawy o ochronie przyrody lub potwierdzenie, że ewentualne 
zgłoszenie/uzyskanie tego zezwolenia będzie obowiązkiem Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążą 
Wykonawcy oraz że warunki realizacji wskazane przez organ administracji zostaną uwzględnione w harmonogramie prac 
poprzez modyfikację terminu zakończenia realizacji inwestycji. 
Odpowiedź 34 
Zamawiający potwierdza, ewentualne zgłoszenie/uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w zapytaniu będzie obowiązkiem 
Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążą Wykonawcy oraz że warunki realizacji wskazane przez organ 
administracji zostaną uwzględnione w harmonogramie prac poprzez modyfikację terminu zakończenia realizacji 
inwestycji. 
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Zapytanie 35 
Czy teren inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j.) stanowi obszar 
szczególnego zagrożenia powodzią? 
Odpowiedź 35 
Teren inwestycji nie stanowi obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. 

 
Zapytanie 36 
W przypadku gdy teren inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j.) stanowi 
obszar szczególnego zagrożenia powodzią prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada decyzję zwalniających z 
zakazów określonych w art. 88l ust. 1 ustawy prawo wodne. Prosimy o przekazanie przedmiotowej decyzji jako element 
SIWZ lub potwierdzenie, że w przypadku braku w/w decyzji jej uzyskanie leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym 
związanie nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź 36 
Patrz odpowiedź 35. 
 
Zapytanie 37 
Prosimy o określenie zakresu „przekształcenia rzeźby terenu” gdzie trzeba zastosować materace wypełnione tłuczniem i 
pospółką. 
Odpowiedź 37 
Zakres podano w PW Tom I zeszyt 1 rys:1-7 
 
Zapytanie 38 
Prosimy o określenie zakresu obłożenia skarp geokratą oraz geomembraną. 
Odpowiedź 38 
Zakres podano w PW Tom I zeszyt 1 rys:1-7 
 
Zapytanie 39 
Prosimy o określenie parametrów georusztu do wzmocnienia podłoża. 
Odpowiedź 39 
Wytrzymałość georusztu musi wynosić co najmniej 40 kN/m. Georuszt dwukierunkowy, czyli tzw. geosiatka o sztywnych 
węzłach powinna być wykonana z polipropylenu zawierającego inhibitor UV zwiększający jego trwałość na światło 
słoneczne. Jest to materiał przeznaczony do wzmocnienia słabego podłoża pod drogi i place. 
 
Zapytanie 40 
Prosimy o podanie wymiarów płyt granitowych grubości 8cm w etapie I. 
Odpowiedź 40 
Wymiary płyt granitowych gr 8cm ; 45 x 45-80cm oraz dla placu z fontanną patrz PW Tom IV zeszyt1 rys 10. 
 
Zapytanie 41 
Prosimy o dodanie do pozycji kosztorysowej montaż opraw do gruntowych jeżeli takowe należy wycenić i zabudować 
ponieważ kosztorys nie zawiera w/w pozycji wraz z montażem linii kablowych dla zasilania tychże opraw. 
Odpowiedź 41 
Pozycja montażu opraw dogruntowych znajduje się w przedmiarze robót - Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Iławki - 
ETAP I - INFRASTRUKTURA ROWEROWA” – pozycja nr 22 d.1.2 - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa 
dogruntowa - Typ 7 (wg dok. projektowej) – 9 kpl. Patrz także odpowiedź 19 i 23. 
 
Zapytanie 42 
Czy studnie telekomunikacyjne SKR-1 nr 32 oraz 33 sa w zakresie etapu 2 czy 3 ? 
Odpowiedź 42 
Studnie nr 32 i 33 są w zakresie etapu 2. 
 
 
 



 

Strona 11 z 22 
ZP.271.28.2017 

Zapytanie 43 
Prosimy o wyjaśnienia jakiej relacji kable (5 szt – 5 szt) wychodzą z szafy SSO1 do SSO1/1/2 zgodnie z planem 
sytuacyjnym EO3 Arkusz 1/7 dokumentacji z e s z y t 6  I N S T A L A C J A O Ś W I E T L E N I A str 138.  
Odpowiedź 43 
1) Kabel YKYżo 5x6 – obwód oświetlenia zewnętrznego SSO1/1 szafy SSO1 (wskazany również na rysunku E10 – Tom III 

– PZT – Uzbrojenie), 
2) Kabel YKYżo 5x6 – obwód oświetlenia zewnętrznego dla opraw dogruntowych z szafy SSO1 (wskazany również na 

rysunku E10 – Tom III – PZT – Uzbrojenie), 
3) Kabel YKYżo 3x4 – obwód zasilania stanowiska monitoringu SM1 z szafy SSO1 (wskazany również na rysunku E10 – 

Tom III – PZT – Uzbrojenie), 
4) Kabel YKYżo 5x10 – obwód RG/14 rozdzielnicy głównej budynku A2 dla potrzeb zasilania tablicy komory fontanny 

przy bud. A1 (wskazany na rysunku E04 – Tom V – Budynek A2), 
5) Po wskazanej na dokumentacji trasie prowadzony jest również kabel przyłącza elektroenergetycznego, które jest 

wykonywane przez Energa Operator w ramach warunków przyłączenia. 
 
Zapytanie 44 
Prosimy o podanie legendy i numeracji do niżej przedstawionych słupów bądź opraw zamieszczonych w dokumentacji na 
planie sytuacyjnym EO3 Arkusz 1/7 dokumentacji     z e s z y t 6  I N S T A L A C J A O Ś W I E T L E N I A str. 138 

 
Odpowiedź 44 
Są to oprawy dogruntowe Typ 7 wg tabeli opraw oświetleniowych – nie będą numerowane (przyjęto jedynie numerację 
stanowisk słupowych). 
 
Zapytanie 45 
Prosimy o potwierdzenie iż na słupach nr SSO1/1/15 oraz SSO1/1/13 Zgodnie z wykazem zamieszczonym w dokumentacji 
z e s z y t 6  I N S T A L A C J A O Ś W I E T L E N I A na str. 19 mają być zamontowane po dwie oprawy, jeśli tak to prosimy 
o parametry wysięgnika i dołączenie obliczeń.  
Odpowiedź 45 
Potwierdzam, że są to oprawy podwójne (dwie oprawy na wspólnym wysięgniku - obliczenia fotometryczne zawierają 
właściwe oprawy, jednakże ze względu na brak gotowych krzywych fotometrycznych dla oprawy w takiej konfiguracji – 
zestawiono 2 odrębne oprawy instalowane w jednym miejscu – rozwiązanie przyjęte dla obliczeń fotometrycznych).  

 
 
 
 
Zapytanie 46 
Prosimy o wyjaśnienie jakie szafy wykonawca powinien zabudować ponieważ w kosztorysie etap 1 poz nr 11 jest zapis: 
Montaż szafy sterowania oświetleniem SSO1 kpl 1 natomiast w etapie nr 2 poz nr 107 jest ponownie montaż szafy SO1 
również 1 kpl, czy jest to literówka czy faktycznie należy zabudować dwie te same szafy SO1  
Odpowiedź 46 
W dokumencie wystąpiła omyłka pisarska – etap II poz. 107 montaż szafy SSO2 
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Zapytanie 47 
Czy zamawiający dysponuje uzgodnieniami PKP dla potrzeb wybudowania oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej 
jeśli je posiada prosimy o jej udostępnienie.  
Odpowiedź 47 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że uzgodnienia załączone są w dokumentacji ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU WZDŁUŻ RZEKI IŁAWKI, BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, I PIESZYCH, POD MOSTEM KOLEJOWYM NA LINII 
KOLEJOWEJ 353 W KM 230.6 - 230.7 - opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego.  
 
Zapytanie 48 
Prosimy o podanie podstawowych parametrów oraz specyfikacji dla budowy instalacji Fotowoltaicznej wraz z jej 
zaprojektowaniem.  
Odpowiedź 48 
Podstawowe parametry podano w części opisowej dokumentacji Tom V – Budynek A2 ZESZYT 5 – INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE. Zastosować panele min 200Wp oraz inwerter sieciowy 3-fazowy 4,2 kW. Zamawiający poniże przedstawia 
minimalne parametry techniczne urządzeń: 

Panele fotowoltaiczne (dane dla reakcji w warunkach standardowych STC) 
Moc 250 Wp 
Napięcie jałowe min. 37,6 V 
Napięcie MPP min. 30,5 V 
Prąd zwarciowy 8,81 A 
Natężenie MPP 8,27 A 
Sprawność modułu Min. 15% 
Maksymalny ciężar 22 kg 
Obramowanie Aluminium anodowane srebrne 
Ilość ogniw na moduł 60 
Materiał komórek Ogniwa polikrystaliczne 
Min. wymiar komórki 156 x 156 [mm] 
Strona frontowa Szkoło hartowane (EN 12150) 
Tolerancja mocy -0 Wp / +5 Wp 
Stopień ochrony IP IP65 
Maksymalne obciążenie systemu 1000 V 
Obciążenie prądem wstecznym 25 A 
Ilość diod bypass 3 

 
Panele powinny posiadać min. 30 lat jednolitej gwarancji oraz min. 10 lat gwarancji na wyrób. 

 
Sieciowy inwerter fotowoltaiczny 

Dane wejściowe (prąd stały – DC) 
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych 4200 W 
Maksymalne napięcie prądu stałego 800 V 
Napięcie startu 150 V 
Zakres napięcia 140 V – 800 V 
Zakres napięć pracy MPPT / napięcie normalne 200 V – 800 V / 580 V 
Zakres napięć do pełnego obciążenia 250 V – 750 V 
Maksymalne natężenie prądu 9 A 
Maksymalny prąd dla MPPT 9 A 
Ilość MPPT / ilość ciągów na MPPT 2 / 1 
Dane wyjściowe (prąd przemienny AC) 
Moc wyjściowa nominalna 4000 W 
Maksymalna moc wyjściowa 4000 VA 
Maksymalne natężenie prądu 6,4 A 
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Napięcie nominalne prądu przemiennego; zakres pracy 230 V / 400 V; 184 – 275 V 
Częstotliwość prądu przemiennego; zakres pracy 50-60 Hz ; 44-55 Hz / 54-65 Hz 
Regulowane przesunięcie współczynnika mocy 0,9 wiodący – 0,9 indukcyjny 
Współczynnik mocy 1 
THDI 3 % 
Ilość faz 3 
Sprawność 
Maksymalna sprawność 97 % 
Ważona sprawność europejska 95,1 % 
Sprawność MPPT 99,5 % 
Parametry fizyczne 
Waga maks 35 kg 
Temperaturowy zakres pracy - 25 C … +60 C 
Poziom hałasu ≤ 35 dB(A) 
Stopień szczelności IP IP 65 

 
Sieciowy inwerter fotowoltaiczny powinien być wykonany w technologii beztransformatorowej z chłodzeniem 
naturalnym. 
Powinien posiadać następujące zabezpieczenia : 

− Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, 
− Indywidualny rozłącznik DC dla każdego MPPT, 
− Ochrona przed zbyt wysokim prądem, 
− Ochrona za pomocą warystora przed zbyt wysokim napięciem, 
− Układ monitoringu zwarcia doziemnego, 
− Układ monitoringu parametrów sieci, 
− Zintegrowany system monitorowania przebicia prądu. 

 
Inwerter powinien posiadać min. protokoły komunikacyjne RS232 oraz RS485. Inwerter powinien posiadać min. 
gwarancję 5 lat. 
 
Zapytanie 49 
Końcowy odcinek ścieżek etapu II przebiega po działkach kolejowych (ok.120m). Czy po zrealizowaniu projektu na tym 
odcinku ma być składany operat z geodezyjnej inwentaryzacji do Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w 
Gdańsku, w celu uzupełnienia map geodezyjnych i sporządzenia dokumentacji powykonawczej?  
Odpowiedź 49 
Po zrealizowaniu projektu na odcinku, o którym mowa w pytaniu ma być składany operat z geodezyjnej inwentaryzacji do 
Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Gdańsku , w celu uzupełnienia map geodezyjnych i sporządzenia 
dokumentacji powykonawczej 
 
Zapytanie 50 
Prosimy o informację, czy elementy małej architektury ( ławki, kosze, stojaki na rowery, stoły biesiadne, urządzenia 
zabawowe i siłowe) które Wykonawca ujmuje w ofercie , mają być identyczne jak na rysunkach, czy mogą być podobne 
mające tożsame przeznaczenie.  
Odpowiedź 50 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że elementy małej architektury ( ławki, kosze, stojaki na rowery, 
stoły biesiadne, urządzenia zabawowe i siłowe) które Wykonawca ujmuje w ofercie mogą być podobne mające tożsame 
przeznaczenie z zachowaniem jakości materiałów ( rodzaj , grubość ścianek itp.) i wymiarów +/- 5 cm. Zamawiający w 
załączeniu udostępnia poprawioną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż elementów małej architektury, murów oporowych i 
schodów terenowych.  
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Zapytanie 51 
Czy urządzenia zaproponowane ze stali nierdzewnej mogą być wykonane z metalu – ocynkowane i malowane 
proszkowo? 
Odpowiedź 51 
Urządzeń zaproponowane ze stali nierdzewnej nie mogą być wykonane z metalu – ocynkowane i malowane proszkowo. 
Patrz także odpowiedź 50. 
 
Zapytanie 52 
Czy stoły biesiadne mogą być wykonane z wypełnieniem płytami HPL/HDPE lub materiałem typu konglomerat ? 
Odpowiedź 52 
Nie – należy wykonać z desek impregnowanych.  
 
Zapytanie 53 
Prosimy o sprecyzowanie rodzaju koszy na śmieci, wg. ST są to kosze kwadratowe, wg. PZT kosze okrągłe. 
Odpowiedź 53 
Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawioną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż elementów małej architektury, 
murów oporowych i schodów terenowych. 
 
Zapytanie 54 
Prosimy o sprecyzowanie rodzaju ławek, wg. ST są to ławki z poręczą ,wg. PZT bez poręczy. 
Odpowiedź 54 
Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawioną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż elementów małej architektury, 
murów oporowych i schodów terenowych. 
 
Zapytanie 55 
Czy przy wycenie należy brać pod uwagę urządzenie siłowe, określone w ST jako S3, ponieważ nie zostało to 
uwzględnione w przedmiarze robót i w PZT. 
Odpowiedź 55 
Przy wycenie należy brać pod uwagę urządzenie siłowe zgodnie z poprawioną i załączoną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż 
elementów małej architektury, murów oporowych i schodów terenowych. Patrz także odpowiedź 18. 
 
Zapytanie 56 
Czy przy wycenie należy brać pod uwagę urządzenie siłowe, określone w ST jako S2, a w PZT jako Z3, ponieważ nie zostało 
uwzględnione w przedmiarze robót.  
Odpowiedź 56 
Przy wycenie należy brać pod uwagę urządzenie siłowe zgodnie z poprawioną i załączoną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż 
elementów małej architektury, murów oporowych i schodów terenowych. Patrz także odpowiedź 18. 
 
Zapytanie 57 
Czy przy wycenie należy brać pod uwagę urządzenie siłowe opisane w przedmiarze robót jako „steper”, ponieważ nie 
zostało ujęte w ST i PZT. 
Odpowiedź 56 
Przy wycenie należy brać pod uwagę urządzenia zgodnie z poprawioną i załączoną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż 
elementów małej architektury, murów oporowych i schodów terenowych. Patrz także odpowiedź 18. 
 
Zapytanie 58 
Prosimy o precyzyjne określenie wymiarów trampolin, ponieważ pomiędzy danymi w ST, a w PZT występują rozbieżności. 
Odpowiedź 58 
Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawioną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż elementów małej architektury, 
murów oporowych i schodów terenowych. Patrz także odpowiedź 19 i 23. 
 
Zapytanie 59 
Brakuje dokładnej specyfikacji dotyczącej wieży linowej, prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź 59 
Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawioną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż elementów małej architektury, 
murów oporowych i schodów terenowych. Patrz także odpowiedź 19 i 23. 
 
Zapytanie 60 
Brakuje dokładnej specyfikacji dotyczącej karuzeli integracyjnej , prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź 60 
Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawioną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż elementów małej architektury, 
murów oporowych i schodów terenowych. Patrz także odpowiedź 19 i 23.. 
 
Zapytanie 61 
Brakuje dokładnej specyfikacji dotyczącej huśtawki integracyjnej, prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź 61 
Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawioną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż elementów małej architektury, 
murów oporowych i schodów terenowych. Patrz także odpowiedź 19 i 23. 
 
Zapytanie 62 
Brakuje dokładnej specyfikacji dotyczącej hamaku bocianie gniazdo, prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź 62 
Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawioną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż elementów małej architektury, 
murów oporowych i schodów terenowych. Patrz także odpowiedź 19 i 23. 
 
Zapytanie 63 
Brakuje dokładnej specyfikacji dotyczącej stołów biesiadnych, prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź 63 
Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawioną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż elementów małej architektury, 
murów oporowych i schodów terenowych. Patrz także odpowiedź 19 i 23. 
 
Zapytanie 64 
W ST i PZT brakuje informacji dotyczących wykonania trejażu, prosimy o uzupełnienie danych. 
Odpowiedź 64 
Trejaż stanowią dwa rzędy słupów stalowych, ocynkowanych oddalone od siebie osiowo o 60 cm, posadowione na 
wspólnych dla każdej pary słupów fundamentach betonowych C20/25 o wymiarach 1,0 x1,0x0,3 m. Słupy w rzędach 
rozstawione osiowo co 75 cm. Wysokość słupów zmienna od 1,5-3,5 m. Pomiędzy słupami rozpięte odcinki siatki 
zgrzewanej z drutu ocynkowanego ogniowo o grubouści 3,2 mm o oczkach 150x150 mm. Powierzchnia boczna, na której 
rozpięta jest siatka, która będzie porośnięta pnączami wynosi 100 m2.  
 
Zapytanie 65 
Prosimy o potwierdzenie ilości elementów małej architektury, przy realizacji etapu I i II: ławki 20szt., kosze 10szt, stojaki 
na rowery 2szt., stół biesiadny z 4 ławami 2szt., stół biesiadny z 2 ławami 2szt. 
Odpowiedź 65 
Wyposażenie dla etapu I i II : ławki - 20 szt., kosze - 10 szt., stojaki na rowery - 3 szt., stół z 4 ławami - 2kpl 
stół z 2 ławami - 2 kpl. 
Ilości podane w udostępnionej poprawioną STWiORB ST 02.06.00 – Montaż elementów małej architektury, murów 
oporowych i schodów terenowych ujmują także etap III zatem do wyceny należy przyjąć ilości wskazane w odpowiedzi.  
 
Zapytanie 66 
Prosimy o podanie obszarów i wysokości upadkowej dla urządzeń zabawowych. 
Odpowiedź 66 
Podano w PW tom I zeszyt 3 oraz poprawionej STWiORB ST 02.06.00 – Montaż elementów małej architektury, murów 
oporowych i schodów terenowych. 
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Zapytanie 67 
Prosimy o ustalenie, czy wszystkie urządzenia wyposażenia przestrzeni z projektu wykonawczego i projektu budowlanego 
w zakresie elementów małej architektury oraz elementów wyposażenia lasu mają zostać przez Wykonawcę wycenione. 
W przedmiarach robót brakuje elementów wyposażenia lasu. Dodatkowe są rozbieżności w opisie projektu oraz 
STWIORB w zakresie wyposażenia elementów małej architektury ( ławki, kosze, stojak dla rowerów). Czy bezpieczne 
nawierzchnie w obrębie strefy upadku wokół urządzeń należy uwzględnić w wycenie. W opiach projekty wykonawczego, 
budowlanego i przedmiarach są rozbieżności w ilości ławek i koszy. Prosimy o potwierdzenie ilości urządzeń małej 
architektury do wbudowania oraz dodatkowo parametru ilości rowerów dla stojaka rowerowego. 
Odpowiedź 67 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wyposażenie lasu dotyczy etapu III przedsięwzięcia. Etap III nie 
stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Ilość wyposażenia dla etapu I i II (część 1 i 2) została 
wskazana w odpowiedzi 65. Patrz także odpowiedź 53 - 63. 
 
Zapytanie 68 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie trampolin z innej formy materiału - z lameli polipropylenowych a nie paneli 
propylenowych, co w konsekwencji spowoduje redukcję kosztów o wykonanie konstrukcji betonowej, gdyż takie 
rozwiązanie wymaga tylko wykopania dołka w ziemi - włożenie trampoliny - wypoziomowanie i utwardzenie gruntu 
wokół trampoliny. Zdjęcia trampolin w załączeniu.  
Odpowiedź 68 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania trampolin z innej formy materiału - z 
lameli polipropylenowych. Powyższe podyktowane jest lokalizacją przedmiotowych trampolin, dla których w celu 
przedłużenia okresu użytkowania i zmniejszenia ryzyka uszkodzenia urządzeń oraz z uwagi na warunki gruntowe 
wymagane jest wykonanie konstrukcji (fundamentu) betonowej.  
 
Zapytanie 69 
Co to jest za urządzenie opisane w przedmiarze Etap II - poz. 14 - Trejaż 2. I długość 20m. 
Odpowiedź 69 
Patrz odpowiedź 64. 
 
Zapytanie 70 
Prosimy o podanie danych technicznych płyt granitowych gr. 8 cm - długość oraz szerokość. Prosimy tez o potwierdzenie, 
że spoiny pomiędzy płytami zgodnie z STWiORB należy wypełniać zaprawą trasową a nie zaprawą cementowo piaskową 
jak wynika to z pozycji przedmiarowej nr 19 ETAPU l. Taka sama uwaga dotyczy również krawężników kamiennych (poz. 
47 przedmiaru ETAP I).  
Odpowiedź 70 
Spoiny należy wypełnić zaprawa trasową. Patrz odpowiedź 40. 
 
Zapytanie 71 
Prosimy również o opisanie prefabrykowanej komory technologicznej fontanny (pozycja przedmiarowa nr 186 i 187 ETAP 
I), w celu prawidłowej jej wyceny. 
Odpowiedź 71 
Komora technologiczna fontanny jest elementem prefabrykowanym, systemowym, dostarczanym na budowę jako 
komplet od producenta elementów żelbetowych prefabrykowanych. Wymiary komory oraz jej opis zostały 
przedstawione na rysunku Tom 4 zeszyt 3 rys. wk4 oraz w opisie technicznym w punkcie 3 (tom 4 zeszyt 3). 
 
Zapytanie 72 
Prosimy o wyjaśnienie, jakiego zakresu prac dotyczy pozycja nr 20 - 22 - Czy jest to wymiana podłoża pod nawierzchniami 
czy nasyp. W opisach konstrukcyjnych warstw pod nawierzchnie mineralno - żwirowe jest od dołu warstwa odsączająca 
gr. I 0cm (poz. 23 przedmiaru ETAP I) 
Odpowiedź 72 
Poz. 20-22 dotyczą wykonania korytowania łącznie z przygotowaniem koryta pod warstwę opisaną w poz.23. Patrz także 
odpowiedź 19 i 23. 
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Zapytanie 73 
Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji przedmiarowa nr 24 ETAP I dotyczącej warstwy nośnej z kamienia łamanego 
zagęszczone go stabilizowanego mechanicznie można zastosować zamiennie kruszbet. Materiał kruszbet znacznie 
pozwoli obniżyć koszty wykonania. 
Odpowiedź 73 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania kruszbet. Warstwę nośną należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Zapytanie 74 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geologiczno- inżynierską dla kładek dotyczy części 1 i 
2. 
Odpowiedź 74 
Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla całej inwestycji jest zamieszczona  w projekcie budowlanym  TOM I 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 3 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA od str.102 
opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego w dniu udostępnienia SIWZ.  
 
Zapytanie 75 
Zwracam się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej elektronicznej wersji przedmiarów dotyczących 
zamówienia publicznego "Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego" 
Ze względu na ogromna ilość pozycji kosztorysowych, były by one dużą pomocą podczas przygotowanie oferty 
przetargowej. Z góry dziękuję za pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. 
Odpowiedź 75 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w załączniku nr 8 do SIWZ zostały zamieszczone wszystkie 
przedmiary w formie elektroniczne w formacie *.pdf. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada innej formy 
elektronicznej przedmiarów. Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisem §XIII ust. 8 SIWZ w związku z tym, iż 
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar 
robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, o 
którym mowa w ust.7 niniejszego paragrafu). W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją 
projektową lub/i STWiORB należy wycenić elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB. 
 
Zapytanie 76 
Prosimy o podanie szczegółów wyspawania światłowodu 48 J dla montażu instalacji monitoringu, gdzie i jakie włókna 
należy rozszyć dla podłączenia konkretem Szafy monitoringu od SM1 do SM6. 
Odpowiedź 76 
Zakres prac związanych z instalacją światłowodową opisano w pkt. 2.4 dokumentacji projektowej oraz na rysunku E08. 
Przewiduje się do każdej szafy SM doprowadzenie dwóch włókien światłowodowych 1J ze wspólnego kabla 48J. 
 
Zapytanie 77 
Prosimy o podanie szczegółów montażowych opraw LED dla kładki K1 oraz K4 wraz z załączeniem obliczeń. 
Odpowiedź 77 
Sposób montażu opraw LED dla kładek przedstawiono w części architektonicznej dokumentacji projektowej, na 
rysunkach pod nazwą „balustrada” przy każdej z kładek. Przewiduje się montaż w pochwytach profili aluminiowych z 
przesłoną PVC wyposażonych w paski LED – maksymalna długość profilu 2m. Oświetlenie LED kładek jest oświetleniem 
akcentującym, dekoracyjnym i jako takie nie wymaga obliczeń natężenia oświetlenia.  
 
Zapytanie 78 
Prosimy o potwierdzenie, że krawężnik i obrzeża należy wykonywać na ławie betonowej z oporem. 
Odpowiedź 78 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że krawężnik i obrzeża należy wykonać na ławie betonowej z 
oporem. W związku z tym należy wycenić dodatkowo (pozostawiając ujętą w pozycji przedmiaru 47, 48, 49 i 267 etapu 1 
oraz poz. 58 etapu II podsypkę piaskową) wykonanie ławy betonowej C15/20 w ilości 0,06 m3 betonu na mb obrzeża i 
0,08 m3 betonu na mb krawężnika. 
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Zapytanie 79 
Prosimy o wskazanie lokalizacji krawężnika betonowego 20x30. 
Odpowiedź 79 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje zastosowania krawężnika betonowego 20 
x 30. Do wykonania przewidziany jest krawężnik 15 x 30 - wjazd i zawrotka z ul. Kościuszki 
 
Zapytanie 80 
Czy  zamawiający dopuszcza zastosowanie wysięgników na słupach oświetleniowych innego kształtu, jednak zachowujące 
parametry wytrzymałościowe? 
Odpowiedź 80 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §III ust. 8 SIWZ dopuszcza zastosowanie lamp 
równoważnych przy czym oferowane oprawy, słupy oświetleniowe i wysięgniki muszą spełniać następujące minimalne 
parametry techniczne:  
1. Oprawy:  

- minimalna moc opraw LED zgodna z przedstawionymi w dokumentacji projektowej - (tabela opraw 
oświetleniowych)  

- temperatura barwowa - od 3950 - 4050 K 
- Stopień ochrony oprawy IP - min. 66 
- wytrzymałość na uderzenia - min. IK06 
- współczynnik odwzorowywania barw Ra >= 70 Ra 
- sprawności świetlnej opraw (w lm/W) - min. 105 lm/W 
- obudowa oprawy: wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium lub stopu aluminiowego anodowanego. 
- zasilacz programowalny zgodny z opisem przedstawionym w dokumentacji projektowej (TOM III zeszyt 6 - 

Instalacja oświetlenia), 
- oprawy  muszą zapewnić rozkład  natężenia oświetlenia na ciągach pieszych i drogach rowerowych zgodny z 

projektem oświetleniowym. 
- wysokość oprawy wraz z wysięgnikiem od min. 580 do max. 680 mm  
- szerokość i długość oprawy wraz z wysięgnikiem: od min. 410 do max. 590 mm 

2. Słupy:  
- słupy aluminiowe i stalowe malowane  lub aluminiowe anodowane w odpowiednim kolorze,  
- kolor RAL 7015 lub 7022-  słupy, oprawy i wysięgniki w jednym kolorze  
- wysokość słupów zgodna z dokumentacją.  
- Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych malowanych pod warunkiem, że powierzchnia 

zewnętrzna i wewnętrzna słupa musi być zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe następnie 
pokryta powłokami malarskimi w odpowiednim kolorze 

3. Wysięgniki: 
- muszą być elementem dedykowanym do oprawy lub stanowić trwale zamocowany element oprawy,  

4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza oprawy montowane na słupie pod warunkiem:  
- spełnienia powyższych parametrów technicznych (pkt  1 -3) oraz rozkładu  natężenia oświetlenia na ciągach 

pieszych i drogach rowerowych zgodnego z projektem oświetleniowym.  
- wymiary opraw montowanych bezpośrednio na słupie od min. 510 mm do max 530 mmm 
- wysokość oprawy od min. 150 mm do max. 170,00 mm 

 Przed przystąpieniem do montażu należy kształt opraw należy uzgodnić z Zamawiającym.  
 

Zapytanie 81 
Czy Zamawiający dopuszcza regulację kąta nachylenia oprawy w przypadku dopasowania posadowienia słupa do sytuacji 
w terenie i weryfikacji pod kątem obliczeń fotometrycznych? 
Odpowiedź 81 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że posadowienie w terenie nie wymaga dopasowania posadowienia 
słupa do sytuacji w terenie oraz regulacji kąta nachylenia oprawy. 
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Zapytanie 82 
Czy zamawiający dopuszcza montaż opraw oświetleniowych bezpośrednio na słupach?  
Odpowiedź 82 
Patrz odpowiedź 80. 

 
Zapytanie 83 
Czy  zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o innym kształcie innych producentów niż te, które zastosowano do 
obliczeń fotometrycznych w projekcie? 
Odpowiedź 83 
Patrz odpowiedź 80. 

 
Zapytanie 84 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie slupów oświetleniowych stalowych, malowanych w odpowiednim kolorze? 
Odpowiedź 84 
Patrz odpowiedź 80. 

 
Zapytanie 85 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji przęsła kładek, stanowiących zmianę nieistotną w świetle 
obowiązującego Prawa Budowlanego zachowując tym samym parametry użytkowe i funkcjonalne obiektów? 
Odpowiedź 85 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że Wykonawca nie sprecyzował w zapytaniu o jaką zmianę 
konstrukcyjną przęsła kładki chodzi Wykonawcy. Zatem w świetle powyższego Zamawiający nie jest w stanie udzielić 
precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie twierdząco lub przecząco. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w SIWZ 
zostały przewidziane dwie metody wprowadzania  zmian w zakresie przedmiotu zamówienia określonego dokumentacją 
projektową: 

1. metoda  1 - na etapie postępowania przed złożeniem ofert - zgodnie z zapisem §III ust. 8 SIWZ - w przypadku 
zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych - „(...) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach 
przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 
oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy 
współudziale autora dokumentacji projektowej.” 

2. metoda 2 - na etapie wykonywania zamówienia po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą - zgodnie z 
warunkami określonymi w załączniku nr 7 - wzór umowy w §15 Roboty zamienne ust. 3, 8, 11,12,13. Z 
zastrzeżeniem, iż te zmiany wymagają zawarcia aneksu za zgodą obydwu Stron zgodnie z §14 ust.1 oraz ust.3 pkt 
1) wzoru umowy.  

Zmiany konstrukcji kładek podlegają kwalifikacji projektanta w zakresie ich istotności w świetle obowiązującego Prawa 
Budowlanego. Nie jest możliwe wiążące rozstrzygniecie o dopuszczalności zmiany bez jej określenia w stopniu możliwym 
do uzyskania tej kwalifikacji oraz oceny od Projektanta i odniesienia się do niej przez Zamawiającego. Nieistotność zmiany 
w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego nie jest warunkiem  wystarczającym dla jej akceptacji przez 
Zamawiającego, istotna jest ekwiwalentność techniczno - użytkowa i estetyczna, trwałość i odporność na warunki 
eksploatacji. 
Reasumując pytanie Wykonawcy nie określa w jakim zakresie chciałby zastosować inne rozwiązania równoważne w 
stosunku do przewidzianych w dokumentacji, a tym samym uniemożliwia udzielenie na tym etapie postępowania 
precyzyjnej odpowiedzi. Ponadto Wykonawca będzie miał możliwość wprowadzenia robót zamiennych na etapie 
realizacji po  spełnieniu warunków określonych w §15 Roboty zamienne ust. 3, 8, 11,12,13. 

 
Zapytanie 86 
Czy zatrudnienie osób do realizacji zadania z grup społecznie marginalizowanych może zostać zrealizowane przez 
Podwykonawcę prac? 
Odpowiedź 86 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zatrudnienie osób do realizacji zadania z grup społecznie 
marginalizowanych może zostać zrealizowane tylko przez Wykonawcę, gdyż kryterium oceny ofert dotyczy oferty 
Wykonawcy a nie podwykonawcy. Powyższe jednoznacznie wynika z zapisu §XIV ust. 1 pkt 5)  lit.a) i b) SIWZ zgodnie z 
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którym m.in: „Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 3 Formularza 
Ofertowego (Załącznik nr 1a i/lub 1b do SIWZ) dotyczącego liczby etatów na których wykonawca zatrudni (osób nowo 
zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności do wykonania robót budowlanych na umowę o 
pracę, osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych(...)”, b) (...)W przypadku gdy oferta wykonawcy 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w kilku częściach, wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracowników 
w takiej ilości etatów, jaka wynika z sumy oferowanej w częściach, w których wykonawca uzyskał zamówienie.” 
Reasumując dodatkowe punkty w kryterium aspekt społeczny zostaną przyznane tylko w przypadku deklaracji 
zatrudnienia osób z grup marginalizowanych przez Wykonawcę składającego ofertę.  
 
Zapytanie 87 
Prosimy o określenie, które materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu. Na jaką odległość należy je 
transportować? 
Odpowiedź 87 
Patrz odpowiedź 6.  
 
Zapytanie 88 
Podczas wizji w terenie stwierdzono zalania i podtopienia obejmujące część placu budowy dla Etapu II, utrzymujące się, 
jak twierdzą okoliczni mieszkańcy przez większą część bieżącego roku. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest 
świadomy, iż przy obecnym stanie wód wykonanie części prac na II etapie może być niemożliwe, a nawet gdyby to się 
udało to bez ciągłego odwadniania nie będzie możliwości korzystania z ciągów komunikacyjnych na tym terenie. Prosimy 
o informację jaka rzędna wody w Iławce została przyjęte przy tworzeniu dokumentacji i czy zapewnia ona odprowadzenie 
wody z konstrukcji dla jej bezawaryjnej eksploatacji.   
Odpowiedź 88 
W projekcie przyjęto rzędną najwyższej wody w Iławce na poziomie 98,30 Nawierzchnia ścieżek na etapie II najniższe 
rzędne ma na poziomie 98,40 Zamawiający uzyska w ramach nadzoru autorskiego ewentualne korekty rzędnych 
niektórych fragmentów nawierzchni jeśli będzie to potrzebne.  Ze względu na zaprojektowane (Tom i Zeszyt 1) 
dodatkowe wzmocnienie podłoża korekty niwelety nie wiążą się z istotnymi zmianami zakresu robót. 
 
Zapytanie 89 
Z analizy projektu wynika, że na Etapie II jest do wykonania 4506m2  wzmocnienia podłoża a przedmiar przewiduje tylko 
2015m2. Prosimy o wyjaśnienie.  
Odpowiedź 89 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §XIII ust. 8 SIWZ w przypadku rozbieżności 
pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową lub/i STWiORB należy wycenić elementy zgodnie z zapisem 
dokumentacji projektowej i STWiORB. Jednocześnie Zamawiający informuje, że:  
Powierzchnia wzmocnień podłoża dla etapu I wynosi: 
Infrastruktura turystyczna 1087 m2 
Infrastruktura rowerowa 480 m2 
W etapie II 
Infrastruktura turystyczna 2388,1 m2 
Infrastruktura rowerowa 2123,42 m2 
 
Zapytanie 90  
Załączona do projektu niweleta nie obejmuje rzędnych terenu istniejącego. Bez tego nie można określić zakresu 
chociażby robót ziemnych ale także wzmocnienia skarp i innych. Prosimy o załączenie kompletnej niwelety oraz 
przekrojów poprzecznych z uwzględnieniem granic prawnych terenu inwestycji. 
Odpowiedź 90 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie występuje obawa o przekroczenie granic prawnych inwestycji 
przy prowadzeniu robót. Przekroje poprzeczne są zawarte w dokumentacji projektowej. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że rzędne ścieżek zaprojektowano w nawiązaniu do rzędnych terenu istniejącego, przewyższenia w stosunku 
do terenu nie przekraczają 10 cm, obniżenia nie występują. Jedynie na odcinku 15m wzdłuż ul. Kościuszki ze względu na 
to, że ulica przebiega na nasypie a poprzecznie do niej zaprojektowane jest droga rowerowa i chodniki oraz nowa 
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nawierzchnia zjazdu, należy się liczyć z podwyższeniem niwelet w granicach do 0,5m w stosunku do terenu istniejącego. 
Podobnie na przyczółkach wszystkich projektowanych kładek przez Iławkę i Młynówkę 
 
Zapytanie 91 
W związku ze stwierdzeniem w czasie wizji lokalnej konstrukcji i gniazda bociana zlokalizowanej na Etapie II Inwestycji 
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocną i ostateczną decyzję RDOŚ na zniszczenie/przeniesienie 
siedliska gatunku chronionego oraz że  zapewnienie nadzoru przyrodniczego i wykonanie obowiązków wynikających z 
przedmiotowej decyzji jest obowiązkiem Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Prosimy o 
załączenie decyzji jako element SIWZ lub potwierdzenie, że jej uzyskanie w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015/1651 j.t.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, leży 
po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w 
przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia. 
Odpowiedź 91 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że gniazdo, o którym mowa w zapytaniu zostało samowolnie 
stworzone przez dotychczasowego dzierżawcę terenu, jako element małej architektury (dekoracja), i zostanie ono 
usunięte przez byłego dzierżawcę do czasu zwarcia umowy na realizację robót budowlanych. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że na ternie na którym zlokalizowane jest gniazdo nie występują siedliska gatunku chronionego jakim jest 
bocian. W związku z powyższym nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji RDOŚ na zniszczenie/przeniesienie siedliska 
gatunku chronionego oraz zapewnienia nadzoru przyrodniczego. Gniazdo powstało po okresie tworzenia dokumentacji 
projektowej. Zamawiający zapewnia, że koszty związane z ew. przeniesieniem siedliska nie obciążą Wykonawcy. W 
przypadku, gdyby procedury związane z tym problemem przeciągały się w czasie na tyle, że zagrażałoby to terminowi 
wykonania robót, Zamawiający zmodyfikuje zakres prac tak, nie zagrażało to terminowi wykonania. Szczegółowe zmiany 
w zakresie terminu umownego zostały przewidziane w §14 wzoru umowy. 
 
Zapytanie 92 
Prosimy o załączenie szczegółu obrzeża stalowego. 
Odpowiedź 92 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w załączeniu udostępnia rysunek szczegółu obrzeża stalowego.  
 
Zapytanie 93 
Projektowana niweleta przewiduje spadki podłużne powyżej 6%. Czy Zamawiający potwierdza, że w projekcie istnieją 
odstępstwa od Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz że tak należy wykonać roboty. 
Odpowiedź 93 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w części 1 i 2 (etap I i II) nie występują spadki  podłużne  powyżej 
6%.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że spadek podłużny na ścieżkach rowerowych może wynosić w szczególnych 
sytuacjach do 15% i nie wymaga to uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów (Dz. U. z 29.01.2016r. poz. 124 
par. 48.1).  
 
 
W związku z powyższymi odpowiedziami zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 
1. §IX ust.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do 

dnia 15.09.2017r. do godz. 10.30  w wysokości: 
1) część 1 - 25.000,00 zł.  
2) część 2 - 25.000,00 zł. 

2. §XI ust.15 pkt 1) SIWZ otrzymuje brzmienie: „koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana 
jn.: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta 
w postępowaniu ZP.271.28.2017 na „Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego”. - 
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 15.09.2017r. godz. 11.00”,  

3. §XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. 
Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pokoju 211 (KANCELARIA) w terminie do dnia 15.09.2017r. do godziny 10.30”,  

4. §XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. 
Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pok. 215 w dniu 15.09.2017r. o godz. 11.00”. 



 

Strona 22 z 22 
ZP.271.28.2017 

 
Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b  ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upłynął w dniu 
25.08.2017r. 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 29 - kopia wniosku na wycinkę drzew, 
2. Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 31 - kopia pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem,  
3. Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 50 - poprawiona STWiORB MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, MURÓW 

OPOROWYCH I SCHODÓW TERENOWYCH,  
4. Załącznik nr 4 do odpowiedzi nr 61 - rys. trejaż  
5. Załącznik nr 5 do odpowiedzi nr 92 - rys. obrzeże stalowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

z up. Burmistrza 
I ZASTĘPCA BURMISTRZA 

 
Mariola Zdrojewska 


