

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.12.2016 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława.

Burmistrz Miasta Iławy działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015, poz. 2164 tj.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że w dniu **19.04.2016r** unieważnia postępowanie na realizację

- 1) **Część 1 - budowa ciągu pieszego przy parkingu przy ul. Zielonej.**
- 2) **Część 2 - utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego.**

na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny oferty.


UZASADNIENIE

W dniu 07.04.2016r Zamawiający wszczął postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia **18.04.2016r godz.10.30**, na realizację części 1 i 2 zostały złożone następujące oferty:

1. **Część 1 - budowa ciągu pieszego przy parkingu przy ul. Zielonej:**
 - 1) Oferta nr 1 - Biuro Obsługi Inwestycji „KONCEPT” Kazimierz Walczak, ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp., oferta złożona w dniu **12.04.2016r., godz. 08.47**, ofertowa cena ryczałtowa brutto: **9.348,00 zł**, oferowany okres rękojmi - **4 lata**, oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje,
 - 2) Oferta nr 2 - GEOBET Sp. z o.o., Al. Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn, oferta złożona w dniu **14.04.2016r., godz. 09.02**, ofertowa cena ryczałtowa brutto: **19.372,00 zł**, oferowany okres rękojmi - **5 lat**, oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje
2. **Część 2 - utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego:**
 - 1) Oferta nr 1 - Biuro Obsługi Inwestycji „KONCEPT” Kazimierz Walczak, ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp., oferta złożona w dniu **12.04.2016r., godz. 08.47**, ofertowa cena ryczałtowa brutto: **15.744,00 zł**, oferowany okres rękojmi - **4 lata**, oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje,
 - 2) Oferta nr 2 - GEOBET Sp. z o.o., Al. Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn, oferta złożona w dniu **14.04.2016r., godz. 09.02**, ofertowa cena ryczałtowa brutto: **29.827,50 zł**, oferowany okres rękojmi - **5 lat**, oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje,

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.3 ustawy Pzp w dniu otwarcia ofert stwierdził, iż zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę brutto w wysokości **5.000,00 zł na realizację części 1 oraz 10.000,00 zł na realizację części 2**. Natomiast najniższa kwota za realizację przedmiotowego zamówienia **z oferty niepodlegającej odrzuceniu** wynosi: **9.348,00 zł**, za realizację zamówienia część 2 - wynosi **15.252,00 zł**. Zamawiający dokonał analizy, czy będzie istniała możliwość zwiększenia kwoty przewidzianej na realizację zadania do ceny oferty najkorzystniejszej w wyniku, której stwierdził, iż nie ma możliwości zwiększenia kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia z kwoty **5.000,00 zł na realizację części 1 oraz 10.000,00 zł na realizację części 2** do kwoty z oferty najkorzystniejszej, część 1 - wynoszącej **9.348,00 zł**, za realizację zamówienia część 2 - wynoszącej **15.252,00 zł**. Reasumując zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp w związku z tym, iż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.


BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY
 Adam Żyliński