SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)

dotyczaca postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
»Zaprojektowanie i budowe lodowiska i skateparku w ltawie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamowienia nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

Znak postepowania: ZP.271.8.2017

ZATWIERDZIL: Z up.

I ZASTEPGA

Maridja’Zdrojewska

ltawa, dnia 03.04.2017r. .......... {

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowig:
1. Zatgcznik nr 1 - Formularze oferty
Zatgcznik nr 2 - o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
Zatgcznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 4 - wykaz wykonanych robét
Zatgcznik nr 5 - wykaz oséb
Zatacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 7 - wzér/projekt umowy
Zatacznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

W e NOURE WD

Zatgcznik nr 9 - wzér oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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§l.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

vk N e

Zamawiajacy: Gmina Miejska Itawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajgcego: 14-200 Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§I1.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.225.000 Euro oraz

art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych oraz przepisow wykonawczych do
niej ma na celu komisyjne wyltonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robdt budowlanych pn.
»Zaprojektowanie i budowe lodowiska i skateparku w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2017.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z pdzni. zm.) zwana dalej
»ustawa Pzp”

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartosci zamdéwien oraz
konkurséw, od ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdéwien publicznych (Dz. U. poz. 2254),
Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2015.184 z pézn. zm.)

Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z p6zn. zm).

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,,SIWZ”,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

[snl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji obejmujgcych zagospodarowanie terenu przy

ul.

1)
2)

Sienkiewicza na ktdra sktadajg sie dwa zadania :
Zadanie 1 - budowa lodowiska w ltawie
Zadanie 2 - budowa skateparku w ltawie - w ramach realizacji projektu z budzetu obywatelskiego - projekt pn.
Young Spot

2. Przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w pkt 1, obejmuje:

1)

2)

3)

4)

Opracowanie materiatdw przedprojektowych, w tym w szczegdlnosci: ekspertyz, map do celdw projektowych,
inwentaryzacji terenu i zieleni, inwentaryzacji budynku istniejagcego w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamodwienia, badan geologicznych/ geotechnicznych;

Opracowanie kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego niezbednego do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe, wytycznych oraz planu BIOZ, projektu wykonawczego wraz z opisem szczegdtowych
wymagan materiatdw, sprzetu i wyposazenia;

Sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robdt budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowe]j bedacej przedmiotem umowy;

Swiadczenie ustugi serwisu, przegladéw i konserwacji wszystkich instalacji i urzadzen oraz wyposazenia
budowlanego w okresie gwarancji, ktérych serwisowanie, przeglady i konserwacja jest wymagane przepisami i
zaleceniami producenta w celu utrzymania ciagtej sprawnosci i zachowania warunkéw gwarancyjnych oraz
pielegnacja zieleni;

Dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek, uzupetnierr, modyfikacji w dokumentacji bedacej
przedmiotem zamdwienia, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia
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dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji, oraz interpretowanie i wyjasnianie watpliwosci
dotyczacych dokumentacji projektowej, takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu zamodwienia i zaptacie za jego
wykonanie.

3. W ramach robét budowlanych zadania 1 nalezy wykonaé m.in.:

1) ptyte lodowiska zelbetowa bezdylatacyjng (o wymiarach 20x40) wraz z statg halg namiotowa, zapleczem
sanitarnym, magazynem, pomieszczeniem kasy, oraz sprzetem sportowym

2) wyposazone w oswietlenie, nagtosnienie i monitoring, bandy, elektryczng maszyne do pielegnacji lodowiska
(rolbe) wraz z garazem

3) dojscie do budynku, utwardzeniem zapewniajagcym dojazd do obstugi budynku hali, wykonanie zieleni,

4. W ramach robdt budowlanych zadania 2 nalezy wykona¢ m.in.:

1) skateprak betonowy monolityczny o powierzchni min. 408 m’ wraz z figurami i wyposazeniem,

2) wykonanie chodnikéw, $ciezki rowerowej, zieleni, oswietlenie umozliwiajgce korzystanie z obiektu po zmroku w
kazdej porze roku

5. W ramach zadania 1 - Wykonawca zobowigzany bedzie do swiadczenia ustugi serwisu, konserwacji oraz utrzymania
w ciagtej sprawnosci obiektu wraz z catym wyposazeniem co najmniej nastepujacych urzgdzen, instalacji, elementéw
wyposazenia: rolba, agregat w okresie gwarancji.

6. Wykonawca w celu realizacji umowy przed przystapieniem do prac projektowych i na etapie ich wykonywania musi
zapewni¢ konsultacje wykonywanej dokumentacji z nastepujgcymi osobami:

1) Instruktorem deskorolki z licencjg ogdlnopolska (petnigcego role konsultanta na etapie prac projektowych ),

2) Instruktorem BMX, z doswiadczeniem w prowadzeniu zaje¢ sportowych na skateparkach (petnigcego role
konsultanta na etapie prac projektowych)

3) W takim przypadku wybrany w postepowaniu wykonawca w terminie 5 dni od dnia przystgpienia do
wykonywania prac projektowych przekaze Zamawiajgcemu wykaz tych oséb wraz z danymi do kontaktu.

7. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia okresla program funkcjonalno-uzytkowy - zatgcznik nr 8 do SIWZ oraz
postanowienia SIWZ w szczegdlnosci: §lll Opis przedmiotu zamdwienia oraz zatgcznik nr 7 do SIWZ - wzér umowy, .

8. Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamdwienia winna odpowiadaé przepisom ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.
U. z 2013r. poz. 1129), wymaganiom technicznym niezbednym do wykonania w sposéb prawidtowy robot
budowlanych w petnym zakresie oraz w sposéb nadajacy sie do eksploatacji i bez wad.

9. Projekt budowlany musi by¢ opracowany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane przez osoby
posiadajagce wymagane uprawnienia oraz spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z pdzn. zm.).

10. Jesli gdziekolwiek w programie funkcjonalno-uzytkowym wytycznych Zamawiajgcego, zostato wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci
rozumieé¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje zamdwienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach. Podane w opisach
przedmiotu zaméwienia nazwy wtasne nie majg na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy, a majg jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych Zamawiajgcego. W przypadku materiatéw,
ktorych znaki towarowe podano w programie funkcjonalno-uzytkowym lub wytycznych Zamawiajgcego poprzez
rownowaznos$¢ Zamawiajgcy rozumie zastosowanie takich materiatdow, ktérych parametry techniczne jakosciowe i
technologiczne nie bedg gorsze od materiatéw jakie zostaty przyjete w programie funkcjonalno-uzytkowym,
wytycznych Zamawiajacego i zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz beda zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielkos$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkgji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw),

4) parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.),

5) parametréw bezpieczeristwa uzytkowania,
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11.

12.

13.

14.

6) standardow emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego, oraz zwrdci¢ sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna zaproponowane
rozwigzania za réwnowazne.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajacy okreslit w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, stanowigcych zatacznik do SIWZ. W
przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o
ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w/w
dokumentach

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Kody dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien: CPV: 45212211-8 - Roboty
budowlane w zakresie lodowisk, 45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i
rekreacyjnych, 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég
podrzednych, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekdw, 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych, 45232410-9 - Roboty w zakresie
kanalizacji $ciekowej, , 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe, 45232150-8 - Roboty w zakresie
rurociggoéw do przesytu wody, 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45112710-5
- Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych, 77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw, 71354300-7 -
Ustugi badan katastralnych, 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej,
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw, 71248000-8- Nadzér nad projektem i
dokumentacja

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia (polegajacych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbidérkowe, wykonanie
wykopow, korytowanie, wykonanie nawierzchni, roboty instalacyjne wod-kan. c.o. i elektroenergetyczne, i inne
roboty, o ktédrych mowa w programie funkcjonalno-uzytkowym na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.). Sposdb dokumentowania
zatrudnienia osob, o ktdrych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte w
zataczniku nr 7 wzér umowy.

§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji zamodwienia - do 30.11.2017 r. Jest to termin zakonczenia wykonanych robdt
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszystkie roboty i zgtosic je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

Termin $wiadczenia ustugi serwisu, przegladdéw i konserwacji wszystkich instalacji i urzadzen oraz wyposazenia
budowlanego, ktérych serwisowanie, przeglady i konserwacja jest wymagane przepisami i zaleceniami producenta w
celu utrzymania ciaggtej sprawnosci i zachowania warunkéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdéwienia mogga ubiegad sie Wykonawcy, ktoérzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym
zakresie.
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zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

2.3.1)

a)

b)

2.3.2)

doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania
doswiadczenia zamawiajgcy, zagda by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat:

co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te zostaty Wykonane. Przez ,zadanie
odpowiadajace rodzajem robdét budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia”
zamawiajacy rozumie zadanie polegajace na budowie obiektéw takich jak: lodowiska
wykonane na plycie zelbetowej bezdylatacyjnej o powierzchni min. 800,00 m”> w ramach
jednego zadania (umowy), oraz

co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te zostaty Wykonane. Przez ,zadanie
odpowiadajgce rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia”
zamawiajacy rozumie zadanie polegajace na budowie obiektow takich jak skatepraki
betonowe monolityczne wykonane metodg torkretowania lub metodg mieszang
torkretowanie oraz prefabrykaty betonowe o powierzchni min. 350,00 m* w ramach jednego
zadania (umowy).

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z
Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na
podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ, ztozonego na wezwanie
Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona tj. wykazu
wykonanych robét . Do przedmiotowego wykazu (zatgcznika nr 4 do SIWZ) nalezy dotgczyé
dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposéb naleiyty oraz
wskazujacych, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo
ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia muszg wykazaé, ze
chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w warunek. Zamawiajacy uzna warunek za
spetniony, jezeli Wykonawca wykaze realizacje kazdego zadania w ramach odrebnych
umoéw(kontraktow), oraz gdy wykaze realizacje powyiszych zadan w ramach jednej umowy
(kontraktu).

kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji
zamoOwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
niezbednych do wykonania zamdwienia tj.

a) Kierownikiem robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do realizacji zadania 1 -

Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

- podsiadajgcy doswiadczenie w okresie ostatnich 5 lat na stanowiskach kierowniczych w
bezposrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robét konstrukcyjno-budowlanych, przy
czym posiada doswiadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik robot lub inspektor
nadzoru) co najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie lodowiska
wykonanego na ptycie zelbetowej bezdylatacyjnej o powierzchni min. 800,00 m* w
ramach jednego zadania (umowy),

b) Kierownikiem robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do realizacji zadania 2 -

Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamodwienia,
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c)

d)

e)

f)

g)

- podsiadajgcy doswiadczenie w okresie ostatnich 5 lat na stanowiskach kierowniczych w

bezposrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robét konstrukcyjno-budowlanych, przy
czym posiada doswiadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik robdt lub inspektor
nadzoru) co najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie skatepraki betonowe
monolityczne wykonane metodg torkretowania lub metoda mieszang torkretowanie
oeraz prefabrykaty betonowe o powierzchni min. 350,00 m®> w ramach jednego
zadania (umowy),
Zamawiajacy dopuszcza petnienie funkcji robdot w specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej dla zadania 1 i 2 przez jedng osobe pod warunkiem posiadania
doswiadczenia w zakresie realizacji robét dla zadan o ktérych mowa powyzej (lit.a i b).
Ponadto zamawiajacy informuje, ze jedna z wymienionych oséb bedzie petnita funkcje
kierownika budowy.

Kierownikiem robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

- podsiadajgcy doswiadczenie w okresie ostatnich 5 lat na stanowiskach kierowniczych w
bezposrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robdt sanitarnych, przy czym posiada
doswiadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik roboét lub inspektor nadzoru) co
najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie lodowiska wykonanego na ptycie
zelbetowej bezdylatacyjnej o powierzchni min. 800,00 m’ w ramach jednego zadania
(umowy),

Kierownikiem robot w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie
tych samych czynnosci, do wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego
zamoéwienia

co najmniej 1 osobg (projektantem) posiadajaca uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, posiadajaca

doswiadczenie na stanowisku projektanta przy opracowaniu co jednej dwdch dokumentacji
projektowych lodowisk o powierzchni nie mniejszej niz 800,00 m? kazde, ktére uzyskaty
decyzje o pozwoleniu na budowe,

co najmniej 1 osobg (projektantem) posiadajaca uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

posiadajgcg doswiadczenie na stanowisku projektanta przy opracowaniu co najmniej
dwdéch dokumentacji projektowych lodowisk o powierzchni nie mniejszej niz 800 m” kazde,
ktére uzyskaty decyzje o pozwoleniu na budowe,

co najmniej 1 osobg (projektantem) posiadajaca uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i

urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych,

co najmniej 1 osobg (projektantem) posiadajagca uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, posiadajaca

doswiadczenie na stanowisku projektanta przy opracowaniu co najmniej dwoch
dokumentacji projektowych skateparkéw o powierzchni nie mniejszej niz 350,00 m” kazda,
ktére uzyskaty decyzje o pozwoleniu na budowe,
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Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego os$wiadczenia zgodnie z
Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na
podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ, ztozonego na wezwanie
Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona (zgodnie z
zatgcznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajgcy okreslajgc wymogi dla oséb w zakresie posiadanych
uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw oraz odpowiadajgce uprawnienia wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy o
zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,
wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i
biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy, a takie zapewni
ttumaczenie na biezgco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja przedmiotowego
zamowienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykaza¢, ze facznie spetniajg
w/w warunek. Zamawiajgcy dopuszcza petnienie funkcji projektanta i kierownikéw rob6t ww.
specjalnosciach przez jedna osobe pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnien dla
poszczegdlnych branz oraz wymaganego doswiadczenia.Zamawiajacy informuje, ze wymaga
aby osoby wskazane w zafgczniku nr 5 SIWZ braty bezposredni udziat w wykonywaniu
zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie imion i nazwisk osoéb
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz oséb, przewidzianych do
petnienia funkcji projektanta wraz z informacja o doswiadczeniu tych osdb- w zakresie w jakim
oferta bedzie podlegata ocenie w kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie zawodowe o0s6b
skierowanych do realizacji zamdéwienia”, o ktérym mowa w § XIV ust. 4 SIWZ

2.3.3) potencjat techniczny: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

2. Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w__szczegdlnosci
przedstawiajgc _zobowigzanie tych podmiotéw do oddania_mu_ do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zamdwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,
jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia

przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy do
wykluczenia, Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
a) Zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci

techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII SIWZ

7) W celu oceny czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a
ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoOwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajgcy zada przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego

(o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegédlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

8) Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek

okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w

stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majgtku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,

1830 1844) lub ktérego upadtosc ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez

likwidacje majatku upadtego, chyba ze sgd zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28

lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktoérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),

moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w

szczegblnosci udowodnic¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,

zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu

faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i

kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
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nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisow zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajgcy
zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamowienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamodwienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zatacznik nr 1 SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowic¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 3
do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdéwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé
spetnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje brak podstaw
wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

4. Wpykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawié¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia. Przedmiotowe osSwiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie
sktadania oferty jest swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy
jednak w tym przypadku pamietac, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wtgczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentéow potwierdzajgcych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzysta¢ z
uprawnien przystugujgcych w art. 26 ust.2f

8. Wykaz odwiadczen lub dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego w

celu potwierdzenia okolicznosci o ktédrych mowa w art. 25 ust. 1:
1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskdow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatagczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
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wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - inne dokumenty - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ.

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do SIWZ

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez

Zamawiajacego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

Zamawiajacy 7ada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach

okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych mowa
w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentdéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktdrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczeséniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert
Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym odpowiednio os$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0séb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 9,
ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne
Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrdcic sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcdw, sktadane sg w oryginale.
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Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII
ust. 8 SIWZ, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w 8&VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i oswiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktéorym mowa powyze;j.

W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspodlnie oswiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez

kazdego z Wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie we wiasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcdw dziatajgcych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 1 i ust.6

sktadne jest przez kazdego wspodlnika spotki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnosé

gospodarczg pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 8

SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczace wtasnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z
Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajagcego, o ktdrym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikdw spotki cywilnej sktada oddzielnie we witasnym imieniu nastepujgce dokumenty i oswiadczenia, o
ktérych mowa w §VIl ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub dokumentéw

potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym

petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty (w tym

petnomocnictwa) sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentdéw , o ktédrych mowa w §VII ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia, a ktéry nie
jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIIl. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Znak Postepowania: ZP.271.8.2017. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, os$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z
2015 r. poz.1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z
2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), za wyjatkiem oferty, umowy oraz oswiadczen i dokumentow
wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art.
26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca przewidziat wytacznie forme pisemna.

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, stanowisko ds. zamdwien publicznych
Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
byc¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu
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sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert tj. 12.04.2017r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uptywie tego
terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien,
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
rownego traktowania wykonawcéw.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskow,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tresc¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia bez podawania zrdodta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujgca
nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pdzniejsze osSwiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienié tres¢ niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw

zamoéwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania

ofert Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano specyfikacje istotnych

warunkow zamowienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajgcy zamiesci te informacje

na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami s3:

1) Jarostaw Zielinski - w zakresie przedmiotu zamdwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamodwien publicznych, fax. 89 649-26-31, email:
przetargi@umilawa.pl

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci: 45.000,00 zt. w terminie do dnia
20.04.2017r. do godz. 10.30.
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1) Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/Iltawa 96 1160
2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie
decyduje data wptywu srodkéw na rachunek zamawiajgcego. Wniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne,
jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na
whniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajgcego

whniesienie wadium dotgczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w kasie zamawiajgcego

pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt. 08.00-14.00). W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy
zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmnie;j

nastepujgce wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarancji, tj. Gmine Miejska ltawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta ltawy,

2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

3) okreslac termin waznosci (wynikajgcy z SIWZ),

4) okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),
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5) musi zawierac¢ klauzule gwarantujgce bezwarunkowg wyptate na rzecz zamawiajgcego w przypadku wystgpienia
okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie odwotywalng,
bezwarunkowg, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w nastepujgcych
okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) byc gwarancjg nie odwotywalng, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w
przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktéorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty
ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

(art.46 ust.4a ustawy pzp).

7) Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis
winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

5. Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium musi obejmowa¢ caty okres zwigzania z oferta.

7. Wykonawca, ktdrego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej formie, terminie i kwocie
zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.

8. Zwrot wadium:

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2) Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium niezwtocznie
po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamodwienia;

3) Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem
terminu sktadania ofert;

4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu.

9. Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmodwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy.
10. Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg réwniez przedtuzania waznosci wadium oraz
wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.
11. Zamawiajgcy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.
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§X.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzyé termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do wykonawcow o
wyrazenie zgodny na przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
whniesienia wadium lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Woypetniony formularz ofertowy sporzgdzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
SIWZ,

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczone] notarialnie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikac¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w
szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcow- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng

technika.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujagcg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we witasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz

i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na

podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do

podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotagczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach
muszg byc¢ ztozone w sposdb pozwalajgcy zidentyfikowaé osobe podpisujgcy. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;.

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktorys z wymaganych dokumentow sktadanych przez Wykonawce jest sporzgdzony w jezyku obcym dokument

taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢

przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

pozniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy

zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku

postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w

zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z

tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatgcznikami byta w trwaty sposéb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistng

dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢

udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane

innym uczestnikom postepowania, musza byé¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA

TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ

KONKURENCJI” i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym

przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartos¢ gospodarcza,
co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a

ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica

przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca

oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w

szczegolnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci

okreslajgc, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,

jezeli spetnia facznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartosc gospodarczg,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg

jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda

podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca skfada tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia

oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujacy zachowanie

poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb

nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.8.2017 na
»Zaprojektowanie i budowe lodowiska i skateparku w ltawie”. - nie otwieraé przed terminem otwarcia ofert tj.
20.04.2017r. godz. 11.00

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:
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18.

19.

1)

2)
3)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed
terminem skfadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyzsze oswiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,,zmiana”. Koperty oznaczone
»ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swag wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,, wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofaé jej po uptywie terminu sktadania ofert.

Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspélne:

1)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu

albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Dokument

potwierdzajacy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamdwienie

publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcow ubiegajgcych sie wspodlnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego

petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcéw ubiegajacych sie

wspdlnie o zamodwienie publiczne. Podpisy muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania

oswiadczen woli wymienione we wtasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie

oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z

podmiotem wystepujgcym jako petnomocnik.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajgcego z

wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.

Oferta wspdlna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcdw , powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:

a) Dokumenty wspdélne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspdling,

b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcow wystepujgcych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlina.

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng bedg mieli

obowigzek przedstawi¢ zamawiajagcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajacg, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamdwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze byc¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz
czas trwania rekojmi.

Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy

zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.

Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamowienia, w tym zapiséw projektu umowy,

po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju
211 (KANCELARIA) w terminie do dnia 20.04.2017r. do godziny 10.30.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem,

jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina
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10.

11.

12.

wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowg lub kurierskg. Oferty mozna

sktadaé od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, w pok.

215 w dniu 20.04.2017r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie

zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a

nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktdrych

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,, ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze

zwrécic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadnos¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzacg watpliwosci w jaki sposéb winna byé ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowg,

- jezeli cene za czes¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczone;j
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czes¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposdb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowg cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne
ceny.

c) Zamawiajacy poprawiajagc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamédwienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumieé¢ omytki, w odniesieniu
do ktdrych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumieé¢ w szczegdlnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajgcy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omyitki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.
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§XIIl. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazona w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajagcym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajgcg obowigzujgcy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia realizacji
robot) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.)ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wypetnit formularz ofertowy - zatacznik nr 1 do SIWZ — podajac taczne
wynagrodzenie ryczattowe brutto za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamdwienia w tym wynagrodzenie brutto
za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego, wynagrodzenie brutto za
wykonanie robdét budowlanych wraz z wyposazeniem, wynagrodzenie brutto (za $wiadczenie ustugi serwisu,
przeglagdéw i konserwacji wszystkich instalacji i urzadzen oraz wyposazenia budowlanego w okresie udzielonej
gwarancji, ktorych serwisowanie, przeglady i konserwacja jest wymagane przepisami i zaleceniami producenta w
celu utrzymania ciggtej sprawnosci i zachowania warunkow gwarancyjnych.

Cena oferty musi zawierac nalezny podatek VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw
i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 710 z pdzn. zm.) z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, wszystkie
przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamdéwienia, musi uwzglednia¢ wymagania SIWZ oraz
obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamodwienia. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw obcigzajag Wykonawce, ktory musi
przewidzie¢ wszystkie okolicznosci mogace mieé¢ wptyw na cene zamdwienia.

W sytuacji gdy Wykonawca sktada oferte, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajgc takg oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa
lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartosé bez kwoty podatku

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardéw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rGwnego
traktowania wykonawcdw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktory ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych
elementdéw nalezy ograniczyc sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze
zwrécic sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty
majacych wptyw na wysokos¢ ceny.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedy optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardéw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferowac cene jednoznaczng. Podanie ceny wariantowej wyrazonej
w ,,widetkach cenowych” lub zawierajgcej warunki i zastrzezenia spowoduje odrzucenie oferty.

Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom.

Wszystkie poprawki w obliczeniach, dokonane recznie, bez uzycia korektora poprzez przekreslenie poprzedniego
zapisu w sposdb umozliwiajacy jego odczytanie winny by¢ parafowane wtasnorecznie zgodnie ze statusem prawnym
Wykonawcy, czyli przez osobe(y) podpisujgca(e) oferte.
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§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zgdaé udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

W odniesieniu do wykonawcow, ktdrzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujgcych kryteriow:

l.p. Opis kryteriow oceny Waga
Cena (C) 60 %
Doswiadczenie zawodowe 0sdb skierowanych do realizacji zamdéwienia(Dz) 30%
Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 10%

Liczba punktow, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujacego
wzoru:
1) C=(Co: Cb)x 60 pkt, gdzie:

C- ilos¢ punktow badanej ceny oferty

Co - cena oferty najnizszej sposrod zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badanej

2) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamdwienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Okreslona w ten sposdb
cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Punkty za kryterium: ,,Doswiadczenie zawodowe o0s6b skierowanych do realizacji zaméwienia” zostang przyznane

wedtug wzoru:

1) P(Dz) = DZ1 + DZ2 gdzie:

P(Dz) - iloé¢ punktéw przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ,Doswiadczenie
zawodowe 0s6b skierowanych do realizacji zamoéwienia”
DZ1, DZ2,—punkty za poszczegdlne doswiadczenie zawodowe przyznane zgodnie z ponizszg tabelg:

Lp. Doswiadczenie zawodowe 0sob skierowanych do realizacji zamoéwienia Punkty

DZ1 - Doswiadczenie zawodowe kierownika roboét skierowanego do realizacji zamodwienia,
posiadajacego uprawnienia budowlane bez ograniczern w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

zadanie 1.
llos¢ zrealizowanych przez kierownika robdt inwestycji w okresie ostatnich 5 lat
polegajacych na budowie lodowiska wykonanego na ptycie zelbetowej bezdylatacyjnej
o powierzchni min. 800,00 m” w ramach jednego zadania (umowy), na ktérych petnit on
funkcje kierownika robdt (budowy) lub inspektora nadzoru robdt konstrukcyjno-

1 budowlanych:
1) jedno, 0
2) dwa, 5
3) trzy, 10
4) czteryiwiecej 15
Maksymalna ilos¢ punktéw za doswiadczenie zawodowe kierownika robét oznaczone 15
symbolem DZ1:
DZ2 - Doswiadczenie zawodowe kierownika robot skierowanego do realizacji zamoéwienia,
posiadajacego uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej -
zadanie 2

2 | llos¢ zrealizowanych przez kierownika robdt inwestycji w okresie ostatnich 5 lat,

polegajacych na budowie skatepraku betonowego monolitycznego wykonanego
metod3a torkretowania lub metodg mieszang torkretowanie oraz prefabrykaty
betonowe o powierzchni min. 350,00 m* w ramach jednego zadania (umowy), 0
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na ktérych petnit on funkcje kierownika robét (budowy) lub inspektora nadzoru roboét
konstrukcyjno-budowlanych:

1) jedno,

2) dwa, 5
3) trzy, 10
4) czteryiwiecej 15

Maksymalna ilos¢ punktow za doswiadczenie zawodowe kierownika robét oznaczone
symbolem DZ2:

2) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 3 Formularza Ofertowego - tabela
(Zatgcznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 3 Formularza Ofertowego -
tabela(Zatacznik nr 1 do SIWZ) imienia i nazwiska i/lub zadan na ktérych wskazana osoba kierowata lub
nadzorowata roboty, oferta zostanie odrzucona.

3) Maksymalna ilo$¢ punktéw jaka moze otrzymaé oferta za kryterium ,Doswiadczenie zawodowe o0sdb
skierowanych do realizacji zamdéwienia” wynosi 30 punktow

5. Punkty za kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi” (waga 10%) - (Ogr) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty budowlane oraz urzgdzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
przedstawionego przez wykonawcéw zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi wynosi 36
miesiecy wg ponizszego wzoru:

a) 36 miesiecy gwarancji i rekojmi - 0 punktéw
b) 48 miesiecy gwarancji i rekojmi - 3 punktow,
c) 60 miesiecy gwarancji i rekojmi - 6 punktow,
d) 72 miesiecy gwarancji i rekojmi i wiecej - 10 punktéw

2) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1
do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1 do SIWZ)
okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi
tj. 36 miesiecy.

3) Oferta z okresem 72 miesigce i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktow.

4) UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

6. Zamawiajgcy moze przyznaé¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktow. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwiekszg liczbg punktéw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:
Po = Cp + Dz + Ogr, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
Cp - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Dz - ilos¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe 0sdb skierowanych do realizacji
zaméwienia”
Ogr - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”

7. Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteridw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

8. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w doéf, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w goére.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
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Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamoéwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wtasnej stronie internetowe;j
www.bip.umilawa.pl

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ
w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposdb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94

ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace dokumenty

pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0séb zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis naliste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego dla osdb,
o ktorych mowa w specyfikacji i ktore bedga petni¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantow (w przypadku
podmiotow krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadaja na niego taki obowigzek).

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) ukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapdéw robét,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapow,

a Zamawiajgcemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robét. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic¢ bedzie zatgcznik nr 1 do umowy. Harmonogram rzeczowo-

finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic

Zamawiajacemu umowe regulujgca wspdtprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamodwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdézniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego Bank
Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

6. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczenn powinny by¢ one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

8. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje
zgodnego z umowa wykonania robo6t budowlanych.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.
2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pozniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

10. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zgdania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania
czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

11. Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedfuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu zabezpieczenia
wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikac spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 8 i 9
ustawy Pzp.

12. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVIl. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzdér umowy stanowi Zatacznik nr 7 do SIWZ.

§XVIIl. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze poniesé¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamodwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,
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14.

15.

16.

17.

18.

Odwotanie powinno wskazywac czynno$¢ lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie niezgodnosé z
przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutdéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego

srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki

sposéb, aby mdgt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy

mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej

jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni — jezeli zostaty przestane w inny sposdb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowe;j.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie

nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu

zamowienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie Zamodwien

Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych

warunkow zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwofania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez lzbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku

lub postanowienia koriczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”. Zamawiajgcy moze ztozy¢

do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. lzba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci

i bezpieczenstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do

ktorych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie poziniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdéw, pod rygorem

wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny

do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym

Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci

ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza jg rowniez na

stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajgc Wykonawcow do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii

odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc strony, do ktorej

przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
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bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sie Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotfanie.

Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i
oswiadczeniami strony, do ktdérej przystgpit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktdry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie moga nastepnie korzystaé ze srodkow ochrony prawnej
wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani wystepowac
z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

[§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

|§XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

1.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

|§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE)J

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

1.

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIJA O ZALICZKACH

1.
2.
3.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamowienie publiczne w walutach obcych.
Rozliczenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

§XXV.AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;j.
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§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamodwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXIX. STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatgczniku nr 8 do SIWZ, nalezy
rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardow jakosciowych. Przedstawione parametry
w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig minimum techniczne i jako$ciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i
beda stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedga
przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacji.

§XXX.WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB
DOtACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXI. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatgcznik nr 7 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawece za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,
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6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4)  Wymogoéw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych (mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego
zatgcznik nr 7 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacja
projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robdét budowlanych przez

Podwykonawce musi byé poprzedzone akceptacjag Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego..

§XXXII.LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtOZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE DO
USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W
PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

Nie dotyczy.
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ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujgcaoferte: . .........covvveennnn ..
PelNa NazWa:. . . ..o
Adres: ulica............co i, kod........... mMiejScCOWOSC . . oo v
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ..ot

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencje zwigzang z przedmiotowym

postepowaniem:
tel: o fax: ... email. ...

2 PelNa NAzWa:. . . o e
Adres: ulica..............ooiiiin., kod................ MiejSCOWOSC . . v oo e e
tel: oo numerNIP.................. numerREGON . ................
fax: ... email......... ... .. L

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Zaprojektowanie i budowe lodowiska i skateparku w
ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2017, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w

SIWZ za cene ryczattowg brutto:...........cccceeviiiiiiiiiiiiieee e, w tym nalezny podatek VAT.
K] (1T L= o U o o PSSR zgodnie z
ponizszg tabelg:
Lp. Rodzaj robot Wartos¢ netto zt
1 2 3
1. Zadanie 1 - Budowa lodowiska
11) Opracowanie dokumentac;ji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
’ (maksymalnie 5 % poz. 1.2)
Wykonanie robdét budowlanych w szczegdlnosci: ptyta lodowiska zelbetowa
bezdylatacyjng (o wymiarach 20x40) wraz z statg halg namiotowg, zapleczem
12) sanitarnym, magazynem, pomieszczeniem kasy, oraz sprzetem sportowym,
’ wyposazone w oswietlenie, nagtosnienie i monitoring, bandy, elektryczng maszyne
do pielegnacji lodowiska (rolbe) wraz z garazem, dojscie do budynku,
utwardzeniem zapewniajacym dojazd do obstugi budynku hali, wykonanie zieleni
Koszt $wiadczenia ustugi serwisu, przegladow i konserwacji rolby i agregatu
13) chtodniczego - raz w roku po sezonie w okresie udzielonej gwarancji zgodnie z
’ zaleceniami producenta ( kwota winna by¢ obliczona w nastepujacy sposob kwota
serwisu x oferowany okres gwarancji)
2. RAZEM lodowisko netto Ip.1.1)-1.3)
3. Podatek VAT
4 Razem lodowisko BRUTTO
' ( Razem netto + podatek VAT)
5. Zadanie 2- Budowa skateparku
51) Opracowanie dokumentac;ji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
) (maksymalnie 5 % poz. 5.2)
Wykonanie robét budowlanych w szczegdlnosci: skateprak betonowy monolityczny
52) o powierzchni min. 408 m? wraz z figurami i wyposazeniem,
' wykonanie chodnikow, S$ciezki rowerowej, zieleni, oswietlenie umozliwiajace
korzystanie z obiektu po zmroku w kazdej porze roku
6. RAZEM skatepark netto Ip.5.1)-5.2)
7. Podatek VAT
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Razem skatepark BRUTTO

( Razem netto + podatek VAT)
OGOLEM WARTOSC OFERTY BRUTTO
9. (Razem lodowisko BRUTTO +Razem skatepark BRUTTO - Lp.4+Lp.8)
uzyskang kwote nalezy wstawi¢ w pkt 1 niniejszego zatgcznika

2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi .........cccccceevvieveiniieiencieennnn, miesiecy (podac ilos¢ miesiecy: 36, 48, 60, 72 miesiecy)
zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ.

3. Oswiadczamy, ie do realizacji zamoéwienia zostang skierowane nastepujace osoby wyznaczona do petnienia funkcji i
spetniajgce wymogi okreslone w §XIV ust. 4 SIWZ — zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej do realizacji zadania 1 - budowa lodowiska IMiQ § NAZWISKO cevvvvvvvesssussssmmsmmsmnnnssssnnssssssssssssssssssnnnsensnnunsans
w lfawie

Nazwa realizacji, lokalizacja, opis parametrow ze wskazaniem ) )
R L. . Petniona funkcja
zakresu (lodowiska wykonanego na ptycie zelbetowej ) . J Nazwa, adres, dane kontaktowe
. . L. . (kierownik robét (budowy) lub )
bezdylatacyjnej o powierzchni min. 800,00 m2 w ramach jednego ) inwestora
i inspektor nadzoru)

zadania (umowy)

1. FUNKCja coveeeeeeeieeeeeee e

Powierzchnia ..

-
vk wWN e
N
Y
=~
)

o
«

Data zakonczenia realizacji......c..cccceveueee.

1. Nazwa zadania ..c.ccceeeeeeeeereinicreneeeee e

2. Lokalizacja ... 1. Nazwa inwestora ............
2 | 3. Zakres 1. FUnKCja cooeeveeveiiiicieseeene 2. Adres............

4. Powierzchnia ......ccceiviviiiniininiicccccnen 3. Telefon....cccovvvivvnnnne

5. Data zakoniczenia realizacji........ccccoveuveneenen

1. Nazwa zadania ..c.ccceeeeeeeereinieeneeeee e

2. Lokalizacja ... . 1. Nazwa inwestora ............

1. Funkcja

3 |3 2. Adres ............

4. 3. Telefon...ccooeeneeenne

5.

Nazwa zadania .......ccoevvveiiiiniiiiiiicie

Lokalizacja ... 1. Nazwa inwestora ............
Zakres.... 1. Funkcja 2. Adres ...
POWIErZChNIa .oveiiiecccr e 3.

IN
v WwN e

Data zakoniczenia realizacji......c..cccceveueee.

Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do realizacji zadania 2 - budowa IMig i NAZWISKO wvvssssssvvvrvvnssssss s nes

skateparku w ltawie

Nazwa realizacji, lokalizacja, opis parametrow ze wskazaniem

zakresu (skatepraki betonowe monolityczne wykonane metoda Petniona funkcja
. . ) ) . J Nazwa, adres, dane kontaktowe
torkretowania lub metodg mieszang torkretowanie oraz (kierownik robét (budowy) lub )
prefabrykaty betonowe o powierzchni min. 350,00 m2 w ramach inspektor nadzoru) inwestora
jednego zadania (umowy)
1 2 3

1.

2. 1.

3. 1. FUnKCja cooeeveereviiiicicseeene 2.

4. Powierzchnia .. 3.

5. Data zakoriczenia realizacji.......cccccoueuveunnne

1. Nazwa zadania ....cccceeeeeeereeneeniereeiee e

2. Lokalizacja ... 1. Nazwa inwestora ............

3. Zakres.... 1. Funkcja 2. Adres...

4, POWIEIZCHNIA ceveeieiiiiciicieceeieectc e 3. Telefon

5. Data zakoniczenia realizacji........ccceoveuvenennen
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1. FUNKC]A oo 2. Adres............

RANEE S S o

1. Nazwa inwestora ............
1. FUNKC]A oo 2. Adres.. .
3. Telefon....cccovveivicnnnne

LANECEE S A

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamodwienia,

2) jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywaliSmy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczgcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwazglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
czesc SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowe] pismach Zamawiajgcego.
Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

[ ] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

[ ] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrécony)

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

Nastepujgce prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartosé

Nazwa i adres Czes¢ zamdwienia, ktorej czesci zamowienia, ktérej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi

jej wypetniac)

10.

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktdrego reprezentujemy jest:

[] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikow i ktérego roczny obrdét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[] $rednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikdw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

|:| duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s w

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego
AOKUMENTY . ettt sttt e e (nalezy podac jakie dokumenty Zamawiajgcy
moze samodzielnie pobrac). Powyzsza dokumenty Zamawiajgcy pobiera z ogdlnodostepnej i bezptatnej bazy danych
pod adresem iNTErNEtOWY: ....cc.cuecueueeeeeree ettt e e e
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(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

ZP.271.8.2017
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,Zaprojektowanie i budowe lodowiska i skateparku w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajgcego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych

POAMIOTU/OW: bbb ettt )
W Nastepujgcym zakresie: ......cececieineereeiesereenerens (wskazac¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego
podmiotu).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w bfad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,Zaprojektowanie i budowe lodowiska i skateparku w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
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NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad
przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT*

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn.:
»Zaprojektowanie i budowe lodowiska i skateparku w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2017

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
(wykaza¢ zadanie:

a) co najmniej 1 zadanie (kontrakt) polegajace na budowie obiektow L.

takich jak: lodowiska wykonane na ptycie zelbetowej bezdylatacyjnej Cz==liealizaci

Nazwa i adres podmiotu na Catkowita wartos¢ robot o powierzchni min. 800,00 m> w ramach jednego zadania (umowy), oraz od-do
rzecz ktérego wykonano roboty budowlanych** b) co najmniej 1 zadanie (kontrakt) polegajace na budowie obiektéw dz./m-c /rok
takich jak skatepraki betonowe monolityczne wykonane metoda
torkretowania lub metoda mieszang torkretowanie oraz prefabrykaty
betonowe o powierzchni min. 350,00 m” w ramach jednego zadania
(umowy).

Lp.

1 2 3 4 5

Nazwa zadania ..
Powierzchnia lodowiska wykonane na ptycie zelbetowej

bezdylatacyjnej
(wymagana/posiadana)
800,00 m?/

Nazwa zadania .. RS
Powierzchnia skatepraki betonowe monolityczne wykonane
metoda torkretowania lub metoda mieszang torkretowanie
oraz prefabrykaty betonowe
(wymagana/posiadana)
350,00 M*/.cevrrrrrrrrnrnns

Uwagi:
1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidtowo ukoriczone.
** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia

3.  **¥*njepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 4 - sktada sie
na wezwanie Zamawiajacego.

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) li.a) i b) SIWZ
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAt KADROWY*

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
»Zaprojektowanie i budowe lodowiska i skateparku w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2017

dziatajagc w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy nastepujgce osoby:
Tabela 1 - Kierownicy robét

L. . L. Kwalifikacje Doswiadczenie kierownikéw robét dotyczy kierownikéw Informacja o podstawie
L.p. Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci e . . A N
(Uprawnienia nr) robét sanitarnych dysponowania osobami

1 2 3 4 5 6

Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do realizacji zadania 1

Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci

1 umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

- podsiadajacy doswiadczenie w okresie ostatnich 5 lat na stanowiskach kierowniczych
w bezposrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robét konstrukcyjno-budowlanych,
przy czym posiada doswiadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik robét lub
inspektor nadzoru) co najmniej jednego zadania polegajacego na budowie lodowiska
wykonanego na ptycie zelbetowe]j bezdylatacyjnej o powierzchni min. 800,00 m’ w
ramach jednego zadania (umowy),

Osoba bedaca w dyspozycji
wykonawcy / oddana do

dyspozycji przez inny podmiot
* k%

Kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do realizacji zadania 2 -

Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia
umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

- podsiadajacy doswiadczenie w okresie ostatnich 5 lat na stanowiskach kierowniczych

Osoba bedaca w dyspozycji
wykonawcy / oddana do

dyspozycji przez inny podmiot
* k%

1
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a)-h) SIWZ
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L.p.

Imie i Nazwisko

Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci

Kwalifikacje
(Uprawnienia nr)

Doswiadczenie kierownikéw robét dotyczy kierownikéw
robot sanitarnych

Informacja o podstawie
dysponowania osobami

3

4

5

6

w bezposrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robot konstrukcyjno-budowlanych,
przy czym posiada doswiadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik robét lub
inspektor nadzoru) co najmniej jednego zadania polegajacego na budowie skatepraki
betonowe monolityczne wykonane metodg torkretowania lub metoda mieszana
torkretowanie oraz prefabrykaty betonowe o powierzchni min. 350,00 m’ w ramach
jednego zadania (umowy)

Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne
uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania,
ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamowienia,

podsiadajacy doswiadczenie w okresie ostatnich 5 lat na stanowiskach kierowniczych
w bezposrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robét sanitarnych, przy czym posiada
doswiadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik robét lub inspektor nadzoru)
co najmniej jednego zadania polegajacego na budowie lodowiska wykonanego na
plycie zelbetowej bezdylatacyjnej o powierzchni min. 800,00 m’ w ramach jednego
zadania (umowy),

Nazwa zadania .....

Powierzchnia lodowiska (wykonanego na ptycie zelbetowej
bezdylatacyjnej)
(wymagana/posiadana)

800,00 M?/.cuururrrerernnnne

Petniona funkcja

(kierownik robét lub inspektor nadzoru)

Data zakonczenia realizacji

Osoba bedaca w dyspozycji
wykonawcy / oddana do

dyspozycji przez inny podmiot
%k ¥

Kierownikiem robot w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie

tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym

uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci

umozliwiajgce zrealizowanie

przedmiotowego zamdwienia

Osoba bedaca w dyspozycji
wykonawcy / oddana do

dyspozycji przez inny podmiot
* k%

Tabela 2 - Projektanci

Kwalifikacje

Nazwa opracowanych dokumentacji wraz z informacja o

Informacja o podstawie

B liatty PO 0] R R R T L) A T ke (Uprawnienia nr) podmiotach, dla ktérych zostaty opracowane dysponowania osobami
1 2 3 4 5 6
1. Nazwa dokumentacji ......ccceeveereveniernienieeieeee e
Osoba (projektant): 2. Nazwa i adres podmiotu dla ktérego zostata opracowania
dok taci Osoba bedaca w dyspozycji
- posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci OKUMENTACIA c.vevveeeieiereeeee e wykonawcy / oddana do
1 konstrukeyjno-budowlanej, 3. Powierzchnia 0dowiska..........cvevveerereveecrneeeeseeseneesnes

posiadajaca doswiadczenie na stanowisku projektanta przy opracowaniu co jednej
dwdch dokumentacji projektowych lodowisk o powierzchni nie mniejszej niz 800,00
m? kazde, ktére uzyskaty decyzje o pozwoleniu na budowe

1. Nazwa dokumentacji ......cceeveervenieenieniennieeeesienieenens

2. Nazwa i adres podmiotu dla ktérego zostata opracowania

dyspozycji przez inny podmiot
%k ¥
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L Imie i Nazwisko Zakres rzeczow Konvwanvch czynnogci Kwalifikacje Nazwa opracowanych dokumentacji wraz z informacja o Informacja o podstawie
P < ywyKxonywany Y (Uprawnienia nr) podmiotach, dla ktérych zostaty opracowane dysponowania osobami
1 2 3 4 5 6

dokumentacja
3. Powierzchnia [0dowiska.........cccoeeererenienencienniceeee
1. Nazwa dokumentacji ......ccceeveereveriernieieeieeee e
2. Nazwa i adres podmiotu dla ktérego zostata opracowania
Osoba (projektant): AOKUMENTACIA «..vevveeoeeeeece e )
- posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci 3 Powi hnia lodowisk Osoba bedaca w dyspozycji
, instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer: cieplnych, wentylacyjnych, . Powierzchnia lodowiska...........coevvieiiiniiniiiinniciiinie wykonawey / oddana do
gazz?wy§h, wodf)C|-qgowy9h I kanallzacyhjnych, ) . —— 1. Nazwa dokumentacji dyspozycji przez inny podmiot
- posiadajaca doswiadczenie na stanowisku projektanta przy opracowaniu co najmniej ek
dwoch dokumentacji projektowych lodowisk o powierzchni nie mniejszej niz 800 m’ 2. Nazwa i adres podmiotu dla ktérego zostata opracowania
kazde, ktdre uzyskaty decyzje o pozwoleniu na budowe .
dOKUMENTACA «.vvevveeieiteieeie ettt
3. Powierzchnia [0dowiska.........cccoeeererenieneneicnniceeee
Osoba (projektant): Osoba bedaca w dyspozycji
3 - posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci wykonawcy / oddana do
instalacyjnej w  zakresie sieci instalacji i urzadzen: elektrycznych i dyspozycji przez inny podmiot
elektroenergetycznych * kK
1. Nazwa dokumentacji .....ccceeveereenieenenieenieeieseenieenns
2. Nazwa i adres podmiotu dla ktérego zostata opracowania
: . JOKUMENTACHA +nvereeiiiiriirieeiee sttt
Osoba (projektant): Osoba bedaca w dyspozycji
- posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci 3. Powierzchnia skateparku........c.cccceevvreieninciiinnice wykonawcy / oddana do
4 konstrukcyjno-budowlanej, Y \
- posiadajaca do$wiadczenie na stanowisku projektanta przy opracowaniu co najmniej 1. Nazwa dokumentacji .....cceceeveervenieenenieenieeeesiesieenens dyspozycji przez inny podmiot
dwdch dokumentacji projektowych skateparkéw o powierzchni nie mniejszej niz 2N i ad dmiotu dla ktd tat . * %k
350,00 m2 kazda, ktore uzyskaty decyzje o pozwoleniu na budowe - Nazwa 1 adres poamiotu dla ktorego zostafa opracowania
JOKUMENTACHA «.vveevvieieiieieeie sttt
3. Powierzchnia skateparku........c.ccovevieiieeiineenicnnicsienns
Uwagi:

1.  *** njewtasciwe skresli¢
Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 5 - sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE)

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitafowej*.

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
»Zaprojektowanie i budowe lodowiska i skateparku w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy*:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej W dniu .........ccceveveunee. ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informaciji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Ze z ponizszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym post

tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

okl . z . . . . . . . . . . 7 .
wraz ze ztozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadzg do zaktécenia

konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego :

F=) I N

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamodwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnic pkt. 1 lub pkt. 2

** . date wstawi¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

*** _ niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !!!
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZAYACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY

UMOWA NF..ceeieieiceceieniencecennanns

Zawarta w dniU.......ccceeuuene w ltawie pomiedzy Gming Miejska Itawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — .......oeveviieeiciie e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .......ccccceecivvivcieee e,

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

a)

b)

c)

d)

e)

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamodwien publicznych,
Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszegoKontraktu,
Wykonawca posiada profesjonalny system kontroli jakosci, a Strony uzgodnity majgcy zastosowanie do realizacji
Umowy Program Zapewnienia i KontroliJakosci,
intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci lodowiska i skateparku w lfawie
zwanego dalej Obiektem, w taki sposdb, aby mégt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- byc tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania

nowosci technicznych,

- bezpiecznie, efektywnie i niezawodnie pracowaé przez okres co najmniej 15 lat,

Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczajg, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg zgodne

z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego

wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogélne

1. Definicje:

1)

2)

3)

Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie Obiektu wykonanego
zgodnie z Dokumentacja projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Przedmiot umowy - Catos¢ Prac i innych zobowigzan, do realizacji ktérych zobowigzany jest Wykonawca w ramach
Umowy,

Prace - wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu Umowy i osiggniecia celéw Umowy
okreslonych w Preambule, w szczegdlnosci Dostawy, Ustugi i Roboty budowlane,
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4)

5)

6)

7)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16

~

17)

18)

19)

Obiekt - oznacza lodowisko i skatepark wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, w tym z instalacjami, sieciami,

urzadzeniami technicznymi, wyposazeniem i oprogramowaniem sterujgcym stanowigcymi catos$¢ funkcjonalng ,

ktéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp

Dostawy - oznaczajg wszelkie urzgdzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty budowlane i inne artykuty (tacznie z

czesSciami zamiennymi), ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ramach Umowy,

Roboty budowlane - oznaczajg roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, tj. ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku z pdzniejszymi zmianami) objete Przedmiotem Umowy

Ustugi - Oznaczajq wszelkie Prace wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy, ktére nie sg ani Dostawami ani

Robotami budowlanymi, w szczegdlnosci prace projektowe, programistyczne, transport, ubezpieczenie,

magazynowanie, nadzory, uruchomienia, rozruchy, badania odbiorowe i instrukcje, pomiary parametréw

gwarantowanych, szkolenie personelu Zamawiajgcego, czynnosci zwigzane z uzyskiwaniem decyzji i zezwolen

administracyjnych,

Dokumentacja projektowa - Komplet opracowan projektowych wymienionych w tresci Umowy, tworzonych lub

dostosowywanych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy i przekazywanych Zamawiajgcemu,

kazde opracowanie lub jego cze$¢ z osobna, a takze jego kopia .............. e , ha terenie ktérego bedzie wykonany

Obiekt.

Etap - oznacza etap realizacji Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, ktérego pomysine

zakonczenie stanowi¢ bedzie przedmiot odbioru czesciowego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako

jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego (Prbud)

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,

protokoty odbioréw robét czesciowych i koicowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

operaty geodezyjne.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na

zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i obliczenia ceny ofertowej brutto

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez

Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w szczegdlnosci:

SIWZ, Program Funkcjonalno-Uzytkowy, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje z

zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych

znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapow robdt,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapéw, a

Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezgcg weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzany

jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi zat. nr 1 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji w

toku wykonywania Umowy

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspétpracy.

Oferta Wykonawcy lub Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z

postanowieniami SIWZ, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacji postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego, ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamdéwienia

publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.
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20) Okres Gwarancji - Okres, na ktory Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy i w
ktérym zobowigzuje sie nie tylko do usuwania wad i usterek, ale réwniez do innych swiadczen okreslonych w
Umowie.

21) Parametry Gwarantowane - Oznaczajg parametry techniczne Obiektu okreslone w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, ktére Wykonawca zobowigzany jest spetnic.

22) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych, ustug i dostaw stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu,

23) Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci - Program Zapewnienia i Kontroli Jakos$ci opracowany przez Wykonawce w
oparciu o posiadany system zapewnienia jakosci i uzgodniony z Zamawiajgcym, majacy zastosowanie do realizacji
Przedmiotu Umowy

24) Sprzet montazowy - oznacza wszystkie instalacje, urzgdzenia, maszyny, narzedzia, aparature, przyrzady lub innego
rodzaju wyposazenie i przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére Wykonawca uzywa do realizacji Przedmiotu Umowy,
ale ktdre nie obejmujg Dostaw,

25) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie wykonywania robot zanikajg lub ulegajg zakryciu.

26) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

27) Odbidr koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie iloSci i jakosSci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

28) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest

dtuzszy.

29) Odbidr gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

30) Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

31) Protokét odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z Umowa
przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

32) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci
Robot budowlanych.

33) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

34) Protokot odbioru konncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

35) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt po usunieciu przez Wykonawce

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie

rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Robét budowlanych.

37) Roboty zabezpieczajgce — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

36

~

38) Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapdw realizacji Umowy.

39) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie

-

majg wptywu; wystgpieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
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zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie

mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjgtkiem tych
ktore mogg byé spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

40) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

41) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

42) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a
takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

43) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i
ustug Dz.U.2016.710 z pézn. zm..) .

44) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robot budowlanych
niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace
wartosc lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajgcy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

45) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego.

46) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczerh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

47) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez witasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

48) Zaplecze budowy — czes$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, na ktérej znajdowacé bedzie sie zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
Materiatow, sprzetu, itp.

49) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okredlonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

50) Skréty:
a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z p6zn. zm.)
b) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
c) KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy
d) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.)
e) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pdzn. zm.)
f)  SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia
g) UZP —Urzad Zamowien Publicznych

2. Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowacd jako wzajemnie sie uzupetniajgce.
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3) Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujgcg kolejnoscia:
a) Umowa
b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,
c) PFU
d) SIwz
e) Oferta Wykonawcy
f)  Projekt budowlany sporzadzony przez Wykonawce
g) STWIORB sporzadzone przez Wykonawce wraz dokumentacjg
h) Kosztorys inwestorski sporzgdzony przez Wykonawce wraz z Dokumentacjg projektowa.
3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim,
Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowier umownych
5. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych.
Bieg i uptyw terminu okreslane s zgodnie z przepisami KC
6. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i budowe lodowiska i skateparku zwanego dalej Obiektem w zakresie
okreslonym Umowa i w sposéb umozliwiajgcy osiggniecie rezultatéw okreslonych w Preambule

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) zasadami wiedzy technicznej i najlepszg praktyka inzynierska,

2) obowigzujgcymi w Polsce przepisami, w szczegdlnosci w zakresie prawa budowlanego, publicznego transportu
zbiorowego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz gospodarowania
odpadami,

3) wymaganiami odpowiednich organdéw w Polsce, w tym w szczegélnosci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, ewentualnymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami dotyczgcymi przedmiotu zamowienia,

4) wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia obowigzujacej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia poprzedzajgcym zawarcie Umowy oraz dokumentacjg zamdwienia
publicznego,

5) ofertg Wykonawcy ztozong Zamawiajgcemu w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia poprzedzajgcego
zawarcie Umowy,

6) Umowie,

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w formule ,pod klucz”, tj. Wykonawca wykona wszystkie Prace niezbedne do
osiggniecia zaktadanego rezultatu, o ktérym mowa w Preambule, niezaleznie od tego, czy Prace te zostaty jednoznacznie
okreslone w Umowie, czy wynikajg wprost lub posrednio z innych okolicznos$ci wymienionych ust.2, w tym w szczegdlnosci:

4. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy na etapie postepowania o zamodwienie publiczne, poprzedzajacego zawarcie Umowy,
wszelkie posiadane informacje mogace byé uzyteczne przy realizacji Przedmiotu Umowy. Pozostate informacje Wykonawca
uzyskuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Uwaza sie, ze Wykonawca uznaje Wynagrodzenie za poprawnie okreslone i wystarczajgce.

6. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Opracowanie materiatdéw przedprojektowych, w tym w szczegdlnosci: ekspertyz, map do celéw projektowych,
inwentaryzacji terenu i zieleni, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, badan geologicznych/
geotechnicznych;

2) Opracowanie kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego niezbednego do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe, wytycznych oraz planu BIOZ, projektu wykonawczego wraz z opisem szczegétowych wymagan
materiatdéw, sprzetu i wyposazenia:

a) Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje w jezyku polskim wykonang zgodnie z
zasadami, o ktérych mowa w Umowie oraz niezbedng do prawidtowej eksploatacji Przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca sporzadzi Dokumentacje zapewniajac, o ile jest to mozliwe, unifikacje urzgdzen, wyposazenia i
materiatow,

c) Zamawiajacy ma prawo do weryfikacji i zgtaszania uwag do Dokumentacji. Wykonawca nie odmowi uwzglednienia
stanowiska Zamawiajacego bez uzasadnionej przyczyny:

7P.271.8.2017 Strona 45z 83



- Zamawiajacy ma takze prawo do odrzucenia Dokumentacji, jezeli jest niekompletna lub niezgodna z Umowa.

- Niezaleznie od weryfikacji Dokumentacji dokonanej przez Zamawiajgcego, catkowita odpowiedzialno$¢ za
wykonanie catosci Przedmiotu Umowy, w tym Dokumentac;ji cigzy wytacznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie
koszty skorygowania ewentualnych btedéw projektowych i poniesie koszty niezbednych Prac naprawczych,

d) Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem umowy winna odpowiadaé przepisom ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdin. zm.), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129), wymaganiom technicznym niezbednym do wykonania w sposéb
prawidtowy robét budowlanych w petnym zakresie oraz w sposéb nadajacy sie do eksploatacji i bez wad.

e) Projekt budowlany musi by¢ opracowany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia oraz spetnia¢ wymagania okresSlone w rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)

f)  Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich opinii, zatwierdzen i pozwolen
wymaganych ustawami i przepisami szczegdétowymi niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

g) Wykonawca bedzie sporzadzat, przedstawiat do akceptacji Zamawiajgcemu i sktadat wtasciwym organom i urzedom
wszystkie wymagane dokumenty.

h) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego uzupetnienia przedtozonych dokumentéw wtasciwym organom i
urzedom na ich zadanie.

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady Dokumentacji, jak réwniez za wynikie z tego powodu opdznienia w
uzyskaniu stosownych opinii, zatwierdzen i pozwolen.

i) Wpykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie wszystkich dokumentéw i opracowan sktadanych w urzedach, kopie
korespondencji prowadzonej z urzedami oraz oryginaty wydawanych przez urzedy decyzji i postanowien,

3) W ramach robét budowlanych lodowiska nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

a) plyte lodowiska zelbetowg bezdylatacyjng (o wymiarach 20x40) wraz z statg halg namiotowg, zapleczem
sanitarnym, magazynem, pomieszczeniem kasy, oraz sprzetem sportowym

b) wyposazone w oswietlenie, nagtosnienie i monitoring, bandy, elektryczng maszyne do pielegnacji lodowiska
(rolbe) wraz z garazem

c) dojscie do budynku, utwardzeniem zapewniajgcym dojazd do obstugi budynku hali,

4) W ramach robdt budowlanych skateparku nalezy wykonaé w szczegdlnosci:

a) skateprak betonowy monolityczny o powierzchni min. 408 m2 wraz z figurami i wyposazeniem,

b) wykonanie chodnikéw, Sciezki rowerowej, zieleni, oswietlenie umozliwiajace korzystanie z obiektu po zmroku w
kazdej porze roku

5) Nadzér autorski - Wykonawca jako autor Dokumentacji bedzie petnit ciggly nadzér nad wykonaniem Przedmiotu

Kontraktu. Przedmiotem nadzoru bedzie w szczegdlnosci:

a) nadzér autorski w rozumieniu ustawy prawo budowlane,

b) zapewnienie zgodnosci innych Prac z Dokumentacjg i Umowa,

c) zapewnienie wyjasnien niezbednych dla nalezytej realizacji Umowy, udziat w rozwigzywaniu probleméw w trakcie
realizacji Umowy oraz — w razie potrzeby — dokonywanie niezbednych zmian Dokumentacji. Zmiany Dokumentacji
mogg by¢ wprowadzane jedynie za zgodg Zamawiajgcego oraz w zgodzie z przepisami.

d) udziat w odbiorze Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w ruchu probnym.

e) wizytowanie budowy co najmniej jeden raz w miesigcu oraz zawsze na zgdanie Zamawiajgcego (za pobyty na
budowie uznawac sie bedzie takze uczestniczenie w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiajgcego),

f) Uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego muszg by¢é dokonywane w terminie do 3 dni roboczych (w
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny termin)

6) Wykonanie zaprojektowanego Obiektu (lodowiska i skateparku):

a) W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wszystkie urzadzenia, wyposazenie i
materiaty niezbedne do osiggniecia zaktadanego rezultatu, o ktdrym mowa w Preambule:

- Nawet w przypadku nie wyspecyfikowania w zatgczniku 4 (PFU) do Umowy jakiego$ elementu, koniecznego dla

wiasciwego wykonania i funkcjonowania Obiektu zgodnie z Umowa oraz zapewniajgcego funkcjonalnosé
rozwigzan, wiaczajgc w to fatwos¢ eksploatacji, naprawy i remontéw, bedzie on dostarczony w ramach
Wynagrodzenia i w takim czasie, aby nie opdzniato to Harmonogramu,

- Wszystkie dostarczane w ramach Umowy urzgdzenia, wyposazenie i materiaty beda nowe, wysokiej jakosci,
wyprodukowane w oparciu o najnowsze i stosowane juz w praktyce technologie, dopuszczone do stosowania w
budownictwie w Polsce, spetniajgce wymagania Dozoru Technicznego, posiadajgce oznaczenie CE, kompatybilne
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wzgledem siebie oraz instalacji i urzadzen istniejgcych i podlegajacych powigzaniu oraz spetniajgce wszystkie
wymagania okreslone w Umowie
- Razem z urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno- ruchowg tych urzadzen i
wyposazenia, sporzgdzong w jezyku polskim, w zakresie niezbednym do realizacji Kontraktu oraz prawidtowe;j
eksploatacji, naprawy i remontéw Obiektu przez Zamawiajgcego lub podmioty trzecie przez niego zatrudnione
7) Swiadczenie ustugi serwisu, przegladéw i konserwacii rolby i agregatu chtodniczego - raz w roku po sezonie w okresie
udzielonej gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta

§ 3. Terminy
1. Termin realizacji przedmiotu zamdéwienia - od dnia podpisania umowy do dnia .....cccccceeeeeeiiecnnnneeen. Jest to termin

zakonczenia wykonanych robdt zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma
obowigzek wykonaé wszystkie roboty izgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania.

2. Termin $wiadczenia ustugi serwisu, przeglagddow i konserwacji rolby i agregatu chtodniczego - raz w roku po sezonie w
okresie udzielonej gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta.

3. W terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ zawiadomienie o zakonczeniu robdt wraz z
kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Odpowiedzialnosc¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

3. Woyilacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

N

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

H W

)

)

) terminowego przystepowania do odbioréw robdét budowlanych,

) terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
)

Ul

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
5. Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajgcy jest zobowigzany przekazaé Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c¢) Wykonaweca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
robét.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna
6. Nadzér inwestorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a) w specjalnosci
b) w specjalnosci
c) w specjalnosci
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore

sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: maja forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

1) robdt ulegajacych zakryciu,

2) robét zanikajgcych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robot wykonanych cze$ciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie pézniej niz 5
dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen.

Przed odbiorem koncowym przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, o
terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Przystgpienie do Odbioru
koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do
Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Przystgpienie do Odbioru korncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot do
odbioru wpisem do Dziennika budowy.
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Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé
Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia proéb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.
Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru korncowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robot jest podstawg do
dokonania koncowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole
odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru korncowego robét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wodwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy).
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresdw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr
ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.
Odbidér dokumentacji projektowe;j:
1) Odbiér dokumentacji projektowej nastgpi:

a) na podstawie protokotu odbioru czesciowego — po przekazaniu Zamawiajagcemu projektu budowlanego oraz

decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe;
b) na podstawie protokotu odbioru koricowego — po przekazaniu kompletnej dokumentacji i odebraniu jej przez
Zamawiajgcego wraz z:
- wykazem dokumentaciji,
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2)

3)

4)

5)
6)
7)

- os$wiadczeniem Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowag,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc,

- po potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich w zakresie okreslonymw § 9,

- o$wiadczeniem  Wykonawcy o  zgodnosci  wersji  papierowej dokumentacji z  wersjg
elektroniczng dokumentacji,

- przekazaniem oryginatow: map do celéw projektowych w wersji papierowej i elektroniczne;j,
decyzji, pozwolen, uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii, ekspertyz itp.;

Zamawiajacy zobowigzany jest w okresie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu poszczegdlnych czesci
dokumentacji sprawdzic jej kompletnos¢;

W przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji lub wniesienia uwag, Zamawiajgcy w terminie 14 dni
roboczych od dnia przekazania dokumentacji zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Wykonawce o stwierdzonych
nieprawidtowosciach i wyznaczy¢ termin ich usuniecia;

Jezeli Zamawiajacy uzalezni podpisanie protokotu odbioru od dokonania zmian badz uzupetniern w dokumentacji
projektowej, Wykonawca pisemnie ustosunkuje sie do tych warunkéw w terminie 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia. Po uptywie tego terminu warunki Zamawiajgcego beda uznane za przyjete bez zastrzezen;

Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych, bedacych Przedmiotem Umowy, bedzie siedziba Zamawiajgcego;
Wykonawca moze przekazywac sukcesywnie Zamawiajagcemu dokumentacje projektows;

Nakfad przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot umowy:

a) projekt budowlany — 5 egzemplarzy,

Wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 7, sporzadzona musi by¢

w standardzie umozliwiajgcym odczyt w systemie Windows i w plikach w formacie DWG:

a) wformacie PDF — 2 ptyty CD,

b) w formacie DWG — 2 ptyty CD.

§ 6. Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

6)

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Programem Funkcjonalno-uzytkowym dotyczacym inwestycji i nie wnosi co
do niego zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu
Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte PFU.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci zapoznat sie ze wszystkimi
informacjami dotyczacymi Przedmiotu Umowy przekazanymi przez Zamawiajgcego oraz dokonat wizji lokalnej terenu
budowy i poznat istniejgcy stan faktyczny.

Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej 5 dni po przekazaniu terenu budowy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie realizacji Robot budowlanych z uwzglednieniem specyfiki Obiektu i warunkéw prowadzenia Robdt,
zgodnie z art. 21a Ustawy - Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami porzadkowymi i bezpieczerstwa
obowigzujgcymi u Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i finansowe, zasoby podmiotow
trzecich oraz Podwykonawcy, zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktérym mowa w pkt 4), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zasoéb, spetniajgcy
warunki i wymagania opisane dla celdw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyisze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajycego

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, ofertg i Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci
za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnosé¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.
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3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za jako$¢é wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do
robot Materiatéw

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w
tym w szczegolnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych wykonywania robét oraz umozliwienia Zamawiajgcemu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw.
opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

0) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikow wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych
Materiatow,

p) ubezpieczenia budowy.

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkdd, wyznaczajagc odpowiedni termin na
realizacje tego zadania.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia
na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i
za ktdrg ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

a) Wadg, ktdéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

11) uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z przepiséw prawa, umozliwiajgce eksploatacje obiektu,
urzadzen i instalacji,

12) s$wiadczyé ustuge serwisu, przegladow i konserwacji wszystkich zamontowanych urzadzen i instalacji oraz
wyposazenia budowlanego, ktérych serwisowanie, przeglady i konserwacja jest wymagane przepisami i zaleceniami
producenta w celu utrzymania ciagtej sprawnosci i zachowania warunkéw gwarancyjnych w okresie udzielonej
gwarancji, w terminach okreslonych w dokumentach eksploatacyjnych (np. ksigzka serwisowa, gwarancja),

13) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
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14)
15)

16)

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz
Odbiorami robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty
stwierdzajace jakos¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu
robot przez Wykonawce do Odbioru kornicowego.,

§ 7. Postanowienia szczegétowe

1. Terminowos¢ robot

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci moggce mieé wptyw na terminowosc
wykonania Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w_terminie 7 dni_od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegodlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakorczenia
robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w_terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakornczenia robot lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robdt, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdét, Wykonawca jest uprawniony do zgdania
przedtuzenia Terminu zakonczenia robét oraz etapédw robot w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz
terminéw zakonczenia etapdw robot nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakorczenia robdt lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz etapéw robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania robét powinien zosta¢ wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji umowy
wymaga zgody i akceptacji Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu realizacji umowy
musi by¢ wprowadzona aneksem do umowy.
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2. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .......................
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, e ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkédw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

6) Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowic
bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robot

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdot w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa
stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym zastrzezeniem,
Ze przy wstrzymaniu robét w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy
wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakorczenia robot co
najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z
Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyiszej

1) Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu

nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.
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2)

3)

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy
Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wynagrodzenie
Wykonawcy i Termin zakoriczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personelisprzet Wykonawcy

1)
2)

3)

4)

5)

6)

10)

11)
12)

13)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - .......cocceiiiiiiiiiiiiiiicieee e
Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania 0séb zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania 0séb zdolnych do wykonania zamdéwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.3 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki
na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

Wykonawca zapewni swojemu personelowi transport, zakwaterowanie, wyzywienie i wynagrodzenie.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwolen na prace dla swojego personelu, jego ubezpieczenia
spoteczne, rejestracje podatkowg oraz zaptacenie stosownych podatkéw odpowiednim wtadzom.

Wykonawca zapewni swojemu personelowi bezpieczne warunki bytowe i bezpieczne warunki pracy zgodne z
polskimi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasadami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.
Personel Wykonawcy bedzie zapoznany z obowigzujgcymi zasadami i bedzie ich bezwzglednie przestrzegad.
Wykonawca powinien respektowac wszystkie uznane swieta i dni wolne od pracy w Polsce.

Wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie $rodki majgce na celu zapobieganie zaburzeniom porzadku
publicznego przez jego personel oraz zabezpieczenie os6b i mienia znajdujgcych sie w sgsiedztwie.

Wykonawca ma prawo wymieni¢ swoj personel podczas trwania Pracy, ale bez przerwania ciggtosci tych praci na swdj
koszt.

8. Badania jakosci Materiatow i robot

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i
Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiadaé wymaganiom, okreslonym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:
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a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2014r poz. 883 z pdzn. zm.)

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

5) Wpykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia
biezgcej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatdw zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robot okreslonych Umowg

6) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli
jakosci Materiatow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach.

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan PFU lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

8) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecerr w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzisze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9) lJezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robdt dopiero wéweczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru,
ze ich jakos$¢ odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu,

11) W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktére nie sg zgodne z
pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

12) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami

13) Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw
lub na Terenie budowy.

14) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
Materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robot oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane probki Materiatow przed ich wbudowaniem na wtasny koszt.

15) Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego placowce badawcze;j.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) W zakresie Terenu budowy, Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt:

a) w petni odpowiada za przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego jego czesci lub
catosci, w szczegdlnosci odpowiada za zniszczone mienie Zamawiajgcego zgodnie z ogdlnymi zasadami
odpowiedzialnosci za czyny niedozwolone, okreslonymi w art. 415 i nastepnych Kodeksu cywilnego,

b) oznakuje, ogrodzi, oswietli, zabezpieczy i bedzie chroni¢ teren budowy oraz oznakuje odziez ochronnag
pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcdéw nazwg, odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy,

c) sktaduje urzadzenia, wyposazenie i materiaty w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz nie stwarzajgcy
przeszkdd komunikacyjnych,

d) utrzymuje w porzadku i czystosci teren budowy poprzez sukcesywne usuwanie elementéw zdemontowanych,
materiatéw zbednych i innych odpaddéw oraz Smieci, w szczegdlnosci poprzez posiadanie wtasnych konteneréw na
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3)

4)

5)

6)

7)

Smieci na terenie budowy oraz ich usuwanie przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow w zakresie utylizacji

odpadow, w szczegdlnosci przepisow ustawy o odpadach,
e) zapewnia dla swoich pracownikéw wystarczajgcg ilo$¢ pomieszczen sanitarnych, wraz z serwisem,
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie beda wykonywane roboty dotyczagce Umowy.
Roboty bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejSciach oraz terenach nalezgcych do
Zamawiajgcego lub osdb trzecich.
Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych.
Po zakorniczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekazac go we
wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koricowego robét.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Dokumentacja budowy.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c¢) dokumentacje projektowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej

11. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcow i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogga
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

12. Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot

13. Obstuga geodezyjna

1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Iltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

14. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepisow, chyba ze
wyltgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

15. Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i Materiaty
przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powstac na skutek niekorzystnego
dziatania warunkéw atmosferycznych lub woéd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate w
okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawic¢ na wtasny koszt w sposdb
zapewniajacy zgodno$¢ robdt i Materiatdw z wymaganiami PFU, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujgcymi przepisami prawa.

16. Ochrona srodowiska:

1)

2)

3)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjg¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywadz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
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18.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

5) Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badzZ tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie
budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Parnstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce wtasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecenn Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje koniecznosé
poniesienia dodatkowych kosztédw lub opdznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych
kosztéow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania
robét

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujgcej wspétprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... ccccceececienennen.
..................... Wykonawca przedmiot zamdwienia w zakresie ....................... bedzie realizowa¢ przy udziale
Podwykonawcy: ..o
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktédrym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czeéci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazad inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowac z Podwykonawstwa
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
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spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czeSciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Woykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w PFU, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu, projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz z czeScig dokumentacji
dotyczacej wykonania robét, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.
Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

11. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania  przez  projekt wymagan  dotyczacych Umowy o  podwykonawstwo,  okreslonych
w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy

Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

moze usungc¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone

w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem

terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od

wykonywania swiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie

budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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25.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

taczne wynagrodzenie ryczattowe za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi brutto:
...................................... ), w tym podatek

Wynosi
Wynagrodzenie ryczattowe brutto, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje:
Lp. Rodzaj robot Wartos¢ netto zt
1 2 3
1. Zadanie 1 - Budowa lodowiska
11) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
’ (maksymalnie 5 % poz. 1.2)
Wykonanie robdét budowlanych w szczegdlnosci: ptyta lodowiska zelbetowa
bezdylatacyjng (o wymiarach 20x40) wraz z statg halg namiotowg, zapleczem
1.2) sanitarnym, magazynem, pomieszczeniem kasy, oraz sprzetem sportowym,
’ wyposazone w oswietlenie, nagtosnienie i monitoring, bandy, elektryczng maszyne
do pielegnacji lodowiska (rolbe) wraz z garazem, dojscie do budynku,
utwardzeniem zapewniajacym dojazd do obstugi budynku hali, wykonanie zieleni
Koszt Swiadczenia ustugi serwisu, przegladow i konserwaciji rolby i agregatu
13) chtodniczego - raz w roku po sezonie w okresie udzielonej gwarancji zgodnie z
’ zaleceniami producenta ( kwota winna by¢ obliczona w nastepujgcy sposob kwota
serwisu x oferowany okres gwarancji)
2. RAZEM lodowisko netto Ip.1.1)-1.3)
3. Podatek VAT
4 Razem lodowisko BRUTTO
) ( Razem netto + podatek VAT)
5. Zadanie 2- Budowa skateparku
5.1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
' autorskiego (maksymalnie 5 % poz. 5.2)
Wykonanie robdét budowlanych w szczegdlnosci: skateprak betonowy
5.2) monolityczny o powierzchni min. 408 m” wraz z figurami i wyposazeniem,
wykonanie  chodnikéw, Sciezki rowerowej, zieleni, oswietlenie
umozliwiajgce korzystanie z obiektu po zmroku w kazdej porze roku
6. RAZEM skatepark netto Ip.5.1)-5.2)
7. Podatek VAT
8 Razem skatepark BRUTTO
) ( Razem netto + podatek VAT)
5 OGOLEM WARTOSC OFERTY BRUTTO
' (Razem lodowisko BRUTTO +Razem skatepark BRUTTO - Lp.4+Lp.8)

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1, stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne do
zakonczenia terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 15 ust. 3 pkt 10), 16) i 20).
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 2 tabela Lp. 1.1) oraz 5.1), obejmuje catkowity koszt opracowania
dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy wraz z petnieniem nadzoru autorskiego, a takze przekazaniem
Zamawiajgcemu autorskich praw majgtkowych do projektu, uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen, decyzji, w tym
decyzji o pozwoleniu na budowe, na wycinke drzew i krzewdw itp., warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, map,
badan warunkdéw gruntowych, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw oraz
naniesienie ewentualnych poprawek lub/i usuniecie btedéw projektu ujawnionych na etapie realizacji inwestycji.
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5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 tabela Ip. 1.3), musi zawiera¢ koszt zakupu wszystkich materiatow
eksploatacyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w §2 ust. 6 pkt 6) Umowy, w celu
utrzymania obiektu w ciggtej sprawnosci przez caty okres udzielonej gwarancji.

6. Wykonawcy nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytutu zmiany terminu realizacji
zamodwienia.

§10.  Rozliczenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust.1, ptatne bedzie etapami, w nastepujgcy sposdb:
1) za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego — fakturowanie nastgpi w trzech
etapach:

a) fakture czesciowa na wartos¢ 30% kwoty wynagrodzenia okreslonej w §9 ust. 2 pkt 1, Wykonawca wystawi na
podstawie protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez strony bez zastrzezen, o ktérym mowa w §5
ust.32 pkt 1) lit. a);

b) fakture czesciowa na wartos¢ 50% kwoty wynagrodzenia okreslonej w §9 ust. 2 pkt 1, Wykonawca wystawi na
podstawie protokotu odbioru korncowego, podpisanego przez strony bez zastrzezen, o ktéorym mowa w § 5
ust.32 pkt 1) lit. b);

c) fakture koricowag na wartos¢ 20% kwoty wynagrodzenia okreslonej w §9 ust. 2 pkt 1, Wykonawca wystawi na
podstawie protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych, podpisanego przez strony bez zastrzezen i
uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie;

2) zaroboty budowlane (wraz z wyposazeniem) -:
a) Rozliczenia za wykonane roboty s3 dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
b) W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego

miesigca:
- zestawienie wartosci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
oraz raporty miesieczne zgodnie z zat. nr 3 do Umowy.

c) Raport miesieczny powinien zawieraé, co najmnie;j:

- informacje ogdlne,

- opis postepu robot i powstatych problemow,

- propozycje rozwigzania tych problemow,

- zaangazowanie finansowe,

- postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robdt w powigzaniu na kazdy miesigc,

- opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych
problemow,

- liste zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) oraz wartosé
robot budowlanych przez nich wykonanych,

- liste Podwykonawcow, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartosé
dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot,
dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robdét oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét,

e) Wykonawca wystawi faktury przejsciowe za roboty tgcznie do 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9
ust. 2 pkt 2. Pozostata wartos$é zostanie wyptacona wraz z rozliczeniem faktury koicowej,

f) wystawienie faktury koricowej moze nastgpi¢ po zakoriczeniu czynnosci odbiorowych, ktére nastapig po
wywigzaniu sie Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, z wytgczeniem Swiadczenia ustug,
o ktéorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robodt
budowlanych i uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie;

3) za Swiadczenie ustugi serwisu, przegladdw i konserwacji rolby i agregatu chtodniczego - raz w roku po sezonie w
okresie udzielonej gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta — Wykonawca wystawi fakture raz w roku na
podstawie protokotu odbioru zawierajgcego wykaz wszystkich wykonanych czynnosci za dany okres rozliczeniowy,
podpisanego przez koordynatora Zamawiajgcego wraz z zatgczeniem protokotéw z przeprowadzonych przeglagddéw.

§11. Ptatnosci
1. Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
2. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidfowo
wystawione] przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem
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potracen wynikajgcych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu

wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych
termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

4. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

6. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce
przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

8. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

10. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu
wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robodt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda
zatgczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkdow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu pfatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

11. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentédw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajgce szczegétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosé roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w
ust.5 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnosé z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wyfacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych roboét
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego pfatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace
te okolicznos$é, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej ptatnoscig korncowa.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwota wynagrodzenia.

§12. Gwarancjairekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementdéw) na okres .......
miesiecy (min. 36 miesiecy wartosc¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koncowego
robot catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji)
z wyjatkiem urzadzen, naktére ich producenci udzielili diuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug

gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych

okreséw gwarancji,

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi
........ miesiecy

4. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie w Przedmiocie Umowy,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

4) Dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktdrym mowa w zatgczniku nr 4 do Umowy

5) wykonywanie wszystkich prace serwisowe, przeglady, konserwacje,

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladdw serwisowych.

7. Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynikac tylko z przepisow
prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajgcego
od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

9. Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujgc sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementdw podlegajacych gwarancji w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

10. W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajgcy.
Kosztami jej sporzgdzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

11. Jezeli podczas Okresu Gwarancyjnego zostang wykryte przez Zamawiajgcego wady, usterki Wykonawca zostanie
poinformowany o tym pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczna:

1) Wykonawca przystgpi do usuniecia wad i usterek w nizej wymienionych terminach:

a) w przypadku awarii i koniecznosci odtgczenia Obiektu z ruchu: do 24 godzin po otrzymaniuzawiadomienia,
b) w przypadku wystgpienia usterek nie limitujgcych pracy Obiektu: do 14 dni po otrzymaniuzawiadomienia,

2) Maksymalny okres dla usuniecia wad lub usterek w Okresie Gwarancji zostanie kazdorazowo okreSlony przez
Zamawiajacego, na podstawie propozycji Wykonawcy, biorgc pod uwage konieczny naktad pracy oraz dostepnosé
czesci niezbednych do usuniecia wady lub usterki.

3) Jezeli w Okresie Gwarancji ten sam element ulegnie 2-krotnemu uszkodzeniu, wéwczas Wykonawca bedzie
zobowigzany na swdj koszt do wprowadzenia w uzasadnionym, obustronnie uzgodnionym czasie takich zmian, ktore
wyeliminujg wystepowanie takich uszkodzen. Jezeli w Okresie Gwarancji to samo urzadzenie, wyposazenie lub
materiat ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu, wéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt, na zadanie
Zamawiajacego do wymiany tego urzadzenia, wyposazenia lub materiatu na nowy, wolny od wad. Jezeli w Okresie
Gwarangcji taki sam element urzadzen, wyposazenia lub materiatu ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu, wdwczas
Wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt, na zgdanie Zamawiajgcego do wymiany wszystkich tego typu
(modelu) urzadzen, wyposazenia lub materiatéw na inne, o jakosci gwarantujgcej niezawodng prace Obiektu.

12. Zamawiajacy bedzie prowadzit w catym Okresie Gwarancji ksiege gwarancyjng Obiektu zawierajagcg miedzy innymi
informacje dotyczace zgtaszanych usterek, przeprowadzonych napraw. Ksiega ta bedzie udostepniana Wykonawcy w
razie potrzeby.

13. Jezeli Wykonawca nie wypetni swoich obowigzkéw wynikajacych z udzielonych gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo bez
upowaznienia sgdowego zleci¢ wykonanie naprawy innej firmie, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

14. Okres Gwarancji bedzie przedtuzony w nizej okreslonych sytuacjach:
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15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

1) jezeli wykonywane bedg naprawcze prace gwarancyjne wymagajace odfgczenia Obiektu dtuzszego niz wynikajacy z
gwarantowanej jego dyspozycyjnosci, Okres Gwarancji wydtuzy sie o okres odtgczenia Obiektu,

2) dla urzadzen, wyposazenia lub ich elementéw nowych lub wymienionych, a takze w przypadku ich istotnej naprawy
Okresy Gwarancji okreslone w niniejszym paragrafie bedg biegty od poczatku.

Jesli po uptywie podstawowego Okresu Gwarancji nastgpi awaria Obiektu lub urzadzen i jesli zostanie udowodnione, ze

awaria ta wynikneta z powodu btednego zaprojektowania lub btednych obliczenn elementéw, to Wykonawca na swdj

wytgczny koszt dokona wymiany (naprawy) tych elementéw w terminie obustronnie uzgodnionym. Odpowiedzialno$¢

Wykonawcy z tytutu tych wad wygasa po 8 (o$miu) latach od daty podpisania Protokotu Odbioru koricowego robét.

Wykonawca dodatkowo gwarantuje, ze podstawowe elementy Obiektu sg obliczone i zaprojektowane w taki sposdb, ze ich

trwatos$¢ nie bedzie krétsza niz 15 lat pracy i nie ulegng one zuzyciu w wyniku dziatania korozji i erozji pod warunkiem

prowadzenia obstugi eksploatacyjnej i serwisowej zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg oraz instrukcjami

eksploatacyjnymi i remontowymi przekazanymi Zamawiajacemu przez Wykonawce w ramach Umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego izostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad

lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile

bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10

dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatgcznik
do protokotu.

§13. Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) stworzone w ramach umowy projekty stanowig utwory w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 666z pdin. zm.),

2) stworzone w ramach umowy projekty nie naruszajg jakichkolwiek praw osdb trzecich i sg oryginalnymi utworami
stworzonymi dla Zamawiajgcego, jak tez nie byty one nigdy opublikowane, wydawane lub rozpowszechniane,

3) przeniesienie autorskich praw w ramach umowy nie narusza praw osdb trzecich, a w szczegdlnosci praw autorskich
osobistych lub majatkowych tych osdb,

4) przystuguja mu w petni autorskie prawa majatkowe do stworzonych w ramach umowy projektéw, jak tez prawo
wtasnosci ich egzemplarzy, i jest w petni uprawniony do ich przeniesienia na okreslonych nizej warunkach, zgodnie z
§ 5 ust. 32 pkt 1 lit. b) Umowy .

Z chwilg odbioru przedmiotu umowy, w zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w

ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 2 pkt 1) Umowy za wykonanie danego projektu, catos¢ przystugujacych

Wykonawcy autorskich praw majatkowych do danego projektu, na nastepujacych, nieograniczonych terytorialnie i

czasowo, polach eksploatacji:

1) zastosowania do realizacji inwestycji, o ktérej mowaw § 2 ust. 1,

2) utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania, wykonywania fotokopii i
dowolnego korzystania z kopii i rozporzadzania nimi,

3) wprowadzenia do pamieci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia na dyski (pamieci) zewnetrzne,
CD, DVD, itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrowa,

4) przechowywania projektéw, w tym ich kopii, w szczegdlnosci na nosnikach optycznych i magnetycznych, w pamieci
komputerdw i innych urzadzen elektronicznych,

5) publicznego udostepniania w sieciach informatycznych, w tym w Internecie w taki sposéb, aby pojedyncze osoby
miaty dostep do projektow w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

6) rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz sieciach wewnetrznych,
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7) obrotu oryginatem lub egzemplarzami projektéw, ich rozpowszechniania, w tym zbywania, uzyczania, najmu,
dzierzawy i udostepniania osobom trzecim (odptatnie lub nieodptatnie), w wersji pierwotnej lub zmienionej,

8) udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odptatnie lub nieodpfatnie),

9) przenoszenie autorskich praw do projektow (odptatnie lub nieodptatnie),

10) dokonywania publicznej prezentac;ji,

11) dokonywania opracowan w dowolny sposéb, dowolng technikg i w dowolnym zakresie, w tym wtgczanie/wytgczanie
utworow, przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie,

12) dokonywania jakichkolwiek zmian (aktualizacji, modyfikacji, uzupetnien, adaptacji, tworzenia nowych wersji)
projektow, samodzielnie lub przez osoby trzecie, a takze korzystania i rozporzgdzania zmienionymi projektami na
polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie,

13) korzystania dla sporzgdzania innych projektow i wszelkich dokumentow,

14) korzystania i rozporzadzania dokumentacjg stanowigcg przedmiot umowy odptatnie lub nieodptatnie, bez zgody
Wykonawcy,

15) korzystania w celach promocyjnych i marketingowych (w tym w formie plakatéw, fotografii, reklam telewizyjnych,
multimedialnych),

16) w petni dowolnego wykorzystania wizerunku budynkéw i pomieszczen wykonanych w oparciu o projekty
Wykonawcy, w tym wyrazania zgody na wykorzystywanie tego wizerunku na potrzeby realizacji reklam, filméw,
programéw telewizyjnych, dziatan promocyjnych, (odptatnie lub nieodptatnie) takie tgcznie z wykonanymi
adaptacjami scenograficznymi.

Uprawnienie do eksploatacji projektéw na okreslonych polach dotyczy zaréwno catosci tych projektéw, jak tez ich czesci.

Wykonawca z dniem przeniesienia autorskich praw majgtkowych, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 2 pkt

1, traci na rzecz Zamawiajgcego prawo do wytacznego zezwalania na wykonywanie zaleznych autorskich praw do

projektow.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa wiasnosci do

oryginatéw i wszystkich wydanych Zamawiajgcemu egzemplarzy projektdw, za wynagrodzeniem ujetym w kwocie

wynagrodzenia wskazanego w §9 ust. 2 pkt 1) .

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, aby twodrcy/wspéttworecy projektéw nie wykonywali przystugujgcych im

autorskich praw osobistych, w szczegdlnosci prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz prawa do

nienaruszalnosci tresci i formy utwordw oraz ich rzetelnego wykorzystania, w sposob utrudniajacy lub uniemozliwiajacy

Zamawiajgcemu korzystanie z projektow (ich opracowan) lub rozporzadzanie tymi projektami (ich opracowaniami).

Strony ustalajg, ze gdyby okazato sig, iz osoba trzecia zgtasza roszczenia do projektow, w szczegdlnosci w zakresie praw

autorskich, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiajacego, nie uchyli sie od niezwtocznego przystagpienia do

wyjasnienia sprawy oraz wystgpi przeciwko takim roszczeniom na wtasny koszt i ryzyko, a nadto, ze zaspokoi wszelkie
uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasgdzenia od Zamawiajgcego regresowo zwrdci Zamawiajgcemu catosé pokrytych
roszczen oraz wszelkie zwigzane z tym wydatki i optaty, wtgczajgc w to koszty procesu i obstugi prawne;.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia za wykonanie projektow do czasu potwierdzenia

na pismie przez Wykonawce przeniesienia autorskich praw majgtkowych w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie.

§14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto tj.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamodwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedfozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajagcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy s$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ..., ‘w dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§15. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy dziatajagc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych okresla nastepujgce okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w & 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:
1) Wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.
2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,
3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajgcej lub innego organu na wydtuzenie terminéw realizacji projektu, w
tym zakoniczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz o 2 miesigce
5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdélnosci:
a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwieri/ robot budowlanych, zgodnie z technologig
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
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wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
b) kleski zywiotowe
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opdinienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestoréw medidow, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

11) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

12) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

13) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

14) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

15) w przypadku wystgpienia robo6t zamiennych, o ktérych mowa w §16 niniejszej Umowy

16) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, sSrodkéw kredytowych dofinansowania ze srodkow
Unii Europejskiej,

18) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktdérg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania,

19) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

3. Zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoniczenia robdt w

przypadku:
1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §16 niniejszej
umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w PFU, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) wystgpienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

6) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robdét budowlanych, dostaw,

7) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

8) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych Materiatéw lub urzadzen,
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9) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny
sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznaczne;j
interpretacji jej zapisow przez Strony.

10) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach i w
nastepujacy sposob:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdow z uwzglednieniem stopnia wykonania zamoéwienia wykonania zamdéwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 10) nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 10) lit. a)
Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania
zamowienia oraz okredleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

c¢) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 10) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

e) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 10) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu

f)  Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy

11) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzoér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania roboét

12) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

13) Woystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg
nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb na inne spetniajgce na dzien
sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajgcego.

14) Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robét.

15) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona
wpisem do Dziennika budowy.

16) Ograniczenie zakresu zamdwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéow finansowych i
prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wczesniej przewidzie¢,

c¢) gdy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu
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W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie
pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem wykonanym wraz Dokumentacjg projektowg. W
przypadku ograniczenia robdt Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych oraz
materiatéw i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robdét podlegajacych ograniczeniu.
Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robdt, materiatéw i urzgdzen dokonanej na
terenie budowy.

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

17

~

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest
wytgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy

18) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w
ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie  kosztéw
dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreSlonej pierwotnie
W umowie;

19) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,
b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie

20) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

21) koniecznosci skorelowania realizacji Umowy z innymi projektami powigzanymi

22) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegdlnych ich elementdw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia

kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu

informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu

do prawidtowej realizacji umowy,

24) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

25) w przypadku przekazania w zarzad obiektu jednostce organizacyjnej Zamawiajacego, kwota serwisu oraz warunki
jego realizacji pozostajg bez zmian, a Wykonawca zawrze odrebng umowe na swiadczenie serwisu na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie. W takim przypadku wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy w zakresie serwisu,
o ktérym mowa w §9 ust. 2 tabela Ip. 1.3),nie bedzie przystugiwato Wykonawcy.

W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 18) i 19), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé kolejnych zmian umowy w

celu unikniecia stosowania przepisow ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 18) i 29), zmiany postanowiert umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 18) i 19), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze maksymalny

okres przesuniecia Terminu zakornczenia realizacji przedmiotu Umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdétowo uzasadnione przez Wykonawce izaakceptowane przez

Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,

tempo rob6t wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy

23
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg

Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatdow, parametréow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §16 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezagcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania

jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust.11 i przedfozenia na zagdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi

zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§16. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania roboét

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowg, pod warunkiem, ze sg spowodowane w

szczegolnosci:

1) podwyiszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztéw eksploatacii
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robét zamiennych) ,,,

ktory powinien zawieraé: zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajgcych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.
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3. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

4. Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktéorym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych
w §10i §11 Umowy.

5. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sporzgdzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

6. Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

7. Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

8. Woprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej
Umowy.

§17. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujac ich wadliwos$é, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robaét,

4) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktdérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzy$¢ majgtkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego z
prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i zgodnego z
prawem lub Umowg,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
12) wystgpig okolicznosci, o ktdrych mowa w §19 ust. 7 Umowy;
2.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:
1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;
2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;
3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w
szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych
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10.

11.

12.

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczeni o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§18. Obowigzki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji projektowe;j

sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczenistwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy

protokot odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajacemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz

tych Materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do

wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§19. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwtoke w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakorczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robdt,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziern zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci
200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
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4) 7z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robodt
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu roboét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 17 pkt 1)
Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 19 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 19 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét sanitarnych, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1
Umowy.

15) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowe;j,
przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

16) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

17) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

2. Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §20 ust. 1 Umowy,
zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §20
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikdow wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §20 ust. 1.
za nieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §20 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych,
jezeli wartos$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

3. Okreslone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w_8§21 ust. 1 pkt2) Umowy
potwierdzonego na piSmie drogg pocztowg, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi
Wykonawcy note obcigzeniowa

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,
2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych
do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
7. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z faktur
wystawionych przez Wykonawce.
8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.
9. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow
10. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.
11. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli
poniesiona szkoda przekroczy wysokos$é zastrzezonych kar umownych.
12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§20. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia (o ktérych mowa w §1
niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia w szczegdlnosci osoby
wykonujgce roboty rozbiérkowe, wykonanie wykopdéw, korytowanie, wykonanie nawierzchni, roboty instalacyjne wod-
kan. i elektroenergetyczne, c.o., i inne roboty, o ktérych mowa w programie funkcjonalno-uzytkowym bedga zatrudnione
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pdézn. zm.) lub odpowiadajgcej jej formie zatrudnienia okreslonej w
przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3.  Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz osdb) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w §2
ust.1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
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3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajgcych na

bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §19 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy

z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (oswiadczenia), o ktorym mowa w ust. 3, lub dowoddéw poswiadczajgcych

zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami

wykonujgcymi czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym sSwiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez

Wykonawce, oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym swiadczeniu ustug wykonywaty prace

na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

§21. Sposéb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na
podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajgcego
2)  WYKONAWCY..ooiiiiiiieeiiieceiee ettt e
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ........c.ccceeceeeeeciieeeeecieee e,
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§22. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osdéb. Ustala sie
czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesiac
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robdét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspodtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.
Strony bedy wspodtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.
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§23. Postanowienia koricowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze
wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej

3. W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zatacznik nr 2- Raport miesieczny

Zatacznik nr 3 - Dodatkowe wymogi gwarangji

Zatacznik nr 4 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz zatgcznikami
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No vk wn

Zatacznik nr 2 do umowy nr..... z dnia....... - Raport miesieczny

Raport miesieczny

informacje ogdlne:
1)
2)
3)
4)
Opis postepu robét i powstatych problemoéw,

Propozycje rozwigzania problemoéw (jezeli wystepuj3):

Zaangazowanie finansowe:

Postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robét w powigzaniu na kazdy miesigc:

Opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych problemow (jezeli wystepuj3):
Lista zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcdw) oraz wartos¢ robdt budowlanych przez
nich wykonanych:

Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego | Zakres wykonanych robét Wartos¢ robét
podwykonawcy) wykonanych

Lista Podwykonawcdw, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajacego oraz wartos$¢ dostaw lub ustug przez nich
wykonanych:

Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego | Zakres wykonanych ustug, | Wartos¢ wykonanych
podwykonawcy) dostaw ustug lub dostaw
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Zatacznik nr 3 do umowy nr..... z dnia ...... - dodatkowe wymogi gwarancji

Oprocz sytuacji, o ktérych mowa w §12 ust.4 pkt 4) Umowy zakres gwarancji obejmuje w szczegélnosci:

1. Okres gwarancji wg umowy (bez wyjatkéw obejmuje: oznakowanie poziome , trawniki, drzewa , krzewy , rozmycia skarp
, poboczy, zaréwki , bezpieczniki itp )

2. Gwarancja obejmuje nastepujace uszkodzenia , decyzje o sposobie naprawy podejmuje Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru.
1) Ponizej przyktadowe uszkodzenia
2) Nawierzchnie z kostki betonowej - wymiana

wykruszenia ztuszczenia powierzchni wykruszenia pekniecie

Nawierzchnie asfaltobetonowe - wymiana

pekniecia uszkodzona/spekania krawedz spekanie wokdt studni spekania wokdt wpustu

pekniecia Zle wykonana "tata" - niedowatowane , masa gruboziarnista

Kratki sciekowe , pokrywy wtazéw
zanizenie lub zawyzenie wzgledem nawierzchni o 0,5 cm do regulacji
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Skarpy, pobocza

rozmycia do uzupetnienia

Przepusty - luzne kamienie zabruku do ponownego montazu

Oswietlenie
- zrodto Swiatta tradycyjne , LED , bezpieczniki do wymiany na koszt Wykonawcy do korica gwarancji

Zastoiska wody- wykonanie scieku lub frezowanie i powtdrne profilowanie
3 - —2m

Oznakowanie poziome
Ponowne malowanie gdy oznakowanie poziome wida¢ w mniej niz 50 % , malowanie pojedynczych elementow

Poza gwarancjg

Oznakowanie poziome przetarte , gdy oznakowanie poziome widac¢ powyzej 50 %
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ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie raz na kwartaf)

DANE WYKONAWCY

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

Dotyczy postepowania znak ZP.271.8.2017 - ,,Zaprojektowanie i budowe lodowiska i skateparku w ltawie”

1. Zgodnie z §20 ust.3 umowy nr

przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,

polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §2 oraz §20 ust.1 umowy zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.)

Lp.

Imie i Nazwisko

Wymiar etatu (np. 1
etat, %, % itp)

Zakres wykonywanych czynnosci w
odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy

Rodzaj umowy (umowa na czas
nieokreslony, na czas
okreslony)
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