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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2z)

dotyczaca postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
»Zagospodarowanie terenéw wokoét rzeki tawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase
pod mostem Al. Jana Pawta Il do pofaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamodwienia nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty okresionej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

Znak postepowania: ZP.271.46.2019

LATWIERDZIL:

BUR ISTRZ
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Dawid (paczewski
ltawa, dnia 22.11.2019r. . .oevieieiieieneiieeesdereranenrenannerannens

Integralng cze$¢ niniejszej SIWZ stanowig:
1. Zatacznik nr 1 - Formularz oferty
Zatgcznik nr 2 - o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu
Zatacznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik nr 4 - wykaz wykonanych robét
Zatacznik nr 5 - wykaz oséb
Zatacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 7 - wzér/projekt umowy
Zatacznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robdt, pozwolenia na budowe, pliki
pomocnicze
9, Zatacznik nr 9 - wzdr oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace

NG LA WM

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentdw, oraz przediozenia oferty nie odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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‘§l. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO |

1. Zamawiajacy: Gmina Miejska Hawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

2. Adres zamawiajgcego: 14-200 Hawa, ul. Niepodleglosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,

3. Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

4. Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

5. Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

]§II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
réwnowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz art. 39 i nastgpne ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne
wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robot budowlanych pn. ,,Zagospodarowanie terenéw wokot
rzeki Ilawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez tras¢ pod mostem Al. Jana Pawla II do polaczenia ulic
Sosnowa/Swierkowa”. Post¢gpowanie znak: ZP.271.46.2019.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019, poz. 1843 z péin. zm.)
zwana dalej ,,ustawg Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zada¢
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci zamdwier oraz
konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszeri Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. 2017r. poz. 2479);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie $redniego kursu zlotego
w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdwieri publicznych (Dz. U. 2017r. poz.
2477),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2018.798 ze zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r., w sprawie samodzielnych funkji
technicznych w budownictwie {Dz. U. z 2014r., poz. 1278),

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze. zm.)

3. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej ,,SIWZ”,
zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp.

4, Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe zaméwienie jest wspéifinansowane ze sSrodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmirisko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 Os$; 5 Srodowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobéw; Dziatanie:
5.3. Ochrona réznorodnoéci biologicznej

1§III OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA J

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdét budowlanych ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Zagospodarowanie terenéw wokét rzeki fawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasg pod mostem Al.
Jana Pawta Il do pofaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa".

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) budowe $ciezek rowerowych z nawierzchni bitumicznych;

2) budowe ciagdéw pieszych z nawierzchni mineralno-zwirowej;

3) wykonanie rozbiérek i przebudowa instalacji wod. - kan. i en. ogrodéw dziatkowych
4) budowe sieci i o§wietlenia

5) budowe elementéw malej architektury
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6) budowe kiadki przez rzeke
7) wycinke drzew i krzewéw
8) zagospodarowanie terenéw zieleni, wykonanie nasadzen kompensacyjnych oraz innych roslin, zgodnie z
gospodarka zielenia
9) budowe przylaczy kanalizacyjnych i wodociaggowych
10) budowe sieci monitoringu wizyjnego
11) budowe obiektu A3-toalety kontenerowej
3. W zwiazku z tym, ze zaméwienie wspditfinansowane jest ze Srodkéw Unii Europejskiej, istnieje obowiazek
wykonania i montazu 2 szt. szt. tablic informacyjno-promocyjnych, ktére musza byé zgodne z Podrecznikiem
whnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostgpnym
na stronie: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku
4. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robét budowlanych, w tym
montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen.
5. W zwiazku z tym, ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest
zobowiazany do spetnienia wszelkich wymagar w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
6. Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacjach
projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), przedmiarach
robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami

7. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami robot,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlana, oraz zapewni petna obstuge geodezyjng
wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawq sporzadzenia oferty s3 dokumentacje projektowe, STWIORB oraz
udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Przedmiary stanowia tylko materiat pomocniczy.

8. Zamawiajacy informuje, ze etap 1 i etap Il realizacji $ciezek zostaly juz wykonane i Zamawiajacy oczekuje, iz jakos¢
i estetyka wykonania nie beda gorsze niz dla etapéw juz zrealizowanych. Zamawiajacy zainteresowany jest
osiggnieciem efektu spéjnosci estetyczno-przestrzenne;.

9. Ze wzgledu na to, Ze realizacja obejmuje jedynie fragment zadania objetego pierwotng dokumentacja projektowa
wykonang w roku 2016 a jej aktualizacja wykonana w 2018r. nie obejmowata calosci zamawianych robét,
Zamawiajacy zatacza w zataczniku nr 8 do SIWZ -Instrukcje postugiwania si¢ dokumentacja projektows. Zamawiane
roboty to zatem calo$¢ aktualizacji i cze$¢ dokumentacji pierwotnej (2 odrgbne foldery 2016 i 2018). Pierwotny
projekt budowlany zostal sporzadzony w sierpniu 2016r. i zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowe nr
692/2016 z dnia 02.11.2016 wydanej przez Starost¢ Powiatu Ilawskiego.

10. Projekt zamienny sporzadzono w zwiazku z potrzeba skorygowania tras i niwelet $ciezek rowerowych i pieszych
wobec znaczaco podwyzszonego poziomu wéd gruntowych przy wysokim stanie wody w rzece Itawce utrzymujgcym
sie jesienia 2017r i zima 2018r aby uzyskaé warunki wykonania nasypéw budowlanych, wzmocnien podioza i
podbudéw bez koniecznosci dlugotrwalego obnizania poziomu lustra wody gruntowej. Projekt obejmuje zmiany w
zagospodarowaniu terenu dotyczace przebiegu i uksztaltowania wysokosciowego tras $ciezek rowerowych i pieszych,
zmiany w uksztaltowaniu wysoko$ciowym teren6w nie utwardzonych oraz zmiany w wyposazeniu terenu w elementy
matej architektury na arkuszach nr 3,4 i 5 pierwotnego projektu oraz zamienny projekt architektoniczno — budowlany
budynku ustugowego A3 zwiazany z ograniczeniem jego funkcji do toalety publicznej. Wigczenie projektowanych
$ciezek w pas drogowy ulicy Piaskowej i infrastruktura techniczna 3 etapu (instalacje i przylacza wodociagowe,
kanalizacyjne, elektryczne, o§wietleniowe i telekomunikacyjne) nie ulegaja zmianom i sa przedstawione w projekcie
zamiennym zgodnie z projektem pierwotnym. Kladka K3 wraz z przyczotkami i odcinkiem dojécia i dojazdu od
granicy terenu objetego projektem zamiennym nie jest objeta niniejszym projektem i bedzie realizowana zgodnie z
pierwotnym projektem budowlanym na podstawie wczesniej udzielonego pozwolenia na budowe jako integralny
realizacyjnie skladnik etapu 3. Niniejszy projekt zamienny nie obejmuje zadnych zmian w obrebie terenu
przedstawionego na arkuszach od 6 do 8 projektu pierwotnego a w obszarze arkuszy nr 4 i 5 objetych projektem nie
obejmuje ktadki K3 wraz z przyczétkami i ciggu pieszo rowerowego, ktore beda realizowane wediug pierwotnego
projektu budowlanego.

11. Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.
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W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw

lub pochodzenia, a takie norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza

zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB,

przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z dokumentacja

projektowa, STWIORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w

dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

1) gabarytow i konstrukcji (wielkosé, rodzaj, whasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgii),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$é materiatéw),

4) parametrdw technicznych (wytrzymatosé, trwatoéé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukgcje itd.),

5) parametréw bezpieczeristwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowaine opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany

wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdéwienia materialy, elementy, systemy spetniaja

wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz zwrdci¢ sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna zaproponowane

rozwigzania za réwnowazne przy wspotudziale autora dokumentacji projektowe;j.

Minimalne parametry techniczne stanowiace minimalne parametry réwnowaznosci zostaty przedstawione w

dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy informuje, Zze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajacy okredlit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przypadku zawartych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy

dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywane w ww. dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonawca ze srodkéw wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne

do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w dokumentagji

projektowe;j.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) musza by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,

nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposdb, aby moizliwa byta identyfikacja produktu jak i

producenta.

Kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamdwien (CPV):

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych,

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikow,

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

71354300-7 - Ustugi badan katastralnych,

32333100-7 Rejestratory obrazu wideo,

32333200-8 Kamery wideo,

32420000-3 - urzadzenia sieciowe,

32562300-3 - $wiattowodowe kable do przesytu danych,

Stosownie do treéci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce {ub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji

zamoéwienia polegajacych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac:

a) roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, nasadzenia, pielegnacja, instalacyjne i sieci elektroenergetyczne, roboty
drogowe, roboty mostowe, roboty instalacyjne sieci telekomunikacyjne, przylaczy sanitarnych i
wodociggowych i inne roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i STWIORB na
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podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r. poz. 1666, z pdZn. zm.)
Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajagcego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagar, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty zawarte w zatgczniku nr 7 wzér umowy dla czeéci 1-2
Zamawiajacy informuje, ze podczas realizacji rob6t budowlanych obowiazuja ograniczenia czasowe zwigzane z
likwidacja siedlisk gatunkéw chronionych (pozwolenie RDOS Nr WOPN.6401.63.2019.MJ.2 z 11.05.2019r.)
Zamawiajacy informuje, Ze realizacja inwestycji objeta jest nadzorem przyrodniczym skfadajacym sie z zespotu
przyrodnikéw: ornitolog, chiropterolog, herpetolog, entomolog, ktérzy bedy petnié¢ staty nadzér podczas realizacji
zezwolenia RDOS nr WOPN.6401.63.2019.M).2 z 11.05.2019r.

I§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

L
2.
3.

Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakoriczenia realizacji zaméwienia - 31.10.2021r.

Ww. termin jest terminem zakoriczenia wykonanych robdét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu
wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty i zgtosié¢ je do odbioru wraz z kompletem
dokumentdw niezbednych do jego dokonania.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamdwienia zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami
umowy. Wykonawca zobowiazuje sie do uczestnictwa w spotkaniu w siedzibie Zamawiajacego w terminie do 7 dni
roboczych od podpisania umowy, podczas ktérego zostang uzgodnione szczegdéty harmonogramu. Harmonogram
rzeczowo-finansowy mozie zosta¢ zaktualizowany. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy.
Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie podpisanie przez Strony umowy zaktualizowanego
harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu nie moze powodowaé zmiany terminu koricowego wykonania robét.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatéw
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnoéci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét
mniej znaczacych beda faczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentdw robdt powinny byé naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
rob6t, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z doktadnosciag do kolejnego
miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robét
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU |

O udzielenie zaméwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegajq wykluczeniu;
2)  spelniajg warunki udziatlu w postepowaniu dotyczgce:
2.1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreslonej dziatalnoici zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegbtowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowe]. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

2.3.1. doswiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w
tym okresie) przed uptywem terminu skfadania ofert wykonat nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukoriczyt co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamdwienia, z podaniem rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania.
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Przez ,zadanie odpowiadajgce rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia”, naleiy
rozumie¢ wykonanie nawierzchni drogowej lub rowerowej z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 1000m2
w bezposrednim sgsiedztwie obszaru chronionego krajobrazu.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunku zdolnoéci technicznej i zawodowej zamawiajacy
zada, by wykonawca ztozyl oswiadczenie dot. posiadanego doswiadczenia zawodowego na formularzu,
stanowigcym zatacznik nr 4 oraz dotaczyt dowody dotyczace wykonania najwazniejszych robét budowlanych
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb naleiyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoriczone.
UWAGA:

1. Dowodami o ktérych mowa powyzej sa:

a) referencie;
b) inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ poswiadczenia o ktérym mowa w lit. a).
2. W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w zataczniku nr 4
do siwz, zostaty wezesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowoddéw, o ktérych mowa

powyiej.

2.3.2. kadra techniczna:
- potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat, co najmniej nastepujace osoby:
1) Kierownik robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petnigcy jednoczesnie role kierownika
budowy minimalne wymagania:

- wyksztatcenie wyzsze lub srednie

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci.

2) Kierownik robot w zakresie srodowiska przyrodniczego; minimalne wymagania:

- wyksztalcenie wyisze Il stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, zoologia,

ekologia, lesnictwo, ochrona srodowiska, lub pokrewne zwigzane z ochrong przyrody/érodowiska
3) Kierownik rob6t w zakresie architektury krajobrazu/ksztattowania terenéw zielonych; minimalne
wymagania:

- wyksztatcenie wyzsze lub srednie na kierunku architekt krajobrazu, ksztattowanie terenéw zieleni lub
ogrodnictwa

4) Kierownik robdt - w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, minimalne wymagania:

- wyksztatcenie wyzsze lub $rednie

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci inzynieryjnej mostowej lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci

5} Kierownik robét w specjalno$ci sanitarnej. Minimalne wymagania:

- wyksztatcenie wyzsze lub srednie,

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci.

6) Kierownik robét elektroenergetycznych - minimalne wymagania:

- wyksztatcenie wyzsze lub srednie,

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktdrych
w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci

7) Kierownik robot telekomunikacyjnych - minimalne wymagania:

- wyksztatcenie wyisze lub srednie,

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer telekomunikacyjnych, lub inne
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uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci

2.3.3. potencjat techniczny: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

2. Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okre§lonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelniania warunkéw dzialu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6éw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujagc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w__ szezegdlmosei

przedstawiajac zobowiazanie tvch podmiotéw do oddania mu do dyspozvcii niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacii zaméwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spelniania warunkéw

udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia. kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,

wykonawcy mogg polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane,

do realizacji ktérych te zdolno$ci sa wymagane

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postgpowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,

jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze

wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zam6wienia.

Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetienia

przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy do

wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego:

a) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) §V SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a

ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie

zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek laczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostgp do ich zasobéw, Zamawiajacy zada przedstawienia zobowiazania podmiotu_trzeciego

(o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzaiacego ndostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wvnikaé¢ w szczegblnosci:
a) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dzialu w
postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z ofertg.

§VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

|

1. Zpostgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza si¢ Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych
w art. 24 vst. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w
stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
Jjest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
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trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 1. poz. 978, 1259, 1513,
1830 i 1844) lub ktérego upadlosé ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci zawart uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadiego, chyba ze sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 1. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

3. Wykluczenie wykonawcy nastgpuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestgpstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sig wyroku potwierdzajacego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stafa sig ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedgcego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uplynat okres, na jaki zostat
prawomochnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.

4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),
moze przedstawié dowody na to, ze podjste przez niego §rodki sa wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegblnosci udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej przesigpstwem lub przestgpstwem skarbowym,
zado$Cuczynienie pienigzne za doznana krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjaénienie stanu
faktycznego oraz wspélprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym Wwyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie
zaméwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajgcy
zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamdwienia nie zakléci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencji.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

7. Oferte¢ Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

§VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zalacznik nr 1 do STWZ) kazdy Wykonawca musi dolaczy¢ aktualne na dzien skladania ofert:

1) oéwiadczenia o spelieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu w zakresie wskazanym w zaljczniku nr 2.
Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca spelnia warunki
udziatu w postgpowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zalgczniku nr 3. Informacje zawarte w
o§wiadczeniu beda stanowié wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania.

2. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez Wykonawcow o$wiadczenia, zgodnie z zalacznikiem nr
2 i 3 do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie. O$wiadczenia te maja
potwierdza¢ spetnianie warunkéw w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
Wykonawcow wykazuje brak podstaw wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czgéci zamdwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w o§wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.
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4. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, W jakim powoluje si¢ na ich zasoby - warunkéw udzialu w postgpowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu.

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udzialu w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe oswiadczenie sklada si¢ w formie oryginatu. Wykonawca ktéry
w momencie skiadania oferty jest swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z
ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietaé, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postgpowania
(wlgczenie do grupy kapitalowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie
wykonawcy.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. ustawy Pzp Wykonawce, ktorego
oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzief
ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postgpowania moze skorzysta¢ z uprawnien
przystugujacych w art. 26 ust.2f

8. Wvkaz o$wiadczen lub dokumentéw, skladanych przez wykonawcg w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego w
celu potwierdzenia okolicznoéci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spehnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu:

a) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie weze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodow okre$lajacych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sa referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do SIWZ.

b) wykaz osob, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczeg6lnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawniefi, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zalgcznikiem nr 5 do SIWZ

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spenianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego - nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spelnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wezesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

9. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, Ktory polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw. o ktérych mowa w
§VII ust. 8 pkt 3) lit.a) STWZ

10. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibg Iub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uplywem terminu sktadania ofert

11. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejéce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastgpuje
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sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b

uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed

notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania
tej osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) STWZ.

Wykonawea nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow

udziatu w postgpowaniu i brak podstaw wykluczenia z postgpowania, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub

dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg bezplatnych i ogénodostepnych baz danych,

w szczegllnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informatyzacji dziatalnosci

podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz.U. 2017r. poz. 570),

W przypadku wskazania przez wykonawce dostgpnosci oéwiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa

w ust, 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogénodostepnych i bezplatnych baz

danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonaweg o$wiadczenia lub

dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 i9,
ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, W szczeg6lnosci oswiadezen lub dokument6éw przechowywanych
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokument6w, o ile sa one aktualne

Jezeli wykaz, o§wiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawcg dokumenty beda budzié watpliwosci Zamawiajacego,

moze on zwrdci¢ si¢ bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane,

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 . w

sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zaméwienia (Dz.U.2016.1126 z pozn. zm.) oraz w §VIL ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw,
na ktérych zdolno§ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreglonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, skladane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VilL

ust. 8 STWZ, inne niz o§wiadczenia, 0 ktorych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane s3 w oryginale lub kopii

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem.

Poswiadczenia za zgodno$é z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokument6w, ktore kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczeri , zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktérym mowa powyzej.

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdinie oéwiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 skladne jest przez

kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspolnie we wlasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcow dziatajacych w formie spétki cywilnej o$wiadczenie, o ktérym mowa W §VIL ust. 1i

ust.6 sktadane jest przez kazdego wspolnika spotki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby prowadzace]

dziatalnoéé gospodarcza pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej -

,Firma przedsigbiorcy™).

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspolnie, 1 wezwanie Zamawiajacego. o ktorym mowa w §VII ust. 8

SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczace whasnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postgpowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) STWZ- sktada kazdy z
Wykonawcéw sktadajacych oferte wsp6lna w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikéw spotki cywilnej sklada oddzielnie we wiasnym imieniu nastepujace dokumenty i o§wiadczenia, o
ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie zlozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oéwiadczefi lub

dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, 0 ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentow

(w tym pelmomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty (w tym

pelomocnictwa) sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci,

Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo

ich Zlozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy informuje, Ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokument6w , o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt

3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czeéci zam6wienia, a ktéry nie
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jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postgpowania: ZP.271.46.2019. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

2. W postgpowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j.) za
posrednictwem postarica lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U.2017.1219 t.j.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz oéwiadczen i
dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktérym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajgcy przewidziat wytacznie forme pisemna.

3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska tawa, ul. Niepodiegfosci 13, 14-200 tawa, stanowisko ds. zaméwier publicznych.
W przypadku przesytania wiadomosci poczta elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podaé nr postepowania i
nazwe.

4. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.p!.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnieni, nie péZniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tredci
specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie péiniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjasniert Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnier lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania.
Zamawiajacy informuje, Ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
rownego traktowania wykonawcow.

6. lJezeli Zamawiajgcy przedtuzy termin skiadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu sktadania wnioskéw,
zapytan do SIWZ {art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

7. Zamawiajgcy przesle tres¢ pytania i wyjasnienn wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia bez podawania Zrédfa pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego
www.bip.umilawa.pl.

8. W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca
nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego poiniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienié tre$é niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

10. Zamawiajgcy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedfuzeniu terminu sktadania
ofert Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérym przekazano specyfikacje istotnych
warunkéw zamoéwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje
na tej stronie.

11. Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sa:

1) Agnieszka Mijas, Roman Radtke - w zakresie przedmiotu zaméwienia,
2) Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zaméwieri publicznych, email: przetargi@umilawa.pl

@X. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 10.12.2019r. do godz. 09.00 w
wysokosci : 50.000,00 zt (stownie: pieédziesigt tysiecy ztotych 00/100)
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Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1) W pieniadzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miasta Hawy Bank Millennium S.A. O/itawa 96 1160
2202 0000 0000 6192 1354, 0 uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie
decyduje data wptywu Srodkéw na rachunek zamawiajacego. Wniesienie wadium w pieniadzu bedzie skuteczne,
jezeli znajdzie sig na rachunku bankowym Zamawiajacego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na
whiesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j,

z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci {tekst jednolity Dz. U.z 2019 r. poz. 310 ze zm.)
W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego

whiesienie wadium dotaczyé do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajacego

pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt. 08.00-14.00). W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy

zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiaca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej

nastepujace wymogi {(pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustalaé beneficjenta gwarancji, tj. Gming Miejska fawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy,

2) okreélaé kwote gwarantowana w zt (ustalong w SIWZ),

3) okredlaé termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

4) okreslaé przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

5) musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowg wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystgpienia
okolicznoéci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. byé gwarancja nie odwotywalna,
bezwarunkowa, ptatna na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych
okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odmdwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okresdlonych
w ofercie;

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

¢) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sig nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) by¢ gwarancja nie odwotywalng, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w
przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oéwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak moZliwosci wybrania oferty
Zozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

(art.46 ust.4a ustawy pzp).

7) Gwarancja musi byé podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis
winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie, terminie i kwocie

zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwfocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie
po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamowienia;
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3) Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem
terminu sktadania ofert;

4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonaé zwrotu.

Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ziozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

a) odmdwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy.

Zasady wnoszenia wadium okredlone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez przediuzania waznosci wadium oraz

wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.

Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

|§x. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie¢ do wykonawcow o
wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przediuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu wainosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedfuzony okres zwigzania oferta.
Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
whniesienia wadium lub jego przedituzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

'§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawieraé nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypelniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiacego Zalacznik nr 1 do SIWZ,

2) Os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zalacznik nr 2
do SIWZ,

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zalacznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spehiania
warunk6w udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia,
Iub jego czesei polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz po§wiadczenia za zgodnos$¢ z oryginalem kopii dokumentéw przez osobg
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
pelnomocnictwo w oryginale lub kopii po§wiadczonej notarialnie. Z tresci pelnomocnictwa musi jednoznacznie
wynika¢ zakres umocowania do czynno$ci zwigzanych z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego,
w szczegbInosci do podpisania i ztozenia oferty.
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6) W przypadku wspélnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdélnie ubiegajgce sie o udzielenie zaméwienia, pelnomocnictwo ziozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

2. Oferta musi by sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwalg i czytelng
technika.

3. Oferta musi byé podpisana przez osobe (osoby) reprezentujagcq wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub osobe {osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz
i zaciggania zobowiazar w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostaé dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekécie oferty muszg byé naniesione w czytelny sposéb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ opisane i parafowane wiasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
musza by¢ ztozone w sposéb pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;.

4. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznaé sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac¢ oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

5. Jezeli ktéry$ z wymaganych dokumentdw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozyé wraz z thumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych musza by¢
przetiumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sig na tekscie przettumaczonym, a
péiniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawag badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

6. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wtashe zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajagcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcéw w
zwiazku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z
tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

7. Zaleca sie, aby kaida zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cafta oferta wraz
z zatacznikami byta w trwaly sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistng
dekompletacje), oraz zawierata spis treéci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

8. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie péZniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢
udostepniane.

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania, musza by¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE)
KONKURENCIJI” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartos¢ gospodarcza,
co do ktdrych przedsigbiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

10. Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a
ztozone przez niego wyjasnienia iflub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, w
szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

11. Wykonawca musi wykazaé, ie zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci
okreslajac, w jaki sposdb zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,
jezeli spetnia facznie 3 warunki:
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1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
warto$¢ gospodarcza,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

12. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg
jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te bedg
podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

13. Kazdy Wykonawca skfada tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

14. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia
oferty.

15. Oferta powinna by¢ umieszczona w dwéch zamknietych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujacy zachowanie
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$é do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb
nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.:
Gmina Miejska lfawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta lHawy, ul. Niepodlegfosci 13, 14-200 ltawa,
Oferta w postepowaniu ZP.271.46.2019
na ,Zagospodarowanie terenéw wokdf rzeki ltawski na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem
Al. Jana Pawta Il do potgczenia z ul. Sosnowa/Swierkowa”.
- nie otwieraé przed terminem otwarcia ofert tj. 10.12.2019r. godz. 9:30.

2) koperta wewnetrzna -zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.,

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.
17. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofac ztozong przez siebie oferte przed
terminem skfadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznosé wymiany czy tez
przediozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te zfozyé. Powyisze oswiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § X1 ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
~ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dofaczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swg wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofa¢ jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

18. Oferty wspéine:

1) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowié petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Dokument
potwierdzajacy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamoéwienie
publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcéw ubiegajacych sie
wspélnie o zamowienie publiczne. Podpisy musza zosta¢ zlozone przez osoby uprawnione do skfadania
oéwiadczeri woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z
podmiotem wystepujgcym jako petnomocnik.

2} Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sig w ofercie wspdlnej wykonawcdow.
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3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca sig do Zamawiajgcego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajgcy kieruje informacje, korespondencje, itp.
4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwdéch lub wigcej wykonawcdw , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sa wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawecéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspédlina,
b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moie wnie$¢ jeden z wykonawcéw wystepujacych wspélnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspding.
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspéina beda mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:
a) zobowigzanie do realizacji wspélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamdwienia,
b} okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zaméwienia oraz
czas trwania rekojmi.
Oferta, ktérej tre$é nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

I§XI|. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12,

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta tawy, ul. Niepodiegtosci 13, 14-200 Itawa, w pokoju

110 (KANCELARIA) w terminie do dnia 10.12.2019r. do godziny 09.00.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztoZzenia oraz numerem,

jakim oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina

wplywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska. Oferty mozna
sktadaé od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta zlozona po terminie zostanie zwrdcona hie zwlocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pok.

215 w dniu 10.12.2019r. o godz. 09.30.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie

zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a

nastepnie niezwlocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktérych

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cenge w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze

zwrécié sie o udzielenie wyjasniet przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedokladno$é, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
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- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz ceng
jednostkowa,

- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sig, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczby, ani podana sfownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreélona za caty przedmiot zaméwienia albo jego czeS¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczba nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sig¢ za prawidtowa cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sig, ze prawidtowo podano poszczegéine
ceny.

¢) Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglgdnia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych
warunkéw zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w treéci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu
do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnodci. Przez inng omytke nalezy rozumieé w szczegélnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajacy moze dokonad samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omylki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

|?§XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy podaé w formie ryczattu, wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia migdzy zamawiajacym a
Wykonawca prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest cena ryczattowa (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji
robét) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2017r. poz. 459 z péin. zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest cena ustalong w oparciu o
przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektows, STWIORB oraz dokumentacje postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego. Ryczaft polega na umdwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagac sig
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia w
zaden sposéb nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych swiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznogci, ktére moga wptynaé na ceng zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzgledni¢ takize zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym
zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uznaé za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamowienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objgtych
przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robét zestawienia obrazujg skalg danej czgici zamOwienia i
pomagaja w oszacowaniu kosztéw inwestycji- przedmiar robét ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robét, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okre$long w ust. 3 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentaciji tej nieujgte, a bez ktdrych nie
moina wykonaé zaméwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegélnosci
koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty (koszty te naleiy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét
budowlanych):
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a) robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykoriczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu,
wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) dostawy i serwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikdw,

f) koszty wycinki drzew i usuniecia karp {drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy),

g) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczerstwa dla 0séb i pojazdéw uzytkujacych
droge,

h) zakwaterowanie tacznie z czescia socjalng i sanitarng,

i}  koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadow i $mieci,

j)  koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wynikajacych z
lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbiérki istniejgcych budynkdw i obiektow,

I) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),

m) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzeri podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét,

o) wszystkie podatki, cla i inne koszty, ktdre beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

q) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji placu
budowy.

r} Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

s) biezgcych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktdre zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

t) koszty obstugi geodezyjnej,

u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v) koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonaweczej,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdwienia,

x) Koszty pomiardéw i badaii materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét
okreslonymi w STWIORB.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i

ustug (Dz. U. z 2017r. poz. 1221). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z

przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacja projektowa,
z wylgczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje
projektowa, o ktdérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczaftowym zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko material pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.6 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznoéci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektows lub/i STWiORB nalezy
wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie warto$ci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt. 3) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg byé liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktorzy nie maja
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcéw, uwzgledniaja w cenie oferty podatek, ktdry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych
elementdéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
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Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.
Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze
zwrdcic sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnier dotyczacych elementéw oferty
majacych wplyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zadania od kaidego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegétowag od wykonawcdw, ktérych oferty mogg
zawierac razaco niska cene.
Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty { art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).
Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
Nalezy przewidzie¢ caly przebieg robét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;j.
Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do korica realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

Kryteria oceny ofert:

1) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajagcy moze zadaé udzielania przez wykonawcow wyjasnien
dotyczgcych tresci zfozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwlocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

2) W odniesieniu do wykonawcow, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacych kryteriow:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
1 |Cena(C) 60 %
Okres gwarancji (Og) 30%
Aspekt spoteczny (As) 10%

3) Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujacego
wzoru:
a) C€={(Co: Cb)x 60 pkt, gdzie:
C - ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,,Cena”
Co - cena oferty najnizszej sposréd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamdwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu cenowym” (Zatgcznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Okreslona
w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytgcznie do porédwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
4) Punkty za kryterium ,Okres gwarancji” (Og) - (waga 30%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

Maksymalna liczba punktéw w kryterium ,Gwarancja” — 30 pkt

Wykonawca otrzyma odpowiednio nastepujacq liczbe punktéw za poszczegdlny okres gwarancji ogdtem:

a) 36 miesiecy - 0 pkt

b) 37-40 miesiecy gwarancji -5 pkt

c) 41-45 miesiecy gwarancji - 10 pkt

d) 46-50 miesiecy gwarancji — 15 pkt

e) 51-55 miesiecy gwarancji — 20 pkt

f)  56-59 miesiecy gwarancji — 25 pkt

g) 60 iwiecej miesiecy gwarancji ~ 30 pkt
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Minimalny okres gwarancji zadany przez Zamawiajgcego — 36 m-cy

UWAGA:

1. Oferta z okresem gwarancji krétszym niz 36 m-cy zostanie uznana za nieodpowiadajgcg tresci SIWZ, a co za tym
idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
2. Oferta z okresem gwarancji 60 miesiecy i wigcej otrzyma maksymalng liczbe punktéw w kryterium.

a)

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

5) Punkty za kryterium ,Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (As) - (waga 10%) - zostang przyznane zgodnie z
ponizszym opisem:

a)

b)

c)

d)

e)

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy zlozonego w pkt 3 Formularza
Ofertowego (Zatgcznik nr 1 do SIWZ) dotyczacego liczby etatéw, na ktérych wykonawca zatrudni (os6b
nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zaméwienia, w szczegélnosci do wykonania robét
budowlanych, na umowe o prace, osoby bedace czlonkami grup spotecznie marginalizowanych, w
szczegodlnosci:

- os6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe;j
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z péin. zm.)

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z pdzn. zm.);

- o0séb pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy {Dz. U. z 2019r. poz. 676 z pdin. zm.), majacych trudnosci
w integracji ze srodowiskiem;

- 0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. 2 2019 r.
poz. 1507 z pdin. zm.);

- 0sob, ktore uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodZcy lub ochrone uzupetniajaca, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 1666 z pdin. zm.);

- osob do 30. roku Zycia oraz po ukorczeniu 50. roku Zycia, posiadajacych status osoby poszukujacej
pracy, bez zatrudnienia;

- o0s6b bedacych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczegélnosci bedgcych
cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz. U. z 2017r. poz. 823).

Zamawiajgcy weZmie pod uwage zaréwno pracownikow zatrudnionych w peinym wymiarze czasu pracy

{peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru czasu pracy

(etaty czesciowe). Dla celéw obliczeniowych Zamawiajqcy dokona zsumowania etatow czesciowych.

Maksymalna oceniana ilos¢ etatéw: czesé - 2 etaty . W przypadku podania wiekszej liczby etatéw niz 2

oferta otrzyma maksymaling liczbe punktéw. W przypadku gdy oferta wykonawcy zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza, wykonawca zobowiqzany jest do zatrudnienia pracownikéw w takiej ilosci etatow, jaka
wynika z sumy oferowanej.

Oferta w kryterium otrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji

przedmiotu zaméwienia w/w pracownikéw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub

wiekszym niz % etatu.

Liczba punktéw, kidre mozna uzyskaé w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg

nastepujacego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie:

As- ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium , Aspekt Spoteczny”

Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatéw w ofertach

UWAGAI!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy

2. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z
najwiekszg liczbg punktéw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:
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Po = C + Og +As, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C -iloé¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Og - ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji”

As - ilog¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Aspekt spofeczny”

Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, se dwie lub wiecej ofert przedstawiaja taki sam
bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

Uzyskana z wyliczenia ilog¢ punktéw w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoécia do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysigcznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla si¢ w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY

NAJKORZYSTNIEISZES W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamoéwieniu | SIWZ kryterium wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy

zawiadomi niezwiocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postgpowaniu, podajac uzasadnienie

faktyczne i prawne.

Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli

oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone

w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej

www.bip.umilawa.p!

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed

uptywem terminu zwigzania oferta, nie wczeéniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej W przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w spos6b okreslony w §VIil ust. 1 - 4 SIwz

w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposob.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpézniej w dniu podpisania umowy, zobowiazany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94

ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace dokumenty

pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, za$wiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis na listg cztonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego dla o0sdb,
o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda petni¢ funkcjg kierownikéw robét oraz projektantéw (w przypadku
podmiotéw krajowych, dla podmiotow zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Roboczy Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegolnych czeéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoficzeniem i
odbiorem poszczegdlnych etap6w robot,

przygotowany w sposdb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegblnych ich etapow,

a Zamawiajgcemu umotliwiajace biezaca weryfikacjg postepu robét. Zatwierdzony przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zafacznik nr 1 do umowy. Ostateczny harmonogram

stanowiacy pézniejszy zatacznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV ust.3 SIWZ, na

podstawie haromonograméw roboczych, o ktérych mowa powyzej.
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3) Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegGtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,
b) wskaZnik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od JR+S/,
¢) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4) wskaznik narzutu kosztoéw zakupu materiatéw w % liczony od wartoéci materiatéw /M/

7. Wykonawcy wspdlinie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego sa zobowiazani przedstawic
Zamawiajacemu umowe regulujacg wspdtprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

|§7V|. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. J

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia brutto za
przedmiot zaméwienia.

2. Zabezpieczenie wykonawca zobowiazany jest wnies¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdiniej w dniu podpisania
umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ie
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

3) gwarandjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ww formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) wwekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednoéciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Paristwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreélonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastaww.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank
Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

6. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sig znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarangji i poreczeri powinny byé one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

8. Strony postanawiaja, ze 30% whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za$ 70% whiesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancjg
zgodnego z umowa wykonania robét budowlanych.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.
2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pééniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

10. Z treéci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zapfaci, na rzecz Zamawiajacego W terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zadania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania
czy zastrzezer Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caty

ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
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Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z treéci dokumentu zabezpieczenia
wnoszonego w innej formie niz pieniadz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 81 9

ustawy Pzp.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, bgdzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVIl. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzér umowy stanowi Zatgcznik nr 7 do SIWZ,

[§xvill. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ. =

1

10.

11.

$rodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub

miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez

zamawiajgcego przepisow ustawy.

$rodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwotanie przystuguje wylacznie na czynnosci:

1) okre$lenia warunkéw udzialu w postgpowaniu

2) wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego.

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5} wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnoéci Zamawiajacego, ktorej zarzuca sig niezgodnos¢ z

przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci

faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego

érodka, spetniajgcego wymagania dia tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki

sposéb, aby mégt on zapoznac si¢ z jego tredcig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy

mégt zapoznac sig z treécia odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocq $rodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowat

Zamawiajacego o hiezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnoéci, do ktorej

jest on zobowiazany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnoéé albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnoéci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informac;ji (o kt6rej mowa w pkt. 7) o czynno$ci Zamawiajgcego stanowiacej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w spos6b okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zaméwieri Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie internetowe;j.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznodciach stanowigcych podstawe

jego wniesienia.
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Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie
nie pézniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwieri Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
saméwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamieécit w Biuletynie Zamowier
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowieri specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku whniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwiazania ofertg ulega
sawieszeniu do czasu ogloszenia przez lzbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajgcy nie moze zawrzeé¢ umowy do czasu ogtoszenia przez 1zbe wyroku
lub postanowienia koriczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozy¢
do 1zby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegblnoéci w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysci zwigzane z koniecznoécia ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do
ktérych zachodzi prawdopodobieristwo doznania uszczerbku w wyniku czynnodci podjgtych przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy, nie péiniej niz na 7 dni przed uplywem waznoéci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny
do zabezpieczenia postgpowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie poZniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczacym Ww postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, zamieszcza jg réwniez na
stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie 0 zaméwieniu lub jest udostegpniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcéw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosié przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do kiérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzyé¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sig Prezesowi lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sig Zamawiajacemu oraz Wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sig uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pézniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycjg, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysé strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji 1zba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawat w sprzecznosci z czynnosciami i
otwiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgfoszenia sprzeciwu, 0 ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

oOdwotujgcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie moga nastepnie korzystac ze érodkéw ochrony prawnej
wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 213
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi si¢ do sadu okrggowego wiaéciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzyé zadania odwotania ani wystepowac
z nowymi zadaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

[§XIX. OFERTY CZESCIOWE 15|
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1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeéciowych.

[§XX. UMOWA RAMOWA |

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

|§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH l

1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

@xn. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE) |

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|{§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO I

1. Strona internetowa jest strong wiasng zamawiajacego i ma nastgpujgacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyla¢ oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postgpowaniem beda ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

l§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACJA O ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zaméwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rodzliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawca bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

[§XXV.AUKCIA ELEKTRONICZNA |

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

[sXXvi. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU |

Zamawiajacy hie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu 0 zamdwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

f§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP I

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

I§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wartoéé ostatniej czeéci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze byé nizsza niz 5% wartosci

umowy.
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|§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatgczniku nr 8 do SIWZ, nalezy
rozumied jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych. Przedstawione parametry
w programie dokumentacji projektowej stanowig minimum techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i
beda stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem beda
przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB
DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXX1I. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPEENIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zgltosi pisemne zastrzeZenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlInosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawier,, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowier uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowsa dla tych
robét,

7) edy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczenn za wykonane roboty, uniemoiliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

2.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuiszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogoéw dotyczacych rekojmi i gwarangji, innych (mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego
zatacznik nr 7 do SIWZ
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3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg
projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez
Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego..

§XXXIIl. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE zt02YE OFERTE LUB

MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE
DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY,
W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba czeéci zaméwienia, na ktérg wykonawca moze ztozy¢ oferte - nie dotyczy.
2. Maksymalna liczba czesci, na ktére zamdwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy - nie dotyczy.

[§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, 2e:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gming Miejska Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa,
telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa, jest Pan
Bartosz Wrochna , tel: 825611302, e-mail: inspektor@cbi24.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstaws prawna ich przetwarzania jest
obowiazek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zaméwien publicznych spoczywajacy na
Gminie Miejskiej Itawa, jako jednostce sektora finansow publicznych;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania, nie
krécej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);
przetwarzane dane osobowe mogg by¢ pozyskiwane od Wykonawcow, ktérych dane dotycza lub innych
podmiotéw, na ktérych zasoby powotuja si¢ Wykonawcy;
przetwarzane dane osobowe obejmuja W szczegonosci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobg skladajaca oferte i inng korespondencj¢ wplywajaca do
Gminy Miejskiej Itawa, w celu udziatu w postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego;
Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane i przekazywane: organom administracji publicznej, stuzbom,
sadom i prokuraturze i innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Gmina Miejska
Ttawa, przetwarzaja dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest Burmistrz Miasta Hawy;
przyshuguje Pani/Panu prawo do zadania od administratora danych osobowych:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) ograniczenia ich przetwarzania,

d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu.
W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

10) Pani/Pana dane osobowe nie bgda udostepniane do panstwa trzeciego ani organizacji mi¢dzynarodowej;
11) Pani/Pana dane osobowe nie beda profilowane ani tez nie beda podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji.

12) Jednoczesnie Gmina Miejska Itawa przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym

wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem 0sob fizycznych, ktorych dane przekazane zostang Zamawiajacemu w
zwiazku z prowadzonym postgpowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy bioracego
udzial w postgpowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wigczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

{Wykonawcdw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/dw i podpisujgcaoferte: . ........oovvieniniain...
Lo LT TN - 2
Adres: ulica....oovvivniiiiniinrranians kod........... MiejSCOWOSE . . oo ve i iee s
numerNIP...........0000u numerREGON . ..............00 KRS ...oiviiii it
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:

11 o T kod........... migjscowosé . .. ...

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesylaé korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:

tel: o fax: oo email........ooiiiias,

2, L= (1 = AT
Adres: ulica............ .o, kod................ migjscowosé. .. ...t
tel: o numerNIP.................. numerREGON . ................
fax: voiiiiiii i email. .......oiiiia

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na ,Zagospodarowanie terenéw wokét rzeki Hawki

na

odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem Al. Jana Pawta Il do potaczenia ulic Sosnowa/$Swierkowa"
Postepowanie znak: ZP.271.46.2019, sktadam(y) niniejsza oferte:

1.

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w

SIWZ za cene ryczattowg Brutto:..........cccervcieviniennnncetinnnieesniniereessenes w tym nalezny podatek VAT.
S OWNIE DIULLO e cverrerrerecereceerntecreersesssesnessecsnersassassressrssnss srnossnessnessresersnonsrossesrassnesanesss cnar erarssmsnseesseneenes zgodnie z
ponizszj tabela:
Lp. Rodzaj robét Wartos¢ brutto zt
1 2 3
Wykonanie infrastruktury przyrodniczej sluzacej zabezpieczeniu
obszaréw chronionych przed nadmierng i niekontrolowana presja
1 turystow (razem 1.1.-1.3):
budowa $ciezki dydaktycznej — 1 099,6 m(w diugosci ujeto dlugosc Sciezki
i1 pieszej ( szer. 2,5m: 664,9m, szer. 1,5m: 338,6m, ciezka le$na bez ustalonej
’ szerokosci — wzdluZ linii pojedynczego obrzeza stalowego: 96,1m)
12 budowa $ciezki rowerowej — 969 m, szerokos¢ 2,5 m
13 budowa Ktadki nr 3 przez ltawke
2. Uporzadkowanie gospodarki odpadami (razem 2.1.-2.3.):
2.1 usunigcie $mieci z obszaru inwestycji,
2.2 WyposaZzenie i toaleta kontenerowa z montazem
23 wykonanie przylaczy wod-kan niezbednych do podigczenia toalety
o kontenerowej do sieci miejskich
3, Mata architektura (razem 3.1.-3.5.).
3.1 tawki parkowe 11 szt
3.2 montaz koszy na $mieci (11 szt.) wzdluz wyznaczonych szlakéw,
3.3 stojaki na rowery {na 10 stanowisk) - 2 szt.,
3.4 stoly biesiadne z 2 tawkami — 2 kpl;
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3.5 stoly biesiadne z 4 tawami ~ 1 kpl.

a. Elementy informacyjne i edukacji ekologicznej {razem 4.1.-4.5.):

montaz fablic informacyjno-pamigtkowych zgodnych z Podrecznikiem
wnioskodawcy i beneficienta programéw polityki spojnosci. — 2 szt

tablice dydaktyczne (10 szt.) z podstawowymi danymi na temat potencjatu
przyrodniczego obszaru (konkretnych siedlisk) i biologia gatunkéw
chronionych wystepujacych w tym obszarze (z wykorzystaniem technik
kodéw QR, przekierowujacych na strone internetowg projektu), ustawione
wzdluz Sciezki edukacyjnej — rozmieszczenie tablic dostosowano do
zinwentaryzowanych siedlisk i miejsc wystepowania gatunkéw chronionych

43 instalacja budek legowych w obszarze inwestycji - 5 szt

2.4 instalacja ulikow dla owaddw w obszarze inwestycji - 3 szt

Elementy wyposazenia lasu (zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
zagospodarowania terenu — zeszyt 3):

W obszarze migdzy al. Jana Pawla, ul. Piaskowa a ul. Sosnowa usytuowany
jest las mieszany $wiezy, z przewaga sosen pospolitych z domieszka klonéw,
deboéw, bukéw i brzéz. Na terenie lasu przewidziano rozmiescié wyposazenie
w postaci:

W1 - tablica informacyjna

W2 - siedzisko dookota drzewa - 4 szt.

W3 - kosz - 6 szt.

W4 - stojak na rowery — 2 szt.

4.5 L1 - hotel dia owaddw wraz z tablicg informacyjng — 1 szt.

L2 - dendrofon — 1 szt.

L3 - lesna skocznia — 1 szt.

L4 - poznajemy budki legowe — 1 szt.

L5 — mrowisko — tablica na stelazu — 1 szt.

L5a - rzezba mrowki - 1 szt.

L6 — kostki obrotowe na stupku — 3 szt.

L7 — ptasi zegar — 1 szt.

L8 - poznajemy kore drzew — 1 szt.

L9 - gra plenerowa "tropiac lesne zwierzeta" — 1 szt.

L10 - le$na fotoscianka — 1 szt.

5. Zagospodarowanie Zieleni (razem 5.1.-5.3.)

4.1

4.2

51 wycinka drzew i krzewow (w tym usunigcie gatunkow inwazyjnych);

5.2 adaptacja wigkszo$ci istniejacych w obszarze projektu drzew

wykonanie nasadzefh uzupelniajacych, zwiekszajacych rdznorodnost
biologiczng terenu, stanowigcych siedlisko oraz baze pokarmowa dla
zinwentaryzowanych gatunkéw zwierzat, uwzgledniajacych zalecenia
przyrodnicze.

drzewa projektowane — 61 szt.

drzewa projektowane — tereny zalesien — ok. 270 szt.

krzewy projektowane — ok. 850m2

byliny — ok. 1000m2

Oswietlenie terenu: zewnetrzne os$wietlenie ciggéw i kladki za pomoca
opraw o$wietleniowych z wysiegnikami dedykowanymi, wyposazonych

5.3

powierzchni gruntu.
7. Instalacje teletechniczne - Kanalizacja telekomunikacyjna (monitoring)

Razem BRUTTO (1+2+3+4+5+6+7)
( Razem netto + podatek VAT)
Zamawiajacy wymaga wyceny elementéw w powyiszym ujeciu, pomimo, ze dokumentacja projektowo-
kosztorysowa opisuje je w innym uktfadzie.
2. Oferowany okres BWarancji...........ccceeveeeverecrieercrererensienens miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.

8.
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Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie osob z grup spotecznie marginalizowanych”:

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejsze] zobowigzujemy sig do zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zamdwienia, na podstawie UMOWY O PFacg: .. pracownikéw {bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych), facznie nai .o etatéw.! Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podac liczbe
pracownikow i tgcznq ilogé etatéw, maks. 2 etaty)

Oswiadczamy, Ze:

1) zapoznaliémy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz zdobylismy konieczne informacje
potrzebne do wiaéciwego wykonania zamdwienia,

2) jeste$my zwigzani niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu skladania ofert.

3) zawarty W specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia wz6r umowy zostal przez nas zaakceptowany bez
zastrzezeh i zobowigzujemy sig, W przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okre$lonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4) nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, a W celu sporzadzenia oferty nie postugiwali$my siec osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikle w trakcie procedury przetargowe] stanowigce integralng
czgsé SIWZ, wyszczeg6lnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowe] pismach Zamawiajgcego-

6) Akceptujemy warunki platosci okreslone przez Zamawiajacego W Specyfikacji Istotych Warunkow
ZamoOwienia,

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

D nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od

towardw i ustug;

I:I prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub éwiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrécony)

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartoéé bez kwoty podatku

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

Nazwa i adres Cze$¢ zambwienia, ktorej % warlodC czeéci zamdwienia, ktorej wykonanie

Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom {kolumna
(0 ile jest to wiadome) podwykonawcom fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypetniac)

8.

Oéwiadczamy, ze Wykonawca kt6rego reprezentujemy jest:
D mikro przedsigbiorca {(podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[:I matym przedsigbiorcy (mate przedsigbiorstwo definiuje sie jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[___l érednim przedsigbiorca ($rednie przedsigbiorstwo definiuje sie jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikow i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

] duzym przedsigbiorstwem

* Szczegbtowy opis kryterium znajduje sig w §XIV ust. 1 pkt 5) SIWZ

2P.271.46.2019 Strona 32281



10.

11.

12

Fundusze : Unia Europejska
Europejskie - l';g?sclfap ospolita 5\( Europejski Fundusz
Program Regionalny warrs?  Zdrowe Zycie, czysty zysk Rozwoju Reglonalnego

Oéwiadczamy, e oferta nie zawiera/zawiera (niepotrzebne skresli¢} informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sa w
nastepujacych dokumentach:............. eeeeeesaraeseseessesntenseenesreesaiessneressreser et oo

Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokoéci 50.000,00 zt Wniesione wadium {dotyczy Wykonawcdw wnoszacych
wadium w pienigdzu) prosimy swréci¢ na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu wptaty wadium,
wskazany rachunek bankowy: c....oeercmimismsssesinenesaess revereenenreaeaneentes rerreeserinseeneesere rereeeneeentes

Oéwiadczam(y) ze wypetnitem (émy) obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO” wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie 0 udzielenie
zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.3

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobraé wymagane przez niego

AOKUMENLY T wvvvermsesssemmsnisrsessmmssasssssrasenssssissessmsssesesesenscnnees rreeseeeessarsesanessaie {nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobra¢ np. KRS, CEiDG). Powyisza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem internetowy: .......... reersesas rrrrneenns verrresessreneas w przypadku Wykonawcow

majacych siedzibe w Polsce:
O https:Hems.ms.gov.pI;‘krs{wvszukiwaniepodmiotu?t:|b=t,

[ https://prod.ceidg.gov.pl

Oferte skfadamy Na ucc.ceccvnennsescssssnsnnees kolejno ponumerowanych stronach.

(piecze¢ i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyeznych w 2pr zaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) {Dz. Urz. UEL 1192 04.05.2016, str. 1)

hedzi wik

3
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub wylg i via obowigzku infor j stosownie do art. 13 ust. 4

lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oéwiadczenia wykonawca nie sklada (naleZy usunaé treécl oéwiadczenia przez jego wykresienie)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,Zagospodarowanie terenéw wokét rzeki lfawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasg pod
mostem Al. Jana Pawta Il do potaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa”. Postepowanie znak: ZP.271.46.2019

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

{podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oéwiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajgcego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych

POAMIOLU/OW: e e e et esber bR )
W Nastepujacym ZakreSi€: ....eeerceecessrmseeremceraserevenenne (wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego
podmiotu).

(pieczed i podpis(y) osob uprawnionych (data)

do reprezentucji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,Zagospodarowanie terenéw wokdét rzeki Rawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod
mostem Al. Jana Pawta Il do potaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa”. Postgpowanie znak: ZP.271.46.2019

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

{podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczesdnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujgce Srodki NAPIAWCZE! ...ttt ses e ssrens s sessms et sesses s asnsan e st sas s b sesens

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:
Oswiadczam, e nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

(poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takie w zaleZznosci od

..........................................................................................................

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

{podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, 2e nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e POAWYKONAWCG/BMI: c.wrecriorereereerermmnesonenresersesreseesrecmsessmssssaresenssessaeras

(poda¢ peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleinosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z

postepowania

o udzielenie zamdwienia.

(pieczed i podpis(y) osob uprawnionych (data)}
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z pefna Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

{podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT*

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn.:
JZagospodarowanie terenéw wokét rzeki Hawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem
Al. Jana Pawta Il do potaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa”. Postgpowanie znak: Z2P.271.46.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

{podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowataly) w ciagu ostatnich 5 lat
nastepujgce zamdwienia:

Rodzaj robét budowlanych Wartosé brutto
Data wykonania "
Zakres robét budowlanych a Miei L Informacja
robét budowlanych lejsce o podstawie
Lp. ., wykonania robét od ~do i
celem potwierdzenia . . dysponowania
celem potwierdzenia spetnienia | budowlanych >
TN T warunku posiadania dz/m-c /rok do$wiadczeniem*
posiadania doswiadczenia doéwiad ip d
zawodowego oswiadczenia zawodowego
1 do$wiadczenie wykonawcy /
dos$wiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny podmiot
x4
2 doéwiadczenie wykonawcy /
doswiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny padmiot
*k

Uwagi:
1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze podane wyzej roboty budowlane zostaly wykonane w sposéb naleiyty zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.
2.  *¥niepotrzebne skresli¢

Prawdziwoé¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczeé i podpis(y} 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !I!
Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawee, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzier ztozenia oswiadczer lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatgcznik nr 4 - sklada sig

na wezwanie Zamawiajqcego.

: Wypelni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1)SIwz
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Przystepujac do postgpowania prowadzonego w try
,Zagospodarowanie terenéw wokot rzeki Hawki

Fundusze
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Rzeczpospolita !/

_ Polska WA

MALVEY:

Zdrowe Zycie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ 0s0B

POTENCJAt KADROWY" - czgéé 1

Al. Jana Pawta Il do potaczenia ulic Sosnowa/$wierkowa”. Postepowanie znak: ZP.271.46.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

bie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:
na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasg¢ pod mostem

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zaméwienia skierujemy nastepujgce osoby:

Tabela 1 - Kierownicy robét

x h Kwalifikacje Informacja o podstawie
Lp. Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci (Uprawnienia nr) | dysponowania s Bal
1 2 3 4 5
Kierownik robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petnigcy jednoczeénie
role kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy wyksztaicenie
wyisze lub $rednie oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji Osoba bedaca w
1 technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do dyspozycji wykonawcy /
Kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace oddana do dyspozycji
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym przez inny podmiot TS
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,
Kierownik robét w zakresie érodowiska przyrodniczego. Minimalne wymagania:
posiadajacy wyksztatcenie wyisze Il stopnia lub jednolite studia magisterskie na Osoba bedaca w
2 kierunku: biologia, zoologia, ekologia, lesnictwo, ochrona $rodowiska, rolnictwo dyspozycii wykonawcy /
lub pokrewne zwigzane z ochrong przyrody/érodowiska lub inne uprawnienia -
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnoédi, do wykonywania, ktérych w odda.na do dysp'ozyql
aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci przez inny podmiot ***
umoszliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,
Kierownik rob6t w zakresie architektury krajobrazu/ksztattowania terenéw
zielonych. Minimalne wymagania: posiadajacy wyksztatcenie wyisze lub Srednie Osoba bedaca w
na kierunku architekt krajobrazu, ksztattowanie terendw zieleni lub ogrodnictwa dvspozvcii wykonawey /
3 Jub inne uprawnienia umoiliwiajgce wykonywanie tych samych czynnoici, do yspozycjl wy y
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia odda.na do dVSP.OZYle
budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego przez inny podmiot ***
zaméwienia,
Kierownik robét w specjalnoéci iniynieryjnej mostowej. Minimalne wymagania:
posiadajacy wyksztatcenie wyzsze lub ¢rednie oraz uprawnienia do wykonywania Osoba bedaca w
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej dyspozycii wykonawey /
4 mostowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia yspozycjl wy y
umoiliwiajgce wykonywanie tych samych czynnoéci, do wykonywania, ktérych w odda.na do dysp'ozyql
aktualnym stanie prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane w/w specjalnosci przez inny podmiot ***
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia
Kierownik robét w specjalnoéci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
posiadajacy wyksziaicenie wyzsze lub ¢érednie oraz uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej Osoba bedaca w
5 w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych do dyspozycji wykonawcy /
kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umotliwiajgce oddana do dyspozycji
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktorych w aktualnym przez inny podmiot LT
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamowienia
Kierownik rob6t w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy
wyksztafcenie wyisze lub $rednie oraz uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej Osoba bedaca w
6 w zakresie sieci, instalacji i urzadzert wodociagowych i kanalizacyjnych do dyspozycji wykonawcy /
kierowania robotami budowianymi lub inne uprawnienia umotliwiajace oddana do dyspozycji
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym przez inny podmiot ok
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjainosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamowienia

1
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2.1} lit.a)-e) SIWZ
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Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci

Kwalifikacje
{Uprawnienia nr)

Informacja o podstawie
dysponowania osobami

3

4

5

Kierownik rob6t w specjalnosci telekomunikacyjnej. Minimalne wymagania:
posiadajacy wyksztalcenie wyzsze lub $rednie oraz uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer telekomunikacyjnych
do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce
wykonywanie tych samych czynnoéci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnoéci
umoiliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia

Osoba bedaca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozycji
przez inny podmiot ***

L.p. Imie i Nazwisko
1 2
7
Uwagi:

1. *** njewtasciwe skredli¢

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorgcznym podpisem $wiadom odpowiedzialnoéci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

UWAGA !!l Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyiej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzier zlozenia o$wiadczer lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zalgeznik nr5 -
sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACIA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE!

Lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:
»Zagospodarowanie terenéw wokét rzeki Hawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem
Al Jana Pawta Il do pofaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa”. Postgpowanie znak: ZP.271.46.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej W dniu ......cceieveeserenns ** na stronie internetowej Zamawiajacego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1.  Informuje(my), ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do
tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodza nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
= r3 . . 3 0 - » » - - - .
wraz ze zlozonym oéwiadczeniem przedstawimy dowody, e powigzania z innymi wykonawcami nie prowadzq do zaktécenia

konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :
A)  ceearessrsassensenssasaanaanas

B)  eecrveureeres

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub peinomocnika)

2. informujemy, e nie naleiymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do Zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zaméwier publicznych.

(pieczed i podpis(y} oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

* . nalezy wypetnié pkt. 1 Jub pkt. 2

** _ date wstawié w przypadku skladania niniejszego oéwiadczenia po otwarciu ofert.

*%¥ _ niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$é powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnoéci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA 1!
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.

86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT

UMOWa Nleeeicreensnssansansansassssssssens

Zawarta w dniu........cue...... w lfawie pomiedzy Gming Miejska awa, z siedzibg ul. Niepodlegfosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Hawy — ..c..cccevrvnnmmmiminccnt i
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — c.ccoveremrciiiinniciiicnnnan,

- YR O OO OO OOPUOPSPPPRS
.............................................................. NEKRS coeereccinenreiesereres st rnessssaananas
zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

i PP OPUUURR SN

2 e e st e s as e ae bRt s e s e e R s a R ban et e e

zwanymi dalej ,,Stronami”.

Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wladajacymi jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamowien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajagcym zawarcie niniejszegoKontraktu,

¢) intencja Stron Umowy jest osiagniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci Zagospodarowania terenow
wokét rzeki ltawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem Al. Jana Pawta Il do potaczenia
ulic Sosnowa/$wierkowa, zwanego dalej "obiektem" lub "przedmiotem umowy", w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiggaé zatozone parametry uzytkowe,

- byé tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- byé modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegblnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dfugoterminowa bezpieczng i zgodna z zatozonymi parametrami uzytkowymi pracg Obiektu.
Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okredlone w tej Umowie s3 zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajgce do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogélne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robodt, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.
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5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegéinosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie péiniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie poZniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére

zostaly dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w szczegolnosci:
SIWz, Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje
z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catodci robét budowlanych, stanowiacych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czeéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegblnych etapdw robét,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegélnych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany

jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podiegaé aktualizacji w

toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspétpracy.

13} Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metoda
kalkulacji szczegétowej zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaZnik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/.,
zawierajagcy wszystkie roboty objete dokumentacja projektowa, dokumentacjg postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robdt w toku

14) Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktérych
wykonania majg zostaé zastosowane.
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15) Nadzér autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
ich realizacji z Dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych parstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
wspolne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany — catoé¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdoweyj i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetniaé funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie wykonywania robét zanikaja lub ulegaja zakryciu.

19) Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czeéci robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbiér koricowy - odbiér polegajacy na ocenie iloéci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest
diuzszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozone
Zamawiajacemu w czasie postgpowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcy przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartoéci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przediozenia Zamawiajgcemu,

25) Protokét koniecznosici — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych
dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

26) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg
przez Wykonawce rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokét odbioru czeéciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci
Robét budowlanych.

28) Protokét odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robSt w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokét odbioru korficowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci roboét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robSt po usunigciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakoéci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sa potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po
zakoriczeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktdre zanikajg lub ulegaja zakryciu w trakcie
kolejnych etapdw realizacji Umowy.
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34) Sita wyisza - wydarzenie lub okolicznoéé o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie
maja wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli uniknaé lub jej przezwycigzyé; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.
Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) waojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sa warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania
robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakoficzenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakoriczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujace zobowiazanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacja postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez
wiaéciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegblnosci zwigzanych z przekazaniem
Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty
umdwionego wynhagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a
takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towardw i
ustug (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z pdZn. zm.) .

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemoznoéé uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznoéci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sig réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych
niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, obowiazujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce
wartoéé lub uzytecznoéé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wiasciwoéci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawea - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektows, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczehh Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacjg Umowy, w szczeg6élnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robét i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
Materiatéw, sprzetu, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraZnie co$ innego.
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47) Skréty:
a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 z pdézn. zm.)
b} KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy
c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332)
d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z péin. zm.)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
f)  UZP - Urzad Zamowien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

3) Umowe tworza nastepujace dokumenty, kidre dla celéw interpretacji bedya miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegblnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

¢) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) SIwz,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na piémie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowieri dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowiert umownych

7) Terminy okredlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesigcy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane s3 zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na Zagospodarowania
terenéw wokét rzeki Hawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem Al Jana Pawia Il do
polaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy ,obiektem” lub
Lprzedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) crereresrennnenessssnnnensesssenssrasasansesssnstnnassensenses (Zakres zostanie wpisany zgodnie z §llf ust.2 SINZ po wyborze oferty),
Przedmiot umowy musi byé wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okre$lonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktdrych mowa wyzej stanowig
integralna czes¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonad wszystkie opisane Dokumentacja projektows, Dokumentacjg postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWiIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robdt, w szczegéinosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w Umowie.
W razie watpliwoséci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
rob6t budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlang.
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Przedmiot umowy obejmuje takze przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamowienia.

§ 3. Terminy
Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 31.10.2021r. Jest to termin zakoriczenia wykonanych_robét i
zgtoszenia gotowosci do odbioru.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowiazek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakofticzeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnodci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okredlonych w Umowie.

Odpowiedzialnoé¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i moga byé wykorzystane wytacznie w celu

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

Whytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe]j jest nastgpstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz

zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce lub jezeli zmiany te bgda wykonywane na whiosek Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego, nadzoru autorskiego i Nadzoru Przyrodniczego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystgpowania do odbioréw robét budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sig one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catoéci lub w czeéciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie cafosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalaja nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swéj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

¢) Wykonawca po zakorczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
robét.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje petna odpowiedzialnos¢ za znajdujgca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng

Nadzér inwestorski i/lub autorski/nadzér przyrodniczy:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski oraz nadzor przyrodniczy.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowiazki okredlone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a)  wspecjalnosci .....ooiieimneeccerenenan.
D) e

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakoéci rob6t, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
robSt wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowq i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

5) Czynnoéci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznoéé¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb
powodujagce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiagzku wykonania polecen
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Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnodci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i poleceri
zwiazanych z bezpieczeristwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6) Inspektor Nadzoru Przyrodniczego nadzoruje prawidtowe wykonanie obowiazkéw wynikajacych z decyzji RDOS Nr
WOPN.6401.63.2019.MJ2 z dnia 11.05.2019r. i w tym zakresie reprezentuje Zamawiajacego.

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreélonych Umowa do odbioréw:
1) robét ulegajacych zakryciu,
2} robdt zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koricowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koricowego moie dokonywaé w imieniu
Zarawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowoéci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkryé lub
wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastgpnie na wilasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czgéciowych rozliczer za wykonane roboty.
Po zakorczeniu wykonania czeéci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci rob6t poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czgéciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czgsciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbiér korficowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catoéci Robdt budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie pdinief niz 5
dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koficowego w celu
weryfikacji przez Inspektora nadzoru.
Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow branzowych.
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. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do
Zamawiajacego, wyznaczy date przystapienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego przedmiotem nie sa
gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzeri, Zamawiajacy moze przerwac
Odbiér koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do
dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole
odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzieri faktycznego Odbioru kofcowego uznaje sie dziefi podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnoéé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowiazany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznodci od tego, ktdry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuiy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznoéci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr
ostateczny zaé Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sig z Dokumentacja projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeien oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkod do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWIORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z dokumentacjg projektowa i przedmiarami robét oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat
istniejacy stan faktyczny — obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania rob6t zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowiazany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowad i
uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezaco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgfasza zastrzezen i
zobowiazuje sie wykonaé przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjq i za ceng umowna.
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Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnodci, doswiadczenie, wiedzg oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytg starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

¢) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy zascbu, o
ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zasdb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktdérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyisze o$wiadczenia zostaly przez Wykonawce zlozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, oferta i Dokumentacja projektowa,

STWIORB, Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajgcymi  Umowy

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci

za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody

dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody

jest osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwiocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$é wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do

robét Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegOtowo w postanowieniach Umowy, w

tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania
robét oraz umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

f) umotliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osob trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania si¢ do poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzer, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

o) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,
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p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, $wiadectw, certyfikatéw i innych dokumentdéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych
Materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy,

7) Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywacé:

a) Dziennik budowy,

b} ksigzke obmiardw,

¢} protokoly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c) Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakosci,

f) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia
na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska obciazajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robdt
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Powiadomienia mieszkaficow, zakfadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach iutrudnieniach
z tym zwigzanych nie péZniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robat,

13) Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowoséci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktoérego dotyczy przedmiot Umowy, i
za ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktdra wynikfa z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoriczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz
Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty
stwierdzajace jakos¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgfoszenia o zakoriczeniu
robét przez Wykonawce do Odbioru koicowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

1. Terminowosc robét
1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.
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2} Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowos¢
wykonania Umowy.

3} Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie
budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug dziatéw
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét
mniej znaczacych beda faczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robét powinny byé naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z doktadnoscia do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentow
robét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowosé wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnosé
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét
budowlanych, co najmniej na poziomie okres$lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdiny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli etapy sg przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogélne roztozone proporcjonalnie
na caty czas trwania Umowy.

6) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pdéiniej niz w terminie 7 dni _od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

7) Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pézniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przediozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

8) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym Ilub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapdw robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okreslonego
Terminu zakoniczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznodci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegélnosci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydiuzenie Terminu wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony do zadania
przedituzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz etapéw robét w zakresie, w jakim ww. okolicznodci miaty lub mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie termindéw wskazanych w obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz
terminéw zakoriczenia etapow rob6t nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

12) jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznoéci, za ktére odpowiedzialnosé¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t oraz etapéw robét.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.
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14) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania robdt powinien zostac wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3} Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby kidrego w zakresie wiedzy
i/lub doéwiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .........cvureeeen.
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byfy deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobéw finansowych Wykonawca
powotywat sie skladajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......e.oee... (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty Swiadczenia stanowié
bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robdét

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w
przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposéb naruszajgcy warunki bezpieczenistwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wylacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem,
ze przy wstrzymaniu robét w zwiazku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnia nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét
co najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw
powstatych wskutek wstrzymania robét.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z
Umowga [ub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okredlonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonaweca.

2) lJezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokananie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) lezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawecy koszty
ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyiszej
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Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyiszej, hiezwlocznie powiadomi o tym na piémie druga Strong.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwltocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegbinych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, kt6rych wystapienia, pomimo swego
doéwiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowiagzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek  na biezaco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw
w szczegblnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoticzenia robét.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, 0 ktérym mowa w pkt 1) i informacgji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu ocene wplywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wplywu szczegblnego zdarzenia lub okolicznoéci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ..oeeseseesessscssoniasssns jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczeg6lnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktéra Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zamowienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadnic i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetniac opisany warunek udziatu w postgpowaniu w zakresie
posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych (jezeli
kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t podczas obecnoéci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
2adaniem usunigcia okreélonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobg na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

8. Kontrola jakosci

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i

Materiatdw.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okreéla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty sawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia

przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktdre beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadac co do jakosci

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiadaé wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIiORB.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre¢lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2019r. poz. 266, z p6in. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska
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¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczonei przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

e) by¢wolneod obciazefi na rzecz os6b trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowq jakodci i prowadzenia
biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okredlenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie
terminéw realizacji robét okre$lonych Umowa

9) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci Materiatow i robét okreélonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigzac Wykonawce do:

a) usunigcia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja wymagan STWiORB
lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

11) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sig do wydanych zgodnie z Umow3g polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, PO bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecert w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy {(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreélonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

13) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przéz Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do robdt budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustgpu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazajg Wykonawcg lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w

pkt 22) niniejszego ustgpu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktdre nie s3 zgodne z

pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz

zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do

kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi

normami i przepisami

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robdt Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.

18) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow
lub na Terenie budowy.

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilodci Materiatéw i rob6t budowlanych oraz dostarczyé na wiasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robét.

20) Badania Materiatéw moga byé przeprowadzone na whniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

21) Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zazgdal wykonania badan dodatkowych, ktdére nie sa wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badar poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw
lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty bad? roboty nie sa zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badar ponosié¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badi roboty sa zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigza Zamawiajacego,

23) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosei:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczefistwa w/w 0s6b,
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b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot swiadczacy ustugi w
zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw medidw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzgcych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem medidéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g} oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia sciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,

gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedgce przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktdcaé bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejéciach oraz terenach nalezgcych do

Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych

miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz

minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren budowy i przekazaé go we

wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie

krétszym niz 3 _dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy

ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac

obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania 2ycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczerstwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgleddw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciagtym.

11. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robot musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacja projektowg i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w
pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania roboét.

12. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegblnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczeri
obciazer osi pojazdéw podczas transportu Materiatdw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

2P.271.46.2019 Strona 55z 81



Fundusze < Unia Europejska
Europejskie Pt gcz,fsclfgospollta 3!/ Europejski Fundusz
Program Regionalny sewee  Zdrowe iycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

13. Procedury bezpieczenstwa:

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowiazany zapewnic przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdinosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich zabezpieczeri
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa oraz ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1226 z pdin. zm.) nie péZniej niz 3 dni przed datq rozpoczecia robot

14. Obstuga geodezyjna

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133 z
péin. zm).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gidwnych punktdw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybieri, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoriczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajacemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzer podziemnych i nadziemnych oraz
wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Hawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

15. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robdt, chyba ze wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktéra Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegblnoéci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowiazujacych przepiséw, chyba ze
wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

16. Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét, z wytaczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawié¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos$é robdt i materialéw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowiacych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opOdznienia.
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4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania obostrzeri wynikajacych z zezwolenia RDOS znak
WOPN.6401.63.2019.MJ2 z dnia 11.05.2019r. dotyczacych zgody na likwidacje siedlisk gatunkéw chronionych.

2) Wykonawca w czasie wykonywania Robé6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjac
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

5) Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 z péZn. zm.).

6) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

8) Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem ckresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: .......cccociiirccicnnnnee
..................... Wykonawca przedmiot zamdwienia w zakresie .........cceccew... bedzie realizowaé przy udziale
Podwykonawcy: .......ccceeeirmnnene
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Z zastrzeieniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czeéci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowat z Podwykonawstwa
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5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

6. Umowa z Padwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czeici zamdwienia okreslonego Umowg zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiordw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdw, oswiadczen | wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawecy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

7.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykaonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, kidre majg by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie péZniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzier przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

11. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projekiu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czeéci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byé
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realizowana przez ........ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powolywatl sig¢ w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowiefi uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacjc przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie
tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezefi do projektu Umowy o podwykonawstwo W terminie

okreélonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catoéci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy 0 podwykonawstwo W

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi stanowigce czescé

przedmiotu Umowy, W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 2 wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo 0 wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy

Uméw o podwykonawstwo W zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy 0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego-

Zamawiajacy moie zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

moze usunac takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, e osoby zawierajgce umoweg w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okredlonych tg umowa wymaga ponownej akceptacii Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone

w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy O podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jub dalszy Podwykonawca jest

zobowiazany do zapfaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem

terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zadac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od

wykonywania éwiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreélonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie

budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 0 podwykonawstwo, a takze Umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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jest zobowiazany zataczyé do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcag wykonawca oraz zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ....veeeecevesererersssseseesses 2t
(STOWNIE BIULEO ... et et ier et ern e s e nn b seassesas e tessnsssbasssrssessesenssssnn ssasasasassseasas ), w tym podatek VAT w
wysokosci........ %, co stanowi kwote.......cccevererenene. zt. (stownie VAT
........................................................................ ), wartos¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)

WYNOSi e imererrermreersemesesesrasnesernns Zh (SIOWNIE NELEO.....c ettt e e s ), w tym: (zgodnie z

tabelami formularzy ofertowych )

Warto$é wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobdw, itp., a takze te, ktdére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia_Inspaktorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1) zestawienie wartosci wykonanych rohét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty miesieczne
Raport miesieczny powinien zawierac, co hajmniegj:
1) informacje ogdine,
2) opis postepu robét i powstatych problemdw,
3) propozycje rozwigzania tych problemow,
4) zaangazowanie finansowe, w tym postep robét w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robdt w
powiazaniu na kazdy miesigc,
5) liste Podwykonawcdw (Dalszych Podwykonawcdw) oraz wartos¢ robdt budowlanych przez nich wykonanych, ktére
stanowig element sprzedazy
Inspektor nadzoru inwestorskiego/przyrodniczego (w zaleznosci od zakresu) w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i
wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych roboét

§11. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidfowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem
potracert wynikajgcych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/przyrodniczego w
zestawieniu wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleiznosci ktérych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzerh Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zgdaniem zapfaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleinej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleine wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$é zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okredlonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadnosc bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badi skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawy wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego beda
zataczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu robdét,

2) zkopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uplywem terminu pfatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

5) Raport miesieczny

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagar, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci

i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy i do wypfaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w

ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust5 a

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie

zgfosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnoéc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za

zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za

zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposérednia ptatnos$é dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie

obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleinych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce

lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy

o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub waine ztozenie kwoty

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem

wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
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. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy mozie zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych roboét
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego pfatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace
te okoliczno$é, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastagpi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura korficowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajacego. Wartosc¢ faktury koricowej nie moze byé nizsza niz 5% wartosci, o ktorej mowa w §9 ust.1 Umowy.
Za dzieni zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwotg wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie opfacone w nastepujacy sposob:
1) w roku 2020 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto - 920.000,00zt, z tym ze wykonawca
winien wykonac i zafakturowac roboty do 15.12.2020r.
UWAGA!! W ramach zakresu przewidzianego na rok 2020 Wykonawca obowigzkowo musi wykona¢ przyczétki pod
ktadke pieszo-rowerowa nr 3.
2} pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2021

§12. Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty budowlane na okres ....... miesigcy (wpisa¢ termin gwarancji po
wyborze oferty), liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego robét catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen lub materiatéw, na ktére ich producenci
udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego
okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi, usungé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Umowsq, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujgcymi w przedmiocie Umowy.
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materialy nie majg
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.
W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w
sposob wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujacy mozliwos¢ ponownego
wystgpienia tych samych wad.
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Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia gwarancyjnego
Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usunigcia wad w miejscu, w ktérym znajduje
sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca {(Gwarant).
Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie¢ ona we
wiadaniu uprawnionego z gwarangji.

Ustala sie poniisze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemoiliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dfuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapia inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14
dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostaé pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badZ przez osobg trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy

bedzie miat prawo usunaé wade we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostana pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciagu 14 dni

kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sig do nieodptatnego usunigcia wady w obu elementach.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia si¢ obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czeéci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sig rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do nieodpfatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementdw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9-15i 17.

Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takie po uplywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnoéci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jedli na pismie uprzedzit Zamawiajgcego o

grozacym niebezpieczeristwie lub wadach w dokumentaciji, a Zamawiajacy na pi$mie utrzymat swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia, Zamawiajacy zobowiazuje

sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce

obiektu budowlanego przez okres obowigzywania rekojmi.

Gwarancja oraz rekojmig objete sa wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad

Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca - okredlonych w
zafgczniku nr 4 do Umowy

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatgcznik

do protokotu.
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Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzeri zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,/nstrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem whudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczeg6towo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujgte w Instrukcjach uzytkowania i eksploataciji obiektu mogg wynika¢ tylko z przepiséw
prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sig réznié na niekorzys¢ Zamawiajgcego
od zasad okreélonych przez producentdw elementéw podlegajacych gwarangji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sig mégt uwolnié ze zobowigzan
gwarancyjnych powolujac sie nazarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy.
Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Na okolicznoé¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie péZniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu rekojmi odbedzie sig na wniosek Zamawiajgcego i zostanie przestany
do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
lub usterek wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, oile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 10
dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie o0séb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogfoszeniu upadfosci lub wszczgciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$é na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie naleiytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwna 3% Ceny ofertowej brutto tj.
............................................. zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowafo moc wigzaca w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiagzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwoéé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) PLN stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczed z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie péiniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciagtoéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swoja waznos¢ na
okres obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catoéci lub w czedci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6i 7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni
przed wygasnigciem waznoéci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreélonym w ust.12. nie przedfozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia W pienigdzu poprzez wyptate kwoty 2
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sig caty ten
okres, a zabezpieczenie W innej formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub whniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, W okolicznoéciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia whiesione W innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmieni formeg na zabezpieczenie W pienigdzu poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, 0 ktérej mowa wyzej musi nastapié nie pozniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy érodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu  przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zahezpieczenia

Zabezpieczenie nalezyiego wykonania umowy wniesione zostatlo w FOrMUET  ceeerecemraenersssnssmssrensessassses -w dniu

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamowienia W stosunku do terminu przedstawionego W ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci whniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia NOWEEO zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy 2 zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okreéla nastepujace okolicznosci

zmiany terminu ustalonego wW § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, W szczegblnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, 0 €zas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemotzliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie terminéw realizacji projektu, w
tym zakoriczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie diuzej niz o 2 miesigce

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegblnosci:

a) uniemotzliwiajace prawidfowe wykonanie/prowadzenie zaméwien/ robét budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznoé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznogciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego |

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opobinienia W przytaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystapienia wad Dokumentacii projektowej skutkujacych koniecznoécia dokonania zmian W Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to jub wstrzymuje realizacje okreélonego rodzaju rob6t majacych wplyw na Termin
wykonywania robét fakt ten musi miec odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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8) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia
zamowieri dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymujg lub opéiniajg realizacje przedmiotu Umowy,

9) wystapienia opéZnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktérych wtasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz hie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé

10) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwole, uzgodnieri itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

11) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robét,

13) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly wstanie przewidzieé, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystagpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty iniewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

15) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dia realizacji
przedmiotu umowy,

16) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz, analiz itp.,

20) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktérg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznosé przeprojektowania,

21) skrdcenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakoriczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwiazku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

3. Zmiana postanowiei Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie Terminu zakohiczenia robét w

przypadku:
1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzarh technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzarn grozito niewykonaniem Iub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, kiére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwo$cia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

8) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robét budowlanych, dostaw,
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9) zmiany producenta urzadzeri lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzer i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposaienia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

11) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie mozna usunaé w inny
sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisow przez Strony.

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach i w
nastepujacy sposab:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania zamdéwienia. W takim przypadku
Wykonawca skfada pisemny wniosek o0 zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie pfatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i
ustug. Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia
wynagrodzet oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowaé bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-c)
Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania
zaméwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z dokfadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wylgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 12) beda mieé wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy

13) zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z os6b w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyisze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot

14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy.

15) Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg
nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien
sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.
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16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pSiniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robét.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.10) winna byé dokona
wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu zamowienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i
prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajgcego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wczesniej przewidzied,

c) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z rozwigzaniami okresionymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktére wyniklty w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamoéwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku
ograniczenia robot Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robot juz wykonanych oraz materiatéw
i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robét podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie
zostanie ustalone na podstawie inwentaryzagji tych robdt, materiatéw i urzadzeri dokonanej na terenie budowy.

19) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamodwienia w poszczegélnych latach
realizacji zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku zmiany wysokosci dofinansowania
przedmiotu umowy ze srodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

20) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2020, o ktdrej mowa w
§11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdéwienia na wytonienie inspektora nadzoru,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$é zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.

21) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamodwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdéwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwosé zwiekszenia poszczegdinych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

22) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegéinych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27
Umowy,

23) zmiana lub rezygnacia z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powoltywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest
wylgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy

24) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana Woykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w
ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnoé¢ lub znaczne zwiekszenie  kosztow
dla Zamawiajgcego,

¢} wartos¢ kaizdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;
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25) zostaty spetnione facznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta starannoscia, nie moégt przewidzieé,
b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdéwienia okreslonej pierwotnie w umowie

26) faczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okredlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdowienia okreslonej pierwothie w umowie.

27) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegébinych ich elementdw, jedli nie spowoduje to zwiekszenia
kosztéw dokonywania odbioréw, ktdre obcigzatyby Zamawiajgcego,

28) Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu
do prawidfowej realizacji umowy,

29) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé kolejnych zmian umowy w

celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), zmiany postanowieft umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdinien, strony ustala nowe Terminy, ztym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykenawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,

tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy

podjecie dziatann dla przyspieszenia tempa robdét. Wszystkie koszty zwigzane zpodjetymi dziataniami obcigzajg

Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie_lezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz

Wykonawey w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakie nie pdZniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe Zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dia uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania

jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust.11 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi

zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.
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W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykanawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegblno$ci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza moiliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie

niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri Odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukeyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba

wykonania wynikia z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie takie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne

dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegblnosci:

1) podwyiszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub cbnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztow eksploataci
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,,Protokofu koniecznosci (wykonania robét zamiennych} ,,,

ktdry powinien zawiera¢: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajacy réznice pomiedzy wartoscia robdt podlegajacych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace

hiezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robdt zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych

w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane s3 potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robét zamiennych bedy dokonywane wg zasad okre$lonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego

elementu robét, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskainikéw cenotwérczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+5/,

3) wskainik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
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4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/

W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego elementu robdt, a

nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym

mowa w §9 ust.l zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji

Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od

$rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dia wojewddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana jako srednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dia ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych

ogblnie stosowanych katalogéw Ilub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkéw okre$lonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych
ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajagcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuiszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia roboét,

4) podzleca catoéé robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

5) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktdére] Zamawiajacy natozyl obowigzek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... {podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezpoérednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkows, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartoéciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z
prawem albo Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z
prawem lub Umowag,

b) jedli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
{bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek taka zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.
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10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2-krotnego dokonywania bezposrednie] zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajacemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu pfatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegblnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opéznienie w wykonywaniu rob6t trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ziozonym w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwila otrzymania oswiadczeni o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§17. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowsa, najpéiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowoséci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

wniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentdw Wykonawey i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu poleceri Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy

protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzied odstapienia, ktéry stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajagcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzieri odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztow ich nabycia.

SzczegGtowy protokét robét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz

tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawcg odpowiedniej faktury.
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia nie nadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Karyumowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakoticzenia robét w wysokoéci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomigdzy Terminem zakoriczenia robdt a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczgty dzien zwioki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci
200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzier zwtoki

4) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokoéci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 zfotych za rozpoczety dzieri zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zZtotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okrelonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto, za kazdy rozpoczety dzier przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 16 pkt 1)
Umowy a takize do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego —w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepiséw i zasad bezpieczeristwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, nieprzestrzegania obostrzefi wynikajacych z
decyzji RDOS Nr WOPN.6401.63.2019.MJ2 z dnia 11.05.2019r., Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia kary
umownej w wysokoéci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) w przypadku uzycia materiatéw budowlanych mogacych emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i
érodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie beda uzyte materiaty budowlane
mogace emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i $rodowiska, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie

17) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri zwioki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

18) Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri zwioki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.
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Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6 Umowy,

zobowigzuje sig zaptaci¢ karg umowng, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytutu niewypeinienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy 0 prace, wynikajgcego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieri zwioki w zatrudnieniu na podstawie umowy o0 pracg
pracownikéw wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji zamowienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
éwiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2) ztytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19 ust.
6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 2t za kazde brakujace % etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z oferty
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzier zwloki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw bedacymi
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzieti zwioki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych,

jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesione] szkody.

Okreélone w ust. 1-2 kary umowne mogga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w_§20 ust. 1 pkt 2) Umowy

potwierdzonego na piémie drogg pocztows, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi

Wykonawcy note obcigzeniowa

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, 0 ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce W
terminach okreélonych Umowa w wysokosci 500,00 2t za kazdy rozpoczety dzier zwioki.

3) za kazdy dzieri zwioki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawey odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy karg umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych

do wykonania Przedmiotu umowy W wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzierh zwloki

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznoéci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowiazan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby skfadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia

1.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (o
ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamowienia w
szczegélnosci osoby wykonujace dla czesci 1 i 3: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, nasadzenia, pielegnacja,
instalacyjne i sieci elektroenergetyczne, roboty drogowe, roboty mostowe, i inne roboty ogélnobudowlane, dla czesci 2
roboty rozbiérkowe roboty ziemne, roboty ziemne, roboty instalacyjne sieci telekomunikacyjne, elektryczne i inne
roboty ogdlnobudowlane o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét beda zatrudnione przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy O pracg w rozumieniu art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6in. zm.) lub odpowiadajace] jej
formie zatrudnienia okreslonej w przepisach paristw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace 0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczer i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) iadania wyjasniet w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. WYmMogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca, najpdzniej w ciagu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowg o pracg przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z oéwiadczeniem, iz s zatrudnione na umowe 0 prace przy wykonywaniu czynnosci
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przedmiotu umowy, 0 ktérych mowa w ust. 1. Oéwiadczenie to (wykaz oséb) powinno zawieraé w szczeglnosci:

doktadne okreélenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz z€ wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszej umowy, W trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy O pracg os6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Odwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreélenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date zloienia oéwiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy O pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Jub Podwykonawce kopig umowy/umoéw o
prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnodci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O pracg i
wymiar etatu powinny by¢ motzliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne | zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang W sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (o ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajacych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty
przez Wykonawcg kary umownej w wysokosci okreélonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawcaw okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiazuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamoéwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanychl.
Wskazane osoby muszg zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy 0 prace w pelnym lub w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma wymiaru czasu
pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (ilos¢ zostanie wpisana zgodnie z oswiadczeniem
wykonawcy zloZzonym W formularzu ofertowym - zatgeznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac, ze petny wymiar czasu pracy
pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudni¢ nie pdiniej niz w ciagu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, na podstawie umowy o pracg osaby, o ktérych
mowa w pkt 1), i przekazac ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajacemu

3) skfada¢, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne oéwiadczenie o spefnieniu wymogu, 0 ktérym mowa w pkt 11 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy zasirzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sig Wykonawcy
z obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie UMowy 0 prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowoddw
pos$wiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy O pracg zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi czynnoéci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
éwiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypeinienie
obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy O pracg pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym éwiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy
zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o kt6érych mowa w §9 ust. 2 pkt

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaly okre$lone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ

2P.271.46.2019 Strona 75 z 81



10.

11.

w

Europejede Rzecpospolita s e [
Program Regionalny - Nt Ldvowe Zycie, czysty 2ysk Rozwoju Regionalnego

3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wiasciwe organy kontrolne celem zbadania
czy osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu
ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania odbioru

koricowego.

W terminie o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu

oéwiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, , a takze

umozliwié Zamawiajacemu w trakcie realizacji zaméwienia podjgcie czynnoéci  kontrolnych, o ktérych mowa w

ust.4 i przedstawié na kazde zgdanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust. 6 umowy o

prace w szczeg6lnosci:

1) zaéwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy 0 pracg z
Wykonawca;

2) zadwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6w
dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnoséci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdoInosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu
wiadciwych przepiséw paristw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego O dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrong  danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow,

W przypadku rozwigzania umowy O prace z osoba(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwlocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej kryteria, o

ktérych mowa w ust. 6.

§20. Sposéb komunikowania sig Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeri, powiadomiefy, przekazywanie informacji lub

wydawanie poleceft lub zgéd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiécie (za

pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane
przez Strony adresy:

1) Zamawiajgcego: Urzad Miasta Hawy ul. Niepodleglosci 13; 14-200 Hawa, e-mail: ........

2)  WYKONAWEY..cocimiriirrrieinenssinesesssanssersssanassnascsses

3) Inspektora Nadzoru INWestorskiego .......ceuewureeernncniccisinenannnanss

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga

elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacjg, wydane

polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedq traktowane

odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych 0s6b. Ustala sie
czestotliwosé narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi naradg i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalert dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazuja sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajéw.
Strony beda wspdtpracowaly na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.
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§22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnodci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z whioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoéci okreslonej w ust. 1. dopdéki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczeni wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byfoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnodci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos$é wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, 53 wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koficowe
Ewentualne spory, wynikie w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowiazuje sig rozwigzywaé na drodze
wspélnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bgda rozstrzygane przez Sad Gospodarczy
wiaéciwy dla siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamaéwieri publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 3 - dodatkowe wymogi gwarancyjne
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Zatacznik nr 3 do umowy nr..... 2 dnia ...... - dodatkowe wymogi gwarancyjne
Oprécz sytuacji, o ktérych mowa w §12 ust.4 Umowy zakres gwarancji obejmuje w szczeg6lnosci:
1. Okres gwarancji wg umowy (bez wyjatkéw obejmuje: drzewa, krzewy , rozmycia skarp, poboczy, zaréwki, bezpieczniki,
matg architekture i identyfikacje wizualng itp.)
2. Zielen
1) Pielegnacja nasadzen:
a) Nasadzenia drzew i krzewdw w ramach nasadzer zastepczych wynikajgcych z zezwolenia na usuniecie drzew i
krzew6w: okres 36 miesiecy od posadzenia {warunek zachowania zywotnosci przez 3 lata w celu nienaliczenia
optaty za wycinke wynikajacy z zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2018.1614 z
p6in. zm.). Zasady pielegnacji nasadzen okreélono w dokumentacji projektowej.
b) Pozostate nasadzenia rodlinne — okres 12 miesiecy od posadzenia. Zasady pielggnacji nasadzen okreslono w
dokumentacji projektowej.
2) Pielegnacja trawnikéw - okres 12 miesiecy od wykonania. Zasady pielegnacji trawnikéw okreélono w dokumentacji
projektowej.
3) Pielegnacja tak kwietnych - okres 12 miesiecy od wykonania. Zasady pielegnacji fak kwietnych okreslono w
dokumentacji projektowej.
3. Gwarancja obejmuje nastepujace uszkodzenia , decyzje o sposobie naprawy podejmuje Zamawiajacy | Inspektor
Nadzoru.
1) Nawierzchnie - wymiana - ponizej przyktadowe uszkodzenia

Nawlerzchnie asfaltobetonowe - wymiana

pekniecia uszkodzona/spekania krawed? spekanie wokdf studni spekania wokot wpustu

pekniecia e wykonana "fata" - niedowatowone , masa gruboziarnista

Krawezniki do wymiany

ztuszczenio warstwy wykruszenia przytarcie walcem rozwarstwienie kraweznika
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Skarpy, pobocza
rozmycia do uzupetn,

ienia

- érédto swiatta tradycyjne , LED, bezpieczniki do wymiany na koszt Wykonawcy do korica gwarancji

Zastoiska wody- wykonanie Scieku lub frezowanie i powtérne profilowanie
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Oznakowanie poziome
Ponowne malowanie gdy oznakowanie poziome widaé w mniej niz 50 % , malowanie pojedynczych elementéw

Oznakowanie poziome przetarte, gdy oznakowanie poziome wida¢ powyiej 50 %
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ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH

{wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesigca}

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych1

DANE WYKONAWCY

Dotyczy postepowania znak ZP.271.46.2019 - ,Zagospodarowanie terenéw wokét rzeki Hawki na odcinku od mostu kolejowego,

poprzez trase pod mostem Al. Jana Pawla Il do polaczenia ulic Sosnowa/S$wierkowa”

1. Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr...... z dnia........

przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie

marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks

pracy {Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z péZn. zm.)

Wymiar etatu (np. 1

Zakres wykonywanych czynnosci
etat, %,) wykonywany ¥

Lp. Imig i Nazwisko

Rodzaj umowy (umowa na czas
nieokreslony, na czas
okreslony)

! Grupy spofecznie marginalizowane zostaly okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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