SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
»Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynkéw przy ul. Wyszyriskiego 23A-Ci 25A w
Hawie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zaméwienia nie przekraczajacej réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych

Znak postepowania: ZP.271.46.2020

ZATWIERDZIE:

Integralng cze$¢ niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zatgcznik nr 1 - Formularz oferty
Zatacznik nr 2 - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
Zatacznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik nr 4 - wykaz oséb
Zataeznik nr 5 - informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 6 - wzér/projekt umowy
Zatgcznik nr 7 - wzér oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace
Zatacznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robét

BN AW

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie doktadnie z trescia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajgcej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.

ZP.271.46.2020
Strona 1z 66



8ll.
8.
§Iv.
§V.
§VI.
§VII.

§VIIL.

§IX.
§X.
§XI.
§XII.
§XII.
§XIV.

§XV.

§XVI.
§XVII.

§XVIII.
§XIX.
§XX.
§XXI.
§XXII.
EXXIII.
§XXIV.
§XXV.
§XXVI.
EXXVII.

§XXVIIL.

§XXIX.
§XXX.
§XXXI.

§XXXII.

SPIS TRESCI

NAzZWa 0raz adres ZAMAWIGJACEEBO «.uveereravrrirmrcsisissiosiisesaeinaatsiss st sse st et esas sosesatssesatnesesatisesssostsnss shtisesstissossstonesisasestossstossostssaerassnss 4
Tryb UdZIEIENTA ZAMOWIBNIG ..civevriieiiriiinnii st ses s s e s s b s st a b e e s e e s e b et s m et sa bR R e s s e R s e e nensneseteans 4
Opis Przedmiotl ZAMOWIBNIA ...ccivc ittt e st sat she s s b as st e bs saE b e s R e s st san e b i s b e b E s R b e b et En st IR b et On s bbb a e s st annnranas 4
TErmin WyYKONANIa ZAMOWIEIIA c.vccviverrereeerirnescorserrnrsssnsmasasssseetsmesesassaseseesessssmesessensssssessssbsss shssbassa e s sab s st saesrseaesssusssssbatsssoneses 6
Warunki Udziatul W POSTEPOWENIU ....eeeecreeeciiieritiieosiirosstiseseisiessesserssissssisnesssinssstsossssstsesssssrsssssstsesssesasassssssassassssssessnesssssnesnsens 7
POodstawy WYKIUCZENIA Z POSTEPOWENIA ...eereiureneirer i ertee e ce e sres e st sae e s b bbb e s AR ab ek sba e s s b e bbbt s R b eab s e bR e sa b 9

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
WYKIUCZENIA ettt b s s bbb a e b s s s ARt s e bbb SR e E e bR e S A e AT SRS RS IR S0 AT b e ob TR b et aaE s b sbnabe e sasenss 9

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen i dokumentdw,

a takze wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonaweami.......ccoueeoininiimiieniieniiememeee s 12
WYMAgania dOtYCZGCE WATIUM ....ccviveerrrrereererrerrerirescsernesnerasscrmsessersesasassesesertessesreseeseanenesstss st s ssess shssssas st e b asbs s s s st sasasnssesbeniasone 12
TEIMIN ZWIGZANIA OFBITG weviceeeciriercirieereiriecereieesesitsesessee st tsas et sstssenstossetbsassstsesstssassssiressbtsbessssstestsstassossssbassessnsertossnssnessissarasestenes 13
OPis SPOSODU PrZYZOTOWANIA OFEIT ...ttt et s bbb e bbb s b s bbb RSt s s e e ba b e bR b be st s R e e 13
Miejsce oraz termin skladania i OTWArCIa OFBIT........coeerrerrrrinimnioiimieiiiie e et mssasssssassas e e snnatans 15
Opis SPOSObU ODlICZANIA CENY OFEITY...ceiieiriiircit it e e s e s e esa s R e ve s Ve s e b s b s s bbb et R e e 16

Opis kryteridw, ktérymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu
OCEINY OFBIT. 1vieuerueritcresteeteeeeees e e st reres et ste e st s e e esaese e s et e eseabe s aseme b satbes b e e e s b e RS b e e R b e RE SR e A SR b ORI L SR b SR A b O b B A SR RO E O b et o R b s R b s s b e Rt RORn RS ES 18

Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy
W Sprawie ZamOwienia PUDIICZNEEO. «.c.ccc ettt s b st bbb e e b oa b s b b s S sRb ke s E s baa e bbea T s Rs b eae 20

Zabezpieczenie nalezytego WYKONANIA UMOWY. .c.cccvirrriereieeercenrerentee s seraessresese e ses s asb s s be st sasb st saas e s b e b as s bbbt kst bebbsbsbaanr 21

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim

umowe w sprawie zamoéwienia publicznego na takich Warunkach ... 22
STOAKI OCITONY PrAWNE]. . vuverererrrsierreseseessssesessesiesssssssesessssassassstsssassssssestssessessnssstasassassassrsssssssstssssssesssasasesasssssssasasssnsassnssssseses 22
Of LY CZEECIOWE. .. eeveererirectiieesisieraseiressesassessssmsssssiseserssesasrassessssnssssesassssesanestssessenseessrenenss st nsssssasamsst seba s s b e bt st b s e s bbb s b st ra e bt 23
UIMOWE FAIMOWE .riieurinieiiieniisiesiissenesinasesinisossstinesestisisesssesssssesas iisesssssossssssessssiseessstesens shseestassasssstiessssssesssestnssersessnessssessnesantassasens 23
Informacja o przewidywanych zaméwieniach POWIOIZONYCH ... s ese 24
OPis | WArUNKi OfEITY WalTBMEOWE]....c.crverererinererersisesimasmesisssssisssiasiesestosssssssessssmsstssessessssissssssiesnssssisssesssansassnssasstsnsesesassssssssmsssssens 24
Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiajdleg0.....cirimiriiniaiiininieiiieeesismiieiisssiesenistsesses s 24
Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz informacja 0 zaliczkach ...t 24
AUKCIA BIEKETONICZNA ... ccie ittt esri s trssseessatsestseresonastrbsesatsosbstrbsssbstosaesttorsesasivanesatasssnissnnestaerstevasnessassrarsrnss 24
ZWrot KOSZtOW UAZIatu W POSEEPOWANIU ......ivieiriire ittt stsese st sttt s sb e s ae bbb st sa s as s b e sa b s sas et s b e s bR e b e sbn e bnabssass 24
Wymagania z art. 29 USt. 4 USTAWY PZP ....coiiiiiiiiiiiiiniiitninincttniire s s cee e sar s e e st ra s as b s e s s ae s s aaeasssnsasssesesssnaenassanns 24
Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamowienia:.....oeeevveriieciineciieninsinnee 24
Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za WyKONanie UMOWY ...t iissincieissnsmsssssssssesions 24
Standardy jakosciowe, 0 ktOrych mowa W art. 91 USE. 28...ccccicreecrere et st s b s s b e s bbb ens 24

Wymoég lub mozliwo$¢ ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych do

oferty, w sytuacji okreslonej w art. 108 USt. 2 USTAWY PZD cc.eeveiimiiivmiiiinie sttt tb e st s e e b sessnaa b s 25

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajacego

odpowiednio ZastrzeZern IUD SPIrZECIWL ...ttt st ar s sbs e sb e s R s e b s s b et s b e s e b e anobi e 25
ZP.271.46.2020

Strona 2 z 66



XXX,

EXXXIV.

Liczba czeéci zamowienia, na ktérg wykonawca moze ztozyé oferte lub maksymalna liczna czesci, na ktére zamdwienie moze
zostac udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, kt6re beda mialy zastosowanie do ustalenia, ktére
czedci zamowienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna
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§l. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy: Gmina Miejska lfawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

2. Adres zamawiajgcego: 14-200 Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
3. Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

4. Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

5. Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§11.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajjcej
réwnowartosé¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 350 000 Euro oraz
art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do
niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robdt budowlanych pn. ,,Budowa ulic
Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynkéw przy ul. Wyszyriskiego 23A-C i 25A w Hawie”.
Postepowanie znak: ZP.271.46.2020.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019, poz. 1843 z pdin. zm.)

zwana dalej ,ustawg Pzp”

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadac

zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartosci zaméwien oraz konkurséw,

od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z

2019r. poz. 2450);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Sredniego kursu ztotego w stosunku

do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2453),

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)
Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurengji (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).
Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej {t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).
10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.,, w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U. 2 2019 r., poz. 831),
11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze. zm.}
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej ,SIWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamédwienia, zwang dalej ,,SIWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

[§III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robot budowlanych polegajagcych na Budowie ulic Poziomkowej
i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynkéw przy ul. Wyszyniskiego 23A-C i 25A w Hawie. Przedmiot

zamowienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcdéw ,,przedmiotem zamdéwienia”.

2. Przedmiot zamdwienia skfada sie z trzech czesci:
cze$¢ 1 — Budowa ulicy Poziomkowej w Hawie
cze$¢ 2 — Budowa ulicy Radomskiej w ltawie

czes$é 3 — Budowa drogi dojazdowej do budynkéw przy ul. Wyszyriskiego 23A-C i 25A w lfawie

3. W ramach przedsiewziecia nalezy wykona¢ nastepujace prace:
1) cze$é 1 - Budowa ulicy Poziomkowej w ltawie:

Budowa nawierzchni z kostki betonowej,

Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacej sieci deszczowej
Budowa oswietlenia, podtaczenie do istniejacej sieci energetycznej
Rekultywacja oraz pielegnacja zieleni
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W ramach planowanego zadania przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni na dziatce nr 184 — obreb 4 przy ul.
Poziomkowej w ltawie wraz z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym. Projektowana przebudowa zapewni dojazd i
dojscie do istniejacych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Nawierzchnia pieszo-jezdni zostanie wykonana z
kostki brukowej betonowej o grubosci 8 mm na warstwie podbudowy z chudego betonu Rm=6,0 —9,0MPa gr. 20 cm
ufozonej na warstwie odsgczajacej z zageszczonego piasku o gr. 15 cm. Ciag pieszo — jezdny bedzie miat szerokoéé
4,5-10,00m.

Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia dot. czesci 1 zostat zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz w przedmiarze roboét.

2) czesc 2 - Budowa ulicy Radomskiej w Itawie:

Przedsiewziecie obejmuje:

e demontaz istniejacych fragmentarycznie kraweznikéw, obrzezy i elementéw betonowych,

fragmentaryczne zdjecie humusu,
korytowanie,
wykonanie wykopéw pod studnie, kolektor, przykanaliki i $cieki kryte odwodnienia liniowego,
wykonanie wykopdw pod kable elektroenergetyczne i stupy oéwietleniowe,
utozenie podsypki pod kolektor, studnie i zespoty rozsaczania,
korytowanie, profilowanie i zageszczanie wykopéw,
montaz przewoddéw i urzadzen kanalizacji deszczowej,
obsypke i zasypke przewoddéw i urzadzen kanalizacji deszczowe;,
zatozenie brakujacych rur ostonowych — w razie koniecznosci,
regulacja pionowa i pozioma przewodéw i urzadzeri istniejacych sieci — w przypadku kolizji,
budowe ul. Radomskiej w ltawie wraz z oswietleniem,
roboty wykonczeniowe i porzadkowe,
wykonanie oznakowania

Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia dot. czesci 2 zostat zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) oraz w przedmiarze robét.

3} czes€ 3 - Budowa drogi dojazdowej do budynkéw przy ulicy Wyszyriskiego 23A-C oraz 25A w Hawie:
e Budowa nawierzchni z kostki betonowe;j,
e Budowa kanalizacji deszczowe]j odprowadzonej do istniejgcej sieci deszczowej
e Budowa oswietlenia, podtaczenie do istniejacej sieci energetycznej
* Rekultywacja oraz pielegnacja zieleni

Zaprojektowana droga wewnetrzna wraz z kanalizacjg deszczowa, oswietleniem ulicznym znajduje sie na terenie osiedla
budynki jednorodzinnych i wielorodzinnych. Istniejacy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i nie lezy w strefie ochrony srodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gérniczego.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdéwienia dot. czesci 3 zostat zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB) oraz w przedmiarze robét.

4. Nazwa kodu dotyczgcego przedmiotu zaméwienia okreslona we Wspdlnym Stowniku Zamdwieri CPV:
1) diaczesci 1,2,3 zaméwienia:
—  Gtéwny —45233120-6
— Dodatkowe —45231300-8 45112714-3, 45233100-0, 45112714-3

5. W ramach zadar bedacych przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
rob6t budowlanych, w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzed przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

6. W zwigzku z tym, Ze przedmiot zaméwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest
zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagari w zakresie dostepnosci obiektéw dla oséb niepetnosprawnych.

7. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postgpowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarze robét, SIWZ, wzorze
umowy wraz zafgcznikami.

8. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze,

obowiazujgcymi przepisami szczegdtowymi i sztuka budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z

okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty sa dokumentacje projektowe, STWIORB oraz udzielone

odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego. Przedmiary stanowia tylko
materiat pomocniczy.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na umowe o prace, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , przez

Wykonawce lub Podwykonawce, oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,

polegajacy na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

budowa kanalizacji deszczowej, budowa oéwietlenia ulicznego, rekultywacja i pielegnacja zieleni.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo

budowlane.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw

lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza

zaoferowanie rozwiagzafi réwnowainych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robét w zgodzie z dokumentacjy

projektowa, STWIORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w

dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukeji (wielkosé, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatéw),

4) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcije itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

Wykonawea, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany

wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materialy, elementy, systemy spefniajg

wymagania okredlone przez Zamawiajacego oraz zwréci sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna zaproponowane
rozwiazania za réwnowazne przy wspétudziale autora dokumentacji projektowej i /lub inspektora nadzoru.

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktorych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

stanowigcych zalgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, o ktdrych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeéci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyc

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonawca ze $rodkéw wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne

do wykonania rob6t budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robdt przewidzianych w dokumentaciji

projektowej.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,

nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Elementy wyposazenia musza by¢ oznakowane w taki sposéb, aby moiliwa byta identyfikacja produktu jak i

producenta.

a) Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, stosownie do treéci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, o ktérych mowa w
punkcie 3 oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagar, o
ktérych mowa wyzej oraz sankgji z tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte w zafgczniku nr 6 wzor
umowy.

‘§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamdwienia:

1) Cze$¢ 1 zamodwienia:
—  Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia - od dnia podpisania umowy
—  Termin zakoriczenia realizacji zamoéwienia - do 30 wrzesnia 2021 r.
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2)

3)

Czes¢ 2 zaméwienia:
— Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia - od dnia podpisania umowy
— Termin zakoriczenia realizacji zaméwienia - do 31 paidziernika 2021 r.

Czeéé 3 zambwienia:
— Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia - od dnia podpisania umowy
— Termin zakonczenia realizacji zamdwienia - do 31 maja 2021 r.

lsv.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

L

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktdrzy:

1)
2)

nie podlegajg wykluczeniu;
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreélone] dziatalnoéci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:
2.3.1) doswiadczenie zawodowe: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
2.3.2) kadra techniczna (dla wszystkich czesci): Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca
na czas realizacji zamdwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
niezbednych do wykonania zaméwienia tj.:

a) Kierownik budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petniacy jednoczesnie role kierownika robot.
Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia.

b) Kierownikiem robdét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych
samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia.

¢) Kierownikiem rob6t w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimaine wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne
uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnoéci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia.

Ocena spetfniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do
SIWZ, o ktérym mowa w 8§VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne potwierdzenie, ze wykonawca
speinia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8
pkt.1) lit. a) SIWZ, ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona (zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ). Zamawiajacy okreslajac wymogi dla os6b w
zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajace im waizne uprawnienia, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace im uprawnienia nabyte w innych niz
Rzeczpospolita Polska paristwach czionkowskich Unii Europejskiej, pafstwach cztonkowskich Europejskiego
porozumienia 0 wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,
wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni tlumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte
tlumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco
wszystkich dokumentéw zwiazanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno przez
Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
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zamdwienia muszg wykazaé, ze tacznie spetniajg w/w warunek. Zamawiajacy informuje, ze wymaga aby osoby
wskazane w zatgczniku nr 4 SIWZ braly bezposredni udziat w wykonywaniu zamdwienia. Zamawiajacy
dopuszcza petnienie funkcji kierownikéw robét w ww. specjalnosciach przez jedng osobe pod warunkiem
posiadania wymaganych uprawnien dla poszczegélnych branz.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie imion i nazwisk oséb odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w_specjalnosci inzynierii drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej -
wraz z informacja o doswiadczeniu tych oséb - w zakresie w jakim oferta bedzie podlegala ocenie w
kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie 0séb skierowanych do realizacji zaméwienia”, o ktérym mowa w § XIV
ust. 1 pkt 6) SIWZ.

2.3.3) potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

Informacja dla wykonawcéw polegajgcych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia speiniania warunkéw dzialu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze

realizujac  zamdéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w_ szczegdlnosci

przedstawiajac _zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycii niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamdwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktarych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane,

do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,

jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsigwziecia gospodarcze

wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

Jezeli zdolnoéei techniczne podmiotu na ktérego zdolhosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia

przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotédw podstawy do

wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) Zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czes$ci zamdwienia, jeieli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VIl SIwz

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a

ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie

zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy zada przedstawienia zobowiazania podmiotu trzeciego

(o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamodwienia
publicznego,

c) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozyé w oryginale wraz z oferta.
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§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek

okresionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w

stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym

Jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2016.1574z pézn. zm.) lub

ktorego upadtodc ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku
upadtego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —

Prawo upadtosciowe (Dz.U.2016.2171 z péin. zm.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 {(ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptynefo 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktdrym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynely 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdéwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie o0 zamoéwienia publiczne.

Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),

moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki s3 wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w

szczegélnodci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,

zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjaénienie stanu

faktycznego oraz wspéiprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych érodkéw technicznych, organizacyjnych i

kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub

nieprawidfowemu postgpowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uplynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy

zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie

zaméwienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencji.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE WARUNKOW

UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.

Do oferty (zalacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spefnia warunki udziatu w
postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania
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10.

11.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do
SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Owiadczenie to ma potwierdzac spetnianie
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie ha zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sig na ich zasoby - warunkéw udziatlu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego paragrafu
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekaie Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleinosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawié¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaki6cenia konkurencji w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie w formie oryginalu. Wykonawca ktéry w momencie
skiadania oferty jest swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitafowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak
w tym przypadku pamietaé, e jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wigczenie do grupy
kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktorego oferta
zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzier ztozenia
nastepujacych oéwiadczeri lub dokumentoéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podiega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy na kaidym etapie postepowania moze skorzysta¢ z uprawnief
przystugujacych w art. 26 ust.2f

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, skfadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego w celu
potwierdzenia okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegélnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takie zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z
zatacznikiem nr 4 do SIWZ.

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez Zamawiajacego -
nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacii innych podmiotéw na zasadach okredlonych w
art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentdw, o ktérych mowa w §VIIl ust. 8 pkt 3)
lit.a) SIWZ
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o
ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3} lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastgpuje sig je
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oéwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe
lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o
ktérym mowa w §VIl ust.10 pkt 1) SIWZ.
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Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu

w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty

dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegélInosci

rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 futego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczenn lub dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okre$lonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezptatnych baz

danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub dokumenty. W

przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, ktére znajdujg sie w

posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci o$wiadczen lub dokumentdéw przechowywanych przez Zamawiajgcego

zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 Pzp,
korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne

Jezell wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego, moze

on zwrdci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, o

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie

rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia

(Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotdw, na ktérych zdolnosciach lub

sytuacji polega wykonawca na zasadach okredlonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace podwykonawcdw, skiadane sg w

oryginale.

Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII ust. 8

SIWZ, inne niz oswiadczenia, o ktorych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentdw i o$wiadczeri , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyze;j.

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspodlnie oswiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 6 skiadne jest przez

kazdego z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie we wiasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcow dziatajacych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o kt6rym mowa w §VIl ust. 1 i ust.6

sktadne jest przez kazdego wspdlnika spétki cywilne] oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnos¢

gospodarczg pod nazwa okreslong w centrainej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdinie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 8 SIWZ,

1) kaidy z Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczace wtasnej firmy wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §V1I ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcow
skfadajacych oferte wspding w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspdlnikdw spdtki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujgce dokumenty i oswiadczenia, o
ktoérych mowa w §Vil ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, odwiadczen lub dokumentdw

potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym

petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oéwiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) sg niekompletne, zawieraja btedy lub budza wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci,

Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo

ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy informuje, ze nie zgda od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt

3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia, a ktory nie

jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okredlonych w art.22a ustawy

Pzp.
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§VIII. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postepowania: ZP.271.46.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

2. W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j.) za
posrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz.U.2020.344 t.j.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz
oéwiadczers i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca przewidzial wytgcznie forme
pisemng.

3. Zawiadomienia, oéwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlieglosci 13, 14-200 Hawa, stanowisko ds. zamdwien publicznych.
W przypadku przesytania wiadomosci poczta elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podaé nr postepowania i
nazwe.

4. Zawiadomienia, oéwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl.

5. Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, nie péZniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek 0 wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pozniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu skfadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjasnieri Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnieri lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania.
Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasniefi, czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcéw.

6. Jezeli Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu sktadania wnioskoéw,
zapytar do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

7. Zamawiajacy przesle tre$é pytania i wyjasnieft wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkéw zaméwienia bez podawania Zrédfa pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujacy
nalezy przyjac tresé pisma zawierajgcego pdiniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

10. Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania
ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano specyfikacje istotnych
warunkéw zaméwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci t¢ informacje
na tej stronie.

11. Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg:

1) Andrzej Nichczyriski, Roman Radtke - w zakresie przedmiotu zamdéwienia,
2) Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zamowieri publicznych, fax. 89 649-26-31, email:

przetargi@umilawa.pl

[ﬁx. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie zada wniesienia wadium.
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TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajgcy
moie tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwrdcic¢ sie do wykonawcéw o
wyrazenie zgodny na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Bieg terminu zwiazania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

‘§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi by¢ ztozona dla kazdej czesci oddzielnie i zawieraé nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWz,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do
SIWZ.

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniona w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczyé stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z treéci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynika¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego,
w szczegodlnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdinie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo zfozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng

technika.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujagcy wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz

i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata

na podstawie pethomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie

do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostaé dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestonigcie karektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekécie oferty musza by¢ opisane i parafowane wifasnorgcznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach
muszg by¢ ztozone w spos6b pozwalajacy zidentyfikowac osobe podpisujgca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatkg

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujgcej.

Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa¢ oferte zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktdrys z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument

taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg byé

przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym,

a pdiniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy

zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzgca.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku

postepowania. Zamawiajacy w 2adnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow

w zwiazku z przygotowaniem i ziozeniem oferty. Wykonawcy zobowiazujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczeri

z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
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Zaleca sie, aby kaida zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatgcznikami byla w trwaly sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng
dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢

udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, Zze nie moga by¢ udostepniane

innym uczestnikom postepowania, musza byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE STANOWIA

TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE]

KONKURENCII” i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byty trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym

przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartos¢ gospodarcza,
co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP,

a ztoione przez niego wyjasnienia iflub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica

przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca

oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,

w szczegblnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzeione informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegélnosci

okreélajac, w jaki spos6b zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,

jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartos¢ gospodarcza,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktdre nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa lub s

jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwieri publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda

podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia

oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujacy zachowanie

poufnosci jej treéci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalno$é do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb

nastepujgcy:

1)} koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.46.2020
pn. ,Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynkéw przy ul. Wyszyriskiego 23A-C
i 25A w Hawie" Cze$€ NI wocvveerens INBZWA recnvereneoeeeesronsossensessossessessessssnnsestsmmentsssenssnsersesssssssssastessssssassesssneusseasssene
- nie otwieraé przed terminem otwarcia ofert tj. 12.01.2021r. godz. 09:30.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed
terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca skiada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swag zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jeéli oéwiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$¢ wymiany czy tez
przediozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozyé. Powyisze oswiadczenie i ew.
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19.

dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mieé¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
~ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostana dotaczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § X1 ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofaé jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3} Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspdlne: s

1) Wykonawcy wystepujacy wspélnie muszg ustanowié petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Dokument
potwierdzajgcy ustanowienie petnomocnika powinien zawieraé¢ wskazanie postepowania o zaméwienie
publiczne, ktdrego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sie wspélnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcéw ubiegajacych sie
wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy musza zostaé ztozone przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczeri woli wymienione we wlasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie

oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wylacznie z

podmiotem wystepujgcym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowaé sie w ofercie wspélnej wykonawcdw.

3) Peftnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajacego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajgcy kieruje informacje, korespondencje, itp.

4) Oferta wspdélna, sktadana przez dwdch lub wigcej wykonawcdw, powinna spetniaé nastepujace wymagania:

a) Dokumenty wspélne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sa wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcdw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspélna,

b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcéw skiadajacych oferte wspdina.

5) Przed podpisaniem umowy {w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspélna beda mieli
obowiazek przedstawi¢ zamawiajagcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamdwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze byé krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz
czas trwania rekojmi.

Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace treéci zapiséw w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem skfadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkéw udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

Oferty mozna sktadac w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, w pokoju
120 (KANCELARIA) w terminie do dnia 12.01.2021r. do godziny 09:00.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem,
jakim oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dia zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina
wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowa lub kurierska. Oferty moina
sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta zlozona po terminie zostanie zwrécona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 tawa, w pok.
215 w dniu 12.01.2021r. o godz. 09:30.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamodwienia.
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11.

12.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a
nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktdrych
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA" zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ziozonej oferty, w tym zwlaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze

2wrocié sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omyfek nastgpi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadno$é, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzacy watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omyiki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujgcy sposéb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowa,

- jezeli cene za czeé¢ zamébwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$é zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sig, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zaméwienia albo jego czes$¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposdb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje si¢ za prawidtowg ceng
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegéine
ceny.

¢) Zamawiajgcy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu
do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omylke nalezy rozumieé w szczegélnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca hie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

§XIil. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w zlotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym
a Wykonawca prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajacg obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji
robét) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2019r. poz. 1145 z pdéin. zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu
o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg, STWIORB oraz dokumentacje postepowania
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o udzielenie zaméwienia publicznego. Ryczatt polega na uméwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyrainej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ie wykonawca nie bedzie domagaé sie
wynagrodzenia wyiszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia
w 2aden sposéb nie opieraja sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych $wiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktdre moga wplynaé na cene zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany
w cenie oferty uwzgledni¢ takie zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym
zwigzanych. Przedmiar robdt nalezy uznaé za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamodwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia. Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zaméwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skale danej czesci zamdwienia
i pomagaja w oszacowaniu kosztéw inwestycji- przedmiar rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztow robét, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust. 4 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
peinego zakresu przedmiotu zamodwienia, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
moina wykona¢ zamdéwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegdlnosci
koszty, ktére musi zawieraé cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét
budowlanych):

a) robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzagdkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu,
wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

¢) dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

d) dostawy i serwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placow, chodnikdw,

f)  koszty wycinki drzew i usuniecia karp (drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasnos¢ wykonawcy),

g) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdw bezpieczeristwa dla oséb i pojazdow uzytkujgcych
droge,

h) zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarna,

i) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i $mieci,

j)  koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wynikajacych z
lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbidrki istniejacych budynkdw i obiektow,

I} koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy {m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),

m) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych rohét,

o) wszystkie podatki, cfa i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektéw placu budowy,

g) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji placu
budowy.

r)  Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

s) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drog przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

t) koszty obstugi geodezyjnej,

u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v) koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem zamodwienia,

x) Koszty pomiaréw i badarn materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét
okreslonymi w STWIORB.

Cene oferty (wartoé¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i

ustug (Dz. U. z 2020r. poz. 106 z pdin. zm.). Prawidiowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa,
z wylaczeniem monitoringu srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajgcy rozumie dokumentacje
projektowa, o ktdrej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.
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10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.7 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB naleiy
wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWIORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg by¢ liczone z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawecy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie maja
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcéw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest S i powyzej to parametr setny zaokragla sig¢ w gore. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegélnych
elementdw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze
zwrécié¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okres$lonym terminie wyjasnie dotyczacych elementéw oferty
majacych wplyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo 2adania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegétowa od wykonawcéw, ktérych oferty moga
zawierac razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towaréw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkdw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;j.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do korica realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT..

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

Kryteria oceny ofert dla czesci 1,2 3:

1) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze 23daé udzielania przez wykonawcdw wyjasniefi
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomyfek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce.

2) W odniesieniu do wykonawcéw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert dla kazdej z
czesci oddzielnie na podstawie nastepujgcych kryteridw:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
1 |[Cena(C) 60 %
Okres gwarancji (Og) 30%

3 | Doswiadczenie kierownika robét drogowych (Dk) 10%

3) Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujgcego
wzoru:
a) C=(Co: Cb)x 60 pkt, gdzie:
C - iloéé punktéw badanej oferty w kryterium ,,Cena”
Co - cena oferty najnizszej spos$réd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
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b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdétem za realizacje zamdwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zaigcznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Okreélona
w ten sposéb cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
4) Punkty za kryterium ,Okres gwarancji” (Og) - (waga 30%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

Maksymalna liczba punktéw w kryterium ,,Okres gwarancji” — 30 pkt

Wykonawca otrzyma odpowiednio nastgpujaca liczbe punktéw za poszczegdlny okres gwarancji ogétem:
a) 36 miesiecy — 0 pkt

b) 37-43 miesiecy gwarancji ~ 10 pkt

¢} 44-52 miesiecy gwarangji — 20 pkt

d) 53-59 miesiecy gwarancji — 30 pkt

e) 60 iwiecej miesiecy gwarancji— 40 pkt

Minimalny okres gwarancji zadany przez Zamawiajgcego — 36 m-cy

UWAGA:

1. Oferta z okresem gwarancji krétszym niz 36 m-cy zostanie uznana za nieodpowiadajaca tresci SIWZ, a co za
tym idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

2. Oferta z okresem gwarancji 60 miesiecy i wiecej otrzyma maksymalng liczbe punktéw w kryterium.

3.  Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik
nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1
do SIWZ) okresu gwarancji, zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji tj. 36
miesiecy.

5) Punkty za kryterium ,Doswiadczenie kierownika robét drogowych” (waga 10%) - (Dk) - beda przyznawane za
doswiadczenie zawodowe oscoby wskazanej przez Wykonawceg do petnienia funkgji kierownika robét drogowych i
zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) za kaidy inwestycje(nie wiecej niz 5) spetniajacq poniisze warunki, przy ktérej w/w osoba petnita funkcje
kierownika robét, kierownika budowy lub inspektora nadzoru - maksymalnie 10 punktéw w kryterium,

2) Zamawiajacy przyzna punkty wytacznie za te inwestycje, na ktérych wskazana osoba petnita funkcje kierownika
robét, kierownika budowy lub inspektora nadzoru i dotyczyly budowy drogi, chodnika, placu lub $ciezki
rowerowej o nawierzchni z kostki betonowe;j.

3) Punkty zostang przyznane za ilo$¢ realizacji inwestycji przy ktérych wskazana osoba petnita funkcje kierownika
robét (wpisatabym jeszcze kierownika budowy, inspektora nadzoru):

a) 1inwestycja - 1 pkt
b) 2inwestycje - 3 pkt
c) 3inwestycje - 5 pkt
d) 4inwestycje - 7 pkt
e} 5 inwestycji- 10 pkt

4) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 3 Formularza Ofertowego- tabela
(Zatacznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 3 Formularza Ofertowego-
tabela(Zatacznik nr 1) imienia i nazwiska oraz nazw zadan oferta zostanie odrzucona.

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z

najwigksza liczbg punktéw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:

Po = C + Og + Dk, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Og - ilo$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji”

Dk —ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Doswiadczenie kierownika robét drogowych”

Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans

kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do

drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej

5 to parametr setny zaokragla si¢ w déf, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny

zaokragla sie w gére.
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§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogfoszeniu o
zamdwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwfocznie Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajagc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ziozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wtasnej stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwigzania oferts, nie wczeéniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okresiony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ
w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace dokumenty
pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnier budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0s6b zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb,
o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda petni¢ funkcje kierownikéw robot oraz projektantéw (w przypadku
podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowaine, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow roboét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegélnych czeéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapéw robét,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegélnych ich etapéw,

a Zamawiajacemu umozliwiajgce biezacg weryfikacje postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié bedzie zatacznik nr 1 do umowy.

3) Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

¢) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatow /M/

7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o wudzielenie zaméwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic
Zamawiajgcemu umowe regulujaca wspétprace tych wykonawcéw {umowe konsorcjum).
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§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

10.

11

12,

Zamawiajacy nie zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dla czesci 1 i 3 zamoéwienia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla cze$ci 2 zaméwienia ustala sie w wysokosci 3% wartosci
wynagrodzenia brutto za przedmiot zamdwienia w tej czesci.
Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczyé najpéiniej w dniu podpisania
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moie by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp tj.:
1. pienigdzuy;
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3. gwarancjach bankowych;
4, gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
Zamawiajacy nie wyraia zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp t].
1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank
Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczeh powinny byé one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zamodwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczent z tytutu rekojmi, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje
zgodnego z umowa wykonania robét budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:
1}  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.
2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pézniej niz w 15 dniu od daty uplyniecia okresu rekojmi za wady.
Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego Zadania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwofania, bez warunku, niezaleinie od
kwestionowania czy zastrzeze Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy
nie.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu
zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikac¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150
ust. 8 9 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do akceptacji projektu ww. dokumentu.
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§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzdér umowy stanowi Zatacznik nr 6 do SIWZ,

‘§XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNE)J.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwolujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwolujgcego.

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywaé czynno$é lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sig niezgodnos¢ z

przepisami ustawy, zawieraé zwiezle przedstawienie zarzutdéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci

faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego

srodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki

sposéb, aby mégt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz Zamawiajacy

mogt zapoznad sie z tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moie w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktdrej

jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktorych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwofanie wobec tresci ogfoszenia o zaméwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamdwieri Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia na stronie internetowej.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sig

nie pdiniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu

zamo6wienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamdwien

Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowieri specyfikacji istotnych

warunkéw zaméwienia Zamawiajacy moze przediuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskow.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu zwiazania ofertg ulega

zawieszeniu do czasu ogltoszenia przez Izbe orzeczenia.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,
25.
26.

27.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez izbe wyroku
lub postanowienia koriczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozy¢
do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogloby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach ohronnosci
i bezpieczenistwa, przewyiszajgce korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do
ktérych zachodzi prawdopodobieristwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia.

Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem wainosci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny
do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdZniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg rowniez na
stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strong, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktérej
przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sig Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie,

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pézZniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktdrej przystapil; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznodci z czynnosciami i
oswiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzystac ze srodkéw ochrony prawnej
wobec czynnosci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sgdu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wilasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani wystepowa¢é
z nowymi zadaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1.
2.
3.

Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czeSciowych.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ oferte na catos¢ zamdwienia lub na dowolnie wybrang jego cze$é lub czesci.

Jezeli wykonawca sktada oferte na wiecej niz jedng cze$é¢ wowczas wypetnia formularze ofertowe oddzielnie na
kazda z czesci, na ktérg sktada oferte.

§XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe)j.
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|§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH —I

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

|§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE! l

Zamawiajgcy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO |

1. Stronainternetowa jest strong wtasng zamawiajgcego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesytac oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

[§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIA O ZALICZKACH I

1. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajagcym a wykonawcy beda prowadzone w ziotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

[§XXV.AUKCJA ELEKTRONICZNA |

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

[§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU |

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP I

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zaméwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyly osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIIL. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

BXXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wartos¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci
umowy.

(§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i technologie uzyte w STWIORB oraz w dokumentacjach projektowych w
zataczniku nr 8 do SIWZ, nalezy rozumieé jako okreélenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw
jakosciowych. Przedstawione parametry w STWIORB oraz w dokumentacjach projektowych stanowig minimum
techniczne i jakoéciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i beda stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw
réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajacemu do akceptaciji.
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§XXX1. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB
DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUAC)I OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPEENIENIE

SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagarn dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w §7 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w §7 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

3) zamieszczenia w projekcie postanowier uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowag dla tych
robét,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zapfaty wynagrodzenia diuiszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogow dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowiacego zatacznik nr
6 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacja

projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez

Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

§XXXIIL. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE Zt02YC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE DO
USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W
PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ N1Z MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba czesci zaméwienia, na ktéra wykonawca moze ztozy¢ oferte — 3.

2. Maksymalna liczba czesci, na ktére zamdwienie moze zostaé udzielone temu samemu wykonawcy — 3.

[§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO [

1. Zgodnie z art. 13 ust.1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

1)

2)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 lfawa,
telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej fawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, jest Pan
Bartosz Wrochna , tel: 825611302, e-mail: inspektor@cbi24.pl;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest
obowiazek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zaméwien publicznych spoczywajacy na
Gminie Miejskiej ltawa, jako jednostce sektora finanséw publicznych;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania, nie
krécej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);
przetwarzane dane osobowe moga by¢ pozyskiwane od Wykonawcdw, ktorych dane dotycza lub innych
podmiotéw, na ktérych zasoby powotujg sie Wykonawcy;
przetwarzane dane osobowe obejmuja w szczegdinosci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobe sktadajaca oferte i inng korespondencje wplywajaca do
Gminy Miejskiej fawa, w celu udziatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego;
Pani/Pana dane osobowe moga byé udostepniane i przekazywane: organom administracji publicznej, stuzbom,
sgdom i prokuraturze i innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Gming Miejska
ltawa, przetwarzaja dane osobowe, dla ktorych Administratorem jest Burmistrz Miasta Hawy;
przystuguje Pani/Panu prawo do zadania od administratora danych osobowych:

— dostepu do swoich danych osobowych,

— ich sprostowania,

— ograniczenia ich przetwarzania,

-~ przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

—  whiesienia sprzeciwu.
W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

10) Pani/Pana dane osobowe nie bedg udostepniane do paristwa trzeciego ani organizacji miedzynarodoweyj;
11) Pani/Pana dane osobowe nie beda profilowane ani tez nie bedg podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji.

Jednoczeénie Gmina Miejska fawa przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym wynikajgcym z art. 14
RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem i ktére Zamawiajgcy posrednio pozyska od Wykonawcy biorgcego udziat w postgpowaniu, chyba ze ma
zastosowanie co najmniej jedno z wigczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

ZP.271.46.2020
Strona 26 z 66



ZAEACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY
{Wykonawcow - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujgcaoferte: . .............oviiiiinn,
POtNIA MAZWA . 4 v e v e et ee st et etnieae s ananaa e cnaaa e s e e e
Adres: ulica.......covviiiiiiiiiiiia kod........... MIEJSCOWOSE . .« oo v v vinen v ennns
numerNIP.............. ..., numer REGON . .........c.ouvs KRS..ovivivenanaai
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica.....oviii i kod........... mMiejscowose. . ... cvivinnvnanens
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesylaé korespondencjg zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: faxs oo email..........oviiiin
2. o= (1T TN LT ¥ 2T
Adres: ulica............... ... oL, kod........oovuunen MIBJSCOWOSC o o v v v e e
tel: oo numerNIP.............uutn numerREGON . ......coovvuvnen
fax: oot email.......ooiiiiiee

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,,Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi

dojazdowej do budynkéw przy ul. Wyszyriskiego 23A-C i 25A w Hawie”
NAZWa ..covenreansensennssssnneessanasee

Czesé nr

Postepowanie znak: ZP.271.46.2020, sktadam(y) niniejsza oferte:

1. Oferuje wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia i na warunkach ptatnosci okredlonych w
SIWZ za cene ryczattowg brutto............ccccvciiiiinnnnniiiii e w tym nalezny podatek VAT.
S OWNIE DIUTEO ettt st e s ere s rer et e s e se s ssreseessassserntsssssersssnsnnneesesesesnamenreesasassstesesassrstaterssssorsnnas zgodnie z
ponizszg tabela:
Lp. Rodzaj robét Wartos¢ netto zt
1 2 g
1. | BranZa drogowa
2. |Branza sanitarna
3. | Branza elekiroenergetyczna
4, Razem netto
5. Podatek VAT
6 Razem BRUTTO
: ( Razem netto + podatek VAT)
2. Oferowany okres gwWarancji.........cccceecimnrrsrsersinsnsennens miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.
3. Oswiadczamy, ze osoba wyznaczona do petnienia funkgji Kierownika robét drogowych, Pan/Pani .........cocvcueecnncee.
posiada do$wiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu inwestycji spetniajacych wymogi okreslone w §XIV ust. 5) pkt
2) SIWZ —zgodnie z ponizszym zestawieniem:
Nazwa inwestycji, lokalizacja, dtugoé¢ drogi/écieiki/chodnika/placu, | Petniona funkcja kierownik | Nazwa, adres, dane kontaktowe
nawierzchnia drogi/éciezki/chodnika/placu robot, kierownik budowy, | inwestora
inspektor nadzoru
1 2 3 4
1 | 1. Nazwa inWestyCji......cuurmmsnrmninniessmnnnmiinennon 1. Nazwa inwestora............
2. Lokalizacja..... B VT o - R, 2. Adres....cocvcniiininens
3. Dtugosé w mb..... 3. Telefon...ceivinionenens
4. Nawierzchnia........ooovvereeesmvsmsrnsanssnasinnns
2 | 1. Nazwa inWeStyCjis.ciiememiininisncermimnnnesnnianinsasnsnens 1. Nazwa inwestora............
2. LOKANZACTA. cueeveerceceeerrenrcreesersecstsaesnsssessissessassessessmssssassnmassssosssrasssnsnsnssrave 1. FUNKCJA ceoreermrnmsercncareensenens 2. Adres....oovcviineenens
3. DIUBOSE W MD it abenenes 3. Telefon.......coccruveenee
4, NaWIEFZCRNTA. ... ccviieiieceisssnasssststinsissossnentesasionstosansssnisanssnssnssanssassnnnans
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1. Nazwa inWestyCii e sssssineens 1. Nazwa inwestora............
2. Lokalizacja......vuerreus Lot s b ers s a st s a e 1. Funkcja . 2. Adres

3. Dlugosé w mb...... 3. Telefon......ccceiinieane

4. Nawierzchnia.....coeeeeeereeserensensecssones

1. Nazwa INWESTYCjl..uveureireiimrnsnem i e s esessseassessessenes 1. Nazwa inwestora............
2. LOKANZACa. v vrureerinrrreeereneenis e e 1. FUnKCja ..oveinenreneererinerenenes 2. AGreS..oueereerrerernnnes

3. DIUGOSE W IMD..ec e et eveceee e sesanenssnsaesbosea st sarsoaaressessenen shssnsan 3. Telefon...mmmereenine

4. Nawierzehnia.. oo [

1. Nazwa INWESTYCli...ccruervenicsirnmsiiisnninimeineeimeeon 1. Nazwa inwestora............
2, LOKAMZACauruieirirersierssiinsennsnsesrmse et s st vt s s sass s snsasnen e 1. FURKCa oeeeeeceieecriee e 2. AdTeS.cmerireieannns

3. DHUZOSE W M. erccrnisscsssineenisasssnnner e snse s sstsosssnonnenssns sassnens 3. Telefon......ocvnnninneee

4. Nawierzchnid. .. cucriceerecsevenseensanns

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamdwienia,

2) jestedmy zwigzani niniejszg oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezenh i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywali$my zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
czesé SIWZ, wyszczegblnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajgcego.

6) Akceptujemy warunki ptatnoéci okreélone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia,

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

..........................................................................................................................................

Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towaréw i ustug;

[] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, jednoczeénie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosé bez kwoty podatku. {tzw. VAT odwrécony)

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartosé
Nazwa i adres Czesc zamodwienia, ktorej czesci zamdwienia, ktérej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi
jej wypetniac)

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:
[[] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

] matym przedsigbiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sig jako hrzedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionédw EUR)

D srednim przedsiebiorca ($rednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsiebiorstwem

Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokosci Whiesione wadium (dotyczy Wykonawcdw wnoszacych
wadium w pienigdzu) prosimy zwrécié na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu wptaty
wadium/wskazany rachunek bankowy: .rrmrrmrrrmrrrrere e ———
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10. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/zawiera (niepotrzebne skreslic) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sa w

11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego

QOKUMENTY ). oroeerecereeeieccrce e st sestss st ere st en s sa s sbssaestsann s {nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobraé np. KRS, CEiDG). Powyzisza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem interNEtOWY: ....cmcvcrciccnieniccie et w przypadku Wykonawcow

majacych siedzibe w Polsce:
[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

[] nttps://prod.ceidg.gov.pl
Oferte sktadamy na ....c.coccceveeeeiuirennennes kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (daota)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdéwienia
publicznego pn: ,,Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynkéw
przy ul. Wyszyriskiego 23A-C i 25A w ltawie”
Czeéé nr ............ NQZWA cooiriiiricnniniissaneiseissamaissassassasaensisssasssanmsssassansessasennmsssensennsssssnsasssnne
Postepowanie znak: ZP.271.46.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

{pieczed i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam Ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o zamodwienie spefniajg warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujacym zakresie:

- WYKONAWEA ..ottt cssssensens - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.a SIWZ,

= WYKONAWECE ...crcrerrerrernrerernnecnecnerereserssnssensaesssnas - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a SIWZ

3. INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajgcego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POUMUOLUSOW: et eee e criveacremsssessessesersteseesesseneasesseeneesseasessesnesnsssesnssessessssntssesnsass st et et saseeesesstaausaosseseastassensbe ssessmtrssasraton
{podaé pefng nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

W NASTEPUJGCYIM ZAKIESI: ..eeeeeeieeeeeerieieri et eete e e et e ete s s st e s eesesesraeressteas s s bt eroteserest et e sbessaesreesb i as et bas b b s kbt et s shv st anbansbntas o
(okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

(pieczec i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZAYACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego pn:
»Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynkéw
przy ul. Wyszyiiskiego 23A-C i 25A w lfawie”
Cze$C Nl ..ccceeneeees Nazwa ...cocessaenierenses EERRSSESsRSSREsasas e an s n R s ans et
Postepowanie znak: ZP.271.46.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y} osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podaé majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

..........................................................................................................................................................................

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, e nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... {poda¢ pefng nazwe/firme, adres, a takie w zaleZnosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

{podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... {podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych o$wiadczeniach sg aktuaine i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petna $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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ZAEACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAL KADROWY"

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego pn: ,,Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynkéw
przy ul. Wyszyriskiego 23A-C i 25A w ltawie”
Lor -1-{oH T OO || 7 1.1~ T
Postepowanie znak: ZP.271.46.2020
dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdéwienia skierujemy nastepujace osoby:

iy 2 Informacja
= . Kwalifikacje o podstawie
Imie i Nazwisko A
] e dysponowania
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci {Uprawnienia nr) X
osobami
2 3 4 5
Kierownik budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petnigcy
jednoczeénie role kierownika bét. Minimal ania:
i nocz e L robé . inima ne. wymagani " Osoba bedaca
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dvspozvcii
technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynierii drogowej do yspozy
. . . . . . e wykonawcy / oddana
kierowania robotami drogowymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce .

. L. . ) do dyspozycji przez
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w inny bodmiot ***
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w YP
specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia.

Kierownik robdt w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:

posiadajacy wyksztatcenie wyisze lub $rednie oraz uprawnienia do

wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w Osoba bedaca
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen w dyspozycji
wodociggowych i kanalizacyjnych do  kierowania robotami wykonawcy / oddana
budowlanymi lub inne uprawnienia umotzliwiajace wykonywanie tych do dyspozycji przez
samych czynnosci, do wykonywania, ktdrych w aktualnym stanie inny podmiot ***
prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci

umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia.

Kierownik robét w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne

wymagania: posiadajacy wyksztatcenie wyisze lub $rednie oraz

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Osoba bedaca
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i w dyspozycji
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia wykonawcy / oddana
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, do dyspozycji przez
ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia inny podmiot ***
budowlane  w/w  specjalno$ci  umozliwiajgce  zrealizowanie

przedmiotowego zaméwienia.

Uwagi:

*** niewtasciwe skreslié
Prawdziwo$¢ powyiszych danych potwierdzam wtasnorgcznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

1
Wypehit adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2.) SIWZ
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(podpis(y) as6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

UWAGA !1! Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zalgeznik nr 5 -
skiada sie na wezwanie Zamawiajjcego.
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE!
|

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitafowej*.

Przystgpujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego pn: ,,Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynkéw
przy ul. Wyszyriskiego 23A-C i 25A w ltawie”
Czes Nr .....veeee. NaZWa ...oenee. eoessnnsennan
Postepowanie znak: ZP.271.46.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy*:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujac do zamieszczonej w dniu .......cersevenneneee. ** na stronie internetowej Zamawiajacego informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w
] )

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), 2e z poniiszymi wykonawcami bioracymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do
tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczed i podpis(y) osob uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
» - 0} . - - - . . . z -
wraz ze zlozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, e powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do zaktécenia
konkurencji w niniejszym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :
)

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2.  informujemy, Je nie naleivmy do grupy kapitatowe]*, / ze nie naleymy do zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamdwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnié pkt. 1 lub pkt. 2

** - date wstawi¢ w przypadku sktadania niniejszego o$wiadczenia po otwarciu ofert.

*** . niepotrzebne skre§li¢

Prawdziwos¢ powyiszych danych potwierdzam wiasnorgcznym podpisem $wiadom odpowiedzialnoéci karnej z art.233kk oraz 305 kk.
UWAGA !!!

Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 6 do SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY

UMOWaE DF.cccriinniecironnencenssesesians

Zawarta w dniu.......ceee. w lfawie pomiedzy Gming Miejska ltawa, z siedziby ul. Niepodlegioéci 13, 14-200 Itawa (NIP 744-166-00-83)
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — .....c.ccvcvciinnninnnnnnnnennen.
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — .....ccoccevuinncnciencncninns

1.

2

zwanymi dalej ,,Stronami”.

Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegéInosci posiada stosowng
wiedze i do$wiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania wiadajgcymi jezykiem
polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy z naleiyty
starannoécia, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-
23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamodwien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostala uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego poprzedzajacym
zawarcie niniejszegoKontraktu,

c) intencja Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci................. (nazwa zostanie wpisana
po wyborze oferty zgodnie z §lll ust.2) zwanego dalej Obiektem, w taki sposdb, aby mégt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- byc¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- byé modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegélnosci w celu zastosowania nowosci
technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.

Strony uzgadniaja warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg zgodne z przepisami
prawa polskiego oraz ie uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do naleiytego wypetnienia wszystkich
zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§1. Postanowienia ogdlne

Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezpoéredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena calkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona ryczaftowo,
ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — 2gtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy, protokoty odbioréw
robét czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny
ofertowej brutto, obejmujaca w szczegélnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez witasciwy organ w formie decyzji
o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje rowniez wszystkie poZniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym
w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia,
opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,
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Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie péZniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére zostaly dokonane przez
Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagarn okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w szczegbinosci: SIWZ, Dokumentacje
projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich
Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do
rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykanywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
przedstawiajgcy:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich
etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czeéci wynagrodzenia naleinego Wykonawcy w zwigzku z zakoficzeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapéw robot,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapdw,

a Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezgcg weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzany jest przez

Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat, nr 2

do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspdtpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacji szczegdtowej
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389) zawierajacy elementy cenotwoércze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskainik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
wskaZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaZnik narzutu kosztow zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci
Materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania roboét, a
przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku.

14) Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku, rodzaju i
standardzie okreélonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku,
rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem roboét i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania maja zostaé zastosowane.

15) Nadzér autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnoéci ich realizacji
z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwoséci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczeg6lnosci wiasciwe polskie normy przenoszace normy europejskie,
o ktdrych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002r. 0 normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub
inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy
europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) oObiekt budowlany - cato$é rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej | wodnej, ktéry moze samodzielnie
spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, kitére
w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

19) Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie iloici i jakosci wykonanej czesci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

20) odbiér koficowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catoéci wykonanych robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

21) odbidr ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rgkojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

22) odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych
obiektu.
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23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacji
projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zioione Zamawiajgcemu w czasie
postepowania w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, lecz posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawca przediozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... {réwnej lub
nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu,

25) Protokét koniecznoéci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych dokonywanych
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z Umowg przez
Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci Robot
budowlanych.

28) Protokét odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce
Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

29) Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakoséci (w zaleznosci
od tego, ktory z podanych okreséw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktdre sg potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakoriczeniu
Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikaja lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych etapéw
realizacji Umowy.

34) sita wyisza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu;
wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w
przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezyc; oraz ktéra
nie moize by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegblnosci nastepujace
zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewngtrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga
by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, epidemie;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcow;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia fub okolicznosci za Sitg
wyisza.

35) Sprzet — urzgdzenia, maszyny, §rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania robét
budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakoriczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ wszystkie
roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewainosci,
obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
Dokumentacjg projektows, dokumentacjg postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej
oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
robét, w szczegdlnoici zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty umowionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce czeé¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg a takie pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (t.]. Dz.
U.z 2020 r. poz. 106).

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych w
zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartoéci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmictu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej

przedmiot Umowy nie stanowi wiasnoéci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek
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czesci robdt budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjy projektowy, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, obowigzujgcymi przepisami, witasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce
wartosé¢ lub uzytecznodé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu
Umowy. Wada jest takie stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawea - Strona Umowy, kt6ra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, STWIORB, i zasadami
wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienaleiytego
wykonania Umowy w formie wybrane]j przez Wykonawce sposrod form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

44} Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do
dokonania wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci umotzliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do mediow, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu,
itp.

46) liekro¢ pojecie uiyte jest w liczhie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

47) Skréty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z péZn. zm..),
b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdZn. zm.),

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

f}  UZP - Urzad Zaméwier Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

2} Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celéw interpretacji beda mialy pierwszeristwo zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa

b} Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajgcego na
pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

¢) Projekt budowlany,

d} Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) siwz,

g) Oferta Wykonawcy,

h)  Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoéci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowiazany przedstawic na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpic z
uwzglednieniem pierwszeristwa zapisow i postanowiert dokumentdw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2
pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wplywajg na interpretacje postanowieri umownych

7) Terminy okreélone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i
uptyw terminu okreélane s3 zgodnie z przepisami KC.

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§2. Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na ......ccoceveinees {nazwo zadania
zostanie wpisana po wyborze oferty). Przedmiot zamodwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem
umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje W SZCZEZOINOSCI: verrnrresserrsesssreeronsssssrreassasesssarsersssssssansessnas {Zakres zostanie wpisany zgodnie z §lif ust.2
SIWZ po wyborze oferty)
Przedmiot umowy musi byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub
»robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacja postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym,
jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okre$lonych w §15
Umowy.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych 2z
przygotowaniem robdt, w szczegélnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreélonych w Umowie.

W razie watpliwoéci poczytuje sie, ze Wykonawca podijat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania przewidzianego
w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robdt budowlanych,
wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka
budowlang.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu zamdwienia.

§3. Terminy
Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy:
od dnia.....ceceerereernrecenns do dnia «ceecersniennes
terminy zostanq wpisane po wyborze oferty
Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca
ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosié je do odbioru wraz z kompletem dokumentdw niezbednych do jego dokonania.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w terminie ......... miesiecy (min. 36 miesiecy wartosc¢
zostanie wpisana po zlozeniu ofert) {od dnia Odbioru koricowego), usunaé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu
Umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaie Wykonawcy Teren budowy w catoéci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w na co najmniej
7 dni roboczych przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Qdbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dofaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego. (w szczegélnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowoé¢ do odbioru robét na 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia robét
okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§4. Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Odpowiedzialnosc¢ za prawidtowosdc Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i moga by¢ wykorzystane wytgcznie w celu wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Whytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbgdnym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosici fub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie caosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy oraz
wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujgcy sposob wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje skladowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie odbioru robat.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujaca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng
Nadz6r inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzdr inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:
a) w specjalnosci
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4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sa
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykanawca ma prawo 2gtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia
do decyzji i poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda
podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$§mie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umow3 i
umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub
wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 5 dni od wystapienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania poleceri Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

10) llekroé¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumie¢ odpowiednio:
Koordynatora inspektoréw nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego, z uprawnieniami odpowiadajagcymi uprawnieniom
Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktéw opartych np. na wzorcach FIDIC.

§5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1) robét ulegajgcych zakryciu,
2) robét zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru korficowego moze dokonywaé w imieniu Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonane] roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowosé¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczesdnie
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz S dni roboczych od daty zgtoszenia gotowoséci do odbioru i potwierdza odbidr robét Protokotem
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgioszenia inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakoriczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika
budowy, powiadamia o gotowoéci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeéciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i
akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czgéciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
0dbiér koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych skiadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie oéwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robdt i zgtoszeniu gotowoséci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia
oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD,
zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie pdinie] niz 5 dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,
Przed zgioszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia,
zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidfowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczeg6lnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw,'
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protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje
oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2
egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakorczeniu robdt przez Wykonawce do Odbioru
koricowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspétpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do Zamawiajgcego, wyznaczy
date przystgpienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do
odbioru z powodu ich nie zakoniczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nie przeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac Odbidr koricowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i
sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Za dzieri faktycznego Odbioru koricowego uznaje sig¢ dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu
odbioru kocowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem ckresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Nieobecnos$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoéci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleinoéci od
tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuiszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sig przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaie sig, Zze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania
obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za$§ Wykonawca
jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy o okres
przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usunaé Wady.

§6. Wvykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeieri oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkéd do pefnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyisze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte
Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyiszej starannosci zapoznat sie z
dokumentacjg projektowg oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takie poznat istniejgcy stan faktyczny — obiekt bedzie
funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest
przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowaé i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezagco harmonogram realizacji inwestycji.
Wykonawca nie zglasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg
i za cene umowna.

3) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajgcym jezykiem
polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie 2 naleiyta starannoscia.

4) Wykonawca oéwiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,
b) osoby,
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5)

6)

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

€] Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajgcy warunki i wymagania
opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdrego zostata zawarta niniejsza Umowa
Powyisze oéwiadczenia zostaly przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB,
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie naruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélinych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate

débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo

na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem

robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba 2e odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktérg

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robst budowlanych oraz za jakosé zastosowanych do robét

Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w tym w

szczegoblnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

C) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania rob6t oraz
umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d} wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e} stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

f) umotiliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbioréw,
i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j}  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

1) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania
powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatéw i urzadzer, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeieli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz niezbgdnych
atestow, $wiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jakoé¢ wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaréw,

c) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do

akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.
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9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentdéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na
uzytkowanie obiektu stanowiacego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji
odpaddéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robét wykonywanych z tych
Materiatéw,

12) Powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych
nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robot,

13} Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umotzliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) 0d daty Odbioru korficowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigZajg koszty usuniecia Wad i
naprawienia kaidej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien
zakoriczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

17) wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i
dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robét oraz Odbiorami
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kaide zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej
Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajgce
jako$¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach,
w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§7. Postanowienia szczegotowe

Terminowos¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozonym Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formacie *xls lub innym réwnowainym, do dnia zawarcia
Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki
pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢
drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie budowy wraz
z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty rob6t wedtug dziatéw STWIORB poprzez
odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdéw osobowych niezbednych
do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleinosdci za wszystkie asortymenty robét
realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa.
Grupy asortymentéw robdt powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie
harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakoticzenia tych robdét, z dokladnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy
w terminie okreélonym w §3 ust.1

5) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak nie
pdiniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia
go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

6) lezeli Zamawiajgcy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnoéci dotyczace
jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowiazany do niezwtocznego,
nie pdiniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przedioienia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

7) Jeieli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia robét lub
okreslonemu terminowi zakofczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zjdanie
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Zamawiajgcego niezwlocznie, nie péiniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu

naprawczego.

8) Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania rob6t poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzgtu,
personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow
rob6t w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

9) Jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia rob6t lub okreslonego Terminu
zakoniczenia etapu robdt, beda nastepstwem okolicznosici, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
dotyczgcych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznoéci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robdt
zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegblnosci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoficzenia robét oraz etapow robét
w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci miaty lub mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz terminéw
zakoriczenia etapéw robdét nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

11) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robét lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest
uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robot oraz etapéw robét.

12) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

13) Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

14) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania robét powinien zosta¢ wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci,
do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

2) Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi ........... {(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powolywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uiytek postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ........... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umoiliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, 2€ ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobéw finansowych Wykonawca powotywat
sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......ceurue.
(podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigZajg Zamawiajacego.

6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegbtowo wysoko$é zobowigzania oraz zasady wyplaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robét
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot w przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczeristwa stwarzajace
zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdZnienia wynikie z powodu takiego wstrzymania obciazajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyngé na pogorszenie jakoéci robét, z tym zastrzezeniem, Ze przy
wstrzymaniu robét w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci
na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia rob6t co najmniej o
okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robé6t (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek
wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie roboét
1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniegcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub
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2)
3)

4)

Wad w okreglonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badari, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyiszej

1

2)
3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byé realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw Sity
wyiszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1

2)

3}

4)

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktdrych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowiazek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego lub
dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przysztych problemach
zwiazanych z realizacja Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia
robat.

Nie p6iniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2), Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu oceng wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wplywu
szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ......cc.esuesesaesasssness ... jako Kierownika budowy/robét, ktory jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjag Umowy w granlcach okreslonych art 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania Umowy,
w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktéra Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postgpowaniu, w zakresie posiadania oséb zdolnych
do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany jg uzasadni€ i
zaproponowaé osobe, ktéra bedzie spetniaé¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania aséb zdolnych do
wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych (jeieli kierownicy robét
branzowych s3 zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na terenie budowy
nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzeienia albo wystapic do Wykonawcy z Zadaniem
usuniecia okre$lonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje raigcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowieri Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastgpstwo w trybie
przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakosci

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakoéci robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy i Materiatéw.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okreéla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jakosci

Wszystkie Materialy, ktére beda uiyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen,

atestéw oraz deklaracji zgodnoéci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowtanych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 215) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z
Unig Europejska,
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c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,
€) by¢ wolne od obcigZen na rzecz 0séb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowag jakosci i prowadzenia biezacej
kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoéci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robét okreglonych
Umowa

9) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
Materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

10) tnspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jakoéciowym okre$lonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jakoéé wykonanych rob6t nie spetniajg wymagarn STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

11} Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecerl w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

13) wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Materiaty do robét budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okresione w pkt
S) i 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w pkt 22)
niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie s zgodne z pkt 5) i 7), Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

16) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowainiony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami

17) Badania okre$lone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci rob6t Wykonawca jest zobowiazany
przeprowadzaé na wilasny koszt.

18) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na
Terenie budowy.

19) wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne
do zbadania jakodci i ilosci Materialéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wihasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane prébki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robét.

20) Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zaigda¢ wykonania badari dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w STWIORB lub
wykonanie dodatkowych badar poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robot, ktére budzg
uzasadnione watpliwoéci, co do jakosci.

22) Jeieli wyniki badar wykaia, ze: Materiaty badZ roboty nie sa zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badari ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty badZ roboty sg zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,

23) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen,
atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwiocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2] Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczefistwa 0s6b przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w oséb,

b) podjecie niezbednych érodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez asoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie ochrony
0s6b i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robét,

d) wykonanie czynnoéci niezbednych do umozliwienia podigczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzgdzen stuzacych do
pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i)  utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.
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10.

11.

12.

13,

14.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty
dotyczgce Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zakiécac bez potrzeby lub w nadmiernym
stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub 0s6b trzecich.

5) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$é i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie
narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekazaé go we wiasciwym
stanie inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpéZniej do dnia Odbioru koricowego robét.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do naleiytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecer, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnegtrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

Czas pracy.

1) Bez zgody inspektara Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania rob6t w godzinach 22.00 —6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania 2ycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robét, dopuszczalne
jest wykonywanie niezbednych czynnoéci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie zawiadamia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktdre ze wzgledéw technicznych lub zwyczajowo
wykonywane s3 w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.

2) Organizacja ruchu po zakoficzeniu robdt musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w pasie
drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych na
Terenie budowy od uszkodzenr, ktére moga spowodowaé roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcéw i
Podwykonawcdw, w szczegdlnoéci powinien dostosowacd sie do obowigzujacych ograniczen obcigzet osi pojazdéw podczas
transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

2) Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, kt6rych jednostkowy cigzar lub inne cechy moga zagrazac
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

3) Wykonawca jest zobowiazany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawcg przepisow

dotyczacych dopuszczalnych obciazeri osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczeristwa

1y

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewnit przestrzeganie przepisdw oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczer i urzadzeri
niezbednych w powyiszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedfozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1226) nie péiniej niz
3 dni przed data rozpoczecia robét.

Obstuga geodezyjna

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czgséci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia giownych punktéw obiektu,
Wykonaweca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni roboczych
od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktdéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.
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15.

16.

17.

18.

7)

8)

Po zakoriczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w
terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzeri podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w
ltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach okredlonych
przepisami KC. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia budowy i pracownikéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z wykonywaniem
robét, chyba ze wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedfug przepiséw KC, w szczegélnosdci w
wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowiazujacych przepisdw, chyba ze wytgcznie odpowiedzialnym za powstate
zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wlascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradzieig wykonane przez siebie roboty i materialy przeznaczone
do wykonania robét, do dnia Qdbioru koricowego robét, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do
uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest zobowigzany naprawic¢
na wtasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materiatéw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaly wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z
Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu
wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opéZnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych  do whudowania w obiekt, ktérego
dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. '

Ochrona srodowiska:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne
dziatania w celu ochrony $§rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowiazany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci stalych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonaweca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z péin. zm.).

Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzar
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnoé¢ konsorcjantow

1)
2)

3)

4)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w skiad Konsorcjum s solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspétprace podmiotéw wchodzacych w
sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.
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10.

11.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw
Konsorcjum.

§8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot UmMOWY: ..ccieceiescnrencnsiveeencneveeranes

Wykonawca przedmiot zaméwienia w zakresie .........cccoeeviirunns bedzie realizowac przy udziale Podwykonawcy: ............cceeeeeee.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie

stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyraiona

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw , ich

przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natoiyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamdéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moie:

1) powierzyé realizacje czeici zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeéci do powierzenia
Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazaé innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac¢ z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okre$lonych w art.22a ust.1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest

wykazac¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcqy powinna stanowi¢ w szczegdlinosci, ii:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyltacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore
4cisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego Umowga zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czeéciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okresélonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6] Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowiazani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw,
os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub

b) przedioione Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleinego wynagrodzenia bez odsetek naleinych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moie zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykanawcy zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzaleiniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo mozie nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej

realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem

inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z

zestawieniem ilosci robét i ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czeécig

dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czeéci dokumentacji, nie poéiniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkifadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwaiany za zaakceptowany przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust.10 pisemne zastrzeienia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
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12.

13.

14,

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

1) Nie spetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) nie zataczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub
w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na
zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzaleiniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za
realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawceg;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzaleiniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robdét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moie przedioiyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projekty Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie

przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajagcemu

poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie péiniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét
budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtoionej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtoienia w przypadkach okreslonych w ust.

11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego,

jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce czesé przedmiotu Umowy, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o

ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie podlegajacy

temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moie poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z

ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego

Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana

przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadar okreslonych ta

umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowiert Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca jest zobowigzany do

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania

Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowsa, nie dajg

rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie

Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jeieli dziatania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takie Umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany zafgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za

roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

2P.271.46.2020
Strona 51 z 66



10.

§9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczaftowa wartoé¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ..o.cocercimerennnes 7t (stownie

.............................. wermreesmsnssnennenns), W tym podatek VAT w wysokosci........%, co stanowi kwote
v Zh (STOWNIE VAT oot ceniesennnsressrersnessaneassssanssassnssnsnnssensssens ), wartoéé przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi
zt. (stownie Netto .......cccemveeeane ceeeneneeens), W tym: (zgodnie z tabelg formularza ofertowego).
Warto$¢ wynagrodzenia ryczaftowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem zmian umowy o
ktérych mowa w §14 Umowy.
W wynagrodzeniu okre$lonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiatow,
wyrobow, zuiycia wody i energii elektrycznej, ewentualnych uzgodnien, decyzji (w tym optaty za zajecie pasa drogowego) i inne,
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreélony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegéfowym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zat. nr 2 do umowy. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
wymaga zawarcia aneksu.
Rozliczenia za wykonane roboty s3 dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu.
W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza
zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11. Platnosci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej przez

Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem potraceri wynikajacych z Umowy na

kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartoéci wykonanych robét, zgodnie z protokotami

odbioru robét.

Wykonawca jest zobowiazany przedtoiyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznoéci lub dowody dotyczace zapiaty

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uplyngt w poprzednim okresie

rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowainione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegiosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okredlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca {ub

dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca mozie zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleinego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

2) zloiyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokoéci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleine wynagrodzenie, bedace przedmiotem

iadania, o ktérym mowa w ust.4 , jeieli Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnod¢ zgodnie z

postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztoZzy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnos$c bezposredniej

zaplaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu sgdowego,

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 2., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czeéciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegélnione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru
czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw za wykanane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelew6w bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu
ptatnoéci oéwiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,
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4) aw przypadku braku robGt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
przed dniem Odbioru czeiciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z oéwiadczeniami Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o kiérych mowa w ust.10, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych

dokument6éw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w

ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieri w przypadku watpliwosci dotyczacych

dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajgtego

stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidiowoséci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

postanowieri Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnoé¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalno$c.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy | do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i wykaze

niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktoérych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykaig zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi

uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktdrych mowa w

ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej pfatnosci.

Podstawa platnosci bezposéredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bgdzie

kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnoi¢ z oryginatem przez

Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu

odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac

wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu opdZnienia w zaptacie naleinego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyc

wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub

Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na

pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnoéci do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnodci przystugujacej

Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokananej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia

pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za

uzasadniong.

Zamawiajacy moze zloiyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokoéci naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy

sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem

Wykonawcy.

Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie

rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z

Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami

okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego

faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowsa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie

wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub

faktury VAT oéwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosdé, cata kwota wynikajaca z

faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT korficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcw i

dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t

wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na podstawie protokotu
ostatecznego. Faktura koricowa bedzie pfatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajgcego. Warto$c faktury
koricowej nie moze byc nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzieri zaptaty uwazany bedzie dzien ztoienia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigienia rachunku Zamawiajacego kwotg
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposob:

a) w roku 2021 zostanie wyptacona cata kwota Wynagrodzenia wykonawcy

W treéci rachunku/faktury nalezy wymieni¢ Nabywce — Gming Miejskg lfawa oraz Odbiorce - Urzgd Miasta ltawy z adresem ul.
Niepodlegtosci 13, 14-200 llawa
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§12. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie wolny od

wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kaidy z jego elementéw) na okres ....... miesiecy (min. 36

miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po zfoZeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koficowego robét catego przedmiotu umowy na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarangji) z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili
dtuiszego okresu gwarancji niz okres$lony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancjj,

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowiazujgcymi w przedmiocie Umowy .

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg usterek

konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie

przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé uzytkows,

techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w sposéb wskazany

w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub dostarczenia

rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposdb eliminujacy mozliwosé ponownego wystapienia tych

samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancia do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po speinieniu $wiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznoéci usuniecia wad w miejscu, w ktdrym znajduje sie wadliwa

rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigia ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sig ona we wiadaniu

uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jedli wada uniemoiliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancja - Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o ujawnieniu wady (zgloszenia
reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i patwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostaé pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy bedzie miat

prawo usuna¢ wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strona trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang

pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowsj.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady na koszt Wykonawcy, takie w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje

zagroZenie zycia lub mienia.

lezeli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu elementach.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuiycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i konserwacji
obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstale na skutek zadziatania sily wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca {(Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie lub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.8 —161i 18.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnoséci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek

decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pismie uprzedzit Zamawiajacego o grozacym

niebezpieczeristwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy zobowigzuje sie do

przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego

przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materialy wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty wykonane

bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady

lub uszkodzenia, ktérych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce {Gwaranta) o zaistniatej wadzie.
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Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych urzadzen (rzeczy) oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca,

4) dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktérym mowa w zataczniku nr 3 do Umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatacznik do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzeri zostang okreilone w przekazanej przez Wykonawce ,/Instrukeji uzytkowania

i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegblowo opracowanych instrukcji uzytkowania ieksploatacji dla

wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikac tylko z przepisow prawa lub

zasad prawidtowe] gospodarki. W szczegdlnoéci zasady te nie moga sie réini¢ na niekorzyé¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych

przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie si¢ mégt uwolnic ze zobowigzan gwarancyjnych

powotujac sig na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi ja Zamawiajgcy. Kosztami jej

sporzgdzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie poZniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce

o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomigdzy daty

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie nawniosek Zamawiajacego izostanie przestany

do Wykonawecy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek

wykonawca zobowigzuje sig do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie

mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10 dni

kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2} zmianie os6b reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrécic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. (Dotyczy wylqcznie czesci 2 zamdwienia)
Wykonaweca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 3% Ceny ofertowej brutto t. «.o.ccceeevenininrcvcincennne. 2t
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczenn Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczeg6Inosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia naleizytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigigcg w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosé na okres obejmujacy
wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji
zabezpieczenia w catosci lub czeéci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych
mowa w ust.6i7.
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi 2 umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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Zamawiajacy moie dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota naleina
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

lezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wyga$nieciem waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia.

lezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przediuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 14, najpéiniej na
30 dni przed uptywem terminu waznego dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa
wyzej musi nastgpic nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy érodki pienigine otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czeéci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: .....evemnnreresennens W AN s

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢ przedituzenia terminu realizacji
zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpééniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy albo, jeéli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Zmiana postanowieri niniejszej Umowy moze nastapic za zgoda obydwu Stron wyrazong na pi$mie, w formie aneksu do umowy z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dzialajagc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamoéwieri publicznych okresla nastepujgce okolicznosci zmiany

terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdinosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

2) W sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznoéci organizacyjne, o czas
trwania tych okolicznosci.

3) lezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydluienie terminéw realizacji projektu, w tym
zakoficzeniu rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz 2 miesigce.

5) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdélnosci:

a) uniemotliwiajace prawidlowe wykonanie/prowadzenie zaméwier/ robdt budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

b) kleski zywiofowe — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opdinienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

7) Wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli
uniemoizliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8) Wystapienia koniecznoici wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zamoéwien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymujg lub opéiniaja realizacje przedmiotu Umowy.

9) Wystgpienia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodniesi, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania ktérych
whaéciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie s nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

10) Odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwoleri, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

11) Niemoinoéci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg,

12} Dziafania sity wyzszej , majacej bezposredni wplyw na terminowosc wykonywania robét.

13) Wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

14) Wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegé6lnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.

15) Wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy,

16) Wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjgtych wSTWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,

w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych.
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17) W przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

18) W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy.

19) W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz, analiz itp.,

20) Nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze $rodkéw Unii
Europejskiej.

21) Niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wtascicieli nieruchomosci , przez ktéry przebiega planowana inwestycja, co
powoduje koniecznoséé przeprojektowania.

22) Skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscia zakoriczenia zadania w danym roku budzetowym lub w zwigzku z
uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie $rodkéw unijnych.

Zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu

Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét w przypadku:

1) Zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy.

2) Koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czesci rob6t, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzar
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji iub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy.

3) Odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére
mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

4) Odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5) Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujacego prawa.

6) Zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub naleiytego wykonania
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

7) Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

8) Poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu robét budowlanych, dostaw.

9) Zmiany producenta urzgdzeri lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzer i wyposazenia bedzie korzystna
dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnoéci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia.

10) Wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnoéci na rynku Materiatéw lub urzadzen
wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatéw lub urzadzen.

11) Pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztdéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy.

12) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé¢ winny sposéb,
a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez
Strony.

13) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokoéci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku ustawowe]j zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy pozostang
bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z
uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca skiada pisemny wniosek o zmiang umowy
o zamdéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej] mowa w ust. 3 pkt 13) nastgpowaé bedzie na wniosek Wykonawcy. Do
wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, ¢ ktédrych mowa w ust. 3 pkt 13) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
dokumenty potwierdzajgce zasadnosc ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwosé, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonywania zamdwienia oraz okre§leniem stopnia w jakim wptynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

c] Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne.

d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mie¢ miejsce wylgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 123 beda
mie¢ wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

€) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust. 3 pkt 13) niniejszego paragrafu, wyznaczy date podpisania
aneksu,
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15)
16)
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18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

f) zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do
umowy.

Zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piémie i wymaga pisemnego zaakceptowania

przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy,

gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego

postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu

Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu

wykonania robét.

Wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ie osoby te nie wykonujg nalezycie

swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb nainne spetniajgce na dziert skiadania ofert

warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 14) nie pdiniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu

umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od

Wykonawcy i hie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robdt.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w pkt 14) winna by¢ dokonana wpisem do

Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu zamdwienia: moie zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i prawnych dla

Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej
przewidzieé,

c) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest niezasadne z
punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacji
projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne w celu prawidiowej realizacji przedmiotu,

€) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia, wynagrodzenie okreélone w §9 ust. 1 zostanie pomniejszone o
roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przediozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robét
Wykonawecy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytulu robét juz wykonanych oraz materiatéw i urzadzeri zgromadzonych
na terenie budowy na poczet realizacji robét podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie
inwentaryzacji tych robét, materiatéw i urzadzeri dokonanej na terenie budowy.

Zmiana lub rezygnacja_z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w §8 ust. 1, dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wylgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego

podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeieli Zamawiajgcy

stwierdzi, 2 wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego

podwykonawce fub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy.

Zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem

podstawowym, o ile staty sig niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnodci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) wartoéé kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoéci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

Zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezyty starannoscig, nie
mégt przewidzied,

b) wartoéé zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest

mniejsza od 15% wartoéci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegbinych ich elementdw, jesli nie spowoduje to zwigkszenia kosztéw

dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajgcego.

Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o

realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do prawidlowej realizacji

umowy.

Sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umows.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

27) Zmiana {zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegolnych latach realizacji
zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub zmiany wysokosci
dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkow zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

28) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdwienia w roku 2020, o ktérej mowa w §11 ust.27 pkt
1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia na wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie
posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.

29) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegblnych latach realizacji zaméwienia, o
ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia, Zamawiajacy bedzie posiadat
moiliwo$é¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed
terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

30) Zmiana (zwickszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdinych latach realizacji zaméwienia, o
ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajacy bedzie
posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegblnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy nie moze wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia

stosowania przepisdéw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), zmiany postanowieri umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru

umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamowieri

Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1) -19) przypadkach wystgpienia op6Znieri, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze maksymalny okres

przesuniecia Terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu

bedzie musiato byé szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce izaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci, tempo robét

wediug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moie poleci¢c Wykonawcy podjecie dziatari dla

przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w

zwiagzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakoficzenia robét na podstawie ust.2, zmiany Umowy w

zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy na podstawie ust. 3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do

przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 11 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie poZniej niz w terminie 20 dni roboczych od

dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 11, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie

budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.14. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji

biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust.14 i

przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z informacjami uzasadniajgcymi zadanie

zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zgdania

zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania igdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o

braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegélnosci zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
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14.

§15. Roboty zamienne

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych

w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier Odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiafowo-konstrukcyjnych i

technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikta z

okolicznosci, ktérych nie moina byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzar materialowo-konstrukcyjnych i

technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowe]j - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod

warunkiem, Ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyiszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztdw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umotzliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy,

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.

Podstawe wykonania rob6t zamiennych stanowié¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy dokonany na

podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokofu koniecznosci (wykonania rob6t zamiennych)”, ktéry powinien zawiera¢:

zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscia
robét podlegajacych zamianie, a wartoscia rob6t okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie
robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robot zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci

(wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w §10 i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okreslonych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzgdzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowa¢ podwyiszenia wynagrodzenia okreilonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robdt, a

odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9

ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu

zamiennego wg nastepujacych wskaZnikdw cenotwérczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2} wskainik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4)  wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/

W przypadku robét zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét, a nieodpowiadajgcych opisowi

pozycji w szczegbtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o

warto$é roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastgpujacych zasad

Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w

ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie

stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jeieli cena jednostkowa przediozona przez

Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy

wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkéw okre$lonych w ust.l -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatéw,

parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w

nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad
tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznoici realizacji robdt wynikajagcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,
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3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzari technicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jeieli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$é, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuiszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg roboét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoficzenia robét,

4) podzleca cato$c robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowiazek wykonania przez Wykonawce
wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za opdZnienie, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢é majatkowa, prezent, gratyfikacje,
prowizje lub inng wartoéciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg3 i niezgodnego z prawem
albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i zgodnego z prawem lub Umowsa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje Iub proponuje {bezposrednio lub
posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode,

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyiszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moie zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2-krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego lub,

b) dokonania bezpoérednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

12) wystgpia okolicznodci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zfozonym w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Zwiloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni.

2) Zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni.

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleinej wedtug Protokotu odbioru i zatagczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych
robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracer w szczegéinosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych,

4)  Na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegélnego powodu) przerwa lub opéinienie w wykonywaniu robdt trwa diuzej niz 60
dni.

5} Wykonawca moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajacej
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§17. Obowigzki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w
zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpbiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
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2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materialy i inne prace, za
kt6re Wykonawca otrzymat ptatnoéé oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpézniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz

robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢

odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpéiniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia,

niestanowigce wtasno$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i

zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonych przez lub

na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu poleceri Zamawiajacego dotyczacych

ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru

robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzieri odstapienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez

Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na

dzieri odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji

innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich

nabycia.

Szczegotowy protokét robot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych

Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstqpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego

z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) Za opdinienie w stosunku do Terminu zakorczenia robot w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto za kaidy rozpoczety dzier
opéznienia, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét.

2) Za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakoéci — w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziert opéznienia liczony od dnia
uptywu terminu na usunigcie wad.

3) Za opéinienie w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci 200,00
zt polskich za kazdy rozpoczety dzier opdZnienia.

4) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 ztotych
za rozpoczety dziert opédZnienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowiane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zfotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedioienie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1
000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych lub
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy
rozpoczety dzieri opdznienia.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w
wysokoséci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, za
kazdy rozpoczety dzieri przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawecy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 15 pkt 1) Umowy a
takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 17 pkt 4) Umowy a takie zobowigzania do
przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust.
17 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za k vaide
naruszenie.
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14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, o ktdrej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegélnosci haruszenia
obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisdw i zasad
bezpieczenistwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00
2totych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) Kara umowna z tytutu op6znienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri opdinienia i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienaleizytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 Umowy, zobowiazuje sie

zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytulu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19 ust.1 Umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdinienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu swiadczenia,
zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 1.

2) za nieprzediozenie kaidego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 35,00 ziotych brutto - za kazdy
rozpoczety dzieh opdinienia,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokoéci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, jezeli wartos¢

kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w_§20 ust. 1 pkt 2) Umowy potwierdzonego na pismie droga

pocztowsy, o przyczynach naliczenia i wysoko$ci kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note obcigZzeniowg

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach okreslonych
Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzierh opdinienia.

3) zakazdy dzieri opSZnienia w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zapfaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za opéinienia w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do

wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto za kazdy dzieri opéznienia

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wierzytelnoéciami wynikajagcymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnodci naleinej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokoéé zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jeieli poniesiona szkoda

przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraZa zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub z zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy bez

potrzeby sktadania dodatkowych wezwar w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, Ze osoby wykonujace czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia (o ktérym mowa w
§2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w szczegélnosci osoby wykonujace:
budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oswietlenia ulicznego, rekultywacja i
pielegnacja zieleni, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét beda
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z péZn. zm.). lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamoéwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2} zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
Wykonawca, najp6iniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz s zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz oséb) powinno zawierac¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zfozenia owiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtoiy
zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnoéci o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji
zamdwienia:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osdb wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnodci: dokfadne okreslenie podmiotu
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sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig umowy/uméw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
{wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

3) =zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

czynnoici w zakresie realizacji zamwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu

zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w

§18 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia

pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Nie przedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o kiérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowodéw poswiadczajgcych

zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci

w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace

pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadezeniu ustug, w

liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych, o ktérych

mowa w §18 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyiszego Zamawiajacy poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem
zbadania czy osoby wykonujace czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug
wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

§20. Sposéb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub
zg6d, beda one przekazywane na piémie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztq lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1)  ZamawiajgCeg0....ommiccimmirrcrsssseanns
2)  WYKONAWCY...reeereererrmrrrrsiesssissssssssssasassassasonns
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ......ccveveiviiisisisiciinecscnnnneen
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg elektroniczng
otrzymujgcy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bed3 uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacjg, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako:
zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych:
wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegblnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidiowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét s3 zobowigzani uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustaleri zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspdidziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwiocznie, przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony bedg wspétpracowaly na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robét),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.
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§22. Wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze dokonad zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedaiy; jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatlu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej
mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczerh wszystkich Podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptacji.

4, Cesja, przelew lub czynnosé wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§23. Postanowienia korficowe

1. Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze wspélnych
negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia warunkéw umowy mogg nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong pod rygorem niewaznosci na pismie, w
formie aneksu do niniejszych istotnych postanowier Umowy.

3. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajagcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez zapytania i
odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej.

4. Strony poinformuja sie wzajemnie, bezzwtocznie o zmianie adresu lub siedziby, danych kontaktowych niezbednych do wykonywania
niniejszej Umowy. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres, dane kontaktowe wskazane w niniejszej umowie uwazane bedg
za doreczone.

5. W granicach wyznaczonych przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa, niewaznos$¢ ktdregokolwiek z postanowieri Umowy, w
tym réwniez postanowienia zawartego w Zafgcznikach, pozostaje bez wptywu na wainoé¢ pozostalych postanowiern Umowy. W
przypadku uznania nieki6rych postanowien Umowy za niewaine, Strony beda dazy¢ do zastgpienia niewainych postanowieri
postanowieniami wywotujacymi taki sam skutek gospodarczy.

6. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i
Prawo zamoéwieri publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

7. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

......................................................................................................

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

{wykaz skladany w ciqgu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kaide wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica........c.coivviiiiiniieian kod........... MIEJSCOWOSE . o ..o vve e
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ....ooviiviviinnns
= T e e TV fax: covve i i email. ...t

Dotyczy postepowania znak ZP.271.46.2020 - ,Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do
budynkéw przy ul. Wyszyriskiego 23A-C i 25A w Hawie” - cz@$€ ..cvrecennrinenes

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
. L. Rodzaj umowy {(umowa na czas
. R Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w . i
Lp. Imie i Nazwisko . e ) nieokreslony, na czas
etat, %4, %4 itp) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy ,
okreslony)
data.. .
POAPIS.ccirceeeerererrcnireenescisienns
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