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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nieodpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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§l.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

2. Adres zamawiajgcego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,

3. Stronainternetowa www.bip.umilawa.pl,

4. Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

5. Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 548 000 Euro oraz
art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych oraz przepisow wykonawczych do
niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce roboét budowlanych pn. ,,Budowa
kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Itawie (etap 1)”. Postepowanie znak:

ZP.271.11.2018.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwana dalej ,,ustawg
Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz
konkurséw, od ktdrych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);

4) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie $redniego kursu ztotego
w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamodwien publicznych (Dz. U. poz. 2477),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2017.229 ze zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.;.).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278),

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 ze. zm.)

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,SIWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

§lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |

1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdaniskiej do ul. Nowomiejskiej w Itawie (etap 1).

Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcéw ,obiektem” lub ,przedmiotem

zaméwienia”.

2. Przedmiot zamdwienia sktada sie z dwdch czesci:

1)

Czesc 1 - budowa kanalizacji deszczowej - w szczegdlnosci:

a) budowe kanalizacji deszczowej z wylotem,

b) budowe separatora,

c) roboty odtworzeniowe nawierzchni i porzgdkowe,

d) wykonanie zieleni,

e) Nazwa kodu dotyczgcego przedmiotu zamowienia okreslona we Wspdlnym Stowniku Zamodwien CPV:
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggédw do odprowadzania sciekdw,
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog
podrzednych, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe, 45112710-5 - Roboty w zakresie
ksztattowania terendw zielonych, 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia, 45111213-4 - Roboty w
zakresie oczyszczania terenu
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10.

11.

f) Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje zamykania drogi w czasie realizacji zamdwienia w zwigzku z
powyzszym wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ obowigzek utrzymania przejezdnos¢ drogi oraz
uwzgledni¢ w cenie oferty koszty z tym zwigzane.

2) Czes¢ 2 - wykonanie $cianek szczelnych - przedmiot obejmuje, w szczegdlnosci:

a) whbicie grodzic stalowych

b) Nazwa kodu dotyczgcego przedmiotu zamdwienia okreslona we Wspdlnym Stowniku Zamdwien CPV:
45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod
budowe,

W ramach robot (czesci 1 i 2) bedacych przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania robét budowlanych, w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzgdzen przewidzianych w
dokumentac;ji projektowe;.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu dla czesci 1 i 2 zostat zawarty w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB), przedmiarze robét,
SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami

Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia cze$¢ 1-2 na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i
odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robét, a
takze, obowigzujgcymi przepisami szczegdétowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z
okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty sg dokumentacje projektowe, STWiIORB oraz udzielone
odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego. Przedmiary stanowig tylko
materiat pomocniczy.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.

W przypadku wskazania dla czeéci 1-2 w dokumentacji projektowej, STWiIORB, przedmiarach, SIWZ znakdéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, a takie norm, aprobat technicznych oraz systemdéw odniesienia,
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji
projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z
dokumentacjg projektowg, STWIORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielkosé, rodzaj, whasciwosci fizyczne oraz liczba elementéow sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametrow technicznych (wytrzymatosc, trwatosé, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametréow bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz zwrdcic sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane
rozwigzania za rownowazne przy wspoétudziale autora dokumentacji projektowej i /lub inspektora nadzoru.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych,
stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktéorych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonawca ze sSrodkéw wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzgdzenia i materiaty konieczne
do wykonania robdt budowlanych, instalacji, jak rowniez przeznaczone do robot przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej dla czesci 1i 2.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) musza by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,
nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych dotyczy czesci 1 2.
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12.

13.

Elementy wyposazenia muszg byé oznakowane w taki sposéb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i

producenta.

Stosownie do treéci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji

zamoéwienia polegajgcych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac:

a) dla czesci 1: roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, wykonanie wykopdw, korytowanie, wykonanie nawierzchni, ,
roboty instalacyjne wod-kan., wykonanie zieleni i inne roboty, o ktérych mowa w dokumentacji projektowe;j i
STWIORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

b) dla czesci 2: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, wykonanie wykopdw, wykonanie Scianek szczelnych, i inne
roboty, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy,

c) Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty zawarte w zatgczniku nr 7 wzér umowy dla czesci 1-2.

§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.
2.

Termin rozpoczecia realizacji zamodwienia (dotyczy wszystkich czesci) - od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji zamdwienia:

1) cze$¢ 1 - do 20.08.2018r. Jest to termin zakonczenia wykonanych robét zgtoszenia gotowosci do odbioru
robot. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonac wszystkie roboty i zgtosi¢ je do
odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania. Przy czym dopdki nie zostang
wykonane roboty dla czesci 2, nie mozna zakonczy¢ i uruchomic kolektora deszczowego z czesci 1.

2) cze$¢ 2 - do 30.06.2018r. Jest to termin zakorniczenia wykonanych robdt zgtoszenia gotowosci do odbioru
robot. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ wszystkie roboty i zgtosic¢ je do
odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamdwienia zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami
umowy, z uwzglednieniem koniecznosci skoordynowania realizacji poszczegdlnych czesci zamdwienia przez
wykonawcow wybranych w wszystkich czesciach. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa w spotkaniu
w siedzibie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy, podczas ktdrego zostang
uzgodnione szczegdty harmonogramu. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze zostac¢ zaktualizowany. Aktualizacja
harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie
podpisanie przez Strony umowy zaktualizowanego harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu nie moze
powodowac zmiany terminu koricowego wykonania robét Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony
z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatéw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz
bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w
danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych beda faczone w grupy pod jedng nazwa.
Grupy asortymentdw robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie
harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentéw robdét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu wiosennego-letniego, oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy
(jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym.

lsv.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdéwienia mogga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:
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2.1)
2.2)

2.3)

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisdw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym

zakresie.

zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:
2.3.1) doswiadczenie zawodowe:

a)

b)

czes¢ 1: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania doswiadczenia
zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania
ofert wykonat co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajace swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te zostaty Wykonane. Przez
,zadanie odpowiadajace rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot
zamowienia” zamawiajacy rozumie zadanie polegajagce na budowie sieci kanalizacji
deszczowej i/lub sanitarnej o wartosci rob6t 250.000 zt brutto (w ramach jednej umowy)
. W przypadku, gdy w zamowieniu przedstawionym przez wykonawce jako spetniajgcy
warunek, rozliczenie pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym za wykonane zamdwienie zostato
dokonane w innej walucie niz w ztotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona
przeliczenia wartosci wykonanych zaméwien w innej walucie niz w ztotych polskich — na
podstawie sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych okreslonego w tabeli kursow A
srednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dziern zamieszczenia ogtoszenia o
zamowieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Ocena spetniania warunku nastgpi na
podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa
w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w
§VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ, ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona tj. wykazu wykonanych robdét. Do
przedmiotowego wykazu (zatacznika nr 4a do SIWZ) nalezy dotaczy¢ dowody
potwierdzajgce, ze wykazane roboty zostaly wykonane w_sposéb naleiyty oraz
wskazujacych, ze zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukorczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
muszg wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tgcznie spetniajg w/w warunek.

czes¢ 2: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania doswiadczenia
zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania
ofert wykonat co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te zostaty Wykonane. Przez
,2adanie odpowiadajagce rodzajem robét budowlanych stanowiacych przedmiot
zamowienia” zamawiajacy rozumie zadanie polegajace na wykonaniu budowli
hydrotechnicznych1 - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.2007.86.579) o wartosci robot 600.000 zt brutto
(w ramach jednej umowy) . W przypadku, gdy w zamodwieniu przedstawionym przez
wykonawce jako spetniajgcy warunek, rozliczenie pomiedzy wykonawcg a zamawiajacym za
wykonane zamdwienie zostato dokonane w innej walucie niz w ztotych polskich, wykonawca
(dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartosci wykonanych zamoéwien w innej walucie niz
w ztotych polskich — na podstawie $redniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych
okreslonego w tabeli kursow A srednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzien
zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamodwien Publicznych. Ocena spetniania

! przez budowle hydrotechniczng - rozumie sie przez to budowle wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi zwiazanymi, stuzace gospodarce
wodnej oraz ksztattowaniu zasobéw wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami,
przepusty watowe i mnichy, sluzy zeglugowe, waty przeciwpowodziowe, sitownie i elektrownie wodne, ujecia srédlagdowych wdd powierzchniowych,
wyloty Sciekéw, czasze zbiornikéw wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanaty, sztolnie, rurociagi hydrotechniczne, syfony, lewary,
akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzace substancje ptynne i pétptynne, porty,
baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeza, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach $rédladowych, przeptawki dla ryb.
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2.3.2)

2.3.3)

warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do
SIWZ, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne potwierdzenie, ze
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na podstawie dokumentu,
o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ, ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego,
przez wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona tj. wykazu wykonanych robét.
Do przedmiotowego wykazu (zatacznika nr 4b do SIWZ) nalezy dotaczy¢ dowody
potwierdzajgce, ze wykazane roboty zostaly wykonane w_sposéb naleiyty oraz
wskazujacych, ze zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukorczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
muszg wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tgcznie spetniajg w/w warunek.

kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji

zamowienia bedzie dysponowat w trakcie realizacji zamodwienia osobami o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zamodwienia, ktére bedg

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzorowanie realizacji zamowienia

tj.:

a) czes€1:

- Kierownikiem robét w specjalnosci sanitarnej - petniagcy jednoczesnie role kierownika
budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi
lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane
w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

b) czesc 2:

- Kierownikiem robét w specjalnosci inzynierii hydrotechnicznej - Minimalne
wymagania: posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do
kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie
tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z

Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na
podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ, ztozonego na wezwanie
Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona (zgodnie z
zatacznikiem nr 5a i/lub 5b do SIWZ). Zamawiajacy okre$lajgc wymogi dla oséb w zakresie
posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktdére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw oraz odpowiadajgce im uprawnienia nabyte w
innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, paristwach
cztonkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wodwczas
wykonawca na wtasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte
ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy, a takie zapewni
ttumaczenie na biezgco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
zamowienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy wspadlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykazaé, ze tgcznie spetniajg
w/w warunek. Zamawiajacy dopuszcza petnienie kierownikéw robét ww. specjalnosciach
przez jedng osobe pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnien dla poszczegélnych
branz. Zamawiajgcy informuje, ze wymaga aby osoby wskazane w zataczniku nr 5a i/lub 5b
braty bezposredni udziat w wykonywaniu zamoéwienia.

potencjat techniczny - Zamawiajacy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie.
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Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw dziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkdéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w__szczegdlnosci
przedstawiajgc _zobowigzanie tych podmiotéw do oddania _mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamdwienia,
Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane
Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,
jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.
Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy do
wykluczenia, Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
a) Zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII SIWZ
W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a
ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajgcy zgda przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego

(oswiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferts.

§VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2017.1508 z poézn. zm.) lub ktdrego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje
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zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz.U.2017.2344 z pdzn. zm.).

3.  Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktorym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynagt okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamodwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.

4. Wpykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki s3 wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegllnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspotprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisow zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajgcy
zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamowienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

§VIlI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE WARUNKOW
UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zatgcznik nr 1a i/lublb SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzieri sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu bedg stanowic¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

2. W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie zgodnie z zatacznikiem nr 3
do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé
spetnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje brak podstaw
wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje

o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.
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4. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkdw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktdorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia. Przedmiotowe osSwiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie
sktadania oferty jest sSwiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy
jednak w tym przypadku pamietac, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wtgczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzysta¢ z
uprawnien przystugujgcych w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.

8. Wykaz odwiadczen lub dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego w

celu potwierdzenia okoliczno$ci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - inne dokumenty - zgodnie z zatgcznikiem nr 4a i 4b do SIWZ.

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatgcznikiem nr 5a i 5b do SIWZ

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego - nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

9. Zamawiajacy 7ada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnodciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

okredlonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych mowa
w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ.

10. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert

ZP.271.11.2018
Strona 11z 83


https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 9,
ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne
Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrdcic sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcdw, sktadane sg w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII
ust. 8 SIWZ, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentdéw i oswiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktorym mowa powyzej.
W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspodlnie oSwiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez
kazdego z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie we wiasnym imieniu.
W przypadku Wykonawcow dziatajgcych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
sktadne jest przez kazdego wspodlnika spotki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnos¢
gospodarczg pod nazwag okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).
W przypadku Wykonawcédw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 8
SIWZ,
1) kazdy z Wykonawcdow wystepujgcych wspdlnie dokumenty i osSwiadczenia, dotyczgce wtasnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_§VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z

Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spoétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikéw spotki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i o$wiadczenia, o
ktorych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub dokumentdéw

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym

petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty (w tym
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23.

petnomocnictwa) sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktédrych mowa w §VII ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia, a ktéry nie
jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIIl. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

10.

11.

Znak Postepowania: ZP.271.11.2018. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, os$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j.) za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U.2017.1219 t.j.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz
oswiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca przewidziat wytgcznie forme
pisemna.

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zamdwien publicznych.
W przypadku przesytania wiadomosci poczty elektroniczng w temacie wiadomosci nalez poda¢ nr postepowania i
nazwe.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktéorym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert tj. 30.04.2018r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uptywie tego
terminu lub dotyczy udzielonych wyjasniern Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien,
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
rownego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskow,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia bez podawania zrddta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca
nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienié tres¢ niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania
ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérym przekazano specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajgcy zamiesci te informacje
na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami sg:

1) Agnieszka Mijas - w zakresie przedmiotu zamdwienia,
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2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamodwien publicznych, fax. 89 649-26-31, email:
przetargi@umilawa.pl

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajgcy nie zgda wniesienia wadium.

|§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA |

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym, ze zamawiajgcy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do wykonawcéw o
wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Biegterminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Woypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1a i/lub 1b do
SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do
SIWZ.

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikac¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w
szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng

technika.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujagcg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we witasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz

i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na

podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do

podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane witasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
muszg byc¢ ztozone w sposdb pozwalajgcy zidentyfikowac osobe podpisujgca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczgtka

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;j.

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktorys z wymaganych dokumentéow sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument

taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych musza by¢
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a
pozniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku

postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w

zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z

tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatgcznikami byta w trwaty sposdb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistng

dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢

udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane

innym uczestnikom postepowania, muszg byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE STANOWIA

TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ

KONKURENCIJI” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym

przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarczg,
co do ktorych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a

ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowié¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica

przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca

oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w

szczegolnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci

okreslajgc, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,

jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartosc gospodarcza,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg

jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda

podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte na realizacje danej czesci przedmiotu zamdéwienia, w jednym

egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty na realizacie danej czesci przedmiotu zamdwienia spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce w danej czesci.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia

oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach w sposéb gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej

tresdci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwag firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Itawa, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.11.2018 pn.
,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Itawie (etap 1)”. - nie otwiera¢ przed
terminem otwarcia ofert tj. 08.05.2018r. godz. 11.00.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkdéw.
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17. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

18.

19.

1)

2)
3)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed
terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem skfadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swg zmienia, okreslajgc
zakres i rodzaj tych zmian a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyisze oswiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mieé¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
»ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swag wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedg otwierane.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofaé jej po uptywie terminu sktadania ofert.

Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspodlne:

1)

Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg ustanowié¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu

albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Dokument

potwierdzajgcy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamowienie

publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia, ustanowionego

petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcéw ubiegajgcych sie

wspodlnie o zamodwienie publiczne. Podpisy muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania

oswiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie

oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z

podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcéw.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajgcego z

wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.

Oferta wspdlna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcdw , powinna spetniac nastepujace wymagania:

a) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspdling,

b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wniesé jeden z wykonawcow wystepujgcych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdina.

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng bedg mieli

obowigzek przedstawi¢ zamawiajagcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajacg, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamodwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia oraz
czas trwania rekojmi.

Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadad tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamoéwienia, w tym zapisdw projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju
110 (KANCELARIA) w terminie do dnia 08.05.2018r. do godziny 10.30.
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10.

11.

12.

Wykonawca otrzyma potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem, jakim
oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu
oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowaq lub kuriersky. Oferty mozna sktada¢
od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona niezwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, w pok.

215 w dniu 08.05.2018r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie

zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a

nastepnie niezwfocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktérych

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,, ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze

zwrécic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarska nalezy rozumieé widoczng, niezamierzong
niedoktadnos¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzgcg watpliwosci w jaki sposéb winna byé ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowane] przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowg,

- jezeli cene za cze$¢ zamoOwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamowienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czes¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposdb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowa cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne
ceny.

c) Zamawiajacy poprawiajagc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamédwienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumieé¢ omytki, w odniesieniu
do ktdrych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumieé¢ w szczegdlnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajgcy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona
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4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

§XI1l. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Zapisy dotyczacy sposob obliczenia ceny, o ktorych mowa w ust. 2-18 niniejszego paragrafu stosuje sie wszystkich
czesci tj. czesci 1-2, o ktérych mowa w §lll ust.2 SIWZ

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazona w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajagcym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajgcg obowigzujgcy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia realizacji
robot) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2017r. poz. 459 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o
przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego. Ryczatt polega na umdwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagac sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia w
zaden sposob nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych swiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore mogg wptynac na cene zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym
zwigzanych. Przedmiar robdt nalezy uznaé za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamédwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zamodwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skale danej czesci zamdwienia i
pomagajg w oszacowaniu kosztow inwestycji- przedmiar robdt ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztow robét, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust. 4 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zamodwienia, wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ zamdwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Bedg to w szczegdlnosci
koszty, ktore musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robot
budowlanych):

a) robdt  przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu
nadmiaru gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) dostawy i serwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

f)  koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb i pojazddw uzytkujacych
droge,

g) koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zamdwienia.

h) zakwaterowanie tgcznie z czescia socjalng i sanitarna,

i) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddéw i $mieci,

j)  koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbidrki istniejgcych budynkow i obiektow,

I)  koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatow
budowlanych),

m) koszty biezgce eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét,

o) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektdw placu budowy,

g) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu
budowy.

r)  Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

s) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drdg przez ktdre zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.
t) koszty obstugi geodezyjnej,
u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,
v) koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji powykonawcze;j,
w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem zamdwienia,
X) Koszty pomiaréw i badan materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt
okreslonymi w STWiORB.
Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektows,
z wytgczeniem monitoringu srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajgcy rozumie dokumentacje
projektowa, o ktérej mowa w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zatgczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko material pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.7 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacjg projektowa lub/i STWIORB nalezy
wycenic elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.3) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardéw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rGwnego
traktowania wykonawcdw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktory ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajgcy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w goére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych
elementdw nalezy ograniczyc sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze
zwrdcic sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczgcych elementéw oferty
majgcych wpltyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metody szczegdétowa od wykonawcow, ktérych oferty moga
zawierac razgco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedy optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towarodw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarow i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowg niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

Kryteria oceny ofert dla czesci 1:
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1) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zgdac udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

2) W odniesieniu do wykonawcdw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujgcych kryteriow:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga

1 Cena (C) 60 %

2 Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 30%

3 | Aspekt spoteczny (As) 10%

3) Liczba punktow, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujgcego
wzoru:

a) C=(Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:

C- ilo$¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamodwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu cenowym” (Zatgcznik nr 1a do SIWZ) pkt. 1. Okreslona
w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

4) Punkty za kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi” (Ogr) - (waga 30%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

a) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajgc, iz minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy wg ponizszego wzoru:

Ogr =(Gro: Grn) x 30 pkt, gdzie:

Ogr - ilo$¢ punktow badanej oferty w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”
Gro - okres gwarancji i rekojmi oferty badane;j

Grn - najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach

b) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik
nr 1a do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego Zatacznik nr
1a do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi tj. 36 miesiecy. Jezeli wykonawca okresli okres krétszy niz minimalny wymagany do
zaoferowania okres (termin) gwarancji i rekojmi (tj. 36 miesiecy), oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

c) Oferta z okresem 60 miesiecy i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw tj. 30,00 pkt.

d) UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

5) Punkty za kryterium ,, Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (waga 10%) - (As) - zostang przyznane zgodnie z

ponizszym opisem:

a)

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie o$wiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 3 Formularza

Ofertowego (Zatacznik nr 1a do SIWZ) dotyczacego liczby etatéw na ktérych wykonawca zatrudni (oséb

nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zaméwienia w szczegélnosci do wykonania robét

budowlanych na umowe o prace, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, w

szczegolnosci:

- 0sb6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz.U.2016.2046, z pdzn. zm.);

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U.2017.1065 z pdzn. zm.);

- 0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2017.665 z pdin. zm.), majgcych trudnosci
w integracji ze srodowiskiem;
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6)

7)

8)

- 0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz.U.2017.1769
z pdin. zm.);

- 0s6b, ktére uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajacg, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.51 t.j.);

- 0s6b do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych status osoby poszukujgcej
pracy, bez zatrudnienia;

- 0sOb bedacych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczegdlnosci
bedacych cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U.2017.823 t.j.).

b) Zamawiajgcy wezmie pod uwage zaréwno pracownikdow zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy
(peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru czasu pracy
(etaty czesciowe). Dla celéow obliczeniowych Zamawiajgcy dokona zsumowania etatéw czesciowych.
Maksymalna oceniana ilo$¢ etatow: cze$é 1 - 1 etat W przypadku podania wiekszej liczby etatéw niz 1
oferta otrzyma maksymalng liczbe punktéw w danej czesci..

c) Oferta w kryterium otrzyma zero punktow, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zamodwienia w/w pracownikdw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub
wiekszym niz % etatu.

d) Liczba punktéw, ktore mozna uzyskaé w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg
nastepujgcego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie

As- ilo$¢ punktow badanej oferty w kryterium Aspekt Spoteczny

Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatéw w ofertach

e) UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta
z najwiekszg liczbg punktdw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:

Po = C + Ogr +As, gdzie:

Po - suma punktéow uzyskana przez oferte

C - ilos$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”

Ogr - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”

As - ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Aspekt spoteczny”

Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteridéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktow w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujgcej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr
setny zaokragla sie w gore.

Kryteria oceny ofert dla czesci 2:

1)

2)

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zgdac udzielania przez wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonac poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

W odniesieniu do wykonawcdw, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujgcych kryteriow:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
Cena (C) 60 %
Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 30%
Technologia wykonania zamdwienia (Twz) 10%
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3)

4)

5)

6)

7)

Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujacego

wzoru:

a) C=(Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:

C- ilos¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposréd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badane;j

b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdétem za realizacje zamodwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1b do SIWZ) pkt. 1. Okreslona
w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Punkty za kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi” (Ogr) - (waga 30%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym

opisem:

a) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajgc, iz minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy wg ponizszego wzoru:

Ogr =(Gro: Grn) x 30 pkt, gdzie:

Ogr - ilos$¢ punktow badanej oferty w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”
Gro - okres gwarancji i rekojmi oferty badane;j

Grn - najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach

b) Punkty zostang przyznane na podstawie oSwiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik
nr 1b do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego Zatacznik nr
1b do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi tj. 36 miesiecy. Jezeli wykonawca okresli okres krétszy niz minimalny wymagany do
zaoferowania okres (termin) gwarancji i rekojmi (tj. 36 miesiecy), oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

c) Oferta z okresem 60 miesiecy i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktow tj. 30,00 pkt.

d) UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

Punkty za kryterium , Technologia wykonania zamdwienia” (waga 10%) - (Twz) - zostang przyznane zgodnie z

ponizszym opisem:

a) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do wybranej metody zagtebiania $cianek szczelnych
(grodzic).

b) Punkty w tym kryterium bedg przyznawane wg ponizszego opisu:

- zaoferowanie wykonania pograzania $cianki szczelnej metodg polegajacg na wciskaniu "pograzanie
ciggte pojedynczych elementdw od razu na projektowang gtebokos¢" - 10,00 pkt,
- zaoferowanie wykonania pograzania scianki szczelnej inng metodg wskazang w STWIORB (rozdziat
Pograzanie Scianek szczelnych; pkt. 1.4.9; str. 200) - 0,00 pkt
c) Punkty zostang przyznane na podstawie oSwiadczenia ztozonego w pkt 3 Formularza Ofertowego (Zatacznik
nr 1b do SIWZ ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 3 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr
1b do SIWZ) wybranej metody (nie wpisania , TAK” lub NIE”), oferta otrzyma 0,00 pkt.
d) Formularz oferty w zakresie oswiadczenia dotyczacego wybranej metody pograzania Scianki szczelnej (pkt
3 Formularza Ofertowego) nie bedzie podlegat wyjasnieniom ani uzupetnieniu w trybie ustawy Pzp.
Zamawiajacy moze przyznac¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta
z najwiekszg liczbg punktdw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr +Twz, gdzie:
Po - suma punktéow uzyskana przez oferte
C - ilos¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Ogr - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”
Twz - ilos¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium , Technologia wykonania zamdéwienia”
Jezeli nie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.
Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktow w kazdym z kryteridéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
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ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr
setny zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy przekaze wszystkim wykonawcom, ktorzy ztozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na witasnej stronie internetowe;j
www.bip.umilawa.pl

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ
w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0séb zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego dla osdb,
o ktorych mowa w specyfikacji i ktore beda petni¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantow (w przypadku
podmiotédw krajowych, dla podmiotédw zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Roboczy Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapow robét,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapow,

a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezgcg weryfikacje postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy. Ostateczny harmonogram

stanowigcy pdzniejszy zatgcznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV ust.3 SIWZ, na

podstawie haromonogramdw roboczych, o ktérych mowa powyze;j.

3) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatéw /M/
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7.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic
Zamawiajacemu umowe regulujgcg wspétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamoéwienia (dotyczy kazdej czesci).

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdzniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank

Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowa wykonania robo6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,

poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zgdania kwote

zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania

czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty

ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie

Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu zabezpieczenia

wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 8 i 9

ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

do akceptacji projektu ww. dokumentu.
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§XVIl. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzdér umowy stanowi Zatgcznik nr 7 do SIWZ - dla czesci 1i 2

§XVIIl. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1.

10.

11.

12.

13.

Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze poniesé¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamodwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywaé czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnosc z

przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskazywacé okolicznosci

faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego

srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki

sposdb, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy

mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej

jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposdb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamodwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie

nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu

zamowienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie Zamoéwien

Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotfania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych

warunkow zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega
zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez lzbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe wyroku
lub postanowienia konczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”. Zamawiajgcy moze ztozyc
do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane z koniecznosScig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do
ktorych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny
do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza jg rowniez na
stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcow do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosic¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystgpit; w przeciwnym razie lzba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i
oswiadczeniami strony, do ktdrej przystgpit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktdry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie moga nastepnie korzysta¢ ze srodkéw ochrony prawnej
wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani wystepowac
z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ oferte na catos¢ zamodwienia lub na dowolnie wybrang jego cze$¢ lub czesci.

Jezeli wykonawca sktada oferte na wiecej niz jedng cze$¢ wéwczas wypetnia formularze ofertowe na czesci, na ktére
sktada oferte.

§XX. UMOWA RAMOWA
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Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosé udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

|§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE]J

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIJA O ZALICZKACH

1. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamowienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcga bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

|§XXV.AU KCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;j.

|§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamoéwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE KLUCZOWYCH
CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci
umowy.

§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatgczniku nr 8 do SIWZ, nalezy
rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standarddéw jakosciowych. Przedstawione parametry
w programie dokumentacji projektowej stanowig minimum techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i
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beda stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedga

przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB

DOtACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu

elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXI1.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE

SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

7)

8)

niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zafacznik nr 7 do SIWZ,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czedci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczedn za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

suma wartosci uméw zawartymi z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami moze przekroczy¢ kwote
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Wymogow dotyczgcych rekojmi i gwarancji, innych (mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego
zatacznik nr 7 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg

projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez

Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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§XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtOZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE
DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY,
W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba czesci zaméwienia, na ktérg wykonawca moze ztozy¢ oferte - 2.
2. Maksymalna liczba czesci, na ktére zamodwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy - 2.
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ZAtACZNIK NR 1A DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgcaoferte: . ........................
PelNa NAzWa:. . . oo e
Adres: ulica............co i, kod........... mMiejscoOwWosSC . ..o viie
numerNIP.................. numerREGON................. KRS ...t
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica. ..o kod........... MiejSCOWOSCE . . oo
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: o fax: ... email. ...
2. PelNa NAzWa:. . . o e

Adres: ulica.............. ..o ... kod................ miejscowose . ... i
tel: o numerNIP.................. numerREGON .. ...............
fax: ..o email. ........ ..o

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul.
Nowomiejskiej w Hawie (etap 1)” - czes¢ 1 - budowa kanalizacji deszczowej. Postepowanie znak: ZP.271.11.2018,
sktadam(y) niniejszg oferte:

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w
SIWZ za cene ryczattowa brutto.... .... W tym nalezny podatek VAT.

K] (17T L= o U o o PRSPPI zgodnie z
ponizszg tabela:

Lp. Rodzaj robot Wartosc netto zt

1 2 3

Roboty rozbiérkowe, roboty pomiarowe - wytyczenie, wybudowanie,
1. |utrzymanie, likwidacja objazdéw/przejazddw i organizacja ruchu, obstuga
geodezyjna zadania i dokumentacja powykonawcza

2. Budowa kanalizacji deszczowej z wylotem

3. | Budowa separatora

4. Roboty odtworzeniowe nawierzchni i porzgdkowe

5 Wykonanie zieleni

6. RAZEM netto Ip.1.-5.

7. Podatek VAT

Razem BRUTTO
( Razem netto + podatek VAT)

Oferowany okres gwarancji i rekojmi ............cccceeveveveeeeneiiieenn, miesiecy (podac ilos¢ miesiecy: min 36 miesiecy) zgodnie
z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.

Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdwienia, na podstawie umowy o
prace: ... pracownikéw (bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych), tacznie na: ......... etatow.’
Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podac liczbe pracownikow i tgczng ilos¢ etatow)

! Szczegétowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 1 pkt 5) SIWZ
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Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,

2) jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia wzor umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywaliSmy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliémy sie osobami uczestniczagcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
czes$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajgcego.

6) akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamowienia,

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

|:| nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

[ ] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrdcony)

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

Nastepujgce prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartosé

Nazwa i adres Czes¢ zamdwienia, ktorej czesci zamowienia, ktdrej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi

jej wypetniac)

10.

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktdrego reprezentujemy jest:
|:| mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikow i ktérego roczny obrdét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

|:| srednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikdw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

|:| duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s w

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego

AOKUMEBNTY 1], weverierieceeiie ettt sttt e st et e e s es s e e et sresesserennens (nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajgcy
moze samodzielnie pobraé¢ np. KRS, CEiDG). Powyisza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem iNternNetOWY: ......cooeeivieiciniciceeee e w przypadku Wykonawcéw

majacych siedzibe w Polsce:

[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,
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11. Oferte sktadamy na ......ccccceeeeeeeeeecrnnneens kolejno ponumerowanych stronach.
Oferte sktadamy na .......cceeeeeeeeeeeeeennnnnnnes kolejno ponumerowanych stronach.
(p’ mec : pOdp’s{y)OSObupmwmonyCh ............................................. {d - ta) .........

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

ZP.271.11.2018
Strona 32z83


https://prod.ceidg.gov.pl/

ZAtACZNIK NR 1B DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgcaoferte: . ........................
PelNa NAzWa:. . . o e
Adres: ulica............coiiiiiin., kod........... mMiejscOWosSC . ..o v
numerNIP.................. numerREGON................. KRS ...
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica. ..o kod........... MiejSCOWOSE . . oo
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: oo fax: ... email. ........ .o
2. PelNa NazWa:. . . ..o

Adres: ulica.............. ... ... kod................ miejscowose . ...
tel: oo numerNIP.................. numerREGON .. ...............
fax: ..o email. ...... ... oL

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na , Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul.
Nowomiejskiej w ltawie (etap 1)”- cze$¢ 2 - wykonanie $cianek szczelnych. Postepowanie znak: ZP.271.11.2018,
sktadam(y) niniejszg oferte:

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w
w tym nalezny podatek VAT.

K] (1T L= o U o o PSSR zgodnie z
ponizszg tabela:

Lp. Rodzaj robot Wartosc netto zt

1 2 3

1. Wykonanie Scianek szczelnych,

2. | Obstuga geodezyjna zadania i dokumentacja powykonawcza

3. RAZEM netto Ip.1.-2.

4. Podatek VAT

s Razem BRUTTO

’ ( Razem netto + podatek VAT)
Oferowany okres gwarancji i rekojmi ...........c.cccceeeiieineninnccienne miesigcy (podac ilos¢ miesiecy: min 36 miesiecy) zgodnie

z zapisem §XIV ust. 2 pkt 4) SIWZ.

Oferujemy wykonania pograzania Scianki szczelnej metoda polegajacg na wciskaniu "pograzanie ciggte

pojedynczych elementéw od razu na projektowang gtebokosc"...................ccco.... (wpisaé TAK/NIE) - z zapisem §XIV

ust. 2 pkt 5) SIWzZ

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamodwienia,

2) jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczgcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
cze$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajgcego.

6) akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,
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5.

6.

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

|:| nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

[ ] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrdcony)

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

Nastepujgce prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢

Nazwa i adres Czes¢ zamdwienia, ktorej czesci zamowienia, ktdrej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom

(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi
jej wypetniac)

10.

11.

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktdrego reprezentujemy jest:
|:| mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikow i ktérego roczny obrdét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[ ] $rednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikdw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

|:| duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s w

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego
(o FoT 0 0= 21 42N o OSSR (nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobraé¢ np. KRS, CEiDG). Powyzisza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem iNternNetoOWY: ......coeeivieieieeiciceeee e w przypadku Wykonawcéw
majacych siedzibe w Polsce:

[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

|:| https://prod.ceidg.gov

Oferte skladamy na .......ccceeeverccccccccnnnnnes kolejno ponumerowanych stronach.

Oferte sktadamy na .......cceeeeeeeeeeeeeennncennes kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego pn: ,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Hawie (etap 1)”.
Postepowanie znak: ZP.271.11.2018

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujacym zakresie:

= WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8§V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.a) SIWZ,
= WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.b) SIWZ
= WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8§V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a) SIWZ,
= WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.b) SIWZ

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajgcego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOTU/OW: ..eeeterite et ettt ettt et e eveeeteeeabaeeeteeeeteeeeabesenbeeebesenbaeeabeseseeesesebeseeasessabasensseeessesebenssses et ssasssaensetes et srasesate e
(podacé petng nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

W NASTEPUJGCYIM ZAKIESIE: ..ottt e ettt ee e e ettt e e e e e e e e te s et et te s e bea s bbb e e eeaeeeessasaaaaaaesseaanssbaseeaeseaassabaeeeeseatestestentesseasenns
(okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w bfad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZAtACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn: ,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Iltawie (etap 1)”.
Postepowanie znak: ZP.271.11.2018

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE

SIE WYKONAWCA:
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Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/g wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad
przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4A DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT! - czeéé 1

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego pn.:
»,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w ltawie (etap 1) - czes¢ 1 - budowa kanalizacji
deszczowej. Postepowanie znak: ZP.271.11.2018

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamdwienia:

n aa a ] o . Czas realizacji
Catkowita wartos¢ robot Miejsce wykonania i zakres prac wykonania

Nazwa i adres podmiotu na .. . o L. ) . od-do
Lp. ) budowlanych brutto (wartosé¢ (Budowa sieci kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o
rzecz ktérego wykonano roboty ) L. . . . dz./m-c /rok
wymaga/posiadana) wartosci rob6t 250.000 zt brutto (w ramach jednej umowy))
1 2 3 4 5

1. Nazwa zadania

250.000,00/.................. | 2. Zakres (wskaza¢ zakres zgodnie z wierszem 1 kol. 4)

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia
3. **¥*njepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 4a - sktada
sie na wezwanie Zamawiajacego.

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) lit. a) SIWZ
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ZALACZNIK NR 4B DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT! - czeéé 2

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego pn.:
»,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w lftawie (etap I) - czes¢ 2 - wykonanie sScianek
szczelnych. Postepowanie znak: ZP.271.11.2018

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamdwienia:

Czas realizacji

) ) Catkowita wartos¢ robot Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
Nazwa i adres podmiotu na .. . . 2 .. ; od-do
Lp. ) budowlanych brutto (wartosé¢ (Budowa budowli hydrotechnicznych” o wartosci robét
rzecz ktérego wykonano roboty ) ) . dz./m-c /rok
wymaga/posiadana) 600.000 zt brutto (w ramach jednej umowy))
1 2 3 4 5

3. Nazwa zadania

600.000,00/.................. | 4. Zakres (wskaza¢ zakres zgodnie z wierszem 1 kol. 4)

Uwagi:

4. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposdb nalezyty zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

5.  **kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia
6.  ***njepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 4b - sktada
sie na wezwanie Zamawiajacego.

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) lit. b) SIWZ

2 przez budowle hydrotechniczng - rozumie sig przez to budowle wraz z urzgdzeniami i instalacjami technicznymi z nimi zwigzanymi, stuzace gospodarce wodnej oraz
ksztattowaniu zasobdw wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty watowe i mnichy, $luzy
zeglugowe, waty przeciwpowodziowe, sitownie i elektrownie wodne, ujecia srédlgdowych wéd powierzchniowych, wyloty Sciekdw, czasze zbiornikéw wodnych wraz ze
zboczami i skarpami, pompownie, kanaty, sztolnie, rurociagi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze,
nadpoziomowe zbiorniki gromadzgce substancje ptynne i pétptynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeza, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach
$rodladowych, przeptawki dla ryb - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.2007.86.579)
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ZALACZNIK NR 5A DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAt KADROWY" - czeséé 1

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
»,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w ltawie (etap 1)” - cze$¢ 1 - budowa kanalizacji
deszczowej. Postepowanie znak: ZP.271.11.2018

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujgce osoby:
Tabela 1 - Kierownicy robét

L Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci LEEILECD IEER) O R S
= E Yy wykonywany ¥ (Uprawnienia nr) | dysponowania osobami
1 2 3 4 5

Kierownik robdt w specjalnosci sanitarnej - petnigcy jednoczesnie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, Osoba bedaca w
1 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami dyspozycji wykonawcy /
budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych oddana do dyspozycji
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja przez inny podmiot ***
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia
Uwagi:

1.  *** njewtasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!! Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 5a -
sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.

1
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a) SIWZ

ZP.271.11.2018
Strona 40z 83



ZALACZNIK NR 5B DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAt KADROWY" - cze$¢ 2

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
»,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Itawie (etap 1)” - cze$¢ 2 - wykonanie $cianek
szczelnych. Postepowanie znak: ZP.271.11.2018

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujgce osoby:
Tabela 1 - Kierownicy robét

L Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci LEEILECD IEER) O R S
= E Yy wykonywany ¥ (Uprawnienia nr) | dysponowania osobami
1 2 3 4 5

Kierownik robot w specjalnosci inzynierii hydrotechnicznej -
Minimalne wymagania: posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
inzynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi
1 lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia

Osoba bedaca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozycji
przez inny podmiot ***

Uwagi:

2. ***njewfasciwe skresli¢
Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!! Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 5b -
sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.

1
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit. b) SIWZ
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE)

Lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitaiowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Ilftawie (etap 1)”. Postepowanie znak:
ZP.271.11.2018

dziatajagc w imieniu Wykonawcy*:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej W dniu .......coeevveeeveennne ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Ze z ponizszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym post

tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

okl . z . . . . . . . . . . 7 .
wraz ze ztozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, Zze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadzg do zaktécenia

konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego :

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamodwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnic pkt. 1 lub pkt. 2
** . date wstawic¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

*** _ niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !!!
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT

UMOWa NF..ceeieiinicecnieniencecennannes

Zawarta w dniU.........ceeuee w ltawie pomiedzy Gming Miejskg Itawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — ....cccouiiiiiieiicceeeee e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .......ccccceecivviecninee e,

zwanymi dalej ,,Stronami”.

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

a) Wykonaweca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamowien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszegoKontraktu,

c) Przedmiotem umowy sa roboty polegajace na budowie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z kanalizacji
deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej w fawie, realizowane w ramach zadania pn: ,,Budowa kanalizacji
deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w fawie (etap 1)” czesc....... zwanego dalej Obiektem,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajgce do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogélne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robdt czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegélnosci:
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6)

7)

8)

9)

10
11
12

13

14

15

—_ — -~ =

R

~—~

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdiniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rdwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktore

zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych

warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez

Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w szczegdlnosci:

SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWiIORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje

z zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapow robot,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdlinych ich etapdw, a

Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezgca weryfikacje postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzany

jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji w

toku wykonywania Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako

jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktdrych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego

dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - sporzgdzony metoda

kalkulacji szczegdtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za

roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %

liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/.,

zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robodt, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robdt w toku.

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,

rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, a w przypadku braku stosownych

wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem elementéw, do ktorych
wykonania majg zostac zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci

ich realizacji z Dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
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stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
wspadlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

17) Obiekt budowlany — catos¢ rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktdry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

19) Odbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbidr koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest
dtuzszy.

22) Odbidr gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, ztozone
Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcy przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz ... (rdwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu,

25) Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z Umowa
przez Wykonawce robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

27) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci
Robét budowlanych.

28) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokot odbioru konncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakos$ci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang zdemontowane po
zakonczeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapdw realizacji Umowy.
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34)

35)
36)
37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

Sita wyisza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie

majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed

zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie

mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjgtkiem tych
ktore mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania

robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia roboét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest

zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez

wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem roboét, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem

Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty

umowionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy

lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a

takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT — podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i

ustug (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) .

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach

powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace

niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci

przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w

przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci

Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robot budowlanych

niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace

wartosc¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia

przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w przepisach

Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych

Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych

dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych

robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, na ktorej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

Materiatéw, sprzetu, itp.
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46) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majacy na celu
nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w
szczegolnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapow robét, ktérych termin wykonania juz uptynat, a
ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobéw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegdlnych
etapow robot oraz Terminu wykonania roboét, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac¢ jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujacg kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) Siwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajgcy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien dokumentdéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajagce na budowie
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej w ltawie w
ramach zadania pn: ,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w ltawie (etap 1)”- czes¢
....... Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub ,,przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) s s e s s s e s e e e e nnns (Zakres zostanie wpisany zgodnie z §lll ust.2 SIWZ po wyborze oferty),
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWIiORB, Dokumentacja
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig
integralng czes¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robdt, w szczegélnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
robét budowlanych, wynikajagcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamoéwienia.

§ 3. Terminy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia ...ccceeeeeeeneenneees Jest to termin zakonczenia odbioru

wykonanych robdt. Jest to termin zakonczenia wykonanych robét zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu
wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem
dokumentdéw niezbednych do jego dokonania.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36
miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru korncowego), usungé¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentac;ji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w
terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robdt na 14 dni przed planowanym terminem
zakoniczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Odpowiedzialnosé za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do

wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréow robdét budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujgcy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po

ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
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b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

c¢) Wykonawca po zakoniczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
robét.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna

Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.

2) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a)  wspecjalnosci...ccceeeeeevieeeiiieenn.
D)

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre
sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

5) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowag i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
robdét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

8) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposdb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

9) llekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumiec
odpowiednio: Koordynatora inspektorow nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego, z uprawnieniami
odpowiadajgcymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktéw opartych
np. na wzorcach FIDIC

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:
1) robét ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru korncowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5
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10.

11.
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13.

14.

15.

16.

17.
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24,
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W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakoniczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosc do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 2.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prdébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtfasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robdt przez Wykonawce do Odbioru koncowego w celu
weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru pisemnie do
Zamawiajacego, wyznaczy date przystgpienia do Odbioru korncowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé
Odbidr korncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia proéb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robot jest podstawg do
dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole
odbioru korncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru korncowego roboét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wdwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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27.

28.

29.

30.
31

Odbiory gwarancyjne bedga przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranc;ji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéow wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér
ostateczny za$ Wykonaweca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentac;ji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat
istniejacy stan faktyczny — obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robdét zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowac i
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i
zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg i za cene umowna.

3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytg starannoscia.

4) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

¢) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

5) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

6) Powyisze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego

Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, ofertg i Dokumentacjg projektowg,
STWIiORB, Dokumentacjag postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci
za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenistwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.
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4)
5)

6)

8)

10)

11)

12)

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do

robdt Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w

tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych wykonywania
robot oraz umozliwienia Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowe]j i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokofach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I) aangazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentow stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych
Materiatow,

gq) ubezpieczenia budowy,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw,

c) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;j.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia

na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska

naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepiséw

dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajag Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzagdowania, wymaganego do badania jakosci Materiatdow, jakosci robot

wykonywanych z tych Materiatéw,

Powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych igestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach

z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robét,
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14)

15)

16)
17)
18)
19)

20)

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwic¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru konicowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty

usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i

za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

a) Wadg, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjag Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz

Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania

niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty

stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i

elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu

robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos¢ roboét

1)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne

warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram

przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowosc
wykonania Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie

budowy wraz z Programem zapewnienia jakos$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdét wedtug dziatéow

STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz

zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume

naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot
mniej znaczacych bedg tgczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw
robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania

Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajgce realizacje

przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metody realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli etapy sg przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sg przewidziane);
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12

~

13)
14)
15)
1)
1)
2)

3)

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie
na caty czas trwania Umowy.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz_w_terminie 7 dni_od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.
Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakorczenia
robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w_terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.
Jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robot lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robdt, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci dotyczgcych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnos$é
zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do zadania
przedtuzenia Terminu zakonczenia robét oraz etapéw robot w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz
terminéw zakonczenia etapow robdt nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.
Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub okreslonego
terminu zakoniczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz etapdw robot.
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania roboét albo odstgpienia od Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.
Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania robét powinien zosta¢ wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.
Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ...........ccuu.....
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobdéw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkédw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.
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6)

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegétowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowic
bedzie zatacznik do Umowy.

2. Wstrzymanie robot

1)

2)

3)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w
przypadku:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem,
Ze przy wstrzymaniu robét w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy
wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktdry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot co
najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

3. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1)

2)
3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z
Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Skutki sity wyiszej

2)
3)

4)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjy Umowy, ktdore mogg mie¢ wptyw
w szczegolnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

6. Personelisprzet Wykonawcy

1)

2)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania .......cceeeceeeeneceesssesesnens jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia.
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3)

4)

5)

6)

7)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca  jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdét podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiern Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakosci

10)

11)

12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i

Materiatéw.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiadaé wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016r. poz. 1570.) oraz okreslonym w Dokumentac;ji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umodw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska

c) byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia

biezgcej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu zapewnienia ich

odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkdéw dostaw Materiatdw zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robét okreslonych Umowa

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli

jakosci Materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatdéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan STWiIORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzisze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.
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13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia
wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie okreslonej w
pkt 22) niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéow, ktére nie s3 zgodne z
pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robét Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz robét powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw
lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robét.

Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktore nie s3 wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatow
lub robdt, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badz roboty s3 zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigza Zamawiajacego,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w o0séb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w
zakresie ochrony osdéb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakorczenia robaét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw medidw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robot,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia Sciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktdre oddziatuje wykonywanie robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,

gdzie beda wykonywane roboty dotyczagce Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktécaé bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezgcych do

Zamawiajacego lub osob trzecich.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych

miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
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10.

11.

12,

13.

6)

7)

8)

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazac go we
wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robdt w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robdét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w
pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Wykonawca musi przekaza¢ projekt czasowej organizacji ruchu nie pdézniej niz 7 dni od dnia przekazania Terenu
budowy.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu Materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy moga
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowigzany ponosic¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz zasad w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3) Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1226 z pdzn. zm.) nie pdzniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robét

Obstuga geodezyjna

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133 z
pdin. zm).
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14.

15.

16.

3)

4)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na Zzgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
whiesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Iltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepisow, chyba ze
wyltgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnos$¢ robdt i materiatéw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktéorych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

3)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjg¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajacy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 z p6zn. zm.).
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17.

18.

5)
6)

7)

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajace]j informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajagcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Ubezpieczenie wykonawcy: (zapis dotyczy tylko czesci 2)

1)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec nie pozniej niz w dniu, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym za
remont obiektu, w zakresie:

a) na czas wykonywania robot budowlanych -Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) na
sume ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto. Ubezpieczonymi beda wszyscy uczestnicy procesu
budowy: Zamawiajacy, Wykonawca, konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy, Inspektor
nadzoru oraz wszystkie inne pozostate podmioty uczestniczgce w realizacji inwestycji, ktérych wartos¢ prac oraz
materiatéw ujeta zostata w wartosci kontraktu. Ochrong w ramach ubezpieczenia CAR/EAR objete zostang
rowniez proby, testy, materiaty, urzadzenia przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, a takze zaplecze
budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od daty przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia
zakonczenia realizacji robot, z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszego ustepu. Ubezpieczenie
powinno by¢ zawarte w petnym zakresie oferowanym przez Ubezpieczyciela w formule od wszelkich ryzyk utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia (allrisk).Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia
CAR/EAR bedzie dodatkowo obejmowac:

- ryzyko zamieszek, rozruchow i strajkow z limitem odpowiedzialnosci stanowigcym rownowartos¢ co
najmniej 500.000,00 zt;

- ryzyko préb, testéw, sprawdzen z limitem czasowym réwnym co najmniej okresowi niezbednemu do
przeprowadzenia prob, testdw, sprawdzen;

- ryzyko uszkodzenia czesci obiektu po dokonaniu na niej odbioréw czesciowych

- ryzyko uszkodzenia mienia znajdujacego sie w dniu rozpoczecia robdét na placu budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie, w tym stanowigcego wtasnos¢ lub bedgcego w posiadaniu ZAMAWIAJACEGO, z
limitem odpowiedzialnosci min. 500.000,00 zt;

- ryzyko producenta;

- ryzyko czesci wadliwych z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000,00 zi;

- ochrone kosztdw usuniecia pozostatosci po szkodzie z limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz: 20%
szkody, max. 500 000,00 zi;

- ochrone w trakcie przerwania robét (wstrzymania prac) — min. 30 dni;

- szkody wyrzadzone umysine lub spowodowane razgcym niedbalstwem pracownikow WYKONAWCY lub
PODWYKONAWTCY, z wytaczeniem cztonkdw zarzgdu i oséb petnigcych stanowiska kierownicze;

- sktadowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialnosci adekwatnym do wartosci faktycznie
sktadowanego mienia;

- transport materiatéw z limitem odpowiedzialnosci na jeden srodek transportu nie mniejszym, niz faktyczna
spodziewana wartos$¢ mienia przewozonego na jednym srodku transportu;

- ochrone wynagrodzenia ekspertéw i rzeczoznawcdw z limitem odpowiedzialnosci min. 200 000,00 z1;
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- klauzule wzrostu wartosci obiektu (120% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ);

- klauzule automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowe;.

b) Po dokonaniu ODBIORU KONCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR bedzie utrzymane w mocy co najmniej w
zakresie:

- klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniajgcej ochrone szkdéd w ubezpieczonym obiekcie
budowlanym Iub montazowym powstatych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesiecznym) i
spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosci majgcych na celu wypetnienie
zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia zaistniatego
podczas wykonywania ROBOT przed dokonaniem ODBIORU KONCOWEGO;

- klauzuli konserwacji (003) zapewniajgcej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosci majgcych na celu
wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min. 12
miesiecznym, rozpoczynajgcym sie bezposrednio po zakoriczeniu obowigzywania okresu ochrony udzielanej
na mocy klauzuli 004).

¢) W umowie ubezpieczenia moga mieé zastosowanie franszyzy redukcyjne lub udziaty wtasne w wysokosci nie
wiekszej niz:

- dla szkdd wynikajacych z sity wyzszej; dla szkdd w mieniu otaczajacym; dla szkdéd objetych ochrong w
ramach ryzyk projektanta, producenta; dla szkdd w okresie prob i testow, konserwacji rozszerzonej,
konserwacji : 6 000,00 zt;

- dla szkéd objetych ochrong w ramach klauzuli gwarancji: 5% odszkodowania min. 10 000,00 zt;

- dla szkdd objetych ochrong w ramach klauzuli czesci wadliwych: 10% odszkodowania min. 10 000,00 zt;

- dla pozostatych szkéd: 5 000,00 zt.

d) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej (z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania mienia), oraz
kontraktowej (z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania)oraz pozostajgcg w zbiegu
(deliktowo—kontraktowg), na wymagalng minimalng sume gwarancyjng: 500.000 zt (stownie: piecset tysiecy
ztotych), na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien
obejmowac szkody osobowe i szkody rzeczowe (w tym réowniez w mieniu Zamawiajacego), zaréwno w postaci
poniesionych strat (damnumemergens), jak i utraconych korzysci (lucrumcessans), powstate w okresie
ubezpieczenia. Ochrong ubezpieczeniowa powinna by¢ objeta dziatalnos¢ odpowiadajgca zakresowi niniejszej
Umowy. Zakresem ubezpieczenia powinny by¢ objete co najmniej:

- szkody rzeczowe, osobowe oraz nastepstwa tych szkdd wynikte ze zdarzen powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy;

- szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem;

- odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z wypadkiem przy pracy (OC
pracodawcy);

- szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki;

- szkody powstate po przekazaniu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania;

- szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw - w przypadku realizacji Umowy przy wspdtudziale
Podwykonawcow;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowi rejestracji;

- szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... ccceceeieicienenne.
..................... Wykonawca przedmiot zamodwienia w zakresie ..........ccen.ee....  bedzie realizowa¢ przy udziale
Podwykonawcy: .......ccuveeerenenen.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktdrym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
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3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Woykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania  przez  projekt wymagan  dotyczacych Umowy o  podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdow lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,
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3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdZniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy

Umodw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

moze usungc¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone

w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem

terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od

wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawcy
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lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

Suma wartosci uméw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, o ktdrej mowa w §9 ust.1 Umowy.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczattowa wartos$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ....c.coveceeverirececiensnenneene zt
(stownie brutto ), w tym podatek VAT w
wysokosci........ %, co stanowi kwote .....z}. (stownie VAT
........................................................................ ), wartos¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSioueieereereeneierenseeeressesseseens Zh. (STOWNI@ NETLO....cviece ettt ), w tym: (zgodnie z
tabelami formularzy ofertowych )
Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobdw, itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy,

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zat. nr 2 do umowy. Aktualizacja harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie wymaga zawarcia aneksu.
Rozliczenia za wykonane roboty s3 dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1) zestawienie wartosci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot

§11. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem
potracen wynikajgcych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oSwiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust.7 podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda
zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcoéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

5) Raport miesieczny

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci

i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajgce szczegétowe uzasadnienie

zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robé6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos$é roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w

ust.5 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie

zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za

zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za

zgodnosé z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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Bezposrednia ptatnosé dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku rdéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce
te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT konicowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury korncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura korncowa bedzie ptatna w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty jest
otrzymania przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9
ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg wynagrodzenia

§12. Gwarancjairekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowg, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .......
miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego
robot catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji)
z wyjatkiem urzadzen, naktére ich producenci udzielili diuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okreséw gwarancji,
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi
......................... miesiecy.
Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujgcymi w przedmiocie Umowy .
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.
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W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w

sposob wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ ponownego

wystgpienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu Swiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosSci usuniecia wad w miejscu, w ktdrym znajduje

sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we

wtadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystgpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14
dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostaé pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystgpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy

bedzie miat prawo usungé¢ wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni

kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktorego okres gwarancji juz uptynagt, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu

elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowe;j itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéow).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 - 15i 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolnic sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego o

grozgcym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy zobowigzuje

sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce

obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktdrymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

ZP.271.11.2018
Strona 67 z 83



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Pw

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarangji,
3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
4) Dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktdrym mowa w zatgczniku nr 4 do Umowy
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatgcznik
do protokotu.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych.
Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancjg.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynikaé tylko z przepiséw
prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajgcego
od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.
Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mdgt uwolnié ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujgc sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementdw podlegajacych gwarancji w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.
W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy.
Kosztami jej sporzgdzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy. .
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.
Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego izostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, oile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10
dni kalendarzowych o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie oséb reprezentujgcych firme,
3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10% Ceny ofertowej brutto tj.
............................................. zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na
okres obejmujgcy wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6i 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedfozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedfuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktédrych mowa w ust. 14,
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ..., ‘w  dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy dziatajagc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla nastepujgce okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:
1) Wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.
2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci

organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,
3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamowieri/ robét budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

Opodznienia w przyfaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestoréw medidw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na Termin
wykonywania robdt fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robaét,

wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiIORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty iniewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

wystagpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktédrych mowa w §15 niniejszej Umowy

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wtascicieli nieruchomosci , przez ktérg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania,

wstrzymania robdt w zwigzku z uszkodzeniem budynkéw przy pograzaniu Scianek szczelnych

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt w
przypadku:

1)

2)

3)

4)

zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystgpienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajagcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajgcych w sposodb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegllnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

zaistnienia innych okolicznos$ci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego

wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje

przedmiotu umowy,

poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla

danego elementu robdét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie

korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci

lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub

urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny

sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznaczne;j

interpretacji jej zapisow przez Strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci

wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w

nastepujgcy sposéb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania zamdwienia. W takim przypadku
Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia
wynagrodzen o0séb bezposrednio wykonujacych zamodwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-c)
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania
zamoOwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 12) bedg mieé wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy

zmiany o0séb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
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14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania roboét
wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg

nalezycie swoich obowigzkéow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien

sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona

wpisem do Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu zamodwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i

prawnych dla Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajgcego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wczesniej przewidzied,

c) gdy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidiowej
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku

ograniczenia robdt Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych oraz materiatow

i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji rob6t podlegajgcych ograniczeniu. Wynagrodzenie

zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robot, materiatéow i urzgdzen dokonanej na terenie budowy.

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest

wytacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub

dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze

wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawece lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych

zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w
ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

zostaty spetnione facznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie moégt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie

faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

ZP.271.11.2018
Strona 72z 83



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

23) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegdlnych ich elementdw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia
kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajgcego,

24) Zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu
do prawidtowej realizacji umowy,

25) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé kolejnych zmian umowy w

celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), zmiany postanowiern umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdzinien, strony ustalg nowe Terminy, ztym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réowny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,

tempo robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy

podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg

Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezgcych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania

jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust.11 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi

zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,
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2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie

niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien Odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba

wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne

dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztéw eksploatacji
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowic bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego , Protokotu koniecznosci (wykonania robot zamiennych) ,,,

ktory powinien zawierac: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajgcych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga byé jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci rob6t zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robot zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych

w §10i 8§11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robdét danego

elementu robdt, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegdétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych wskaznikdéw cenotwdrczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/

W przypadku robdét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdét danego elementu robdt, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
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Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen Materiatdw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych
ogdblnie stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkéow okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiIORB a wynikajgcych
ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w sSwietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdét na okres dtuiszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robot,

4) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

5) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzys¢ majgtkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego z
prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i zgodnego z
prawem lub Umowag,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek taka zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
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b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12) wystgpig okolicznosci, o ktdrych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatagczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu pfatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegoblnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu roboét trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczeni o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§17. Obowigzki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i witasnosci, i zabezpieczyc
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty i
inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robdt zabezpieczajagcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegétowy

protokot odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzied odstgpienia, ktéry stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz

tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
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inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajgce sie do

wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:

1)

2)

3)

4)

10)

11)

12)

13

-

14

-

15

-

16

-

17

~

18

-~

19

~—

za zwioke w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robat,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziern zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,
za zwioke w przedfozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokosci 200,00 zt polskich za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki
z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
za nieterminowgq zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,
za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robodt
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto
za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,
w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddédw zgodnie z §7 ust. 16 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 16 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.
w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.
w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisoéw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, brak przedtozenia organizacji ruchu Zamawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.
za nieterminowe sporzgdzenie tymczasowe]j organizacji ruchu, w wysokosci 200,00 ztotych za rozpoczety dzien
zwtoki od dnia uptywu terminu, o ktéorym mowa w §7 ust. 11 pkt 4) Umowy.
w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawecy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1)
Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie
(zapis dotyczy tylko czesci 2)
w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1)
Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki liczony od dnia uptywu terminu na zwarcie ubezpieczenia. (zapis dotyczy tylko czesci 2)
Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.
Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.
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Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6 Umowy,

zobowiazuje sie zaptacic¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikdow wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamodwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 1.

2) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19 ust.
6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujgce % etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z oferty
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw bedgcymi
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktorych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych,

jezeli wartos$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajgcy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w_§20 ust. 1 pkt 2) Umowy

potwierdzonego na piSmie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi

Wykonawcy note obcigzeniowg

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny ofertowe;j
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowag w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych

do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia

(zapisy dotyczqce zatrudniania 0séb z grup spotecznie marginalizowanych dotyczq tylko czes¢ 1, dla czesci 2 zostang
usuniete w momencie podpisania umowy)

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (o
ktorych mowa w §2 niniejszej umowy), polegajgce na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w
szczegolnosci osoby wykonujace: dla czesci 1: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, wykonanie wykopdw, korytowanie,
wykonanie nawierzchni, , roboty instalacyjne wod-kan., wykonanie zieleni i inne roboty; dla czesci 2: roboty rozbidrkowe,
roboty ziemne, wykonanie wykopow, wykonanie scianek szczelnych, i inne roboty, o ktérych mowa w dokumentacji
projektowe] i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét bedg zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub
odpowiadajgcej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia wskazanych w ust.1. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3. Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz osdb) powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne
okresdlenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw o
prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na bezposrednim
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sig:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanychl.
Wskazane osoby muszg zostac zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym lub w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma wymiaru czasu
pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (ilos¢ zostanie wpisana zgodnie z oswiadczeniem
wykonawcy ztozonym w formularzu ofertowym - zatgcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac, ze petny wymiar czasu pracy
pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudni¢ nie pdzniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robdt, na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych
mowa w pkt 1), i przekazac ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu.

3) sktadaé, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne oswiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 1 i 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (oswiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowodow
poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ

ZP.271.11.2018
Strona 79z 83



10.

11.

w

obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikdéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji

zamoOwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym S$wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy

zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 2

pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem

zbadania czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym

Swiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania odbioru

koncowego.

W terminie o ktdrym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu

oswiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, , a takze

umozliwi¢ Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamoéwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w

ust.4 i przedstawi¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust. 6 umowy o

prace w szczegdlnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawcy posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o prace z
Wykonawcg;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby) ), o ktdrych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnosé tej osoby w rozumieniu
wtasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone  danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajgcej kryteria, o

ktorych mowa w ust. 6.

§20. Sposob komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub

wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za

pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na
podane przez Strony adresy:

1) ZamawiajgCego0....cumnmvenerecreriereecreererrenes

2)  WYKONAWCY..ooioiiieieiieecetee et

3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ........cccceeceeeeecivieeeecirveeeennnen.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga

elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane

polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedy traktowane

odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
czestotliwosé narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalerr dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
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W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajéw.

Strony beda wspodtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koricowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze
wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j
W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowy
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ZALACZNIK NR 9A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica............co i, kod........... miejscowos¢
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS
tel: oo fax: oo e-mail. .. ..

Dotyczy postepowania znak ZP.271.11.2018 pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdarnskiej do ul. Nowomiejskiej w ltawie

(etap 1)”

Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... z dnia.........

przedstawiam(y) wykaz osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

. L. Rodzaj umowy (umowa na czas
. X Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w ) ,
Lp. Imie i Nazwisko i o . nieokreslony, na czas
etat, %5, % itp) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy )
okreslony)
data. ..o
POAPIS..ccvveeeeiieeeiee e
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ZALACZNIK NR 9B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH

(wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych1 - dotyczy tylko czesci 1

DANE WYKONAWCY

Dotyczy postepowania znak ZP.271.11.2018 pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w ltawie
(etap 1)”

1.

Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks

pracy

Lp.

. Rodzaj umowy (umowa na czas
o . Wymiar etatu (np. 1 - ) .
Imieg i Nazwisko tat, %) Zakres wykonywanych czynnosci nieokreslony, na czas
etat, ~, .
: okreslony)

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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