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dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
»Utworzenie wezla integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w ltawie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamOwienia nie przekraczajgcej réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

Znak postepowania: ZP.271.23.2018

ZATWIERDZI: BURMISTR

———Adam Zyliviski .~
lfawa, dnia 10.08.2018F. ..ueeinieeieieieiieeienseesneisieosseeansene

Integralna czes¢ niniejszej SIWZ stanowig:
1. Zatacznik nr 1A-1B - Formularze oferty
Zatgcznik nr 2 - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
Zatacznik nr 3 - o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 4 - wykaz wykonanych robét
Zatacznik nr 5A i 5B - wykaz os6b
Zatacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 7A i 7B - wz6r/projekt umowy
Zatacznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robét, pozwolenie na budowe
. Zatacznik nr 9a i 9b - wzory oswiadczer - osoby zatrudnione na umowe o prace
10. Zatacznik nr 10 - Szczegdtowy zakres prac renowacyjnych parowozu TKt48-53

© 0N WA WN

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentdw, oraz przedfozenia oferty nieodpowiadajgcej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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|§I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

e W e

Zamawiajacy: Gmina Miejska Itawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.
Adres zamawiajgcego: 14-200 Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,
Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§11. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1.

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej

rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 548 000 Euro oraz

art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych oraz przepisow wykonawczych do

niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,,Utworzenie

wezta integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w lfawie”. Postepowanie

znak: ZP.271.23.2018.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwana dalej ,,ustawg
Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz
konkurséw, od ktdrych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. 2018 poz. 2479);

4) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie $redniego kursu ztotego
w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamowien publicznych (Dz. U.2018 poz.
2477),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2018.1025 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2018.798 ze zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.;.).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278),

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 ze. zm.)

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zwang dalej ,SIWZ”,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe zamodwienie jest do dofinansowane ze $srodkow Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na

lata 2014-2020, OS$ priorytetowa: Efektywnos¢ energetyczna RPWM.04.00.00, Dziatanie RPWM.04.04.00

Zréwnowazony transport miejski, Poddziatanie: RPWM.04.04.04 Infrastruktura transportu publicznego

(Niskoemisyjny transport miejski).

|§III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych infrastruktury transportu publicznego w ramach
realizacji projektu pn. Utworzenie wezta integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu
zbiorowego w Itawie oraz wykonanie prac renowacyjnych/konserwatorskich lokomotywy parowej TKt48-53
Przedmiot zamdwienia sktada sie dwoch czesci
1) czes¢ 1 - budowa infrastruktury transportu publicznego - obejmujgca nastepujacy zakres:

a) budowa / przebudowa jezdni w obrebie wezta integracyjnego o tacznej dtugosci ok. 0,65 km,

b) budowa / przebudowa chodnikéw i drég rowerowych (chodniki, drogi rowerowe— realizowane bedg w

obrebie wezta integracyjnego i sg niezbedne do jego prawidtowego funkcjonowania),

ZP.271.23.2018
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c¢) budowa parkingdw o powierzchni ponizej 0,5 ha (Park&Ride przeznaczone dla oséb korzystajacych z
publicznego transportu zbiorowego),

d) budowa / przebudowy sieci kanalizacji deszczowej (poza pasem drogowym ok. 0,3 km, w pasie drogowym
ok. 0,4 km) — dotyczy prac zwigzanych z odwodnieniem wezta integracyjnego;

e) budowa / przebudowa oswietlenia w obrebie wezta integracyjnego jako elementu niezbednego do jego
prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania,

f)  usuniecie kolizji w zakresie uzbrojenia technicznego i istniejgcego(w tym: budowa / przebudowy kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej (dt. ok. 0,2 km), budowa / przebudowa sieci elektroenergetycznych, budowa
/ przebudowa sieci telekomunikacyjnych i niskopragdowych w tym monitoringu)

g) oznakowanie drogowe oraz informacyjne,

h) wycinka drzew i krzewodw kolidujgcych z inwestycjg,

i) uporzadkowanie terenu i zagospodarowanie zieleni po realizacji inwestycji,

j)  budowa skarp i muréw oporowych,

k) budowa schoddw i pochylni,

[) budowa wiat wielofunkcyjnych (w tym parkingu bike&ride) i przystankowych.

m) budowa postumentu pod posadowienie lokomotywy parowej,

n) W ramach czesci 1 bedacej przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania robdt budowlanych, w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen.

o) W zwigzku z tym, ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest
zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu dla o0séb
niepetnosprawnych.

p) Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu dla czesci 1 zostat zawarty w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
przedmiarach robdt, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami,

q) Wykonawca wykona przedmiot zamowienia cze$€ 1 na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacjach

r)

Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i
odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami
robot, a takze, obowigzujgcymi przepisami szczegdétowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge
geodezyjng) wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty s3 dokumentacje
projektowe, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie
zamowienia publicznego. Przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

Kody dotyczace przedmiotu zamodwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamowien: 45233120-6 -
Roboty w zakresie budowy drdég, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych, 45231300-
8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekdw, 45232400-
6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéow Sciekowych, 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji
Sciekowej, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe, 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggow
do przesytu wody, 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45112710-5 -
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych, 77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikéow, 45111100-
9 - Roboty w zakresie burzenia, 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu, 71354300-7 - Ustugi
badan katastralnych,

cze$¢ 2 - wykonanie prac renowacyjnych/konserwatorskich lokomotywy parowej TKt48-53, obejmujgce
nastepujacy zakres:

a)
b)

zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem na skutek korozji, uptywu czasu i dewastacji,

odtworzenie brakujgcych elementéw wyposazenia w postaci kopii (replik) lub przy wykorzystaniu czesci
staro uzytecznych (o ile takie beda dostepne),

przywrdcenie wygladu z okresu stuzby na PKP w latach 70-tych i 80-tych XX wieku,

dostosowanie do bezpiecznego ogladania z wykorzystaniem technik multimedialnych,

relokacja parowozu do miejsca prowadzenia prac i z powrotem w ltawie,

Szczegobtowy zakres prac renowacyjnych parowozu TKt48-53 opisano w zatgczniku nr 10 do SIWZ.

W ramach czesci 2 bedacej przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania prac renowacyjnych / konserwatorskich, w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych
urzadzen.
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h) Szczegdétowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu dla czesci 2 zostat zawarty w
ekspertyzie pt. PAROWOZ TKt48-53 OCENA STANU TECHNICZNEGO ZAKRES PRAC RENOWACYINYCH
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét dotyczgcych lokomotywy (STWIOR), SIWZ, wzorze
umowy wraz zatgcznikami,

i)  Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia cze$¢ 2 na podstawie ekspertyzy pt. PAROWOZ TKt48-53
OCENA STANU TECHNICZNEGO ZAKRES PRAC RENOWACYJNYCH Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdt dotyczgcych lokomotywy (STWIOR), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego, a takze, obowigzujgcymi przepisami
szczegotowymi i sztukg budowlang, wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty sg
ekspertyza pt. PAROWOZ TKt48-53 OCENA STANU TECHNICZNEGO ZAKRES PRAC RENOWACYINYCH;
STWIOR oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego.

j)  Kody dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamdéwien: CPV: 50221000-0 -
Ustugi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo

budowlane.

W przypadku wskazania dla czeéci 1-2 w dokumentacji projektowej, ekspertyzie pt. PAROWOZ TKt48-53 OCENA

STANU TECHNICZNEGO ZAKRES PRAC RENOWACYINYCH, STWIORB, STWIOR przedmiarach, SIWZ znakéw

towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takie norm, aprobat technicznych oraz systemdéw odniesienia,

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji

projektowej,, ekspertyzie pt. PAROWOZ TKt48-53 OCENA STANU TECHNICZNEGO ZAKRES PRAC RENOWACYJNYCH

STWIORB, STWIOR, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z

dokumentacjg projektowa, ekspertyza pt. PAROWOZ TKt48-53 OCENA STANU TECHNICZNEGO ZAKRES PRAC

RENOWACYJNYCH, STWIORB, STWIOR przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od

zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielkosé, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementow sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatosc, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.),

5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany

wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamoéwienia materiaty, elementy, systemy spetniaja

wymagania okres$lone przez Zamawiajgcego oraz zwrécié sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane

rozwigzania za réwnowazne przy wspoétudziale autora dokumentacji projektowej.

Minimalne parametry techniczne stanowigce minimalne parametry rownowaznosci zostaly przedstawione w

dokumentac;ji projektowej oraz tabelach standardéw jakosciowych produktéw i urzgdzen stanowigcych zatgcznik do

dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

stanowiacych zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji

technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza

rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesSci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonawca ze srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne

do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w dokumentacji

projektowej oraz ekspertyzie pt. PAROWOZ TKt48-53 OCENA STANU TECHNICZNEGO ZAKRES PRAC

RENOWACYJNYCH.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,

nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych (dotyczy czesci 1 2).
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Elementy wyposazenia muszg byé oznakowane w taki sposéb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i

producenta.

Stosownie do treéci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia polegajgcych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac:

a) dla czesci 1: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, nasadzenia, pielegnacja, instalacyjne i sieci
elektroenergetyczne, roboty drogowe, roboty instalacyjne sieci telekomunikacyjne, sieci i instalacji sanitarnych i
wodociggowych i inne roboty ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

b) dla czesci 2: roboty renowacyjne lokomotywy i inne roboty, o ktérych mowa w dokumentacji projektowe;j i
STWIORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

c) Sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty zawarte w zatgczniku nr 7a wzér umowy dla czesci 1 oraz zataczniku nr 7b wzér umowy dla
czesci 2.

§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia dla obydwu czesci zaméwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji zamdwienia dla obydwu czesci zamodwienia: do dnia 29.11.2019. Jest to termin
zakonczenia wykonanych robét zgtoszenia gotowosci do odbioru robdét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca
ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do
jego dokonania.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamdwienia zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami
umowy, z uwzglednieniem koniecznosci skoordynowania realizacji poszczegdélnych czesci zamdwienia przez
wykonawcow wybranych w wszystkich czesciach. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa w spotkaniu
w siedzibie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy, podczas ktdérego zostang
uzgodnione szczegdty harmonogramu. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze zostac¢ zaktualizowany. Aktualizacja
harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie
podpisanie przez Strony umowy zaktualizowanego harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu nie moze
powodowac zmiany terminu koricowego wykonania robdt Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony
z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatéw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz
bedzie zawierat harmonogram ptfatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w
danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych bedg taczone w grupy pod jedng nazwa.
Grupy asortymentdw robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie
harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania
przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym wyzej.

lsv.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdéwienia mogga ubiegac sie Wykonawcy, ktoérzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:
2.1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

ZP.271.23.2018
Strona 7z 118



Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

2.3.1)

2.3.2)

Unia Europejska

\./ Europejski Fundusz

W . . . 3
*azvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

doswiadczenie zawodowe:

a)

b)

czes¢ 1 - dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania doswiadczenia
zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania
ofert wykonat co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow na rzecz ktérych roboty te zostaty Wykonane. Przez
,zadanie odpowiadajace rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot
zamoéwienia” zamawiajacy rozumie zadanie polegajace na budowie lub przebudowie,
modernizacji obiektow tj.: $ciezki rowerowe, drogi, ciagi spacerowe, place, skwery o
powierzchni min. 2500 m’> w ramach jednej umowy (kontraktu). Ocena spetniania
warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do
SIWZ, o ktorym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne potwierdzenie, ze
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na podstawie dokumentu,
o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ, ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego,
przez wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona tj. wykazu wykonanych robét .
Do przedmiotowego wykazu (zatacznika nr 4 do SIWZ) nalezy dotgczy¢é dowody
potwierdzajagce, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujacych, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukorniczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia
muszg wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w warunek.

czesc 2 - Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

kadra techniczna: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji
zaméwienia bedzie dysponowat w trakcie realizacji zamdwienia osobami o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia, ktére beda
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzorowanie nad realizacjg
zamowienia tj.:
2.3.2.1) czesc 1:

a)

d)

e)

Kierownikiem robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petniacy jednoczesnie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie
tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego
zamowienia,

Kierownikiem roboét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane
w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

Kierownikiem robdt w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych
w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajagce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

Kierownikiem robot w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia -.

Kierownikiem robot w specjalnosci telekomunikacyjnej. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne
uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych
w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia.

f) kierownik prac w zakresie zieleni — osoba odpowiedzialna za realizacje przedmiotu
zamoOwienia w zakresie wycinki, nasadzen i trawnikéw bedgcej przedmiotem zamodwienia.
Minimalne wymagania:

- Oczekuje sie, ze kierownik prac bedzie dostepny w miejscu realizacji zamowienia w
chwili wykonywania prac,

- min. 1 rok doswiadczenia w wykonywaniu ustug z zakresu zaktadania i utrzymania
(pielegnacji) zieleni

- wyksztatcenie w kierunku architektury krajobrazu lub ksztattowania terendéw zieleni lub
ogrodnictwa

2.3.2.2) cze$¢ 2 - min. 1 osobg odpowiedzialng za realizacje i nadzdr nad zamdwieniem,

posiadajgca doswiadczenie w zakresie kierowania lub nadzorowania lub wykonywania
co najmniej 1 zadania  (umowy) prac konserwatorskich, renowacyjnych Ilub
naprawczych na lokomotywie parowe;j.

Ocena spetniania warunku dla poszczegdlnych czesci nastgpi na podstawie wstepnego

os$wiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ,
ktore stanowi wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ, ztozonego
na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona
(zgodnie z zatacznikiem nr 5A i/lub 5B do SIWZ). Zamawiajacy okreslajagc wymogi dla oséb w
zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktdre zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw oraz odpowiadajgce im uprawnienia
nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, panstwach
cztonkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wodwczas
wykonawca na wtasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte
ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy, a takze zapewni
ttumaczenie na biezgco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja przedmiotowego
zamowienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykazaé, ze facznie spetniajg
w/w warunek. Zamawiajacy dopuszcza petnienie kierownikéw robét ww. specjalnosciach
przez jedng osobe pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnien dla poszczegdlnych
branz. Zamawiajacy informuje, ze wymaga aby osoby wskazane w zatgczniku nr 5A i/lub 5B
SIWZ braty bezposredni udziat w wykonywaniu zamdwienia.
2.3.3) potencjat techniczny: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie.

Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdow niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w__szczegdlnosci
przedstawiajgc _zobowigzanie tych podmiotéw do oddania_mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zamdwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
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udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jeli podmioty te zrealizujg roboty budowlane,

do realizacji ktdrych te zdolnosci s3 wymagane

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,

jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze

wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia

przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy do

wykluczenia, Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) Zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a

ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie

zamoOwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, Zamawiajgcy zgda przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego

(oswiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamédwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferts.

|§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2017.1508 z pdzin. zm.) lub ktorego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba Zze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz.U.2017.2344 z pdzn. zm.).

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1)

2)

w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w

tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli

nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw

wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
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- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w
ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedgcego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.

4. Wpykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki s3 wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisow zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajgcy
zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamowienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

§VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zatgcznik nr 1A i/lub 1B SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzier sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu bedg stanowié wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 3
do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzac
spetnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje brak podstaw
wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

4. Wpykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia. Przedmiotowe osSwiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie
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sktadania oferty jest swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy
jednak w tym przypadku pamietac, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wtgczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie kréotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzysta¢ z
uprawnien przystugujgcych w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.

Wykaz odwiadczen lub dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego w
celu potwierdzenia okolicznosci o ktédrych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczeséniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatagczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ.

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 5a do SIWZ dla czesci 1 i zatgcznikiem nr 5b do
SIWZ dla czesci 2.

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego - nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

Zamawiajacy 7zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

okredlonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych mowa
w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym odpowiednio os$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem termindéw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
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w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 9,
ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrdcic sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcdw, sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII
ust. 8 SIWZ, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentdéw i oswiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktdrym mowa powyzej.

W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspodlnie oSwiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez
kazdego z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie we witasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcow dziatajgcych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
sktadne jest przez kazdego wspodlnika spotki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnos¢
gospodarczg pod nazwag okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcédw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 8
SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcédw wystepujgcych wspdlnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczgce wtasnej firmy wykazania

braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_§VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z

Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spoétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspoélnikéw spotki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i o$wiadczenia, o
ktorych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub dokumentéw

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym
petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia, a ktéry nie
jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.
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§VIIl. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postepowania: ZP.271.23.2018. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sie

tym znakiem.

2. W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy

Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j.) za

posrednictwem postanca lub przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U.2017.1219 t.j.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz oswiadczen i

dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktérym

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajgcy wybrat wytacznie forme pisemna.

3. Zawiadomienia, osSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢

sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, stanowisko ds. zamdwien publicznych.

W przypadku przesytania wiadomosci poczty elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podac nr postepowania i

nazwe.

4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny

by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu

sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci

specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktéorym uptywa potowa wyznaczonego

terminu sktadania ofert tj. 24.08.2018r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uptywie tego

terminu lub dotyczy udzielonych wyjasniern Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien,

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i

rownego traktowania wykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskéw,

zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

7. Zamawiajacy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych

warunkow zamowienia bez podawania Zrodta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego

www.bip.umilawa.pl.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujgca

nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skfadnia ofert zmieni¢ tres¢ niniejszej

SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

10. Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania

ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano specyfikacje istotnych

warunkow zamowienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajgcy zamiesci te informacje

na tej stronie.
11. Osobami upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami sg:
1) Agnieszka Mijas, Alina Kowara - w zakresie przedmiotu zamédwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamodwien publicznych, fax. 89 649-26-31, email:

przetargi@umilawa.pl

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 07.09.2018r. do godz. 10.30 w
wysokosci :
1) czesc¢1-50.000,00 zt (piecdziesiat tysiecy ztotych)

2) czes¢ 2 - zamawiajacy hie przewiduje obowigzku wniesienia wadium.
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Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1) Pienigdzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/Itawa 96 1160
2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie
decyduje data wptywu srodkéw na rachunek zamawiajgcego. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne,
jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na
whniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U.2018.110 ze zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajgcego

whiesienie wadium dotgczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w kasie zamawiajgcego

pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt. 08.00-14.00). W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy
zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej

nastepujgce wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarancji, tj. Gmine Miejska ltawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta ltawy,

2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

3) okreslaé termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

4) okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

5) musi zawiera¢ klauzule gwarantujgce bezwarunkowg wyptate na rzecz zamawiajgcego w przypadku wystgpienia
okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie odwotywalng,
bezwarunkowg, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w nastepujacych
okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy Pzp)

6) byc gwarancjg nie odwotywalng, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w
przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktéorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty
ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

(art.46 ust.4a ustawy Pzp).

7) Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis
winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Wadium whniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej formie, terminie i kwocie

zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2) Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium niezwtocznie
po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamodwienia;
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3) Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem
terminu sktadania ofert;

4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonac¢ zwrotu.

Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy.

Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg rowniez przedtuzania waznosci wadium oraz

wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.

Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

§X.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzyé termin zwigzania ofertg, z tym, ze zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do wykonawcow o
wyrazenie zgodny na przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.
Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
whniesienia wadium lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzgdzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1A i/lub 1B do
SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do
SIWZ.

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikac¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w
szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty.
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6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia przez kilku wykonawcow- podpisane przez
wszystkie podmioty wspodlnie ubiegajgce sie o udzielenie zamodwienia, petnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwaty i czytelng

technika.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujagcg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we witasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz

i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na

podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do

podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
muszg byc¢ ztozone w sposéb pozwalajgcy zidentyfikowac osobe podpisujgca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatky

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisuj3ce;j.

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktorys z wymaganych dokumentow sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument

taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢

przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a

pozniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy

zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku

postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w

zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z

tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatgcznikami byta w trwaty sposéb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistng

dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢

udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane

innym uczestnikom postepowania, muszg byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA

TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE)

KONKURENCIJI” i dofaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym

przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza,
co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a

ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica

przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca

oprécz samego zastrzezenia, jednoczednie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w

szczegblnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci

okreslajac, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktdrym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,

jezeli spetnia facznie 3 warunki:
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1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartos¢ gospodarczg,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg

jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda

podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte na realizacje danej czesci przedmiotu zamdéwienia, w jednym

egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty na realizacie danej czesci przedmiotu zamdwienia spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce w danej czesci.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia

oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach w sposéb gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej

tresdci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Itawa, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.23.2018 pn.
,Utworzenie wezta integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w
ltawie”. - nie otwierac przed terminem otwarcia ofert tj. 07.09.2018r. godz. 11.00.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkdéw.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofac ztozong przez siebie oferte przed
terminem skfadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swg zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentow — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyzsze oswiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
»ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje, w
zamkniete] kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspodlne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Dokument
potwierdzajagcy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamowienie
publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcédw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcéw ubiegajgcych sie
wspolnie o zamdwienie publiczne. Podpisy muszg zostaé¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z
podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcéw.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajacego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.

4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwdéch lub wiecej wykonawcéw , powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
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a) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlng,
b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcow wystepujgcych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcdéw sktadajgcych oferte wspdlng.
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng bedg mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajgcg, co najmniej:
a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamdwienia,
b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze byc¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz
czas trwania rekojmi.
Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczgce tresci zapisow w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkdéw udzielenia zamowienia, w tym zapisow projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12.

Oferty mozna sktadaé w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju

110 (KANCELARIA) w terminie do dnia 07.09.2018r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem, jakim

oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu

oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowg lub kurierska. Oferty mozna sktada¢
od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona niezwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, w pok.

215 w dniu 07.09.2018r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie

zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a

nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktdrych

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,, ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia moze

zwrécic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarska nalezy rozumieé widoczng, niezamierzong
niedoktadnos¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzacg watpliwosci w jaki sposéb winna byé ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowane] przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowg,
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- jezeli cene za cze$¢ zamoOwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czes¢:
- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowg cene
podang stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne
ceny.
c) Zamawiajacy poprawiajagc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu
do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumieé¢ w szczegdlnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajgcy moze dokonaé samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omyitki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

§XI1l. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Zapisy dotyczacy sposdb obliczenia ceny, o ktérych mowa w ust. 2-18 niniejszego paragrafu stosuje sie wszystkich
czesci tj. czesci 1-2, o ktérych mowa w 8lll ust.2 SIWZ

2. Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

3. Cena oferty jest ceng ryczattowy (zawierajgcg obowigzujgcy podatek VAT i nie zmienng do zakorczenia realizacji
robot) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

4. Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o
przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiORB, ekspertyzg pt. PAROWOZ TKt48-53 OCENA
STANU TECHNICZNEGO ZAKRES PRAC Renowacyjnych oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego. Ryczatt polega na umdwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraznej lub
dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagac¢ sie wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron
w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia w zaden sposéb nie opierajg sie na cenach
jednostkowych oraz faktycznie wykonanych $wiadczeniach. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci,
ktére moga wptynaé na cene zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany w cenie oferty uwzglednic takze zatatwienie
wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robdét nalezy uznaé za
opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamowienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamodwienia. Zawarte w
przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skale danej czesci zamdwienia i pomagajg w oszacowaniu kosztéow
inwestycji- przedmiar robdt ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztow
robot, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

5. W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust. 4 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zamdwienia, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ zamdéwienia zapewniajgcego przekazanie obiektu do uzytkowania. Bedg to w szczegdlnosci
koszty, ktore musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét
budowlanych):

ZP.271.23.2018
Strona 20z 118



10.

11.

12.

Fundusze Unia Europejska

Europejskie \./ Europejski Fundusz
Program Regionalny razvev. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

a) robot przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzgdkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu,
wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) dostawy i serwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

f)  koszty wycinki drzew i usuniecia karp (drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasnos¢ wykonawcy),

g) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb i pojazdéw uzytkujgcych
droge,

h) zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarng,

i)  koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i Smieci,

j)  koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych wynikajgcych z
lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbidrki istniejgcych budynkow i obiektow,

I) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatow
budowlanych),

m) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzern podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robot,

o) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektéw placu budowy,

g) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji placu
budowy.

r)  Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

s) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje

t) koszty obstugi geodezyjne;j,

u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v) koszty zwigzane z odbiorami robdt wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji powykonawcze;j,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem zamédwienia,

X) Koszty pomiaréw i badan materiatdw oraz robdét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot
okreslonymi w STWiORB.

Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i

ustug (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkow Wykonawcy,

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa,
z wytgczeniem monitoringu Srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajgcy rozumie dokumentacje
projektowg, o ktdrej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zatgczony do SIWZ przedmiary robot stanowig tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.7 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWiORB nalezy
wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentac;ji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.3) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg by¢ liczone z dokfadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rownego
traktowania wykonawcdw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktdry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajgcy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w goére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych
elementdéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
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Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia moze
zwrécic sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczgcych elementéw oferty
majgcych wptyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzadania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegétowag od wykonawcow, ktérych oferty mogg
zawierad razgco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

Kryteria oceny ofert dla czesci 1 :

1) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zgdac udzielania przez wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonad poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

2) W odniesieniu do wykonawcdw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujgcych kryteriow:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
Cena (C) 60 %
Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 30%
Aspekt spoteczny (As) 10%

3) Liczba punktdéw, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujacego
wzoru:

a) C=(Co:Cb)x 60 pkt, gdzie:

C - ilo$¢ punktow badanej oferty w kryterium ,,Cena”

Co - cena oferty najnizszej sposréd zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badane;j

b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamodwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1A do SIWZ) pkt. 1. OkreSlona
w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

4) Punkty za kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi” (Ogr) - (waga 20%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

a) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia, przedstawionego przez wykonawcéw zastrzegajgc, iz minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy wg ponizszego wzoru:

Ogr =(Gro: Grn) x 30 pkt, gdzie:

Ogr- ilos¢ punktéow badanej oferty w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”
Gro - okres gwarancji i rekojmi

Grn - najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach
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b) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik

<)
d)

nr 1Ado SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatgcznik nr
1A do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi tj. 36 miesiecy. Jezeli wykonawca okresli okres krétszy niz minimalny wymagany do
zaoferowania okres (termin) gwarancji i rekojmi (tj. 36 miesiecy), oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
Oferta z okresem 72 miesigce i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktow.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

Punkty za kryterium , Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (As) - (waga 10%) - zostang przyznane zgodnie z

ponizszym opisem:

a)

b)

d)

e)

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 3 Formularza
Ofertowego (Zatacznik nr 1A do SIWZ) dotyczacego liczby etatéw na ktérych wykonawca zatrudni (oséb
nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamdwienia w szczegélnosci do wykonania robét
budowlanych na umowe o prace, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, w
szczegolnosci:

- 0s6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu osdb niepetnosprawnych (Dz.U.2016.2046, z pdzn. zm.);

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U.2017.1065 z pdzn. zm.);

- 0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2017.665 z pdin. zm.), majgcych trudnosci
w integracji ze Srodowiskiem;

- 0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz.U.2017.1769
z pdzn. zm.);

- 0s6b, ktore uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajacy, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.51 t.j.);

- 0s6b do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych status osoby poszukujgcej
pracy, bez zatrudnienia;

- 0s6b bedacych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczegdlnosci
bedacych cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U.2017.823 t.j.).

Zamawiajacy wezmie pod uwage zarowno pracownikdéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy

(peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru czasu pracy

(etaty czesciowe). Dla celdow obliczeniowych Zamawiajgcy dokona zsumowania etatéw czesciowych.

Maksymalna oceniana ilos¢ etatéw: czes¢ 1 - 2 etaty. W przypadku podania wiekszej liczby etatow niz 2

oferta otrzyma maksymalng liczbe punktéw.

Oferta w kryterium otrzyma zero punktow, jezeli Wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji

przedmiotu zamoéwienia w/w pracownikdw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub

wiekszym niz % etatu lub w ogdle nie ztozy w formularzu deklaracji w tym zakresie.

Liczba punktéow, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg

nastepujgcego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie

As- ilos¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,,Aspekt Spoteczny”

Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatdw w ofertach

UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktdéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta

z najwiekszg liczbg punktdw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr +As, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
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C - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”

Ogr - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”

As - ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Aspekt spoteczny”

Jezeli nie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiece] ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteridéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktow w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujgcej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w ddt, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr
setny zaokragla sie w gore.

Kryteria oceny ofert dla czesci 2:

1) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zada¢ udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

2) W odniesieniu do wykonawcéw, ktdérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacych kryteriéw dla kazdej czesci oddzielnie:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga

1 Cena (C) 60 %

2 Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 35%

3 | Aspekt spoteczny (As) 5%

3) Liczba punktow, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujgcego
wzoru:

a) C=(Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:

C- ilos¢ punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposréd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamodwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1B do SIWZ) pkt. 1. Okreslona
w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytgcznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

4) Punkty za kryterium , Okres gwarancji i rekojmi” (Ogr) - (waga 35%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

a) Oferty w tym kryterium oceniane beda w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajgc, iz minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy wg ponizszego wzoru:

Ogr =(Gro: Grn) x 35 pkt, gdzie:

Ogr - ilo$¢ punktow badanej oferty w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”
Gro - okres gwarancji i rekojmi oferty badane;j

Grn - najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach

b) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik
nr 1B do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatgcznik nr
1B do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi tj. 36 miesiecy. Jezeli wykonawca okresli okres krétszy niz minimalny wymagany do
zaoferowania okres (termin) gwarancji i rekojmi (tj. 36 miesiecy), oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

c¢) Oferta z okresem 60 miesiecy i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktéw tj. 35,00 pkt.

d) UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

5) Punkty za kryterium , Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (waga 5%) - (As) - zostang przyznane zgodnie z

ponizszym opisem:

ZP.271.23.2018
Strona 24 z118



6)

7)

8)

Fundusze Unia Europejska

Europejskie \./ Europejski Fundusz
Program Regionalny razvev. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

a) Zamawiajacy dokona oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 3 Formularza
Ofertowego (Zatacznik nr 1B do SIWZ) dotyczacego liczby etatow na ktérych wykonawca zatrudni (oséb
nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamoéwienia w szczegélnosci do wykonania prac
konserwatorskich na umowe o prace, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, w
szczeg6lnosci:

- 0sb6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu osdb niepetnosprawnych (Dz.U.2016.2046, z pdzn. zm.);

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U.2017.1065 z pdzn. zm.);

- 0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2017.665 z pdin. zm.), majgcych trudnosci
w integracji ze sSrodowiskiem;

- 0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz.U.2017.1769
z pdzn. zm.);

- 0s6b, ktore uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajaca, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.51 t.j.);

- 0s6b do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych status osoby poszukujacej
pracy, bez zatrudnienia;

- 0s6b bedacych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczegdlnosci
bedacych cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U.2017.823 t.].).

b) Zamawiajacy wezmie pod uwage zaréwno pracownikéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy
(peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru czasu pracy
(etaty czesciowe). Dla celow obliczeniowych Zamawiajgcy dokona zsumowania etatéow czesciowych.

Maksymalna oceniana ilos¢ etatéw: czes¢ 2 - 1 etat. W przypadku podania wiekszej liczby etatéow niz 1
oferta otrzyma maksymalng liczbe punktéw.

c) Oferta w kryterium otrzyma zero punktdow, jezeli Wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia w/w pracownikdw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub
wiekszym niz % etatu lub w ogdle nie ztozy w formularzu deklaracji w tym zakresie.

d) Liczba punktéw, ktore mozina uzyskaé¢ w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg
nastepujgcego wzoru:
As = (Aso: Asb) x 5 pkt, gdzie
As- ilo$¢ punktow badanej oferty w kryterium Aspekt Spoteczny
Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie
Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatow w ofertach
e) UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktdéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta
z najwiekszg liczbg punktow, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:

Po = C + Ogr +As, gdzie:

Po - suma punktow uzyskana przez oferte

C - ilos$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”

Ogr - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”

As - ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Aspekt spoteczny”

Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteridéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscia do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr
setny zaokragla sie w gore.
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§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ kryterium wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na witasnej stronie internetowe;j
www.bip.umilawa.pl

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ
w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94

ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace dokumenty

pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia (dotyczy obydwu czesci):

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0séb zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego dla osdb,
o ktorych mowa w specyfikacji i ktore beda petni¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantow (w przypadku
podmiotédw krajowych, dla podmiotdw zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Roboczy Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapow robét,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapow,

a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezgcg weryfikacje postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy. Ostateczny harmonogram

stanowigcy pdzniejszy zatgcznik do umowy zostanie sporzgdzony zgodnie z zapisem §IV ust.3 SIWZ, na

podstawie haromonogramdw roboczych, o ktérych mowa powyze;j.

3) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatéw /M/
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia publicznego s3 zobowigzani przedstawic
Zamawiajacemu umowe regulujgcg wspétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).
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|§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamodwienia dla czesci 1 oraz 10% przedmiot zamdwienia dla czesci 2.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdzniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowe;j;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panistwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego Bank

Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamodwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowa wykonania robot budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,

poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zadania kwote

zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania

czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty

ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie

Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu zabezpieczenia

wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikac spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 8 i 9

ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzér umowy stanowi Zatacznik nr 7a dla czesci 1i zatacznik 7b dla czesci 2 do SIWZ.
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|§XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywaé czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnosc z

przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutdéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci

faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego

srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki

sposdb, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy

mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej

jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcoéw w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamodwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowe;j.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé o okolicznosdciach stanowigcych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie

nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu

zamowienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie Zamoéwien

Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotfania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych

warunkow zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzyc termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotfania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe wyroku

lub postanowienia koriczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”. Zamawiajgcy moze ztozy¢

do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci

i bezpieczenstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do
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ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy, hie poziniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny
do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza jg rowniez na
stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcow do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie lzba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i
oswiadczeniami strony, do ktdrej przystgpit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktdry przystgpit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzysta¢ ze srodkow ochrony prawnej
wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PzP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani wystepowac
z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1.

Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ oferte na catos¢ zamodwienia lub na dowolnie wybrang jego cze$¢ lub czesci.

Jezeli wykonawca sktada oferte na wiecej niz jedng cze$¢ wéwczas wypetnia formularze ofertowe na czesci, na ktére
sktada oferte.

[§XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

1.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosé udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

|§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ
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Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§XXIIl. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIJA O ZALICZKACH

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
Rozliczenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcg beda prowadzone w ztotych polskich.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

|§XXV.AU KCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;j.

|§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdéwienie publiczne z

zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamodwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby

wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACIJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE KLUCZOWYCH

CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci

umowy dotyczy czesci 1-2.

§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji oraz ekspertyzie wskazane w zatgczniku nr 8

do SIWZ, nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych.

Przedstawione parametry w programie dokumentacji projektowej i ekspertyzie stanowig minimum techniczne i

jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedg stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw

rownowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB

DOtACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP
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Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXI1.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 7a i 7b do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 7a i 7b do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

8) suma wartosci uméw zawartymi z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami moze przekroczyé kwote
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych (mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego
zatgcznik nr 7 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacja
projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robdét budowlanych przez

Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjag Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

§XXXI1I. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtO0ZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE
DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY,
W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba czesci zamowienia, na ktorg wykonawca moze ztozy¢ oferte - 2 czesci.
2. Maksymalna liczba czesci, na ktére zamowienie moze zostac udzielone temu samemu wykonawcy - 2 czesci.
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|§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:

1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa,

telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl,,

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, jest Pan

Maciej Zotnowski, tel: 825611302, e-mail: maciej.zolnowski@cbi24.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Utworzenie wezta integracyjnego transportu

miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iawie. Postepowanie znak ZP.271.23.2018

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakoniczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychl;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 wust. 1 lit. ¢ RODO.

Yskorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatqcznikéw

’prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
cztonkowskiego.
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ZAtACZNIK NR 1A DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY - czes¢ 1

DANE WYKONAWCY
(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujgcaoferte: . .........covvveennnn ..
PelNa NAZWAL. . . ot e e
Adres: ulica............coiiiiia., kod........... mMiejscoOWosSC . ..o vie i
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ...

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencje zwigzang z przedmiotowym

postepowaniem:
tel: o fax: ... email. ... o

2 PelNa NAzWa:. . . o e
Adres: ulica..............ooiiiin., kod................ MiejSCOWOSC . . oo v e e
tel: oo numerNIP.................. numerREGON . ................
fax: ... email......... ... .. L

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Utworzenie wezta integracyjnego transportu miejskiego z
innymi systemami transportu zbiorowego w Itawie. Postepowanie znak: ZP.271.23.2018, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w

w tym nalezny podatek VAT.

............................................................................................................................................... zgodnie z
ponizszg tabelg:
. P Razem
Lp. Rodzaj rob6t Wartos$¢ netto zt
1 2 3
1. KOSZTY KWALIFIKOWALNE XXX
1.1. Branza drogowa - nawierzchnie
1.2. Branza sanitarna - wod-kan
1.3. Branza elektryczna
1.4. Architektura i Konstrukcja
1.5. | Telekomunikacja
1.6. Odwodnienie
1.7. Sie¢ gazowa
1.8. R A Z E M koszty kwalifikowane (Lp.1.1. - 1.7.)
2. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
2.1. | Branza drogowa - nawierzchnie zwigzane z nawigzaniem sie do istniejagcego ronda
99 Branza sanitarna - wod-kan (instalacjg nawadniajaca plus instalacja zasilajgca
" | fontanne)
23 Branza elektryczna (zasilenie lokomotywy; fontanny, zegara, i inne obiekty
" | niekwalifikowane)
2.4. |Zielen
55 Architektura (m.in. fontanna; zegar, pergola, kosze, tawki, , postument pod
" | lokomotywe; pomnik-kolizja)
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2.6. | Konstrukcja (postument pod lokomotywe)
2.7. | Technologia fontanny
2.8. R A Z E M koszty niekwalifikowane (Lp.2.1.-2.7.)
R A Z E M koszty catkowite (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane)
3.
(Lp.1.8. + Lp.2.8.)
Wartosc drewna pozyskanego z wycinki zatagczong wyceng zawarta w projekcie
a. (-)9573,74
budowlanym tom IV
OGOLEM WARTOSC OFERTY NETTO
5 (pomniejszona o wartos¢ pozyskanego drewna, kwote nalezy odja¢ od wartosci
: przedmiotu zaméwienia RAZEM
(Lp. 3 minus Lp.4)
6. VAT:
7. RAZEM BRUTTO (RAZEM NETTO + VAT):
2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi ..........ccccecvevereenineesieneniens miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.

3. Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdéwienia, na podstawie umowy o
prace: ........ pracownikow (bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych), tacznie na: ......... etatéw.’
Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podac liczbe pracownikow i tqgczngq ilos¢ etatow)

4. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobylismy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,

2) jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia wzoér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywaliSmy zadnych czynnosSci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliémy sie osobami uczestniczagcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
czes$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajgcego.

6) akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkdow
Zamowienia,

5. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamodwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
6. Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

|:| nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

[ ] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrécony)

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

7. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

3 Szczegotowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 1 pkt 5) SIWZ

ZP.271.23.2018
Strona 342118



Fundusze Unia Europejska

Europejskie w\./ Europejski Fundusz
Program Regionalny *Mazvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

% wartos¢

Nazwa i adres Czes¢ zamowienia, ktorej czesci zamowienia, ktérej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi

jej wypetniac)

8. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktdrego reprezentujemy jest:

|:| mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

|:| matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[ ] $rednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikéw i ktérego roczny obrot nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

|:| duzym przedsiebiorstwem

9. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s w
nastepujgcych dokumentach:........coociiiieciii e e

10. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokosci 50.000,00 zt. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawcdw wnoszgcych
wadium w pienigdzu) prosimy zwrdci¢ na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu wptaty wadium,

Wskazany rachunek BankoWY: ... e e e e e brra e e e e e e e eaa

11. Oswiadczam(y) ze wypetnitem (Smy) obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*wobec 0s6b
fizycznych, od ktdérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.5

12. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego

AOKUMEBNTY 1], weverierieceeiie ettt sttt st et e s ss s e st sae e serannens (nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajgcy

moze samodzielnie pobraé¢ np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostepnej i

bezptatnej bazy danych pod adresem iNternNetOWY: .....ccooeeiiieieieicicieee e w przypadku Wykonawcéw

majacych siedzibe w Polsce:

[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

|:| https://prod.ceidg.gov

Oferte sktadamy na .......cceeeeeeeeeeeeeeennennnes kolejno ponumerowanych stronach

e i o SIS e

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z
04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego,

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usunaé tresci oswiadczenia przez jego wykreslenie)
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ZAtACZNIK NR 1V DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY - czes¢ 2

DANE WYKONAWCY
(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujgcaoferte: . .........covvveennnn ..
PelNa NAZWAL. . . ot
Adres: ulica............co i, kod........... mMiejScCOWOSC . . oo v
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ...

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencje zwigzang z przedmiotowym

postepowaniem:
tel: o fax: ..o email. ........ .. oL

2 PelNa NAzWa:. . . o e
Adres: ulica..............ooiiiin., kod................ MiejSCOWOSC . . oo v e e
tel: oo numerNIP.................. numerREGON . ................
fax: ... email......... ... .. L

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Utworzenie wezta integracyjnego transportu miejskiego z
innymi systemami transportu zbiorowego w Itawie. Postepowanie znak: ZP.271.23.2018, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w
w tym nalezny podatek VAT.

K] (1T L= o U o o PSSR zgodnie z
ponizszg tabelg:

Lp. Rodzaj robot Wartosc netto zt
1 2 3
1 zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem na skutek korozji,
uptywu czasu i dewastaciji,
2 odtworzenie brakujgcych elementdéw wyposazenia w postaci kopii
(replik) lub przy wykorzystaniu czesci staro uzytecznych
3 przywrécenie wygladu z okresu stuzby na PKP w latach 70-tych i
80-tych XX wieku,
4 dostosowanie do bezpiecznego ogladania z wykorzystaniem
technik multimedialnych
5 relokacja parowozu do miejsca prowadzenia prac i z powrotem w
Itawie
6. OGOtEM WARTOSC OFERTY NETTO:
7. VAT:
8. RAZEM BRUTTO (RAZEM NETTO + VAT):
2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi ..........c.ccccceevvveeveecieeneeennenne. miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.

3. Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdwienia, na podstawie umowy o

ZP.271.23.2018
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prace: ........ pracownikow (bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych), tacznie na: ......... etatéw.®

Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podac liczbe pracownikow i tgczngq ilos¢ etatow)

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobylismy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,

2) jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkédw zamowienia wzor umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliémy sie osobami uczestniczagcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
cze$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajgcego.

6) akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

[ ] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

[ ] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, jednoczesnie wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $Swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrécony)

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartosé

Nazwa i adres Czes¢ zamowienia, ktorej czesci zamowienia, ktérej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
(oile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi

jej wypetniac)

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktdrego reprezentujemy jest:
[ ] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

|:| srednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikéw i ktérego roczny obrot nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[ ] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w

® Szczegotowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 1 pkt 5) SIWZ
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10. Oswiadczam(y) ze wypetnitem (Smy) obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO’wobec 0s6b
fizycznych, od ktdorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.8

11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego
dokumenty t;j. ... (nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajgcy
moze samodzielnie pobraé¢ np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem iNternetoOWY: ......coieiiieieinicieeeee e w przypadku Wykonawcéw
majacych siedzibe w Polsce:

[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

[] https://prod.ceidg.gov

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usuna¢ tresci o$wiadczenia przez jego wykreslenie)
ZP.271.23.2018
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ZAtACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn: ,,Utworzenie wezta integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego
w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.23.2018

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujacym zakresie:

= WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8§V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.a) SIWZ,

- WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2.1) lit.a) SIWZ,
= WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8§V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2.1) lit.b) SIWZ
= WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8§V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2.1) lit.c) SIWZ

- WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2.1) lit.d) SIWZ
- WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2.1) lit.e) SIWZ
- WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2.1) lit.f) SIwz

= WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2.2) SIWZ

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajgcego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOTU/GW: w.vveevteee ettt ettt ettt e e tve e etaeeeteeeetaeeebeeeabeeeeaseeasseeesseeasseeasseeasseeasseentsssenseeentaseesseesasesebensasesate seasesstessebesetensasesate s
(podacé petng nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

W NASTEPUJGCYIM ZAKIESIE: ..veiieeeieciitiee e e e e ettt e e e e e eebte e e e eeeesestesseste st stestee s ssataeaeaeesassabaeaesaaeseaasssbassaseeeaasssssessesenssssersansansans
(okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

ZP.271.23.2018
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ZAtACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego pn: ,Utworzenie wezta integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego
w Hawie”. Postepowanie znak: ZP.271.23.2018

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjgtem nastepujace SroadKi NAPIrAWECZE: .....ccucirieiiee ettt ce ettt et sae e st s eaesrestesesseseseeeansseaeennseeaesnnnnnens

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/g wykluczeniu z postepowania

o udzielenie zamodwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad
przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT*

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego pn.:
»Utworzenie wezfa integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w lawie”.
Postepowanie znak: ZP.271.23.2018

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamdwienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania Czas realizacji
" Nazwa i adres podmiotu na Catkowita wartosé robét | (wykazaé zadanie: budowe lub przebudowe, modernizacje obiektéw tj.: od-do
& rzecz ktérego wykonano roboty budowlanych** $ciezki rowerowe, drogi, ciggi spacerowe, place, skwery o powierzchni dz./m-c /rok
min. 2500 m> w ramach jednej umowy (kontraktu)
1 2 3 4 5
1. Nazwa zadania ..
2. Zakres ....
1
3. Powierzchnia (wymagana/posiadana)
2.500,00 M*/eurverrererrnrnnns
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidtowo ukoriczone.
** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia

3.  ***njepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !l!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 4 - sktada sie
na wezwanie Zamawiajacego.

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) lit.a) SIWZ
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ZALACZNIK NR 5A DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAt KADROWY" - cze$¢ 1

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
»Utworzenie wezta integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.23.2018

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy nastepujgce osoby:

. . a SN2 A .
Informacje nt. niezbednych do wykonania zamoéwienia™: Informacja o podstawie do
L. . - Zakres wykonywanych .
Lp. Imig i nazwisko Uprawnienia nr lub Doswiadczenie zawodowe wyksztatcenie czynnocci dysponowania wskazang
zakres uprawnien Wymagane/posiadane osobg
Kierownik robét w specjalnosci Osoba bedaca w dyspozycji
1 inzynieryjnej drogowej petnigcy wykonawcy / oddana do
' jednoczesnie role kierownika dyspozycji przez inny podmiot
budowy * %k
Osoba bedaca w dyspozycji
2 Kierownik robét w specjalnosci wykonawcy / oddana do
. konstrukcyjno-budowlanej dyspozycji przez inny podmiot
%k ¥
Osoba bedaca w dyspozycji
3 Kierownik robét w specjalnosci wykonawcy / oddana do
: elektroenergetycznej dyspozycji przez inny podmiot
%k ¥
Osoba bedaca w dyspozycji
Kierownik rob6t w specjalnosci
4. . . wykonawcy / oddana do
sanitarnej
dyspozycji przez inny podmiot

1
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2.1) lit.a)-f) SIWZ

2
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2.1) lit.a)-f) SIWZ
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Kierownik rob6t w specjalnosci
telekomunikacyjnej

Osoba bedaca w dyspozycji
wykonawcy / oddana do
dyspozycji przez inny podmiot

* %k %

min. 1 rok doswiadczenia w wykonywaniu
ustug z zakresu zaktadania i utrzymania

6 (pielegnacii) zieleni Kierownik prac w zakresie

zieleni

Osoba bedaca w dyspozycji
wykonawcy / oddana do
dyspozycji przez inny podmiot

* %k %

Uwagi:

1.  *** njewtasciwe skresli¢
Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!! Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw

potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 5A - sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 5B DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAt KADROWY" - czes¢ 2

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
»Utworzenie wezta integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.23.2018

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy nastepujgce osoby:

Informacje nt. niezbednych do wykonania zaméwienia (doswiadczenie zawodowe)
Nazwa realizacji, lokalizacja, opis parametréw ze wskazaniem Petniona funkcja Nazwa, adres, dane Informacja o podstawie do
Lp. Imie i nazwisko zakresu (wskazac co najmniej jedno zadanie (umowe) w (kierowanie lub kontaktowe inwestora dysponowania wskazang
zakresie prac konserwatorskich, renowacyjnych lub nadzorowanie lub osobg
naprawczych na lokomotywie parowej wykonywanie)
1. Nazwa zadania ... . Osoba bedaca w dyspozycji
1. Nazwa inwestora ............
2. Lokalizacja R wykonawcy / oddana do
1. 3. Zakres prac funkcja........... 2. Adres ... d ° ) dmi
. p! 3. Telefon.. yspozycji przez inny podmiot
4. Data zakonczenia realizacji.... * %k
Osoba bedaca w dyspozycji
) wykonawcy / oddana do
’ dyspozycji przez inny podmiot
%k ¥
Uwagi:

1.  *** njewtasciwe skresli¢
Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
UWAGA !!l Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oSwiadczen lub dokumentéw

potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 5B - skfada sie na wezwanie Zamawiajacego.

1
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2.2) lit.a) SIWZ
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE)

Lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapita’(owej*.

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego pn:
»Utworzenie wezfa integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w lfawie”.
Postepowanie znak: ZP.271.23.2018

dziatajgc w imieniu Wykonawcy*:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej W dniu ......ccoeevveeeveennne ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. 2e z ponizszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do
tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

(pleczempwpls{y)omupmwmonym (dam) ..........

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

okl . z . . . . . . . . . . 7 .
wraz ze ztozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadzg do zaktécenia

konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego :

E) I

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamodwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnic pkt. 1 lub pkt. 2
** . date wstawic¢ w przypadku sktadania niniejszego o$wiadczenia po otwarciu ofert.

*** _ niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !!!
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZAtACZNIK NR 7A DO SIWZ WZOR/PROJEKT - CZESC 1

UMOWaA NF..cecieiinicecnienieececennannes

Zawarta w dniU........ceeuene w ltawie pomiedzy Gming Miejskg Itawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — .......ovviiieeiciie e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .......ccccceecivviicineeccnnenn,

OO PRSP PP OPRPPRON
.............................................................. NEKRS e
zwanym dalej ,, Wykonawcga” reprezentowanym przez:

L e

2 e e e a e naeeeres

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

a) Wykonaweca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamdwien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszegoKontraktu,

c) intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci Utworzenia wezta integracyjnego
transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Hawie - czesc ....... (nazwa zostanie wpisana
po wyborze oferty zgodnie z §lll ust.2) zwanego dalej Obiektem, w taki sposdb, aby mégt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- byc tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.
Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie s3g zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogélne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.
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Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i

obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegélnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez witasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rdwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktore

zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych

warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez

Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w szczegdlnosci:

SIWZ, Dokumentacje projektowg, STWiORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje

z zebrania wszystkich Wykonawcdéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapéw robot,

przygotowany w sposdb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapéw, a

Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezgcg weryfikacje postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzany

jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji w

toku wykonywania Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako

jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedgca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdInosci umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego

dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - sporzgdzony metoda

kalkulacji szczegtowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajgcy elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za

roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %

liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/.,

zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robot, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robdt w toku.

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,

rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych

wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementdéw, do ktérych
wykonania majg zostaé zastosowane.
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Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
ich realizacji z Dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wtasciwe polskie normy przenoszace

normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)

oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez

europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacja
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Obiekt budowlany — catos$é rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktdry moze

samodzielnie spetniaé funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,

ktore w dalszym procesie wykonywania robot zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbiodr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbioér konncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest

dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,

Dokumentacji projektowej i STWiIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozone

Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, prowadzonego zgodnie z

przepisami Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz ... (rdwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu,

Protokoét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot

dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z Umowag

przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokoét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci

Robot budowlanych.

Protokoét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robét w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokoét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie

rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Rob6t budowlanych.

Roboty zabezpieczajgce — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegaja zakryciu w trakcie

kolejnych etapdw realizacji Umowy.
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Sita wyisza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie

majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed

zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie

mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjgtkiem tych
ktore mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyisza.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania

robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest

zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez

wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem roboét, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem

Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty

umowionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy

lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a

takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT — podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i

ustug (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) .

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach

powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace

niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci

przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w

przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci

Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robot budowlanych

niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace

wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia

przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spos$réd form wskazanych w przepisach

Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych

Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych

dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych

robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

Materiatéw, sprzetu, itp.
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Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan majgcy na celu
nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, obejmujacy w
szczegolnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapow robdt, ktérych termin wykonania juz uptynat, a
ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobdéw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegdlnych
etapow robot oraz Terminu wykonania roboét, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Skroty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.)

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.)

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujgcg kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) Siwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajgcy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenistwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na utworzeniu wezta
integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w ltawie - cze$¢ 1 - budowa
infrastruktury transportu publicznego obejmujaca nastepujacy zakres Przedmiot zamdowienia nazwany jest w dalszej
czesci Umowy ,,obiektem” lub ,, przedmiotem umowy”.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

budowa / przebudowa jezdni w obrebie wezta integracyjnego o tgcznej dtugosci ok. 0,65 km,

budowa / przebudowa chodnikéw i drég rowerowych (chodniki, drogi rowerowe— realizowane bedg w obrebie
wezta integracyjnego i sg niezbedne do jego prawidtowego funkcjonowania),

budowa parkingdw o powierzchni ponizej 0,5 ha (Park&Ride przeznaczone dla osdb korzystajgcych z publicznego
transportu zbiorowego),

budowa / przebudowy sieci kanalizacji deszczowej (poza pasem drogowym ok. 0,3 km, w pasie drogowym ok. 0,4
km) — dotyczy prac zwigzanych z odwodnieniem wezta integracyjnego;

budowa / przebudowa oswietlenia w obrebie wezta integracyjnego jako elementu niezbednego do jego
prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania,
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6) usuniecie kolizji w zakresie uzbrojenia technicznego i istniejgcego(w tym: budowa / przebudowy kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej (dt. ok. 0,2 km), budowa / przebudowa sieci elektroenergetycznych, budowa /
przebudowa sieci telekomunikacyjnych i niskopragdowych w tym monitoringu)

7) oznakowanie drogowe oraz informacyjne,

8) wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg,

9) uporzadkowanie terenu i zagospodarowanie zieleni po realizacji inwestyc;ji,

10) budowa skarp i muréw oporowych,

11) budowa schodéw i pochylni,

12) budowa wiat wielofunkcyjnych (w tym parkingu bike&ride) i przystankowych.

13) budowa postumentu pod posadowienie lokomotywy parowe;j

14) ),

Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWIORB, Dokumentacjg

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym

Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng

cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg, Dokumentacjg postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie

budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na

zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z

przygotowaniem robot, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowe;j, jej

zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i

zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania

przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,

robot budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robdt niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu

zaméwienia.

§ 3. Terminy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 29.11.2019r. Jest to termin zakonczenia odbioru wykonanych
robot. Jest to termin zakonczenia wykonanych robodt zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt. Do uptywu wskazanego
terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentow
niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36
miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usungé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w
terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktdrych dotagczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢c gotowos¢ do odbioru robdt na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
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Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1

w N

)
)
)
)

D

ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

terminowego przystepowania do odbioréow robét budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1)

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla

realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu

budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

Strony ustalajg nastepujgcy sposdb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

c¢) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
robét.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna

Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1)
2)
3)

10)

Zamawiajacy ustanowi nadzdér inwestorski i autorski.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a)  wspecjalnosci...cccveeeveveeeeiiieenn.

D)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére
sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowag i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposdb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

llekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumieé
odpowiednio: Koordynatora inspektoréw nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego, z uprawnieniami
odpowiadajgcymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktéw opartych
np. na wzorcach FIDIC
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§ 5. Odbiory

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) robdt zanikajgcych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 2.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robaét.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie pdzniej niz 5
dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proéby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakornczeniu robdt przez Wykonawce do Odbioru koricowego w celu
weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdét do odbioru pisemnie do
Zamawiajacego, wyznaczy date przystgpienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie
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z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbiér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
korcowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdét odbioru koricowego robét jest podstawg do
dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole
odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru kornicowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest woweczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarangji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedga przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktdorego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér
ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentac;ji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z dokumentacjg projektowg i przedmiarami robét oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat
istniejgcy stan faktyczny — obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robdét zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowac i
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i
zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg i za cene umowna.

3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytg starannoscia.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,
b) osoby,
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c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zasdb, spetniajgcy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, w wyniku ktdérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyisze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego

Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowag, ofertg i Dokumentacjg projektows,

STWIiORB, Dokumentacjag postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, nienaruszajgcymi Umowy

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci

za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody

dziatan i bezpieczenistwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody

jest osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do

robdt Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w

tym w szczegolnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

¢) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania
robot oraz umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokofach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I) aangazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych
Materiatow,

g) ubezpieczenia budowy,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé:

a) Dziennik budowy,
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b) ksigzke obmiardw,

c) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) programu zapewnienia jakosci,

f) dokumentacji powykonawczej.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentdéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia

na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska

naturalnego, utylizacji odpaddéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatdow, jakosci robdt

wykonywanych z tych Materiatéw,

Powiadomienia mieszkancéw, zaktadédw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach

z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwic¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty

usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i

za ktdrg ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

a) Wadg, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz

Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania

niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty

stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i

elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu

robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos¢ robot

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzglednié przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktére mogga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢
wykonania Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie
budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdét wedtug dziatdow
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz
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zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robdét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt
mniej znaczacych bedg tgczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdét, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentow
robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania

Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajgce realizacje

przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapdw realizacji Umowy (jezeli etapy sg przewidziane);

¢) informacje dotyczgce liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robdt (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie
na caty czas trwania Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza

niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz_w_terminie 7 dni_od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca

jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia

robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w

Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w_terminie 7 dni, przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdét poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robot lub okreslonego

Terminu zakonczenia etapu robét, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

w szczegolnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji

projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnos$é

zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do zadania
przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapdw robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz

terminéw zakoniczenia etapow robét nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub okreslonego

terminu zakoriczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapdw robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia

tempa wykonywania roboét albo odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania robét powinien zosta¢ wpisany

przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1)

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
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2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .......................
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4) Wykonawca osSwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkdw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdow finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowic
bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robodt w
przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym zastrzezeniem,
Ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie roboét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét co
najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z
Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1) Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyiszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

2) W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania roboét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
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Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mieé wptyw
w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania .......cceccveeeeneseesssesecnens jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania osdb zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany
jg uzasadnic i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetniaé¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca  jest  zobowigzany  zapewni¢, zeby Kierownik  budowy oraz kierownicy  robét
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i

Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci

wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016r. poz. 1570.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia

biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu zapewnienia ich

odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robot okreslonych Umowg
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Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli

jakosci Materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatdow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWiIORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia

wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie okreslonej w

pkt 22) niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktdre nie sg zgodne z

pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz

zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do

kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi

normami i przepisami

Badania okreslone w STWiIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci rob6t Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzac na wtasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz robét powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw

lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i

materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci Materiatow i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane proébki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do

Programu zapewnienia jakosci robét.

Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i

Terenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placowce badawcze;j.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktore nie s3 wymagane w

STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatow

lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi

normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosié¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty

badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan

obcigzg Zamawiajgcego,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w
zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakorczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw medidéw oraz zainstalowanie urzgdzen
stuzgcych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robot,
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f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia Sciekdw z Terenu budowy,

i)  utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktdre oddziatuje wykonywanie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie beda wykonywane roboty dotyczgce Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktécac¢ bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajacego lub osdb trzecich.

W czasie wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazac go we
wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonaweca nie jest uprawniony do wykonywania robdt w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledow technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robdét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w
pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Wykonawca musi przekaza¢ projekt czasowej organizacji ruchu nie pézniej niz 7 dni od dnia przekazania Terenu
budowy.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy moga
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisdw oraz zasad w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1226 z pdzn. zm.) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

14. Obstuga geodezyjna

1)

2)

3)

4)

5)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133 z
pdzin. zm).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtiowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
whniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Iltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we witasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

15. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robdét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséow
KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepisow, chyba ze
wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

16. Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materiatéw z wymaganiami
STWIiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktéorych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowag ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opd&znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

17. Ochrona srodowiska:
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Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjg¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajgcy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw

1)

2)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspodtprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczer woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajagcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Ubezpieczenie wykonawcy:

1)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ nie pdzniej niz w dniu, w ktérym ma nastgpié¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym za
remont obiektu, w zakresie:

a) na czas wykonywania robot budowlanych -Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) na
sume ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto. Ubezpieczonymi bedg wszyscy uczestnicy procesu
budowy: Zamawiajacy, Wykonawca, konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy, Inspektor
nadzoru oraz wszystkie inne pozostate podmioty uczestniczace w realizacji inwestycji, ktérych wartosé prac oraz
materiatéw ujeta zostata w wartosci kontraktu. Ochrong w ramach ubezpieczenia CAR/EAR objete zostang
rowniez proby, testy, materiaty, urzadzenia przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, a takze zaplecze
budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od daty przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia
zakonczenia realizacji robot, z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszego ustepu. Ubezpieczenie
powinno by¢ zawarte w petnym zakresie oferowanym przez Ubezpieczyciela w formule od wszelkich ryzyk utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia (allrisk).Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia
CAR/EAR bedzie dodatkowo obejmowac:

- ryzyko zamieszek, rozruchdow i strajkow z limitem odpowiedzialnosci stanowigcym réwnowartosé co
najmniej 500.000,00 zt;

- ryzyko préb, testéw, sprawdzen z limitem czasowym rownym co najmniej okresowi niezbednemu do
przeprowadzenia prob, testow, sprawdzen;

- ryzyko uszkodzenia czesci obiektu po dokonaniu na niej odbiorow czesciowych

- ryzyko uszkodzenia mienia znajdujacego sie w dniu rozpoczecia robdét na placu budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie, w tym stanowigcego wtasnosé lub bedacego w posiadaniu ZAMAWIAJACEGO, z
limitem odpowiedzialnosci min. 500.000,00 zi;

- ryzyko producenta;

- ryzyko czesci wadliwych z limitem odpowiedzialnosci min. 500.000,00 zt;
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- ochrone kosztéw usuniecia pozostatosci po szkodzie z limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz: 20%
szkody, max. 500.000,00 zt;

- ochrone w trakcie przerwania robdt (wstrzymania prac) — min. 30 dni;

- szkody wyrzadzone umysine lub spowodowane razgcym niedbalstwem pracownikéw WYKONAWCY lub
PODWYKONAWCY, z wytgczeniem cztonkdw zarzadu i oséb petnigcych stanowiska kierownicze;

- skfadowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialnosci adekwatnym do wartosci faktycznie
sktadowanego mienia;

- transport materiatéw z limitem odpowiedzialnos$ci na jeden srodek transportu nie mniejszym, niz faktyczna
spodziewana warto$¢ mienia przewozonego na jednym srodku transportu;

- ochrone wynagrodzenia ekspertéw i rzeczoznawcdw z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000,00 zi;

- klauzule wzrostu wartosci obiektu (120% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ);

- klauzule automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej.

b) Po dokonaniu ODBIORU KONCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR bedzie utrzymane w mocy co najmniej w
zakresie:

- klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniajgcej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie
budowlanym lub montazowym powstatych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesiecznym) i
spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosci majgcych na celu wypetnienie
zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia zaistniatego
podczas wykonywania ROBOT przed dokonaniem ODBIORU KONCOWEGO;

- klauzuli konserwacji (003) zapewniajacej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosci majacych na celu
wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min. 12
miesiecznym, rozpoczynajgcym sie bezposrednio po zakonczeniu obowigzywania okresu ochrony udzielanej
na mocy klauzuli 004).

c¢) W umowie ubezpieczenia mogg mie¢ zastosowanie franszyzy redukcyjne lub udziaty wtasne w wysokosci nie
wiekszej niz:

- dla szkéd wynikajacych z sity wyzszej; dla szkdéd w mieniu otaczajagcym; dla szkdd objetych ochrong w
ramach ryzyk projektanta, producenta; dla szkéd w okresie préb i testow, konserwacji rozszerzonej,
konserwacji : 6 000,00 zt;

- dla szkod objetych ochrong w ramach klauzuli gwarancji: 5% odszkodowania min. 10 000,00 zt;

- dla szkdd objetych ochrong w ramach klauzuli czesci wadliwych: 10% odszkodowania min. 10 000,00 zt;

- dla pozostatych szkéd: 5 000,00 zt.

d) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej (z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania mienia), oraz
kontraktowej (z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania)oraz pozostajacg w zbiegu
(deliktowo—kontraktowa), na wymagalng minimalng sume gwarancyjng: 500.000,00 zt, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe i
szkody rzeczowe (w tym rowniez w mieniu Zamawiajgcego), zarédwno w postaci poniesionych strat
(damnumemergens), jak i utraconych korzysci (lucrumcessans), powstate w okresie ubezpieczenia. Ochrong
ubezpieczeniowg powinna by¢ objeta dziatalnos¢ odpowiadajgca zakresowi niniejszej Umowy. Zakresem
ubezpieczenia powinny by¢ objete co najmniej:

- szkody rzeczowe, osobowe oraz nastepstwa tych szkdéd wynikte ze zdarzen powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy;

- szkody wyrzgdzone razacym niedbalstwem;

- odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z wypadkiem przy pracy (OC
pracodawcy);

- szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki;

- szkody powstate po przekazaniu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania;

- szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw - w przypadku realizacji Umowy przy wspétudziale
Podwykonawcéw;

- szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowi rejestracji;

- szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... ccceceeceivenenne.
..................... Wykonawca przedmiot zamdwienia w zakresie ........................ bedzie realizowa¢ przy udziale
Podwykonawcy: .......ccceeeeueee.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktédrym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czeSciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci roboét i ich wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.
Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania  przez  projekt wymagan dotyczagcych Umowy o  podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawece, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

8) suma wartosci uméw zawartymi z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami moze przekroczy¢ kwote umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na_3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umdéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy

Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub

moze usung¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone

w ust. 9-15.
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W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajagcego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

Suma wartosci uméw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSi: .......ccccecveuerirreeesiesnssesenens zt
(STOWNIE DIULEO... ettt ettt st et er e st e e es e reresae s anrans ), w tym podatek VAT w
wysokosci........ %, CO STANOWI KWOLE.....cucvvever et zt. (stownie VAT
........................................................................ ), wartos¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)

WYNOSi.cuerive e eeriereneeesereeseeene ZE. (STOWNIE NETLO....iiiieeece e e ), w tym: (zgodnie z

tabelami formularzy ofertowych )

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobdw, itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy,

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1) zestawienie wartosci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty miesieczne zgodnie z zat. nr 3 do Umowy.
Raport miesieczny powinien zawieraé, co najmniej:
1) informacje ogodlne,
2) opis postepu robdt i powstatych probleméw,
3) propozycje rozwigzania tych probleméw,
4) zaangazowanie finansowe,
5) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robét w powigzaniu na kazdy miesigc,
6) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczna realizacjg przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych problemow,
7) liste zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcdéw) oraz wartos$¢ robot
budowlanych przez nich wykonanych,
8) liste Podwykonawcdw, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartosé dostaw lub
ustug przez nich wykonanych,
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robat.

§11. Ptatnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
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Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem

potracen wynikajgcych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych

termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.5 podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust.4, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

Roéwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakornczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda
zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z
pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcédw lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

5) Raport miesieczny

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypftaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci

i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajace szczegdétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnos$é roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnos¢.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w
ust.5 i wykaze niezasadnos$¢ takiej pfatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce roboét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robdot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku rdéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce
te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury korcowej, wystawionej na

podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez

Zamawiajgcego. Wartosc faktury konncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego

kwotg wynagrodzenia

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujgcy sposob:

1) w roku 2018 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto czes¢ 1 - 4.000.000,00 zt, z tym ze
wykonawca winien wykonac¢ i zafakturowac roboty do 15.12.2018r.

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2019r.
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§12. Gwarancjairekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowg, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .......
miesiecy (min. 48 miesiecy czes¢ 1 i min. 36 miesiecy cz. 2 wartosc¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) liczac od daty
Protokotu Odbioru koricowego robét catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
(podstawowy Okres Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuiszego okresu gwarancji niz
okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi
......................... miesiecy.
Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, Umowg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi w przedmiocie Umowy .
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.
W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w
sposob wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ ponownego
wystgpienia tych samych wad.
Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjag do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu Swiadczenia gwarancyjnego
Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje
sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).
Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we
wtadaniu uprawnionego z gwarancji.
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjy -

Wykonawca (Gwarant) przystgpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14
dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecis.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy

bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni

kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;j.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takie w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu

elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowe;j itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.
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W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementow).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 - 15i 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolnié¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pismie uprzedzit Zamawiajgcego o

grozgcym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na piSmie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy zobowigzuje

sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru korncowego zrealizowanego przez Wykonawce

obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarangji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

4) Dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktdrym mowa w zatgczniku nr 4 do Umowy

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzen zostang okredlone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukcji

uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladdw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynika¢ tylko z przepiséw

prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajgcego

od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan

gwarancyjnych powotujgc sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementédw podlegajacych gwarancji w sposéb

niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpic nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego izostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad

lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, oile

bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10

dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.
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§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 2% Ceny ofertowej brutto tj.
............................................. zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajagcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznos$ciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpodzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ..., ‘w  dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
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§14. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajagc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla nastepujgce okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

21)

Wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania.

w sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci

organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwieri/ robét budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Opdzinienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogdélno miejskiej przez gestoréw medidw, powstate z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy,
wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majgcych wptyw na Termin
wykonywania robdt fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce

niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robaét,

wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej

starannosci,

wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiIORB, Dokumentacji projektowej warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty iniewybuchy, wykopaliska

archeologiczne,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdéw terenowych,

w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze $rodkdéw

Unii Europejskiej,

niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wtascicieli nieruchomosci , przez ktérg przebiega planowana

inwestycja, co powoduje koniecznosé przeprojektowania,

skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznosciag zakornczenia zadania w danym roku budzetowym

lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie $rodkéw unijnych
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Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt w

przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

8) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robdt budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

11) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny
sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznaczne;j
interpretacji jej zapisow przez Strony.

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci

wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w

nastepujgcy sposéb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdow z uwzglednieniem stopnia wykonania zamodwienia wykonania zamdéwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
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d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowaé bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-c)
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zasadnosc ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania
zamowienia oraz okre$leniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

e) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne,

f)  zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wyfacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 12) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce,

g) Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu,

h) zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy,

zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdéw

Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako

przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét

wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg

nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzien

sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.13) nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w

realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa

wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.13) winna by¢ dokona

wpisem do Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu zamdwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i

prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wczesniej przewidzie¢,

c¢) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajagce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktére wyniklty w trakcie realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamodwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku

ograniczenia robdt Wykonawecy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych oraz materiatow

i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robdt podlegajgcych ograniczeniu. Wynagrodzenie

zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robdt, materiatow i urzgdzen dokonanej na terenie budowy.

Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach

realizacji zamdwienia, o ktdrych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub

zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkow zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdwienia w roku 2017, o ktérej mowa w

§11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia na wytonienie inspektora nadzoru,

Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.

Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach realizacji

zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamodwienia,
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Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27
Umowy,

Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania na inne zadania
inwestycyjne, lub zmiany wysokosci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze srodkéw zewnetrznych
niezaleznych do Zamawiajgcego.

Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktdrych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia postepowan o
udzielenie zamodwienia na realizacje innych zadan inwestycyjnych okresSlonych w budzecie Zamawiajacego,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robdt przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest

wytacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie

Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub

dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze

wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy

zmiany dotycza realizacji dodatkowych roboét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych

zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w
ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie  kosztéw
dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie moégt przewidzie,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie

faczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

zmiana zasad dokonywania odbioru robot lub poszczegdlnych ich elementdw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia

kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu

informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu

do prawidtowej realizacji umowy,

sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé kolejnych zmian umowy w
celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26)-28), zmiany postanowien umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy.

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza
w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1)-21) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, ztym,
ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réowny bedzie okresowi przerwy
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lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,

tempo robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy

podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg

Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania

jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust.11 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajacymi

zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien Odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba
wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne
dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegdlnosci:
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1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztow eksploatacji
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego , Protokotu koniecznosci (wykonania robot zamiennych) ,,,

ktory powinien zawierac: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajgcy rdznice pomiedzy wartoscig robét podlegajgcych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robét zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktéorym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych

w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany

jest dostarczyé¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robot zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét (Materiatdéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdét danego

elementu robdt, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegdétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych wskaznikow cenotwdrczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatow w % liczony od wartosci Materiatéw /M/

W przypadku robdét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdét danego elementu robdt, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od

Srednich cen Materiatdéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym

kalkulacja jest sporzgdzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robédt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych

ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkow okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiORB a wynikajgcych
ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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koniecznosci realizacji robdét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 PrBud,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w sSwietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1)

2)

8)

9)
10)

11

N

12)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwosé, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego

powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego

pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody

Zamawiajgcego,

podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez

Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzys¢ majatkowg, prezent,

gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego z
prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z
prawem lub Umowag,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu

Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

wystgpig okolicznosci, o ktdrych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)
2)
3)

4)

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;
zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;
Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegblnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych
na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni
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5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczeni o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i witasnosci, i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren budowy i opuscié¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru roboét

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenistwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy

protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzier odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokdt robét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz

tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do

wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§ 18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakoriczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robét,

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziern zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokosci 200,00 zt polskich za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
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6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot

budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z

zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej

brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z §7 ust. 16 pkt 4) Umowy a takze

zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania

wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 16 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz

zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci

naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowe;j,

przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, brak przedtozenia organizacji ruchu Zamawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

za nieterminowe sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu, w wysokos$ci 200,00 ztotych za rozpoczety dzien

zwioki od dnia uptywu terminu, o ktérym mowa w §7 ust. 11 pkt 4) Umowy.

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawecy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1)

Umowy a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i

optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zi, za kazde naruszenie

(zapis dotyczy tylko czesci 2)

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1)

Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na zwarcie ubezpieczenia. (zapis dotyczy tylko czesci 2)

18) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

19) Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6 Umowy,

zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzierh zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 1.

2) ztytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19 ust.
6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujace % etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z oferty
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw bedgcymi
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych,

jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajgcy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w_8§20 ust. 1 pkt 2) Umowy

potwierdzonego na pismie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi

Wykonawcy note obcigzeniowa

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowag w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedgce przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych

do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgcic z wierzytelnosciami wynikajgcymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia

1.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia polegajgce na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia w szczegdlnosci osoby wykonujgce: dla czesci 1: roboty
rozbidrkowe, roboty ziemne, nasadzenia, pielegnacja, instalacyjne i sieci elektroenergetyczne, roboty drogowe, roboty
instalacyjne sieci telekomunikacyjne, sieci i instalacji sanitarnych i wodociggowych; dla czesci 2: roboty renowacyjne
lokomotywy i inne roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdét bedg zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 z pdin. zm.) lub odpowiadajacej jej
formie zatrudnienia okredlonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz osdb) powinno zawieraé w szczegoélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w

ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
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nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o ktérych mowa w ust.1), polegajgcych na bezposrednim
wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanychl.
Wskazane osoby muszg zostac zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym lub w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma wymiaru czasu
pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (ilos¢ zostanie wpisana zgodnie z oswiadczeniem
wykonawcy ztozonym w formularzu ofertowym - zatqcznik nr 1a lub 1b do SIWZ), przyjmujac, ze petny wymiar czasu
pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudni¢ nie pdzniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robdt, na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych
mowa w pkt 1), i przekazac ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu.

3) sktadaé, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne oswiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 1 i 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (oswiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowodow
poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajagce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym swiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy
zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §9 ust. 2 pkt
3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem zbadania
czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym swiadczeniu
ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

9. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania odbioru
koncowego.

10. W terminie o ktéorym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
os$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktore bedg wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, , a takze
umozliwi¢ Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamdwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust.4 i
przedstawi¢ na kazde zgdanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktédrych mowa w ust. 6 umowy o prace w
szczegolnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o prace z
Wykonawcg;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnosé tej osoby w rozumieniu
wtasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy.

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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W/w dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw,

11. W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajgcej kryteria, o
ktérych mowa w ust. 6.

§20. Sposob komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na
podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajgcego: Urzad Miasta Itawy ul. Niepodlegtosci 13; 14 -200 Itawa; Wydziat Planowania Inwestycji i

Monitoringu
2)  WYKONAWCY..ciiiiiiieeiiiee et e
3) Inspektora Nadzoru Inwestorski€go ........ccccceeveeeevvveeeeecveee e,
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osdb. Ustala sie
czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspodtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robdt), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3 wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koricowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze
wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sgd Gospodarczy
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
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2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j

3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 3 - Raport miesieczny

Zatacznik nr 4 - dodatkowe wymogi gwarancyjne
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Zatacznik nr 3 do umowy nr..... z dnia

Raport miesieczny

1. informacje ogdlne:
1)
2)
3)
4)

2. Opis postepu robdt i powstatych problemow,
3. Propozycje rozwigzania probleméw (jezeli wystepuja):
4. Zaangazowanie finansowe:
5. Postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robdt w powigzaniu na kazdy miesiac:
6. Opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych probleméw (jezeli wystepujg):
7. Lista zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcéw) oraz warto$é robdt budowlanych przez
nich wykonanych:
Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego | Wartos¢ umowy z Zakres wykonanych robét | Wartosé¢ rob6t wykonanych
podwykonawcy) podwykonawca (w okresie rozliczeniowym) (w okresie rozliczeniowym)

8. Lista Podwykonawcow, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartos¢ dostaw lub ustug przez nich

wykonanych:
Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego | Wartos¢ umowy z Zakres wykonanych ustug, | Wartos¢ wykonanych ustug
podwykonawcy) podwykonawca dostaw (w okresie | lub dostaw (w okresie

rozliczeniowym) rozliczeniowym)
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Zatacznik nr 4 do umowy nr..... z dnia....... - dodatkowe wymogi gwarancyjne

Oprdcz sytuacji, o ktorych mowa w §12 ust.4 Umowy zakres gwarancji obejmuje w szczegdélnosci:

1. Okres gwarancji wg umowy (bez wyjatkdéw obejmuje: drzewa, krzewy , rozmycia skarp, poboczy, zaréwki,
bezpieczniki, matg architekture i identyfikacje wizualng itp.)

2. Zielen
1) Pielegnacja nasadzen:

a) Nasadzenia drzew i krzewéw w ramach nasadzen zastepczych wynikajacych z dokumentacji projektowej:
okres 36 miesiecy od posadzenia (warunek zachowania zywotnosci przez 3 lata w celu nienaliczenia optaty za
wycinke wynikajacy z zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2018.142 ze zm.).
Zasady pielegnacji nasadzen okreslono w dokumentacji projektowej.

b) Pozostate nasadzenia roslinne — okres 12 miesiecy od posadzenia. Zasady pielegnacji nasadzen okreslono w
dokumentacji projektowe;j.

2) Pielegnacja trawnikéw - okres 12 miesiecy od wykonania. Zasady pielegnacji trawnikow okreslono w
dokumentacji projektowe;j.

3) Pielegnacja tak kwietnych - okres 12 miesiecy od wykonania. Zasady pielegnacji tgk kwietnych okreslono w
dokumentacji projektowe;j.

3. Gwarancja obejmuje nastepujace uszkodzenia , decyzje o sposobie naprawy podejmuje Zamawiajacy i Inspektor

Nadzoru.

1) Oswietlenie- zrédto swiatta tradycyjne, LED, bezpieczniki do wymiany na koszt Wykonawcy do korica gwarancji

2) Nawierzchnie - wymiana - ponizej przyktadowe uszkodzenia

wykruszenia ztuszczenia powierzchni wykruszenia pekniecie

zanizenie wzgledem kraweznika , obrzeza ponizej 0,0 cm Kratki sciekowe , pokrywy wtazéw
zanizenie lub zawyzZenie wzgledem nawierzchni o 0,5 cm do regulacji

==

Nawierzchnie asfaltobetonowe - wymiana

pekniecia uszkodzona/spekania krawedz spekanie wokot studni spekania wokot wpustu

=
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pekniecia Zle wykonana "tata" - niedowatowane , masa gruboziarnista

Krawezniki do wymiany

ztuszczenia warstwy wykruszenia przytarcie walcem rozwarstwienie
kraweznika

Skarpy, pobocza
rozmycia do uzupetnienia

—

A7/13/2015

ZP.271.23.2018
Strona 90z 118



Fundusze g Unia Europejska
Europejskie \/ Europejski Fundusz
Program Regionalny razvee. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Oznakowanie poziome

Ponowne malowanie gdy oznakowanie poziome wida¢ w mniej niz 50 %, malowanie pojedynczych elementéw
| g

Oznakowanie poziome przetarte, gdy oznakowanie poziome wida¢ powyzej 50 %

R U U]

03/25/2015

I.  Wymagania zamawiajgcego dotyczgce pielegnacji zieleni

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania i pielegnacji wykonanej zieleni przez okres 12 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.

2. Dowdz materiatu roslinnego ze szkotki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
peddw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone
odpowiednim Srodkiem.

System korzeniowy nalezy przenosic¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowaé odpowiednim
materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do
momentu zakoriczenia sadzenia. Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i
przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem.

Rosdliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i
prawidtowo rozwinietg cze$¢ nadziemnga. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie
przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢.

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskie;j.
Drzewa muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw, a takze rownomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korona i brytg korzeniowa.
Krzewy powinny mie¢ minimum trzy pedy z typowymi dla odmiany odgatezieniami

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego, a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum.
Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu oraz sktadowania na
placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.
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Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew i krzewdw, czyli zdjecie darni z wierzchnig warstwg gruntu rodzimego

gr. 15 cm wraz z wywozem, przekazaniem jako odpady ulegajace biodegradacji, oczyszczanie terenu z ewentualnych

resztek pobudowlanych, gruzu, smieci wraz z wywiezieniem zanieczyszczen, dowdz ziemi urodzajnej i wykopanie

dotéw pod nasadzenia.

Ziemia rodzima zdjeta przed rozpoczeciem robot oraz ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy powinny by¢

zmagazynowane w pryzmach nie przekraczajagcych 2 m wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ziemie w

pryzmach, tak aby nie byta wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Ziemia urodzajna powinna zawierac nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna

powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie,

$mieci, zasolenia itp.)

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie z projektem po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Dostarczone rosliny powinny byé odpowiednio oznaczone, tj. posiadac etykiete z nazwa taciriskg, forme, obwdd pnia

na wys. 100 cm lub wysokos¢ drzewa, wielkos$é krzewu, numer normy i nazwe producenta.

Wokot drzew i krzewdw nalezy wykonaé misy.

Po dokonaniu nasadzen drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ palikami. Paliki muszg mie¢ srednice co najmniej 4 cm,

w przypadku zastosowania 3 palikéw na drzewo, muszg one byc trwale potgczone ze sobg w dolnej i gérnej czesci, w

sposob zapewniajgcy stabilnos¢ konstrukcji. Tasma do mocowania drzew szer. 3-5 cm w kolorze szarym lub czarnym.

Po posadzeniu drzewa i krzewy nalezy obficie podla¢, a misy obsypa¢ korg — warstwa gr. 5 cm. Do wykonczenia

powierzchni nalezy uzy¢ kory rozdrobnionej. Kora powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i

zarodnikow grzybow), pozbawiona zanieczyszczenn chemicznych i odpadéw. Odczyn stosowanej kory powinien byé

obojetny.

Pielegnacja drzew i krzewdw po posadzeniu powinna polegaé na:

1) Podlewaniu co najmniej raz w tygodniu, a w przypadku dtugotrwatej suszy dwa razy w tygodniu, posadzonych
drzew i krzewodw.

2) Nawozeniu - zalecane nawozenie 1 x wiosng nawozem o spowolnionym dziataniu - np. Osmocote.

3) Kontrolowaniu chordb i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowaniu odpowiednich srodkow
ochrony roslin,

4) Systematycznym odchwaszczaniu mis wokot drzew i krzewow,

5) Uzupetnianiu ubytkéw kory,

6) Usuwaniu odrostow korzeniowych i tzw. ,,dzikich” pedow,

7) Wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

8) Wymianie zniszczonych (potamanych, ukradzionych) palikéw i wigzan,

9) Cieciach formujacych i pielegnacyjnych drzew i krzewow.

Nawadnianie swiezo wysianych nasion traw matg iloscig wody, ale kilka razy na dobe. Wazne, by zachowa¢ wilgo¢ w

wierzchniej warstwie podtoza zwtaszcza w przypadku wysiewu mieszanki traw.

Pielegnacja trawnikdw:

1) Biezgce koszenie:

a) Biezace koszenie terendw zieleni wg potrzeb wynikajgcych z tempa wzrostu trawy,

b) Woysokos$¢ koszenia trawnikéw ustala sie na 5-7 cm (pierwsze koszenie gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-12
cm),

c) Skoszong trawe nalezy wygrabic¢, zebra¢ w pryzmy i wywozi¢ do miejsca jej utylizacji na biezgco;

d) Nie dopuszcza sie zalegania skoszonej lub spryzmowanej trawy w miejscach objetych przedmiotem
zamoéwienia. Musi by¢ ona zebrana i wywieziona najpdzniej do godziny 11.00 dnia nastepnego po koszeniu;

e) Koszenie trawnikdw obejmuje takze usuwanie samosiewdw, odrostow korzeniowych i pniowych z drzew
rosngcych na utrzymywanych trawnikach, chwastow wokét drzew, krzewdw, lamp, znakéw drogowych,
barierek, obiektow matej architektury itp.;

f)  Trawniki przy skupinach krzewdw, bylin i zywoptotach oraz przy obiektach matej architektury nalezy kosic z
nalezytg starannoscig tak, aby nie uszkodzi¢ roslin oraz elementéw architektonicznych. Miejsca
trudnodostepne nalezy dokosié recznie;

g) Prace uwaza sie za wykonane, jezeli trawa bedzie skoszona, wygrabiona i wywieziona. Poszczegdlne
koszenia odbierane bedg przez Zamawiajgcego. W razie stwierdzenia zaniedban Wykonawca ma obowigzek
poprawienia prac w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (max do 2 dni), inaczej prace uwaza sie za
niewykonane.

Podlewanie

a) Trawnik nawadniamy, gdy ziemia wyschnie na gtebokos¢ okoto 3 cm, dawkami nie wiekszymi niz 10 litrow
na metr kwadratowy podtoza. Szczegdlnie nalezy uwazac na ryzyko przelania i zagnicia traw na glebach
ciezszych. W przypadku trawnikdw bardzo przesuszonych, na glebach lekkich, podlewamy czesciej, lecz
matymi dawkami ze wzgledu na mate ilosci jednorazowo wigzanej wody;
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b) Podlewanie Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé na biezgco wg potrzeb wynikajgcych z warunkdéw
pogodowych.
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ZALACZNIK NR 7B DO SIWZ WZOR/PROJEKT - CZESC 2

UMOWA NF..cecieiinicecniieniencecennannes

Zawarta w dniu.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejska Itawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP
744-166-00-83) zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — ......ooeeiiiieeiciie e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .......ccccceecvvviecnineennnenn.

zwanym dalej ,Wykonawcga” reprezentowanym przez:

3.

4

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
posiada stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamdwien
publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszegoKontraktu,

c) Przedmiotem umowy jest wykonanie prac renowacyjnych/konserwatorskich lokomotywy parowej TKt48-53
zwanego dalej przedmiotem umowy,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajgce do
nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia .........cccccevuruennene. postepowanie znak: .........cc......... , Zamawiajacy
zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania prace renowacyjne/konserwatorskie lokomotywy parowej TKt48-53
zwane dalej ,,przedmiotem umowy” lub ,pracami”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem na skutek korozji, uptywu czasu i dewastacji,
2) odtworzenie brakujacych elementdw wyposazenia w postaci kopii (replik) lub przy wykorzystaniu czesci staro

uzytecznych (o ile takie bedg dostepne),
3) przywrdcenie wygladu z okresu stuzby na PKP w latach 70-tych i 80-tych XX wieku,
4) dostosowanie do bezpiecznego ogladania z wykorzystaniem technik multimedialnych,
5) relokacja parowozu do miejsca prowadzenia prac i z powrotem w Ilfawie,
Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie ekspertyzy pt. PAROWOZ TKt48-53 OCENA STANU
TECHNICZNEGO ZAKRES PRAC RENOWACYINYCH zwanej dalej ,Ekspetyzg”, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWiIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie
procedury o udzielenie zamowienia publicznego oraz przedmiarami prac, a takze, obowigzujgcymi przepisami
szczegotowymi i sztukg konserwatorskg wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest
Ekspertyza, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamodwienia
publicznego, SIWZ wraz zatacznikami.
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Przedmiot umowy wykonawca wykona z wtasnych materiatéw. Materiaty powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z okresleniami art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane w Ekspertyzie, STWiIORB oraz udzielonymi odpowiedziami
na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego, SIWZ wraz zatacznikami prace, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac zamiennych w stosunku do prac opisanych w Ekspertyzie, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w
§11 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem prac, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Ekspertyzy, jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie przedmiotu umowy oraz odebrania prac i zaptaty
umowionego wynagrodzenia za wykonane prace na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjgt sie wszystkich prac, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie przedmiotu umowy, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie
Umowy, prac renowacyjnych i konserwatorskich, wynikajgcych ze zmian Ekspertyzy zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie przedmiotu umowy oraz wszystkich prac niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i konserwatorskiej.

§ 2. Terminy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 29 listopada 2019r. Jest to termin zakonczenia odbioru
wykonanych prac. Jest to termin zakonczenia wykonanych prac zgtoszenia gotowosci do ich odbioru. Do uptywu
wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie prace i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem
dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min.
36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztoZzeniu ofert) (od dnia Odbioru korncowego), usungc¢ wszystkie ujawnione
wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Ekspoeryzy oraz STWiIORB i po protokolarnym przejeciu lokomotywy przez kierownika prac.
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru prac na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia prac okreslonym w ust. 1 dokonujac zgtoszenia na piSmie przekazanego Zamawiajgcemu.
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru prac.

§3.
Dla wykonania przedmiotu umowy parowdz TKt48-53 zostanie przetransportowany z miejsca jego usytuowania do
Wykonawcy na koszt Wykonawcy.
Po wykonaniu przedmiotu umowy parowdz TKt48-53 zostanie przetransportowany od Wykonawcy do miejsca nowej
lokalizacji na koszt Wykonawcy.

§ 4. Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza umowg,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego oraz przygotowang dokumentacjg umozliwiajgcg stwierdzenie
prawidtowosci wykonania zamdwienia.
Odbiorom czesciowym beda podlegaty prace zanikajgce i ulegajgce zakryciu, z tym, ze odbidr tych praz przez
zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 4 dni.
Prace konserwatorskie/remontowe i montazowe, dla ktérych strony ustalg odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwtocznie tak, aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty okreslone przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie odbioru korncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Na co najmniej 5 dni przed dniem zgtoszenia gotowosci do odbioru kofcowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,
protokoty z wynikow badan, préb i sprawdzen, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, w
szczegolnosci potwierdzajgce niepalnos¢ zastosowanych materiatow.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin. Fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.

2) Nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar i
odszkodowan na zasadach okreslonych w §14 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi — odstgpi¢ od umowy
z winy Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejsza

umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan

okaze sie, ze zastosowane materiat, bgdZ wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§5.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu umowy okreslonego § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia, Ekspertyza, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, ,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie
konserwacji/renowacji lokomotyw parowych.

2) Usuniecia ewentualnie powstatych usterek i wad wykonawczych w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez

Zamawiajacego, chyba, ze wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce usuniecie tych usterek i wad z przyczyn

) Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw.

) Przestrzegania przepisow bhp i ppoz.

5) Zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

) Zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.
) Utrzymania porzadku na miejscu realizacji zamdéwienia w czasie realizacji prac zapewniajacego bezpieczenstwo
na

i wokét placu budowy.

8) Likwidacji miejsca realizacji zamdwienia i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakornczeniu prac.

9) Zapewnienia wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowane kwalifikacje zawodowe.

10) Przeprowadzenia i przedstawienia zamawiajgcemu wynikow wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatéow iinnych dokumentéw stwierdzajgcych jakosé¢ wbudowanych
materiatéw,

11) .

12) Stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty ikary zanaruszenie w trakcie realizacji prac norm
i przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg wykonawce.

13) Utrzymania w czasie realizacji prac miejsca renowacji, z dgzeniem do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych,
biezagce usuwanie zbednych materiatéw, odpaddw ismieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpaddw przez sktadowiska i dokonanie stosownych opfat.

14) Poniesienia odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec zamawiajgcego oraz osdb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia prac lub innych dziatan wykonawcy.

15) Naprawienia na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktorym
wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.

16) Zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci materiatéw, jakosci prac
wykonywanych z tych materiatéw.

17) Ponoszenia odpowiedzialnosci takze za szkody istraty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad
w okresie gwarancji i rekojmi.

18) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych prac albo ich czesci bgdz urzadzen — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt witasny. .
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19) Sprzatanie na biezgco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkéw transportu
wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcédw, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich
natychmiastowa naprawe.

20) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody.

21) Uporzadkowanie terenu budowy iprzekazanie go po zakonczeniu prac zamawiajagcemu w terminach
okreslonych w § 2.

22) Powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach
z tym zwigzanych nie pézniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do prac.

23) Udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepow prac oraz uwag i problemoéw, jakie powstaty
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego. Terminy narad beda
ustalane przez zamawiajgcego wedtug potrzeb.

§ 6. Warunki ptatnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z
uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy na kwoty potwierdzone w zestawieniu wartosci wykonanych prac,
zgodnie z protokotami odbioru prac.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci

lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty

naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o

zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 5 podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

4) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zaptaty lub

5) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

6) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym

w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnosé bezposredniej zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu prac, w ktéorym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy prac wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktorego bedg zataczone
protokoty odbioru czesci prac wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w ramach
odbieranego etapu prac,
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2) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku prac, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego prac, lub jezeli roszczenia Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentdow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktédrych mowa ust.10 zawierajgce szczegdétowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru prac, dostaw i ustug realizowanych przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw

na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych

wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o

ktérych mowa w ust.5 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag o ktérych mowa

w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie

zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona

za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z

potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce prac, lub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

bedzie obejmowacé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptfacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo prac lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15

dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania

ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do

podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie prac jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych prac,

wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi Umowa o

podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na

podstawie cen okreslonych Umowa.
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W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci

bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca

zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw

potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez

Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofaczy oswiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi

przez nich rachunkami zakresu prac wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu

tych prac do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na konto:

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego

kwotg wynagrodzenia.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na

podstawie protokofu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez

Zamawiajacego. Wartos$¢ faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §7 ust.1 Umowy.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujgcy sposob:

1) w roku 2018 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto czes¢ 2 - 200.000,00 zt, z tym ze
wykonawca winien wykonac i zafakturowac roboty do 15.12.2018r.

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2019r.

§ 7. Wynagrodzenie

Ryczattowa wartos$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ....ccccceeveeveeiereereceerinreens zt
Brutto (STOWNIE DIULLO: .ot sttt st e er e sre st s aerens ), w tym podatek VAT w
wysokosci ... %, co stanowi KWOLE .. vttt e zt (stownie VAT:
............................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi
........................................... zt (StoWnie NEttO: .ovceecece e ), W TYM: (ZgOdnie z tabelg

formularza ofertowego).

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian

umowy o ktérych mowa w §10 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty

materiatéw, wyrobdw, transportu parowozu tam i z powrotem itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego

wykonania Umowy.

W celu rozliczenia prac Wykonawca przedstawia_lnspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego

miesigca:

1) zestawienie wartosci wykonanych prac, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz

2) raporty miesieczne zgodnie z zat. nr 1 do Umowy.

Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmnie;j:

1) informacje ogodlne,

2) opis postepu prac i powstatych problemow,

3) propozycje rozwigzania tych probleméw,

4) zaangazowanie finansowe,

5) postep prac w stosunku procentowym, w podziale na kategorie prac w powigzaniu na kazdy miesigc,

6) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych
problemow,

7) liste zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcéw) oraz wartos¢ prac
przez nich wykonanych,

8) liste Podwykonawcow, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartos¢ dostaw
lub ustug przez nich wykonanych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci wykonanych prac, dokonuje

ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych prac oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy

w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych prac
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§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujgce prace stanowigce przedmiot Umowy: ...,

..................... Wykonawca przedmiot zamodwienia w zakresie .......................... bedzie realizowaé¢ przy udziale

Podwykonawcy: .......ccccuveeernnen.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania prac stanowigcych przedmiot Umowy nie

stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktédrym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamoéwienia na prace w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy,
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: prac, dostaw lub ustug,
ktore scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okresSlonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich prace bedace
przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych prac wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Woykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Ekspertyzie, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

c) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg prace lub
d) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

3) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

4) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
prace, wraz z zestawieniem ilosci prac i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania prac, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie

Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a

w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzied przedtozenia projektu

Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg prace, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 6,

2) niezafaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji prac okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych prac,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych prac pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezern do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji prac.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach

okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é

z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce

cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy, oraz Umow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym

wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub

moze usungc¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi
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na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym
zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy prac, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych prac. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zaftaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za prace, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

Suma wartosci umoéw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, o ktorej mowa w §7 ust.1 Umowy.

§ 9. Warunki gwarancji
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa,

bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ....... miesiecy (min. 36
miesiecy - wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego prac catego
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjgtkiem
urzadzen lub materiatéw, na ktére ich producenci udzielili dtuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonal-
nych okreséw gwarancji.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi
......................... miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, Umowg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujagcymi w przedmiocie Umowy.

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych prac i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek Swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w
sposob wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych
ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposob eliminujgcy mozliwos¢ ponownego
wystgpienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjay do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu Swiadczenia
gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu,
w ktérym znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa
Wykonawca (Gwarant).
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Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie

ona we wfadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystgpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig
inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz
14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostaé pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ swiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystagpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,

Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt

Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu

14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu

elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie przedmiotu umowy lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji parowozu niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowe;j itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na prace lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym

okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okre$lonymi w ust.9 - 15i 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogag by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,

powstate na skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej Ekspertyzie, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego o

grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w Ekspertyzie, a Zamawiajgcy na pismie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy

zobowiazuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez

Wykonawce przedmiotu umowy przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy

zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu

umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktdrych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca - okreslonych w
zataczniku nr 4 do Umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatacznik

do protokotu.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydfuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego izostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu,
o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrécic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§10. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢c za zgoda obydwu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych okresla nastepujace

okolicznosci zmiany terminu ustalonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia prac przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania,

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie terminéw realizacji projektu,
w tym zakonczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz o 2 miesigce,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwien/ prac, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb isprawdzen, dokonywanie
odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi zgtosi¢ na piSmie w terminie 2 dni od zaistnienia okolicznosci i musi byé potwierdzony przez

Zamawiajacego.

6) opdinienia w przylaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestoréw medidw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy.

7) wystgpienia wad Ekspertyzie skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w Ekspertyzie, jezeli uniemozliwia to
lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju prac majacych wptyw na Termin wykonywania prac fakt ten
Wykonawca mus zgtosi¢ na piSmie w terminie 2 dni od dnia powziecia informacji o zaistniatej sytuacji i musi by¢
potwierdzony przez Zamawiajgcego.

8) wystgpienia koniecznosci wykonania prac (robot) zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
udzielenia zamdéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy.

9) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

10) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

11) niemoznosci wykonywania prac z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

12) dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania prac.
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13) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci.

14) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych.

15) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

16) w przypadku wystgpienia prac zamiennych, o ktdrych mowa w §11 niniejszej Umowy.

17) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia

prac w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystgpienia prac (robdt) zamiennych, o ktérych mowa w §11
niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci prac, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Ekspertyzie, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Ekspertyzie lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy.

3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Ekspertyzie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktdre moga skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy.

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Ekspertyzie warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych.

5) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy.

8) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu prac, dostaw.

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzgdzen i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia.

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéow lub
urzadzen wskazanych w Ekspertyzie lub STWiIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych Materiatéw lub urzadzen.

11) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungc
winny sposob, azmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci idoprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

12) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z
0s6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
wykonania prac.

13) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

14) Wystagpienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb nainne
spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.
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Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt. 12 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/prac bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia
prac.

Ograniczenie zakresu zamdwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i

prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajgcego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto wczesniej przewidzie¢,

c) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego,

d) wynikajagce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Ekspertyzie, ktéore wynikty w trakcie realizacji prac i byly konieczne w celu prawidtowe] realizacji
przedmiotu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia, wynagrodzenie okres$lone w §7 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W

przypadku ograniczenia prac Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu prac juz wykonanych

oraz materiatdbw i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji prac podlegajgcych
ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych prac, materiatéw i urzadzen
dokonanej na terenie budowy.

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust.

1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana podwykonawcy

mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli
powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli

Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca

obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia

podwykonawcy.

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych prac od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem

podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych
w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie
W umowie.

zostaty spetnione facznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie moégt przewidzied,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

faczna wartosé¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

zmiana zasad dokonywania odbioru prac lub poszczegdlnych ich elementoéw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia

kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego.

Zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu

informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac¢ braku informacji niezbednych

Zamawiajacemu do prawidtowej realizacji umowy.

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamowienia w poszczegdlnych

latach realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §6 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania,
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lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkéw zewnetrznych niezaleznych do
Zamawiajgcego.

25) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdéwienia w roku 2018, o ktdrej mowa
w §6 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia na wytonienie inspektora
nadzoru, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §6 ust.27 pkt 1) Umowy.

26) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamodwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktorych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamodwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §6 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie prac przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

27) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §6 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §6 ust.27
Umowy,

28) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamodwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zaméwienia, o ktérych mowa w §6 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania na inne zadania
inwestycyjne, lub zmiany wysokosci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze srodkow
zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego.

29) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamodwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §6 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia postepowan o
udzielenie zamdwienia na realizacje innych zadan inwestycyjnych okreslonych w budzecie Zamawiajgcego,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §6 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie prac przed terminem okres$lonym w §3 ust.1 Umowy

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 18) i 19), Zamawiajgcy nie moze wprowadzaé kolejnych zmian umowy

w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 18) - 20) , zmiany postanowiert umownych nie mogg prowadzi¢ do

zmiany charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 18) i 19), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt. 1) -19) przypadkach wystgpienia opdinien, strony ustala nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania prac lub ich

czesci, tempo prac wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢

Wykonawcy podjecie dziatann dla przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami

obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia prac na podstawie ust. 2,

zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania prac, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 i §11 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej

w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 11 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20

dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 11, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

lub Zamawiajgcego.
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Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 14 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej

dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 14 i

przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji

zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§11. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania prac

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych prac bedzie

niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien Odbioru prac
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Ekspertyzie, ktérych potrzeba wykonania

wynikfa z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Ekspertyzie - o ile sg korzystne dla

Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci prac lub kosztéw eksploatacji
przedmiotu umowy,

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych prac pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy.

Podstawe wykonania prac zamiennych stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego ,,Protokét koniecznosci

(wykonania prac zamiennych)”, ktory powinien zawierac¢: zakres prac zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich

wykonania oraz kosztorys rdznicowy, okreslajgcy rdinice pomiedzy wartoscig prac podlegajacych zamianie, a

wartoscig prac okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie prac zamiennych

po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci prac zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania prac zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad

okreslonych w §6 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢é sporzadzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z

rysunkami.

Wykonanie prac zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory prac zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §4 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie prac zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1

niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia prac (Materiatdw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci prac danego

elementu prac, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartosc réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow cenotwdrczych: przyjete
do kosztorysowania, w szczegotowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
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2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/.

W przypadku prac zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci prac danego elementu prac, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym

mowa w §7 ust. 1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych prac z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od

Srednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym

kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w

Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w

KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéow lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oproécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania prac, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci prac, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Ekspertyzie, STWIORB a
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Ekspertyzy lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Ekspertyzie, STWiIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§12. Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie prac na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg prac, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia prac,

4) podzleca catos¢ prac lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

5) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzys¢ majatkowg, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i
niezgodnego z prawem albo Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowsg i
zgodnego z prawem lub Umowag,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek taka zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyziszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy.
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10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

c) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

d) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg prace lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o
Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12) wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w §10 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania wykonang

przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Ekspertyzie lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych prac w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w
szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu prac
trwa dfuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie
odstagpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu
do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

§13. Obowiagzki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie prac, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzagdzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru prac

przerwanych oraz prac zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtfasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru prac

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej Ekspertyzie sporzagdzonych przez

lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i prac na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecenn Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczeristwa prac.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy

protokot odbioru prac przerwanych i prac zabezpieczajgcych wedtug stanu na dziern odstgpienia, ktéry stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajacemu inwentaryzacji prac wedtug stanu na dzien odstgpienia.
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Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych prac nieobjetych Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt prac odbioru prac przerwanych i prac zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja prac i wykaz
tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§14. Karyumowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne:

1) zazwtoke w stosunku do Terminu zakoriczenia prac w wysokosci 0,1% ceny ofertowej bruttom, o ktérej mowa w
§7 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia prac a
faktycznym dniem zakonczenia prac.

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji
jakosci — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad.

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% ceny ofertowe;j
brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych
naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw.

5) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty.

6) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany.

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany.

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie prac lub
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00
ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

9) za dopuszczenie do wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto.

10) za zawinione przerwanie realizacji prac przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu prac.

11) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/prac, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajagcego — w wysokosci 1 % ceny ofertowe] brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1
Umowy.

12) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegoblnosci naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i
ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych
polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

13) w przypadku uzycia materiatéw budowlanych mogacych emitowac substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i
srodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie bedg uzyte materiaty
budowlane mogace emitowac substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i $rodowiska, Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaptaty.
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Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §15 ust. 1 Umowy,

zobowigzuje sie zaptacié¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajgcego:

4) ztytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §15
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dziern zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikdéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajgce na bezposrednim
fizycznym swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §15 ust. 1.

5) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §15
ust. 6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujace % etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej
z oferty Wykonawcy, za kazidy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikéw bedgcymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z
§15 ust. 6 pkt 1) Umowy.

6) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentow, o ktérych mowa w §15 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto -
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych,

jezeli wartos$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w_§16 ust. 1 pkt 2)

Umowy potwierdzonego na pismie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz

wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp.

2) za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw prac zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowag w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedgce przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentow

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1

Umowy za kazdy dzien zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajagcymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§15. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o
ktérych mowa w §2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w
szczegdlnosci osoby wykonujgce: konserwacje/renowacje lokomotywy i inne roboty, o ktdrych mowa w Ekspertyzie i
STWIORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy lub
odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia wskazanych w ust.1l. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace
przez Wykonawce / podwykonawce wraz z oswiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu
czynnosci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz osdb) powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedfozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o ktéorych mowa w ust.1), polegajgcych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §14 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby bedgce cztonkami grup spotecznie marginalizowanychl.
Wskazane osoby muszg zostac zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym lub w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma wymiaru czasu
pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ... etatow (ilos¢ zostanie wpisana zgodnie z
oswiadczeniem wykonawcy ztozonym w formularzu ofertowym - zatgcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac, ze petny
wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudnié nie pdzniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia prac, na podstawie umowy o prace osoby, o ktdrych
mowa w pkt 1), i przekazaé ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu.

3) sktada¢, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne oswiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 1i 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (oswiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowoddéw
poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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pracownikami wykonujgcymi czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym

Swiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym Swiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu

pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §9

ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wtasciwe organy kontrolne

celem zbadania czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajgce na bezposrednim
fizycznym Swiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania

odbioru koncowego.

W terminie o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu

oswiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktore bedg wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, , a

takze umozliwi¢ Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamodwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w

ust.4 i przedstawic¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust. 6 umowy o

prace w szczegdlnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w
ust. 6 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z
nig umowy o prace z Wykonawcg;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujgcej pracy w dacie zawarcia z nig umowy
o prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu
wtasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zostaé zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osoba(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajgcej kryteria,

o ktérych mowa w ust. 6.

§16. Sposéb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub

wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za

pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem
na podane przez Strony adresy:

1)  ZamawiajaCego.....ccmeurereererireeerineeenss

2)  WYKONAWCY...coviieiiieiiiniieniieieeee ettt

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo

drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich

otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane

polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane

odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§17. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajagcej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow
objetych wierzytelnoscig bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
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Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rdwng 10% Ceny ofertowej brutto tj.
............................................. zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga miec
wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na
okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowiazuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust.
14, najpdziniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypftate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: .....oovvininiieiinns ‘w dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
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whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy
§19. Postanowienia koncowe

5. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze
wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wykonawca bedac osobg fizyczng wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uzyska i przekaze
Zamawiajagcemu zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich pracownikéw i wspodtpracownikow
wykonujacych zaméwienia, obejmujace:

1) przetwarzanie danych osobowych obejmuje wytgcznie nastepujace dane:

a) imieinazwisko,
b) numer dokumentu tozsamosci,
c¢) numer dyploméw

2) cel i zakres powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych wynika bezposrednio i ogranicza sie
wytacznie do zadan i czynnosci wynikajacych z Umowy.

3) przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje, jak w szczegdlnosci: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostepnienie i usuwanie danych osobowych.

4) przetwarzanie danych osobowych odbywac sie bedzie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu sprzetu i
oprogramowania udostepnionego przez Zamawiajgcego lub w formie papierowej,

5) przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §7 ust. 1 Umowy,

6) wykonawca oswiadcza, ze dysponuje doswiadczeniem, wiedzg i wykwalifikowanym personelem, umozliwiajgcym
mu prawidtowe wykonanie ustug objetych niniejsza umowa w tym nalezytymi zabezpieczeniami umozliwiajgcymi
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa oraz ze zapewni wystarczajace
gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkédw technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych
osobowych odpowiadato wymogom rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych);

7. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej.

8. W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

9. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy
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ZALACZNIK NR 9A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica..............oiiin., kod........... miejscowos¢
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS
tel: oo fax: ..o e-mail. .. ..

Dotyczy postepowania znak ZP.271.23.2018 pn. ,Utworzenie wezta integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami

transportu zbiorowego w Iltawie”

Zgodnie z §........ ust.3 umowy nr...... z dnia.........

przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia,

polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §2 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

. L. Rodzaj umowy (umowa na czas
L . Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w X )
Lp. Imie i Nazwisko . . . nieokreslony, na czas
etat, %5, % itp) odniesieniu do zapisu §.... ust.1 umowy h
okreslony)
data. e
POAPIS.c.eeeieeiieeeiee et
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ZALACZNIK NR 9B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH

(wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych1

DANE WYKONAWCY

Dotyczy postepowania znak ZP.271.23.2018 - ,Utworzenie wezta integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami
transportu zbiorowego w Iltawie”

1. Zgodnie z §.... ust.6 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz pracownikdw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy

X Rodzaj umowy (umowa na czas
L . Wymiar etatu (np. 1 L. X )
Lp. Imie i Nazwisko etat, %) Zakres wykonywanych czynnosci nieokreslony, na czas
o okreslony)

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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