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Itawa, dnia 17.11.2010r

Do wszystkich zainteresowanych
wykonawcow

Pismo znak 00-341/30/2/2010

Dotyczy: postepowania znak 00-341/30/2010 o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonegoe zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartosci szacunkowej
nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na:
Zagospodarowanie turystyczne nabrzezy lokalnych akwenu w Ilawie - Etap I - Zagospodarowanie
turystyczne brzegow rzeki Itawki i jeziora Jeziorak.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzi. zm.) w zwiazku ze zwroceniem sie wykonawcdw o wyjasnienie tresci Specyfikaci
Istotnych Warunkéw Zaméwienia Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania oraz zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia na zagospodarowanie turystyczne nabrzezy lokalnych akwenu w Itawie - Etap I -
Zagospodarowanie turystyczne brzegow rzeki Itawki i jeziora Jeziorak:

Zapytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie skladania oferty wystarczajgce bedzie przediozenie kosztorysow ofertowych
sporzgdzonych metodg kalkulacji uproszczonej (wypetnione tabelki Excela), natomiast szczegdtowy przedmiar robét
z zestawieniem czynnikéw cenotworczych zostanie przediozony Zamawiajacemu na etapie podpisania umowy.

od led# 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisem §VII ust.1 pkt. 11) SIWZ oraz §XV ust.6 pkt.2)
SIWZ na etapie skiadania ofert nalezy przedtozy¢ kosztorysy ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczonej
(wypetnione tabelki Excela), natomiast na etapie podpisania umowy przedmiar robdt sporzadzony metodg kalkulacji
szczeg6lowe]j zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U nr 80, poz.867). Wraz z kosztorysem wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka Iub stawki za
roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatdw w % liczony od wartosci materiatow /M/.

Zapytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie skladania oferty, w przypadku korzystania z potencjatu kadrowego podmiotu
trzeciego, Wykonawca nie ma obowigzku dotaczenia do oferty, dokumentdw podmiotu trzeciego (tj.: KRS i oswiadczenie
o braku podstaw do wykluczenia), a wystarczajace bedzie przedtozenie jedynie pisemnego zobowigzania podmiotu
trzeciego o udostepnieniu potencjatu kadrowego na czas zamdéwienia.

Odpowiedz 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze wykonawca na etapie sktadania oferty, w przypadku korzystania z
potencjatu kadrowego podmiotu trzeciego, Wykonawca nie ma obowigzku dotaczenia do oferty, dokumentéw podmiotu
trzeciego (tj.: KRS i oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia), a wystarczajace bedzie przedtozenie jedynie
pisemnego zobowigzania podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w art. 26 ust.2b ustawy Pzp.

Zapytanie 3

Prosze o podanie jednostek miary (kol. 4) dia nastepujacych pozycji kosztorysu ,,Zadanie_I_Architektura.xls”: poz.
59, poz. 70, poz. 72, poz. 78

Odpowiedz 3

Zamawiajacy w zataczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robot.

Zapytanie 4

Czy Wykonawca ma zagospodarowac drewno z wycinki wraz z karpami we wtasnym zakresie?

Odpowiedz 4

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze Wykonawca ma zagospodarowac drewno z wycinki wraz z
karpinami we wiasnym zakresie.

Zapytanie 5
Prosimy o wskazanie miejsca na utylizacje drewna z wycinki oraz karp po drzewach - podanie odlegtosci odwozu.

wiedz
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Wywoz na byte wysypisko przy ul. Komunalnej w tawie po wczesniejszym uzgodnieniu z zarzadzajacym Przedsiebiorstwo
Ustug Komunalnych ,EKO” Sp. z o0.0., ul. Biskupska 7, Itawa, tel. 089 648-48-15. Odlegtos¢ 3-5 km.

Zapytanie 6

W przedmiarze Projekt Gospodarki Szatg Roslinng w dziale 3 nalezy poprawic opisy pozycji: zamiast ,karczowanie drzew”
powinno by¢ ,karczowanie karpin” oraz skorygowac ilosci karczowanych karpin i scinanych drzew.

wiedz
W odpowiedzi zamawiajacy informuje, ze w przedmiarze Projekt Gospodarki Szata Roslinng w dziale 3 nalezy pod
pojeciem karczowanie drzew nalezy rozumiec scinanie drzew pitg mechaniczng karczowanie pni, natomiast opis Sinanie
drzew w niniejszym dziale oznacza $cinanie drzew bez koniecznosci karczowania pni. Zamawiajacy w zataczeniu
udostepnia poprawiony przedmiar robot.

Zapytanie 7
Po wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie okazato sig, ze istnieje kilkanascie - naliczono 26szt. karpin po drzewach,
koniecznych do usuniecia. Karp tych nie ujeto w projekcie i przedmiarze. Prosimy o wskazanie, w ktérych pozycjach
nalezy wycenic¢ usuniecie starych karpin.

wiedz 7
Zamawiajacy w zataczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robot.

Zapytanie 8

W przedmiarze robét Oswietlenie terenu brakuje ilosci w pozycji 2.13. wykopy reczne wraz z zasypaniem dla stupow
elektroenergetycznej linii napowietrznej NN. Prosimy o uzupetnienie.

wiedZ
Zamawiajacy w zalaczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robét.

Zapytanie 9

Prosimy o ujednolicenie jednostek obmiarowych w przedmiarach Roboty sanitarne — odwodnienie terenu, zamiast
jednostki np. ,100m” powinna byc¢ ,m”.

od jeds 9

Zamawiajacy w zataczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robot.

Zapytanie 10

Prosimy o przekazanie Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej na wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego na
sciezce rowerowe;j.

wiedz
Zamawiajacy w zataczeniu udostepnia STWIORB na wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego. (zatacznik nr 1)

Zapytanie 11
Prosimy o przekazanie Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej na wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltu piaskowego
barwionego na czerwono na sciezce rowerowej.

wiedZ 11
Zamawiajacy w zalgczeniu udostepnia STWIORB na wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego barwionego na
czerwono.(zatacznik nr 2)

Zapytanie 12

Prosimy o przekazanie Szczegétowej Specyfikacji Technicznej na wykonanie warstwy nawierzchni tartanowej grub. 3cm.
Odpowiedz 12

Zamawiajacy w zatgczeniu udostepnia STWIORB na wykonanie warstwy nawierzchni tartanowej grub. 3cm. (zatacznik nr

3)

Zapytanie 13

Prosimy o wskazanie miejsca do utylizacji materiatu z wykopdw oraz okreslenie odlegtosci odwozu materiatu z wykopow.
Odpowiedz 13

Wywoz na byte wysypisko przy ul. Komunalnej w Itawie po wczesniejszym uzgodnieniu z zarzadzajacym Wielobranzowy

Zaktad Ustugowo-Produkcyjny i Handlowy ,SPOMER” Sp. z 0.0.., ul. Biskupska 7, Itawa, tel. 089 648-82-22. Odlegtos¢ 3-
5 km

Zapytanie 14

W przedmiarze robot nie uwzgledniono odwiezienia humusu na odkfad. Prosimy o podanie odlegtosci odwozu, miejsca
sktadowania oraz uwzglednieni odwozu na wskazang odlegtosé w przedmiarze.

wiedZ 14
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Przy dokonywaniu wyliczenia naleznosci za zdjecie humusu Wykonawca musi uwzgledni¢ wywiezienie nadmiaru humusu
na odlegtosc 3-5 km.

Zapytanie 15

Prosimy o przekazanie Szczegotowej Specyfikacji Technicznej na wykonanie warstwy nawierzchni potkortowej gruntowej
dla Stacji Cwiczen.

Odpowiedz 15

Rezygnuje sie z wykonania nawierzchni pétkortowej na rzecz nawierzchni z kostki brukowej betonowej (przed i za
bieznig) oraz nawierzchni poliuretanowej (place zabaw i miejsca ¢wiczen). W zataczeniu zamawiajgcy udostepnia
SYTWIORB oraz poprawiony przedmiar robot.

Zapytanie 16

W projekcie nie podano lokalizacji koszy na odpadki oraz stojakow na rowery. Prosimy o okreslenie miejsc lokalizacji
powyzszych elementow.

Odpowiedz 16
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze lokalizacja kosz oraz stojakéw rowerowych zostanie uzgodniona z
wybranym wykonawca na etapie realizacji zadania.

Zapytanie 17

Czy tawki powinny by¢ trwale zwigzane z podtozem, jezeli tak to prosimy o podanie szczegbtdw montazu tawki do
podtoza?

od ied? 17

tawki musza byc¢ trwale zwigzane z podtozem w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Sposdb montazu powinien

okresli¢ producent tawek, ktore zaoferuje wykonawca. Najczesciej stosowanym sposobem zamocowania fawek, montaz
na stopach betonowych zalewanych na miejscu o wymiarach okoto 30x30 na gteboko$c okoto 50cm.

Zapytanie 18

Projekt nie uwzglednia koniecznych do wykonania fundamentéw pod obiekty matej architektury, tj. przyrzady
gimnastyczne, domki, hustawke, stojaki na rowery i kosze na $mieci. Prosimy o przedstawienie rozwigzan fundamentow
oraz sposobu ich ewentualnego powigzania z podtozem.

Odpowiedz 18

Wszystkie obiekty matej architektury muszg byc¢ stabilnie zamocowane w spos6b zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.
Sposob mentazu urzadzen okresla producent sprzetu (urzadzen, obiektéw matej architektury), ktére zaoferuje
wykonawca. Fundamenty muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zgodnie z PN 1176-1. Producent urzadzen jest
zobowigzany do przedstawienia atestow potwierdzajacych zgodnos¢ z obowiazujacymi normami oraz bezpieczeristwem
uzytkowania zastosowanych materiatow.

Zapytanie 19
W przedmiarach robot nie uwzgledniono odwodnienia liniowego ACO koniecznego do wykonania przy parkingu sekcji A.
Prosimy o skorygowanie przedmiaru robét.
wied# 1
Zamawiajacy w zalaczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robot.

Zapytanie 20

W trakcie wizji lokalnej okazato sie, ze w pasie wykonywanych rohot wystepujg liczne ogrodzenia oraz budynki
gospodarcze konieczne do usuniecia ze wzgledu na kolizje z projektowanymi sciezkami. Prosimy o uwzglednienie
rozbiorek w przedmiarach robét.

Odpowiedz 20

Zamawiajacy w zatgczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robét.

Zapytanie 21

W wyniku wykonanych w terenie przekopow kontrolnych okazato sie, ze na odcinku Sekcji ,A” od ul. Kosciuszki do ul.
Dabrowskiego w podtoZzu wystepuja grunty organiczne (torfy) na gtebokosci od okoto 0,4m do 4,0m. Czy Zamawiajacy
przewiduje wymiany gruntu lub wzmocnienie podtoza w miejscach wystepowania gruntéw organicznych oraz zmiane
posadowienia obiektéw hydrotechnicznych np. wydtuzenie projektowanych $cianek szczelnych i pali?

Wi r4
W przedmiarach robdét uwzgledniono wymiane gruntu na gtebokos$é 1,0 m ponizej dna koryta. Jezeli w tracie
wykonywania robot ckaze sie, ze mimo przeprowadzonych badan geologicznych przez zamawiajacego (dokumentacja
udostepniana na stronie internetowej zamawiajacego) grunt podioza bedzie inny niz zaktada projekt, Zamawiajacy
dokona rozliczenia tych robot z wykonawca w sposob okreslony we wzorze umowy.

Zapytanie 22
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W trakcie wizji lokalnej stwierdzono kolizje projektowanej sciezki rowerowej z nowobudowang stanica wioslarska. Czy
Zamawiajacy uwzglednit zmiane przebiegu Sciezek i chodnikéw w rejonie stanicy? Jezeli tak to prosimy o podanie
rozwigzania projektowego.

Odpowiedz 22

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy udostepnia rysunek (zatacznik nr 4) uwzgledniajacy zmiane przebiegu $ciezek i
chodnikoéw w rejonie bazy wioslarskiej.

Zapytanie 23

Z uwagi na projektowang konstrukcje $ciezki rowerowej i chodnika oraz majac na uwadze zte warunki gruntowe —
doswiadczenia z inwestycji zrealizowanych w poblizu rzeki fawki w Itawie, gdzie konieczne byly wymiany gruntéw
organicznych o migzszosci nawet do 8,5m - prosimy o uwzglednienie w przedmiarze robét koniecznych do wykonania
wymian gruntéw i ewentualnych wzmocnien podioza zabezpieczajacych konstrukcje sciezek przed ewentualnymi
osiadaniami.

Odpowiedz 23

Analogicznie patrz odpowiedz 21

Zapytanie 24

Projekt Pofgczeri z uktadem komunikacyjnym osiedla Lipowy Dwor zaktada ustawianie obrzezy na tawie betonowej z
oporem. Z uwagi na technologie robét (nawierzchnie bitumiczne na sciezkach rowerowych) oraz majac na uwadze
wiekszg trwatos¢ wykonanych robdt, zasadnym jest zastosowanie taw betonowych z oporem pod obrzeza dla catego
zadania.

OdpowiedZ 24

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowac fawy betonowe z oporem pod obrzeza dla
catego zadania. Zamawiajacy w zatgczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robot.

Zapytanie 25

Z uwagi na zte warunki gruntowo-wodne oraz zmiane (obnizenie) rzednej posadowienia przyczétkow ktadki pieszo-
rowerowej prosimy o uwzglednienie w przedmiarze robot wykonania przyczotkow w sciankach szczelnych
Odpowiedz 25

Przy wycenie robdt ziemnych i posadowienia przyczotkow kiadki pieszo rowerowej Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
wykonania tych robot koszt odwodnienia i umocnienia $cian wykopdw.

Zapytanie 26

W nawigzaniu ogtoszonego przetargu sktadamy zapytanie do SIWZ czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
réwnowaznika dla stupéw oswietleniowych aluminiowych, stalowych na stupy o$wietleniowe wykonane z kompozytéw
polimerowych wzmacnianych widéknem weglowym. Ewentualne zastosowanie stupéw kompozytowych nie podwyzszy
kosztéw inwestycji, a cechuja go lepsze whasciwosci.

Stup oswietleniowy wykonany z kompozytéw, to rozwigzanie uznanie przez Joint European Standard Institution za
preferowane w sektorze drogowym catej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla uzytkownikéw drég niz obecnie
stosowane stupy z aluminium i stali, odporny na korozje, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcje
stupow z kompozytéw polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 ,Stupy polimerowe z kompozytow
wzmacnianych widknem szklanym - wymagania”.

Kompozytowe stupy oswietleniowe majg wiele zalet. Do gtdwnych mozemy zaliczyc:

1. Trwatosc przewyzszajaca inne materiaty, z jakich wykonuje sie stupy oswietleniowe wynikajaca z odpornosci na
korozje, sole, promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne.

2. Niski koszt instalowania stupa kompozytowego wynikajacy z jego niskiej wagi.

3. Mozliwosé oszczednosci przy instalacji stupdw oswietleniowych zwigzanych m.in z brakiem koniecznosci uzycia
cigzkiego sprzetu, tariszym tatwiejszym transportem, szybsza instalacja stupa kompozytowego. Brak
koniecznosci uziemienia stupa, ktory nie przewodzi pradu, bo jest izolatorem réwniez wptywa na obnizenie
kosztow montazu.

4. Prezencja stupa - estetyczna i gtadka powierzchnia wykonanego w w dowolnym i odpornym na promienie UV
kolorze z palety RAL.

5. Brak koniecznosci dodatkowych naktadéw inwestycyinych w procesie eksploatacji wynikajacych m.in z braku
koniecznoéci malowania, ewentualnej kradziezy elementdéw drzwiczek inspekcyinych wykonany z polimenréw
Odpowiedz 26
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisem §IV ust. 7 SIWZ Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materiatow i urzadzen rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewnia uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej oraz beda zgodne pod wzgledem:

1) gabarytow i konstrukgji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementdéw skladowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

4) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje),

5) parametrow bezpieczeristwa uzytkowania,

6) standarddéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej
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Ponadto przedstawienie rozwigzan réownowaznych musi by¢ zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp.

Zapytanie 27

Prosze zataczenie do projektu schematow szaf oswietleniowych RZ (zatacznik nr 5)

Odpowiedz 27

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze w zafaczeniu udostepnia schematy szaf oswietleniowych RZ
(zatacznik nr ...)

Zapytanie 28

Prosze o dotaczenie do projektu schematow, jednokreskowych oswietlenia.

Odpowiedz 28

Projekt nie zawiera schematdow jednokreskowych oswietlenia , ilosci kabli oraz lamp i opraw sa przedstawione w
przedmiarach.

Zapytanie 29

Prosze o aktualne warunki przytaczenia z zakladu energetycznego.

od ieds 29

Zamawiajacy informuje, ze aktualne warunki przytaczenia z zaktadu energetycznego sa zataczone w PB Przytacza
Elektroenergetyczne do Szafek Oswietlenia Ulicznego 2009r.

Zapytanie 30

W przedmiarze oswietlenia w pozycji 2 13 brak obmiaru prosze o uzupetnienie.
wiedz

Zamawiajacy w zalaczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robot.

Zapytanie 31

W przedmiarze oswietlenia w punkcie 2. 34 i 2. 35 wystepuje ukiadanie kabla YAKY 4x95, a w projekcie brak tego kabla
prosze o wyjasnienie.

od jed# 31

Zamawiajacy w zataczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robat.

Zapytanie 32

W przedmiarze oswietlenie w pozycji 3. 9 i 3. 10 wystepuje uktadanie kabla YAKY 4x35, a w projekcie jest kabel YAKY
4x25 prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz 32

Zamawiajacy w zataczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robot.

Zapytanie 33

W zwiazki z duzym prawdopodobiefistwem, ze terminy usunigcia drze i krzewow (do 30.11.2010r.) podane w decyzjach
zezwalajacych dla RZGW W Gdansku i ZZWK w Toruniu (nr 05.7635-26/10) i dla Starostwa Powiatowego w Itawie (nr
05.7635-25/10) sa niemozliwe do realizacji prosimy o wyjasnienie jak zamawiajacy rozstrzygnie dalszy trybu
postepowania w tej sprawie.

OdpowiedZ 33

W zatgczeniu zamawiajacy udostepnia decyzje zmieniajacg termin usuniecia drzew na 28.02.2011r (zatacznik nr 6)

Zapytanie 34

Zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym w pkt. 1 ppkt. ,i” stupy oswietleniowe pomostu wzdtuz brzeznego ciggu pieszo-
rowerowego powinny byc¢ ustawione od strony ladu. Zgodnie z projektem osdwietlenia stupy oéwietleniowe ustawiono od
strony rzeki Itawki. Czy oswietlenie na pomoscie pieszo — rowerowym nalezy wykonac zgodnie z projektem? Jezeli nie,
prosimy o przedstawienie skorygowanego projektu oswietlenia i mocowania latarni oswietleniowych na pomoscie.

wiedZ
W odpowiedzi zamawiajacy informuje, ze stupy oswietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z projektem budowlanym -
projekt oswietlenia terenu (tom IV). Szczegdtowy opis wykonania konstrukcji wsporczej dla stupdw oswietleniowych
opisano w tomie III obhiekty hydrotechniczne.

Zapytanie 35

Zataczone pozwolenie wodno-prawne wygasto z dniem 29.04.2010r. Prosimy o przedstawienie aktualnego pozwolenia
wodno prawnego.

wiedz
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W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze w trakcie waznosci pozwolenia wodno-prawnego uzyskat praw do
dysponowania nieruchomoscia nalezaca do Skarbu Paristwa a zarzadzana przez RZGW Gdarisk do roku 30.08.2029 roku
zgodnie z umowg uzytkowania Nr 115/U/2009 udostepniong wraz z SIWZ.

Zapytanie 36

W zestawieniu Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych brak SST dotyczacej wykonania nawierzchni tartanowej. Prosimy
0 zataczenie SST na wykonanie nawierzchni tartanowej.

Odpowiedz 36

Patrz odpowiedz nr 12.

Zapytanie 37

Przedmiary robét zakladaja ustawienie 18szt. znakéw pionowych. Prosimy o podanie miejsc ustawienia, sposobu
mocowania oraz wielkosci i rodzajow tarcz znakow.

Odpowiedz 37

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze znaki pionowe nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych

mocowanych do podtoza przez zabetonowanie, wysokos¢ stupka od terenu do dotu znaku 2,5 m; znaki o $rednicy 60 cm
(typ maty). Zamawiajacy w zatgczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robot

Zapytanie 38

Czy w pozycji kosztorysowej Koryto z profilowaniem i zageszczeniem nalezy uwzgledni¢ odwiezienie materiatu z koryta?
Jezeli tak to prosimy o podanie sredniej gtebokosci koryta oraz odlegtosci, na jaka materiat z koryta ma zostac
odwieziony?

Odpowiedz 38

W przedmiarach robdét w pozycji koryto z profilowaniem i zageszczeniem nie nalezy uwzglednia¢ wywozu materiatu z
koryta.

Zapytanie 39

Przedmiar robdt dla sekcji A przewiduje wykonanie 737,0m2 nawierzchni potkortowej z mieszanki piaszczysto-gliniastej -
projekt nie przewiduje w tej sekcji nawierzchni potkortowej. Prosimy o wskazanie, w ktorym miejscu w sekcji A nalezy
wykona¢ warstwe nawierzchni potkortowej.

Odpowieds 39
Zamawiajacy w zatgczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robét.

Zapytanie 40

W sekcjach A i C nalezy wykonac¢ nawierzchnie zwirowa placéw zabaw, ktérej nie uwzgledniono w przedmiarze. Prosimy o
uzupetnienie przedmiaréw robdt.

Odpowiedz 40

Zamawiajacy w zataczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robot.

Zapytanie 41

Czy materialy z rozbidérek - ptytki chodnikowe, obrzeza, kostka betonowa, stara nawierzchnia asfaltowa sa wtasnoscig
zamawiajacego? Jezeli tak to prosimy o podanie odlegtosci odwozu materiatow.

wiedz
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze piytki chodnikowe, obrzeza, kostka betonowa sg wiasnoscig
zamawiajgcego. Przedmiotowe materialy wykonawca wywozi na wiasny koszt, na ul. Komunalng w lawie, przekazuje
wydziatowi Biezacego Utrzymania - kontakt 089 649-01-54, 089 649-01-52. Odlegtosc¢ 3-5 km. Pozostate materiaty takie
jak nawierzchnia bitumiczna (asfaltowa) musi by¢ przez wykonawce wywieziona w miescie utylizacji wybrane przez
Wykonawce.

Zapytanie 42

Czy w sekcji C na odcinku biezni tartanowej, sciezki zdrowia oraz dojécia do placéw zabaw i stacji éwiczen nalezy ustawic
obrzeza betonowe? Jezeli tak to prosimy o skorygowanie obmiardw.

Odpowiedz 42

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze w sekcji C na odcinku biezni tartanowej, sciezki zdrowia oraz
dojscia do placow zabaw i stacji ¢éwiczerh nalezy ustawi¢ obrzeza betonowe. Zamawiajacy w zataczeniu udostepnia
poprawiony przedmiar robét.

Zapytanie 43

Przedmiar w sekcji C nie uwzglednia wykonania nawierzchni gruntowej na sciezce zdrowia - prosimy o uzupetnienie
przedmiaréw.

Odpowiedz 43
Wszystkie nawierzchnie na terenach sportowych nalezy wykonac jako tartanowe na podbudowie przepuszczalnej
Zamawiajacy w zataczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robot.
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Zapytanie 44

Prosze o udostepnienie schematow szaf RZ.
Odpowiedz 44

Patrz odpowiedz 27

Zapytanie 45

Prosze o udostepnienie schematdéw jednokreskowych cswietlenia.
od iedz 45

Patrz odpowiedz 28

Zapytanie 46

Prosze o aktualne warunki przytaczenia z zaktadu energetycznego.
OdpowiedZ 46

Patrz odpowiedz 29

Zapytanie 47

W przedmiarze oswietlenia w pozycji 2 13 brak obmiaru prosze o uzupetnienie.
Odpowiedz 47

Patrz odpowiedz 30

Zapytanie 48

W przedmiarze péwietlenia w punkcie 2 34 i 2 35 wystepuje uktadanie kabla YAKY 4x95, a w projekcie brak tego kabla
prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz? 48

Patrz odpowiedz 31

Zapytanie 49

W przedmiarze oswietlenie w pozycji 3 9 i 3 10 wystepuje uktadanie kabla YAKY 4x35, a w projekcie jest kabel YAKY
4x25 prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz 49

Patrz odpowiedz 32

Zapytanie 50

W przedmiarze robét drogowych wystepuje warstwa wiazaca z BA gr. 4 cm , projekt zaktada inna konstrukcje : Warstwa
écieralna z BA barwionego na czerwono - 3 cm , podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - 15
cm, warstwa gruntu stabilizowana cementem - 15 cm. Prosimy o wyjasnienie .

ra

wiedZ
Patrz odpowiedz 111 12

Zapytanie 51

Czy mozna zastosowac stupy produkcji ART Metal zgodne z zataczonymi rysunkami? (zatacznik nr 7)
Odpowiedz 51

Patrz odpowiedz 26

Zapytanie 52

Prosimy o uzupeinienie przedmiaru na pomost wypoczynkowy o 4 pale stalowe fi 219, ktérych nie uwzgledniono w
przedmiarze

Odpowied# 52

Zamawiajacy w zatgczeniu udostepnia poprawiony przedmiar robot.

Zapytanie 53

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej, przy budowie kanalizacji deszczowej — wyloty ,J, X, Y, K"- konieczne bedzie
wykonanie odwodnien liniowych oraz zabicie $cianek szczelnych i wypompowywanie wody z wykopu. Prosimy podanie
pozycji przedmiarowych, w ktorych nalezy wyceni¢ odwodnienie wykopu przy budowie kanalizacji deszczowej

Zgodnie z zapisem §XIII ust.1 pkt.2) lit.a) SIWZ wykonawca zobowigzany jest w ujaé cenie ofertowej wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania, wynikajace wprost z przedmiaru robdt oraz STWIORB, jak rowniez nastepujgce koszty te
nalezy uwzgledni¢ kosztach posrednich robot budowlanych w tym m.in. ewentualnego pompowania wody. W zwiazku z
powyzszym, zamawiajacy informuje, Ze koszty wykonania odwodnien liniowych oraz zabicia $cianek szczelnych i
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wypompowywanie wody z wykopu nalezy uwzgledni¢ w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego na budowe kanalizacji
deszczowej.

Zapytanie 54

Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie, jakg grubos¢ scianki powinien posiadac pal rurowy o srednicy fi 813 mm (podpora
platformy widokowej przy projektowanym moscie pieszo-rowerowym). W specyfikacji wystepuja dwie grubosci scianki
tego pala: raz 11,0 mm, a raz 12,5 mm natomiast w dokumentacji projektowej grubos¢ scianki wynosi 12,5 mm. Prosimy
0 wyjasnienie.

od jeds 54

Do wyceny nalezy przyjac grubosc Scianki 12,5 mm.

Zapytanie 55

Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie, z jakiej stali maja by¢ wykonane rury zaprojektowane na pale pod podporami
posrednimi pomostu wzdtuzbrzegowego. Rury te majg srednice fi 457 mm, grubos¢ scianki 10mm i dt. 6,0 m. W
dokumentacji projektowej w czesci opisowej wystepuje stal St3S, w czesci rysunkowej w tabeli zestawieniowej stali
profilowej — stal St3S, natomiast w ramce na rysunku 13 - stal 18G2A. Jaka stal nalezy przyjac?

od ied# 55

Do wyceny nalezy przyjac stal St35

Zapytanie 56

W czesci rysunkowej dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej nie ma mowy o wykonaniu pomostu
widokowego, natomiast w dokumentacji rysunkowej wystepuja rysunki dotyczace tego obiektu. W przedmiarze rowniez
nie znalezli$my pozycji dotyczacych wykonania tego obiektu. Czy i w jaki sposdb nalezy wyceni¢ wykonanie tego obiektu?
o wiedZ

Przedmiotowy pomost jest uwzgledniony w przedmiarze robdt Architektura poz. nr 9-20a

Zapytanie 57

W przedmiarze dot. robot hydrotechnicznych w poz. 59 ilos¢ obmiarowa kg stalowych przeset mostu pieszo-rowerowego
wynosi 56592,0kg, natomiast w zestawieniu stali profilowej na rys. 9 dokumentacji projektowej wynosi 25590,26kg.
Ktora wartosc jest poprawna?

OdpowiedZ nr 57

W przedmiarze robét dot. robét hydrotechnicznych w poz. 59 widnigje ilo$¢ 26592 i taka ilos¢ nalezy przyjaé do wyceny.

Zapytanie 58

W przedmiarze dot. robdt hydrotechnicznych w poz. 62 ilos¢ obmiarowa kg stalowej konstrukcji platformy widokowej
wynosi 3442,0kg, natomiast w zestawieniu stali profilowej na rys. 10 dokumentacji projektowej wynosi 3041,81kg. Ktéra
wartosc jest poprawna?

(o] wiedZ
Do wyceny nalezy przyjac ilos¢ podana w przedmiarze robot.

Zapytanie 59

W przedmiarze dot. robdt hydrotechnicznych w poz. 87 ilos¢ obmiarowa kg zbrojenia przyczdtka wynosi 840,0kg,
natomiast w zestawieniu stali zbrojeniowej na rys. 2 dokumentacji projektowej wynosi 436,0kg. Ktdra wartosé jest
poprawna?

wied#
Do wyceny nalezy przyjac ilos¢ podana w przedmiarze robdt

Zapytanie 60

W przedmiarze dot. robét hydrotechnicznych w poz. 99 ilo$¢ obmiarowa kg pali stalowych wynosi 1898,0kg, natomiast w
zestawieniu stali na rys. 4 dokumentacji projektowej wynosi 1851,36kg. Ktéra wartosc¢ jest poprawna?

-

wiedz
Do wyceny nalezy przyjac ilos¢ podang w przedmiarze robodt.

Zapytanie 61

W przedmiarze dot. robdt hydrotechnicznych w poz. 108 ilo$¢ obmiarowa kg pali stalowych wynosi 27045,70kg,
natomiast w zestawieniu stali na rys. 15 dokumentacji projektowej wynosi 26257,92kg. Ktora wartosc jest poprawna?

Odpowieds 62

Do wyceny nalezy przyja¢ ilos¢ podang w przedmiarze robét.
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Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze zgodnie z dokumentacja budowlang wszystkie elementy drewniane
(mostdw, kladek, pomostow) winny by¢ zabezpieczone poprzez impregnacje cisnieniowa srodkiem do ochrony drewna
narazonego na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Ponadto nalezy uwzgledni¢ dodatkowe malowanie tych elementow
srodkiem zabezpieczajacym w kolorze jasnobrazowym.

Tres¢ wyjasnienia i zmiany SIWZ sa wiazace dla wszystkich wykonawcéw. Ponadto zamawiajacy
informuje, ze termin sktadania ofert ustalony pismem znak 00-341/30/1/2010 z dnia 16.11.2010 nie ulega zmianie.

Zataczniki:

1. Zat.nr 1 do pisma 00-341-30-210 STWIORB- warstwa wigzaca odp.10,

2. Zat.nr 2_do pisma znak 00-341-30-2010 _STWIORB- warstwa scieralna_odp.11
3.  Zat.nr 3_do pisma 00-341-30-2010 _STWIORB- nawierzchnia syntetyczna_odp. 12
4.  Zat.nr 4 do pisma 00-341-30-2-2010_ odp.nr_22

5.  Zat.nr 5 do pisma 00-341-30-2-2010_ odp.nr_27

6. Zahnr 6 do pisma 00-341-30-2-2010_ odp.nr_ 33

7. Zat.nr 7 do pisma 00-341-30-2-2010_ pyt.nr_ 51

8. Poprawiony przedmiar zieleri inwentaryzacja i wycinka zieleni

9. Poprawiony przedmiar - odwodnienie

10. Poprawicny przedmiar - Roboty Os$wietleniowe

11. Poprawiony przedmiar - Architektura

12. Poprawiony przedmiar - Roboty drogowe

~

BURMISTRZ
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