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zamoOwienia nie przekraczajgcej réwnowarto$ci kwoty okre§lonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

Znak postepowania: ZP.271.25.2019

Itawa, dnia 25.07.2019r

Integralng czes$¢ niniejszej SIWZ stanowig:
1. Zalacznik nr 1A-1B - Formularze oferty

Zatacznik nr 2 - o§wiadczenie o spelnianiu warunkéwudziatu

Zatacznik nr 3 - o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zatgcznik nr 4 - wykaz wykonanych robét

Zalacznik nr 5 - wykaz os6b

Zalacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatlowej

Zalgcznik nr 7 - wzér/projekt umowy

Zalgcznik nr 8A-8B - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robét, pozwolenie na budowe,

dokumenty formalno-prawne

9. Zalgcznik nr 9ai9b - wzory o$wiadczen - osoby zatrudnione na umowe o prace,

10. Zatacznik nr 10 - Zarzadzenie Nr 0050-33/2019 Burmistrza Miasta lfawy z dnia 26.03.2019r. w sprawie
zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z nieruchomosci stanowiqcych wtasno$¢ Gminy Miejskiej
Hawa

O NOEWN

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie dokladnie z trecia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej
wymaganiom okre$lonym przez Zamawiajgcego.
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|§I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy: Gmina Miejska [fawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta [tawy.

2. Adres zamawiajgcego: 14-200 Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01,

3. Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

4. Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

5. Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej
nieprzekraczajacejréwnowarto$¢ kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 t;.
kwoty 5 548 000 Euro oraz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych
oraz przepisow wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wylonienie najkorzystniejszej oferty na
wykonawce robét budowlanych pn. ,,Uregulowanie stosunkéw wodnych - zalewisko Marzynsko przy ul.
Wojska Polskiego w Itawie”. Postepowanie znak: ZP.271.25.2019.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z p6zn.
zm.) zwana dalej ,ustawg Pzp”;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze
zadac¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartoSci
zamowien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowiazek przekazywania ogloszen Urzedowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U.2017.2479);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Sredniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamoéwien publicznych (Dz.U.2017.2477);
Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (tekst jednolity Dz.U.2019.1145.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019.1186 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz.U.2019.369)
Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2018.419 z p6zn.
zm);

Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U.2018.2272);

10) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2018.917 z p6Zn.zm),
11) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831);

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwana dalej ,SIWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe zaméwienie jest dofinansowane ze sSrodkéw Funduszu Spéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 0$ priorytetowa I Ochrona $rodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu; dziatanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiekszeniem
odpornosci na kleski zywiotowe, w szczeg6lnosci katastrofy naturalne oraz monitoring srodowiska; Typ
projektow: 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, ; Projekt pod nazwa
"Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta [tawy"

|§lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja robdét budowlanych polegajagcych na uregulowaniu stosunkéw
wodnych - zalewisko Marzynsko przy ul. Wojska Polskiego w Itawie. Przedmiot zamé6wienia nazwany jest w
dalszej czesci Instrukeji dla Wykonawcéw ,,obiektem” lub ,przedmiotem zamoéwienia”.

Przedmiot zamowienia sklada sie z 2 czeSci:

1)

czes¢ 1 - budowa Kkolektora kanalizacji deszczowej pod torami kolejowymi linii E-65 i 353
(Warszawa-Gdansk oraz Poznan-Skandawa) w Itawie - zakres rzeczowy obejmuje w szczegdlnoSci:
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a) budowe kanalizacji deszczowej - skrzyzowanie kolektora kanalizacji deszczowej z torowiskiem linii
kolejowych oraz ulicami Wojska Polskiego i Kolejowa (odcinek D5 - D6) wraz ze studzienkami D5 i D6
b) wykonanie zabezpieczenia (konstrukcji odciazajacych z wiazek szyn, tzw. "typu szwajcarskiego")
ruchu pociggéw w trakcie wykonywania przej$cia mikrotunelingiem pod czynnymi torami,
2) czes¢ 2 - budowa kanalizacji deszczowej od zalewiska Marzynsko do rowu lgkowego - poza
terenami zamKknietymi- zakres rzeczowy obejmuje w szczeg6lnoSci:

a) budowe kanalizacji deszczowejna odcinku D1-D5 oraz od D6 do wylotu ,W”, studzienki D1-D4, D7,
D9+podziemne rurowe zbiorniki retencyjne,

b) przebudowe komory przeptywowej,

¢) budowe punktu poboru wody,

d) budowe ogrodzenia,

e) Odbudowa rowu Lakowego - Strugi Radomno,
f) rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewéw.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdéwienia w niniejszym postepowaniu dla cze$ci 1-2 zostal zawarty w
dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB), przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia cze$¢ 1-2 na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z zalacznikami, pytaniami i
odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami
robét, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlana, oraz zapewni peina obstuge
geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty sg dokumentacje projektowe,
STWIiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego.
Przedmiary stanowia tylko material pomocniczy.

Realizacja zamo6wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.

W przypadku wskazania dla cze$ci 1-2 w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, SIWZ
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemow
odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w
dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, Ze zagwarantuja one
realizacje rob6t w zgodzie z dokumentacjami projektowymi, STWiORB, przedmiarami, zapewnia uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacjach projektowych, STWIORB,
przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkc;ji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw),

4) parametrow technicznych (wytrzymatosé¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametréw bezpieczenistwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplne;.

8) Dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Zamowien Publicznych (zwana dalej ustawa), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie sprzetu lub rozwigzan
réwnowaznych pod warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych takich samych
lub lepszych niz wymagane przez Zamawiajacego w dokumentacjach projektowych, STWIORB,
przedmiarach, oraz SIWZ. Zamawiajacy informuje, Ze w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy sa jedynie
przyktadowe i stanowig wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiada¢ sktadniki uzyte
do realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, a
takze jako$ciowe (m.in.: wymiary, sktad, zastosowany materiat, kolor, odcien, przeznaczenie materiatéw i
urzadzen, estetyka itp.) jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce,
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aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajacego. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajagcego w stosunku do
okreslonego rozwiagzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wylacznie charakter
przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny
produkt lub materiaty przy opisie przedmiotu zamdéwienia, dopuszcza jednocze$nie produkty réwnowazne
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca, ktory
powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze
oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spetniaja
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego oraz zwréci¢ sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna
zaproponowane rozwigzania za réwnowazne. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
rozwigzania spelniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te rozwiazania. Zamawiajacy przy wspétudziale
autora dokumentacji projektowej oceni czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane rozwigzania za
réwnowazne.

9) Minimalne parametry techniczne stanowigce minimalne parametry r6wnowaznosci zostaty przedstawione
w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy informuje, Ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

stanowigcych zalgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Wykonawca ze $rodkéw wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materialy

konieczne do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak rowniez przeznaczone do robét przewidzianych w

dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ma obowigzek zakupi¢ drewno pozyskane z wycinki przewidzianej w zwigzku z realizacjg robot

budowlanych, ktéra przewiduje decyzja na wycinke nr OSR.613.1.2.2019 z dnia 06.02.2019r. Wycena

pozyskanego drewna odbedzie sie wedtug stawek i zasad przyjetych w zarzadzeniu Nr 0050-33/2019

Burmistrza Miasta Itawy z dnia 26.03.2019r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z

nieruchomosci stanowigcych wtasnos¢ Gminy Miejskiej lfawa.

Zamawiajacy informuje, iz zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia dla cze$ci 1 bedzie realizowany na

podstawie dwéch odrebnych pozwolenn na budowe. W przypadku wygrania postepowania na kazdg z cze$ci

przez réznych Wykonawcoéw zobowigzuje sie tych wykonawcéw do ustalenia wspolnego kierownika budowy
na czas co najmniej realizacji czeSci 1 w zakresie pozwolenia na budowe wydanego przez Staroste Powiatu

[tawskiego.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze nalezy szczeg6lnie starannie przeanalizowac i uja¢ w cenie oferty, realizacje

wszystkich obostrzen i optat wskazanych w uzgodnieniach wydanych przez wszystkie spo6tki z grupy PKP, w

tym m.in.nastepujace optaty:

1) Optata administracyjna -2 000 zt.

2) Opracowanie tymczasowego regulaminu ruchu prowadzenia pociggéw - 3 074,60 zt.

3) Koszt wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej - koszt jednostkowy 1500 zt/szt.; przyjeto 4 wytgczenia

4) Koszt wylgczenia napiecia wynosi: 4 x 1 500 = 6 000 zl.

5) Koszt zamkniecia toréw- koszt jednostkowy 200 z1/ godz.; przyjeto 40 godzin. Koszt zamkniecia toréw
wynosi: 40 x 200 =8 000 zt.

6) Koszty zwigzane z ograniczeniem predkosci w torach, co zwigzane jest z opo6znieniem pociggéw,
jednostkowy koszt 100 zt/godz.; przyjeto 50 godzin. Koszt ograniczenia predkos$ci wynosi: 50 x 100 =
5000 zt.

7) Koszt dziatania komisji 538,30 zt/osobe; przyjeto 6 oséb. Koszt komisji wynosi: 6 x 538,30 = 3 229,80 zt.

8) Koszt za zajecie terenu kolejowego- koszt jednostkowy 1,00 zt/ m? x ilo$¢ dni. Powierzchnia zajetego
terenu wynosi F = 191,2 x 20 = 3 840 m? Ilo$¢ dni ustalono na podstawie danych z podobnych inwestycji.
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Dhugos¢ kolektora na terenie zamknietym L= 191,2 m, jednostkowa dtugos¢ odwiertu przyjeto 15m/ dzien
;n=192:15=12,8 przyjeto 13 dni. Koszt zajecia terenu kolejowego wynosi: 3 840 x 1,00 x 13 = 49 920 zt.
OGOLEM OPLATY NA RZECZ PKP wynosza : 77.224,40 zl.

9) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej uktadu torowego przed przystapieniem do robét oraz wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie jej do KODGiK w Gdansku. Koszt wykonania
20.000 zt.

10) Optaty za nadzér ze strony stuzb spétek grupy PKP nad prowadzonymi pracami- wysoko$é weditug
uzgodnien,

11) Roboty w rejonie toré6w kolejowych powinny by¢ przeprowadzone pod nadzorem stuzb PKP, na placu
budowy dla czesci 1 nalezy zabezpieczy¢ Srodki taczno$ci umozliwiajace kontakt ze stuzbg ruchu PKP;

12) W ramach realizacji czesci 1, Wykonawca przejmuje zobowigzania gwarancyjne BUDIMEXU S.A., ktéry
realizowatl kontrakt "Modernizacja linii kolejowej E65 na terenie LCS Itawa", w obszarze prowadzonych
robot

13) Zamawiajacy zwraca uwage, ze Wykonawca musi uwzgledni¢ obowigzek prowadzenia rob6t ziemnych pod
statym nadzorem geologa

14) UWAGA! Koszty wskazane w pkt 8, tj.77.224,40 zt s3 warto$ciami ustalonymi na dzien sktadania
projektu do uzgodnien. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowiazany jest do ustalenia i
wliczenia w cene ofert aktualnie obowigzujacych stawek w spétkach grupy PKP.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) oraz materialty musza by¢ produktami nalezytej jakos$ci, fabrycznie

nowymi, kompletnymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych (dotyczy

czesci 1-2).

Elementy wyposazenia musz3 by¢ oznakowane w taki sposob, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i

producenta.

Kody dotyczace przedmiotu zamdéwienia okreslone we Wspo6lnym Stowniku Zaméwien: CPV: 45231300-8 -

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociaggéw do odprowadzania Sciekéw, 45232400-6 -

Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych, 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej,

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe, 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw

zielonych, 77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw, 71354300-7 - Ustugi badan katastralnych.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji

zamoOwienia (polegajacych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac (dotyczy czes$ci 1-2): roboty

rozbiérkowe, wykonanie wykopdéw, roboty instalacyjne wod-kan, wycinka drzew i inne roboty, o ktérych
mowa w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t na podstawie umowy o prace w rozumieniu

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o

ktéorych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankgcji z tytutu niespeinienia tych wymagan zostaty zawarte zataczniku
nr 7 wzor umowy (dotyczy kazdej czesci).

|§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

2.

Termin realizacji zamoéwienia;:

1) cze$¢ 1 - od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020r. przy czym nalezy zachowa¢ kolejnosé
wykonywania robét, tj. w pierwszej kolejnos$ci nalezy przystapi¢ do mikrotunelingu, nastepnie nalezy
obnizy¢ poziom wody w zalewisku ponizej rzednej projektowanego wylotu 97,80 m npm.

2) cze$¢ 2 - od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020r.

Terminy wskazane w ust. 1 pkt 1-2 to terminy zakonczenia wykonanych robét zgloszenia gotowosci do

odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiagzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosic¢

je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

|§V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

0 udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniaja warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
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2.1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw:Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie,

2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6étowego warunku w tym
zakresie,

2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, Ze:

2.3.1) doswiadczenie zawodowe: dla uznania Ze Wykonawca spetnia warunek posiadania
doswiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iZ w okresie ostatnich 5 lat, (a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem
terminu sktadania ofert wykonat:

a) dla cze$ci 1 - co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamoéwienia, z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te zostaly
Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajgce rodzajem robét budowlanych stanowigcych
przedmiot zaméwienia” zamawiajgcy rozumie: zadanie polegajace na budowie sieci
kanalizacji deszczowej lub sanitarnej metoda mikrotunelingu z uwzglednieniem
konstrukcji odcigzajacej torykolejowe w ramach jednego zadania (kontaktu),

b) dla czesci 2 - co najmniej 1 zadanie (kontrakty) odpowiadajace swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamoéwienia, z podaniem ich rodzaju,
wartos$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te zostaty
Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajgce rodzajem robo6t budowlanych stanowiacych
przedmiot zamdéwienia” zamawiajgcy rozumie: zadanie polegajace na budowie sieci
kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o dlugosci min. 160 mb i $rednicy min.
9600 w ramach jednego zadania (kontaktu),

Ocena spetniania warunku dla kazdej czeSci nastapi na podstawie wstepnego oSwiadczenia

zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 1) SIWZ, ktére

stanowi wstepne potwierdzenie, Zze wykonawca spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt 1) lit.a) SIWZ,

ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej

oceniona, tj. wykazu wykonanych robét. Do przedmiotowego wykazu (zalacznika nr 4A
i/lub 4B do SIWZ) nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, Zze wykazane roboty zostaty

wykonane w_sposéb nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaly wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoiniczone. Wykonawcy wspdlnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykaza¢, ze chociaz jeden z nich lub tgcznie

spetniajg w/w warunki dla czesci 1 i/lub 2.

2.3.2) Kkadra techniczna dotyczy czesci 1 i 2: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli
Wykonawca na czas realizacji zamdwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zamoéwienia, tj.:

a) Kierownikiem robot w specjalnosci sanitarnej pelniacy jednocze$nie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajagcy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych lub
inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania,
ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnos$ci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z

Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 1) SIWZ, ktére stanowi

wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt 1) lit. b) SIWZ,

ztozonego na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej

oceniona (zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajacy okreslajac wymogi dla oséb

w zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére

zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajgce im

uprawnienia nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii

Europejskiej, panstwach cztonkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu

(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej,

zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
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cztonkowskich Unii Europejskiej, wéwczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza
jezyka polskiego, ktéry zapewni stale i biegle ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg, a takze zapewni tlumaczenie na biezaco wszystkich
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaré6wno
przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia muszg wykaza¢, ze chociaz jeden z nich lub tacznie
spetniaja w/wwarunek. Zamawiajacy informuje, Ze wymaga aby osoby wskazane w
zalaczniku nr 5 SIWZ braty bezposredni udzial w wykonywaniu zaméwienia. W przypadku
sktadnia przez Wykonawce oferty na wiecej niz jedng cze$¢ zamoéwienia Wykonawca
sktada przedmiotowy wykaz tylko raz.

2.3.3) potencjal techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie.

Informacja dla wykonawcow polegajacych a zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w
art.22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelniania warunkéw dzialu w postepowaniu:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych,

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
Zamawiajgcemu, ze realizujac zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegllnoSci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji

niezbednych zasob6éw na potrzeby realizacji zamdwienia,
Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosSci techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce
spelniania warunkéw udzialtu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosSciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty

budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane,

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych

zdolno$ci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieé negatywny wptyw na realizacje zamdwienia,

Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktdrego zdolnos$ciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja

spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow

podstawy do wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okre$§lonym przez

Zamawiajacego:

a) Zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamoéwienia, jezeli wykaze zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII
SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajgc na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

art.22a ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte

wykonanie zamoéwienia publicznegooraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy zada przedstawienia zobowiazania podmiotu

trzeciego (oSwiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobdw przez inne

podmioty, z ktérego tre$ci musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdéwienia
publicznego,

c) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.
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8) Zobowiazanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy zlozy¢ w oryginale wraz z oferta.

|§Vl. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w
stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U.2019.243 z p6zn. zm.) lub ktérego upadtos$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba Ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlo$ciowe (tekst
jednolity Dz.U.2019.498.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej
mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od

dnia w ktorym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o0 zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie o zamdéwienia publiczne.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy
Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelno$ci, w szczegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéow
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego
nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,

zamawiajgcy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, Ze jego udziat w przygotowaniu

postepowania o udzielenie zamdéwienia nie zaktdoci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposéb
zapewnienia konkurencji.

Zamawiajacy moze wykluczyé wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
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Do oferty (zatacznik nr 1A i/lub 1B do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania

ofert:

1) os$wiadczenia o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniuw zakresie wskazanym w zataczniku nr 2
do SIWZ- informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu,

2) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zalaczniku nr 3 do SIWZ -
informacje zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postepowania.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw oS$wiadczenie zgodnie z
zalacznikiem nr 3 do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie.
Oswiadczenie toma potwierdza¢ spelianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
Wykonawcoé6w wykazuje brak podstaw wykluczenia.
Na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2)
niniejszego paragrafu.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w
postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt1) i 2)
niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepniezbada
czy Wykonaweca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.
Wykonawca w _terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaklécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie w formie
oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie sktadania oferty jest sSwiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej,
moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietaé, Ze jakakolwiek zmiana
sytuacji wykonawcy w toku postepowania (witqczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowiqzek
aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,

ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie

aktualnych na dzien ztozenia os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania
moze skorzystac¢ z uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.

Wykaz os$wiadczen lub dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie

Zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:
1) pkt1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem
dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktéorych mowa, s3g referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty - zgodnie z zalgcznikiem nr 4A i/lub 4B do SIWZ,

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegoélnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
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czynno$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zalacznikiem nr 5
do SIWZ,
2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajgce spelnianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez

Zamawiajacego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych
mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w§VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZsktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 10 SIWZ, zastepuje
sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby z zachowaniem termin6éw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada
oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U.
2017.570 z p6zn.zm.).
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci o§wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 819, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych
baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia
lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 81 9, ktdére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentow
przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub
dokumentéw, o ile sg one aktualne.
Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwréci¢ sie bezposrednio do wilasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty
budowlanebyty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw
dokumentdéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
(Dz.U.2016.1126 ze zm.) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz
w §VII ust. 8 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15 SIWZ sktadane sg w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczen, zastosowanie maja przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyzej.

ZP.271.25.2019
Strona 12z 82


https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29

19.

20.

21.

22.

23.

Fundusze . ‘ . e
Europejskie II%i;clf;:‘)ospollta UnlaFEthroEgj_sga S
Infrastruktura i Srodowisko - Undusz Spojnosd HEsH

W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie o§wiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest

przez kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspélnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcdéw dziatajacych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1

pkt 2 i ust.6 sktadne jest przez kazdego wspdlnika sp6tki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby

prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa okreslona w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej -, Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o kKtérym mowa w §VII ust.

7 SIWZ:

1) kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspoélnie sktada dokumenty i oSwiadczenia, dotyczace wtasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_§VII ust.8 pkt 3) lit a)
SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcow sktadajgcych oferte wspo6lng w imieniu swojej firmy;

2) w przypadku spétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspollnikow spo6tki cywilnej skitada oddzielnie we wlasnym imieniu nastepujace dokumenty i
oSwiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ.

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, o$wiadczen lub

dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych

dokumentéw (w tym petlnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub
dokumenty (w tym pelnomocnictwa) sa niekompletne, zawierajg bledy lub budza wskazane przez

Zamawiajgcego watpliwo$ci, Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez

siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne

bytoby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajgcy informuje, Ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktorych mowaw §VII ust.

8 pkt 3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia,

a ktéry nie jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w

art.22a ustawy Pzp.

§VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Znak Postepowania:ZP.271.25.2019.Uwaga: w Kkorespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity
Dz.U.2018.2188 z p6Zn. zm.) przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U.2019.123 test jednolity), za wyjatkiem oferty,
umowy oraz oSwiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania o ktéorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajacy
przewidziat wytacznie forme pisemna.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodlegto$ci 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zaméwien
publicznych. W przypadku przesytania wiadomosci pocztg elektroniczng w temacie wiadomosci nalez poda¢ nr
postepowania i nazwe.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng
winny by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl,

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, nie p6zniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pézniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert, tj. 12.08.2019r.]Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po upltywie
tego terminu lub dotyczy udzielonych wyja$nien Zamawiajacy moze udzieli¢ wyja$nien lub pozostawi¢ wniosek
bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informac;ji,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemno$ci

ZP.271.25.2019
Strona 13z 82



mailto:przetargi@umilawa.pl

10.

11.

Fundusze . . . .
i Rzeczpospolita Unia Europejska T
Eu I'OpEjSkIE - Polska Fundusz Spojnosci P

Infrastruktura i Srodowisko

postepowania i réwnego traktowania wykonawcéw.

Jezeli Zamawiajgcy przedituzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu skiadania
wnioskéw, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy prze$le tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje
istotnych warunkéw zamoéwienia bez podawania Zrédta pytania oraz umiesci tre§¢ odpowiedzi na stornie
Zamawiajgcego www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznoSci pomiedzy tre$cig niniejszej SIWZ a trescia udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajacego pdZniejsze o§wiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu sktadnia ofert zmienié tre$¢
niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane tre$ci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedituzeniu terminu
sktadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktéorym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej,
Zamawiajacy zamieSci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego porozumiewania sie z Wykonawcami s3:

1) Agnieszka Mijas- w zakresie przedmiotu zamoéwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamoéwien publicznych, email: przetargi@umilawa.pl

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajgcy nie zagda wniesienia wadium.

|§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA |

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni od daty uptywu terminu
sktadnia ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze
zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdécic¢ sie do
wykonawcow o wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Biegterminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawierac¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) wypeliony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1A
i/lub1B do SIWZ,

2) os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik
nr 2do SIWZ,

3) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ,

4) pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, lub jego czes$ci polega na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nim stosunkéw prawnych,

5) w przypadku podpisania oferty lub poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty
dotaczy¢ stosowne petlnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci
pelnomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania do czynnosSci zwigzanych z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, w szczegélnosci do podpisania i ztoZenia oferty,

6) w przypadku wspoélnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez kilku wykonawcoéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspoélnie ubiegajace sie o udzielenie zamdéwienia, pelnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.
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Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelna
technika.
Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujaca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na
zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca
oferte dziala na podstawie pelnomocnictwa, to petlnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie
wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢
ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegélnoSci kazde
przerobienie, przekres$lenie, uzupelnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty musza
by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie
oferty musza by¢ opisane i parafowane wlasnorecznie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o§wiadczeniach i dokumentach musza by¢ ztoZzone w sposéb pozwalajacy
zidentyfikowa¢ osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujace;j.
Wykonawcy zobowiazani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z tre$cig SIWZ.
Jezeli ktorys z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym
dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach
obcych musza by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na
teks$cie przettumaczonym, a pézniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego
zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna
jest wigzaca.
Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od
wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowiazuja sie nie podnosi¢
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zalacznikami byta w trwaty sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistng
dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.
Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga
one by¢ udostepniane.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, Ze nie moga by¢
udostepniane innym uczestnikom postepowania, musza by¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC.
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i dotgczone do oferty. Zaleca sie, aby byty trwale, oddzielenie
spiete. Zgodnie z wyZej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do
wiadomos$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania
ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy
PZP, a ztoZone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowié bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji
kiedy Wykonawca oprdécz samego zastrzeZenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa, w szczegélnosci warunku o ktérych mowa w ust.11.
Wykonawca musi wykaza¢, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegélnosci
okreslajac, w jaki sposob zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okre$lona
informacja, jezeli spelnia tagcznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majgca warto$¢ gospodarczg,
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2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa lub

s3 jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje

te beda podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedna oferte na realizacje danej czeSci przedmiotu zaméwienia, w jednym

egzemplarzu. Zlozenie wiecej niz jednej oferty na realizacje danej czeSci przedmiotu zaméwienia

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce w danej czesci.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin

ztozenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwoch zamknietych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujgcy

zachowanie poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert,

oznakowanych w sposéb nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: ,Gmina Miejska I[tawa,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodleglo$ci 13, 14-200 Itawa, Oferta w
postepowaniu ZP.271.25.2019 pn.,Uregulowanie stosunkéw wodnych - zalewisko Marzynsko przy
ul. Wojska Polskiego w Ilawie”. - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert, tj. 27.08.2019r. godz.
11.00.”

2) Kkoperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte
przed terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne os$wiadczenie, iZ oferte swa zmienia,
okres$lajgc zakres i rodzaj tych zmian a je$li oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg
konieczno$¢wymiany czy tez przedtozenia nowych dokumentéw - wykonawca winien dokumenty te
ztozy¢. Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamie$ci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej
i zewnetrznej, oznaczonych jak § XI ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna
mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,
zostang dotaczone do oferty,

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, Ze oferte swa wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedg otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert,

3) oferty ztoZone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspoélne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspélnie musza ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Dokument potwierdzajacy ustanowienie pelnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie
postepowania o zamoéwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sie wspoélnie o
udzielenie zamoéwienia, ustanowionego peinomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez
wszystkich wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy musza zostac
ztozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli wymienione we wlasciwym rejestrze.
Dokument pelnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie.
Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wylgcznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik,

2) pelnomocnictwo, o ktdrym mowa w pkt 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej Wykonawcow,

3) pelnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajgcego
z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencije, itp.,

4) oferta wspoélna, skltadana przez dwoéch lub wiecej Wykonawcéw, powinna spelnia¢ nastepujgce
wymagania:
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a) dokumenty wspélne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
pelnomocnik Wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspdélna,

b) wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z Wykonawcéw wystepujacych wspoélnie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich Wykonawcéw sktadajacych oferte wspélna.

5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlna
beda mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajagcemu umowe Konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co
najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegélnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia
oraz czas trwania rekojmi.

Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzeZeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnos$ci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ

nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajagcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkéw udzielenia zamdéwienia, w tym

zapisOw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

|§Xll. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, w

pokoju 110 (KANCELARIA) w terminie do dnia 27.08.2019r. do godziny10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty z odnotowanym terminem jej zlozenia oraz

numerem, jakim oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma

data i godzina wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowsa lub

kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w

§1 ust. 5 SIWZ.

Oferta zlozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy

Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, w

pok. 215 w dniu 27.08.2019r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie

zamOwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

Pzp, a nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesSci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o

ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda

otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,

ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do

oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, dotyczacych ztozonej

oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia

moze zwrocic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omylek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w

ofercie:

1) oczywiste omyltki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczna, niezamierzona
niedoktadno$¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke
w tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposéb:
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a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawce oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek
miar oraz cene jednostkowsa,

- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, Zze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdéwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym.

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamoéwienia albo jego czes¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowa cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, Ze prawidlowo podano poszczeg6lne
ceny.

¢) Zamawiajacy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt 2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.

3) inne omylki polegajace na niezgodnosSci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjg istotnych warunkdéw zamodwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy
rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnos$ci ich poprawy Zamawiajacy moze dokonaé
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt 3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skuteczna.

|§Xlll. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Zapisy dotyczacy sposob obliczenia ceny, o ktérych mowa w ust. 2-18 niniejszego paragrafu stosuje sie
wszystkich czesci tj. czesci 1-2, o ktérych mowa w §III ust.2 SIWZ.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczaltu wyrazona w zlotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone beda w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczaltowa (zawierajaca obowiazujacy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia
realizacji robo6t) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia
okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu
o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiORB oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego.Ryczatt polega na umdéwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagaé sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru
wynagrodzenia w zaden sposob nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych
Swiadczeniach. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznos$ci, ktére moga wptyna¢ na cene
zamoOwienia. Wykonaweca jest zobowigzany w cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalnosci
dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uzna¢ za opracowanie wtérne w
stosunku do opisu przedmiotu zamoéwienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamdéwienia. Zawarte w przedmiarze
robot zestawienia obrazujg skale danej czeSci zamdwienia i pomagaja w oszacowaniu kosztow inwestycji-
przedmiar rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robot,
nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwiazku z sytuacjg okreslong w ust. 2 i 3 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania pelnego zakresu przedmiotu zamdwienia, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak ré6wniez w dokumentacji tej
nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia zapewniajgcego przekazanie obiektu do
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uzytkowania. Beda to w szczegdlnosci koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy
uwzglednic¢ kosztach cen jednostkowych rob6t budowlanych):

1) robét przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu
nadmiaru gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

4) dostawy i serwisu urzadzen,

5) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

6) koszty wycinki drzew i usuniecia karp - jezeli s3 przewidziane w dokumentacji projektowej- (drewno
uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy),

7) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa dla os6b i pojazdow
uzytkujacych droge,

8) zakwaterowanie tacznie z czesScig socjalng i sanitarng,

9) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i Smieci,

10) koszty zwiazane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

11) koszty rozbidrki istniejgcych budynkoéw i obiektéw,

12) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materialéw budowlanych),

13) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. - kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

14) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robot,

15) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

16) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektoéw placu budowy,

17) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji
placu budowy.

18) koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

19) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

20) koszty obstugi geodezyjnej,

21) koszty ubezpieczenia Wykonawcy, o krérym mowa we wzorze umowy,

22) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

23) koszty zwigzane z odbiorami rob6t wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupeinienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdwienia,

25) Koszty pomiar6éw i badan materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot
okreslonymi w STWiORB,

26) optaty z tytutu obostrzen spotek Grupy PKP.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U.2018.2174 z p6Zn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacja
projektowa, z wyltaczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy
rozumie dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t) .
Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, Ze w zwiazku z tym, iZ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia
jest wynagrodzeniem ryczaltowym, zalaczony do SIWZ przedmiar robdt stanowi tylko materiat
pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym
mowa w ust.6 niniejszego paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a
dokumentacjg projektowa lub/i STWiORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji
projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktéorym mowa w §XV ust. 6 pkt 2) SIWZ oraz
ostateczna cena oferty musza by¢ liczone z doktadno$ciag do dwo6ch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktorzy nie
maja obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej
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konkurencji i réwnego traktowania wykonawcéw, uwzgledniaja w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek
zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w doét, jezeli parametr
miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu wartosci cen
poszczegblnych elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia
ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia
moze zwr6ci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych
elementéw oferty majgcych wptyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego
wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegétowa od wykonawcéw, ktorych
oferty moga zawierac razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardéw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89
ust.1 pkt 6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caly przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw
realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;j.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie
niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, jest cena ryczattowa niezmienng do korica realizacji zadania i
nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV.OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja.W odniesieniu do wykonawcédw, ktérzy spenili postawione warunki
komisja dokona oceny ofertdla kazdej czeSci oddzielnie na podstawie nastepujacych kryteriéw:

Lp. Opis Kkryteriow oceny Waga
1. |Cena (C) 60 %
2. | Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 30%
3. | Aspekt spoteczny (As) 10%

1) Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Cena”(C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg
nastepujacego wzoru:

a) C=(Co:Cb) x 60 pkt, gdzie:

C - ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,Cena”

Co - cena oferty najnizszej spos$rod zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badanej

b) Poréwnywana ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamoéwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1A i/lub 1B do SIWZ)
pkt 1. Okres$lona w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wylgcznie do poréwnania ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty.

2) Punkty za kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”’(0gr)- (waga 30%) - zostang przyznane zgodnie z
ponizszym opisem:

a) Oferty w tym kryterium oceniane beda w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zamdéwienia przedstawionego przez wykonawcéw zastrzegajac, iZ minimalny okres
(termin) gwarancji i rekojmi wynosi 48 miesiecy wg ponizszego wzoru:

Ogr =(Gro: Grn) x 30 pkt, gdzie:
Ogr- ilo$¢ punktow badanej oferty w kryterium , Okres gwarancji i rekojmi”
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b)

c)
d)

Gro - okres gwarancji i rekojmi

Grn - najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach

Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia zlozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1A i/lub 1B do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2
Formularza Ofertowego (Zalacznik nr 1A i/lub 1B do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi,
zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi, tj. 48 miesiecy.
Oferta z okresem 84 miesigce i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktow.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

Punkty za kryterium , Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (waga 10%)- (As) - zostang przyznane
zgodnie z ponizszym opisem:

a)

b)

d)

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie os$wiadczenia wykonawcy zlozonego w pkt 3

Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1A i/lub 1B do SIWZ) dotyczacego liczby etatow na

ktorych wykonawca zatrudni (osob nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu

zamowienia w szczegoélnosci do wykonania robot budowlanych na umowe o prace, osoby
bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, w szczegélnoSci:

- 0s6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepelnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.2018.511 z pézn.
zm.);

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.2018.1265 z pdzn. zm.);

- 0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (tekst jednolity Dz.U.2018.652 z pézn. zm.),
majacych trudnosci w integracji ze Srodowiskiem;

- 0s0b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (tekst
jednolity Dz.U.2018.1508 z p6zn. zm.);

- 0s0b, ktore uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajgca, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U.2018.1109 z pdzn. zmin.);

- 0s6b do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajacych status osoby poszukujacej
pracy, bez zatrudnienia;

- 0s06b bedacych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczegélnosci
bedacych cztonkami mniejszos$ci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszo$ciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U.2017.823t.j.).

Zamawiajacy wezmie pod uwage zaré6wno pracownikdéw zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu

pracy (peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru

czasu pracy (etaty czeSciowe). Dla celéw obliczeniowych Zamawiajacy dokona zsumowania etatéw
czeSciowych. Maksymalna oceniana ilo$¢ etatdw:cze$¢ 1 - 1 etat, cze$¢ 2 - 1 etat. W przypadku

podania wiekszej liczby etatow niz 1 oferta otrzyma maksymalng liczbe punktéw w danej czesci. W

przypadku gdy oferta wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w Kkilku czesciach,

wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia pracownikow w takiej ilo$ci etatow, jaka wynika

z sumy oferowanej w czesciach, w ktérych wykonawca uzyskal zamowienie.

Oferta w kryterium otrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy

realizacji przedmiotu zaméwienia w/w pracownikéw na podstawie umowy o prace w wymiarze

réwnym lub wiekszym niz % etatu.

Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg

nastepujacego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie:

As- ilo$¢ punktow badanej oferty w kryterium , Aspekt Spoteczny”

Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatow w ofertach

UWAGA!!!- Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy
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2. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana
oferta z najwieksza liczbg punktdw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg
WzZoru:

Po = C + Ogr +As gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Ogr - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”
As - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium , Aspekt spoteczny”

3. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiaja taki sam
bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

4. Uzyskana z wyliczenia ilo§¢ punktéw w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE] W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. 0 wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwltocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy
ztozyli oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz la ustawy Pzp oraz zamies$ci
informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na
wlasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, nie
wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z
art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestruprowadzonego
przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb,
o ktérych mowa w specyfikacji iktére beda pemi¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantow
(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadaja na niego taki obowigzek),

2) harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapow robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapdw robot,

przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegélnych ich

etap6w, a Zamawiajgcemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robot. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic¢ bedzie zatacznik nr 1 do umowy. Ostateczny
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harmonogram stanowigcy p6Zniejszy zatacznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV
ust.3 SIWZ, na podstawie haromonograméw roboczych, o ktérych mowa powyzej.

3) kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z
kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Elementy cenotwoércze przyjete do
kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od warto$ci materiatow /M/.
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sa zobowigzani przedstawic
Zamawiajacemu umowe regulujaca wspoétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum)).

|§XVI.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartos$ci wynagrodzenia brutto

za przedmiot zamowienia dla kazdej czesci oddzielnie.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdzniej w dniu

podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pieniadzuy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) wwekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego

Bank Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione

na okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym

zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowa wykonania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie p6Zniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

Z treSci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynika¢, Ze bank,

ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego

zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku,
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niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie kréotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu
zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w
art.150 ust. 81 9 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniagdz, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANE] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARE Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH

Wz6r umowy stanowi Zatacznik nr 7 do SIWZ (dla wszystkich czesci)

|§XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNE].

1.

10.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli

ma lub miatl interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku

naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamédwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujacego,

4) opisu przedmiotu zamdwienia,

5) wyboru oferty najkorzystniejsze;.

Odwotanie powinno wskazywac¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktdérej zarzuca sie

niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieral zwiezle przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz

wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub

réwnowaznego $rodka, spetniajagcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania

w taki sposdb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie,

iz Zamawiajacy mogt zapoznac sie z tre$cia odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli

przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca $rodkéw komunikacji

elektroniczne;j.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180

ust. 2 ustawy Pzp.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje

czynno$ci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktéorych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego
whiesienia - jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugieustawy Pzp, albo w
terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb;
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2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie
internetowe;j.

Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna byto powziag¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.
Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie
wnosi sie nie pdéZniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych
ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamieScit
w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.
W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zamdéwieniu lub postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania
wnioskow.
W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogltoszenia przez Izbe
wyroku lub postanowienia koniczagcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej , orzeczeniem”. Zamawiajacy
moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy,
jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowac¢ negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w
dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, przewyzszajace Kkorzysci zwigzane z Kkonieczno$cig ochrony
wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w
wyniku czynno$ci podjetych przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.
Zamawiajacy, nie p6zniej niz na 7 dni przed uptywem waznos$ci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedituzenia waznos$ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie Kkieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zamieszcza ja
réwniez na stronie internetowej, na ktoérej jest zamieszczone ogloszenie o zamoéwieniu lub jest udostepniana
specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw do przystapienia do postepowania odwotawczego.
Wykonawca moze zgtosic przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢
strony, do ktorej przystepuje. Zgloszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, staja sie uczestnikami postepowania

odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzysc¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz

do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, zZe

Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapil; w

przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze

wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje
skarga.

Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawa¢ w sprzecznos$ci z czynno$ciami i

os$wiadczeniami strony, do ktérej przystapil, z zastrzezeniem zgltoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186

ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt 17 nie moga nastepnie korzysta¢ ze srodkéw ochrony

prawnej wobec czynno$ci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie

art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
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23. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;.

24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

25. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

26. W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani
wystepowac z nowymi zagdaniami.

27. 0d wyroku sadu lub postanowienia koniczagcego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

[§XIX.OFERTY CZESCIOWE

1. Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

2. Kazdy wykonawca moze zlozy¢ oferte na cato$¢ zaméwienia lub na dowolnie wybrang jego czes¢ lub czesci.

3. Jezeli wykonawca sktada oferte na wiecej niz jedng cze$¢ wowczas wypetnia formularze ofertowe na czesci, na
ktére sktada oferte.

|§XX. UMOWA RAMOWA |

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XXI.INFORMAC]A 0 PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH |

Zamawiajacy nieprzewiduje mozliwo$¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

|§XXII. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWE] |

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO |

1. Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem beda ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV.ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACJA O
ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdéwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawcg beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

|§XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA |

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

|§XXVI.ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU |

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

|§XXVII. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajgcy przy opisie przedmiotu zamoéwienia nie wymagatl, by przy realizacji §wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.
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§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci
zamOdwienia, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
UMOWY

Zgodnie z zatagczonym wzorem umowy.

|§XXX. STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacjach projektowych oraz STWiORB
wskazanych w zalaczniku nr 8A-8B do SIWZ, nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw
technicznych i standardéw jakosSciowych. Przedstawione parametry w programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowig minimum techniczne i jako$ciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i beda stanowity podstawe oceny
ewentualnych materiatéw réwnowaznych. Materialy przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajgcemu do
akceptacji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajgcy nie ustala i nie dopuszcza mozliwos$ci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPEENIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 wzoru umowy stanowiacego zatacznik nr 7do SIWZ,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 wzoru umowy
stanowiacego zalacznik nr 7do SIWZ,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych wuzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaplaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) Wymogow dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowiacego
zalacznik nr 7 do SIWZ.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane musi by¢ poprzedzone

akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych
przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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§XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZLOZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE
TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE
JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZE]J NIZ
MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba czeéci zamdwienia, na ktérg wykonawca moze ztozy¢ oferte - 2 czesci.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzielenia tagcznie nastepujacych czesci lub grup czesci - nie dotyczy.

3. Maksymalna liczba cze$ci, na ktére zamdédwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy - nie
dotyczy.

|§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

1) Gmina Miejska Itawa (ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, telefon kontaktowy: 89 649 01 32).W sprawach
z zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, Pan
Bartosz Wrochna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl .Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji
obowigzkow prawnych ciagzacych na Administratorze oraz w celu zZwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Uregulowanie stosunkéw wodnych -
zalewisko Marzynsko przy ul. Wojska Polskiego w Ilawie. Postepowanie znak
ZP.271.25.2019prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

3) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

4) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

7) nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Yskorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatqcznikéw

’prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
cztonkowskiego.
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ZALACZNIK NR 1A DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY- CZESC 1

FORMULARZ OFERTOWY - cze$¢ 1

DANE WYKONAWCY:
(Wykonawcdw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujaca oferte:.........................
Pelnanazwa:. ...
Adres:ulica.............ooiiiii kod........... miejScowosC......ovvvneannnnn
numer NIP.................. numer REGON................. KRS.......ooii

ulica.........oooiiii kod........... miejscowosC. ...
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesyla¢ korespondencje zwiazana z
przedmiotowym postepowaniem:

tel: oo fax: oo email....................

2 Pelna NazZWa:. . . oo e
Adres:ulica..............oiiii kod................ miejScowosC......ovvvniinnnn.
tel: oo numer NIP.................. numer REGON.................
fax: ... email....................

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn.Uregulowanie stosunkéw wodnych - zalewisko
Marzynsko przy ul. Wojska Polskiego w Itawie - cze$¢ 1 - budowa kolektora kanalizacji deszczowej pod
torami kolejowymi linii E-65 i 353 (Warszawa-Gdansk oraz Poznan-Skandawa) w Ilawie. Postepowanie
znak: ZP.271.25.2019,sktadam(y) niniejsza oferte:

1. Oferuje wykonanie zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene ryczaltowa brutto............nnnrecnnenneenniennens w tym nalezny podatek VAT.
STOWIIE DIULEO: ... e oseeesectsiesseesseesseersersseee e sees s seesssees s es s s s eea s R e sess e R s p s nnnnss zgodnie z ponizsza tabela:
Lp. Rodzaj robot Wartosc netto zt
1 2 3

Budowa kanalizacji deszczowej - skrzyzowanie kolektora kanalizacji
deszczowej z torowiskiem linii kolejowych oraz ulicami Wojska Polskiego i
Kolejowa (odcinek D5 - D6) wraz ze studzienkami D5 i D6 wraz z i
inspekcja monitoringu wizyjnego

2. | Obstuga geodezyjna ( w tym na potrzeby PKP)

3. RAZEM netto
4. Podatek VAT
5 Razem BRUTTO

( Razem netto + podatek VAT)

2. Oferowany okres gwarancji i reKojmi .........cccorreerercnnrrorerennnns miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 2)
SIWZ.

3. Aspekt spoleczny ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdéwienia, na
podstawie umMoOwy 0 Prace: ..uen pracownikéw (bedacych czlonkami grup spotecznie
marginalizowanych), lacznie na: ......... etatéw.1Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podac tqczng
ilo§¢ etatéow oraz liczbe pracownikow nowozatrudnionych bedqgcych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych)

4, Oswiadczam(y), ze:
1) zapoznatem(li$my) sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz zdobyltem(liSmy) konieczne
informacje potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,
2) jestem($my) zwigzani niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

1 Szczegb6towy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 1 pkt 3) SIWZ
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3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wzdér umowy zostal przeze mnie (nas)
zaakceptowany bez zastrzezen i zobowigzuje(emy) sie, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do
zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

4) nie wykonywatem (liSmy) Zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamo6wienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwatem(liSmy) sie osobami
uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednitem(li$my) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng cze$¢ SIWZ, wyszczegélnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajacego,

6) akceptuje(emy) warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkoéow
Zamowienia.

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Oswiadczam(y), ze zloZona oferta:

[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towarow i ustug;

[ ] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towarow i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku. (tzw.

VAT odwrdcony)

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwotypodatku

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢

Nazwa i adres Cze$¢ zamoOwienia, ktorej cze$ci zamoéwienia, ktorej wykonanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie

musi jej wypetniac)

10.

11.

Oswiadczam(y), ze Wykonawca ktérego reprezentuje(emy) jest:
] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] malym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 pracownikéw i ktoérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR)

[ ] srednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia
mniej niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczam(y), ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg

Oswiadczam(y) ze wypekitem (Smy) obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o
udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.3

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, Ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez
Niego dOKUMENLY 1], .occiiiiiciiiieersees et e et et ettt es s e ees s e sn e en e sn e en e enreenen (nalezy podac jakie dokumenty
Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z

2rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

3W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o§wiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usuna¢ tre$ci o§wiadczenia przez jego wykreslenie)
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ogolnodostepnej ibezptatnej bazy danych pod adresem intern€towy: ... W

przypadku Wykonawcow majacych siedzibe w Polsce:

szukiwaniepodmiotu?t:l1b=t,

[ |https: rod.ceidg.gov.pl
Oferte skladamy na .......coovniiisisinnens kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 1B DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY - CZESC 2

FORMULARZ OFERTOWY - cze$¢ 2

DANE WYKONAWCY:
(Wykonawcdw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujaca oferte:.........................
Pelnanazwa:. ... ..o
Adres:ulica..............ooiiiiia kod........... miejScowosC.....oovvvnennnnnn
numer NIP.................. numer REGON................. KRS.......ooii

ulica.........oooiiiit kod........... miejscowosC. ...
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesyta¢ korespondencje zwiazana z
przedmiotowym postepowaniem:

tel: o fax: ... email....................

2 Pelna NazZWa:. . . oo s
Adres:ulica..............ooiii kod................ miejScowosC......ovvviiinnnn.
tel: oo numer NIP.................. numer REGON.................
fax: ... email....................

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Uregulowanie stosunkéw wodnych - zalewisko

Marzynsko przy ul. Wojska Polskiego w Itawie - cze$¢ 2 - budowa kanalizacji deszczowej od zalewiska

Marzynsko do rowu takowego - poza terenami zamknietymi. Postepowanie znak:
ZP.271.25.2019,sktadam(y) niniejsza oferte:

1. Oferuje wykonanie zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene ryczattowa brutto:.. .. W tym nalezny podatek VAT.
STOWIIE DIULLO: ... coceeeeeeeeceeeseeeet s ees s sees s s s s s s s ss e s e s bR R R e e , Zgodnie z ponizsza
tabela:
Lp. Rodzaj robot Wartos$¢ netto zt
1 2 3
budowa kanalizacji deszczowej na odcinku D1-D5 oraz od D6 do wylotu ,W”,
1. | studzienki D1-D4, D7, D9+zbiorniki retencyjne wraz z inspekcja monitoringu
wizyjnego
2. przebudowa komory przeptywowej
3. budowa punktu poboru wody

4. | budowa ogrodzenia

odbudowa rowu - Strugi Radomno

6. Rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewdéw;

7. Obstuga geodezyjna

8. Nadzdr geologa

Pielegnacja nasadzen:

Nasadzenia drzew i krzew6w w ramach nasadzen zastepczych wynikajacych z
dokumentacji projektowej: okres 36 miesiecy od protokotu odbioru nasadzen

9. zastepczych (warunek zachowania zywotno$ci przez 3 lata w celu nienaliczenia
optaty za wycinke wynikajacy z zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody Dz.U.2018.142 ze zm.). Zasady pielegnacji nasadzen okreslono
w dokumentacji projektowe;j.

10. RAZEM netto Ip.1-9

ZP.271.25.2019
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11. Podatek VAT
o Razem BRUTTO
) ( Razem netto + podatek VAT)
2. Oferowany okres gwarancji i reKojmi .........cooconecennrenresniennns miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 2)
SIWZ.

3. Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie os6b z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, na

podstawie umowy 0 prace: ... pracownikéw (bedacych czlonkami grup spotecznie
marginalizowanych), tacznie na: ......... etatéw.Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podac tqczng
ilo§¢ etatéow oraz liczbe pracownikow nowozatrudnionych bedqgcych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych)

4. Oswiadczam(y), ze:

1) zapoznatem(li$my) sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz zdobyltem(liSmy) konieczne
informacje potrzebne do wtasciwego wykonania zamoéwienia,

2) jestem($my) zwiazani niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wzdér umowy zostat przeze mnie (nas)
zaakceptowany bez zastrzezen i zobowigzuje(emy) sie, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do
zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

4) nie wykonywatem (limy) Zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamo6wienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwatem(liSmy) sie osobami
uczestniczgcymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednitem(li$my) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikle w trakcie procedury przetargowej stanowiace
integralng czes$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajacego,

6) akceptuje(emy) warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

5. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

6. OsSwiadczam(y), ze zlozona oferta:

[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug;
[] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku. (tzw.
VAT odwrdcony)
Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwotypodatku

7. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢

Nazwa i adres Cze$¢ zamoOwienia, ktorej cze$ci zamoéwienia, ktorej wykonanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie

musi jej wypetniac)

8. Oswiadczam(y), ze Wykonaweca ktérego reprezentuje(emy) jest:
[] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

1 Szczegotowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 1 pkt 3) SIWZ
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Strona 33z 82



Fundusze . .
i Rzeczpospolita Unia Europejska
Eu ropejsk_le . - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

[] malym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR)

[ ] srednim przedsiebiorca ($rednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia
mniej niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obrdt nie przekracza 50 milionéw
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsiebiorstwem

9. Oswiadczam(y), ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sa
w nastepujacych doRUMENtach: ...t seesseesseseeees

10. Oswiadczam(y) ze wypekitem (Smy) obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o
udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.3

11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informujq, ze Zamawiajqcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez
niego dokumenty t;j. ...(nalezy poda¢ jakie dokumenty
Zamawiajacy moze samod21eln1e pobrac np KRS CElDG) Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z
og6lnodostepnej ibezptatnej bazy danych pod adresem internetowy: w
przypadku Wykonawcé6w majacych 51ed21be; w Polsce:
[ |https: rod.ceidg.gov.pl

Oferte skladamy na .....covevmiesmsesesesenns kolejno ponumerowanych stronach.

(pleczeé i podpis(y) os6b uprawnionych | (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

3W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o§wiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usunac¢ tre$ci o§wiadczenia przez jego wykreslenie)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego pn:,Uregulowanie stosunkéw wodnych - zalewisko Marzynsko przy ul. Wojska
Polskiego w Ilawie”. Postepowanie znak: ZP.271.25.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:
(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)
1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt
2)ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zaméwienie spetniajg warunki
udzialu w postepowaniu w nastepujacym zakresie:

- WYKONAWCA ooeeeeeeereeeeeeseesseesseeeseesesseees - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.a) SIWZ;
- WYKONAWCA woeeereceeeseeeeereesseeseesseessesseees - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.b) SIWZ;
- WYKONAWCA coooeeereersereersesessesesessssessens - warunek okre$lony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a) SIWZ

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2)ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na
zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:
PPV PPTOSPRPRPRPPVPRNN o To Y (o (ol 1122 11t
nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

W NASTEPUJCYIM ZAKTESIE! ... e.eeeeereeeeeeseeeseeeseeessesssseessesssns e sse s et s srsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss s esssnsensesssnsens (OKFESTIC
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w biad przy
przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamOwienia publicznego pn: ,Uregulowanie stosunkéw wodnych - zalewisko Marzynsko przy ul. Wojska
Polskiego w Itawie”. Postepowanie znak: ZP.271.25.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, Ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. .............
ustawy Pzp (podac majqgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20 lub art, 24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cig, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamoéwienia.

(podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

................................................................................. (poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/3 wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze  wszystkie informacje podane w  powyzszych  o$wiadczeniach s3  aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego
w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4A DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT!- cze$¢ 1

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn.:

~Uregulowanie stosunkéw wodnych - zalewisko Marzynsko przy ul. Wojska Polskiego w Itawie” - cze$¢ 1.
Postepowanie znak: ZP.271.25.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), Zze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamdwienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
Czas realizacji
Calkowita wartos¢ (wykazac zadanie polegajace na budowie sieci kanalizacji od - do
robot budowlanych** deszczowej lub sanitarnej metoda mikrotunelingu z dz./m-c /rok
uwzglednieniem konstrukcji odciazajacej tory kolejowe w ramach
jednego zadania

Nazwa i adres podmiotu na
Lp. rzecz ktérego wykonano
roboty

Nazwa zadania

Zakres
(wpisaé¢ sie¢, oraz informacja dot. mikrotunelingu i
konstrukcji odciazajacej tory)

Nazwa zadania

Zakres
(wpisac¢ sie¢, oraz informacja dot. mikrotunelingu i
konstrukcji odciazajacej tory)

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaly wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone.
2.  **kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowiazany do jej wypelnienia

3. **pjepotrzebne skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialno$ci karnej z art. 305 Kkk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1.
Zatacznik nr 4A - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

IWypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) lit. a) SIWZ
ZP.271.25.2019
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ZALACZNIK NR 4B DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT - cze$é 2

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn.;,Uregulowanie stosunkéw wodnych - zalewisko Marzynsko przy ul. Wojska Polskiego w
Itawie” - cze$¢ 2. Postepowanie znak: ZP.271.25.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamdwienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania o
Jscewy pracwy Czas realizacji

Nazwa i adres podmiotu na . ”
L rzecz ktérego wykonano Catkowita wartos¢ kaza¢ 1 zadani legaj budowie sieci kanalizacji od - do
p. 20 WY robét budowlanych** (wy! za_c za afne po- egajace na u owie 51ec! ’ana 1_zaql_ i il
roboty deszczowej lub sanitarnej o dlugosci min. 160 mb i Srednicy min.
@600 w ramach jednego zadania (kontaktu))

Nazwa zadania

dlugos$é¢: kanalizacji deszczowej lub sanitarnej
(wymagana/posiadana)

Nazwa zadania

dlugos$é¢: kanalizacji deszczowej lub sanitarnej
(wymagana/posiadana)

Uwagi:
1. Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaly wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidlowo ukoiczone.
2. **kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowiazany do jej wypelnienia

3. ***pjepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnos$ci karnej z art. 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.
Zalacznik nr 4B - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

1Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) lit. b) SIWZ
ZP.271.25.2019
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAL. KADROWY11

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn:,Uregulowanie stosunkow wodnych - zalewisko Marzynsko przy ul. Wojska Polskiego w

Itawie”. Postepowanie znak: ZP.271.25.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamoéwienia skierujemy nastepujace osoby:

Kwalifikacje lnformaq.a °
L. ) L. podstawie
L.p. | Imie i Nazwisko L . (Uprawnienia .
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnos$ci dysponowania
nr) osobami
1 2 3 4 5
Kierownik robdét w specjalnos$ci sanitarnejpeiniacy jednoczesnie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajagcy uprawnienia do Osoba bedaca w
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dyspozycji
1 specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i wykonawcy /
kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych oddana do
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja dyspozyciji przez
uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie inny podmiot ***
przedmiotowego zaméwienia
Uwagi:

1. *** niewlasciwe skresli¢
Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialno$ci karnej z art. 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.
Zalacznik nr 5 - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

11 Wypetni¢ adekwatnie do tre$ci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a) SIWZ
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ZALACZNIK NR 6DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej/

informacja o tym, Ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowei*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn: ,Uregulowanie stosunkéw wodnych - zalewisko Marzynsko przy ul. Wojska Polskiego w
Itawie”. Postepowanie znak: ZP.271.25.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawiazujac do zamieszczonej w dniu ..........o.....** na stronie internetowej Zamawiajacego informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udzial w przedmiotowym postepowaniu**
nalezymy do tej samej grupy kapitalowej wrozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw w sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
“*wraz ze zlozonym os$wiadczeniem przedstawimy dowody, Ze powiazania z innymi wykonawcami nie prowadza do
zakldcenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego :

a)

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej* /_Ze nie nalezymy do Zadnej grupy kapitalowej*** o ktorej

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypeni¢ pkt 1 lub pkt 2
** - date wstawi¢ w przypadku skladania niniejszego o$wiadczenia po otwarciu ofert.

*** - niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.305 kk.

UWAGA !!!
Zalacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZ()R/PRO]EKT UMOWY (DOTYCZY WSZYSTKICH CZESCI)
UmMOWa NI ..cccvvenssenssansssssssnsssnns

Zawarta w dniu.......c.cee..... w ltawie pomiedzy Gming Miejska ltawa, z siedziba ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa (NIP
744-166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — ... eessseeeens
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .....ccoovneecnneenneennnens

TP
.............................................................. N KRS i
zwanym dalej ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

Lo s

2. e s

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
posiada stosowna wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania wtadajacymi jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania Przedmiotuumowy z nalezytg staranno$cig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zaméwien
publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszegoKontraktu,

c) intencjg Stron Umowy, jest osiagniecie, w wyniku jejrealizacji, rezultatu w postaci.......cce.... (nazwa zostanie
wpisana po wyborze oferty zgodnie z §11I ust.2), zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiagga¢ zatozone parametryuzytkowe,

- by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdélnosci w celu zastosowania
nowoscitechnicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodna z zalozonymi parametrami uzytkowymi
praceObiektu.

Strony uzgadniaja warunki Umowy jak niZej oraz o§wiadczaja, Ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz Ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do
nalezytego wypelnienia wszystkich zobowiazan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogdlne
1. Definicje:

1) Cenajednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i
podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektows,
STWIiORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie p6zniejsze
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6)

7)

8)

9)

zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,
b) projekty wykonawcze,
c) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,
e) ostateczne decyzjeo pozwoleniu na budowe,
Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie p6zniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,
przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert,
a takze te ktore zostaly dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na
podstawie §15 Umowy.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w
Dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujaca w
szczegdlnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWiORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi
Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyja$nienia watpliwosci
dotyczacych tresci SIWZ.
Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpis6éw przebiegu czesci lub cato$ci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajace:
a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegélnych etapdw robdt,
przygotowany w sposob zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje rob6t oraz poszczegélnych ich
etapow, a Zamawiajagcemu umozliwiajgcy biezaca weryfikacje postepu rob6t. Harmonogram rzeczowo-
finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
moze podlegac¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzdr inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem

procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne

relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o
wspotpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez

Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego -
sporzadzony metoda kalkulacji szczegdtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %
liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéow zakupu
Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg
projektowg, dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do
niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnos$ci wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do
rozliczenia robét w toku.

14) Materialy - surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w

gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem rob6t i rodzajem
elementdw, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

15) Nadzor autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych

zgodnosci ich realizacji z Dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
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zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika

budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczego6lnosci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.z 2015r poz.
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowe;j,
STWiORB lub dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - cato$¢ robé6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inZzynierii ladowej i wodnej,
ktéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbioér polegajgcy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

19) 0dbidr czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbidr konicowy - odbioér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) Odbior ostateczny - odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

22) 0dbidr gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, ztozone Zamawiajagcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowo$ci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robét budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) warto$ci Umowy,
oraz uméow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu,

25) Protokoét koniecznosci - dokument okres$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie
z Umowa przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokoét odbioru czeSciowego - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa
czesci Robot budowlanych.

28) Protokot odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokoét odbioru konnicowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokoét odbioru ostatecznego rob6t - dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakos$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakonczeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktore zanikajg lub ulegaja zakryciu w trakcie
kolejnych etapow realizacji Umowy.

34) Sila wyzsza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktoéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczeg6lno$ci nastepujace zdarzenia:
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a) wojna, dzialania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéow wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem
tych ktoére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) Kkleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet - urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3g roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowiazany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania
wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegoélnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U.2018.2174 z pdZn. zm.).

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwos$ci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznos$ci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie roOwniez sytuacje, w ktorej przedmiot
Umowy nie stanowi wtasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obciaZony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czesci rob6t budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowsa, dokumentacja
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak
wtasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, STWiORB, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepis6w Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrod form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy czynnos$ci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlno$ci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania
przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

47) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (tekst jednolity Dz.U.2018.1025 z pdzn. zm.),
b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,
c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018.1202 z pdzn. zm.),
d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z
pozn. zm.)
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e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
f) UZP - Urzad Zamowien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktore dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIiORB,

f) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawic¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, Ze usuniecie
stwierdzonej rozbiezno$ci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien
dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Sroédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiefi umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w Zycie w dniu podpisania przez obie Strony..

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na ...
(nazwa zadania zostanie wpisana po wyborze oferty). Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy
»obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegd6lnoSci:
.................. (Zakres zostanie wpisany zgodnie z §ll1 ust.2 SIWZ po wyborze oferty)

Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowag wraz z STWiORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyZej stanowia integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowg, Dokumentacja postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wilasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji
projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
oraz odebrania rob6t i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach
okres$lonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie Umowy, robét budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze uprzatniecie terenu, po wykonaniu catego przedmiotu zamoéwienia..

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu umowy - do dnia30.09.2020r.Jest to termin zakonczenia wykonanych robdt i
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
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Wykonawca zobowiazuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy(min.
36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) (od dnia Odbioru konicowego), usung¢ wszystkie ujawnione
wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robét budowlanych.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru konicowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktoérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego. (w
szczego6lnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robét na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia rob6t okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy.

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania konicowego protokotu odbioru robat.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre§lonych w Umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos$é Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane wytacznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej

oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robé6t budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowiazany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w cze$ciach niezbednych
dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) kazdorazowo przekazanie catosci lub czeSci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania
Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalaja nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swéj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw,
po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swéj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;.

c) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie
odbioru robét.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy,

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujaca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna.

Nadzdr inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 5
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem
zZmiany.

5) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowa i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym,
do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw robét i peini funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

8) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci rob6t lub w inny sposéb
powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynno$ci i polecenn zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i
ochrona ppoz.

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
1) robét ulegajacych zakryciu,
2) robét zanikajacych,
3) czeSciowych,
4) konicowego cato$ci robét,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w
imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbi6r robot Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
0dbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robdét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.
Dokonanie Odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych cze$ciowo, w
terminie 5 dniroboczych liczac od dnia zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz roboét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
0dbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowos$ci do Odbioru koicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieciwraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej
oraz elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego wpisem
do Dziennika budowy nie péZniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i
sprawdzen,
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlno$ci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czeSciowych,
$wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoniczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru
koncowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.
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Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspélpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru pisemnie do
Zamawiajgcego, wyznaczy date przystapienia do Odbioru konicowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, zZe roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwaé¢ Odbiér koncowy,wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do
wykonywania czynno$ci Odbioru koficowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego roboét jest
podstawg do dokonania konicowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposé6b ustalony w
Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru konicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy wudziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wdéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$§lonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jako$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu
15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robo6t
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbi6ér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokoét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscia
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbiér ostateczny za$§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznatl sie z Dokumentacja projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do
pelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O§wiadczenie powyZsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci
zapoznal sie z dokumentacja projektowq i przedmiarami robo6t oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a
takze poznat istniejgcy stan faktyczny - obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji
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aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie
zglasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z
dokumentacjg i za cene umowna.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, do§wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezyta starannos$cia.

4) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztoZonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

5) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajag wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktéorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zasob,
spetniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa

6) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowag, oferta i Dokumentacja
projektowg, STWiORB, Dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowiagzujacego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja Umowy, w
szczeg6lnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku z
wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc¢.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢
zastosowanych do robét Materiatow.

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnoSci okreSlonych szczegétowo w postanowieniach

Umowy, w tym w szczegdlnoSci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
wykonywania rob6t oraz umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynnoSci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wta$ciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

1) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,
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0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw
oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentow stwierdzajacych jako$¢
wbudowanych Materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy,

7) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowiacego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, unieszkodliwiana odpadéw. Ewentualne optaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji robot
norm i przepis6w dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materiatéow, jakoSci roboét
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych potozonych w okolicy Ternu Budowy o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pézniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robdt,

13) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowos$ci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwié
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) 0d daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru konncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawece lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwiazku z realizacja
Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz Odbiorami rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czeSciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowiazywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia o zakoniczeniu rob6t przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczeg6lowe
Terminowos¢ robot
1) Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xls
lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.
2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno - zimowo -
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace

mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywatl egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na

Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jako$ci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty rob6t wedtug dziatow

STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasob6w wykorzystywanego sprzetu

oraz zasob6w osobowych niezbednych do wykonania rob6t oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako

sume naleznos$ci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym.

Asortymenty rob6t mniej znaczgcych beda taczone w grupy pod jedna nazwa. Grupy asortymentéw robdt

powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robét, z

uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych

robot, z doktadno$cia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczeg6lnych asortymentéw rob6t Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych

i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, oraz inne okoliczno$ci moggce miec

wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli

dotyczy), zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzglednial w szczegélnoSci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robét sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatoZenie prowadzenia w
okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciagtosci robot budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) ogolny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli etapy sa przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegoélnych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robo6t (jezeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatno$ci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogélne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

W przypadku koniecznos$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza

niezwlocznie, jednak nie pézZniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegoblnosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,

przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego

oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi

zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu rob6t, Wykonawca nie dotrzyma terminu

okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie p6zniej niz w_terminie 7

dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoniczenia rob6t lub okreslonego

Terminu zakonczenia etapu roboét, beda nastepstwem oKkolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6lnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian
Dokumentacji projektowej, zlecenia robét zamiennych, z powodu ktdrych zostata w szczegdlnosci
przewidziana dopuszczalnos$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robét, Wykonawca jest
uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoniczenia robét oraz etapéw robo6t w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz

terminow zakonczenia etapéw robo6t nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub okreslonego

terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przediuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz
etapow robot.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub

zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstgpienia od Umowy.
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14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania rob6t powinien zostac
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjal Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktoérego w zakresie
wiedzy i/lub dos$wiadczenia Wykonawca powotywatl sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
Umowy w zakresie .......ccccevvrees (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania speiniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasob6éw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajacych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajacego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okre$lajacy szczegétowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $Swiadczenia
stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t w
przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposéb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie budowy i nie
dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robdt w zwiagzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnia
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

2) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakonczenia
robot co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu
dodatkowych kosztow powstatych wskutek wstrzymania robat.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowos$ci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwos$ci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sily wyzszej
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2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, Ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwltocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo
swego do$wiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o
tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ~ma  obowigzek na biezaco informowaé¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mieé¢ wpltyw
w szczegblnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robét.

Nie pdézniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wplywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ... jako Kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczeg6lnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktéra Wykonawca wskazat w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku
udzialu w postepowaniu, w zakresie posiadania os6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest
zobowiazany ja uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktéra bedzie spelnia¢ opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania os6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami
§14 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz Kkierownicy robdt
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych s zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na
terenie budowy nosilty oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktdra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakosci

iy

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiacych przedmiot

Umowy i Materiatow.

Zasady zapewnienia jako$ci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakoSci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do

zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jako$ci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakos$ci

Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiadaé¢ wymaganiom, okre$§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnos$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadaé wymaganiom okre$§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2019.26 t.j.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
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e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz osdb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i
prowadzenia biezacej kontroli jakoSci Materialéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robo6t okreslonych Umowa

9) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakoSci Materiatéw i robo6t okre$lonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
STWIiORB lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

11) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynnosSci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, Ze jako$¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

13) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialy do robdot budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca udowodni, Ze ich jakos¢
spetnia wymagania okre$§lone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajga Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie
okreslonej w pkt 22) niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie s3
zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

16) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami

17) Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robé6t Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

18) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatéw lub na Terenie budowy.

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materialy potrzebne do zbadania jakos$ci i ilo$ci Materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem,
stosownie do Programu zapewnienia jakos$ci robot.

20) Badania Materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placoéwce badawczej.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sa wymagane w
STWiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatow lub robot, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan
wykaza, ze Materiaty badz roboty s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego,

23) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoniczenia roboét,
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10.

11.

12.

13.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

d) wykonanie czynnosSci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediéw,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem mediow do celéw zwigzanych z wykonaniem, probami i
odbiorami roboét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) os$wietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia Sciekow z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktdcaé bez potrzeby

lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych

do Zamawiajacego lub os6b trzecich.

W czasie wykonywania robdt, Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w

ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwacé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy oraz

minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekazac

go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najp6zniej do dnia Odbioru koncowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okres§lonym w pkt 5, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do

nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,

z terminem nie krétszym niz 3 _dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy.

1

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa
robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze wzgleddw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggltym.

Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana).

1

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robdt w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania roboét.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozdéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy
moga zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa

1

Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
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14.

15.

16.

17.

2)

3)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnoSci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2003r. Nr 120 poz. 1226) nie pézniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robét.

Obstuga geodezyjna

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich
czesSci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz.
133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajacemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie (O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

iy

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okre$lonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktéra Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec oséb trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢
wedtug przepisow KC, w szczegélnos$ci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych
przepisow, chyba Ze wylacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejac¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materialy przeznaczone do wykonania roboét, do dnia Odbioru koncowego robét, z wytaczeniem wykonanych
robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowiazany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materiatéw z wymaganiami
STWIiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.
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18.

19.

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz woéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposob
zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisoéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2018.992 z p6zn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, wdéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspo6tprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspoélnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w
tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$§wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtoZzonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed upltywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektoérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Ubezpieczenie wykonawcy:

1)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ nie pézniej niz w dniu, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu
budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
Umowy, w tym za remont obiektu, w zakresie:

a) na czas wykonywania rob6t budowlanych -Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie niZsza niz Cena ofertowa brutto. Ubezpieczonymi beda
wszyscy uczestnicy procesu budowy: Zamawiajacy, Wykonawca, konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi
podwykonawcy, dostawcy, Inspektor nadzoru oraz wszystkie inne pozostate podmioty uczestniczace w
realizacji inwestycji, ktérych warto$¢ prac oraz materialéw ujeta zostata w wartosci kontraktu. Ochrong w
ramach ubezpieczenia CAR/EAR objete zostang rowniez prdby, testy, materiaty, urzadzenia przeznaczone
do wbudowania lub zamontowania, a takze zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od
daty przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia zakonczenia realizacji robédt, z zastrzezeniem
odmiennych postanowien niniejszego ustepu. Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte w pelnym zakresie
oferowanym przez Ubezpieczyciela w formule od wszelkich ryzyk utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
ubezpieczonego mienia (allrisk).Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR bedzie
dodatkowo obejmowac:

- ryzyko zamieszek, rozruchdéw i strajkéw z limitem odpowiedzialnos$ci stanowigcym réwnowarto$¢ co
najmniej 500.000,00 z1;

- ryzyko préb, testow, sprawdzen z limitem czasowym réwnym co najmniej okresowi niezbednemu do
przeprowadzenia prob, testow, sprawdzen;

- ryzyko uszkodzenia czesSci obiektu po dokonaniu na niej odbiordw cze$ciowych

- ryzyko uszkodzenia mienia znajdujacego sie w dniu rozpoczecia rob6t na placu budowy lub w jego
bezposrednim s3siedztwie, w tym stanowigcego wlasno$¢ lub bedacego w posiadaniu
ZAMAWIAJACEGO, z limitem odpowiedzialno$ci min. 500.000,00 zi;

- ryzyko producenta;

- ryzyko cze$ci wadliwych z limitem odpowiedzialno$ci min. 500.000,00 z};

- ochrone kosztéw usuniecia pozostatosSci po szkodzie z limitem odpowiedzialno$ci nie mniejszym niz:
20% szkody, max. 500.000,00 zt;

- ochrone w trakcie przerwania robét (wstrzymania prac) - min. 30 dni;
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- szkody wyrzadzone umys$lne lub spowodowane razgcym niedbalstwem pracownikéow WYKONAWCY
lub PODWYKONAWCY, z wytaczeniem cztonkéw zarzadu i osdb petnigcych stanowiska kierownicze;

- skladowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialno$ci adekwatnym do wartos$ci faktycznie
sktadowanego mienia;

- transport materialéw z limitem odpowiedzialnosci na jeden $rodek transportu nie mniejszym, niz
faktyczna spodziewana warto$¢ mienia przewozonego na jednym $rodku transportu;

- ochrone wynagrodzenia ekspertéw i rzeczoznawcéw z limitem odpowiedzialno$ci min. 500 000,00 zt;

- klauzule wzrostu wartosci obiektu (120% warto$ci CENY KONTRAKTOWE]);
klauzule automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej.

b) Po dokonaniu ODBIORU KONCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR bedzie utrzymane w mocy co najmniej w
zakresie:

- klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniajacej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie
budowlanym lub montazowym powstatych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesiecznym) i
spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosci majgcych na celu
wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia
zaistniatego podczas wykonywania ROBOT przed dokonaniem ODBIORU KONCOWEGO;

- klauzuli konserwacji (003) zapewniajacej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynno$ci majacych na
celu wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min.
12 miesiecznym, rozpoczynajacym sie bezposrednio po zakonczeniu obowigzywania okresu ochrony
udzielanej na mocy klauzuli 004).

c¢) W umowie ubezpieczenia moga mie¢ zastosowanie franszyzy redukcyjne lub udziaty wtasne w wysokosci
nie wiekszej niz:

- dla szkéd wynikajacych z sity wyzszej; dla szkéd w mieniu otaczajacym; dla szkdd objetych ochrong w
ramach ryzyk projektanta, producenta; dla szk6d w okresie préb i testow, konserwacji rozszerzonej,
konserwacji: 6 000,00 zi;

- dla szkdd objetych ochrong w ramach klauzuli gwarancji: 5% odszkodowania min. 10 000,00 zt;

- dla szkéd objetych ochrong w ramach klauzuli cze$ci wadliwych: 10% odszkodowania min. 10 000,00
zt;

- dla pozostatych szkéd: 5 000,00 zt.

d) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej (z tytutu prowadzenia dziatalnos$ci i posiadania mienia), oraz
kontraktowej (z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania)oraz pozostajaca w
zbiegu (deliktowo-kontraktowa), na wymagalng minimalng sume gwarancyjng: 500.000,00 zl, na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowa¢é
szkody osobowe i szkody rzeczowe (w tym réwniez w mieniu Zamawiajgcego), zaré6wno w postaci
poniesionych strat (damnumemergens), jak i utraconych korzysci (lucrumcessans), powstate w okresie
ubezpieczenia. Ochrong ubezpieczeniowa powinna by¢ objeta dziatalno$¢ odpowiadajaca zakresowi
niniejszej Umowy. Zakresem ubezpieczenia powinny by¢ objete co najmniej:

- szkody rzeczowe, osobowe oraz nastepstwa tych szkéd wynikte ze zdarzen powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy;

- szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

- odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone pracownikom w zwiazku z wypadkiem przy pracy (OC
pracodawcy);

- szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki;

- szkody powstate po przekazaniu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania;

- szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw - w przypadku realizacji Umowy przy wspétudziale
Podwykonawcow;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowiazkowi rejestracji;

szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......
............................................... Wykonawca przedmiot zaméwienia w zakresie ................c.c......... bedzie realizowaé
przy udziale Podwykonawcy: ........ccccecvneenes
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
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Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zaméwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach okres$lonych w art.22a ust.1 Pzp , w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadaja cze$ci zamdwienia okreSlonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czeSciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okre$§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane lub
b) przediozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawecy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiagzany jest do przedilozenia Zamawiajagcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wycena nawijzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktére maja by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pézZniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedlozenia projektu

Zamawiajgcemu.
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Zamawiajgcy zglosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne =zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czes$ci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa
o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powolywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przeditozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtoZzonej

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonaweca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace

cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o

warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym

wylgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000

zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z

uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace

umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w

tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie

okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowienn Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady

okres$lone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowiagzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem

terminéw okreslonych tg umowa.
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Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczattowa  warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym  przetargiem  wynosi:

...................................... zt (STOWNie DIULLO....ciieiceiiiie e ), W TP
podatek VAT w wysokosci.......%, co stanowi RWOte. ..o vee i zt. (stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSI e zt. (stownie Netto........oimiiiiiiie e ), w tym: (zgodnie z tabelqg formularza

ofertowego).

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
zmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materialéw, wyrobdw, itp., a takze te, ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

Wynagrodzenie za pielegnacje nasadzen zastepczych bedzie ptatne w wysokosci 1/3 kwoty okreslonej w tabeli lp.
za kazdy rok pielegnaciji.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreSlony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.

Rozliczenia za wykonane roboty sa dokonywane kwartalnie, na koniec kwartatu.

W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia ostatniego

miesigca danego kwartatu :

1) zestawienie warto$ci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz

2) raporty kwartalnezgodnie z zat. nr 3 do Umowy.

Raport kwartalnypowinien zawiera¢, co najmniej:

1) informacje ogoélne,

2) opis postepu robét i powstatych problemoéw,

3) propozycje rozwigzania tych problemoéw,

4) zaangazowanie finansowe,

5) postep robét w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robdt w powigzaniu na kazdy kwartat,

6) opis trudnosci zwiazanych z merytoryczng realizacja przedsiewziecia oraz propozycje rozwiazania tych
problemoéw,

7) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz warto$¢
robo6t budowlanych przez nich wykonanych i rozliczonych w danym kwartale,

8) liste Podwykonawcéw, ktérych umowy zostaly przedtozone do wiadomo$ci Zamawiajacego oraz warto$¢
dostaw lub ustug przewidzianych w tych umowach,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i warto$Sci wykonanych robdt,

dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty

Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robét.

§11. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czeSciej niz raz w miesiacu, z
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uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci

lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych

naleznos$ci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne

dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie =zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z

zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpos$rednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o

zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.5 podwazajacych zasadnos$¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zgdania, o ktdrym mowa w ust4, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym

w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$é kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu

sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione

Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakoniczonego etapu robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zatgczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uplywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdédw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeSciowego robo6t budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie,

5) Raport kwartalny.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos$é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajace szczegotowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowo$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
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wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wplyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych
mowa w ust.5 a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca
nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej
platnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robo6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwo$ci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowana kwota zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$§wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robo6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia konicowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koficowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury konicowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartos$ci, o ktérej mowa w §9 ust.1
Umowy.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwota wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposob:
1) wroku 2019 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci:

a) czesc1-1.245.000 z1, z tym zewykonawca winien wykonac i zafakturowac roboty do 15.11.2019r.

b) czes$¢2-500.000 zl, z tym zewykonawca winien wykonac i zafakturowac roboty do 15.11.2019r.
2) pozostate kwoty za wykonane roboty dotyczace cze$ci 2 i 3 zostang optacone w roku 2020r.
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§12. Gwarancjairekojmia

Wykonawca gwarantuje, iZ wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowsa,

bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .......

miesiecy(min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koicowego

robét catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy OkresGwarancji)

z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej -

wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta

opcjonalnych okres6w gwarancji,

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym OKkresem Gwarancji i

WYNOSI weversresssssssseens miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z

dokumentacja projektowa, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi

obowiagzujacymi w przedmiocie Umowy .

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty

nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniaja

bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢

uzytkowg, techniczng i estetyczna wykonanych rob6t i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek Swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu

w sposdb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych

ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujacy mozliwosé

ponownego wystgpienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po speinieniu $wiadczenia

gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznos$ci usuniecia wad w

miejscu, w ktéorym znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu

pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obciaza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie

ona we wladaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapia
inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych
niz 14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $§wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,

Zamawiajgcy bedzie mial prawo usung¢ wade we witasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecia na ryzyko i

koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostana pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w

ciagu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w

obu elementach.

Nie podlegajgq uprawnieniom z tytulu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu
uzytkowania i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.,

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym

okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 - 151 17.
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Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,

powstate na skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, je$li na piSmie uprzedzit

Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pi$mie utrzymat

swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy

zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego

przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancja oraz rekojmia objete sa wszystkie roboty i materialty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy

zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawece, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu

umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad

Gwarancja obejmuje w szczeg6lnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarancji,

3) koszty wykonania przegladow gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) oraz ich wymiany w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca,

4) pielegnacje nasadzen - nasadzenia drzew i krzewéw w ramach nasadzen zastepczych wynikajacych z
dokumentacji projektowej: okres 36 miesiecyod dnia protokotu odbioru nasadzen zastepczych(warunek
zachowania zywotnosci przez 3 lata w celu nienaliczenia optaty za wycinke wynikajacy z zapiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2018.142 ze zm.). Zasady pielegnacji nasadzen okreslono w
dokumentacji projektowe;.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji ikonserwacji obiektu iurzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce

JInstrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz zwykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja

przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynika¢ tylko

z przepis6w prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie moga sie r6zni¢ na niekorzys¢

Zamawiajacego od zasad okreSlonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie sie mégt uwolnic¢

ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych

gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi

ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego

przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres

pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

0dbioér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego i zostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia

wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty

przegladu, oile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia
wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w

terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdcic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
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4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 10% Ceny ofertowej brutto
5 TN zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonaweca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga
mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$é i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartoSci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrd6cona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uplywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja waznos$¢
na okres obejmujacy wykonanie zamo6wienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli
nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesSci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o ktérych mowa wust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwroécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.
Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdZniej
niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust.12. nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowiazuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznos$ciach o ktérych mowa w
ust. 14, najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: .........cccccceciivinee. W dniu

W sytuacji gdy wskutek okolicznos$ci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamo6wienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
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wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajgcy dzialajagc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych okresla nastepujace

okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwienn/ robdt budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb isprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Opédznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogélno miejskiej przez gestoré6w mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

6) wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wplyw na
Termin wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢
potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7) wystapienia koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupeiniajacych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy,

8) wystgpienia opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynno$ci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) dziatania sily wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

12) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci,

13) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczego6lno$ci: niewypaty iniewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

14) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

15) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

16) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

17) w przypadku wystgpienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

18) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

19) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze
$rodkow Unii Europejskiej,
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20) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez witascicieli nieruchomosci , przez ktéra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

21) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie Srodkéw unijnych,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu

zakonczenia rob6t w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

8) poprawy parametréow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakos$ci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

11) wynikniecia rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usung¢
w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisdw przez Strony.

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach i w nastepujacy sposdb:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamoéwienia wykonania zamoéwienia.
W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne w
zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych
stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwiekszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosSci aktualnie
obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
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dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowal bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-
c) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku
wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwo$¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonywania zamdéwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia
wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystagpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w
ust.3 pkt 12) beda mie¢ wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu,

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy

13) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s0b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pis$mie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych os6b
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedituzenia Terminu wykonania robot

14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

15) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, Ze osoby te nie
wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb nainne
spelniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztoZzenia wniosku przez zamawiajacego.

16) Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 13) nie p6zniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu
zakonczenia robot.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt 13) winna by¢
dokona wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu zamo6wienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i
prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajgcego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto wczesniej przewidziec,

c) gdy wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z rozwigzaniami okre§lonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W

przypadku ograniczenia robdét Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytulu robét juz

wykonanych oraz materiatéw i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robdt
podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robot,
materiatéw i urzadzen dokonanej na terenie budowy.

19) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8
ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana
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podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy

20) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢é dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w  szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamdéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie
w umowie;

21) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie moégt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdéwienia okreslonej pierwotnie w umowie

22) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% warto$ci zaméwienia okres§lonej pierwotnie w umowie.

23) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegélnych ich elementéw, jesli nie spowoduje to
zwiekszenia kosztow dokonywania odbiordw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

24) Zmiana tre$ci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowaé¢ braku informacji niezbednych
Zamawiajacemu do prawidtowej realizacji umowy,

25) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

26) zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczego6lnych
latach realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania
dofinansowania, lub zmiany wysokoS$ci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych
niezaleznych do Zamawiajgcego.,

27) zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2019, 2020 o
ktérej mowa w §11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia na
wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajgcy bedzie posiadal mozliwo$¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11
ust.27 pkt 1) Umowy,

28) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zamoOwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdéwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwos$¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy,
a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okre$§lonym w §3 ust.1 Umowy,

29) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdélnych latach realizacji
zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany
rok finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11
ust.27 Umowy,

30) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania na inne
zadania inwestycyjne, lub zmiany wysokosci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze srodkéw
zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego,

31) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zamoéwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia postepowan o
udzielenie zaméwienia na realizacje innych zadan inwestycyjnych okreslonych w budzecie Zamawiajgcego,
Zamawiajacy bedzie posiadatl mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegélnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy,
a sytuacja ta spowoduje wykonanie rob6t przed terminem okre§lonym w §3 ust.1 Umowy,

32) zmiana (zwiekszenie/zmniejszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdéwienia w poszczegélnych
latach realizacji zamo6wienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, pomiedzy czeSciami zamoéwienia w
przypadku wygrania postepowania przetargowego przez jednego Wykonawce,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

33) zmiana (zwiekszenie/zmniejszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczeg6lnych
latach realizacji zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 pkt 1 lit a) i b) Umowy, pomiedzy czeSciami
zaméwienia w przypadku w przypadku niewykonania zaplanowanego zakresu na rok 2019 przez Wykonawce
w cze$ci 1 lub 2. Poprzez zmiane, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym Zamawiajacy rozumie nastepujace
sytuacje:

a) Wykonawca czesci 1 nie wykonuje zakresu na warto$¢ okreslong w §11 ust.27 pkt 1 lit. a)i jednocze$nie
wykonaweca czes$ci 2 wykonuje peten zakres wowczas niewykorzystana kwota przeznaczona na rok 2019
dla Wykonawcy cze$ci 1 moze by¢ przeznaczona na zwiekszenie zakresu roboét czesci 2,

b) Wykonawca czesSci 2 nie wykonuje zakresu na wartos¢ okreslong w §11 ust.27 pkt 1 lit. b)i jednocze$nie
wykonawca cze$ci 1 wykonuje peten zakres wowczas niewykorzystana kwota przeznaczona na rok 2019
dla Wykonawcy cze$ci 2 moze by¢ przeznaczona na zwiekszenie zakresu roboét czesci 1,

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy nie moze wprowadza¢ kolejnych zmian

umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20)-22), zmiany postanowienn umownych nie moga prowadzi¢ do

zmiany charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogloszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1) -19) przypadkach wystapienia opdZnien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdétowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich

czes$ci, tempo robét wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoniczenie, Zamawiajacy moze polecié¢

Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami

obcigzajag Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub

zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na podstawie ust.2,

zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust.11 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej niz w terminie

20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu

lub okolicznos$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.11, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.13. i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o

ktérej mowa w ust.13 i przedtozenia na zZadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z informacjami

uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgloszonego Zzadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
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19.

9.

10.
11.

12.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlno$ci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy Konieczno$ci wykonania

rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot

bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego zzasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi na dzien

Odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych

potrzeba wykonania wynikta z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji

Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegélnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obniZenie kosztow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci rob6t lub kosztow
eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania rob6t zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robét
zamiennych) ,, ktédry powinien zawierac: zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy warto$cig robo6t podlegajacych zamianie, a wartosciag robét
okres$lonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po
uzyskaniu zgody autora projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny wartos$ci rob6t zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.
Platnosci za roboty zamienne odbywac¢ sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad
okreslonych w §10i §11 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
Wykonanie rob6t zamiennych Strony zobowigzane sa potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robét zamiennych beda dokonywane wg zasad okres$lonych w §5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego
elementu robdt, a odpowiadajagcych elementom zawartym w szczegétowym Kkosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy
kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegdétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
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3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatow /M/

W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartoSci robét danego elementu robét, a

nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o

ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a

kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych

od S$rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud,

Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym

miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych

okres$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji

Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi

korekte.

Oproécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zaKkresie

Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznoS$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeS$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
STWiORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé¢ w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) Kkonieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Silty wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do
ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robédt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakornczenia
robét,

4) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czes$ci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzy$¢ majatkows, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartoSciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i
niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowg i zgodnego z prawem lub Umowg,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pelnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
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Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajacego ztoZzonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3a roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztoZonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia
warto$ci wykonanych robét w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczeg6lnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdélnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robot trwa dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zloZzonym w
siedzibie Zamawiajagcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

§17. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone Zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go
najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru

robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegotowy protokét odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia,

ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i

dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpilo z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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Szczegb6towy protokét robét odbioru robét przerwanych i roboét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i
wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizZenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia
nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy.

§18. Karyumowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwltoke w stosunku do Terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakorniczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia
robot,

2) zazwtloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety
dzieni zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) zazwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia zestawienia i raportu kwartalnego w wysokos$ci 200,00 zt polskich
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okre§lonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu rob6ét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 17 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 17 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1
Umowy,

14) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegO6lnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokoSci 500,00 zlotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

15) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 19
pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300
71, za kazde naruszenie,

16) kara umowna z tytutlu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6

Umowy, zobowiazuje sie zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajacego:
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1) z tytulu niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z
§19 ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikow wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdéwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1 Umowy,

2) z tytutu niewypetienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§19 ust. 6 pkt 1) Umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazde brakujace %2 etatu w stosunku do liczby etatéw
wynikajgcej z oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikéw bedacymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem
wynikajgcym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy,

3) zanieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto
- za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w pelnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogolnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2)

Umowy potwierdzonego na pismie droga pocztowg, o przyczynach naliczenia i wysokosSci kary umownej oraz

wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art.
145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) zakazdy dzien zwtoki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajagcymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z

umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zamoOwienia

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia
(o ktérych mowa w §2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia w
szczeg6lnosci osoby wykonujace:roboty rozbiérkowe, wykonanie wykopéw, roboty instalacyjne wod-kan, wycinka
drzew i inne roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét bedg zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia
okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca, najpézniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o
prace przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz s3 zatrudnione na umowe o prace przy
wykonywaniu czynnosci przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz os6b) powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
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wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia

oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawecy.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: dokltadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozZenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych.Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdéwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) =zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamdéwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych?.
Wskazane osoby muszg zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w pelnym lub w niepelnym
wymiarze czasu pracy, gdzie niepelny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (ilos¢ zostanie wpisana
zgodnie z oswiadczeniem wykonawcy ztoZonym w formularzu ofertowym - zatgcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac,
Ze pelny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudni¢ nie p6ézniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robot, na podstawie umowy o prace osoby, o
ktérych mowa w pkt 1), i przekaza¢ ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu.

3) sktada¢, do dnia 10 kazdego miesiaca, pisemne o$wiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 11 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowodéw
poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi czynnosSci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezpos$rednim fizycznym
Swiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze
czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w §18 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje witasciwe
organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajgce na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania

odbioru konicowego.

W terminie o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu

o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, ,

a takze umozliwi¢ Zamawiajagcemu w trakcie realizacji zaméwienia podjecie czynno$ci kontrolnych, o ktérych

mowa w ust.4 i przedstawi¢ na kazde Zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust.

6 umowy o prace w szczeg6lnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o prace z
Wykonawca;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, Ze osoba (osoby) ), o ktéorych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig umowy
o prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepelnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepelnosprawnos$¢ tej osoby w rozumieniu
wiasciwych przepisow panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osoba(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwlocznie nie p6zniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spelniajacej

kryteria, o ktérych mowa w ust. 6.

§20. Sposdéb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdéd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajgcego
2) WyKonawcy....eeeenns
3) Inspektora Nadzoru InWestorsKiego ......neneeseensseennees
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemne;j.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.
Ustala sie czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegd6lnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim
osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzuja sie dziata¢ niezwlocznie,
przestrzegajgc obowiazujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony bedg wspdtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci
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Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdélnos$ci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1. dopéki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze
Srodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na
drodze wspdélnych negocjacji, a przypadku niemoznos$ci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;j
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 3 - Raport kwartalny

ZP.271.25.2019
Strona 80 z 82



ZALACZNIK NR 9A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robét, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajqcego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres:ulica.............ociii kod........... miejscowosC. .. ...t
numer NIP.................. numer REGON................. KRS....ooooiiii
tel: oo fax: ... email....................

Dotyczy postepowania znak ZP.271.25.2019 - ,Uregulowanie stosunkéw wodnych - zalewisko Marzynsko przy ul.

Wojska Polskiego w Itawie”

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr..... Zz dnia......... przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamOwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie

umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
o ‘ Wymiar etatu (np. 1 Zakre§ w‘yk<‘)nywany?h czynnosci w Rodzaj‘ umOV\fy (umowa na
Lp. Imie i Nazwisko . odniesieniu do zapisu §19 ust.1 czas nieokreslony, na czas
etat, %2, % itp) .
umowy okreslony)
data
podpis
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ZALACZNIK NR 9B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH

(wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych?

DANE WYKONAWCY

Adres:ulica.............ociiiiii kod........... miejscowosC. ... ...
numerNIP.................. numer REGON................. KRS......oooiiiiit
tel: oo fax: oo email................ ...

Dotyczy postepowania znak ZP.271.25.2019- ,Uregulowanie stosunkow wodnych - zalewisko Marzynsko przy ul.

Wojska Polskiego w Itawie”.

1. Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr.... z dnia..... przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy

. Rodzaj umowy (umowa na
w tat .1
Lp. Imie i Nazwisko ymiar etatu (np Zakres wykonywanych czynnosci czas nieokreslony, na czas

etat, ¥5,)

okreslony)

1 Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okre$lone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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