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SPECYFIKACJIA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczaca postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
»Zagospodarowanie terenéw wokot rzeki Hawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase
pod mostem Al. Jana Pawtla Il do potaczenia ulic Sosnowa/$wierkowa”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamdwienia nie przekraczajgcej réwnowartosci kwoty okreélonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych

Znak postepowania: ZP.271.1.2020

ZATWIERDZIL:
z up. Burmistrza
II Zast rmistrza
Krzys: ortjanko
Ifawa, dnia 31.01.2020r. ....oveuverrernrenieneeeeeseresssneraseasanes

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zatacznik nr 1 - Formularz oferty
Zatacznik nr 2 - odwiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu
Zatgcznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik nr 4 - wykaz wykonanych robét
Zatgcznik nr 5 - wykaz oséb
Zatacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 7 - wzor/projekt umowy
Zatgcznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robdt, pozwolenia na budowe, pliki
pomocnicze, wyjasnienia do tresci SIWZ
9. Zatacznik nr 9 - wzdr oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace

O NGO R W

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajace]
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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s1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO —l

LA S S

Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 fawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§ll.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA I

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajjcej

réwnowarto$é kwoty okreélonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz art. 39 i nastgpne ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwieri Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne

wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce rob6t budowlanych pn. ,Zagospodarowanie terenéw wokét
rzeki Hawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem Al. Jana Pawla 1l do potaczenia ulic

Sosnowa/$wierkowa”. Postepowanie znak: ZP.271.1.2020.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019, poz. 1843 z péin. zm.)
zwana dalej ,,ustawa Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zada¢
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci zaméwien oraz
konkurséw, od ktérych jest uzaleiniony obowigzek przekazywania ogloszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. 2017r. poz. 2479);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie sredniego kursu ztotego
w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. 2017r. poz.
2477),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1010 ze zm.}).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831),

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz.U.2019 r. poz. 1040 ze. zm.)

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej ,SIWZ”,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe zamédwienie jest wspdtfinansowane ze Srodkéw Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmirisko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 Os; 5 Srodowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobéw; Dziatanie:

5.3. Ochrona réznorodnosci biologicznej

§lilL.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA J

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Zagospodarowanie terenéw wokét rzeki awki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem Al
Jana Pawta Il do potaczenia ulic Sosnowa/$Swierkowa".
Zakres przedmiotu zamédwienia obejmuje:

1) budowe sciezek rowerowych z nawierzchni bitumicznych;

2) budowe ciggéw pieszych z nawierzchni mineralno-zwirowej;

3) wykonanie rozbidrek i przebudowa instalacji wod. - kan. i en. ogrodéw dziatkowych

4) budowe sieci i oswietlenia

5) budowe elementéw matej architektury
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6) budowe ktadki przez rzeke

7) wycinke drzew i krzewéw

8) zagospodarowanie terendw zieleni, wykonanie nasadzer kompensacyjnych oraz innych roslin, zgodnie
z gospodarka zielenia

9) budowe przytaczy kanalizacyjnych i wodociggowych

10) budowe sieci monitoringu wizyjnego

11) budowe obiektu A3-toalety kontenerowe;j

3. W zwiazku z tym, 2ze zamdwienie wspoffinansowane jest ze $rodkéw Unii Europejskiej, istnieje obowigzek
wykonania i montazu 2 szt. szt. tablic informacyjno-promocyjnych, ktére musza by¢ zgodne z Podrecznikiem
wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostepnym
na stronie: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku

4. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét budowlanych, w tym
montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen.

5. W zwigzku z tym, ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest
zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

6. Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostal zawarty w dokumentacjach
projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach
robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami

7. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie trwania postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robét,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng
wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty s3 dokumentacje projektowe, STWIORB oraz
udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Przedmiary stanowia tylko materiat pomocniczy.

8. Zamawiajacy informuje, ze etap | i etap |l realizacji $ciezek zostatly juz wykonane i Zamawiajjcy oczekuje, iz jakos¢ i
estetyka wykonania nie beda gorsze niz dla etapdw juz zrealizowanych. Zamawiajacy zainteresowany jest
osiaggnieciem efektu spéjnosci estetyczno-przestrzennej.

9. Ze wzgledu na to, ze realizacja obejmuje jedynie fragment zadania objetego pierwotng dokumentacja projektowa
wykonang w roku 2016 a jej aktualizacja wykonana w 2018r. nie obejmowata catosci zamawianych robdt,
Zamawiajacy zatgcza w zatgczniku nr 8 do SIWZ -Instrukcje postugiwania sie dokumentacjg projektowsa. Zamawiane
roboty to zatem catos¢ aktualizacji i cze$¢ dokumentacji pierwotnej (2 odrebne foldery 2016 i 2018). Pierwotny
projekt budowlany zostat sporzadzony w sierpniu 2016r. i zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowe nr
692/2016 z dnia 02.11.2016 wydanej przez Staroste Powiatu fawskiego.

10. Projekt zamienny sporzadzono w zwigzku z potrzebg skorygowania tras i niwelet $ciezek rowerowych i pieszych
wobec znaczaco podwyiszonego poziomu wéd gruntowych przy wysokim stanie wody w rzece ltawce utrzymujgcym
sie jesienig 2017r i zima 2018r aby uzyska¢ warunki wykonania nasypéw budowlanych, wzmocnieri podtoza i
podbudow bez koniecznosci diugotrwatego obnizania poziomu lustra wody gruntowej. Projekt obejmuje zmiany w
zagospodarowaniu terenu dotyczace przebiegu i uksztattowania wysokosciowego tras $ciezek rowerowych i
pieszych, zmiany w uksztattowaniu wysokosciowym terendw nie utwardzonych oraz zmiany w wyposazeniu terenu
w elementy matej architektury na arkuszach nr 3,4 i 5 pierwotnego projektu oraz zamienny projekt architektoniczno
— budowlany budynku ustugowego A3 zwigzany z ograniczeniem jego funkcji do toalety publicznej. Wigczenie
projektowanych sciezek w pas drogowy ulicy Piaskowej i infrastruktura techniczna 3 etapu (instalacje i przytgcza
wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne, oswietleniowe i telekomunikacyjne) nie ulegaja zmianom i s3
przedstawione w projekcie zamiennym zgodnie z projektem pierwotnym. Ktadka K3 wraz z przyczétkami i odcinkiem
dojécia i dojazdu od granicy terenu objetego projektem zamiennym nie jest objeta aktualizowanym projektem i
bedzie realizowana zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym na podstawie wczeséniej udzielonego pozwolenia
na budowe jako integralny realizacyjnie sktadnik etapu 3. Niniejszy projekt zamienny nie obejmuje zadnych zmian w
obrebie terenu przedstawionego na arkuszach od 6 do 8 projektu pierwotnego a w obszarze arkuszy nr 4 i 5
objetych projektem nie obejmuje ktadki K3 wraz z przyczétkami i ciggu pieszo rowerowego, ktore bedq realizowane
wedtug pierwotnego projektu budowlanego.
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Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegéinosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw

lub pochodzenia, a takie norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza

zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB,

przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z dokumentacjg

projektowg, STWIORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zaftozonych w

dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatéw),

4) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany

wykazac, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spetniaja

wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz zwrdci¢ sig z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane

rozwigzania za réwnowazne przy wspotudziale autora dokumentacji projektowej.

Minimalne parametry techniczne stanowiace minimalne parametry réwnowaznoséci zostaly przedstawione w

dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

stanowiacych zatacznik do SIWZ. W przypadku zawartych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy

dopuszcza rozwiazania rownowazne opisywane w ww. dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeéci zaméwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzyé

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonaweca ze Srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne

do wykonania robdt budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w dokumentacji

projektowej.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) muszg byé produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,

nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Elementy wyposazenia musza by¢ oznakowane w taki sposdb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i

producenta.

Kody dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspolnym Stowniku Zaméwier (CPV):

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych,

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikdéw,

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

71354300-7 - Ustugi badan katastralnych,

32333100-7 Rejestratory obrazu wideo,

32333200-8 Kamery wideo,

32420000-3 - urzadzenia sieciowe,

32562300-3 - Swiattowodowe kable do przesytu danych,

Stosownie do treéci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizagji

zamowienia polegajgcych na bezposdrednim fizycznym wykonywaniu prac:
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a) roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, nasadzenia, pielegnacja, instalacyjne i sieci elektroenergetyczne, roboty
drogowe, roboty mostowe, roboty instalacyjne sieci telekomunikacyjne, przytaczy sanitarnych i
wodociggowych i inne roboty ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z
2019 r. poz. 1040, z péin. zm.)

Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespelnienia tych
wymagan zostaty zawarte w zataczniku nr 7 wzér umowy

Zamawiajacy informuje, Ze podczas realizacji robét budowlanych obowiazuja rygory realizacyjne, w tym
obowigzek ewentualnego przeniesienia gatunkéw chronionych, konieczno$¢ wygrodzenia placu budowy w
sposéb, umotliwiajgcy migracje zwierzat oraz ograniczenia czasowe zwijzane z likwidacjg siedlisk gatunkéw
chronionych (pozwolenie RDOS Nr WOPN.6401.63.2019.MJ.2 z 11.05.2019r.) W zwigzku z tym Wykonawca
powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z realizacja tych obowiazkéw w cenie oferty.

Zamawiajacy informuje, Ze realizacja inwestycji objeta jest nadzorem przyrodniczym skiadajacym sie z zespotu
przyrodnikéw: ornitolog, chiropterolog, herpetolog, entomolog, ktérzy beda petni¢ staty nadzér podczas realizacji
zezwolenia RDOS nr WOPN.6401.63.2019.M).2 z 11.05.2019r.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca ma obowiazek nabyé drewno powstale w wyniku wycinek
przeprowadzonych przy realizacji zaméwienia, zgodnie z zarzadzeniem o pozyskanym drewnie oraz wedtug
wartosci drewna wyliczonej przez brakarza z dnia 21.10.2019r.

Opis zostat doprecyzowany w dotaczonych do Specyfikacji Wyjasnieniach do tresci SIWZ, stanowigcych czesé
sktadowg zatacznika nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robét, pozwolenia na budowe, pliki
pomocnicze, wyjasnienia do tresci SIWZ.

§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA I

1.

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakoriczenia realizacji zaméwienia - 30.09.2021r.

Ww. termin jest terminem zakoriczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu
wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zglosié je do odbioru wraz z kompletem
dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zaméwienia zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami
umowy. Wykonawca zobowiazuje sie do uczestnictwa w spotkaniu w siedzibie Zamawiajacego w terminie do 7 dni
roboczych od podpisania umowy, podczas ktérego zostana uzgodnione szczegéty harmonogramu. Harmonogram
rzeczowo-finansowy moze zosta¢ zaktualizowany. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy.
Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie podpisanie przez Strony umowy zaktualizowanego
harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu nie moze powodowaé zmiany terminu koricowego wykonania robét.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatéw
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram pfatnosci jako sume
naleznodci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét
mniej znaczacych bedg faczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robot powinny byé naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z dokladnoscig do kolejnego
miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdinych asortymentdéw robdt
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
Jesienno ~ zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na terminowo$é wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym.
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[§V. WARUNKI UDZiAtU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2} spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:
2.1) kompetencji lub uprawniei do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

2.3.1. doswiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w
tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukoriczyt co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamdwienia, z podaniem rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania.
Przez ,zadanie odpowiadajace rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia”, nalezy
rozumie¢ wykonanie nawierzchni drogowej lub rowerowej z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 1000m2
w bezposrednim sasiedztwie obszaru chronionego krajobrazu.
W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce warunku zdolnosci technicznej i zawodowej zamawiajacy
zada, by wykonawca zloiyt oswiadczenie dot. posiadanego doswiadczenia zawodowego na formularzu,
stanowigcym zatacznik nr 4 oraz dotaczyi dowody dotyczace wykonania najwazniejszych robét budowlanych
okredlajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej | prawidtowo ukoriczone.
UWAGA:
1. Dowodami o kitérych mowa powyzej sa:

a) referencie;

b} inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskaé poswiadczenia o ktérym mowa w lit. a).

2. W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w zataczniku nr 4

do siwz, zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowoddw, o ktérych mowa
powyzej.

2.3.2. kadra techniczna:
- potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamoOwienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat, co najmniej nastepujace osoby:
1) Kierownik robdot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petnigcy jednoczeénie role kierownika
budowy minimalne wymagania:
- wyksztatcenie wyzsze lub srednie
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci.
2) Kierownik robdt w zakresie srodowiska przyrodniczego; minimalne wymagania:
- wyksztatcenie wyzsze 1l stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, zoologia,
ekologia, lesnictwo, ochrona srodowiska, lub pokrewne zwigzane z ochrong przyrody/$rodowiska
3) Kierownik robét w zakresie architektury krajobrazu/ksztattowania terenéw zielonych; minimalne
wymagania:
- wyksztatcenie wyzsze lub srednie na kierunku architekt krajobrazu, ksztattowanie terendw zieleni lub
ogrodnictwa
4) Kierownik robdt - w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, minimalne wymagania:
- wyksztatcenie wyzsze lub srednie
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci inzynieryjnej mostowej lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci
5) Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:
- wyksztatcenie wyzsze lub srednie,
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- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umotliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci.

6) Kierownik robét elektroenergetycznych - minimalne wymagania:

- wyksztatcenie wyzsze lub srednie,

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych
w aktualnym stanie prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane w/w specjalnosci

7) Kierownik robét telekomunikacyjnych - minimalne wymagania:

- wyksztatcenie wyisze lub Srednie,

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, lub inne
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci

2.3.3. potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

2. Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego

taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié Zamawiajgcemu, ze

realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w_ szczegélnosci

przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycii niezbednych zasobéw na

potrzeby realizacji zaméwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacii zawodowych lub doswiadczenia

wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane,

do realizacji ktérych te zdolnosci magane

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,

jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze

wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktdrego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja spetnienia

przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy do

wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiazat sie do osobistego wykonania zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe
lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) §v SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a

ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie

zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczgcy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy zgda przedstawienia zobowiazania podmiotu trzeciego

(o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegélnosci:
a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,
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c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktdérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

8) Zobowiazanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

‘§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek

okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w

stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 243 ze zm.)

lub ktérego upadtosé ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —

Prawo upadtosciowe (t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 498 ze zm.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostafa skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajagcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynely 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptyngt okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie o zamodwienia publiczne.

Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),

moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sa wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w

szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestgpstwem skarbowym,

zadosc¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu

faktycznego oraz wspétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i

kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub

nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uplynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajgcy

zapewnia temu wykonawcy mozliwos$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie

zamdwienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencji.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
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§VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE WARUNKOW

UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1

Do oferty (zatgcznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2.
Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamowienie przez Wykonawcow oswiadczenia, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 i

3 do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zamodwienie. Oswiadczenia te majg potwierdzad

spetnianie warunkéw w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw

wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktdry zamierza powierzyé wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje

o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu

zamieszcza informacje o tych podmiotach w os$wiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy

Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki

udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86

ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej

grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zfozeniem o$wiadczenia, wykonawca

moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe os$wiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca

ktory w momencie sktadania oferty jest Swiadomy ze nie naleZy do grupy kapitatowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz

z ofertq. NaleZy jednak w tym przypadku pamietad, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania

{wigczenie do grupy kapitafowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie

wykonawcy.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. ustawy Pzp Wykonawce, ktdrego

oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzier

2tozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy na kaidym etapie postepowania moie skorzysta¢ z

uprawnien przystugujgcych w art. 26 ust.2f

Wvykaz odwiadczen lub dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego w

celu potwierdzenia okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnodci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sa referencje bad: inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ.

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamédwienia

ZP.271.1.2020 Strona 11z 82




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Fundusze Rzeczpospolita 4 Unia Europejska
Europejskie Polska \;/ Europejski Fundusz
Program Regionalny - WASH 2drowe iycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 5 do SIWZ
2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego - nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktdéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentdw, o ktérych mowa
w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentow, o ktérych mowa w §VIl ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtfosci - wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert
Jezeli w kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastepuje sie
je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego whasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VIl ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia os$wiadczer lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jeieli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskad za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz.U. 2017r. poz. 570),
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci os$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczeri lub dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8 9,
ktére znajduia sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci oswiadczeri lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentéw, o ile s3 one aktualne
Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty beda budzié watpliwosci Zamawiajacego,
moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moie zadaé¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U.2016.1126 z pdZn. zm.) oraz w §Vit ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane s w oryginale.
Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII
ust. 8 SIWZ, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w &VII ust. 15. SIWZ, sktadane s3 w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycza.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentdw i oswiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktdrym mowa powyzej.
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19. W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlinie oswiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez
kazdego z Wykonawcdédw wystepujacych wspdinie we wiasnym imieniu.

20. W przypadku Wykonawcow dziatajgcych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o kiérym mowa w §VIi ust. 1 i ust.6
sktadane jest przez kazdego wspdinika spétki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej
dziatalno$¢ gospodarczy pod nazwg okreslong w centralnej ewidencji i informaciji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

21. W przypadku Wykonawcdw wystepujacych wspdinie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 8
SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §Vil ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z
Wykonawcow sktadajacych oferte wspding w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kaidy ze
wspolnikéw spétki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i oéwiadczenia, o
ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

22. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczefi lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym
petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, os$wiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) sa niekompletne, zawierajg btedy lub budza wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

23. Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w &VIl ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia, a ktéry nie
jest podmiotem na ktdrego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postepowania: ZP.271.1.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac¢ sie
tym znakiem.

2. W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U.2018 r. poz. 2188 ze zm.)
za posrednictwem postanca lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), za wyjatkiem oferty, umowy
oraz oswiadczen i dokumentéw wymienionych w §VH niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajacy przewidziat wytacznie forme
pisemna.

3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny byé
sktadane na adres: Gmina Miejska Hawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zamdwieri publicznych.
W przypadku przesytania wiadomosci pocztg elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podaé nr postepowania i
nazwe.

4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
byé kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl.

5. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, nie podzniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie poiniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa’ wyznaczonego
terminu skfadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uplywie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjasnieri Zamawiajacy moze udzielic wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania.
Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
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rownego traktowania wykonawcéw.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskdw,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przedle tresé pytania i wyjasniert wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia bez podawania Zrddta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego
www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescia udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca
nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oéwiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienié treéé niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.
Zamawiajacy przediuzy termin skiadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuzeniu terminu sktadania
ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcdw, ktérym przekazano specyfikacje istotnych
warunkow zamdwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajgcy zamiesci te informacje
na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg:

1) Agnieszka Mijas, Roman Radtke - w zakresie przedmiotu zaméwienia,

2) Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zaméwier publicznych, email: przetargi@umilawa.pl

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 17.02.2020r. do godz. 09.00 w

wysokosci : 50.000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych 00/100)

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1) W pieniadzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miasta fawy Bank Millennium S.A. O/Itawa 96 1160
2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie
decyduje data wptywu srodkéw na rachunek zamawiajacego. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne,
jeteli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu {(godziny) przewidzianego na
whniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,

z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.)
W zaleinosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego

wniesienie wadium dotgczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w kasie zamawiajacego

pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt. 08.00-14.00). W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy

zamawiajgcego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetniaé co najmniej

nastepujace wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustalac beneficjenta gwarancji, tj. Gmine Miejska Itawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta ltawy,

2) okresla¢ kwote gwarantowana w zf (ustalong w SIWZ),

3) okreslac termin waznosci (wynikajgcy z SIWZ),

4) okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

5) musi zawierac klauzule gwarantujace bezwarunkowg wypfate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia
okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. byé gwarancjg nie odwotywalng,
bezwarunkowa, pfatna na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w nastepujacych
okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zamdéwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy;
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c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) by¢ gwarancja nie odwotywalng, ptatng na kazde zadanie do wypfaty Zamawiajgcemu pefnej kwoty wadium w
przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty
ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

{(art.46 ust.4a ustawy pzp).

7) Gwarancja musi byé podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis
winien by¢ sporzgdzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

5. Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium musi obejmowa¢ caty okres zwigzania z oferta.

7. Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej formie, terminie i kwocie
zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.

8. Zwrot wadium:

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktdérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2) Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium niezwtocznie
po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamowienia;

3) Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem
terminu sktadania ofert;

4) Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonaé zwrotu.

9. Utrata wadium:

1) Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zfozyt oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy.
10. Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez przedtuzania waznosci wadium oraz
wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.
11. Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym, ze zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do wykonawcéw o
wyrazenie zgodny na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
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Przediuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedfuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.
Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek
wniesienia wadium lub jego przediuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert,

‘§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do SIWZ,

2) Oswiadczenie o spefnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do
SIWZ,

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiacym Zatacznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowiazania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkdw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotdw niezaleznie od charakteru prawnego t3czacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikac zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, w
szczegblnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwaty i czytelng

technika.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobg (osoby) reprezentujacg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz

i zaciggania zobowigzar w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na

podstawie peinomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do

podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi byé ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekredlenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty musza byé naniesione w czytelny sposdéb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ opisane i parafowane wiasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach
muszg byc ztozone w sposéb pozwalajacy zidentyfikowac osobg podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujgcej.

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie dokfadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa¢ oferte zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z treécig SIWZ.

Jezeli ktdrys z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument

taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych musza by¢

przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a

pdiniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy

zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sig, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku

postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w

zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowiazuja sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z

tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
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7. Zaleca sie, aby kaida zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatgcznikami byta w trwaty sposéb ze soba potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistna
dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowaé czystych stron.

8. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdiniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, ze nie moga one by¢
udostepniane.

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania, musza by¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE]
KONKURENCIJI” i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza,
co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

10. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprécz samego zastrzezenia, jednoczednie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w
szczegblnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

11. Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsicbiorstwa, w szczegdlnosci
okreslajac, w jaki sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreélona informacja,
jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartos¢ gospodarcza,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

12. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg
jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwieri publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda
podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

13. Kazdy Wykonawca sktada tylko jedna oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

14. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ziozenia
oferty.

15. Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach nastepujgcy w sposéb gwarantujacy zachowanie
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposdb
nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.:
Gmina Miejska lfawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta lfawy, ul. Niepodieglosci 13, 14-200 Hawa,
Oferta w postepowaniu ZP.271.1.2020
na ,,Zagospodarowanie terendw wokoét rzeki Hawski na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem
Al. Jana Pawta Il do polgczenia z ul. Sosnowa/Swierkowa”.
- nie otwierac przed terminem otwarcia ofert tj. 17.02.2020r, godz. 9:30.

2) koperta wewnetrzna -zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.
16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyiszych warunkéw.
17. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:
1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofaé ztozong przez siebie oferte przed
terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:
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a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jedli oSwiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentdw — wykonawca winien dokumenty te ztozyé. Powyzsze oswiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknigtej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15
pkt 1) i 2} SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mieé¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
~ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dofgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, e oferte swa wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem , wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedy otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofaé jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspéine:

1) Wykonawcy wystepujacy wspdinie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Dokument
potwierdzajacy ustanowienie petnomocnika powinien zawieraé¢ wskazanie postepowania o zamdwienie
publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcéw ubiegajacych sie
wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy muszg zostat zlozone przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczent woli wymienione we wlasciwym rejestrze. Dokument pethomocnika nalezy przedstawi¢ w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z
podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

2) Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajgcego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.

4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwéch lub wigcej wykonawcéw , powinna spetniaé nastepujace wymagania:

a) Dokumenty wspdine np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) skiada
petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferte wspéling,

b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcéw wystepujacych wspéinie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspélna.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng beda mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajagcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajgca, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zaméwienia oraz
czas trwania rekojmi.

Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ nalezy

zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIIl niniejszej SIWZ.

Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkdw udzielenia zamdwienia, w tym zapiséw projektu umowy,

po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

Oferty mozna skfadac w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Iftawa, w pokoju
120 (KANCELARIA) w terminie do dnia 17.02.2020r. do godziny 09.00.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem,
jakim oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina
wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierskg. Oferty moina
sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w §1 ust. 5 SIWZ.
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Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania {(art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 awa, w pok.
215 w dniu 17.02.2020r. o godz. 09.30.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie

zamoéwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a

nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o ktdrych

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby wainych ofert. W

przypadku, gdyby wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,, Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztoionej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze

zwrocic sie o udzielenie wyjasnier przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadno$¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktdre w szczegdlnosci poprawia w nastepujgcy sposéb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowe;j i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz ceng
jednostkowa,

- jezeli cene za cze$¢ zamoéwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamowienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caly przedmiot zamdwienia albo jego czesé:

- przyjmuje sig, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidiowa cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidlowo podano poszczegdine
ceny.

c) Zamawiajacy poprawiajagc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych
warunkow zamowienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu
do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajacy moze dokonaé¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omyltke nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajgcy moze dokonac samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktdérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczng.
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l§XlII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

|

1.

Ceng oferty nalezy podac w formie ryczattu, wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym
a Wykonawca prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowa (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacii
robét) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ten
rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu
o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego. Ryczatt polega na umdwieniu z gdéry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyrainej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagaé sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia
w zaden sposéb nie opieraja sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych $wiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym
zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uzna¢ za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skale danej czesci zamdwienia i
pomagajg w oszacowaniu kosztéw inwestycji- przedmiar robét ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robét, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust. 3 cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zamdwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykonaé¢ zaméwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegblnosci
koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét
budowlanych):

a) robdt przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykoriczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu,
wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

¢) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) dostawy i serwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

f)  koszty wycinki drzew i usuniecia karp (drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasno$é wykonawcy),

g) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa dla 0séb i pojazdédw uzytkujacych
droge,

h) zakwaterowanie tacznie z cze$cig socjalng i sanitarna,

i) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpadéw i $mieci,

J)  koszty zwiazane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wynikajacych z
lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbidrki istniejgcych budynkdw i obiektéw,

1) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do skiadowania materiatow
budowlanych),

m) koszty biezgce eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzeri podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét,

o) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektéw placu budowy,

q) wykonania projektdw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji placu
budowy.

r) Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

s) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktdre zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

t) koszty obstugi geodezyjnej,

u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v) koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robét, koszty wykenania dokumentacji powykonawczej,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdéwienia,
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x) Koszty pomiarédw i badari materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot
okreslonymi w STWiIORB.

y) Koszty zwigzane z wypetnieniem rygoréw decyzji RDOS Nr WOPN.6401.63.2019.MJ.2 z 11.05.2019r., o ktérych
mowa tez w §lll ust.21

Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczyé zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i

ustug (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa,
z wylgczeniem monitoringu srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje
projektowa, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zalaczony do SIWZ przedmiar robdt stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.6 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowg lub/i STWIORB nalezy
wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentaciji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt. 3) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty musza by¢ liczone z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie majg
obowiazku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcoéw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowiazek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegélnych
elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwéch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze
zwrdci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnieri dotyczacych elementéw oferty
majacych wpltyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegétowy od wykonawcdw, ktérych oferty moga
zawierad razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty zlozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidziec¢ caly przebieg robét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;j.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do korica realizacji zadania i nie podiega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

Kryteria oceny ofert:

1y Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zgdaé udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonac poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

2y W odniesieniu do wykonawcdw, ktdrzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacych kryteridw:
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l.p. Opis kryteriow oceny Waga
1 | Cena (C) 60 %
2 | Okres gwarancji (Og) 30%
3 | Aspekt spoteczny (As) 10%

3) Liczba punktéw, ktére mozna uzyskac w kryterium ,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujgcego
wzoru:
a) C=(Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:
C - iloéé punktéw badanej oferty w kryterium ,Cena”
Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamoéwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Okre$lona
w ten sposéb cena oferty stuzy¢ bedzie wytgcznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
4 Punkty za kryterium , Okres gwarancji” (Og) - (waga 30%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

Maksymalna liczba punktéw w kryterium ,Gwarancja” - 30 pkt

Wykonawca otrzyma odpowiednio nastepujaca liczbe punktéw za poszczegdlny okres gwarancji ogétem:

a) 36 miesiecy - 0 pkt

b) 37-40 miesiecy gwarancji -5 pkt

c) 41-45 miesiecy gwarancji - 10 pkt

d) 46-50 miesiecy gwarancji — 15 pkt

e) 51-55 miesiecy gwarancji — 20 pkt

f)  56-59 miesiecy gwarancji — 25 pkt

g) 60 iwiecej miesiecy gwarancji — 30 pkt

Minimalny okres gwarancji zadany przez Zamawiajacego — 36 m-cy
UWAGA:
1. Oferta z okresem gwarancji krétszym niz 36 m-cy zostanie uznana za nieodpowiadajgca tresci SIWZ, a co za tym
idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
2. Oferta z okresem gwarancji 60 miesiecy i wiecej otrzyma maksymalna liczbe punktéw w kryterium.
a) UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

5) Punkty za kryterium ,Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (As) - (waga 10%) - zostana przyznane zgodnie z
ponizszym opisem:

a) Zamawiajacy dokona oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 3 Formularza
Ofertowego (Zatacznik nr 1 do SIWZ) dotyczacego liczby etatéw, na ktérych wykonawca zatrudni (oséb
nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczegélnosci do wykonania robét
budowlanych, na umowe o prace, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, w
szczegbinosci:

- o0s6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z péZn. zm.)

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy {Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z pdin. zm.);

- 0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 2 2019r. poz. 676 z péin. zm.), majacych trudnosci
w integracji ze srodowiskiem;

- 0séb bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 z péin. zm.);
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- os6b, ktére uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajaca, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 1666 z péin. zm.);

- osob do 30. roku zycia oraz po ukoriczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych status osoby poszukujgcej
pracy, bez zatrudnienia;

- o0soéb bedacych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuaciji, w szczegélnosci bedacych
cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz. U. z 2017r. poz. 823).

b) Zamawiajqcy weimie pod uwage zaréwno pracownikéw zatrudnionych w peinym wymiarze czasu pracy
(pefen etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru czasu pracy
(etaty czesciowe). Dla celow obliczeniowych Zamawiajgcy dokona zsumowania etatéw czesciowych.
Maksymaina oceniana ilos¢ etatow: czes¢ - 2 etaty . W przypadku podania wiekszej liczby etatéw niz 2
oferta otrzyma maksymalnq liczbe punktow. W przypadku gdy oferta wykonawcy zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia pracownikéw w takiej ilosci etatéw, jaka
wynika z sumy oferowanej.

c) Oferta w kryterium otrzyma zero punktdw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zamodwienia w/w pracownikéw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub
wiekszym niz % etatu.

d) Liczba punktéw, ktére moina uzyskaé w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg
nastepujacego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie:

As- ilos¢ punktow badanej oferty w kryterium ,Aspekt Spoteczny”

Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatéw w ofertach

e) UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy

2. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwiekszq liczbg punktdw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Og +As, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
C - ilo¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
Og - iloé¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji”
As - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Aspekt spoteczny”

3. Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

4. Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktow w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z dokfadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujgcej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w déf, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACIJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwlocznie Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktdrzy ztozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okre$lone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej
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Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed

uptywem terminu zwigzania ofertg, nie wczedniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ

w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdziniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94

ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace dokumenty

pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0séb zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis naliste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb,
o ktérych mowa w specyfikacji i ktére bedg petnié funkcje kierownikdw robét oraz projektantéw (w przypadku
podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazine, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Roboczy Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakorczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) =zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapow robdt,

przygotowany w sposdb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapéw,

a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robét. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do umowy. Ostateczny harmonogram

stanowigcy pézniejszy zatacznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §1V ust.3 SIWZ, na

podstawie haromonograméw roboczych, o ktérych mowa powyzej.

3) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskaZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatéw /M/

Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia publicznego sa zobowigzani przedstawié

Zamawiajacemu umowe regulujaca wspotprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamowienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wniesé na rachunek lub dostarczy¢ najpéiniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pieniadzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5] porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Parstwa lub jednostke
samorzgdu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank
Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

6. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sig znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczefi powinny by¢ one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

8. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczenn z tytufu rekojmi, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje
zgodnego z umowg wykonania robét budowlanych.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.
2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pézniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

10. Z tredci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zadania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania
czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

11. JeZzeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z treéci dokumentu zabezpieczenia
wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 8 i 9
ustawy Pzp.

12. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARt Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzdr umowy stanowi Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

§XVIIl. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ. |

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamodwienia oraz ponidst lub moze ponieéé¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udzialu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zamdéwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego.

4) opisu przedmiotu zamodwienia;
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5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie niezgodnosé z

przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutéw, okreélaé zadanie oraz wskazywaé okolicznodci

faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego

srodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki

sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescia przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy

moégt zapoznac sie z trescia odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢

Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej

jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnosé albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w spos6b okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaly przestane w inny sposob;

2) odwotanie wobec treéci ogtoszenia o zaméwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamdwieri Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowej.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powziaé¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie

nie poZniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu

zamdwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zaméwien

Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec treéci ogtoszenia 0 zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych

warunkéw zamdwienia Zamawiajacy moze przedtuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwofania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu zwigzania oferty ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe wyroku

lub postanowienia koriczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej , orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozyé

do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegélnosci w dziedzinach obronnogci

i bezpieczeristwa, przewyzszajace korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do

ktérych zachodzi prawdopodobieristwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie poéiniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem

wykluczenia z postgpowania, do przediuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny

do zabezpieczenia postgpowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym

Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci

ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg réwniez na

stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogloszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajgc Wykonawcdw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgfosi¢ przystapienie do postgpowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii

odwotania, wskazujac strong, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzy$¢ strony, do ktérej
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przystepuje. Zgloszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sie Zamawiajacemu oraz Wykonawcy wnoszacemu odwotanie,

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwolawczego, staja sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujacy moie zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie péiniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys$é strony, do ktérej przystapil; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac¢ na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i
oswiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzystaé ze srodkéw ochrony prawnej
wobec czynnosci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem tzby lub sgdu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani wystepowac
z nowymi zadaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. OFERTY CZESCIOWE |

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

[§XX. UMOWA RAMOWA |

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XI. INFORMACIJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH '

1

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

§XX1l. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE) 5

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje skfadania ofert wariantowych.

J§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO |

1.
2.

Strona internetowa jest strong wlasng zamawiajgcego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.
Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesytaé o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

[§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACJA O ZALICZKACH

1
2.
3.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zaméwienie publiczne w walutach obcych.
Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawca bedg prowadzone w ztotych polskich.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
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\§xxv.AUKc1A ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

1§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztédw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji swiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagar w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACIA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamodwienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze byé nizsza niz 5% wartosci
umowy.,

§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zataczniku nr 8 do SIWZ, nalezy
rozumied jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych. Przedstawione parametry
w programie dokumentacji projektowej stanowig minimum techniczne i jako$ciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i
beda stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem beda
przedstawione Zamawiajagcemu do akceptaciji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSCE ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB

DOtACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza motliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotgczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXX1I.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajgcy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okredlonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 7 do SIWZ,

2) niezatgczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

3} gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w cafosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposérednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
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4)

5)

6)

7)

sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczert za wykonane roboty, uniemoiliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

uzaleiniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych {(mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego
zatacznik nr 7 do SIWZ

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg
projektu tej umowy przez Zamawiajycego, natomiast przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez
Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego..

§XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtOZYC OFERTE LUB

MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE
DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY,
W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1.
2.

Liczba czesci zamdwienia, na ktéra wykonawca moze ztozy¢ oferte - nie dotyczy.
Maksymalna liczba czeéci, na ktére zamowienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy - nie dotyczy.

{§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJINA Z ART. 13 RODO

1.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Miejska fawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa,
telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej lfawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, jest Pan
Bartosz Wrochna, tel: 825611302, e-mail: inspektor@cbi24.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawa prawng ich przetwarzania jest
obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zaméwien publicznych spoczywajacy na
Gminie Miejskiej ltawa, jako jednostce sektora finanséw publicznych;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania, nie
krécej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach { tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);

przetwarzane dane osobowe moga by¢ pozyskiwane od Wykonawcdw, ktérych dane dotycza lub innych
podmiotdw, na ktérych zasoby powotuja sie Wykonawcy;
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6) przetwarzane dane osobowe obejmuja w szczegblnosci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobe sktadajaca oferte i inna korespondencje wptywajaca do
Gminy Miejskiej itawa, w celu udziatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego;

7) Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane i przekazywane: organom administracji publicznej, stuzbom,
sadom i prokuraturze i innym podmiotom, kt6re na podstawie stosownych uméw podpisanych z Gming Miejska
ltawa, przetwarzajg dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest Burmistrz Miasta ltawy;

8) przystuguje Pani/Panu prawo do 3dania od administratora danych osobowych:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

¢) ograniczenia ich przetwarzania,

d} przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu.

9) W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

10) Pani/Pana dane osobowe nie bedg udostepniane do paristwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej;

11) Pani/Pana dane osobowe nie beda profilowane ani tez nie beda podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

12) Jednoczesnie Gmina Miejska Hawa przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowiazku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu w
zwiazku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy biorgcego
udziat w postgpowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wlaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY
{Wykonawcéw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujgcaoferte: . ..................covn..
PElIa MAZWE . . o ot it ittt e e e e
Adres: ulica........... ... oot kod........... mMiejscowost . . ... ovuiinnerenan
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ... oviiiiiiiiiiinn,

Adres do korespondenc;ji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:

ulica. .ot ittt e kod........... miejscowosé . ....... Ro DR

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajgcy ma przesyta¢ korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:

tel: oo fax: oo email..........oiiiia,

2 Lo (T T £ = F A 7 POt
Adres: ulica.........coiiiiiiiiiines kod................ miejscowost . . ...l
tel: oo numerNIP............oo.ts numerREGON .. ... ...........
fax: coee e email. ...................

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na ,Zagospodarowanie terenéw wokét rzeki ltawki na
odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem Al. Jana Pawta Il do polaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa"
Postepowanie znak: ZP.271.1.2020, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamodwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamédwienia i na warunkach pfatnosci okreslonych w

SIWZ za cene ryczattowa brutto............ccccvevereeicviencnniienenees e w tym nalezny podatek VAT.
100 (0T 1T T VL o PO zgodnie z
ponizszg tabela: - B
Lp. Rodzaj robét Wartos¢ brutto zt
1 2 3 |
Wykonanie infrastruktury przyrodniczej stuzacej zabezpieczeniu
obszaréw chronionych przed nadmierng i niekontrolowana presja
1 turystéw (razem 1.1.-1.3):
budowa $ciezki dydaktycznej — 1 099,6 m(w dlugosci ujeto diugosé sciezki
11 pieszej ( szer. 2,5m: 664,9m, szer. 1,5m: 338,6m, Sciezka lesna bez ustalonej
' szerokosci — wzdluz linii pojedynczego obrzeza stalowego: 96,1m)
1 budowa Sciezki rowerowej — 969 m, szeroko$é 2,5 m
13 budowa Kiadki nr 3 przez ltawke
2 Uporzadkowanie gospodarki odpadami (razem 2.1.-2.3.):
21 usuniecie $mieci z obszaru inwestycji,
2.2 Wyposazenie i toaleta kontenerowa z montazem
23 wykonanie przytaczy wod-kan niezbednych do podiaczenia toalety
T kontenerowe] do sieci miejskich
3 Mata architektura (razem 3.1.-3.5.):
3.1 lawki parkowe 11 szt
3.2 montaz koszy na $mieci (11 szt.) wzdiuz wyznaczonych szlakéw,
3.3 stojaki na rowery (na 10 stanowisk) - 2 szt.,
3.4 stoly biesiadne z 2 lawkami — 2 kpl;
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3.5 stoly biesiadne z 4 tawami - 1 kpl.
4 Elementy informacyjne i edukacji ekologicznej (razem 4.1.-4.5.):
m montaz tablic informacyjno-pamigtkowych zgodnych z Podrecznikiem
) wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki spéjnosci. — 2 szt
tablice dydaktyczne (10 szt.) z podstawowymi danymi na temat potencjalu

przyrodniczego obszaru (konkretnych siedlisk) i biologiag gatunkow
chronionych wystepujacych w tym obszarze (z wykorzystaniem technik

4.2 . ; d . d :
kodéw QR, przekierowujacych na strone internetowa projektu), ustawione
wzdluz Sciezki edukacyjnej - rozmieszczenie tablic dostosowano do
zinwentaryzowanych siedlisk i miejsc wystepowania gatunkéw chronionych

43 instalacja budek legowych w obszarze inwestycji — 5 szt

4.4 instalacja ulikéw dla owadéw w obszarze inwestycji — 3 szt
Elementy wyposazenia lasu (zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie

zagospodarowania terenu — zeszyt 3):

W obszarze miedzy al. Jana Pawta, ul. Piaskowg a ul. Sosnowg usytuowany
jest las mieszany $wiezy, z przewaga sosen pospolitych z domieszka klondw,
debow, bukow i brzéz. Na terenie lasu przewidziano rozmiesci¢ wyposazenie
w postaci;

W1 - tablica informacyjna

W2 - siedzisko dookola drzewa — 4 szt.

W3 —kosz - 6 szt.

W4 - stojak na rowery — 2 szt.

a.5 L1 - hotel dla owadow wraz z tablicg informacyjng — 1 szt.

L2 — dendrofon — 1 szt.

L3 - lesna skocznia — 1 szt.

L4 — poznajemy budki legowe — 1 szt.

L5 —~ mrowisko - tablica na stelazu — 1 szt.

L5a - rzezba mrowki — 1 szt.

L6 — kostki obrotowe na stupku — 3 szt.

L7 - ptasi zegar — 1 szt.

L8 — poznajemy kore drzew — 1 szt.

L9 — gra plenerowa "tropigc lesne zwierzeta" — 1 szt.

L10 - lesna fotoscianka - 1 szt.

5 Zagospodarowanie zieleni (razem 5.1.-5.3.)
5.1 wycinka drzew i krzewdw (w tym usunigcie gatunkow inwazyjnych);
5.2 adaptacja wigkszosci istniejacych w obszarze projektu drzew

wykonanie nasadzert uzupelniajacych, zwiekszajacych réznorodno$é

biologiczng terenu, stanowigcych siedlisko oraz baze pokarmowg dla

zinwentaryzowanych gatunkéw zwierzat, uwzgledniajacych zalecenia

przyrodnicze.

drzewa projektowane — 61 szt.

drzewa projektowane — tereny zalesieri - ok. 270 szt.

krzewy projektowane — ok. 850m2

byliny — ok. 1000m2

Oswietlenie terenu: zewnetrzne oéwietlenie ciagdw i kladki za pomoca

opraw oswietleniowych z wysiegnikami dedykowanymi, wyposazonych

w zrodla $wiatta LED. W tym oswietlenie ciezki lesnej zamontowane w

powierzchni gruntu.

7 Instalacje teletechniczne - Kanalizacja telekomunikacyjna (monitoring)

Razem BRUTTO {1+2+3+4+5+6+7)
( Razem netto + podatek VAT)
Zamawiajgcy wymaga wyceny elementéw w powyiszym ujeciu, pomimo, ze dokumentacja projektowo-
kosztorysowa opisuje je w innym uktadzie.

2. Oferowany okres gwarancji...........cccceeeecemrienicnnccenennes miesigcy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.

5.3
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Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”:

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zaméwienia, na podstawie umowy o prace: ....... .. pracownikéw (bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych), tacznie na: ... etatéw.! Wypelnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podaé liczbe
pracownikéw i fgczng ilosc etatéw, maks. 2 etaty)

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobyliémy konieczne informacje
potrzebne do wiasciwego wykonania zaméwienia,

2) jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezel i zobowiazujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4) nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliémy sie osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzgledniliémy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikie w trakcie procedury przetargowej stanowiace integralna
czgs¢ SIWZ, wyszczegdinione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajacego.

6) Akceptujemy warunki platnosci okreélone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdéwienia,

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
Oswiadczamy, Ze ztozona oferta:
[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug;
|:| prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, jednoczesnie wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$é bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrécony)

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

7. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:
Nazwa i adres Czes$¢ zamdbwienia, ktorej % wartos$¢ czesci zambwienia, ktorej wykonanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna
(0 ile jest to wiadome) podwykonawcom fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypetniac)
8. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:

] mikro przedsigbiorca {podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

] matym przedsiebiorcg (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

(] ¢rednim przedsiebiorca ($rednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikdw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsiebiorstwem

SzczegStowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 1 pkt 5) SIWZ
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Oswiadczamy, e oferta nie zawiera/zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sa w

Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokosci 50.000,00 zt Wniesione wadium (dotyczy Wykonawcédw wnoszacych
wadium w pienigdzu) prosimy zwréci¢ na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu wptaty wadium,
wskazany rachunek bankowy: ... vvirnnniciinnncicnenreeesieresnesseeeseresssees vererenenns tereeeerenrereranereees

. Oéwiadczam(y) ze wypetnitem ($my) obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO’ wobec 0s6b

fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.3

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego
dokumenty fj. ... (nalezy podac jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobra¢ np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem inte€rNEtOWY: ......ocerirccvenreennre s w przypadku Wykonawcéw
majacych siedzibe w Polsce:

[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

[ https://prod.ceidg.gov.pl

Oferte sktadamy na .......ccoccnsinearsannaneanne: Kolejno ponumerowanych stronach.

{pieczed i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub peinomocnika)

2

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1)

3

art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treci oéwiadczenia wykonawea nie skiada (nalezy usunaé tresci of

W pr dku gdy wyk nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych |ub zachodzi wyfaczenie stosowania abowigzku informacyjnego, stosownie do

iy kreslenie)

ia przez jego wy
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego na: ,Zagospodarowanie terenéw wokét rzeki lfawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod
mostem Al. Jana Pawta Il do potaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa”. Postepowanie znak: ZP.271.1.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podad nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Osdwiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIDTU/OW .. ceeeeeececeeee et sen e e sssesesonses sassnssesseen , W Nastepujacym zakreSie: ........eveerierenirnnnrinsenensisesssveessesesneens
{wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(pieczed i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w bfad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub peitnomocnika
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,Zagospodarowanie terendw wokoét rzeki fawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod
mostem Al. Jana Pawta Il do potaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa”. Postgpowanie znak: ZP.271.1.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Os$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjafem nastepUJace SrOTKI NAPTAWEZE: ..o et ceeee e s eem s sestssssssbsssas s s i s bbb sba bbb sae b st sbnssbe s beas

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:
Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.

.......................................................................................................... {poda¢ petnq nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e POAWYKONAWC/AMI: ....vcrremreeecrecrircerrcreecerirs st sssssssssssssssessstons

(podac pefng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z

postepowania

o udzielenie zamdwienia.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawecy lub pefnomocnika
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4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawecy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn.:
»Zagospodarowanie terenéw wokot rzeki Hawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem
Al. Jana Pawta Il do potaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa”. Postepowanie znak: ZP.271.1.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

{podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujgce zaméwienia:

Rodzaj robét budowlanych Wartosé brutto
Data wykonania .
Zakres robét budowlanych A Mieij ik informacja
robét budowlanych iejsce o podstawie
Lp. . = wykonania robét od-do 1
celem potwierdzenia . X . dysponowania
. celem potwierdzenia spetnienia | budowlanych g .
spemnispidEnmIku; warunku posiadania dz/m-c /rok doswiadczeniem*
posiadania doswiadczenia Ry .p
doswiadczenia zawodowego
zawodowego
1 do$wiadczenie wykonawcy /
doswiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny podmiot
*k
I
2 doswiadczenie wykonawcy /
doswiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny podmiot
x¥
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze podane wyzej roboty budowlane zostaly wykonane w sposdéb naleiyty zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidtiowo ukoriczone.
2. **niepotrzebne skre$li¢

Prawdziwos¢ powyiszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (dota)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

UWAGA 11!

Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do 2fozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzieri ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zataeznik nr 4 - sklada sie
na wezwanie Zamawiajgcego.

ZP.271.1.2020 Strona 38 z2 82



Eundus_zek_ Rzeczpospolita 4 / Unia Europejska
uropejskie - Polska Europejski Fundusz
Program Regionalny YA Idrowe iycie, czysty zysk Rozwaju Regionalnego

ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCIAL KADROWY*

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:

JZagospodarowanie terenéw wokoét rzeki Hawki

Al. Jana Pawta Il do potaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa”. Postgpowanie znak: ZP.271.1.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oéwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujace osoby:

Tabela 1 - Kierownicy robot

Lp Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci LT Liofmagilgisd e
- {Uprawnienia nr) | dysponowania osobami
1 2 3 4 S
Kierownik robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petnigcy jednoczesnie
role kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy wyksztatcenie
wyisze lub érednie oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji Osoba bedaca w
1 technicznych w budownictwie w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej do dyspozycji wykonawcy /
kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umoiliwiajace oddana do dyspozydji
wykonywanie tych samych czynnoici, do wykonywania, ktérych w aktualnym przez inny podmiot ***
stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umotzliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,
Kierownik robét w zakresie $r przyrod go. Minimalne wymagania:
posiadajacy wyksztalcenie wyisze 1l stopnia lub jednolite studia magisterskie na Osoba bedaca w
2 kierunku: biologia, zoologia, ekologia, le$nictwo, ochrona érodowiska, rolnictwo dyspozycji wykonawcy /
lub pokrewne zwiazane z ochrong przyrody/$rodowiska lub inne uprawnienia "
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnasci, do wykonywania, ktérych w Ddda‘na do dySp_OZVq'
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjainosci przez inny podmiot ***
umotzliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,
Kierownik robét w zakresie architektury krajobrazufksztattowania terendw
zielonych. Minimalne wymagania: posiadajacy wyksztatcenie wyisze lub $rednie Osoba bedaca w
3 na klnerunku archl'tek.t kra;ob_r:azy,_ ksztattowanie te_renéw zieleni lub ogrodfll_ctwa dyspozycji wykonawcy /
lub inne uprawnienia umotzliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do .
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia odda.na do dySp.OZijI
budowlane w/w specjalnoéci umotliwiajace zrealizowanie przedmiotowego przez inny podmiot ***
2amdwienia,
Kierownik robét w specjalnoéci inynieryjnej mostowej. Minimalne wymagania:
posiadajacy wyksztalcenie wyisze lub $rednie oraz uprawnienia do wykonywania Osoba bedaca w
s samodne!nych fur]kcll tec{\mcznych w .budowmctwm w speqa!nosm mzymerwnfej dyspozycji wykonawey /
mostowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia "
umoizliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w odda_na do dysp.ozyql
aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci przez inny podmiot ***
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
Kierownik robét w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
posiadajacy wyksztatcenie wyisze lub $rednie oraz uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej Osoba bedaca w
5 w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych do dyspozycji wykonawcy /
kierowania robotami budowlanymi {ub inne uprawnienia umozliwiajgce oddana do dyspozycji
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym przez inny podmiot ***
staniec prawnym uprawniajy uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
Kierownik rob6t w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajgcy
wyksztaicenie wyisze lub $rednie oraz uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnoéci instalacyjnej Osoba bgdaca w
6 w zakresie sieci, instalacji i urzadzern wodociggowych i kanalizacyjnych do dyspozycji wykonawcy /
kierowania robotami budowlanymi Iub inne uprawnienia umoiliwiajgce oddana do dyspozycji
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym przez inny podmiot ***
stanie prawnym uprawniajy uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
4

Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2.1} lit.a)-e) SIWZ
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Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci

Kwalifikacje
{Uprawnienia nr)

Informacja o podstawie
dysponowania osobami

3

4

5

L.p. Imie i Nazwisko
1 2
7
Uwagi:

1. *** nijewlasciwe skresli¢

_umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia

Kierownik robét w specjalnosci telekomunikacyjnej. Minimalne wymagania:
posiadajgcy wyksztalcenie wyisze lub $rednie oraz uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer telekomunikacyjnych
do kierowania robotami budowlanymi Iub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnodci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajy uprawnienia budowlane w/w specjalnosci

Osoba bedaca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozycji
przez inny podmiot ***

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorgcznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

{podpis(y) os6b uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA 1ll Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzieri ztozenia oswiadczeri lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 5 -
sktada sie na wezwanie Zamawiajgcego.
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ZAtACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACIA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITAtOWE)

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie naley do grupy kapitalowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego na:
»Zagospodarowanie terenéw wokét rzeki fawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem
Al Jana Pawta Il do pofgczenia ulic Sosnowa/Swierkowa”. Postepowanie znak: ZP.271.1.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy*:

{poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujac do zamieszczonej W dniu .......cccereverereanes ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do
tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
{pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych {data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
(1]

wraz ze ztozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, Ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do zaktécenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :

) o

{pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy fub petnomocnika)s

2. informujemy, 7e nie nalezymy do grupy kapitatlowej*, / Ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentocji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnic pkt. 1 jub pkt. 2

** - date wstawié w przypadku sktadania niniejszego oéwiadczenia po otwarciu ofert.

*** . niepotrzebne skreélié

Prawdziwos$¢ powyiszych danych potwierdzam wiasnorgcznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art.

86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZAtACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT

UMOWaA NF.oeeencnaniensenscsssesiennennes

Zawarta w dniu.................. w Ilfawie pomiedzy Gming Miejskg Itawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — ..o veeveres e s
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — ........cccoevevveerreerreenenn

zwanymi dalej ,,Stronami”.

Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do naleiytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdinosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wiadajacymi jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamoéwien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszegoKontraktu,

c) intencja Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci Zagospodarowania terenéw
wokét rzeki ftawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem Al. Jana Pawta Il do polaczenia
ulic Sosnowa/Swierkowa, zwanego dalej "obiektem" lub "przedmiotem umowy", w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiggad zatozone parametry uzytkowe,

- by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegélnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.
Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczajg, ze ich prawa i obowiazki okreélone w tej Umowie s3 zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogélne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw poérednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarows, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. -

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.
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5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegélnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w formie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie p6iniejsze zmiany, jakie w
trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz
decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robo6t - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pézniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére

zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okredlajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;j

7) Dokumentacja postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez
Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w szczegdéinosci:
SIWZ, Dokumentacje projektowg, STWIORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje
z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych treéei SIWZ.

8) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catoéci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robé6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegélinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapdw robét,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajgcy biezacy weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany

jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji w

toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnoéci umowa o wspéfpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentaciji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metoda
kalkulacji szczegétowej zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okresionych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzing /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaZnik narzutu kosztéw zakupu Materialéw w % liczony od wartoéci Materiatéw /M/.,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robot, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku

14) Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktSrych
wykonania maja zostaé zastosowane.
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15) Nadzor autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
ich realizacji z Dokumentacjg projektowag oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzarn zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
wspolne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - catos¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktdére w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

19) Odbidr czeéciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) odbidér koricowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catoéci wykonanych robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest
dtuzszy.

22) Odbior gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robdt budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacji projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozone
Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnosé prawna, ktéra:

a) zawarla z Wykonawcy, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcag przediozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, z wylgczeniem umdw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedfoienia Zamawiajgcemu,

25) Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych rob6t, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

26) Protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z Umowa
przez Wykonawce robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

27) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowag czesci
Robdt budowlanych.

28) Protokdt odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

31} Roboty tymczasowe - roboty, ktdre s3 potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang zdemontowane po
zakoriczeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajgce — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktore zanikajg lub ulegaja zakryciu w trakcie
kolejnych etapow realizacji Umowy.
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34) sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajgcy nie
majg wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli uniknaé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.
Sita wyzsza obejmuje w szczegblnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione s warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania
robét budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakoriczenia robé6t - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa i dokona¢ zgtoszenia do odbioru

38) Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiazanie Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez
wilasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegélinosci zwiazanych 2 przekazaniem

Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty

uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sa ustugi, dostawy

lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a

takze pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 106 z péin. zm.) .

41) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartodci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacjg, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych
niezgodnie z Umowa, Dokumentacjy projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace
warto$¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wiasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowiazana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowsg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy techniczne;j.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeri Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spoéréd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

44) Zamawiajagcy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych

Wykonawcy realizacje Umowy, w szczeg6lnosci zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych

dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych

robét i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cz¢$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

Materiatdw, sprzetu, itp.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie

chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
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47) Skroty:
a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy
¢} PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdw zamdéwienia
f} UZP - Urzad Zaméwien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

3) Umowe tworza nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedq miaty pierwszeAstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a} Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegélnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

¢) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e} STWIORB,

f) SIwz,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszeristwa zapiséw i postanowiert dokumentéw na wyiszym miejscu w
kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowier umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w 2ycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na Zagospodarowania
terenéw wokdt rzeki Hawki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trase pod mostem Al Jana Pawta Ii do
potaczenia ulic Sosnowa/Swierkowa. Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czeéci Umowy ,obiektem” lub
»przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
3 ) (Zakres zostanie wpisany zgodnie z §l ust.2 SIWZ po wyborze oferty),
Przedmiot umowy musi by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacja
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujagcego, w terminie
okreslonym Umowsg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wy:ej stanowig
integralng czes¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacja postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jeieli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zaplaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w Umowie.
W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
robét budowlanych, wynikajagcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlang.
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Przedmiot umowy obejmuje takie przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu calego przedmiotu
zamodwienia.

§ 3. Terminy
Termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 30.09.2021r. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét i
zgtoszenia gotowosci do odbioru.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakorczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uiytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

§ 4. Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wylacznie w celu

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe] jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz

zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego, nadzoru autorskiego i Nadzoru Przyrodniczego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajycy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dia
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujgcy sposob wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

¢) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie odbioru
robét.

d} Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$é za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnosé za znajdujaca sie¢ w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng

Nadzor inwestorski i/lub autorski/nadzér przyrodniczy:

1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski oraz nadzér przyrodniczy.

2} Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a) W sSpecjalnosei .....eeeveeereeieeniennens
D) s

4} Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbioréw
robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

5) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposéb
powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
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Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i poleceri
zwigzanych z bezpieczeristwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6) Inspektor Nadzoru Przyrodniczego nadzoruje prawidtowe wykonanie obowigzkéw wynikajacych z decyzji RDOS Nr
WOPN.6401.63.2019.MJ2 z dnia 11.05.2019r. i w tym zakresie reprezentuje Zamawiajacego.

§ 5. Odbiory
Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1) robét ulegajacych zakryciu,
2) rob6t zanikajacych,
3} czesciowych,
4) koncowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywaé¢ w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlane] bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umotliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgfasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
Jjednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu niezwfocznie, nie pézniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okreélonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.
Odbidr czeéciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.
Po zakoriczeniu wykonania czesci rob6t, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czeéci robét poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3.
Dokonanie Odbioru czeéciowego nastepuje Protokotem odbioru czeiciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawcg, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czeiciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego nie péZniej niz 5
dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzer,
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajacych na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegblnosci: Dziennik budowy,
zadwiadczenia whasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koficowego w celu
weryfikacji przez Inspektora nadzoru.
Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.
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. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do
Zamawiajgcego, wyznaczy date przystapienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé
Odbidr koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosé ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do
dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole
odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru korcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwaranc;ji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwiazanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzagdzanym po usunigciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwarangji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscia
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbidr
ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.

§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyisze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnoéci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWIORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z dokumentacjg projektowg i przedmiarami robét oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat
istniejacy stan faktyczny — obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robdt zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji inwestycji aktualizowaé i
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zglasza zastrzeief i
zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacja i za cene umowna.
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Wykonawca oswiadcza, Ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z naleiytg starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

¢) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

6)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacja projektowa,

STWIORB, Dokumentacjy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci

za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnoéé za wybrane metody

dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody

jest osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do

robot Materiatow.

Wykonaweca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w

tym w szczegélnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powofania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania
robot oraz umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtaéciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

f) umoiliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sig na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doéwiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatdw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

o) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

ZP.271.1.2020 Strona 502z 82



Fundusze : Unia Europejska
Europejskle - g:fsc;apospollta ”1'/ Europejski Fundusz
Program Regionalny Zazvey  Zdrowe iycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badar, pomiaréw oraz
niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatow i innych dokumentdw stwierdzajacych jako$é wbudowanych
Materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy,

7) Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacé:

a) Dziennik budowy,

b} ksiazke obmiardw,

¢} protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét i jego aktualizacji,

c) Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakosci,

f) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia
na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $Srodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robét
wykonywanych z tych Materiatéw,

12) Powiadomienia mieszkaricow, zaktaddw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach
z tym zwigzanych nie pdéZniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdét,

13) Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i
za ktéra ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych a spowodowanej:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoriczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korficowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

¢} czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawece lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz
Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty
stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu
robdt przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe
1. Terminowos¢ robot
1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xlIs lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.
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2) Wykonawca powinien uwzglednié przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktére moga ograniczyé postep robdt w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram
przyznanych zamknieé drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci moggce mieé wplyw na terminowosé
wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie
budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatéw
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét
mniej znaczacych bedg taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robdt powinny byé naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z doktadnoscia do
kolejnego miesiaca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentow
robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na terminowos$¢ wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegéinosci:

a) kolejnosc, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejnosé
zamawiania przez Wykonawce urzadzer i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdiny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapdw realizacji Umowy (jezeli etapy sg przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdinych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy s3 przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogolne roztozone proporcjonalnie
na caly czas trwania Umowy.

6) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie péiniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

7) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegbinosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

8) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoniczenia
robot lub okredlonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdiniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywad reorganizacje sposobu wykonywania robdét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdéw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapow robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub okreslonego
Terminu zakoriczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia robét zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegélnoéci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydiuzenie Terminu wykonania robdét, Wykonawca jest uprawniony do 2adania
przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz etapow robot w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogly
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminédw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoniczenia robét oraz
terminow zakoriczenia etapdw robdt nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonaweca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robot oraz etapdw robot.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.
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14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowos¢ wykonania robét powinien zostaé wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie wiedzy
if/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ............co.....
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5} Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$é¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .......ceeeu. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okredlajacy szczegétowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowid
bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robét

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w
przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajgcy warunki bezpieczeristwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoZnienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptynac¢ na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem,
ze przy wstrzymaniu robét w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleinie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét
co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw
powstatych wskutek wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robaét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z
Umowaq lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci roboét, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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5. Skutki sity wyiszej

1) Jezeli ktdrakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyiszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

2) W przypadku wystapienia Sity wyisze] lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma  obowigzek na biezaco  informowa¢  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, kidre moga mieé wplyw
w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonaweca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub zmniejszenia
wplywu szczegélnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

1) Wykonawca ustanawia Pana/Pania jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjag Umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy PrBud

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia.

3) lezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. 0s6b, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt braniowych (jezeli
kierownicy robdt branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie
budowy.

5) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
23daniem usuniecia okreslonej osoby, sposrad personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczerstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

7) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

8. Kontrola jakosci

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowiagcych przedmiot Umowy i
Materiatow.

2) Zasady zapewnienia jakoéci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

3) W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedioiy do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

4) inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakosci

5) Wszystkie Materialy, ktére beda uiyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreélonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

6) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

7) Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2019r. poz. 266, z p6zn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowe] i STWiIORB,
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b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskg

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od obciagzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreélonej Umowa jakosci i prowadzenia
biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robét okredlonych Umowg

9) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci Materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatléw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$é wykonanych robét nie spetniajg wymagaii STWIORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

11) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg poleceni Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych poleceri w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyisze czynnoéci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy {(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakoi¢ Materiatéw nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, e ich jako$é spefnia

wymagania okredlone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okredlonej w
pkt 22) niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie s3 zgodne z
pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwfoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

16) Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami

17) Badania okreslone w STWiIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci rob6t Wykonawca jest
zobowiagzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

18) Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw
lub na Terenie budowy.

19) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakodci i ilosci Materiatdéw i rob6t budowlanych oraz dostarczyé na whasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatdéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robét.

20} Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badari dodatkowych, ktére nie s wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badar poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw
lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badai wykaig, ze: Materiaty badZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badar wykaza, ze Materiaty
bad: roboty s3 zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
ohcigzg Zamawiajacego,

23) Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru iInwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1} Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

13

~—
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlinosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w 0sob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w
zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g} oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,

gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktdcac bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do

Zamawiajacego lub oséb trzecich.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych

miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy oraz

minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekazaé go we

wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpééniej do dnia Odbioru koricowego rob6ét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie

krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac

obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
22.00 —6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgleddw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

11. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w
pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

12. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

1)

2)

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowad wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowad roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcow i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzer osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozdw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy moga
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektdw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi.
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Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzer osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

13. Procedury bezpieczeristwa:

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpieczeti
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefAstwa oraz ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1226 z pSin. zm.) nie pdzniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robét

14. Obstuga geodezyjna

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133 z
péin. zm).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na :gdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoriczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Hawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

15. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi cdpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreélonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktéra Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robat, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegélnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowiazujgcych przepiséw, chyba ze
wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany przejgé¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczeri wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedziainy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

16. Naprawa uszkodzen.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét, z wytaczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé robét i materiatéw z wymaganiami
STWIiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
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3) Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdinienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona $rodowiska:

1) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania obostrzeri wynikajacych z zezwolenia RDOS znak
WOPN.6401.63.2019.MJ2 z dnia 11.05.2019r. dotyczacych zgody na likwidacje siedlisk gatunkéw chronionych.

2) Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

3) Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz woéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajacy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnoéci z tytutu
zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

5) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz.U.2019.701 z pézn. zm.).

6) Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

8) Woykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnoéci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantéw

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wehodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotow
wchodzacych w skiad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kaizdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczer woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest
uprawniony do Zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot UmOowy: .......coccvccrirvercnnnnes
..................... Wykonawca przedmiot zamdwienia w zakresie ............oew...... bedzie realizowaé przy udziale
Podwykonawcy: ......cecnvevennene
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zaméwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeici do

powierzenia Podwykonawcom;
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2) wskazad inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazaé innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. Umowa z Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore scisle odpowiadaja czesci zamodwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieri:

1) uzaleiniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy 2a wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedioienia Zamawiajacemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawiazujgca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie péiniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedkiadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtoienia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.
Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzieri przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

11. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdinosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespeiniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,
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3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, kidrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez ... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powolywat sie¢ w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowier uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okre$lonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robé6t pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moie przedtoiyé zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezer do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie péiniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedioionej

Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 _dni od jej przediozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedioiy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czeéé

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy

Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartoéci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

moze usung¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przeditozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadar okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowiert Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone

w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem

termindw okreslonych t3 umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od

wykonywania $wiadczei w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagarn dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawcy
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lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcy wykonawca oraz zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialnosé za zapfate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczattowa wartos$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSi: .....coceeveervrvssreersenens zt
(stownie brutto ), w tym podatek VAT w
wysokosci........ %, CO StANOWI KWOLE......ccoeererrreicec it ree s s evase zt. (stownie VAT
........................................................................ ), wartosé przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSH .t eeeeeeerercenirrnesraenssessssenesnes Zh (STOWNIE NELLO...cci vttt et s s s asaesrbese st aes ), w tym: (zgodnie z
tabelami formularzy ofertowych )
Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobdw, itp., a takze te, ktdre s niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sa dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesiaca:
1) zestawienie wartosci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty miesieczne
Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmnie;j:
1) informacje ogédlne,
2) opis postepu robét i powstatych problemdw,
3) propozycje rozwigzania tych probleméw,
4) zaangazowanie finansowe, w tym postep robét w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w
powigzaniu na kazdy miesiac,
5) liste Podwykonawcdw (Dalszych Podwykonawcdw) oraz wartos¢ roboét budowlanych przez nich wykonanych, ktére
stanowig element sprzedazy
Inspektor nadzoru inwestorskiego/przyrodniczego (w zaleznosci od zakresu) w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i
wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét

§11. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sa realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem
potraceri wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/przyrodniczego w
zestawieniu wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié sie z zadaniem zapfaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
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Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty lub

2) zloiyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze] watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust. 4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadno$é bezposredniej zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptacone] Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badi skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyplaty naleinego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajagcemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda
zataczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3} z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

5) Raport miesieczny

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajqcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci

i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w

ust.5 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$é takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie

zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bhedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za

2godnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos$é dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie

obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce

lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy

o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
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Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci  przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokoéci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajacy moze zfozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sig, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnoéci bezposrednich
za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robot
budowianych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreélonymi
Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote naleing na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace
te okolicznod¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofaczy oéwiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koficowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwota wynagrodzenia

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposéb:

1) w roku 2020 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto - 920.000,00z1, z tym ze wykonawca

winien wykonac¢ i zafakturowaé roboty do 15.12.2020r.
UWAGAI!!! W ramach zakresu przewidzianego na rok 2020 Wykonawca obowiazkowo musi wykona¢ przyczétki pod
ktadke pieszo-rowerowg nr 3.

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2021

§12. Gwarancjairekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji na roboty budowlane na okres ... miesiecy (wpisa¢ termin gwarancji po
wyborze oferty), liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego robét catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjatkiem urzadzeri lub materiatéw, na ktére ich producenci
udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej ~ wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego
okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi, usunaé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi w przedmiocie Umowy.
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie maja
usterek konstrukcyjnych, materialowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowsg, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.
W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w
sposéb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.
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W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujgcy mozliwosé ponownego

wystapienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznoéci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje

sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) ohcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we

witadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jedli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2} w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14
dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy

bedzie miat prawo usungé wade we wlasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni

kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takie w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu elementach.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca {Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi s zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 - 15i17.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolnic sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego o

grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajgcy na pisémie utrzymat swoja decyzje.

W celu umotzliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy zobowiazuje

sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru korficowego zrealizowanego przez Wykonawce

obiektu budowlanego przez okres obowigzywania rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmia objete s3 wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaly

wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktdrymi postuzyt sig on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad

Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji,
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3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzern (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca - okreslonych w
zataczniku nr 4 do Umowy

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zafacznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji

uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladdw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uZytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploataciji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikaé tylko z przepiséw

prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegélnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego

od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancji.

lezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mégt uwolnié ze zobowigzah

gwarancyjnych powotujac sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb

niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawece, sporzadzi jg Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego izostanie przestany

do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad

lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile

bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10

dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie osob reprezentujacych firme,

3} zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5} ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wniesé na rzecz Zamawiajagcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 3% Ceny ofertowej brutto tj.
............................................. 2t
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczer
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegélnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgca Zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... {stownie: ..) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (sfownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$é na
okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czeSci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa wust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie péZniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpdiniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata, o ktdrej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ........occeeeevreeeenreereeveinene. W dNiU v
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznosé przedtuzenia terminu
realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznoséci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okreéla nastepujgce okalicznoéci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegélnosci:
1) Wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.
2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznodci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,
3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie statfo sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie termindéw realizacji projektu, w
tym zakorniczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz o 2 miesiace
5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdéwier/ robdt budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzer, dokonywanie odbiordw,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznoéé wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

b} kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi byé potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opdinienia w przylaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na Termin
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wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia
zamdwieri dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy,

9) wystapienia opéZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnier, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem
okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé

10) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwoler, uzgodnier itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

11) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowoéé wykonywania robét,

13) wystapienia okolicznodci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegéinosci: niewypaty iniewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

15) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

16) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18} w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

20) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktéra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$é przeprojektowania,

21) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoécig zakoriczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

3. Zmiana postanowieri Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie Terminu zakoficzenia robét w
przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzah technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzad grozito niewykonaniem Ilub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazar technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7} wystgpienia zmian powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,
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8) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robét budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzer lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnoéci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzer wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiIORB, spowodowana zaprzestaniem produkeji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzer,

11) wynikniecia rozbieinosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usunaé w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapiséw przez Strony.

12) Zamawiajacy przewiduje moizliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokoéci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach i w
nastepujacy sposdb:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie pfatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

w przypadku zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze zwiekszenia
wynagrodzefi oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokoéci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeri publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponieéé w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowat¢ bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12} lit. a)-c)
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce zasadnos$é ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelky watpliwo$é, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania
zamowienia oraz okresleniem stopnia w jakim wplynie ona na wysoko$é wynagrodzenia wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 12) beda mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy

13) zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej] Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyisze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét

14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

15) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonuja
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzien
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sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie péZniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakotriczenia robét.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona
wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu zamodwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i
prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajgcego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wczesniej przewidzied,

c) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z rozwigzaniami okre$lonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajagce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia, wynagrodzenie okreSlone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku

ograniczenia robét Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych oraz materiatow

i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robét podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie

zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robét, materiatéw i urzadzeri dokonanej na terenie budowy.

19) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach
realizacji zamodwienia, o ktorych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku zmiany wysokoéci dofinansowania
przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego.

20) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2020, o ktérej mowa w
§11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdéwienia na wytonienie inspektora nadzoru,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.

21) Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczeg6lnych latach realizaciji
zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwod¢ zwiekszenia poszczegbinych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robot przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

22) Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwosé zwickszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27
Umowy,

23) zmiana lub rezvgnacia z podwykonawecy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest
wytacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wyklucienia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy

24) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdinosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

b} zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okre$lonej pierwotnie w umowie;
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25) zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyty
starannoscig, nie mogt przewidziec,
b) wartosé zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie

26) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

27) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegdinych ich elementéw, jedli nie spowoduje to zwiekszenia
kosztow dokonywania odbiordw, ktére obcigzatyby Zamawiajgcego,

28) Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych Zamawiajacemu
do prawidtowej realizacji umowy,

29) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé kolejnych zmian umowy w

celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), zmiany postanowieri umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych wust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opéénieri, strony ustaly nowe Terminy, ztym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust, 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,

tempo robdt wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moze polecié¢ Wykonawcy

podjecie dziatad dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane zpodjetymi dziataniami obciazajg

Wykonawce.

Zamawiajgcy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie_lezgcych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwata sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowsg i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowiacych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania

Jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust.11 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajacymi

zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
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W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdélnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Robotyzamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie

niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziern Odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazad sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatlowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiazan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba

wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzarh materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne

dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztow eksploatacji
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania rob6t zamiennych stanowic¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robét zamiennych) ,,

ktdry powinien zawieraé: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajacy réznice pomiedzy wartoscia robét podlegajacych zamianie, a wartoscia robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczerstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robdt zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu

koniecznodci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych

w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét (Materiatdow) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego

elementu robét, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczaftowe, o ktdrym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow cenotwdrczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1} stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskainik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
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4) wskainik narzutu kosztow zakupu Materiatow w % liczony od wartosci Materiatéw /M/

13. W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét, a
nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym
mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu ‘zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
Srednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewédztwa, w ktérym roboty s wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych
ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jeieli cena
jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

14. Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajgcych
ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatdéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$é, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacja robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

4) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,

5) podzieca jakakolwiek czesé¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzyi¢ majgtkows, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie fub wstrzymanie sig od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z
prawem albo Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z
prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personefu Wykonawcy, jego petnomocnikdw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje
{bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek taka zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.
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10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2-krotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedfoione Zamawiajgcemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonana przed

odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartoéci
wykonanych robdt w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracer w
szczeg6lnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegélnego powodu) przerwa lub opéZnienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpéiniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materialy i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$é oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpéiniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

wniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnos$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecert Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy

protokdt odbioru robdt przerwanych i roboét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstgpienia, ktéry stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzierl odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleiznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokdt robot odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz

tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzer, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot | Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwiloke w stosunku do Terminu zakoriczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzieri zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziern zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci
200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzier zwtoki

4) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ziotych za rozpoczety dzierl zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowiane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9] za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosdci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z

zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej

brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia skfadek zgodnie z §7 ust. 16 pkt 1)

Umowy a takie do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i

optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 z1, za kazde naruszenie

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 4) Umowy a takie

zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania

wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzeione dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepiséw i zasad bezpieczeristwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, nieprzestrzegania obostrzeri wynikajacych z
decyzji RDOS Nr WOPN.6401.63.2019.MJ2 z dnia 11.05.2019r., Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ziotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) w przypadku uzycia materiatéw budowlanych mogacych emitowac substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i
Srodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie beda uzyte materiaty budowlane
mogace emitowac substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i srodowiska, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie

17) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri zwloki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

18) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.
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Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6 Umowy,

zobowigzuje sig zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 2t za kazdy rozpoczety dzieri zwioki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujacych czynnosdci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezpoérednim fizycznym
$wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2) ztytutu niewypetnienia obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19 ust.
6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujace % etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z oferty
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw bedacymi
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzediozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzieri zwtoki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogéinych,

jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w_§20 ust. 1 pkt 2) Umowy

potwierdzonego na pismie droga pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi

Wykonawcy note obcigzeniowa

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajagcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzief zwioki.

3) za kaidy dziefn zwloki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawey odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych

do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwloki

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznodci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potracié z wierzytelnoéciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowiazar wynikajgcych z umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokosc zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby skfadania dodatkowych wezwai w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnoéci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia

1.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (o
ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajace na bezposérednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w
szczegélnodci osoby wykonujace dla czesci 1 i 3: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, nasadzenia, pielegnacja,
instalacyjne i sieci elektroenergetyczne, roboty drogowe, roboty mostowe, i inne roboty ogélnobudowlane, dla czesci 2
roboty rozbiérkowe roboty ziemne, roboty ziemne, roboty instalacyjne sieci telekomunikacyjne, elektryczne i inne
roboty ogdlnobudowlane o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét beda zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6in. zm.) lub odpowiadajacej jej
formie zatrudnienia okreslonej w przepisach paristw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdblnosci do:

1) iadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca, najpéiniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z o§wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci
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przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz oséb) powinno zawieraé w szczegdlnosci:

doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem

czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kaide wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgfoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajacych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamodwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiazuje sie:

1) zatrudnié¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych®.
Wskazane osoby muszg zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym lub w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma wymiaru czasu
pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (i/os¢ zostanie wpisana zgodnie z oswiadczeniem
wykonawcy zfoZonym w formularzu ofertowym - zatgcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac, ze pefny wymiar czasu pracy
pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudnic nie pdzniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robdt, na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych
mowa w pkt 1), i przekaza¢ ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu

3) sktadad, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne oswiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 1 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowiazku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowoddw
poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajagce na bezposrednim fizycznym
$wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy

Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w §9 ust. 2 pkt

3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyiszego Zamawiajacy poinformuje wiasciwe organy kontrolne celem zbadania

czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym Swiadczeniu

ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania odbioru

koricowego.

W terminie o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2} Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu

oéwiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, , a takze

umozliwi¢ Zamawiajacemu w trakcie realizacji zamdwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w

ust.4 i przedstawi¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust. 6 umowy o

prace w szczegdlnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o prace z
Wykonawcg;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) ), o kiérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujgcej pracy w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawcy;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
diugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu
wiasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o diugotrwatej
niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zostaé zanonimizowane w sposGb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osoba(ami), o ktorych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwtocznie nie pdiniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej kryteria, o

ktérych mowa w ust. 6.

§20. Sposéb komunikowania sig Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzer, powiadomien, przekazywanie informacji lub

wydawanie polecert lub zgéd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiicie (za

pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng na podane
przez Strony adresy:

1) Zamawiajgcego: Urzad Miasta ltawy ul. Niepodlegiosci 13; 14-200 Hfawa, e-mail: ........

2} WYKONAWCY..cceerrerrrercerreersnereesrerseersesssessossrrescnces

3) Inspektora Nadzoru INWestorskiego ......ccccvvveveevceereenerrserreevenenans

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga

elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem fub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane

polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowainione i beda traktowane

odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
czestotliwos$é narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalei dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspéidziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzuja sie dziata¢ niezwlocznie,
przestrzegajac obowigzujacych przepisdw i ustalonych zwyczajow.
Strony bedg wspétpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robot), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.
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§22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktdrej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czionkdéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopéki Wykonaweca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczeri wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnosé wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3 wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§23. Postanowienia korficowe
Ewentualne spory, wynikte w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywaé na drodze
wspblnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Gospodarczy
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jak réwniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 3 - dodatkowe wymogi gwarancyjne
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Zatacznik nr 3 do umowy nr..... z dnia ...... - dodatkowe wymogi gwarancyjne
Oprocz sytuacii, o ktérych mowa w §12 ust.4 Umowy zakres gwarancji obejmuje w szczegéinosci:
1  Okres gwarancji wg umowy (bez wyjatkéw obejmuje: drzewa, krzewy , rozmycia skarp, poboczy, zaréwki, bezpieczniki,
mata architekture i identyfikacje wizualng itp.)
2 Zielen
1) Pielegnacja nasadzen:
a) Nasadzenia drzew i krzewdw w ramach nasadzeni zastepczych wynikajacych z zezwolenia na usuniecie drzew i
krzewdw: okres 36 miesiecy od posadzenia (warunek zachowania zywotnosci przez 3 lata w celu nienaliczenia
oplaty za wycinke wynikajacy z zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2020
r. poz. 1614). Zasady pielegnacji nasadzen okreslono w dokumentacji projektowe;j.
b) Pozostate nasadzenia roélinne — okres 12 miesigcy od posadzenia. Zasady pielegnacji nasadzeri okreslono w
dokumentacji projektowej.
2) Pielegnacja trawnikéw - okres 12 miesigcy od wykonania. Zasady pielegnacji trawnikéw okreslono w dokumentacji
projektowej.
3) Pielegnacja tak kwietnych - okres 12 miesigcy od wykonania. Zasady pielegnacji fak kwietnych okreslono w
dokumentacji projektowe;j.
3 Gwarancja obejmuje nastepujace uszkodzenia , decyzje o sposobie naprawy podejmuje Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru.
1) Nawierzchnie - wymiana - ponizej przyktadowe uszkodzenia

Nawierzchnie asfaltobetonowe - wymiana

pekniecia uszkodzona/spekania krawed’

pekniecia

Kraweiniki do wymiany

zluszczenia warstwy wykruszenia przytarcie walcem rozwarstwienie kraweznika
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Skarpy, pobocza
rozmycia do uzupetnienia

- Zrodio $wiatta tradycyjne , LED , bezpieczniki do wymiany na koszt Wykonawcy do korica gwarancji

Zastoiska wody- wykonanie $cieku lub frezowanie i powtérne profilowanie

/1372015 1372015
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Oznakowanie poziome
Ponowne malowanie gdy oznakowanie poziome widaé w mniej niz 50 %, malowanie pojedynczych elementéw

Oznakowanie poziome przetarte, gdy oznakowanie poziome widoé powyiej 50 %
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ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH
(wykaz skiadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kaidego miesigca)
WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych6
DANE WYKONAWCY

Adres: ulica.......................... kod........... migjscowosC . . .....o.eie .,
numerNIP.................. numerREGON................. KRS . oiiiiiniia.
tel: e fax: oo email....................

Dotyczy postgpowania znak ZP.271.1.2020 - ,Zagospodarowanie terenéw wokdt rzeki fawki na odcinku od mostu kolejowego,
poprzez trase pod mostem Al. Jana Pawta Il do potgczenia ulic Sosnowa/Swierkowa”

1. Zgodnie z 8§19 ust.6 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych czionkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1040, z p6zn. zm.}

) Rodzaj umowy (umowa na czas
B . Wymiar etatu (np. 1 - . .
Lp. Imieg i Nazwisko etat, %,) 2akres wykonywanych czynnoéci nieokreslony, na czas
a ’ 2 s
§ okreslony)
(podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okre$lone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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