GMINA MIEISKA ItAWA

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWz)

dotyczaca postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
~Przebudowa dachu szkoly podstawowej nr 1 w Itawie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamdwienia nie przekraczajacej réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

Znak postepowania: ZP.271.6.2020

ZATWIERDZ|4:

Hawa, dnia 27.02.20200, oo.n.ereerreibeersnseesesossesssnnseseerennns

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowig:
1. Zatacznik nr 1 - Formularz oferty
Zatacznik nr 2 - odwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
Zatacznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik nr 4 - wykaz wykonanych robét
Zatacznik nr 5 - wykaz os6b
Zatfacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 7 - wzér/projekt umowy
Zatacznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robdt,
Zatacznik nr 9 - wzér odwiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace

W NGO WN

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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§l. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy: Gmina Miejska Hawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 awa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

v ewWN PR

§l1l. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej
rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz art. 39 i nastepne ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne
wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,Przebudowa dachu szkoly
podstawowej nr 1 w Hawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2020.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019, poz. 1843 z p6i. zm.)
zwana dalej ,,ustawg Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz konkurséw,
od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszet Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U.
2019r. poz. 2450);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie sredniego kursu ztotego
w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. 2019r., poz.
2453),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny {t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.}.

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831),

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz.U.2019 r. poz. 1040 ze. zm.)

3. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,,SIWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

§lil. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia: ,,Przebudowa dachu szkoty podstawowej nr 1 w lftawie”, realizowana w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja Szkoly Podstawowej Nr 1 w Hawie”.

Przedmiot zamodwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,obiektem” lub ,,przedmiotem umowy”.

3. Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) wzmocnienie/wymiane: stupdw, podwalin, ptatwi okapowych, krokwi, zastrzatéw, poszycia, podtég,
2} wzmocnienie wieZby dodatkowymi kleszczami,

3) przetozenie//uzupetnienie dachowek w miejscach ubytkéw i rozszczelnienia zamkow pofgczenn dachowki
(nalezy uzy¢ dachdwki istniejgcej bedgcej w dobrym stanie lub innej dachéwki ceramicznej typu holenderka
- najlepiej z rozbidrki historycznych pokry¢ dachéw z tego okresu);

4) roboty uzupetniajgce — uszczelnienie okien dachowych z poprawg obrébek blacharskich przy oknach,
wymiana drzwi wejsciowych na strych na p.poz El 30, remont $cianek kolankowych, impregnacja elementéw
drewnianych wieZby oraz potaci dachowej od wewnatrz impregnatem przeciw owadom oraz Srodkiem
uodparniajagcym ogniowo,

5) przeglad techniczny istniejacej instalacji elektrycznej poddasza przez osobe uprawniona,
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6) prowadzenie dziennika budowy ( w zwigzku z terminowa decyzja nakazowa Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w ltawie nie jest wymagane pozwolenie na budowe ale

7) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.: atesty, deklaracje,
gwarancje i inne dokumenty potwierdzajgce zastosowanie materiatow budowlanych zgodnych :z
wymaganiami dokumentacji budowlanej.,

8) dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajacemu, po podpisaniu umowy i przed rozpoczeciem robét
budowlanych, zatwierdzonych przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego kart materiatéw do wbudowania,
w szczegblnosci: drewna konstrukcyjnego i desek podtogowych, srub, dachéwek ( w przypadku dachdwek z
rozbiorki Wykonawca ztozy o$wiadczenie o pochodzeniu dachéwki), drzwi stalowych p-poz., preparatéw do
odgrzybiania Scian oraz preparatow do impregnacji drewna - ogniowej, przeciwgrzybicznej, przeciw
owadom i szkodnikom;

9) wykonanie elementéw wieiby dachowej do wymiany z odpowiedniego drewna konstrukcyjnego — w klasie
C 24, impregnowanego cisnieniowo, taczonego $rubami M16 z podktadka (nie wkrety) — $ruby wg normy
PN-74/M-82101 z normatywnie dobranymi dtugosciami, w zaleznosci od dtugosci zaciskowej. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robo6t budowlanych odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci drewna;

10) zabezpieczenie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, przed zniszczeniem i zalaniem wszelkich
pomieszczen szkoty oraz czynnych przewodéw istniejacych na poddaszu instalacji. Po demontazu pokrycia
dachowego Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia dachu w sposéb uniemozliwiajgcy przeciekanie
i zalewanie pomieszczen szkoly. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawy wszelkich zniszczeth w obiekcie
szkoly, spowodowanych zaniechaniem Ilub dziataniem Wykonawcy robdét, bez dodatkowego
wynagrodzenia;

11) zabezpieczenie przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac, pomieszcze, w ktérym bedg wykonywane
roboty budowlane, w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie kurzu do pozostatych pomieszczer
szkoty. Gruz i odpady budowlane bedg usuwane z budynku zsypem (rekawem budowlanym do gruzu);

12) zatrudnienie na umowe o prace, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , przez Wykonawce lub
Podwykonawce, oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajacy na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: wymiany elementéw drewnianych wieiby dachowej oraz
podtogi i dachéwek, montazu nowych drzwi, montazu obrébek blacharskich, rynien i spustéw, remontu
scianek kolankowych, impregnacji nowych wbudowanych elementéw drewnianych wiezby dachowe;j.

13) zalecenie realizacji robét budowlanych w okresie wakacji szkolnych. Uzytkownik szkoty zadeklarowat
mozliwo$¢ udostepnienia obiektu do wykonywania robét w godzinach od 6.00 do 20.00;

14) zalecenia Uzytkownik budynku szkoty w przypadku rozpoczecia i realizacji robét budowlanych w okresie
trwania roku szkolnego - pod nastepujgcymi warunkami i z zachowaniem szczegélnej ostroznosci:

a) roboty nalezy wykonywac w sposéb nie zaktécajacy lekcji szkolnych,

b) gruz i odpady budowlane nalezy usuwaé z budynku po godzinie 16.00 zsypem (rekawem
budowlanym do gruzu), z poziomu strychu do kontenera,

c) dowdz materiatéw budowlanych nalezy wykonywac po godzinie 16.00. Wykonawca zapewni
pracownika do kierowania ruchem na terenie posesji,

d) materialy budowlane mozna wnosi¢ do budynku po godzinie 16.00, po uprzednim poinformowaniu
o tym fakcie pracownika szkoty,

e) z mozliwosci wykonywania robét budowlanych uzytkownik wytaczyt nastepujace dni: 21-23.04, 22-
23.05, 22-26.06,

f) pracownicy wykonawcy mogq wchodzi¢ i wychodzi¢ z budynku po uprzednim wpisaniu sie do
ksigzki wejs¢ i wyjsé, moga przebywac na terenie szkoly wylgcznie w miejscach zwigzanych z
realizacjg robot budowlanych;

15) pozostate zalecenia Uzytkownika - na terenie szkoly obowigzujg zakazy: palenia, spozywania napojow
alkoholowych, uzywania stéw niecenzuralnych;

16) zalecenie Zamawiajacego — dokonanie przed ztozeniem oferty wizji lokalnej na terenie szkoly podstawowej
nr 1 w lfawie. Osoba do kontaktu — kierownik gospodarczy Pan Zbigniew Sikorski tel. 660 426 895, w
godzinach 7.00 : 15.00 od poniedziatku do pigtku.

17) Kod CPV: gtéwny 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, kody
dodatkowe: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, 45261900-3 Naprawa i konserwacja
dachdéw, 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych, 45422100-2 Stolarka drewniana, 45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne.
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4.

10.

11.

12.

13.

W zwiazku z tym, ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest

zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostal zawarty w dokumentacjach

projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach

robot, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami

Wykonawca wykona przedmiot zamdéwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami

udzielonymi w trakcie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami robét,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng

wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty s3 dokumentacje projektowe, STWIORB oraz

udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Przedmiary stanowia tylko materiat pomocniczy.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw

lub pochodzenia, a takie norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza

zaoferowanie rozwigzari réownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB,

przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z dokumentacja

projektowa, STWIiORB, przedmiarami, zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w

dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukgji (wielkos$é, rodzaj, whasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatéw),

4) parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.),

5) parametréw bezpieczeristwa uzytkowania,

6) standardow emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazine opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany

wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materialy, elementy, systemy spetniaja

wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz zwrécic sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane

rozwigzania za réwnowazne przy wspdtudziale autora dokumentacji projektowej.

Minimalne parametry techniczne stanowigce minimalne parametry réwnowaznosci zostaty przedstawione w

dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,

stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przypadku zawartych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy

dopuszcza rozwigzania réownowazne opisywane w ww. dokumentach.

Zamawiajgcy igda wskazania przez Wykonawce czeSci zaméwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonawca ze srodkow wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne

do wykonania robot budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w dokumentag;ji

projektowej.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) musza by¢ produktami naleiytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,

nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia polegajacych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac:

a) roboty rozbiérkowe, roboty ciesielskie - wykonywanie drewnianych wigib dachowych, roboty w zakresie
pokry¢ dachowych, roboty w zakresie wykonywania podiég, roboty murowe, przeglady instalacji
elektrycznych i inne roboty ogéinobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i STWIORB na
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podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z
2019 r. poz. 1040, z péin. zm.)

14. Sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa wyzej oraz sankgcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty zawarte w zataczniku nr 7 wzér umowy

[§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia - od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakoriczenia realizacji zamdwienia — do dnia 28.08.2020r.

3. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robot i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uplywu wskazanego
terminu Wykonawca ma obowiazek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem
dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

[§V WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1)
2)

nie podlegaja wykluczeniu;

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

2.1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okre$lonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie.

2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

2.3.1. doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania doswiadczenia

zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy, to w tym okresie} przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat co najmniej 2 zadania
(kontrakty) odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te zostaly
Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajace rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot
zaméwienia” zamawiajagcy rozumie zadanie polegajace na budowie/przebudowie/remoncie drewnianej
wiezby dachowej w obiekcie kubaturowym o kubaturze min. 1000 m3, w ramach jednego zadania
(kontraktu).

W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce warunku zdolnosci technicznej i zawodowej
zamawiajacy Zada, by wykonawca ztozyl oswiadczenie dot. posiadanego doswiadczenia zawodowego na
formularzu, stanowiacym zatacznik nr 4 oraz dotaczyt dowody dotyczace wykonania najwazniejszych robét
budowlanych okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, czy
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

UWAGA:

1.

Dowodami o ktérych mowa powyzej sa:

a) referencie;

b) inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskaé poswiadczenia o ktérym mowa w lit. a).

W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane wskazane w zatgczniku nr 4

do SIWZ, zostaty wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedkiadania dowoddw, o ktérych mowa

powyzej.

2.3.2. kadra techniczna:

- potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamdwienia, zamawiajgcy zada, by wykonawca wykazat, co najmniej nastepujace osoby:

1) kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnoéci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia.
Kierownik budowy moie posiadaé¢ réwniez uprawnienia do kierowania pracami przy zabytkach
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rejestrowych - w takim wypadku Zamawiajagcy nie wymaga dodatkowej osoby posiadajacej takie
uprawnienia.

2) osoba uprawniona do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych, zgodnie art. 37a ustawy z dnia 23
lipca 2003r. Ochrona zabytkéw i opieka nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2020 ., 282)

3) osoba posiadajaca uprawnienia do kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych. Minimalne
wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub
inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktorych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia lub posiadajacy kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu
dozoru nad eksploatacjg urzadzen, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

2.3.3. potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

2. Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia speiniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego

taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié¢ Zamawiajgcemu, ze

realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegélnosci

przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycii niezbednych zasobéw na

potrzeby realizac]i zamdwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacii zawodowych lub doswiadczenia,

wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizuig roboty budowlane,

do realizacii ktérych te zdolnoéci sa wymagane

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnoéci,

jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze

wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia

przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy do

wykluczenia, Zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe
lub sytuacje finansowg lub ekonomicznga o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) §v SIwWzZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a

ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie

zamdOwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy zada przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego

(o$wiadczenia) fub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikac w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w

postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.
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‘§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA ]

1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w
stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.)
lub ktdrego upadtosé ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadiosci zawart ukiad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sgd zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadtosciowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

3.  Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktdrej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uplyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w
ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomacnie orzeczony zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie o zaméwienia publiczne.

4. Whvykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sq wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegblnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$Cuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. ZapisOw zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy
zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamdwienia nie zaktéci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurengiji.

6. Zamawiajgcy moze wykluczyé wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu beda stanowié wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.
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2. W przypadku wspdinego ubiegania sig o zamdwienie przez Wykonawcéw oswiadczenia, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 i
3 do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Oswiadczenia te majg potwierdzaé
spetnianie warunkéw w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow
wykazuje brak podstaw wykluczenia.

3. Nazadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje
o0 podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu.

5. Zamawiajacy informuje, e zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 2zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznodci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - zgodnie z zatacznikiem nr 6 do SIWZ. Wraz ze
Ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawié¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza
do zaktScenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe oéwiadczenie skfada sie w
formie oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie sktadania oferty jest swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej,
moze ztoZy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietad, ze jakakolwiek zmiana sytuacji
wykonawcy w toku postepowania (wigczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowala obowigzek aktualizacji
takiego oswiadczenia po stronie wykonawecy.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. ustawy Pzp Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzier
Ztozenia nastgpujgcych oswiadczer lub dokumentdéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podiega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postgpowania moze skorzystaé z
uprawnien przystugujgcych w art. 26 ust.2f

8. Wovykaz oswiadczeri lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego w
celu potwierdzenia okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu:

a) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane - zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ, z
zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sj referencje badz inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnogci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnieri niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie
z zatgcznikiem nr 5 do SIWZ

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan

okreslonych przez Zamawiajacego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacii innych podmiotéw na zasadach
okreélonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentdw, o ktérych mowa
w §VIl ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VIi ust. 8 pkt 3} lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastepuje sie
je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VIi ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowiazany do ztozenia o$wiadczeri lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udzialu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postgpowania, jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych,
w szczegélnoéci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnoéci
podmiotéw realizujacych zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 700, z p6Zn. zm.),
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczern lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okrelonymi adresami internetowymi ogdinodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczer lub dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8 9,
ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiaiacego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentéw, o ile sa one aktualne
Jezeli wykaz, oéwiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrdcic sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oséwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U.2016.1126 z péZn. zm.) oraz w §VIl ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII
ust. 8 SIWZ, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sa w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Poéwiadczenia za zgodno$é z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i oswiadczeri , zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyzej.
W przypadku Wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 skfadne jest przez
kazdego z Wykonawcéw wystepujacych wspdinie we wiasnym imieniu.
W przypadku Wykonawcéw dziatajacych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
skfadane jest przez kaidego wspdlnika spétki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby prowadzacej
dziatalno$é¢ gospodarczg pod nazwa okreélona w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci gospodarczej - , Firma
przedsiebiorcy”).
W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VIl ust. 8
SIWZ,
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1) kazdy z Wykonawcéw wystepujacych wspélnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- skfada kazdy z
Wykonawcdw sktadajacych oferte wspélng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikéw spétki cywilnej sktada oddzieinie we wtasnym imieniu nastepujgce dokumenty i o$wiadczenia, o
ktdrych mowa w §VII ust.8 pkt 3] lit a) SIWZ,

22, Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w §VIl ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczeti lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznodci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw {w tym
petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) s3 niekompletne, zawierajg biedy lub budza wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

23. Zamawiajacy informuje, Ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktorych mowa w §VIl ust. 8 pkt
3] lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzyé wykonanie czesci zamdwienia, a ktdry nie
iest podmiotem na ktdrego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIIl. INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postgpowania: ZP.271.6.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwacé sie
tym znakiem.

2. W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j.: Dz.U.2018 r. poz. 2188 ze zm.)
za posrednictwem postarica lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o swiadczeniu ustug droga elektroniczng (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), za wyjatkiem oferty, umowy
oraz oswiadczen i dokumentow wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajacy przewidziat wytacznie forme
pisemna.

3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny byé
sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, stanowisko ds. zamdéwier publicznych.
W przypadku przesytania wiadomosci poczta elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podaé nr postepowania i
nazwe.

4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdiniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie pézniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu skfadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjasnied Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania.
Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
rownego traktowania wykonawcow,

6. Jezeli Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskéw,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

7. Zamawiajacy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia bez podawania Zrédta pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

8. W przypadku rozbieznoséci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujacg
nalezy przyjac tre$é pisma zawierajagcego poZniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
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10.

11.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tres¢ niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.
Zamawiajacy przedtuzy termin skfadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuzeniu terminu sktadania
ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcdw, ktérym przekazano specyfikacje istotnych
warunkow zamodwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje
na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sa:

1) Krystyna Mathoes, Roman Radtke - w zakresie przedmiotu zamdéwienia,

2) Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zaméwien publicznych, email: przetargi@umilawa.pl

[§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy nie wymaga whniesienia wadium w niniejszym postepowaniu.

[§x. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upfywem terminu zwigzania oferta, zwrdcic¢ sie do wykonawcéw o
wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dfuzszy niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczaine tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to moiliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

5. lezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia wadium lub jego przedfuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza.

6. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

[§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do
SIwWz,

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zafacznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$é z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynika¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w
szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspélnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez kilku wykonawcow- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajgce sie o udzielenie zamdwienia, pethomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku poiskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg iczytelng

technika.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujaca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz

i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na
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10.

11.

12.

13.

podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywacd uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza byé opisane i parafowane wtasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
muszg by¢ ztozone w sposéb pozwalajacy zidentyfikowac osobe podpisujacy. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujacej.
Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaé oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z tresdcig SIWZ.
lezeli ktérys z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych musza byé
przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a
poéiniej tekst przettumaczony na jezyk poiski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sig, iz wersja polskojezyczna jest wigzgca.
Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajagcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcéw w
zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosié¢ jakichkolwiek roszczen z
tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatacznikami byta w trwaty sposéb ze sobg potaczona {np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistna
dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.
Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzZniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢
udostepniane.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania, musza by¢ oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA
TAIEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCII” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyiej cytowanym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartos¢ gospodarcza,
co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnoici. Wykonawca nie moze zastrzec
informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a
zlozone przez niego wyjasnienia iflub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo zastrzeienia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w
szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust. 11
Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegolnosci
okreslajac, w jaki sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,
jezeli spetnia tgcznie 3 warunki:
1} ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartos¢ gospodarcza,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg
jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda
podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.
Kazdy Wykonawca sklada tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.
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14. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia
oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwéch zamknietych kopertach nastepujgcy w sposéb gwarantujacy zachowanie
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalno$é do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb
nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.:

15,

16.
17.

18.

2)

Gmina Miejska lfawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta lfawy, ul. Niepodlegfosci 13, 14-200 Hfawa,
Oferta w postepowaniu ZP.271.6.2020
na , Przebudowa dachu szkoly podstawowej nr 1 w lfawie”,
- nie otwierac przed terminem otwarcia ofert tj. 13.03.2020r. godz. 9:30.

koperta wewnetrzna -zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1)

2)
3)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed
terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jesli o$wiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyzsze o$wiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § X! ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
~ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje, w
zamkniete] kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu skfadania ofert.

Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwlocznie.

Oferty wspéine:

1)

2)
3)

4)

5)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu

albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument

potwierdzajgcy ustanowienie petnomocnika powinien zawieraé wskazanie postepowania o zamowienie

publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego

petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcdow ubiegajacych sie

wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy musza zostaé ztozone przez osoby uprawnione do sktadania

oswiadczen woli wymienione we wtasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawié¢ w formie

oryginatu lub kopii poswiadczongj notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z

podmiotem wystepujgcym jako petnomocnik.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspéinej wykonawcéw.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajgcego 2

wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.

Oferta wspdlna, sktadana przez dwéch lub wiecej wykonawcéw , powinna spetniaé nastepujace wymagania:

a} Dokumenty wspodlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) skfada
petnomocnik wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspding,

b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie fub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdina.

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng bedg mieli

obowiazek przedstawi¢ zamawiajagcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajgca, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamdwienia,

b) okredlenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
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19.

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krdtszy, niz okres obejmujacy realizacje zaméwienia oraz
czas trwania rekojmi.
Oferta, ktdrej tres¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ naleiy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamdwienia, w tym zapiséw projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

‘§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12,

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 tawa, w pokoju

120 (KANCELARIA) w terminie do dnia 13.03.2020r. do godziny 09.00.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem,

jakim oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina

wplywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska. Oferty mozna
sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pok.

215 w dniu 13.03.2020r. o godz. 09.30.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie

zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a

nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o ktérych

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze

zwrocic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczna, niezamierzong
niedoktadnosé, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujgcy sposéb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidiowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowa,

- jezeli cene za cze$é¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidfowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$é¢ zamdwienia podana liczby, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zaméwienia albo jego czesé:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczba nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidlowa cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, Zze prawidtowo podano poszczegéine
ceny.
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€) Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omyfki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zaméwienia, niepowodujgce istotnych zmian w treéci oferty nalezy rozumieé omytki, w odniesieniu
do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajacy moze dokonaé samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnodci ich
poprawy Zamawiajgcy moze dokonac samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

[§XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczaftu, wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym
a Wykonawcg prowadzone beda w PLN.

Cena oferty jest cena ryczattowa (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji
robét) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ten
rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu
o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowg, STWIORB oraz dokumentacje postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego. Ryczatt polega na umdéwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyrainej lub dorozumianej zgodzie stron na to, Ze wykonawca nie bedzie domagaé sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia
w zaden sposéb nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych $wiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wptynaé na cene zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzgledni¢ takie zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym
zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uzna¢ za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia. Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robét zestawienia obrazujg skale danej czesci zaméwienia i
pomagajg w oszacowaniu kosztéw inwestycji- przedmiar robdét ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztow robét, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwiazku z sytuacjg okredlong w ust. 3 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
peinego zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykonaé¢ zaméwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania.

Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (t. j.: Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektows,
z wytaczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje
projektows, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko material pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.6 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacjg projektowa lub/i STWIORB nalezy
wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt. 3) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty musza by¢ liczone z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie maja
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcdw, uwzgledniaja w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptacié zamawiajacy.
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10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w déf, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegolnych
elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia mozie
zwrdcié sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasniert dotyczacych elementdw oferty
majacych wpltyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metody szczegétowa od wykonawcow, ktérych oferty moga
zawierac razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkdw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, jest ceng ryczattowg niezmienng do korca realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

Kryteria oceny ofert:

1) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zadac udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczgcych tredci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tredci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

2 W odniesieniu do wykonawcéw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacych kryteridw:

Lp. Opis kryteriow oceny Waga
1. |Cena(C) 60 %
2. | Okres gwarancji (Og) 20%
3. | Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy 20%
3) Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastgpujacego
wzoru:

a) C=(Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:

C - ilos¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,,Cena”

Co - cena oferty najnizszej spoéréd zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badanej

b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamdwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Okreslona
w ten spos6b cena oferty stuzyé bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

a Punkty za kryterium ,Okres gwarancji” (Og) - (waga 20%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

Maksymalna liczba punktéw w kryterium ,Gwarancja” — 20 pkt

Wykonawca otrzyma odpowiednio nastepujaca liczbe punktéw za poszczegdiny okres gwarancji ogétem:

a) 36 miesiecy — 0 pkt
b) 37-43 miesiecy gwarancji -5 pkt
c) 44-52 miesiecy gwarancji — 10 pkt
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d) 53-59 miesiecy gwarancji — 15 pkt
e) 60 iwiecej miesiecy gwarancji— 20 pkt.

Minimalny okres gwarancji zagdany przez Zamawiajacego — 36 m-cy
UWAGA:
1. Oferta z okresem gwarancji krétszym niz 36 m-cy zostanie uznana za nieodpowiadajgcg tresci SIWZ, a co za tym
idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
2. Oferta z okresem gwarancji 60 miesiecy i wiecej otrzyma maksymalng liczbe punktéw w kryterium,

5) Punkty za kryterium , Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy” (Dkb) - (waga 20%) - zostang przyznane
zgodnie z ponizszym opisem:

Lp. Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy ‘ Punkty

Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane;j.

llos¢ inwestycji w  okresie ostatnich 10 lat polegajacych na
budowie/przebudowie/remoncie drewnianej wiefby dachowej w obiektach
kubaturowych o kubaturze min. 1000 m3, na ktdrych petnit on funkcje kierownika
budowy/ lub inspektora nadzoru robédt konstrukcyjno-budowlanych:

1) jedno, 3

Lo laawe,
(e, n
() atey, 15
%) pieciwiecj 20 |

Maksymalna ilos¢ punktow za doswiadczenie zawodowe kierownika budowy w
specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane;j:

2. Zamawiajacy moze przyznaé¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z
najwigkszg liczbg punktow, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Og +Dkb, gdzie:
Po - suma punktdw uzyskana przez oferte
C - ilod¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
0g - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji”
Dkb - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy”

3. Jeieli nie moina wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiece]j ofert przedstawiaja taki sam
bilans kryteridw oceny ofert, zamawiajgcy sposréd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

4. Uzyskana z wyliczenia ilo§¢ punktéw w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z dokfadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEtNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZE) W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okres$lonym
w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogloszeniu
0 zamodwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert{y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
zawiadomi niezwtfocznie Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli
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oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreélone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy, przed uptywem terminu
zwigzania ofertq, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w
przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w §VIII ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu, jezeli
zostato ono przestane w inny sposéb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpéZniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp (jezeli dotyczy).

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpéZniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

7. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace dokumenty
pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnieri budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego
przez Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtaéciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb,
o ktérych mowa w specyfikacji iktére beda petni¢ funkcje kierownikéw robdt oraz projektantow
{(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowaine, jezeli w
danym kraju ustawy nakfadajg na niego taki obowigzek),

2) kopie uprawnieri do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy;

b) zestawienie poszczegbinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w  zwigzku z
zakoriczeniem i odbiorem poszczegolnych etapéw robédt, przygotowany w sposdb zapewniajacy
Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapdw, a Zamawiajacemu
umozliwiajace bieigca weryfikacje postepu robdét. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 1 do umowy. Ostateczny
harmonogram stanowiacy pdzniejszy zatacznik do umowy zostanie sporzgdzony zgodnie z zapisem
§IV ust.3 SIWZ, na podstawie haromonogramdw roboczych, o ktérych mowa powy:e;j.

4) harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) ukiad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy;

b) zestawienie poszczegdinych czes$ci wynagrodzenia naleinego Wykonawey w  zwigzku z
zakonczeniem i odbiorem poszczegdinych etapéw robot,

5) kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z
kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania,
tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

¢} wskainik narzutu zysku w % liczony od /R+5+Kp/,

d) wskaZnik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartoéci materiatéw /M/.

6) Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sa zobowiazani przedstawic¢
Zamawiajgcemu umowe regulujaca wspdtprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).

7)
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§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

L

10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zaméwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$sé na rachunek lub dostarczy¢ najpéiniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank

Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczeii powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujgcy wykonanie zamdéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za§é 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowa wykonania robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uplyniecia okresu rekojmi za wady.

Z treéci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,

poreczyciel zapfaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zadania kwote

zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania

czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty

ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie

Wykonawcy do przediuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z treSci dokumentu zabezpieczenia

wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikac spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 8 i 9

ustawy Pzp.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wz6r umowy stanowi Zatacznik nr 7 do SIWZ,
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|§XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktdrej zarzuca sie niezgodno$é z

przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutéw, okreslaé¢ igdanie oraz wskazywaé okolicznosci

faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego

$rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwofania w taki

sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy

moégt zapoznac sie z trescia odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg érodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej

jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujac o tym Wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajacego stanowigeej
podstawe jego wniesienia - jeZeli zostaly przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaly przestane w inny sposoéb;

2) odwotanie wobec treéci ogtoszenia o zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zaméwieri Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé o okolicznosciach stanowiacych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie

nie pézniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu

zamowienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamédwien

Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych

warunkéw zamdéwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skladania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwofania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogfoszenia przez Izbe wyroku

lub postanowienia konczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”. Zamawiajgcy moze ztozy¢

do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegélnosci w dziedzinach obronnoéci

i bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysci zwigzane z koniecznoscia ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do

ktorych zachodzi prawdopodobiefistwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24,
25.
26.

27.

Zamawiajacy, hie poiniej niz na 7 dni przed uplywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznos$ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbgdny
do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przesyla niezwtocznie, nie péiniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwofanie dotyczy tresci
ogtoszenia o zamdéwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza jg réwniez na
stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sig Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sie Zamawiajacemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postgpowania odwotawczego, stajg sie¢ uczestnikami postgpowania
odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie péiniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktdrej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji 1zba moze wydac na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnoéci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i
oéwiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie moga nastepnie korzysta¢ ze srodkéw ochrony prawnej
wobec czynnoéci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 21 3
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwofania ani wystepowac
z nowymi zadaniami.

0d wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

[§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

[§XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

[§XXI. INFORMACIA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

1.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

[§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE)

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

[§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

1.

Strona internetowa jest strong wiasng zamawiajgcego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.
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2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIJA O ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamoéwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

|§XXV.AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;j.

[§7XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVI.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

el

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamodwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby

wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACIJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci

umowy.

§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatgcznikach do SIWZ, nalezy

rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych. Przedstawione parametry
w programie dokumentacji projektowej stanowig minimum techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i

beda stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem heda
przedstawione Zamawiajagcemu do akceptacji.

UST. 2 USTAWY PZP

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB
DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotgczenia katalogu elektronicznego do oferty.
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§XXXII.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1.

Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

niespetniania przez projekt wymagad dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robat,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robd6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Wymogow dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych {mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego
zatgcznik nr 7 do SIWZ

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacja
projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez
Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego..

§XXXIIl. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE 2t02YC OFERTE LUB

MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE
DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY,
W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba czesci zamdwienia, na ktéra wykonawca moze ztozyé oferte - nie dotyczy.

2. Maksymalna liczba czesci, na ktére zamowienie moze zostac udzielone temu samemu wykonawcy - nie dotyczy.
|§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO J
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gming Miejskg Hawa, ul. Niepodlegtoici 13, 14-200 Itawa,
telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, jest Pan
Bartosz Wrochna , tel: 825611302, e-mail: inspektor@chi24.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest
obowiagzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamowieri publicznych spoczywajacy na
Gminie Miejskiej Hawa, jako jednostce sektora finanséw publicznych;
Pani/Pana dane osobowe bedy przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania, nie
krdcej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);
przetwarzane dane osobowe mogg by¢ pozyskiwane od Wykonawcdw, ktorych dane dotyczg lub innych
podmiotéw, na ktdrych zasoby powotuja sie Wykonawcy;
przetwarzane dane osobowe obejmujg w szczegdlnosci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobe sktadajgca oferte i inng korespondencje wptywajacy do
Gminy Miejskiej lfawa, w celu udziatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamodwienia publicznego;
Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane i przekazywane: organom administracji publicznej, stuzbom,
sadom i prokuraturze i innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych umoéw podpisanych z Gming Miejskg
fawa, przetwarzajg dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest Burmistrz Miasta ltawy;
przystuguje Pani/Panu prawo do zgdania od administratora danych osobowych:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) ograniczenia ich przetwarzania,

d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

e) whniesienia sprzeciwu.
W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych {na
adres Urzedu Ochrony Danych Osohowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

10) Pani/Pana dane osohowe nie bedg udostepniane do paristwa trzeciego ani organizacji migdzynarodowej;
11} Pani/Pana dane osobowe nie bedg profilowane ani tez nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji.

12) Jednoczesnie Gmina Miejska Itawa przypomina o cigzagcym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym

wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajagcemu w
zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy biorgcego
udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY
FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcow - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujgcaoferte: . ................ooun.
L= 1 T TN O
Adres: ulica..........oiiiininiine, kod........... miejscowos€. ... iiiinen s
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ... ..o
Adres do korespondenc;ji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica..........ooiiiiint kod........... miejscowosé........ P
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktdry zamawiajacy ma przesylaé korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: o e fax: oo email. ... il

2. Lo 1 T AT AP
Adres: ulica..............ooiiiiinn, kod..............0 miejscowosé. .. ... ..
tel: oo numerNIP.................. numerREGON . ................
fax: oo email.............000 e

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na ,Przebudowa dachu szkoty podstawowej nr 1 w Hawie"
Postepowanie znak: ZP.271.6.2020, sktadam(y) niniejsza oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okre$lonych w
SIWZ za cene ryczattowg brutto:............c.cccoevvrenrececnnnnnncnnsreerecennns w tym nalezny podatek VAT.
SHOWNIE DIUEO ettt s s e e vb e r et a s e sesaae s arssssassensassssnosansterstosesanabersasbenseneen zgodnie z
ponizszg tabela:
Lp. Rodzaj robét Warto$¢ netto 24
1 2 3
1. | Przebudowa dachu szkoly podstawowej nr 1 w Hawie
2. Podatek VAT
s Razem BRUTTO
' ( Razem netto + podatek VAT)
2. Oferowany okres gWarancji............ceceecveveerieennerensvesennne miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.
3. Oswiadczamy, Ze do realizacji zaméwienia zostanie skierowana nastepujgca osoba, wyznaczona do petnienia

funkcji kierownika budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej i spetniajaca wymogi okreslone w §XIV ust.
5 SIWZ' - zgodnie z ponizszym zestawieniem:

! W przypadku nie podania przez Wykonawce w tabeli imienia i nazwiska kierownika budowy i/lub informacji wymaganych zakresie doswiadczenia
wskazanych oséb i/lub nazwy inwestora, dla ktérych wskazane osoby wykonaly prace projektowe, oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma 0,00
punktéw za doswiadczenie kierownika budowy.
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Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej . )
it . i . ) Iyt Imie i nazwisko
(Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalnosci
e R
lNos¢ inwestycji w okresie ostatnich 10 Ilat polegajacych na
budowie/przebudowie/remoncie drewnianej wiezby dachowej w
. . . i Nazwa, adres, dane
obiektach kubaturowych o kubaturze min 1000 m3, na ktorych petnit on kontaktowe InWestors
[funkcje kierownika budowy/ Ilub inspektora nadzoru robét
konstrukcyjno-budowlanych:
1 2
1. Nazwa zadania ........cccveevevimrnercirnreresre e 1. Nazwa inwestora ............
2. Zakres dokumentacji - wskaza¢ nazwe i lokalizacje obiektu 2. Adres ............
o kubaturze min 1000 m3, na ktérych petnit on funkcje kierownika budowy/ | 3. Telefon..........cccceeeneene.
1 lub inspektora nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych
3. Termin realizacji (od-do w formacie dz/mc/rok).......cccecerievennnn.
4. Peiniona funkcja (kierownik budowy/inspektor nadzoru) -
1. Nazwa zadania ..........cccccoorreeiiiniiccnercreeereeeeceee 1. Nazwa inwestora ............
2. Zakres dokumentacji - wskazaé nazwe i lokalizacje obiektu 2. Adres ............
o kubaturze min 1000 m3, na ktérych petnit on funkcje kierownika budowy/| 3. Telefon........c.cccoreueeene
2 lub inspektora nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych
3. Termin realizacji (od-do w formacie dz/mc/rok)........ccceureuenen...
1. Petniona funkcja (kierownik budowy/inspektor nadzoru) -
1. Nazwa zadania ..........ccccccvninievnecnnnienennnennrenenens 1. Nazwa inwestora ............
2. Nazwa zadania ..........cccccvniveriinicnieneennennncrenenens 2. Adres ............
3. Zakres dokumentacji - wskaza¢ nazwe i lokalizacje obiektu 3. Telefon......ocoveeeennees
o kubaturze min 1000 m3, na ktérych petnit on funkcje kierownika budowyy/|
3 lub inspektora nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych
4. Termin realizacji (od-do w formacie dz/mc/rok).......c.ccovene...
Petniona funkcja (kierownik budowy/inspektor nadzoru) -
1. Nazwa zadania ........ccceevveeeienrcrnnnrercre e 1. Nazwa inwestora ............
2. Zakres dokumentacji - wskazaé nazwe i lokalizacje obiektu 2. Adres............
o kubaturze min 1000 m3, na ktérych petnit on funkcje kierownika budowy/|3. Telefon.......................
4 lub inspektora nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych
3. Termin realizacji (od-do w formacie dz/mc/rok)........cceceerevennnnne
Petniona funkcja (kierownik budowy/inspektor nadzoru) -
1. Nazwa zadania ........cccoceveerrecinncnninnnneenninnenonne 1. Nazwa inwestora ............
2. Zakres dokumentacji - wskaza¢ nazwe i lokalizacje obiektu 2. Adres............
o kubaturze min 1000 m3, na ktérych petnit on funkcje kierownika budowy/3. Telefon......................
5 lub inspektora nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych
3. Termin realizacji (od-do w formacie dz/mc/rok).......................
Petniona funkcja (kierownik budowy/inspektor nadzoru) -

3. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia oraz zdobylidmy konieczne informacje
potrzebne do wtaéciwego wykonania zaméwienia,
2) jestesmy zwigzani niniejszg oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
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3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezeni i zobowigzujemy sig, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego. -

4) nie wykonywaliSmy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie posfugiwalismy sie osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
cze$é SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajgcego.

6) Akceptujemy warunki pfatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

Lp.

Nazwa i adres Cze$¢ zamdwienia, ktorej % warto$¢ czesci zamowienia, ktorej wykonanie
podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypetniac)

6.

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:
[] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsigbiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikow i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
miliondw EUR)

[] érednim przedsiebiorcy (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz
250 pracownikdw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[[] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/zawiera (niepotrzebne skreslic) informacji stanowigcych tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s3 w

Oswiadczam(y) ze wypetnitem ($my) obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO? wobec 0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposdrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym poste;powaniu.:“l

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego
QOKUMENTY §j. ceoveeeiecrereencene et ecemsasees s see s e s e smsase s e saeeaesencanase (nalezy podac¢ jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobraé np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajgcy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem iNterNEtOWY: .....ciivinenninnneaieieninonn, w przypadku Wykonawcow
majacych siedzibe w Polsce:

[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,
[ nttps://prod.ceidg.gov

Oferte sktadamy na ........cceceevnercrnninneane kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) os6b uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika}

2

r dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
3

art. 13

hodsi wrt: 5 PIN

+
i

iazku informacyj ie do

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych ych innych niz k srednio jego dotyczacych tub

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresel oswiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usunaé tresci odwiadczenia przez jego wykreslenie}
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na: ,Przebudowa dachu szkoly podstawowej nr 1 w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOTU/OW ... ev e erreraeeireserensaesseenrsssessssssnsenssseasaeneseneasaseasses , W NAStEPUJICYM ZAKIESIO! ..cc.ovvvimurirnrniniscsiissniesesisesesresorssssnenns

(pieczeé i podpis(y) oséb uprawnionych {(data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly
przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informaciji.

(pieczet i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego na: ,Przebudowa dachu szkoty podstawowej nr 1 w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2020,
dziatajac w imieniu Wykonawcy:

................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

{pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............ ustawy
Pzp (podac majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem NastepUJCE STOAKI NAPIAWEZE! ....cuoeeeccireecieceeceeie et eeeteseeeneesessoreessbe s et stessnsnssesssssnssossesssssmsnsnsssesesnnsssasen

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomacnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUIJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... {podac petnq nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KT OREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e poOdWYKONAWEG/AMI: .....ccourieeceiveceereeerisisesreesssesenases s s sssssssrensssssaseasns

(podac peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z

postepowania

o udzielenie zamdéwienia.

(pieczed i podpis(y) os6b uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y} osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia publicznego pn.:
»Przebudowa dachu szkoty podstawowej nr 1 w flawie”. Postepowanie znak: 72P.271.6.2020
dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

...............................................................................................

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zaméwienia:

Rodzaj robét budowlanych
Wartos$€ brutto Data wykonania ,
Zakres robét budowlanych Miejsce i Informacja
s - o podstawie
Lp. , i robét budowlanych wykonania robé6t od-do i
celem potwierdzenia dysponowania
AL budowlanych ot i
spetnienia warunku, dz/mc)fiok doswiadczeniem
posiadania do$wiadczenia
zawodowego
1 Nazwa zadania doéwiadczenie wykonawcy /
do$wiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny podmiot
Kubatura budynku: e i
(wymaganal/posiadana)
1000 m3/...ceeemnsinrorns
2 Nazwa zadania do$wiadczenie wykonawcy /
doswiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny podmiot
Kubatura budynku: yeponyeie * ve
(wymaganal/posiadana)
1000 m3l.....ccvmssnsines ) |

Uwagi:

1. Do wykazu naley dotaczyé dowody potwierdzajace, ze podane wyzej roboty budowlane zostaly wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.
2. ** niepotrzebne skreslic

Prawdziwo$¢ powyiszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczet i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika}

UWAGA it

Zamawiajacy moze wezwac wykonawece, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztoienia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 4 - sktada sig
na wezwanie Zamawiajcego.
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ 0s0B

POTENCJAt KADROWY*

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:
»Przebudowa dachu szkoly podstawowej nr 1 w fawie”. Postgpowanie znak: ZP.271.6.2020
dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy nastgpujace osoby:

Kwalifikacje Informacja o
Lp. Imigi -y podstawie
s Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci (Bprawiicnia dysponowania
nr) osobami
1 2 3 4 5
kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Minimalne  wymagania:  posiadajacy uprawnienia  do
wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do
kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia Osoba bedgcaw
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do dyspozycji wykonawcy
1 wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg / oddana do dyspozycji
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umoiliwiajace przez inny podmiot
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia. *xE
Kierownik budowy posiada/nie posiada (niepotrzebne skreslic)
réwniez uprawnienia do kierowania pracami przy zabytkach
rejestrowych - w takim wypadku Zamawiajacy nie wymaga
dodatkowej osoby posiadajgcej takie uprawnienia.
osoba uprawniona do kierowania pracami przy zabytkach
2 rejestrowych. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia Osoba bedaca w
do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych, zgodnie art. 37a dyspozycji wykonawcy
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. Ochrona zabytkéw i opieka nad / oddana do dyspozycji
zabytkami (Dz.U. 2020.282 t.j.) przez i":!f°dm‘°" :
osoba posiadajgca uprawnienia do kontroli stanu technicznego
instalacji elektrycznych. Minimalne wymagania: posiadajacy Osoba"bedqcaw
uprawnienia do  wykonywania  samodzieinych  funkcji dyspozyqlwykonawq‘/.
3 . L . . L / oddana do dyspozycji
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w ) .
zakresie sieci, instalacji i wurzadze’n elektrycznych i PEECE m:}: f odmiot
elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umozliwiajgce

Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2.1) lit.a)-e) SIWZ

2P.271.6.2020
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Kwalifikacje Informacja o
Lp Imiei podstawie
i - i Uprawnienia i
Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci (Up dERonGMEnid
nr) osobami
1 2 3 4 5
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych
w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie
przedmiotowego zaméwienia lub posiadajacy kwalifikacje
wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacja
urzadzen, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych
Uwagi:

1. ***nlewlasciwe skreslié
Prawdziwoé¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

{podpis(y} oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!! Zamawiajacy moze wezwaé wykonawee, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzier ziozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zataeznik nr 5
sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE!

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamodwienia publicznego na:
»Przebudowa dachu szkoty podstawowej nr 1 w lfawie”. Postepowanie znak: 2P.271.6.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy*:

{poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujac do zamieszczonej W dniu .......oceveererevenns ** na stronie internetowej Zamawiajqcego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z poniiszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do
tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) os6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
wraz ze zioZonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, e powigzania z innymi wykonawcami nie prowadzg do zaktdcenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :

- ) O

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)e

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / e nie naleszymy do zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamowien publicznych.,

{pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

** . date wstawic w przypadku sktadania niniejszego o$wiadczenia po otwarciu ofert.

**¥ _ niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$é powyiszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA I!!
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT

UMOWa Nleeeeirrinnasnsessesseneennansonses
Zawarta w dniu................. w Iltawie pomiedzy Gming Miejska Itawa, z siedziba ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 itawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — .....c.coveeveeeieeeceieiece e e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — .....c.cooveerervirnsrernereennns

zwanymi dalej ,,Stronami”.
Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegéinosci posiada
stosowna wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z naleiyty starannoscia, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamdwieri publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszegoKontraktu,

¢) intencjg Stron Umowy jest osiagnigcie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci.................. (nazwa zostanie
wpisana po wyborze oferty zgodnie z §lll ust.2) zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiggaé zatozone parametry uzytkowe,

- by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegélnoéci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d} Wykonawca gwarantuje dfugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.
Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe s wystarczajace do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogélne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw pogrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz
dokumentacje postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robdt czedciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowe] brutto, obejmujaca w szczegéinosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiaéciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdiniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
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Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,
b) projekty wykonawcze,
¢} informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,
e} ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,
Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie péZniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére
zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej

7) Dokumentacja postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez
Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujaca w szczegdlnosci:
SIWZ, Dokumentacje projektowg, STWIORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje
z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapéw robot,

przygotowany w sposGb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegéinych ich etapéw, a

Zamawiajgcemu umozliwiajgcy biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany

jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w

toku wykonywania Umowy

10} Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy ~ wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedgca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktdrych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o wspétpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - sporzadzony metoda
kalkulacji szczegbtowej zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389) zawierajacy elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskainik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaZnik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/.,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowsa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamédwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku.

14) Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robdt i rodzajem elementéw, do ktdrych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

15) Nadzér autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

ZP.271.6.2020 Strona 38z 74



16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panistw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
wspolne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany — catos¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetniaé funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktdre w dalszym procesie wykonywania rob6t zanikaja lub ulegajg zakryciu.

19) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbiér koricowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest
dtuiszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacji projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ztozone
Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktdra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedfozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowiace czes¢ zamdwienia publicznego, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o
wartoséci mniejszej niz ... (rownej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedfozenia Zamawiajacemu,

25) Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie rob6t budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia roboét
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z Umowa
przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokét odbioru czeSciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci
Robét budowlanych.

28) Protokdt odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokoét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbidér robét po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci {w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po
zakonczeniu Rob6t budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapéw realizacji Umowy.

34) Sita wyisza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie
maja wplywu; wystapieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie
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mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sita wyisza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) waojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skaienie radioaktywne, z wyjgtkiem tych
ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione s3 warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyisza.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania
robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na kiérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz 2z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakoriczenia robét - to termin zakoriczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét.

38) Umowa - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez
wihasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem
Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s3 ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a
takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 106).

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych
niezgodnie z Umowaq, Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace
wartos¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wad3 jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy techniczne;j.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczerh Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umoiliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
roboét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowaé bedzie sie zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
Materiatéw, sprzetu, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

47) Skroty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z péin. zm..},
b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,
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c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 z p6in. zm.),

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

f) UZP —Urzad Zamowier Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszeristwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b} Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwofanym zebraniu, przez
Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdéw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) siwez,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowiert dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktdrej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowiert umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajgce na ..ccueneecssscnneens (nazwa
zadania zostanie wpisana po wyborze oferty). Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy , obiektem”
lub ,,przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje W SZCZEBOINOSCI: vecrvareersssssnressossersesssansessossrnsssssssssansenssssans (Zakres zostanie wpisany zgodnie
z §ill ust.2 SIWZ po wyborze oferty)
Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacja
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowga, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wy:ej stanowig
integralng cze$¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacja projektowa, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWiIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robdt, w szczegdinosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.
W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjgt sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
robét budowlanych, wynikajagcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.
Przedmiot umowy obejmuje takie przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamdwienia.
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§ 3. Terminy

1. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia........ceerveerneennen do dnia ...eceverrennnnes Jest to termin zakoriczenia
wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiazek
wykonac¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

2. Wykonawca zobowiazuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie 60 miesiecy okresu
rekojmi i ... miesiecy okresu gwarancji (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) - od dnia
Odbioru koricowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w na
co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robét budowlanych.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktorych dofaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego. (w szczegélnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

6. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robdét na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robdt okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

7. Zadate wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiaiacego
1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
3. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytacznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
4. Whylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obciazajg Wykonawce lub jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.
5. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3} przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
6. Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czgsciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjaine dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;.
c) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie odbioru
robét.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnosé za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.
e} Wykonawca przejmuje petna odpowiedzialnos¢ za znajdujaca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng
7. Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowiazki okreslone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a) wspecialnosci ...oeveeevveeeeeee,
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4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre
s3 obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosié Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
rob6t wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowq i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

10) llekroé w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumiec
odpowiednio: Koordynatora inspektoréw nadzoru powotanego przez Zamawiajacego, z uprawnieniami
odpowiadajacymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktdw opartych
np. na wzorcach FIDIC.

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1} robdt ulegajacych zakryciu,
2} robot zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koricowego catoéci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie péiniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robot Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie poZniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.
Po zakoriczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
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Odbidr korficowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego nie péiniej niz 5
dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbiordw czesciowych, Swiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawczy ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego w celu
weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbiér kofcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do
Zamawiajacego, wyznaczy date przystagpienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich nie zakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nie przeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbiér koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosé ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest podstawg do
dokonania koricowych rozliczeri Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole
odbioru koficowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzieri faktycznego Odbioru korcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robdét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowiazany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigeciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

lezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznoéci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy).
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Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuiszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwos$cig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowiazany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz uwarunkowaniami wynikajacymi
z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Os$wiadczenie powyisze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWIORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z dokumentacjg projektowa oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny -
obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji inwestycji aktualizowaé i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na
biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot
Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacja i za cene umowng.

3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajacym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezyta starannoscia.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

5) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zasdb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dia celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

6) Powyisze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ziozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wwykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacja projektowa,
STWIORB, Dokumentacja postgepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nie naruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegélnosci
za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych do
robot Materiatéw.

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

ZP.271.6.2020 Strona 45274



¢} przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania
rob6t oraz umozliwienia Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowiagzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kantroli spefniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecer Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

1) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie,

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n} zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatow i innych dokumentdw stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych
Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy.

7) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé:

a} Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

8) Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentdéw lezacych po stronie Wykoanawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia
na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego, utylizacji odpaddw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatow, jakosci robét
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Powiadomienia mieszkarncéw, zakltadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach
2 tym zwigzanych nie p6Zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

13) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i
za ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:
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a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoriczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjag Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz
Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

20} Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty
stwierdzajace jakos¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia o zakoriczeniu
roboét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

& 7. Postanowienia szczegétowe
1. Terminowos$é robét

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzglednié¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mieé wptyw na terminowosc
wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie
budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robo6t wedtug dziatéw
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram pfatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét
mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentdw robét powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robdt, z doktadnoscia do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdinych asortymentéw
robét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowos¢ wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

5) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét sktadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejnosé
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapdw realizacji Umowy (jezeli etapy sa przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdine roztozone proporcjonalnie
na caly czas trwania Umowy.

6) W przypadku koniecznodci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

7} Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie péiniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy,
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8) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia
robét lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie péiniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdow lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego
Terminu zakoriczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznoici zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$é
zmiany Umowy poprzez wydluzenie Terminu wykonania robodt, Wykonawca jest uprawniony do zadania
przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ei miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przediuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz
terminéw zakoriczenia etap6w robét nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

12} Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoAczenia robét lub okreélonego
terminu zakoficzenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoficzenia rob6t oraz etapéw robét.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedioienia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystapienia okolicznoéci wptywajgcych na terminowo$¢ wykonania robét powinien zostaé wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

2) Wykonawca odwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ........e.vueenne.
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byfy deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4} Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ie ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobéw finansowych Wykonawca
powolywat sie skiadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng odpowiedzialnoéé za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ..., {podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajq Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie ... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegotowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowié
bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robét
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w
przypadku:
a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposdb naruszajacy warunki bezpieczenfistwa
stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia osob znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
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w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opéZnienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazaja
wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem,
e przy wstrzymaniu robét w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnia nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich

dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét

€o najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw
powstatych wskutek wstrzymania robét.

4, Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1)

2)
3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z
Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

lezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyiszej

1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byé realizowana z powodu Sity wyiszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie druga Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyiszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwilocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegbélnych zdarzeniach

1y

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonaweca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowac  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw
w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

Nie pdZniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia
wplywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ......c.c.ceeescsensssmsnensesssasass jako Kierownika budowy/robét, ktdry jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegélnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robodt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. 0s6b, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania os6b zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami

§14 Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdét branzowych (jezeli
kierownicy robdt branzowych sa zaangaiowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdét podczas obecnoéci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

ZP.271.6.2020 Strona 49274



6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
23daniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢} nie stosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

7) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

8. Kontrola jakosci

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i
Materiatéw.

2) Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

3) W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakosci

5) Wszystkie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

6) Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

7) Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
2 2020 r. poz. 215) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia
biezacej kontroli jako$ci Materialéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie
termindw realizacji robot okreslonych Umowg

9) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci Materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

10} Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWIORB
lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

11) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecern w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12) lezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

13) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialy do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakosé spetnia
wymagania okreélone w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoéciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w
pkt 22) niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie s3 zgodne z
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pkt 5) i 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

16) Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami

17) Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robét Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.

18) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow
lub na Terenie budowy.

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

20) Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

21} Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badarn dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw
lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty badZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty
badz roboty s zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajgcego,

23) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonaweca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczerstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w 0s6b,

b} podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

¢} zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot swiadczacy ustugi w
zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umotzliwienia podtaczenia i dostaw medidw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzgcych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i)  utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktécaé bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezgcych do
Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

5) W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na witasng odpowiedzialno$é¢ i na swéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowac zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

7) Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazaé go we
wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru koricowego robét.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy

ZP.271.6.2020 Strona51:274



ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy.

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru inwestorskiego Wykonaweca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
22.00-6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania 2zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, 0 czym Wykonawca niezwiocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

11. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robdét musi odpowiadad statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie =z
Dokumentacja projektowa i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w
pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robét.

12. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowad roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegolnosci powinien dostosowacé sie do obowigzujacych ograniczen
obciazen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg
zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigiefi osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

13. Procedury bezpieczenstwa

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnid przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2003r. Nr 120 poz. 1226) nie pééniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robét.

14. Obstuga geodezyjna

8y
2)

3)

4)

5)
6)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia gidéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowos$ciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowiagzany dokonaé odpowiednich pomiardw na Zzadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoriczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzeri podziemnych i nadziemnych oraz
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8)

wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie (Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

15. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okredlonych przepisami KC. Wykonawca jest zobowiazany do posiadania ubezpieczenia budowy i pracownikéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze
wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnosé materiaing za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

16. Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét, z wytaczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos¢ robdt i materiatéw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznoéci
stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opéinienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznodci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

17. Ochrona $rodowiska:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t, w sposéb zapewniajacy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnoéci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pézn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

18. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1)

2)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania
Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
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3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspétprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczer woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania wykonania catosci lub czeéci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...
..................... Wykonawca przedmiot zamodwienia w zakresie ............ccco.... bedzie realizowaé przy udziale
Podwykonawcy: .......cccereccnene.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

4. 2 zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych cze$ci zaméwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazaé innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

5. lJezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na
zasadach okreslonych w art.22a ust.1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub
ustug, ktdre scisle odpowiadajg czes$ci zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiordw czesciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnient dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
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b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawecy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo mozie nastgpi¢ wylfgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystapienie do je] realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujacq do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czes$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.
Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzier przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

11. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

1) Nie spelniania przez projekt wymagari dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) nie zalaczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byé
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowiern uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce =zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robé6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie péZniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
iub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

14. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedifozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 11.

15. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu.

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce czesé
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przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umdéw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie podlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadain innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowiern Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych tg umowsa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczerh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzagdzane s3 w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcy wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za rohoty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ..., zt
(STOWNIE  DIULLO ettt et et e ees e ese e easses st et sebasa st saasabasesbsnanabesabesennsassnnss ), w tym podatek VAT w
wysokosci........ %, €O stanowi kwote ... Zh (STOWNIE VAT .ot vnsesessssastssssssssnansssnessssssasanss ), wartosé
przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) WyNosi ......cceeeervvvenenne Zh (STOWNIE NELLO ...cocrceerecercrcnreresensersonnerasessesnserennaoes )
w tym: (zgodnie z tabelq formularza ofertowego).
Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobdw, zuzycia wody i energii elektrycznej, ewentualnych uzgodnien, decyzji ( w tym opfaty za zajecie
pasa drogowego) i inne, niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§ 10. Rozliczenia

Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zat. nr 2 do umowy. Aktualizacja harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie wymaga zawarcia aneksu.

Rozliczenia za wykonane roboty sa dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu.

W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci
wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru inwestorskiego w
imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia
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wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty naleine do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania
zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11. Ptatnosci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo

wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem

potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia

Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych

termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie z zagdaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadno$é bezposredniej

zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej
zapfaty lub

2) ztoizy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleinej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy,

3) dokonac bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
iub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bad:i skierowane] do depozytu

sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 2., przedstawione Zamawiajgcemu

wraz:

1)} z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdinione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda
zataczone protokoty odbioru czesdci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu pfatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw przed dniem Odbioru czeSciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.
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Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajace szczegétowe uzasadnienie
zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowieri Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalnosé.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w
ust.5 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnoéci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeieli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ust.5, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$é takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleinych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéinienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub waine zlozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosici kwoty
odpowiadajagcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okre$lonymi
Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace
te okolicznos, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.
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Za dzienh zaptaty uwazany bedzie dzieri ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwota wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie opfacone w roku 2020.

W tresci rachunku/faktury nalezy wymieni¢ nabywce — Gmine Miejska Itawa oraz odbiorce - Urzad Miasta ltawy z
adresem ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 [tawa

§12. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowg, bedzie

wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zakiadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres ....... miesiecy (min.

36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po zfoZeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego robét catego

przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen,

na ktdre ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyiej — wedtug gwarancji producenta,

z zastrzezeniem maksymalnego okresu —w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwaranciji,

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejsza kartg przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z

dokumentacjg projektowg, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi

obowigzujgcymi w przedmiocie Umowy .

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg

usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z biedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i

bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca {Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé

uzytkowa, techniczna i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktorym jest wykonane jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w

sposéb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujagcy mozliwosé ponownego

wystapienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu swiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje

sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we

wiadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sig ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancja -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14
dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostac pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy

bedzie miat prawo usungé wade we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni

kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;j.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady na koszt Wykonawcy, takie w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuiszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu

elementach.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniklych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegélnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,
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4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgfaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi s3 zgodne z warunkami okreslonymi w ust.8 — 16 i 18.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takie po uplywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pismie uprzedzit Zamawiajacego o

grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy zobowigzuje

sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego przez Wykonawce

obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jeieli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych urzadzen (rzeczy) oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca,

4) dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktérym mowa w zataczniku nr 3 do Umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzgdzert zostang okreSlone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji

uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementdw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynika¢ tylko z przepiséw

prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego

od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mdgt uwolnic ze zobowiazan

gwarancyjnych powotujac sie nazarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb

niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi ja Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy | Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie nawniosek Zamawiajacego izostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad

lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, oile

bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 10

dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0séb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
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4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadiosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5% Ceny ofertowej brutto tj.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ..} PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie péZniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos$¢ na
okres obejmujgcy wykonanie zamodwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czedci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtoizy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedifuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 14,
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznego dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa wyzej musi nastapi¢ nie péZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato W formie: ... ‘w dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
1. Zmiana postanowieh niniejszej Umowy moze nastapié za zgoda obydwu Stron wyrazong na piémie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okre$la nastepujace okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegéinosci:

1} Wstrzymania, zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sig niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie terminéw realizacji projektu, w
tym zakoriczeniu rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie diuzej niz 2 miesiace,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnoéci:

a) uniemotliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zaméwieri/ robét budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosciami, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opoinienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogélno miejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoéciy dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin
wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi byé potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia
zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymuja lub opéiniaja realizacje przedmiotu Umowy,

9) wystapienia opéinienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sy nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

10) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwoleri, uzgodniefi itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

11) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatania sity wyiszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

13) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie, pomimo zachowania nalezytej
starannoéci,

14) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegélnosci: niewypaly iniewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

15) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

16) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18) w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
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20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze $rodkéw
Unii Europejskie;j,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktéra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$é przeprojektowania,

22) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkdw unijnych,

3. Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zmiane wyhagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedfuzenie Terminu zakoriczenia robdt w
przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajagcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatoieri niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczeg6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

6) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

8) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robdt budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

11) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzeri nowej generacji albo nowych technologii wykonania
zaprojektowanych robot pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

12) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny
sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretaciji jej zapisow przez Strony.

13) Zamawiajacy przewiduje mozliwoéci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do ninigjszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w
nastepujacy sposoéb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamodwienia. W takim przypadku Wykonawca skiada pisemny
whiosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejéciu w 2Zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zZmianie umowy.
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b) w przypadku zmiany wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z
péin. zm.) kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzenn oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies$é¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12} lit. a)-c)
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania
zamowienia oraz okres$leniem stopnia w jakim wplynie ona na wysoko$é¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Woykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wylacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 12) beda mie¢ wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy

14) zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét

15) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

16) Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, Ze osoby te nie wykonuja
nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca ohowigzany jest dokonac¢ zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzier
sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

17) Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 14) nie pdiniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robét.

18) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt 14) winna byé dokonana
wpisem do Dziennika budowy.

19) Ograniczenie zakresu zamowienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i
prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b} gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wczesniej przewidzied,

¢) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozwigzaniami okre$lonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonemicznego i gospodarczego.

d) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktdre wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu,

e) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamdéwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie
pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W
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przypadku ograniczenia rob6t Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych
oraz materiatéw i urzadzeri zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robét podlegajgcych
ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robét, materiatéw i urzadzen
dokonanej na terenie budowy.

20) zmiana lub rezygnacia z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,
dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana podwykonawcy moiliwa jest
wyfgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na z3danie
Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czeéci zamoéwienia podwykonawcy

21) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wvykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w
ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwigkszenie  kosztow
dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

22) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
Z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie

23) tagczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdéwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

24) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegéinych ich elementéw, jedli nie spowoduje to zwigkszenia
kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

25) Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposocbu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac¢ braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu
do prawidtowej realizacji umowy,

26) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

27) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdinych latach
realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub
zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze Srodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego.

28) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdwienia w roku 2020, o ktérej mowa w
§11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamoéwienia na wytonienie inspektora nadzoru,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy,

29) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegélnych latach realizacji
zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia,
Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdinych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy,

30) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegolnych latach realizacji
zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwosé zwiekszenia poszczegéinych kwot wskazanych w §11 ust.27
Umowy,

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy nie moze wprowadzac kolejnych zmian umowy w
celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), zmiany postanowierh umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy.
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6.

10.

1L

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych wust. 2 pkt 1) -19) przypadkach wystapienia opdZnieni, strony ustalg nowe Terminy, ztym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,

tempo robét wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy

podjecie dziatari dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg

Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$é przediuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoficzenia robdt na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowiazany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 11 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 11, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dia uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania

jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust.14. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust.14 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie S dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z informacjami uzasadniajgcymi

zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegélnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien Odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy.
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Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba
wykonania wynikfa z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaiaé sie bedzie takie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiazan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne

dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnoéci:

1) podwyiszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umoiliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztéw eksploatacji
przedmiotu umowy

3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robSt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznoséci {(wykonania robét zamiennych) ,,,

ktéry powinien zawierac: zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajacy réznice pomiedzy wartoscia robdt podlegajacych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$é¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robét zamiennych nalezy stosowac stawki okreélone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okredlonych

w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informaciji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane s3 potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robdt zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia okrelonego w §9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego

elementu robot, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczaftowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartosé réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych wskaznikéw cenotwérczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczeg6towym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskazinik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/

W przypadku robét zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym

mowa w §9 ust.l zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtoiyé do akceptaciji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie wyiszych od

srednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych

ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. lezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.
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14. Oprécz przypadkéw okredlonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych
ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznodci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczestwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$é, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego

powiadomienia Zamawiajacego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dituzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego

pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody

Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy nafozyt obowigzek wykonania przez

Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za opdznienie, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent,

gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sig od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego z
prawem albo Umowsg lub wstrzymanie sig od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowsa i zgodnego z
prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezpodrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpié¢ od Umowy w terminie 30

dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezaeych po

stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s roboty budowlane lub kt6rzy zawarli przediozone Zamawiajacemu

Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
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Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokofu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartoéci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczeg6lInoscei 2 tytutu roszczeri Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajagcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacej za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§17. Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpéiniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazad znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowoéé do odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonaweca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whiesione Materiaty i urzadzenia, niestanowiace wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecert Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy

protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstapienia, ktéry stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzier odstagpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukeji lub urzadzer, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokét robét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz

tych Materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia nie nadajgce sie do

wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy
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§18. Kary umowne
1. Woykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za opdinienie w stosunku do Terminu zakoriczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien opdinienia, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia
robét,

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarangji
jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzierh
opdznienia liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za opdinienie w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w
wysokosci 200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzieri opéénienia,

4) 7z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczer
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kaide
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzier opdinienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kaidy nieprzediozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzieri opédénienia.
za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto, za kazdy rozpoczety dzier przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 15 pkt 1)
Umowy a takie do okazania Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 2, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z §7 ust. 17 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 17 pkt 5) Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzeione dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku raigcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w szczegéInosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisow i zasad bezpieczefistwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) Kara umowna z tytutu opéinienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzied opdinienia i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

2. Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6 Umowy,
zobowiazuje sig zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypetnienia obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dziert opéZnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim
fizyeznym wykonywaniu $wiadczenia, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2) ztytutu niewypeinienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19 ust.
6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujace % etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajgcej z oferty
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdinienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw
bedacymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 6 pkt 1)
Umowy.

3) za nieprzediozenie kazdego z dokumentdéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzien opéznienia,
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10.
11.

12.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokoséci poniesionej szkody na zasadach ogéinych,

jeteli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajgcy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w_§20 ust. 1 pkt 2) Umowy

potwierdzonego na piSmie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi

Wykonawcy note obcigzeniowa

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier opéznienia.

3) za kazdy dzien opdinienia w zapfacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zapfaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za opéinienia w przekazaniu terenu budowy lub dokumentdw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier opéznienia

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracié wierzytelnoéciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce,

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwari w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia

1.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sig, ze osoby wykonujgce czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia (o

ktorym mowa w §2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, w

szczegdlnosci osoby wykonujace: roboty rozbiérkowe, roboty ciesielskie - wykonywanie drewnianych wiezb

dachowych, roboty w zakresie pokry¢ dachowych, roboty w zakresie wykonywania podiég, roboty murowe, przeglady
instalacji elektrycznych i inne roboty ogéinobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB

beda zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z péin. zm.). lub odpowiadajacej jej formie

zatrudnienia okreslonej w przepisach paristw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoici kontrolnych wobec

Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegdlnosci do:

1) Zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) iadania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca, najpéiniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace

przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu

czynnosci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to (wykaz 0séb) powinno zawieraé w

szczegdInosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze

objgte wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
o0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przediozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w

ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okredlenie podmiotu sktadajacego oéwiadczenie, date zloZzenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i

ZP.271.6.2020 Strona71:z74



nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).{tj.
w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na bezposrednim

wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcjg w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

Nie przedfoZenie przez Wykonawce wykazu (oswiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, lub dowodéw poswiadczajacych

zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami

wykonujacymi czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku

zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez

Wykonawce, oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wtaéciwe organy kontroine celem zbadania czy osoby wykonujace

czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaly prace

na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.

§20. Spos6b komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzer, powiadomien, przékazywanie informacji lub
wydawanie poleceri lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczna lub faksem na
podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajaCego.....omeemrevcreerernneimemeemnans
2)  WYKONAWCEY..ceirrireeeeeeeiecrineseeesseeresnecsnessresanenes
3) Inspektora Nadzoru INWeStOrski€go .........ooeeveeverveneiresieresvennens
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwofywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaleri dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
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5. Do ustaleri zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé uwagi w ciagu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzuja sie dziataé niezwlocznie,
przestrzegajgc obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajéw.

7. Strony beda wspétpracowaly na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robdt), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczeri wszystkich Podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koticowe

1. Ewentualne spory, wynikle w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiazuje sie rozwigzywaé na drodze
wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Gospodarczy
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia warunkéw umowy moga nastapic za zgodg stron wyrazona pod rygorem niewaznosci na
pismie, w formie aneksu do niniejszych istotnych postanowieri Umowy.

3. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;.

4. Strony poinformujy sie wzajemnie, bezzwtocznie o zmianie adresu lub siedziby, danych kontaktowych niezbednych do
wykonywania niniejszej Umowy. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres, dane kontaktowe wskazane w
niniejszej umowie uwazane beda za doreczone.

5. W granicach wyznaczonych przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa, niewazno$¢ ktéregokolwiek z postanowier
Umowy, w tym réwniez postanowienia zawartego w Zatacznikach, pozostaje bez wplywu na waznosé pozostatych
postanowiert Umowy. W przypadku uznania niektérych postanowien Umowy za niewazne, Strony beds dazy¢ do
zastgpienia niewaZnych postanowieri postanowieniami wywotujgcymi taki sam skutek gospodarczy.

6. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwier publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

7. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

......................................................................................................

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatgcznik Nr 3 — Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace
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ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciqgu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robot, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajqcego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

{art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica..............cciiiiiinn.. kod........... miejscowost ... ...,
numerNIP.................. numerREGON................. KRS oisncinwn ve cie v wii s
tel v e e e L . e R T email....................

Dotyczy postepowania znak ZP.271.6.2020 - (nazwa zadania zostanie wpisana po wyborze oferty).

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... z dnia ... r. przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
. Zakres wykonywanych czynnosci | Rodzaj umowy (umowa
o . Wymiar etatu (np. L, . : ‘
Lp. Imie i Nazwisko 1etat, %, % itp) w odniesieniu do zapisu §19 ust. | na czas nieokreélony, na
» 7 7 1P 1 umowy czas okreélony)

data......coveveeerenrieerrenereenne e

POADIS...ccorrrrersrerneerrerrsesseesirarensinnes
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