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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany 
rozbiórki warsztatów terapii zajęciowej w Iławie przy ul. 1-go Maja na działce nr 8/1 i 8/2 obr. 9 wykonany 
dla potrzeb inwestora :  
 

Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława 

 

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 



  

 

                                                                                                             LOKALIZACJA BUDYNKU NA RYSUNKU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

                                                                                                       MIASTA IŁAWY (teren B-MWU19 – zabudowa mieszkaniowa wielorodz. z usługami nieuciążliwymi) 

Budynek warsztatów terapii zajęciowej ul. 1-go Maja 5A w Iławie 



 
 

OPIS  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  DZIAŁKI  nr 8/1 obr. 9 

położonej w Iławie przy ul. 1 – go Maja 
 
 
 

1. Przedmiot inwestycji : 
  

Rozbiórka budynku warsztatów terapii zajęciowej oraz przylegającego do niego budynku 
gospodarczego. 

 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki :  
 

Przedmiotowa działka zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem warsztatów terapii 
zajęciowej i przylegającym do niego budynkiem gospodarczym. 

Ukształtowanie terenu działki płaskie. Działka w całości ogrodzona. Ogrodzenie z ramek z 
kątownika z wypełnieniem siatką stalową na cokole betonowym.  

Wokół budynku opaska z kostki betonowej brukowej szer. 50cm w obrzeżu betonowym. Wokół 
budynku chodnik szerokości ok. 1,50m z płytek chodnikowych 35x35cm. Dużą część działki stanowi 
plac z płytek chodnikowych 35x35cm i 50x50cm. Przed głównym wejściem do budynku nawierzchnia z 
kostki betonowej brukowej. Na działce znajduje się duża ilość drzew, dużych krzewów oraz trawniki.  

 
 

3. Dane szczegółowe, ustalenia planu miejscowego : 
 
Działka na której zlokalizowano zabudowę ma powierzchnię 2761m2. Według ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy teren działki przeznaczony jest pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi (w części graficznej oznaczenie B-MWU19).  

 
 
 

4. Stan projektowany : 
 
Istniejącą na działce zabudowę przeznacza się w całości do rozbiórki wraz z terenami 

utwardzonymi. Ukształtowanie terenu po wykonaniu rozbiórki budynków pozostanie bez zmian w 
stosunku do istniejącego. Materiały z rozbiórki zostaną wywiezione i poddane utylizacji. 

 
 
 

 
                                                                                                                        Projektant  
 

 







 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU 
 
 
 
 



OPIS  TECHNICZNY 
budynku przewidzianego do rozbiórki - inwentaryzacja 

 
 

I  DANE  OGÓLNE 
 
 

1. Przeznaczenie budynku  
 

Istniejący budynek warsztatów terapii zajęciowej, wcześniej pełnił funkcję przedszkola. Przed-
miotowy budynek wybudowano w latach 70 – tych XX wieku. Według ustaleń miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Iławy budynek położony jest na terenie zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi (B-MWU19). 

Do budynku od strony północnej przylega jednokondygnacyjna parterowa część garażowa wy-
konana w technologii tradycyjnej jako murowana ze stropodachem prawdopodobnie żelbetowym. 
Część ta została wybudowana w czasie późniejszym. 

 
 

2. Podstawowe dane techniczne budynku  
 

a) warsztatów terapii zajęciowej 
 

• kubatura                  m3   -    3085,00           

• pow. zabudowy       m2   -      911,46             

• pow. użytkowa        m2   -      837,95               

• pow. całkowita        m2   -      911,46 

• ilość kondygnacji           -          1        
 

b) garaż 
 

• kubatura                  m3   -      92,00           

• pow. zabudowy       m2   -      26,18            

• pow. użytkowa        m2   -      20,52               

• pow. całkowita        m2   -      26,18 

• ilość kondygnacji           -          1        
                                            

        
 

widok budynku od strony południowo – wschodniej 



 
 

widok budynku od strony północno – zachodniej – wejście główne 
 
 

 
 

widok budynku od strony północno – wschodniej 
 

 

 
 

część garażowa – widok od strony wschodniej 



 
                                                                                                                                                                                                                                   

3. Opis technologii wznoszenia budynku oraz rozwiązania materiałowo - konstrukcyjne 
 
Budynek przedszkola wybudowano jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, dwusegmen-

towy połączony łącznikiem. Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi 2,45m. Fundamenty budynku 
wykonano jako tradycyjne betonowe ławy fundamentowe. Budynek wykonano w konstrukcji drewnia-
nej z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych o wymiarach : 

 

• ściany poprzeczne 2,49m x 11,78m 

• ściany podłużne 2,49m x 11,60m 

• dźwigary stropodachu 2,32m x 12,00m 
 

Budynek wyposażony został w instalację wewnętrzną wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, 
telekomunikacyjną, odgromową i centralnego ogrzewania oraz wentylację grawitacyjną. Przyłącze 
cieplne wykonano do miejskiej sieci ciepłowniczej. Układ funkcjonalno – użytkowy budynku przedsta-
wia inwentaryzacja architektoniczna stanowiąca integralną część niniejszego opracowania. 

 
 

Poszczególne elementy budynku WTZ  wykonano jak niżej : 
 

1. fundamenty – tradycyjne ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe 

2. ściany fundamentowe – betonowe  

3. ściany zewnętrzne i wewnętrzne o konstrukcji drewnianej szkieletowej  

4. ściany zewnętrzne posiadają od wewnątrz okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych, pa-

roizolację z folii polietylenowej, izolację z wełny mineralnej skalnej grub. 10cm i od 

strony zewnętrznej okładzinę z płyt azbestowo-cementowych 

5. ściany wewnętrzne podobnie jak ściany zewnętrzne ale z obustronną okładziną z płyt 

gipsowo-kartonowych, w części z okładziną z płyt wiórowych 

6. stropodach budynku z pokryciem papą asfaltową prawdopodobnie podwójnie na pły-

cie wiórowej. Izolacja cieplna stropodachu z wełny mineralnej skalnej grubości min. 

10cm. Od strony wewnętrznej paroizolacja z folii polietylenowej i podsufitka z płyt gip-

sowo-kartonowych 

7. stolarka okienna – okna jednoramowe PCV jednodzielne, kilka okien o konstrukcji 

drewnianej, jedna szt. drzwi z PCV 

8. stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi główne i wyjściowe boczne aluminiowe, drzwi 

pozostałe o konstrukcji drewnianej ramowej 

9. stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi płytowe, w części drewniane o konstrukcji ra-

mowej. Drzwi do przedsionków aluminiowe dwuskrzydłowe 

10. podłogi – wykładziny PCV, tarkett, płytki ceramiczne typu gres, terakota, panele pod-

łogowe, wykładziny dywanowe 

11. wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych – płytki ceramiczne glazurowane 

12. obróbki blacharskie, okapniki, rynny i rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej, 

w części z blachy powlekanej 

 



 

 

13. elementy wykończenia elewacji – płyty azbestowo – cementowe grub. 6mm, pas mię-

dzyokienny okładzina z desek w układzie pionowym, pas nadokienny okładzina z de-

sek w układzie poziomym 

14. podjazdy dla niepełnosprawnych oraz schody zewnętrzne betonowe 

15. bariery stalowe z rur okrągłych stanowiących zabezpieczenie podjazdów 

16. przy wejściu głównym pergola o konstrukcji drewnianej z dachem przekrytym blachą 

trapezową 

17. wejścia do budynku w miejscach podjazdów zadaszone o konstrukcji lekkiej stalowej 

z pokryciem blachą trapezową 

18. wokół budynku opaska z kostki betonowej szerokości 50cm w obrzeżu betonowym 

 
 

UWAGA : podczas wizji lokalnej na budynku stwierdzono występowanie kilku ścianek murowanych. Nie 
wyklucza się występowania większej ilości takich ścianek w budynku. 

 
 
Poszczególne elementy budynku garażu  wykonano jak niżej : 
 

1. fundamenty – tradycyjne ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe 

2. ściany fundamentowe – betonowe  

3. ściany zewnętrzne murowane 

4. stropodach żelbetowy z pokryciem papą asfaltową 

5. wrota zewnętrzne stalowe  

6. obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 

7. posadzka betonowa 

8. tynki cementowo - wapienne 

 
 
 
 
                                                                                     Opracował : 



 
 
 
 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
 
 

 

 

 

1. Rys. I1    Rzut  przyziemia – inwentaryzacja                                                    1 : 100 

2. Rys. I2    Przekrój pionowy - inwentaryzacja                                                    1 :  75 

3. Rys. I3    Elewacja płn - zach i płd - zach – inwentaryzacja                              1 :  75 

4. Rys. I4    Elewacja płd - wsch i płn - wsch – inwentaryzacja                             1 :  75 

 

                             

 











OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 
                                                                                                                                                                                                                               

Ocenę stanu technicznego budynku dokonano po szczegółowych oględzinach budynku. Pod-
czas oględzin zwrócono uwagę na stan elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku. 
Przedmiotowy budynek  (fot. 1) od dłuższego czasu nie jest użytkowany. Podczas wizji lokalnej 
stwierdzono  duży stopień dewastacji obiektu na skutek działania osób trzecich. 

 

  fot. 1 
 
 

Podczas oględzin budynku zaobserwowano co następuje : 
 

1. Fundamenty budynku – ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe oraz ściany fundamentowe 
w dobrym stanie technicznym 
 

2. Konstrukcja budynku – stropodach i ściany o konstrukcji drewnianej szkieletowej w dobrym sta-
nie technicznym. Nie stwierdza się deformacji i ugięć elementów 

 
3. Wykończenie elewacji – okładzina z płyt azbestowo – cementowych w dobrym stanie technicz-

nym. Okładziny z desek w dostatecznym stanie technicznym, w jednym miejscu występuje 
uszkodzenie (fot. 1, fot. 2). Deski wymagają impregnacji i malowania 

 
 

  fot. 2 
 



4. Pokrycie dachu – papa asfaltowa z posypką mineralną w dostatecznym stanie technicznym 

 
5. Obróbki blacharskie – z blachy stalowej ocynkowanej, w części powlekanej w dostatecznym 

stanie technicznym. Na dobudowanej czci gospodarczej budynku występują miejsca uszkodzeń 
i nieszczelności orynnowania (fot. 3) 

 

  fot. 3 
 
 

6. Stolarka zewnętrzna – okna PCV w dobrym stanie technicznym, jednak niektóre z nich posiada-
ją wybite szyby co jest wynikiem postępującej dewastacji obiektu. Drzwi zewnętrzne główne i 
wyjściowe boczne aluminiowe w dobrym stanie technicznym, jednak tak jak w przypadku okien 
występują drzwi z wybitymi szybami. Część drzwi drewnianych o konstrukcji ramowej w złym 
stanie technicznym. 

 
7. Stolarka wewnętrzna – drzwi płytowe, w części drewniane w dostatecznym stanie technicznym 
 
8. Ścianki działowe wewnętrzne – o konstrukcji drewnianej szkieletowej w dobrym stanie tech-

nicznym, jednak w wielu miejscach występują zniszczenia warstw okładzinowych ścian spowo-
dowane wandalizmem (fot. 4, fot. 5).  

 

  fot. 4 



  fot. 5 
 

Zniszczenia dotyczą również warstw okładzinowych ścian zewnętrznych (fot. 6) 
 

  fot. 6 
 

9. Podłogi – wykładziny PCV, terkett, gres, terakota, panele podłogowe w dobrym stanie technicz-
nym (na fot. 7 panele podłogowe) 
 

  fot. 7 



10. Okładziny ścian – w pomieszczeniach sanitarnych (wc, łazienki) oraz szatniach, pom. ku-
chennych okładziny z płytek glazurowanych (fot. 8). Okładziny w dobrym stanie technicznym. 

 

  fot. 8 
 
 

11. Instalacje i wyposażenie wewnętrzne  
 
a) elektryczna 
b) telekomunikacyjna 
c) centralnego ogrzewania 
d) wodociągowa 
e) kanalizacyjna 

 
Instalacje w dobrym stanie technicznym. Zdemontowane grzejniki centralnego ogrzewania. 

Oprawy oświetleniowe świetlówkowe. Elementy wyposażenia - ceramika sanitarna w części zniszczo-
na – zdemolowana. 

 
12. Elementy zewnętrzne 

 
a) podesty, schody zewnętrzne podjazdy dla niepełnosprawnych – betonowe w dobrym sta-

nie technicznym 
b) zadaszenia podjazdów – w dobrym stanie technicznym 
c) bariery stalowe – w dobrym stanie technicznym 
d) opaska wokół budynku z kostki betonowej – w dobrym stanie technicznym 
e) plac utwardzony – w dostatecznym stanie technicznym 
f) oświetlenie – istniejące lampy w dobrym stanie technicznym 



 
 

W wyniku analizy stanu technicznego budynku stwierdza się, że budynek warsztatów terapii za-
jęciowej znajduje się w dość dobrym stanie technicznym. Budynek nie jest użytkowany. W wyniku bra-
ku użytkowania obiekt jest systematycznie dewastowany przez osoby trzecie. Pod względem energe-
tycznym budynek jest energochłonny. Zastosowane grubości i jakość izolacji cieplnych odbiegają 
znacznie od obecnie obowiązujących standardów. W przypadku zamiaru dalszego użytkowania bu-
dynku należałoby wykonać jego termomodernizację a także remont. Wskazane byłoby również wyko-
nanie demontażu istniejących okładzin zewnętrznych z płyt azbestowo – cementowych, które są nie-
bezpieczne dla zdrowia. Zagrożenie powstaje w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy 
montażu, demontażu lub cięciu płyt. 

 
Ze względu na zaniechanie użytkowania budynku na skutek przeniesienia warsztatów do 

innego budynku i braku nowej funkcji budynku wskazane jest wykonanie jego rozbiórki. Po-
stępująca dewastacja budynku z biegiem czasu spowoduje, że zacznie on stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa. 

 
 
 

                                                                                              Opracował : 



OPIS  ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
budynku warsztatów terapii zajęciowej 

na działce nr 8/1 obr. 9 w Iławie przy ul. 1-go Maja 5A 
 

 
1.   Przyczyny wykonania rozbiórki obiektu 
 

Konieczność wykonania rozbiórki istniejącego budynku warsztatów terapii zajęciowej 
spowodowana jest przeniesieniem jednostki do innego obiektu oraz złym stanem technicznym 
budynku wynikającym z jego naturalnego zużycia. Pozostawienie budynku bez podjęcia działań 
remontowych powoduje pogorszenie jego stanu i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. 

 
 

2. Roboty przygotowawcze 
 

Wykonawca rozbiórki zobowiązany jest do zatrudnienia kierownika rozbiórki. Kierownik rozbiórki 
winien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami. Przed rozpoczęciem 
robót należy sprawdzić skuteczność odłączenia wszystkich instalacji. Miejsca odłączenia powinny 
znajdować się poza obrębem robót związanych z rozbiórką obiektu. Zakres robót przygotowawczych 
obejmuje wszelkie prace poprzedzające wejście wykonawcy na roboty rozbiórkowe. Teren, na którym 
prowadzone będą roboty powinien być ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi : „Uwaga 
roboty rozbiórkowe”, „Uwaga głębokie wykopy”, „Uwaga roboty na wysokości”, „Uwaga zagrożenie 
azbestem”, „Wstęp wzbroniony”. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu musi zabezpieczać przed 
dostępem osób trzecich. Ogrodzenie winno mieć wysokość minimum 1,5m. 

Ze względu na lokalizacje budynku częściowo blisko granicy działki z terenu działek sąsiednich 
należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów. Odległość ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi wynosić co najmniej 6,0m lecz nie 
mniej niż 1/10 wysokości rozbieranego obiektu. Przejścia, przejazdy, i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Powinny one znajdować się na wysokości 
co najmniej 2,40m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45o w kierunku 
źródła zagrożenia. Pokrycie daszków winno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające 
przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 
0,5m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków nie można używać jako 
rusztowań ani miejsc składowania. 

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony środowiska. Prowadzone roboty 
nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. W takiej sytuacji należy zwrócić 
szczególną uwagę na miejsca lokalizacji placów składowych materiałów z rozbiórki, w tym 
zawierających azbest wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie.  

Na terenie prowadzenia rozbiórki należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież 
roboczą i ochronną oraz umywalni i jadalni, suszarni i ustępów. Szafki na odzież osób wykonujących 
roboty powinny być dwudzielne zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej 
i własnej. 
 
 

3. Wstępne warunki prowadzenia robót 
 

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążeń 
elementów konstrukcyjnych stąd rozbiórkę budynku należy rozpocząć od dachu. Przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać niezbędne zabezpieczenia. Roboty należy wykonywać z 
zachowaniem ostrożności przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  



Ze względu na licznie występujące zagrożenia roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami dla prac szczególnie niebezpiecznych. Sposoby wykonywania tych robót reguluje 
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 

 
� zapoznać pracowników z projektem robót i poinstruować o bezpiecznym sposobie 

wykonywania tych robót a także o sposobie postępowania w sytuacji awaryjnej lub 
wypadkowej 

� wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej 
(słuchu, wzroku, dróg oddechowych), hełmy ochronne, rękawice oraz urządzenia 
pomocnicze i narzędzia pracy oraz poinstruować ich o sposobie korzystania z tych 
środków 

� zagospodarować plac rozbiórki 
� sprawdzić zgodność stanu technicznego obiektu z opisem zawartym w projekcie i 

zaplanować na jego podstawie kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
� przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi 

i odpadów 
� zlokalizować i oznaczyć infrastrukturę nadziemną i podziemną a następnie zapoznać 

pracowników z symbolami oznaczeń tych tras. Odłączyć obiekt od tych sieci, które 
mogą spowodować zagrożenie dla pracowników 

� przed przystąpieniem do wykonywania prac opracować wymaganą dokumentację 
budowy : 
 

• szczególną instrukcję bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy czas robót 

przekracza 30 dni przy zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników albo gdy 
zakres robót przekracza 500 osobodni 

• ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia 

 
Podstawowe warunki jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek obejmują niżej 

wymienione zalecenia : 
 

� stosowanie odpowiednich narzędzi i sprzętu 
� stosowanie urządzeń zabezpieczających i ochronnych 
� stosowanie środków zabezpieczających pracowników 
� zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych 
� sukcesywne usuwanie w trakcie robót wszystkich elementów mogących zagrozić 

bezpieczeństwu pracujących 
� prowadzenie robót w sposób nie dopuszczający do naruszenia stateczności 

rozbieranego obiektu a także aby usuwanie jednego elementu nie wywołało utraty 
stateczności i wywrócenia innego fragmentu konstrukcji 

� niedopuszczanie do wykonywania rozbiórki poprzez podkopywanie lub podcinanie 
konstrukcji od dołu 

 
 

4. Likwidacja istniejących przyłączy 
 

Przed przystąpieniem do rozbiórki samego budynku w pierwszej kolejności rozbiórce podlegają 
urządzenia elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne itp. Przed 
rozpoczęciem demontażu Wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest do odłączenia tych 



urządzeń od zewnętrznych sieci zasilających co można wykonać w obecności przedstawicieli 
stosownych organów zarządzających tymi urządzeniami. Powyższe winno zostać stwierdzone wpisem 
do dziennika rozbiórki.  

 
� Likwidacja przyłącza wodociągowego 

Likwidacja polega na odłączeniu przyłącza od czynnej sieci wodociągowej w pobliżu 
włączenia do sieci wodociągowej od strony ul. Andersa poprzez odkopanie i wstawienie 
zasuwy odcinającej w pasie zieleni. Na działce 8/1 należy przyłącze odkopać, zaślepić i 
pozostawić w stanie nienaruszonym w gruncie. Odcięcie przyłącza należy wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi zarządcy sieci wodociągowej – Iławskich 
Wodociągów Sp. z o.o.  
 

� Likwidacja przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Likwidacja przyłącza kanalizacji sanitarnej polega na odłączeniu od czynnej sieci 
kanalizacyjnej poprzez trwałe zamurowanie oczek w studniach na działce nr 2/2 i 8/1. 
Rury łączące studzienkę z budynkiem całkowicie usunąć z ziemi. Odcięcie przyłącza 
należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zarządcy sieci kanalizacyjnej – 
Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. 
 

� Likwidacja przyłącza kanalizacji deszczowej 
Likwidacja przyłącza kanalizacji deszczowej polega na odłączeniu od czynnej sieci 
kanalizacyjnej poprzez usunięcie przyłącza do studni o rzędnych 115,91/113,83. 
Istniejącą pokrywę żeliwną studni należy zdemontować i przekazać do Urzędu Miasta. 
Na studni zamontować pokrywę żelbetową i zabezpieczyć ją przez obetonowanie 

 
� Likwidacja przyłącza ciepłowniczego 

Likwidacja przyłącza ciepłowniczego do wykonania przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. 
w Iławie 
 

� Likwidacja przyłącza elektrycznego 
Istniejące przyłącze do budynku stanowi własność Inwestora. Istniejącą linię kablową 
należy wyłączyć i odłączyć spod napięcia w miejscu lokalizacji złącza kablowo-
pomiarowego. Odłączenie wykonać zgodnie z warunkami technicznymi ENERGA S.A. 

 
� Likwidacja przyłącza telekomunikacyjnego 

Likwidację przyłącza należy wykonać zgodnie z warunkami ORANGE Polska S.A. 
poprzez demontaż istniejących głowic kablowych, wycofaniu kabli do najbliższej studni i 
zabezpieczeniu ich w sposób umożliwiający późniejsze wykorzystanie. 

 
 

5. Sposób wykonania robót rozbiórkowych 
 

Ze względu na przepisy ochrony środowiska, lokalizację budynku blisko granicy działki oraz 
możliwość ekonomicznego zagospodarowania gruzu pochodzącego z rozbiórki projektuje się 
przeprowadzenie ręcznej rozbiórki budynku. Możliwość wykorzystania sprzętu mechanicznego do 
rozbiórki budynku dotyczy w zasadzie tylko ścian fundamentowych i fundamentów budynku. W 
pierwszej kolejności zaleca się wykonanie ręcznej rozbiórki wyposażenia oraz elementów 
wykończenia budynku. W szczególności chodzi tu o demontaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej 
budynku, wykończeni posadzek z wykładzin PCV, elementów złomowych oraz instalacyjnych oraz 
okładzin i poszycia ścian aż do uzyskania czystej konstrukcji budynku. Technologię postępowania z 
elementami zawierającymi azbest opisano niżej.  



Rozbiórkę mechaniczną ścian fundamentowych i fundamentów można prowadzić po wykonaniu 
rozbiórki ręcznej nadziemia budynku.  

 
W celu uniknięcia znacznego zanieczyszczenia pyłem Wykonawca powinien : 

� za wyjątkiem przypadków kiedy jest to konieczne stosować techniki nieudarowe 
rozbiórki 

� zraszać obszar rozbiórki wodą i stosować plandeki zabezpieczające 
� stosować kurtyny wodne 
� utrzymywać w porządku teren rozbiórki i przestrzegać przepisów służb drogowych 

dotyczących stanu czystości samochodów ciężarowych – mycie opon i dróg przez nie 
zanieczyszczonych 

 
Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt : 

� koparka o wysięgu min. 6m do wyburzenia fundamentów budynku 
� koparko – ładowarka 
� ładowarka do załadunku gruzu 
� piły łańcuchowe z silnikiem spalinowym do przecinania elementów drewnianych 
� samochody samowyładowcze 
� palniki tlenowo – gazowe do przecinania elementów stalowych 
� rusztowania do prac na wysokości 
� inny sprzęt konieczny do prawidłowego wykonania robót 

 
Do wszystkich maszyn i urządzeń wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie 

aktualnych deklaracji zdolności i kart przeglądów technicznych. 
 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które 
mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe, szkło, drewno. Jeżeli w trakcie 
rozbiórki zostaną odkryte materiały niebezpieczne wymagające spełnienia szczególnych warunków 
podczas rozbiórki i utylizacji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i utylizacji na własny 
koszt. 

Materiały z rozbiórki budynku nie nadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych (papa, materiały izolacyjne) oraz płyty azbestowo – cementowe 
należy przeznaczyć do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów. 

Na wykonawcy prowadzącym rozbiórkę elementów azbestowych ciążą liczne obowiązki. 
Wykonawca jest zobowiązany do : 

 
� izolowania od otoczenia obszaru prac i ogrodzenia ich terenu z zachowaniem 

bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych 
� umieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o treści „Uwaga! Zagrożenie 

azbestem” 
� zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum 

emisję azbestu do środowiska : 
• nawilżanie wyrobów azbestowych i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym 
• demontaż elementów w całości jeśli to możliwe 
• uszczelnienie przed pyleniem otworów w pomieszczeniach 
• codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego z miejsca pracy przez 

odkurzanie podciśnieniowe lub mycie  
• używanie do cięcia urządzeń wolnoobrotowych z odsysaczem pyłu 
• stosowanie komór w których następuje oczyszczanie ubrań pracowników z azbestu 

 



Szczegółowe przepisy dotyczące zasad BHP przy usuwaniu wyrobów azbestowych 
zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

 
Transport gruzu z rozbiórki należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych 

oraz przewozić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi zabezpieczonymi plandekami przed 
pyleniem w czasie jazdy czy tez siatką zabezpieczającą przed odrywaniem części lotnych. Teren po 
rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy. 

 
 

6. Kolejność wykonania robót rozbiórkowych 
 

Roboty rozbiórkowe budynku należy prowadzić w następującej kolejności : 
 

• odłączenie mediów i likwidacja przyłączy do budynku (wg pkt 4) 
• demontaż elementów wyposażenia 
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  
• demontaż elementów instalacji wewnętrznych 
• rozbiórka zadaszeń wejść do budynku oraz barier stalowych 
• rozbiórka pokrycia dachu i obróbek blacharskich 
• rozbiórka drewnianej konstrukcji stropodachu 
• rozbiórka warstw poszycia, ocieplenia i izolacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych 

budynku 
• rozbiórka ścianek działowych o konstrukcji drewnianej, murowanej i szkieletowej 

systemowej 
• rozbiórka ścian zewnętrznych i ścian konstrukcyjnych o konstrukcji drewnianej 
• rozbiórka warstw posadzkowych przyziemia 
• rozbiórka schodów zewnętrznych i podjazdów oraz opaski wokół budynku 
• rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów budynku 
• zasypanie pozostałych po rozbiórce wykopów z zagęszczeniem warstwami 
• rozbiórka chodników i placów 
• rozbiórka części ogrodzenia działki 
• wywóz i utylizacja elementów rozbiórkowych 
• wyrównanie i uporządkowanie oraz rekultywacja terenu po rozbiórce 
 

Przed przystąpieniem do demontażu stolarki sprawdzić czy na skutek osiadania ścian lub utraty 
nośności nadproża ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej ściany, by przy ich wyjmowaniu nie 
spowodować zawalenia się ścian.  

Podczas robót rozbiórkowych należy prowadzić bieżącą kontrolę zachowania się konstrukcji 
ścian zewnętrznych budynku. Rozbiórkę ścian nadziemia rozpoczynać dopiero po ukończeniu 
rozbiórki stropodachu.  

Przed rozbiórką ścian fundamentowych wykonać wykop wokół budynku szer. min. 1,0m od 
zewnętrznego obrysu. Wykop należy oznakować. Ściany należy rozkruszać przy pomocy młotów 
udarowych lub rozbierać ręcznie.  

Po wykonaniu rozbiórki ścian fundamentowych i fundamentów budynku pozostałe wykopy 
należy zasypać mieszanką żwirowo-piaskową z zagęszczeniem warstwami. Teren należy 
wyplantować i zniwelować w taki sposób aby zapobiec zalewaniu sąsiednich posesji przez wody 
opadowe. 

 



 
7. Uwagi końcowe 
 

Prace rozbiórkowe budynku można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę wydanego 
przez Starostę Powiatu Iławskiego. Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji 
projektowej. W razie potrzeby należy konsultować się z autorem niniejszej dokumentacji. 
 
 
 
 
                                                                                                       Opracował : 

    



OPIS  SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 
przy rozbiórce budynku warsztatów terapii zajęciowej 
na działce nr 8/1 obr. 9 w Iławie przy ul. 1-go Maja 5A 

 
 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego : 

 
- odłączenie mediów i likwidacja przyłączy do budynku 
- demontaż elementów wyposażenia 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  
- demontaż elementów instalacji wewnętrznych 
- rozbiórka zadaszeń wejść do budynku oraz barier stalowych 
- rozbiórka pokrycia dachu i obróbek blacharskich 
- rozbiórka drewnianej konstrukcji stropodachu 
- rozbiórka warstw poszycia, ocieplenia i izolacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych 

budynku 
- rozbiórka ścianek działowych o konstrukcji drewnianej, murowanej i szkieletowej 

systemowej 
- rozbiórka ścian zewnętrznych i ścian konstrukcyjnych o konstrukcji drewnianej 
- rozbiórka warstw posadzkowych przyziemia 
- rozbiórka schodów zewnętrznych i podjazdów oraz opaski wokół budynku 
- rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów budynku 
- zasypanie pozostałych po rozbiórce wykopów z zagęszczeniem warstwami 
- rozbiórka chodników i placów 
- rozbiórka części ogrodzenia działki 
- wywóz i utylizacja elementów rozbiórkowych 
- wyrównanie i uporządkowanie oraz rekultywacja terenu po rozbiórce 

 
Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu należy zabezpieczyć teren rozbiórki przed dostępem 

osób niepowołanych. 
W trakcie prac rozbiórkowych elementy konstrukcyjne należy w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia dalszych robót tymczasowo stężyć aby zachować pełną kontrolę nad procesem 
wyburzania konstrukcji. 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych dachu budynku należy zabezpieczyć niższe części 
budynku przed przebywaniem innych robotników. 

 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

 Działka jest zabudowana parterowym budynkiem warsztatów terapii zajęciowej i 
przylegającym do niego garażem przeznaczonymi do rozbiórki. 

 
 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

 
 Na działce w obrębie obiektu nie znajdują się elementy mogące stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót. Zakłada się, że przed rozpoczęciem rozbiórki budynek 
zostanie w pierwszej kolejności odłączony od mediów. 

 
 



4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala, 
rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia 

        
Istotnym zagrożeniem podczas rozbiórki są roboty wykonywane na wysokości. Podczas 

prowadzenia robót może wystąpić ryzyko upadku z wysokości przy demontażu pokrycia dachu,  
elementów konstrukcji stropodachu i rozbiórki ścian. 

Występuje również niebezpieczeństwo związane ze spadającymi elementami rozbieranego 
budynku. Zagrożeniem są również : 

 
� obrażenia związane z transportem cięższych elementów rozbieranej konstrukcji obiektu 
� ryzyko doznania ran ciętych od ostrych elementów 
� ryzyko porażenia prądem elektrycznym 
� ryzyko wystąpienia pożaru (często w wyniku zaprószenia ognia lub na skutek kontaktu z 

gorącymi powierzchniami takich materiałów jak drewno czy papier) 
� uszkodzenie wzroku na skutek odprysku materiału 
� zagrożenia ze strony mediów i infrastruktury podziemnej 
� potrącenia przez pojazdy (praca sprzętu budowlanego, wywóz materiałów) 
� wibracje podczas użycia sprzętu mechanicznego 
� hałas  
� kurz i pył 
� roboty związane z demontażem płyt azbestowo - cementowych 

 
Nadmierna ilość pyłu i kurzu może powodować poza wdychaniem zanieczyszczonego powietrza 

ograniczenie widoczności co zwiększa ryzyko potrąceń pracowników przez maszyny pracujące zwykle 
w miejscu rozbiórki. Hałas powstający podczas robót rozbiórkowych powoduje uszkodzenia narządów 
słuchu, działa również negatywnie na układ nerwowy powodując zmęczenie i stres.  

Do najgroźniejszego ryzyka w czasie rozbiórek należy zaliczyć możliwość przygniecenia przez 
upadające elementy. Ich przyczyną bywa najczęściej brak właściwego rozpoznania konstrukcji obiektu 
lub niewłaściwy przebieg prac rozbiórkowych spowodowany brakiem bieżącej kontroli. 

 
Podczas robót rozbiórkowych występują również zagrożenia związane z użytkowaniem rusztowań. 

Wiążą się one z możliwością upadku z wysokości a także z możliwością utraty stateczności 
konstrukcji rusztowania. Elementami rusztowań odpowiedzialnymi za eliminację zagrożeń związanych 
z upadkiem z wysokości są balustrady ochronne, pomosty robocze i piony komunikacyjne. Poprawnie 
zmontowane rusztowanie musi zabezpieczać pracownika przed upadkiem z każdej strony, stąd musi 
być wyposażone również w boczne balustrady ochronne. Jeśli rusztowanie jest odsunięte od ściany 
na odległość większą niż o,2m balustrady ochronne należy zamontować również od strony ściany. W 
szczególnych przypadkach przy spełnieniu odpowiednich wymagań dopuszcza się użycie drabin przy 
robotach rozbiórkowych. 

 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na wykonanie rozbiórki budynku w Starostwie 

Powiatowym w Iławie osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg robót budowlanych na terenie 
rozbiórki jest kierownik budowy (rozbiórki). Do jego zadań należy organizacja placu rozbiórki, 
kontrolowanie i monitorowanie postępów prac oraz współpraca z inwestorem oraz organami nadzoru 
budowlanego i kontroli. W przypadku gdy na budowie robotnicy są zatrudnieni przez co najmniej 
dwóch pracodawców Kodeks pracy narzuca obowiązek powołania koordynatora d.s. BHP co jednak 
nie zwalnia kierownika ani pracodawców z odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników. 



Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych kierownik rozbiórki winien przeprowadzić 
instruktaż szczegółowy robotników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na prowadzenie prac rozbiórkowych, prac na wysokości oraz obsługi 
maszyn i urządzeń oraz elektronarzędzi. W trakcie instruktażu należy określić : 

 
� zasady postępowania w przypadku występowania zagrożenia 
� konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej zabezpieczającej 

przed skutkami zagrożeń 
� zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
 

 Teren budowy należy bezwzględnie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich przez 
ogrodzenie i ustawienie tablicy informacyjnej rozbiórki.  

 
Kierownik rozbiórki odpowiedzialny jest za sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia oraz sprawdzenie aktualności szkoleń podstawowych BHP odbytych przez pracowników.  
 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebez-
pieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 
 
Wyeliminowanie konieczności prac zaliczanych do niebezpiecznych podczas robót rozbiórkowych 

jest niemożliwe. Powyższe rodzi konieczność zabezpieczania pracowników za pomocą środków 
ochronnych. Zagrożenia występujące podczas robót można zminimalizować poprzez wyeliminowanie 
potrzeby pracy na wysokości lub pasywne ograniczenie pola pracy (balustrady ochronne, siatki 
bezpieczeństwa) należące do środków ochrony zbiorowej. Jeśli to nie wystarczy to należy zastosować 
środki aktywne np.: ochrony indywidualnej. Podczas robót należy stosować środki ochrony zbiorowej 
przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi przed niebezpiecznymi czynnikami występującymi 
w środowisku pracy. Przy braku możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej lub w przypadku 
kiedy nie można ograniczyć znacząco zagrożeń za pomocą środków ochrony zbiorowej zachodzi 
konieczność wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się : 

 
� hełmy ochronne 
� środki ochrony słuchu, oczu i twarzy, układu oddechowego 
� środki ochronne kończyn górnych i dolnych 
� dermatologiczne środki ochrony skóry 
� systemy powstrzymywania przed upadkiem z wysokości 

 
Na terenie budowy w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną, spis telefonów 

alarmowych, podstawową gaśnicę p.poż. i apteczkę pierwszej pomocy a także informację o 
dostępności najbliższego telefonu. 

Roboty budowlane przy rozbiórce winna wykonywać zorganizowana grupa pracowników nie 
przekraczająca 6 osób, co umożliwi sprawny postęp robót. Przy wykonywaniu robót robotnicy winni 
posiadać odpowiednie ubranie ochronne, kaski oraz buty robocze (sprzęt ochrony osobistej) i 
rękawice robocze. Roboty na wysokości należy wykonywać z dodatkowym zabezpieczeniem przed 
upadkiem. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonywanie robót przy użyciu urządzeń 
elektrycznych i spalinowych oraz sprzętu budowlanego. Urządzenia elektryczne przed użyciem należy 
poddać próbie sprawdzenia izolacji, uziemienia i zabezpieczeń przeciwporażeniowych. 



W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych należy używać elektronarzędzi w klasie II o 
nieuszkodzonej izolacji, sprzęt budowlany używany do prac powinien posiadać aktualne świadectwa 
dopuszczenia do eksploatacji. 

Prace na wysokościach mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie, 
posiadający aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na 
zajmowanym stanowisku, w tym również do pracy na wysokości oraz wyposażeni w sprawny sprzęt 
ochraniający przed upadkiem z wysokości. 

Inne uwarunkowania prowadzenia robót rozbiórkowych : 
 
� wygrodzenie strefy niebezpiecznej wraz z oznakowaniem uniemożliwiającym dostęp 

osobom postronnym. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym od 
płaszczyzny obiektu budowlanego nie może wynosić mniej niż 10m 

� strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosić mniej niż zasięg danej 
maszyny 

� pracownicy przebywający na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 
1,0m od poziomu podłogi lub ziemi powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości 
poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnicowej o wysokości 0,15m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnicową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości. Alternatywnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w 
instrukcji użytkowania określonego systemu rusztowań 

� rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez Wykonawcę 

� pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z 
dopuszczeniem do pracy na wysokości 

� użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
rozbiórki lub uprawnioną osobę 

� rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem 

� dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązani do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości 

� prowadzenie robót jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez 
wiatr jest zabronione 

 
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki ujęte zostały w 
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Powyższe rozporządzenie normuje 
organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi oraz określa szczegółowe warunki 
bezpiecznego prowadzenia tych robót.  

Szczegółowe przepisy dotyczące zasad BHP przy usuwaniu wyrobów azbestowych zawiera 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 
Pracownicy wykonawcy biorący udział przy realizacji rozbiórki przed przystąpieniem do prac 

zostaną zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawcę z technologią oraz planem BIOZ. 
 
Obowiązujące przepisy : 
 
� Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 1202 z późn. zm.), 



� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U.2004.198.2043), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Rozdział 18 „Roboty rozbiórkowe” 
(Dz.U.2003.47.401), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 
2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., Nr 193, poz. 1890 wraz z 
późniejszymi zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 wraz z 
późniejszymi zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2019r.,poz. 67 ), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
� technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1065). 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004r. w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) 
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