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dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
»~Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach
Przemyshu Ziemniaczanego w ltawie (Osiedle Zonierzy Wykletych)
oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej

od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamoOwienia nie przekraczajgcej rownowartos$ci kwoty okreélonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

Znak postepowania: ZP.271.14.2020
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Itawa, dnia 07.05.2020r. ...l L,

Integralna czes$¢ niniejszej SIWZ stanowia:

1. Zatgcznik nr 1A-1B - Formularze oferty

Zatgcznik nr 2 - o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu

Zatacznik nr 3 - o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zatacznik nr 4 - wykaz wykonanych robét

Zatacznik nr 5 - wykaz oséb

Zalacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej

Zatacznik nr 7 - wzoér/projekt umowy

Zatacznik nr 8A - dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robdt, pozwolenie na budowe (czg$¢ 1)
Zatagcznik nr 8B - Program funkcjonalno - uzytkowy (czes¢ 2),

10 Zatacznik nr 9a i 9b - wzory o$wiadczen - osoby zatrudnione na umowe o prace
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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie doktadnie z treécia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajgcej
wymaganiom okre$lonym przez Zamawiajacego.
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|§l. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy: Gmina Miejska [fawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta [tawy.
Adres zamawiajacego: 14-200 Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

v W

|§II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
réwnowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5350 000 Euro
oraz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych oraz przepisow
wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét
budowlanych pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemystu
Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji
deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II”. Postepowanie znak: ZP.271.14.2020.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019, poz. 1843 z pdzn.
zm.) zwana dalej ,ustawg Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze
zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot warto$ci zamdéwien oraz
konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogloszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 2450);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréow z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r,,
poz. 2453),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze
zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U.z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz.
831),

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1040 ze. zm.)

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,SIWZ”,
Zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy informuje, Ze przedmiotowe zamoéwienie jest dofinansowane ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 0$ priorytetowa II Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; dzialanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z
zabezpieczeniem i zwiekszeniem odpornosci na kleski zywiolowe, w szczegdlnos$ci katastrofy
naturalne oraz monitoring sSrodowiska; Typ projektow: 5. Systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenach miejskich; Projekt pod nazwa "Poprawa systemu gospodarowania wodami
opadowymi na terenie miasta Iltawy"

|§lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZP.271.14.2020
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Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja robdét budowlanych polegajacych na budowie kanalizacji
deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemystu Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy
Wykletych) oraz zaprojektowaniu i budowie kanalizacji deszczowej od wul. Gdanskiej do ul.
Nowomiejskiej w Itawie. Przedmiot zamowienia nazwany jest w dalszej cze$ci Instrukcji dla Wykonawcow
»obiektem” lub ,przedmiotem zamoéwienia”.

Przedmiot zaméwienia sklada sie z 2 czesci:

1) czes¢ 1 - Budowa Kkanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemystu
Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych):

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami do wpustow ulicznych.
W sierpniu 2018r. dla inwestycji na dziatkach geod. nr 13/4, 216/60, 216,66, 216,71 i 226 - obr. 7
wykonano projekt budowlany zamienny, stanowigcy integralng cze$¢ postepowania przetargowego.
Obszar objety projektem budowlanym zamiennym przedstawiono na mapie projektu zagospodarowania
terenu dotagczonym do opisu technicznego.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o tacznej dtugosci
3 943,9 m, osadnika z separatorem lamelowym dla zlewni nr I, osadnika z separatorem lamelowym dla
zlewni nr II, wylotu do rzeki Itawki - @1200mm ze zlewni nr I, wylotu do jeziora [fawskiego - ®800mm ze
zlewni nr II. Powierzchnia zlewni 50,3 ha.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdéwienia w niniejszym postepowaniu zostatl zawarty w dokumentacjach
projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami. (decyzje pozwolenia na budowe Nr
347/2016 i zmieniajaca 442/2018)

4. Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i
odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz przedmiarami
robot, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlang, oraz zapewni petna obstuge
geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty sa dokumentacje
projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie
zamowienia publicznego. Przedmiary stanowia tylko material pomocniczy.

5. Kod CPV: gléwny 45232130-2, dodatkowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw, 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji
Sciekowej, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych, 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe, 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych, 77314100-5 -
Ustugi w zakresie trawnikéw, 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu, 71354300-7 - Ustugi
badan katastralnych.

6. Realizacja zamo6wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane.

7. W przypadku wskazania w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia,
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w
dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, Ze zagwarantujg one
realizacje robot w zgodzie z dokumentacjami projektowymi, STWiORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacjach projektowych, STWIORB,
przedmiarach, oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

1) gabarytow i konstrukeji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),
2) charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkciji),
3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,
6) standardéw emisyjnych,
7) izolacyjnoéci cieplne;.

ZP.271.14.2020
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8)

9)

Dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca itp.) materiatdow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktéorych mowa w ustawie
Prawo Zaméwien Publicznych (zwana dalej ustawa), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie sprzetu lub
rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych takich
samych lub lepszych nizZ wymagane przez Zamawiajacego w dokumentacjach projektowych, STWIORB,
przedmiarach, oraz SIWZ. Zamawiajacy informuje, ze w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy s jedynie
przyktadowe i stanowig wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiada¢ sktadniki uzyte
do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslaja minimalne parametry jakoSciowe i
cechy uzytkowe, a takze jako$ciowe (m.in.: wymiary, sktad, zastosowany materiat, kolor, odcien,
przeznaczenie materiatéw i urzadzen, estetyka itp.) jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia
oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez Zamawiajacego.
Operowanie przykltadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreSlonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami
producentéw/produktéw ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiaty przy opisie przedmiotu
zamOwienia, dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy
produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykaza¢, zZe oferowane przez niego w
ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego oraz zwrdcié sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane rozwigzania za
réwnowazne. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania speiniaja
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga zlozenia
stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te rozwigzania. Zamawiajacy przy wspoétudziale autora
dokumentacji projektowej oceni czy Zamawiajacy uzna zaproponowane rozwigzania za r6wnowazne.
Minimalne parametry techniczne stanowigce minimalne parametry réwnowazno$ci zostaly
przedstawione w dokumentacji projektowe;j.

2) czes¢ 2 - Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej:

1.Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do
ul. Nowomiejskiej - etap II, polegajaca na wykonaniu urzadzenia wodnego regulacyjnego (koniecznos¢
przewiertu przez winylowa Scianke szczelng) przy oczku wodnym przy ul. Gdanskiej, a nastepnie
wykonanie kanalizacji deszczowej o orientacyjnej dtugosci ok. 335 m, (przewidywany spadek kanatu
wynosi 0,3%) wilaczeniu sie do kolektora w ulicy Nowomiejskiej, zakoniczonego wylotem do Jeziora
Jeziorak na wysokosci ul. Mickiewicza, wedlug wymagan zatgczonego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

2.Przedsiewziecie obejmuje:

1

a)
b)
o)
d)

e)
f)
)
h)
)

wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw
oraz uzyskanie pozwolenia na budowe kKkanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul.
Nowomiejskiej - etap II, wedlug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w tym w szczegdlnoSci:

opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

sporzadzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem o ile beda wymagane,

wszystkich decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii odstepstw niezbednych do realizacji inwestycji,

skutecznego pozwolenia na budowe na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U.2019.1186 t.),

sporzadzenie projektéw wykonawczych we wszystkich wystepujacych branzach,

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot,

opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych,

opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru,

opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego.
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2) wykonanie wszystkich rob6t budowlanych zwigzanych z budowa Kkanalizacji deszczowej od ul
Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II, na podstawie opracowanej przez wykonawce dokumentacji
oraz uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe. W ramach zaméwienia nalezy takze wykonaé
zagospodarowanie terenu w obrebie odtworzonego i wydzielonego pasa drogowego.

3.Kod CPV: gléwny 45232130-2, dodatkowe 71220000-6 - ustugi projektowania architektonicznego;

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggéw do odprowadzania

$ciekéw, 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej, 45233123-7 - Roboty budowlane w

zakresie drog podrzednych, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe, 45112710-5 - Roboty w

zakresie ksztattowania terenéw zielonych, 77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw, 45111100-9 -

Roboty w zakresie burzenia, 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu, 71354300-7 - Ustugi

badan katastralnych.

4. Szczegbdtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okres$lony jest m.in. w nastepujacych dokumentach:
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Programie funkcjonalno-uzytkowym, ktéry stanowi
zatacznik do SIWZ, we wzorze umowy, o ktérym mowa w SIWZ oraz innych zatgcznikach do SIWZ, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami szczegdétowymi

5.Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczeg6lno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane.

Zamawiajgcy informuje, Ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,
stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przypadku przywotanych w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéow.

Wykonawca ze $rodkéow wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty
konieczne do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w
dokumentacji projektowe;j.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) oraz materialty musza by¢ produktami nalezytej jakos$ci, fabrycznie
nowymi, kompletnymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.
Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zafacznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze,
obowigzujgcymi przepisami szczegdétowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z
okresem gwarancji i rekojmi. Przedmiary stanowia tylko materiat pomocniczy.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu robét budowlanych, o ktérych mowa w specyfikacji technicznej
wykonania (dotyczy czesci 1) i odbioru robdt oraz programie funkcjonalno — uzytkowym (dotyczy czesci 2), na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.

Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w
zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu
niespelnienia tych wymagan zostaty zawarte zatagczniku nr 7 wzér umowy (dotyczy kazdej czesci).
Wykonawca, w przypadku obu czesci zamdéwienia, ma obowiazek wykonania monitoringu wizyjnego
kamera samobiezna powstatlych sieci i przykanalikow oraz zapisania ich wynikéw oraz przekazania na
odbiorze w wersji elektroniczne;j.

|§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamoéwienia;:
1) czes$¢ 1 - od dnia podpisania umowy do 30.09.2021r.,,
2) czes$¢ 2 - od dnia podpisania umowy do 31.10.2021r.
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2. Terminy wskazane w ust. 1 pkt 1 to termin zakonczenia wykonanych robét zgtoszenia gotowosci do odbioru
robot. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zglosi¢ je do
odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania i uzyskania odpowiedniego
dokumentu o uzytkowaniu z PINB.

|§V WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spelniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

2.1)
2.2)

2.3)

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okres$lonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie,
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie,

zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, Ze:

2.3.1) doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania
doswiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iZ w okresie ostatnich 5 lat, (a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest kroétszy, to w tym okresie) przed uptywem
terminu sktadania ofert wykonat:

a) dla czesci 1 - co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce swoim rodzajem
robotom budowlanym, stanowigcym przedmiot zamoéwienia, z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te zostaly
Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajgce rodzajem robét budowlanych stanowigcych
przedmiot zamoéwienia” zamawiajacy rozumie: zadanie polegajace na budowie sieci
kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o dtugos$ci min. 1000 mb w ramach jednego
zadania (umowy),

b) dla czesci 2 - co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamoéwienia, z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajace rodzajem robot budowlanych
stanowiagcych przedmiot zaméwienia” zamawiajacy rozumie zadanie polegajace
na budowie sieci kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o wartosci robé6t co
najmniej 200.000,00 zl brutto w ramach jednego zadania (umowy).

Ocena spelniania warunku dla kazdej z czeSci nastapi na podstawie wstepnego

oswiadczenia zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1)

SIWZ, ktére stanowi wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w

postepowaniu. Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1)

lit.a) SIWZ, ztoZzonego na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta
zostala najwyzej oceniona tj. wykazu wykonanych robét. Do przedmiotowego wykazu

(zalacznika nr 4A i/lub 4B do SIWZ) nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze

wykazane roboty zostaly wykonane w sposdéb nalezyty oraz wskazujgcych, ze zostaty

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukorniczone.

Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia musza wykazaé, ze chociaz

jeden z nich lub tacznie spetniaja w/w warunki dla czesci 1 i/lub 2.

2.3.2) Kkadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca na czas
realizacji zamoéwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia tj.:

a) dlaczesci 1:

- Kierownikiem rob6t w specjalnos$ci sanitarnej pelniagcym jednoczesnie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,
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b) dla czesci 2:

- Projektantem w specjalnos$ci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
projektowania) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych lub inne wuprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia

- Kierownikiem robét w specjalnos$ci sanitarnej - pelniagcym jednocze$nie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia.

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z
Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi
wstepne potwierdzenie, ze wykonawca speilnia warunki udzialu w postepowaniu.
Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ,
ztozonego na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona (zgodnie z zatacznikiem nr 5a i/lub 5b do SIWZ). Zamawiajacy okreslajac
wymogi dla os6b w zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne
uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw oraz
odpowiadajgce im uprawnienia nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, panstwach cztonkowskich Europejskiego porozumienia o
wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wéwczas wykonawca na wlasny
koszt zapewni tlumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegle ttumaczenie w
kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a takze zapewni tlumaczenie na
biezaco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia
stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego.
Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia musza wykazaé, ze chociaz
jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w warunek. Zamawiajacy informuje, Ze wymaga aby
osoby wskazane w zalaczniku nr 5a i/lub 5b SIWZ braty bezposredni udziat w
wykonywaniu zaméwienia.

) potencjal techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie.

Informacja dla wykonawcow polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art.22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelniania warunkéw dzialu w postepowaniu:

iy

2)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru
prawnego aczacych go z nim stosunkéw prawnych,

Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢
Zamawiajacemu, Ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegollnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdéwienia,
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3) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie =zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosSciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty

budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane,

5) Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieé negatywny wptyw na realizacje zamodwienia,

6) Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktéorego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg
spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow
podstawy do wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie oKkreSlonym przez
Zamawiajgcego:

a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamodwienia, jezeli wykaze zdolno$ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII
SIWZ

7) W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
art.22a ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte
wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy zada przedstawienia zobowiazania podmiotu
trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobéw przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegélnoSci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdéwienia
publicznego,

c) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

8) Zobowiazanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

|§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w
stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U.2019.243 z p6Zn. zm.) lub ktérego upadtos$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadto$ciowe (tekst
jednolity Dz.U.2019.498.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktorej
mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;
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2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okre$lony inny okres wykluczenia lub od
dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdowienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowiazywania
zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy
Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki sa wystarczajace do wykazania jego
rzetelno$ci, w szczegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zadoScuczynienie pieniezne za doznang Kkrzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego
nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiajgcy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, Ze jego udziat w przygotowaniu
postepowania o udzielenie zamdéwienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb
zapewnienia konkurencji.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zatacznik nr 1A i/lub 1B do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania
ofert:

1) o$wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2
do SIWZ - informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, Ze Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu,

2) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3 do SIWZ -
informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wyKluczeniu z postepowania.

2. W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcéw o$wiadczenie zgodnie z
zalacznikiem nr 3 do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie.
Oswiadczenie to ma potwierdza¢ speinianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
Wykonawcoéw wykazuje brak podstaw wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamoéwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$§wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2)
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w
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postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) i
2) niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada
czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztoZeniem os$wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaklécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie w formie
oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie sktadania oferty jest Swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej,
moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietad, Ze jakakolwiek zmiana
sytuacji wykonawcy w toku postepowania (witgczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowiqgzek
aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,
ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega
wyKluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania
moze skorzystac z uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.

Wykaz os$wiadczen lub dokumentdéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie

Zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznoSci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:
1) pkt1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostalty wykonane, z zalaczeniem
dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktéorych mowa, s referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonaweca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty - zgodnie z zalacznikiem nr 4a i/lub 4b do SIWZ,

b) wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego, w szczegdélnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynno$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zalgcznikiem nr
5alub 5b do SIWZ.

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okre$lonych przez

Zamawiajacego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace speinianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentdédw, o ktérych
mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast

dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert.
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Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 10 SIWZ, zastepuje
sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o ktorym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.

Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spenianie

warunkow udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada

o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i

ogolnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego

2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U.

2017.570 z p6zn. zm.).

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepno$ci o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 819, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych

baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia

lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 8 i 9, ktdére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentow

przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub
dokumentéw, o ile sa one aktualne.

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci

Zamawiajacego, moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty

budowlane byly wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw

dokumentdéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia

(Dz.U.2016.1126 ze zm.) oraz w §VII ust. 1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych

zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace

podwykonawcdw, sktadane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz

w §VII ust. 8 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15 SIWZ sktadane sg w oryginale lub

kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego

zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczen, zastosowanie maja przepisy

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyzej.

W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie o§wiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest

przez kazdego z Wykonawcoéw wystepujacych wspoélnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcdow dziatajacych w formie spétki cywilnej osSwiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1

pkt 2 i ust.6 sktadne jest przez kazdego wspdlnika spo6tki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby

prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust.

7 SIWZ:

1) kazdy z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie sktada dokumenty i oSwiadczenia, dotyczace wtasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_§VII ust.8 pkt 3) lit a)
SIWZ - sktada kazdy z Wykonawcdow sktadajacych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) w przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspollnikow spotki cywilnej sklada oddzielnie we wlasnym imieniu nastepujace dokumenty i
oSwiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ.
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22. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych
dokumentéw (w tym petlnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub
dokumenty (w tym pelnomocnictwa) sa niekompletne, zawierajg bledy lub budza wskazane przez
Zamawiajacego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich zlozZenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania.

23. Zamawiajacy informuje, Ze nie Zagda od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VII ust.
8 pkt 3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia,
a ktéry nie jest podmiotem na ktérego zdolnos$ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okres$lonych w
art.22a ustawy Pzp.

§VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postepowania: ZP.271.14.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.

2. W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity
Dz.U.2018.2188 z p6Zn. zm.) przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U.2019.123 test jednolity), za wyjatkiem oferty,
umowy oraz oSwiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajacy
przewidziat wylacznie forme pisemna.

3. Zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodlegtoéci 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zamoéwien
publicznych. W przypadku przesytania wiadomosci pocztg elektroniczng w temacie wiadomo$ci nalez poda¢ nr
postepowania i nazwe.

4. Zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng
winny by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl,

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, nie p6zniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajagcy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemno$ci
postepowania i r6wnego traktowania wykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu sktadania
wnioskéw, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

7. Zamawiajacy przeSle tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje
istotnych warunkéw zamoéwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie
Zamawiajgcego www.bip.umilawa.pl.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy tre$cia niniejszej SIWZ a tre$cia udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladnia ofert zmieni¢ tres¢
niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane tre$§ci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej

www.bip.umilawa.pl.
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10. Zamawiajgcy przedituzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéow
zamOwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuzeniu terminu
sktadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcoéw, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkow zamoéwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej,
Zamawiajgcy zamieSci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego porozumiewania sie z Wykonawcami s3:

1) Agnieszka Mijas - w zakresie przedmiotu zaméwienia,

2) Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zamoéwien publicznych, email: przetargi@umilawa.pl

11.

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiajacy okresla kwote wadium, dla kazdej z cze$ci zaméwienia oddzielnie,

w wysokosci nie wiekszej niz 3% wartosci tej czesci.

Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godz.
09:00 w wysokosci :

1.

1) Czesc1-50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy zlotych 00/100)
2) Czesc2-15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych 00/100)

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1)

2)

3)
4)
5)

Pienigdzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miasta Itawy Bank Millennium S.A. O/Itawa
96 1160 2202 0000 0000 6192 1354. O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pieniagdzu wptacono
w terminie decyduje data i godzina wptywu $rodkéw na rachunek zamawiajgcego. Wniesienie wadium
w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajacego, przed uptywem
terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieZnym

Gwarancji bankowej

Gwarancji ubezpieczeniowej

Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U.2018.110 ze zm.)

W zaleznos$ci od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt 2-5) - zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego
wniesienie wadium dotaczy¢ do oferty, a oryginal nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie
zamawiajgcego pok.210 (czynna w od wtorku do pigtku w godzinach od 74> do 14!> oraz w poniedziatki
w godz. od 8% do 1539). W przypadku braku mozliwos$ci dostarczenia oryginalu do kasy zamawiajacego,
oryginal dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmnie;j
nastepujgce wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

[

H W N
—_ = = =

ul

ustala¢ beneficjenta gwarancji, tj. Gmine Miejskg [fawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta [tawy,

okresla¢ kwote gwarantowana w zt (ustalong w SIWZ),

okresla¢ termin wazno$ci (wynikajacy z SIWZ),

okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

musi zawiera¢ klauzule gwarantujgce bezwarunkowa wyptate na rzecz zamawiajgcego w przypadku

wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie

odwotywalng, bezwarunkowsg, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium

w nastepujacych okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wni6st wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamdéwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy Pzp)

by¢ gwarancjg nie odwotywalng, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajgcemu pelnej kwoty

wadium w przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,

z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okoliczno$ci,

o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie

wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak

mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawece jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy Pzp).
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Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.
Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng
pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

5. Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.

7. Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej formie, terminie
i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.

8. Zwrot wadium:

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza;

2) Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamdéwienia;

3) Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem
terminu skladania ofert;

4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu.

9. Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktéorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt o$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktéorym
mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.

10. Zasady wnoszenia wadium okre$lone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez przedtuzania waznos$ci wadium
oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.

11. Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

|§X TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu
sktadnia ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze
zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrécic¢ sie do
wykonawcow o wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi by¢ sporzadzona oddzielnie dla kazdej z czeSci zaméwienia i zawiera¢ nastepujace
oswiadczenia i dokumenty:

1
2)

3)
4)

wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1A
i/lub1B do SIWZ,

oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik
nr 2 do SIWZ,

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ,
pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
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konkretnego zamoéwienia, lub jego czeS$ci polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nim stosunkéw prawnych,

5) w przypadku podpisania oferty lub poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty
dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci
pelmomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania do czynnoSci zwigzanych z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, w szczegélnosci do podpisania i ztoZenia oferty,

6) w przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdélnie ubiegajace sie o udzielenie zaméwienia, pelnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelna
technika.
Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujaca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na
zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca
oferte dziala na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie
wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢
ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde
przerobienie, przekreslenie, uzupelnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty musza
by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek$cie
oferty muszg by¢ opisane i parafowane wlasnorecznie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o§wiadczeniach i dokumentach musza by¢ ztozone w sposéb pozwalajacy
zidentyfikowac osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujace;.
Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z tre$cig SIWZ.
Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym
dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach
obcych musza by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na
teks$cie przettumaczonym, a pézniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego
zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna
jest wigzaca.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od

wyniku postepowania. Zamawiajagcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez

Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosic¢

jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatgcznikami byta w trwaty sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistng

dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonaweca, nie p6zniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, zZe nie mogg

one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, Ze nie moga by¢

udostepniane innym uczestnikom postepowania, musza by¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC.

INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O

ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]JI” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byty trwale, oddzielenie

spiete. Zgodnie z wyZej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do

wiadomos$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
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informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania

ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy

PZP, a ztozone przez niego wyjas$nienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako

tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wylacznie w sytuacji
kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11.

Wykonawca musi wykaza¢, ze zastrzezone informacje stanowiag tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegélnosci

okres$lajac, w jaki sposéb zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona

informacja, jezeli spelnia tagcznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majaca warto$¢ gospodarcza,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufno$ci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa lub

s3 jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje

te beda podlegaly udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonaweca sktada tylko jedna oferte na realizacje danej cze$ci zamoéwienia, w jednym egzemplarzu.

Ztozenie wiecej niz jednej oferty na realizacje danej czesci zaméwienia spowoduje odrzucenie wszystkich

ofert ztozonych przez Wykonawce w danej czesci.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin

ztozenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdéch zamknietych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujacy

zachowanie poufno$ci jej treSci oraz zabezpieczajjcej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert,

oznakowanych w sposéb nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.: ,Gmina Miejska Itawa,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, Oferta
w postepowaniu ZP.271.14.2020 pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych
Zakladach Przemyshu Ziemniaczanego w Ilawie (Osiedle Zolmierzy Wykletych) oraz
zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap I1”
€ZeS$C NI ..ovvevvveernnes NAZWA aivvvssssnnssnenen - Ni€ otwierac przed terminem otwarcia ofert, tj. 22.05.2020r.
godz. 09.30.”

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte
przed terminem sktadania ofert, pod warunkiem, Ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sklada pisemne os$wiadczenie, iz oferte swa zmienia,
okreslajgc zakres i rodzaj tych zmian a jesli oSwiadczenie o zmianie pocigga za soba konieczno$c¢
wymiany czy tez przedtozenia nowych dokumentéw - wykonawca winien dokumenty te zlozyc.
Powyzsze oSwiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamieSci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i
zewnetrznej, oznaczonych jak § XI ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna
mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,
zostang dotaczone do oferty,

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, Ze oferte swa wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
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oznaczone ,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejno$ci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert,

3) oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspolne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspoélnie muszg ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Dokument potwierdzajacy ustanowienie pelnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie
postepowania o zamoéwienie publiczne, ktdrego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sie wspoélnie o
udzielenie zamdéwienia, ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez
wszystkich wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy muszg zostac
ztoZzone przez osoby uprawnione do skladania o$§wiadczen woli wymienione we wlasciwym rejestrze.
Dokument pelnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginalu lub kopii po$wiadczonej notarialnie.
Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wylacznie z podmiotem wystepujacym jako peltnomocnik,

2) pelmomocnictwo, o ktdrym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspélnej Wykonawcéw,

3) pelomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajacego
z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencije, itp.,

4) oferta wspdlna, sktadana przez dwoéch lub wiecej Wykonawcoéw, powinna spelnia¢ nastepujgce
wymagania:

a) dokumenty wspélne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sa wymagane w SIWZ) sktada
pelnomocnik Wykonawcé6w w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspdlna,

b) wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z Wykonawcédw wystepujacych wspoélnie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich Wykonawcéw sktadajacych oferte wspdlna.

5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng
beda mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co
najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspolnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegélnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia
oraz czas trwania rekojmi.

Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzeZeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ

nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkéw udzielenia zamoéwienia, w tym

zapisOw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.

Oferty mozna sklada¢ w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miasta [fawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, w
pokoju 120 (KANCELARIA) w terminie do dnia 22.05.2020r. do godziny 09.00.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztoZenia oferty z odnotowanym terminem jej zloZenia oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma
data i godzina wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub
kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do piatku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w
§I ust. 5 SIWZ.

Oferta zloZona po terminie zostanie zwrdcona nie zwlocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy
Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta [tawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, w
pok. 215 w dniu 22.05.2020r. o godz. 09.30.
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Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie

zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

Pzp, a nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamies$ci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o

ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznoSsci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda

otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,

ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do

oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej

oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia

moze zwrdcic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omylek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w

ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omylke pisarska nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzona
niedoktadno$¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke
w tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki spos6b winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposoéb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawce oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek
miar oraz cene jednostkowsa,

- jezeli cene za czesS¢ zamoéwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamoéwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, Ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym.

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamoéwienia albo jego czes$é:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczba nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowa cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegélne
ceny.

C) Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze
specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy
rozumie¢ omytki, w odniesieniu do Kktdérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajagcy moze dokonaé
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omyltki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skuteczna.
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Infrastruktura i Srodowisko

|§XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Zapisy dotyczace sposobu obliczenia ceny, o ktérych mowa w ust. 2-18 niniejszego paragrafu stosuje sie
wszystkich czesci tj. czesci 11 2, o ktérych mowa w §III ust. 2 SIWZ.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczaltu wyrazona w zlotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg prowadzone beda w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczaltowa (zawierajaca obowiagzujacy podatek VAT i nie zmienna do zakonczenia
realizacji robo6t) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia
okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu
o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiORB/program funkcjonalno-uzytkowy
oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Ryczatt polega na uméwieniu z géry
wysoko$ci wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, Ze
wykonawca nie bedzie domagaé sie wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania
ryczattowego charakteru wynagrodzenia w zaden sposéb nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz
faktycznie wykonanych $wiadczeniach. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg
wplyna¢ na cene zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany w cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie
wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uznac za
opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamoéwienia zawartego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia. Przedmiar rob6t nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamoéwienia.
Zawarte w przedmiarze robot zestawienia obrazuja skale danej czes$ci zamoéwienia i pomagaja w oszacowaniu
kosztéw inwestycji - przedmiar robét ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaruy, a co za tym
idzie kosztow robdt, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwiazku z sytuacjg okre$lona w ust. 2 i 3 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania pelnego zakresu przedmiotu zamdwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych/programu funkcjonalno -
uzytkowego, jak rowniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia
zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegdlnosci koszty, ktére musi
zawierac¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach cen jednostkowych) tj.:

1) wuzyskania wszystkich warunkéw technicznych oraz uzgodnien i opinii

2) praw autorskich,

3) uzyskania decyzji srodowiskowej, raportu $rodowiskowego, decyzji RDOS zezwalajacej na likwidacje
siedlisk gatunkéw chronionych, decyzji na wycinke drzew i krzew6w, pozwolenia na budowe itp.

4) niezbedne koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,

5) koszty prac, ktére Wykonawca przewidzial po dokonanej wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy
oraz koszty innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,

6) mapy do celow projektowych,

7) robdét przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrdécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu
nadmiaru gruzu, wymiany podioza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

8) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

9) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

10) dostawy i serwisu urzadzen,

11) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

12) koszty wycinki drzew i usuniecia karp - jezeli sa przewidziane w dokumentacji projektowej - (drewno
uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy),

13) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla os6b i pojazdow
uzytkujacych droge,

14) zakwaterowanie tgcznie z cze$cia socjalng i sanitarna,

15) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpadéw i Smieci,

16) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

17) koszty rozbioérki istniejacych budynkéw i obiektéw,

18) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materiatéw budowlanych),

19) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. - kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,
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20) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robot,

21) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

22) wykonanie pelnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

23) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji
placu budowy.

24) koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia,

25) biezgcych napraw drég dojazdowych oraz drog przez ktore zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

26) koszty obstugi geodezyjnej,

27) koszty ubezpieczenia Wykonawcy, o ktérym mowa we wzorze umowy,

28) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

29) koszty zwiagzane z odbiorami wykonanych roboét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

30) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdwienia,

31) koszty pomiar6éw i badan materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakoSci materiatéw i robot
okreslonymi w STWiORB,

32) wykonania monitoringu wizyjnego kamera samobiezng powstatych sieci i przykanalikéw,

33) Zamawiajacy informuje ze w terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji znakdw granicznych, istniejacych w terenie, w obszarze
dziatek realizacji inwestycji, wskazanych w pozwoleniu na budowe oraz jego zmianach. Z tej czynnosci
geodezyjnej musi powsta¢ dokument (protokét), zawierajacy wykaz zinwentaryzowanych punktow
granicznych oraz statystyka przedstawiajaca ile punktéw zainwentaryzowano, ile byto zestabilizowanych
(istniejacych w terenie) i ile niezestalilizowanych oraz szkice robocze, przedstawiajace powyzsze na
mapach. Dokument nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru. Dokument ten bedzie
podlegal weryfikacji na zakonczenie rob6t budowlanych w celu stwierdzenia wszystkich
zniszczonych, przesunietych lub uszkodzonych punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja wowczas
odtworzeniu na koszt Wykonawcy.

34) Zamawiajacy informuje, Ze:
dla czesci 1: nasyp drogowy wykonany, jako kontynuacja ulicy Ustugowej, jest objety gwarancja, w
zwigzku z czym Wykonawca powinien przewidzie¢ obowigzkowe powiadomienie przed wej$ciem [fawskie
Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane z siedziba przy ul. Ustugowej 3 w Itawie jako dajacego
gwarancje, w celu ustalenia zasad ewentualnego przejecia obowigzkéw gwarancyjnych w zakresie
niezbednym do wej$cia z budowa kanalizacji deszczowej w tym obszarze.
dla czesci 2: winylowa $cianka szczelna podlega gwarancji jakosSci, w zwigzku z czym niezbedny przewiert
przez $cianke nalezy zglosi¢ do Wykonawcy: Zygmunt Kasprowicz Doradztwo Inwestycyjne, RoZental 116;
14-229 Rozental.

Punkty 1)-6) dotycza czesci 2 zamdowienia.

Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarow i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 106 z pdzn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT

nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg
projektowg, z wylaczeniem monitoringu Srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy
rozumie dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz.
1129 z p6zn. zm.). Dokumentacja dot. czesci 1 zamdwienia stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ. W przypadku
czeSci 2 uwzgledni¢ nalezy rowniez wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbednych
uzgodnien, opinii, warunkéw oraz uzyskanie pozwolenia na budowe kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do
ul. Nowomiejskiej - etap II, wedtug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, stanowigcego zatacznik do SIWZ.

Zamawiajacy informuje, Ze w zwiazku z tym, iZ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia
jest wynagrodzeniem ryczaltowym, zalaczony do SIWZ przedmiar robét dot. czesci 1 stanowi tylko
material pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o
ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu). W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy przedmiarem a
dokumentacjg projektowa lub/i STWiORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji
projektowej i STWiORB.
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Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt 3) SIWZ oraz
ostateczna cena oferty muszga by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie
maja obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej
konkurencji i rownego traktowania wykonawcéw, uwzgledniajag w cenie oferty podatek, ktdry ma obowigzek
zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w doél, jezeli parametr
miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu wartosci cen
poszczego6lnych elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia
ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia
moze zwroci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreSlonym terminie wyjasnien dotyczacych
elementéw oferty majacych wptyw na wysokos$¢é ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego
wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegétowa od wykonawcdw, ktérych
oferty moga zawierac razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztoZonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardéw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowego jest rGwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89
ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw
realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.
Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie

niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zalacznikami, jest ceng ryczattowa niezmienna do konca realizacji zadania i
nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV.OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Kryteria oceny ofert:

5) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja dla kazdej z czeSci oddzielnie. Zamawiajacy moze zada¢ udzielania
przez wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych
pomytek w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce.

6) W odniesieniu do wykonawcéw, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert w ramach
poszczegdlnych czeSci zamdéwienia na podstawie nastepujacych kryteridow:

Lp. Opis kryteriow oceny Waga
1 |Cena(C) 60 %
2 | Okres gwarancji (0Og) 30%
3 | Aspekt spoteczny (As) 10%

7) Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg
nastepujacego wzoru:
a) C=(Co:Cb)x 60 pkt, gdzie:
C - ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,Cena”
Co - cena oferty najnizszej spos$rod zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
b) Poréwnywana ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje cze$ci zamoéwienia obliczonej przez
Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu cenowym” (Zalacznik nr 1a/1b do
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SIWZ) w pkt 1. Okre§lona w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do poréwnania ofert i

wyboru najkorzystniejszej oferty na dang czesc.

8) Punkty za kryterium ,Okres gwarancji” (0g) - (waga 30%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

Maksymalna liczba punktéw w kryterium ,Gwarancja” - 30 pkt

Wykonawca otrzyma odpowiednio nastepujaca liczbe punktéw ogétem za poszczeg6lny okres gwarancji dla kazdej
z czesci oddzielnie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

36_miesiecy - 0 pkt

37-40 miesiecy gwarancji - 5 pkt
41-45 miesiecy gwarancji - 10 pkt
46-50 miesiecy gwarancji - 15 pkt
51-55 miesiecy gwarancji - 20 pkt
56-59 miesiecy gwarancji - 25 pkt

60 i wiecej miesiecy gwarancji - 30 pkt

Minimalny okres gwarancji zadany przez Zamawiajgcego - 36 m-cy

UWAGA:

1. Oferta z okresem gwarancji krétszym niz 36 m-cy zostanie uznana za nieodpowiadajacg tre$ci SIWZ, a co za
tym idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

2. Oferta z okresem gwarancji 60 miesiecy i wiecej otrzyma maksymalna liczbe punktéw w kryterium.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

9) Punkty za kryterium , Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (As) - (waga 10%) - zostang przyznane
zgodnie z ponizszym opisem:

Zamawiajacy dokona oceny dla kazdej cze$ci oddzielnie, na podstawie os$wiadczenia

wykonawcy zloZonego w pkt 3 Formularza Ofertowego (Zalacznik nr 1a/1b do SIWZ)

dotyczacego liczby etatéw, na ktérych wykonawca zatrudni (os6b nowo zatrudnionych) przy

realizacji przedmiotu zaméwienia, w szczegélnosci do wykonania rob6t budowlanych, na

umowe o prace, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, w szczegdlnosci:

a)

0s0b niepelnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z
pozn. zm.)

bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z péZn. zm.);

0s0b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019r. poz. 676 z p6zn. zm.),
majacych trudnosci w integracji ze $Srodowiskiem;

0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 z p6zn. zm.);

0s6b, ktére uzyskaly w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodZcy lub ochrone uzupetniajaca,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 1666 z p6Zn. zm.);

0s6b do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych status osoby poszukujacej
pracy, bez zatrudnienia;

0s6b bedacych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczegdélnosci
bedacych cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz. U. z 2017r. poz.
823).
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b) Zamawiajgcy wezmie pod uwage zaréwno pracownikow zatrudnionych w pelnym wymiarze
czasu pracy (peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz %
wymiaru czasu pracy (etaty czesciowe). Dla celéw obliczeniowych Zamawiajgcy dokona
zsumowania etatow czesciowych. Maksymalna oceniana ilos¢ etatow - 2 etaty.

W przypadku podania wiekszej liczby etatéw niz 2 oferta otrzyma maksymalng liczbe punktéw w
danej czesci. W przypadku gdy oferta wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w
danej czesci, wykonawca zobowiqzany jest do zatrudnienia w formularzu pracownikéw w takiej
ilosci etatéw, jaka wynika z sumy oferowanej.

c) Oferta w Kkryterium otrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy
realizacji przedmiotu zamdéwienia w/w pracownikéw na podstawie umowy o prace w wymiarze
rownym lub wiekszym niz % etatu.

d) Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg
nastepujacego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie:
As- ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium , Aspekt Spoteczny”
Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie
Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatow w ofertach
UWAGA!!! - Patrz zapisy §18i 19 wzoru umo

2. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw na kazda z cze$ci. Za najkorzystniejsza
zostanie uznana oferta z najwieksza liczba punktéw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow
oceny ofert wg wzoru:

Po = C + Og +As, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”

Og - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium , Okres gwarancji”
As - ilo$¢ punktoéw uzyskanych przez oferte w kryterium , Aspekt spoteczny”

3. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

4. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE] W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. 0 wyKkluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwltocznie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy
ztozyli oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz la ustawy Pzp oraz zamies$ci
informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na
wlasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, nie
wczedniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy uzyciu
$Srodkéw komunikacji elektronicznej w lub 11 dniu, jeZeli zostato ono przestane w inny sposéb.
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Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpézniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z
art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace

dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1

2)

3)

kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego

przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi

po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb,

o ktérych mowa w specyfikacji iktére beda peki¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantéw

(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w

danym kraju ustawy naktadaja na niego taki obowigzek),

harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etap6w rob6t objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczeg6lnych czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegélnych etapéw robdt,

przygotowany w sposob zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegélnych ich

etapow, a Zamawiajacemu umozliwiajgce biezacg weryfikacje postepu robét. Zatwierdzony przez

Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 1 do umowy. Ostateczny

harmonogram stanowiacy p6Zniejszy zatacznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV

ust.3 SIWZ, na podstawie haromonograméw roboczych, o ktérych mowa powyzej.

kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegbétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z

kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Elementy cenotwoércze przyjete do

kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od warto$ci materiatéw /M/.

7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego s3 zobowigzani przedstawic
Zamawiajacemu umowe regulujaca wspoétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

|§XVI.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysoko$ci 3% warto$ci wynagrodzenia brutto za
przedmiot zamowienia dla czesci 11 5% dla czesci 2.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdézniej w dniu
podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp tj.:

1
2)

3)
4)
5)

pieniadzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie Kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spé6tdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego

Bank Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione

na okres obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym

zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowa wykonania robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrédcone Wykonawcy w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pézniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

Z treSci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynika¢, ze bank,

ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego

zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunkuy,

niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego

jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie

na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym

zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tre$ci dokumentu

zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w

art.150 ust. 81 9 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniagdz, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§ ILISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANE] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH

Wzér umowy stanowi Zatacznik nr 7a i 7b do SIWZ.

|§ Ill.  SRODKI OCHRONY PRAWNE]J.

1.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miatl interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnoSci:

1) okres$lenia warunkéw udziatu w postepowaniu,
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2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamoéwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujacego,

4) opisu przedmiotu zamdwienia,

5) wyboru oferty najkorzystniejsze;.

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie

niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ Zadanie oraz

wskazywacé okolicznos$ci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub

réwnowaznego $rodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania

w taki sposéb, aby mégl on zapoznaé sie z jego tre$cia przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie,

iz Zamawiajacy modgt zapoznac sie z treSciag odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli

przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac¢

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180

ust. 2 ustawy Pzp.

W przypadku uznania zasadnosSci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynno$¢ albo dokonuje

czynno$ci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktéorych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowiacej podstawe jego
whniesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w
terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie
internetowe;j.

Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym

powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna byto powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach

stanowiacych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie

wnosi sie nie pdZniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych

ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamie$cit

w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia Zamawiajacy moze przedituzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania

wnioskow.

W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega

zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez Izbe

wyroku lub postanowienia koniczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej , orzeczeniem”. Zamawiajacy

moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy,

jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowac¢ negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w

dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysci zwigzane z koniecznosScia ochrony

wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w

wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

Zamawiajacy, nie p6zniej niz na 7 dni przed uptywem waznos$ci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem

wykluczenia z postepowania, do przedituzenia waznos$ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres

niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze

ZP.271.14.2020
Strona 28 z 134



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska [IEESE
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci et

oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pézZniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tresci ogloszenia o zamoéwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza ja
réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamoéwieniu lub jest udostepniana
specyfikacja, wzywajac Wykonawcédw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwotania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysé¢
strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszacemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, staja sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzysc¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz
do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, Ze
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys$¢ strony, do ktoérej przystapit; w
przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji 1zba moze
wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje
skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawa¢ w sprzeczno$ci z czynnoS$ciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwuy, o ktérym mowa w art. 186
ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 17 nie moga nastepnie korzysta¢ ze $rodkéw ochrony
prawnej wobec czynnos$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie
art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani
wystepowac z nowymi zgdaniami.

0d wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

[§ IV. OFERTY CZESCIOWE

1.
2.
3.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ oferte na cato$¢ zamoéwienia lub na dowolnie wybrana jego cze$¢ lub czesci.
Jezeli wykonawca sktada oferte na wiecej niz jedng cze$¢ wowczas wypetnia formularze ofertowe oddzielnie na
kazda z cze$ci, na ktére sktada oferte.

|§ V.UMOWA RAMOWA

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§ VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

|§ Vil. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWE]

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.
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|§ VIlIl. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

1. Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajgcego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem beda ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§ IX. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACJA O
ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdéwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcg beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

|§ X.AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;j.

|§ XI. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU |

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

|§ Xll. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamoéwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§ XIll. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajgcy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia, o ktédrych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

|§ XIV. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIE] CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWYl

Zgodnie z zalagczonym wzorem umowy.

[§ XV. STANDARDY JAKOSCIOWE, 0 KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A |

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i technologie uzyte w dokumentacjach projektowych oraz STWiORB
wskazanych w zalaczniku nr 8A-8B do SIWZ, nalezy rozumie¢ jako okre$lenie wymaganych parametréw
technicznych i standardéw jakosSciowych. Przedstawione parametry w programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowig minimum techniczne i jako$Sciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i bedg stanowily podstawe oceny

ewentualnych materiatéw réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem beda przedstawione Zamawiajgcemu do
akceptacji.
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§ XVI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONE] W ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajgcy nie ustala i nie dopuszcza mozliwos$ci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§ XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespeiniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 wzoru umowy stanowiacego zalacznik nr 7a/7b do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawieni, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 wzoru umowy
stanowiacego zatacznik nr 7a/7b do SIWZ,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) Wymogoéw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowiacego
zalacznik nr 7a/7b do SIWZ.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane musi by¢ poprzedzone

akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych
przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

§ XVIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZL0OZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE
TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE
JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZE]J NIZ
MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba cze$ci zamdwienia, na ktérg wykonawca moze ztozy¢ oferte - 2 czesci.
2. Maksymalna liczba cze$ci, na ktore zamowienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy - 2 czesci.

|§ XIX. KLAUZULA INFORMACY]JNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:
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Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci et

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200
[tawa, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej [tawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa,
jest Pan Bartosz Wrochna, tel: 825611302, e-mail: inspektor@cbi24.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest
obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamoéwien publicznych
spoczywajacy na Gminie Miejskiej [tawa, jako jednostce sektora finanséw publicznych;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania,
nie krdcej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);
przetwarzane dane osobowe moga by¢ pozyskiwane od Wykonawcéw, ktérych dane dotycza lub innych
podmiotdw, na ktdrych zasoby powotuja sie Wykonawcy;
przetwarzane dane osobowe obejmujg w szczeg6lnosci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobe skladajaca oferte i inng korespondencje
wptywajaca do Gminy Miejskiej Itawa, w celu udziatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamdwienia publicznego;
Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane i przekazywane: organom administracji publicznej,
stuzbom, sadom i prokuraturze i innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych umoéw podpisanych z
Gming Miejska [tawa, przetwarzaja dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest Burmistrz Miasta
[tawy;
przystuguje Pani/Panu prawo do zZgdania od administratora danych osobowych:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

€) ograniczenia ich przetwarzania,

d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu.
W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

10) Pani/Pana dane osobowe nie beda udostepniane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej;
11) Pani/Pana dane osobowe nie beda profilowane ani tez nie bedg podlegaly zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji.

12) Jednoczesnie Gmina Miejska [tawa przypomina o cigzgcym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym

wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajacemu
w zwiagzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy
bioragcego udziat w postepowaniu, chyba Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen, o ktérych mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.
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ZALACZNIK NR 1A DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY - CZESC 1

FORMULARZ OFERTOWY - czes¢ 1

DANE WYKONAWCY:
(Wykonawcdw - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujaca oferte:.........................
Pelnanazwa:. ... ... i e
Adres: ulica.............oiiiiiiin kod........... miejscowosC. ...t
numer NIP.................. numer REGON................. KRS.......oooiiin

ulica.........oooiiiii e kod........... miejscowosC. ...t
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesyla¢ korespondencje zwiazana z
przedmiotowym postepowaniem:

tel: o fax: ... email....................

2 Pelna NaZWa:. . . o e
Adres: ulica.............oieiiiiiin kod................ miejscowosC .. ...
tel: oo numer NIP.................. numer REGON.................
fax: ... email....................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po
bylych Zakladach Przemyshu Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych) oraz
zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap I1” - cze$¢ 1 -
Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemystu Ziemniaczanego w Itawie
(Osiedle Zolnierzy Wykletych)

Postepowanie znak: ZP.271.14.2020, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene ryczaltowa brutto: ..........neoecennecenecesseensennns w tym nalezny podatek VAT.
STOWNIE  DIULEO: oot eeeseees st s s s s s s s e bbb bR s bbb st s zgodnie z ponizsza
tabela:
Lp. Rodzaj roboét Wartos¢ netto zt
1 2 3
1 Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach
Przemyshu Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych)
2 RAZEM netto
3 Podatek VAT
a Razem BRUTTO
( Razem netto + podatek VAT)
Oferowany oKres gwWarancji.........eeeenneens miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 2) SIWZ.

Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, na
podstawie UMOWY O Prace: .....ioeomee. pracownikéw (bedacych czlonkami grup spotecznie
marginalizowanych), facznie na: ......... etatéw.! Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy poda¢ tqczng
ilos¢ etatéw oraz liczbe pracownikéw nowozatrudnionych bedqcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych).

Szczegbtowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 1 pkt 3) SIWZ
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Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz zdobyli§my konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunké6w zaméwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) nie wykonywaliSmy zadnych czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami
uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzgledniliémy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng cze$¢ SIWZ, wyszczegblnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajgcego.

6) Akceptujemy warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

Lp.

% wartos$¢
Nazwa i adres Cze$¢ zamowienia, ktorej cze$ci zamoéwienia, ktorej wykonanie
podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonaweca nie
musi jej wypetnia¢)

10.

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktorego reprezentujemy jest:
[ ] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

(] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 pracownikéw i ktoérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milion6w EUR)

[ ] érednim przedsiebiorca ($rednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia
mniej niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obroét nie przekracza 50 milionow
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[ ] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sa

Oswiadczam(y) Zze wypemhitem ($my) obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o
udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.3

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, Ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez

Niego dOKUMENLY 1], .oeruiiieececeeieeeeee e e et et e e s e e e e e rn s e e s (nalezy podaé jakie dokumenty
Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z
ogolnodostepnej i bezptatnej bazy danych pod adresem internetowy: ..., W

przypadku Wykonawcow majacych siedzibe w Polsce:

2

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

3

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do

art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usuna¢ tresci oswiadczenia przez jego wykreslenie)
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ZALACZNIK NR 1B DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY - CZESC 2

FORMULARZ OFERTOWY - czes¢ 2

DANE WYKONAWCY:
(Wykonawcdw - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujaca oferte:.........................
Pelnanazwa:. ... ... i e
Adres: ulica.............oiiiiiiin kod........... miejscowosC. ...t
numer NIP.................. numer REGON................. KRS.......oooiiin

ulica.........oooiiiii e kod........... miejscowosC. ...t
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesyla¢ korespondencje zwiazana z
przedmiotowym postepowaniem:

tel: o fax: ... email....................

2 Pelna NaZWa:. . . o e
Adres: ulica.............oieiiiiiin kod................ miejscowosC .. ...
tel: oo numer NIP.................. numer REGON.................
fax: ... email....................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po
bylych Zakladach Przemyshu Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych) oraz
zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II”- czes¢ 2 -
zaprojektowanie i budowa Kkanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II

Postepowanie znak: ZP.271.14.2020, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene ryczaltowa brutto: .........oenenneerneeceessecenne w tym nalezny podatek VAT (......%).
STOWINIE DIULLO: ... oottt st st sees s s se s bbb e s s , Zgodnie z ponizsza
tabela:
) Wartosé Warto$¢ brutto zi
Lp. Rodzaj robot netto zi ( Razem netto +
podatek VAT)
1 2 3 4
Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich
1 niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul.
Nowomiejskiej - etap II
Wykonanie wszystkich robét budowlanych zwigzanych z budowa
5 kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II,
na podstawie opracowanej przez wykonawce dokumentacji oraz
uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe
3 Razem (Lp.1-2)
Oferowany oKres gwWarancji.........eeeenneens miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 2) SIWZ.

3. Aspekt spoleczny ,Zatrudnienie os6b z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdéwienia, na
podstawie umowy o prace: ...... pracownikéw (bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych),
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el Rzeczpospolita Unia Europejska

Europejskie g

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci
lacznie na: ......... etatdw.* Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy poda¢ tqcznq ilos¢ etatow oraz liczbe

pracownikéw nowozatrudnionych bedqcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych)

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz zdobyli§my konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunké6w zaméwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4) nie wykonywali$my zadnych czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami
uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzgledniliémy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng cze$¢ SIWZ, wyszczegblnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajgcego.

6) Akceptujemy warunki ptatnoSci okre$lone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

Lp.

% warto$¢
Nazwa i adres Czes$¢ zamobwienia, ktorej cze$ci zamodwienia, ktérej wykonanie
podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom
(oile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie
musi jej wypetniac)

10.

Oswiadczamy, ze Wykonaweca ktérego reprezentujemy jest:
[ ] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

(] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milioné6w EUR)

[ ] érednim przedsiebiorca ($rednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia
mniej niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obroét nie przekracza 50 milionow
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[ ] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sa

Oswiadczam(y) ze wypehitem (Smy) obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO>wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o
udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.®

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, Ze Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez
Niego dOKUMENLY 1], .oeiuiiiee e e cee et e e e e e e s e e e sre e en e e e s (nalezy podaé jakie dokumenty
Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ np. KRS, CEiDG). PowyZsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z

5

Szczegotowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 1 pkt 3) SIWZ

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

6

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do

art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usuna¢ tresci oswiadczenia przez jego wykreslenie)
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ogolnodostepnej i bezptatnej bazy danych pod adresem internetowy: ...
przypadku Wykonawcoéw majgcych SledZIbQ w Polsce:

[ ] https://prod.ceidg.gov.
Oferte skladamy Na .....ccoevmeressssesenens

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Infrastruktura i Srodowisko

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego pn: ,Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemysiu
Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji
deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II” CZeS€ Nr ......ccocceveeeee NAZWA st ceser s s e s s
Postepowanie znak: ZP.271.14.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, Ze spetlniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

(picczeé i podpis(y) oséb uprawnionych ( data]

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:

Oswiadczam Ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o zaméwienie spetniaja warunki

udzialu w postepowaniu w nastepujgcym zakresie:

SR 74 :€0) 4 = 1 or- WO - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.a) SIWZ;

SR 10AT2:40) 1 =11 or- WU - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.b) SIWZ;

= WYKONAWCA ceoeeeereeereerseessesseesssessssessssssseesseees - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a) SIWZ
(pieczeé ipodpis(y) oséb uprawnionych | ( data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na
zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:
OO AP PP RPRTVPPPRTPRVRSTOPVPVPRPN o To Y Lo Tol) 1122 11
nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w nastepujacym zakresie: .......ccn

wevreeenenne (OkTESTIC
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$§wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy
przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamdwienia publicznego pn: ,Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemyshu
Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolmierzy Wykletych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji
deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap I1”, Cze$¢ nr ........ J\F= /AT .
Postepowanie znak: ZP.271.14.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2) Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............
ustawy Pzp (podac majqgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgace $SrodKi NAPIraWCzZe: ....c.ooveiiiirie e e s s seesse e sseneens

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

....................................................................................................... (poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

(podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

ZP.271.14.2020
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami: .......cococcerimieeies e seese e ere e e
(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/a
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]JI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$§wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelng S$wiadomosScia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w biad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

ZP.271.14.2020
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ZALACZNIK NR 4A DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT - czesé 1

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn.:

»~Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemystu Ziemniaczanego w Itawie
(Osiedle Zolnierzy Wykletych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do
ul. Nowomiejskiej - etap II”- czes$¢ 1 - Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach
Przemystu Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych).

Postepowanie znak: ZP.271.14.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamoéwienia:

Rodzaj robét
budowlanych
(zadanie polegajace na
budowie sieci kanalizacji Wartos$¢ brutto
deszczowej lub sanitarnej Data wykonania
o dlugosci min. 1000 mb w robét budowlanych Miejsce Informacja
Lp ramach jednego zadania ) wykonania od - do o podstawie
celem potwierdzenia robét dysponowania
Zakres robot spelnienia warunku budowlanych dz/m-c /rok doswiadczeniem*
budowlanych posiadania do$wiadczenia
zawodowego
celem potwierdzenia
spelnienia warunku,
posiadania do$wiadczenia
zawodowego
1 doswiadczenie wykonawcy /
do$wiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot **
2 do$wiadczenie wykonawcy /
do$wiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot **
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaly wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidlowo ukorczone.
2.  **kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowiazany do jej wypelnienia

3. **pjepotrzebne skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialno$ci karnej z art. 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1.
Zalacznik nr 4A - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 4B DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT - cze$¢ 2

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn.: ,Budowa Kkanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemyshu
Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji
deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II” - cze$¢ 2 - zaprojektowanie i budowa kanalizacji
deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II. Postepowanie znak: ZP.271.14.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamoéwienia:

Rodzaj robét
budowlanych
(zadanie polegajace na
budowie sieci kanalizacji
deszczowej i/lub Warto$¢ brutto
sanitarnej o wartosci robot . Data wykonania .
co najmniej 200.000,00 z1 rob6t budowlanych Miejsce Informacja
Lp brutto w ramach jednego wykonania od - do o podstawie
’ zadania) celem potwierdzenia robot dysponowania
spelnienia warunku budowlanych d K doswiadczeniem*
Zakres robot posiadania do§wiadczenia s s
budowlanych zawodowego
celem potwierdzenia
spelnienia warunku,
posiadania doswiadczenia
zawodowego
1 doswiadczenie wykonawcy /
do$wiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot **
2 doswiadczenie wykonawcy /
do$wiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot **
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaly wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidlowo ukorczone.
2. **kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowiazany do jej wypelnienia

3. ***pjepotrzebne skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialno$ci karnej z art. 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien zlozenia o$§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.
Zalacznik nr 4B - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 5A DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAL KADROWY? - CZESC 1

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn: ,Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemystu Ziemniaczanego
w Ilawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul.
Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II” - cze$¢ 1 - Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych
Zakladach Przemystu Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych).
Postepowanie znak: ZP.271.14.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujace osoby:

Kwalifikacje Info;maq .a 0
L.p. | Imie i Nazwisko L . (Uprawnienia po stavme-
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci dysponowania
nr) osobami
1 2 3 4 5
- Kierownik robot w specjalno$ci sanitarnej pelniacy
jednoczes$nie role kierownika budowy. Minimalne wymagania: Osoba bedaca w
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji dyspozycji
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie wykonawey /
1 sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne oddana do
uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do .
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg dyspozycji przez
uprawnienia  budowlane = w/w  specjalnosci  umozliwiajace inny podmiot ***
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,
Uwagi:

1. ***njewlasciwe skresli¢
Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wlasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art. 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni,

terminie aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1.
Zalacznik nr 5 - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a) SIWZ

ZP.271.14.2020
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ZALACZNIK NR 5B DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAL. KADROWYS - CZESC 2

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn: ,Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemystu Ziemniaczanego
w Ilawie (Osiedle Zoinierzy Wykletych) oraz zaprojektowanie i budowa Kkanalizacji deszczowej od
ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II” - cze$¢ 2 - Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej
od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II.
Postepowanie znak: ZP.271.14.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)
Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujace osoby:

Kwalifikacje Informacja o
. . .. podstawie
L.p. | Imie i Nazwisko , . (Uprawnienia .
ZaKres rzeczowy wykonywanych czynnosci ] dysponowania
osobami
1 2 3 4 5
- Projektant w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:

L N . . o Osoba bedaca w
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji -
technicznych w budownictwie (do projektowania) w specjalnosci dyspozycji

1 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wykonawcy /
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub oddana do
inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych dyspozyciji przez
czynnos$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym inny podmiot ***
uprawniajg =~ uprawnienia  budowlane = w/w  specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
- Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej - pelniacy
jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji Osoba bedaca w
technicznych w budownictwie w specjalno$ci instalacyjnej w dyspozycji
zakresie sieci, insFalacji i ur.zqdzefl .ciepl.nych, wenty.lacyjnyc.h, wykonawcy /

2 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania

. . S . - oddana do

robotami budowlanymi bez ograniczen lub inne uprawnienia .
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do ‘dyspozycu.przez
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja inny podmiot ***
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia.

Uwagi:

2. *** piewlasciwe skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wlasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art. 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni,

terminie aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1.
Zalacznik nr 5 - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a) SIWZ
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej/
informacja o tym, Ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowei*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn: ,Budowa Kkanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemyshu
Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych) oraz zaprojektowanie i budowa Kkanalizacji
deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II”. Postepowanie znak: ZP.271.14.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawiagzujac do zamieszczonej w dniu ..........cwe.....** na stronie internetowej Zamawiajacego informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udzial w przedmiotowym postepowaniu**
nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw w sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
**wraz ze zlozonym os$wiadczeniem przedstawimy dowody, Ze powiazania z innymi wykonawcami nie prowadza do
zakldcenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego :

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej* / _Ze nie nalezymy do Zadnej grupy kapitalowej*** o ktorej

mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamdwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypelni¢ pkt 1 lub pkt 2
** - date wstawi¢ w przypadku skladania niniejszego oSwiadczenia po otwarciu ofert.

*¥* - niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art. 305 kk.

UWAGA !!!
Zalacznik nr 6 - Wykonawca sklada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 7A DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY (DOTYCZY CZESCI 1)

0131 T01 7122 T8 1 | S

Zawarta w dniu.......c..cee...e. w ltawie pomiedzy Gming Miejska ltawa, z siedziba ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa (NIP
744-166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — .o seessneens
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .....conrenmenneesnennnens

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:
a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegd6lnoSci

b)

d)

posiada stosownag wiedze i do$wiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym

do wykonania Przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega

wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamoéwien

publicznych,

Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego

poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu,

intencja Stron Umowy, jest osiagniecie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci Budowy kanalizacji

deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemyshu Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zoierzy

Wykletych), zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiagac¢ zaloZone parametry uzytkowe,

- byc¢tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegélnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodna z zatoZonymi parametrami uzytkowymi prace

Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak niZej oraz o$wiadczaja, Ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie
sg zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace
do nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia og6lne

1. Definicje:

1

2)

3)

Cena jednostkowa - suma kosztdw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej
i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektows,
STWiORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Dokumentacja budowy - zgloszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i

obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdéZniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu przygotowania ofert,

a takze te ktére zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na

podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan

okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w

Dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez

Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, obejmujgca w

szczegdlnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWiORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi

Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci

dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i

majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegélnych cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegélnych etapéw robdt,

przygotowany w sposob zapewniajagcy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegélnych ich

etapéw, a Zamawiajagcemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu roboét. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy

moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzdor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem

procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne

relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o
wspélpracy.

13) Kosztorys ofertowy - Kkosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez

Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego -
sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %
liczony od /R+S/, wskaZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaZnik narzutu kosztéw zakupu
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Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja
projektowg, dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do
niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnos$ci wykonywania robot, a przypadku rozwigzania umowy do
rozliczenia rob6t w toku.

14) Materialy - surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w
gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem
elementdw, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

15) Nadzor autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgloszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegélno$ci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz.
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWIiORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej,
ktéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikaja lub ulegajg zakryciu.

19) 0dbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbidér koncowy - odbidér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci catosci wykonanych robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznos$ci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana Kkontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, ztozone Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz ... (rdwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy
obowigzkowi przedlozenia Zamawiajgcemu,

25) Protoko6t koniecznosci - dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdét, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie
z Umowa przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokoét odbioru czesciowego - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umow3
czesci Rob6t budowlanych.

28) Protokoét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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30) Protoké6t odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbiér robdét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sa potrzebne do wykonania Rob6t budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakoniczeniu Rob6t budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapéw realizacji Umowy.

34) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczeg6lno$ci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem
tych ktoére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) Kkleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet - urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektows, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania
wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnos$ci zwiazanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardow i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 106 z pézn. zm.)

41) Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie warto$ci przedmiotu Umowy; obniZenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obniZenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot
Umowy nie stanowi wtasnos$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czeSci rob6t budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce warto$¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak
wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, STWiORB, i zasadami wiedzy techniczne;j.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
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niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposroéd form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez witasciwe przepisy czynnos$ci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczeg6lnoSci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidow, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania
przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

47) Skroty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz.1986 ze zm.)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

f) UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

3) Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktdére dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegélnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tre$ci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajgcy jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie
stwierdzonej rozbiezno$ci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapis6w i postanowien
dokumentédw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Sroédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiefi umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony..

§ 2. Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na Budowie
kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemystu Ziemniaczanego w Ilawie (Osiedle
Zolierzy Wykletych). Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy ,obiektem” lub
»przedmiotem umowy”.

Przedmiot zamo6wienia obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami do wpustéw ulicznych. W
sierpniu 2018r. dla inwestycji na dziatkach geod. nr 13/4, 216/60, 216,66, 216,71 i 226 - obr. 7 wykonano projekt
budowlany zamienny, stanowigcy integralng czes¢ postepowania przetargowego. Obszar objety projektem
budowlanym zamiennym przedstawiono na mapie projektu zagospodarowania terenu dotgczonym do opisu
technicznego.

Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zaktadach Przemystu Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle
Zotnierzy Wykletych). W wyniku realizacji tego przedsiewziecia powstang produkty: kanalizacja deszczowa
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grawitacyjna o tacznej dtugosci 3 943,9 m, osadnik z separatorem lamelowym dla zlewni nr I, osadnik z
separatorem lamelowym dla zlewni nr II, wylot do rzeki Itawki - ®1200mm ze zlewni nr I, wylot do jeziora
[tawskiego - ®800mm ze zlewni nr [I. Powierzchnia zlewni 50,3 ha.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdéwienia w niniejszym postepowaniu zostal zawarty w dokumentacjach
projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), przedmiarach
robo6t, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami. (decyzje pozwolenia na budowe Nr 347/2016 i zmieniajgca
442/2018)

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWiORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w
terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyZej stanowia integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa, Dokumentacja postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wlasciwe przepisy czynnoSci
zwigzanych z przygotowaniem roboét, w szczeg6lnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji
projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
oraz odebrania robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach
okres$lonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie Umowy, rob6t budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze uprzatniecie terenu, po wykonaniu catego przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca ma obowigzek wykonania monitoringu wizyjnego kamera samobiezna powstalych sieci i
przykanalikéw oraz zapisania ich wynikéw i przekazania na odbiorze, o ktérym mowa w § 5 umowy, w
wersji elektronicznej.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu umowy - do dnia 30.09.2021r. Jest to termin zakonczenia wykonanych robét
i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie 60 m-cy okresu
rekojmi oraz ....... miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru
koncowego), usuna¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robét budowlanych.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do Odbioru koncowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego. (w
szczegdlnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robét na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia rob6t okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy.
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koicowego protokotu odbioru robot.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytacznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
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Wyltacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej
oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
5. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
1
2)

3)

ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zaKresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w cze$ciach niezbednych

dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania

Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonaweca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw,
po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

c¢) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru robét.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢é za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy,

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujaca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna.

7. Nadzor inwestorskKi i/lub autorski:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorsKi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pi$mie w terminie 5
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. ZastrzeZenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem
zZmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowa i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: maja forme pisemna, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym,
do odbioréw robé6t wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw robét i peini funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Czynno$ci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci rob6t lub w inny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynno$ci i polecenn zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i
ochrona ppoz.

§ 5. Odbiory

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréow:

1)
2)

robot ulegajacych zakryciu,
robét zanikajacych,
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3) czeSciowych,

4) koncowego catosci robdt,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, cze$ciowych i odbioru koticowego moze dokonywaé w
imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania roboét, a nastepnie na wtasny koszt przywrocié stan poprzedni.

0dbior czeSciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czeSci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robdét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowos$ci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawece, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych cze$ciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

0dbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej
oraz elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy nie péZniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i
sprawdzen,

W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlno$ci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw cze$ciowych,
Swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoniczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru
koncowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

0dbioér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspélpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru pisemnie do
Zamawiajgcego, wyznaczy date przystgpienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.
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Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koncowego roboét jest
podstawa do dokonania konncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w
Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3g komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wdéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jako$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwos$ci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu
15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

0dbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktoéry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwo$cia
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznatl sie z Dokumentacja projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdod do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci
zapoznat sie z dokumentacja projektowa i przedmiarami robét oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a
takze poznat istniejgcy stan faktyczny - obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji
aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezaco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie
zglasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z
dokumentacjq i za cene umowna.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowatl personelem
wtladajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

4) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjatl techniczny,
b) osoby,
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c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztoZonej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznoS$ciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktéorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb,
spetniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyzsze oSwiadczenia zostaly przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

iy

2)
3)
4)

5)

6)

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, oferta i Dokumentacja
projektowa, STWiORB, Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w

szczegOlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za

wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate

szkody jest osoba trzecia, za ktéra Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢

zastosowanych do rob6t Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre$lonych szczegétowo w postanowieniach

Umowy, w tym w szczegdlnoSci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informac;ji dotyczacych
wykonywania robét oraz umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynnoSci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wla$ciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

1) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i do§wiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw
oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢
wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy,
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7) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robét,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowiacego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego, unieszkodliwiana odpadéw. Ewentualne optaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji robét
norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakoSci Materiatéw, jako$ci robot
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych potozonych w okolicy Terenu Budowy o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie péZniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

13) Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwic
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petmit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) O0d daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koicowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru konicowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja
Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowiagzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materialéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niZz 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia o zakonczeniu rob6t przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7. Postanowienia szczegolowe

Terminowos¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formacie *.xls
lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdét w okresie jesienno - zimowo -
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.
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Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na
Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jako$ci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty rob6t wedtug dziatow
STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasob6w wykorzystywanego sprzetu
oraz zasob6w osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako
sume nalezno$ci za wszystkie asortymenty roboét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym.
Asortymenty robdét mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedna nazwa. Grupy asortymentéw robot
powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robét, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych
robot, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegolnych asortymentdéw rob6t Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢
wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli
dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatoZzenie prowadzenia w
okresie zimowym stalych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) ogolny opis metod realizacji robdt budowlanych i etap6éw realizacji Umowy (jezeli etapy sa przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatno$ci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza

niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegoOlnosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdZniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,

przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego

oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi

zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu rob6t, Wykonawca nie dotrzyma terminu

okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdZzniej niz w _terminie 7

dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okreslonego

Terminu zakoniczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6lnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian
Dokumentacji projektowej, zlecenia rob6t zamiennych, z powodu ktérych zostalta w szczegélnosci
przewidziana dopuszczalnos¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robét, Wykonawca jest
uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoniczenia robét oraz etapow robot w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznos$ciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakonczenia rob6t oraz

termin6w zakoriczenia etapdw robo6t nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia rob6t lub okreslonego

terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem oKkolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedituzenia Terminu zakonczenia roboét oraz
etapow robot.
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13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wpltywajacych na terminowo$¢ wykonania rob6t powinien zosta¢
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjal Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajagcy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, Zze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktoérego w zakresie
wiedzy i/lub dos$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
Umowy w zakresie .......ccccvveniinns (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4) Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobéw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .........cc.u... (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajacego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowiazanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okres$lajacy szczegétowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia
stanowic¢ bedzie zatagcznik do Umowy.

Wstrzymanie roboét

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot w
przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki
bezpieczenstwa stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie budowy i nie
dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opéZnienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wytgcznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnig
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

2) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia
rob6t co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu
dodatkowych kosztow powstatych wskutek wstrzymania robét.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie roboét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do Zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowos$ci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
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3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sily wyzszej

1) Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, Ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

2) W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegodlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonaweca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo
swego do$wiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o
tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezagco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mieé¢ wptyw
w szczeg06lnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robot.

3) Nie pdézniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Wykonawca ustanawia Pana/Panig ......... v jako  Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z reallzaqq Umowy w granicach okres$lonych art. 22 ustawy PrBud

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczego6lnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktéra Wykonawca wskazat w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku
udzialu w postepowaniu, w zakresie posiadania os6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

3) Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest
zobowiazany ja uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktéra bedzie spelnia¢ opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania os6b zdolnych do wykonania zamoéwienia zgodnie z postanowieniami
§14 Umowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz Kkierownicy roboét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowiazki na Terenie budowy.

5) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na
terenie budowy nosilty oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktdra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

7) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakosci

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakoSci robdt budowlanych stanowiagcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

2) Zasady zapewnienia jako$ci realizacji przedmiotu Umowy okres$la Program zapewnienia jako$ci.

3) W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jako$ci.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakoSci

5) Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiadaé¢ wymaganiom, okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
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6) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

7) Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2019.26 t.j.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz osdb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatow okreslonej Umowa jakosci i
prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materialéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatéw
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa

9) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakoSci Materialéw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materialéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materialty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

11) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecenn Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, Ze jako$¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

13) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, Ze ich jakos¢
spetnia wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie
okreslonej w pkt 22) niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktore nie s3
zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

16) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami

17) Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robé6t Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

18) Biezace pomiary i badania Materiatow oraz robé6t powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatéw lub na Terenie budowy.

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materialy potrzebne do zbadania jakos$ci i ilosci Materiatow i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materialéw przed ich wykorzystaniem,
stosownie do Programu zapewnienia jakos$ci robot.

20) Badania Materialébw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placoéwce badawczej.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
STWiIiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatow lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badan wykaza, Ze: Materialy badZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan
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wykaza, ze Materiaty badZ roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego,

23) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi

przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu

budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w oséb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakonczenia robét,

d) wykonanie czynnos$ci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidw do celéw zwigzanych z wykonaniem, probami i
odbiorami robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ bez potrzeby

lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych

do Zamawiajacego lub os6b trzecich.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w

ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwacé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez

okoliczno$ci, aby nie naruszaé praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz

minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekazac

go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najp6zniej do dnia Odbioru koncowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do

nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,

z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy.

1

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robdt w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa
robét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sa w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana).

iy

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.
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12. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

13.

14.

15.

1

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy
moga zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inZzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa

iy

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe;j
przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2003r. Nr 120 poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robét.

Obstuga geodezyjna

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
inwentaryzacji znakéw granicznych, istniejacych w terenie, w obszarze dziatek realizacji inwestycji,
wskazanych w pozwoleniu na budowe oraz jego zmianach. Z tej czynno$ci geodezyjnej musi powstac
dokument (protokét), zawierajacy wykaz zinwentaryzowanych punktéw granicznych oraz statystyka
przedstawiajgca ile punktéw zainwentaryzowano, ile bylo zestabilizowanych (istniejacych w terenie) i ile
niezestalilizowanych oraz szKice robocze, przedstawiajace powyzsze na mapach. Dokument nalezy przekazac
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru. Dokument ten bedzie podlegal weryfikacji na zakonczenie robét
budowlanych w celu stwierdzenia wszystkich zniszczonych, przesunietych lub uszkodzonych punktéw
geodezyjnych, ktore podlegaja wowczas odtworzeniu na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz.
133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaré6w na Zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokoSciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajacemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie (O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okre$lonych przepisami KC.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktérag Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci wobec osob trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢
wedtug przepiséow KC, w szczeg6lnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych
przepiséw, chyba Ze wytacznie odpowiedzialnym za powstale zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowiagzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

iy

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robét, z wytaczeniem wykonanych
robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w spos6b zapewniajacy zgodno$¢ robét i materiatéw z wymaganiami
STWIiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiazujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztoéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiazany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposéb
zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 701 z pézn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

iy

2)

3)

4)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, 1acznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspo6tprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w
tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum - ......cccccecvvvvvireennnns jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
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wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

19. Ubezpieczenie wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ nie p6zniej niz w dniu, w ktéorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu
budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacjg
Umowy, w tym za remont obiektu, w zakresie:

a)

b)

c)

na czas wykonywania robdt budowlanych -Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie niZsza niz Cena ofertowa brutto. Ubezpieczonymi beda
wszyscy uczestnicy procesu budowy: Zamawiajacy, Wykonawca, konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi
podwykonawcy, dostawcy, Inspektor nadzoru oraz wszystkie inne pozostale podmioty uczestniczace w
realizacji inwestycji, ktérych warto$¢ prac oraz materiatéw ujeta zostata w wartosci kontraktu. Ochrona w
ramach ubezpieczenia CAR/EAR objete zostang rowniez proéby, testy, materiaty, urzadzenia przeznaczone
do wbudowania lub zamontowania, a takze zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od
daty przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia zakonczenia realizacji robot, z zastrzezeniem
odmiennych postanowien niniejszego ustepu. Ubezpieczenie powinno byé zawarte w pelnym zakresie
oferowanym przez Ubezpieczyciela w formule od wszelkich ryzyk utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
ubezpieczonego mienia (allrisk).Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR bedzie
dodatkowo obejmowac:

- ryzyko zamieszek, rozruchow i strajkéw z limitem odpowiedzialno$ci stanowigcym réwnowarto$c co
najmniej 500.000,00 zi;

- ryzyKko prob, testow, sprawdzen z limitem czasowym réwnym co najmniej okresowi niezbednemu do
przeprowadzenia préb, testéw, sprawdzen;

- ryzyko uszkodzenia cze$ci obiektu po dokonaniu na niej odbioréw cze$ciowych

- ryzyko uszkodzenia mienia znajdujacego sie w dniu rozpoczecia robét na placu budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie, w tym stanowigcego wtasno$¢ lub bedacego w posiadaniu
ZAMAWIAJACEGO, z limitem odpowiedzialno$ci min. 500.000,00 zi;

- ryzyko producenta;

- ryzyko cze$ci wadliwych z limitem odpowiedzialno$ci min. 500.000,00 zt;

- ochrone kosztoéw usuniecia pozostatosci po szkodzie z limitem odpowiedzialno$ci nie mniejszym niz:
20% szkody, max. 500.000,00 z};

- ochrone w trakcie przerwania rob6t (wstrzymania prac) - min. 30 dni;

- szkody wyrzadzone umys$lne lub spowodowane razgcym niedbalstwem pracownikow WYKONAWCY
lub PODWYKONAWCY, z wylgczeniem cztonkéw zarzadu i oséb petnigcych stanowiska kierownicze;

- sktadowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialnosci adekwatnym do warto$ci faktycznie
sktadowanego mienia;

- transport materiatéw z limitem odpowiedzialnos$ci na jeden $rodek transportu nie mniejszym, niz
faktyczna spodziewana warto$¢ mienia przewozonego na jednym $rodku transportu;

- ochrone wynagrodzenia ekspertéw i rzeczoznawcow z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000,00 zi;

- klauzule wzrostu warto$ci obiektu (120% wartosci CENY KONTRAKTOWE]);
klauzule automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowe;j.

Po dokonaniu ODBIORU KONCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR bedzie utrzymane w mocy co najmniej w

zakresie:

- klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniajacej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie
budowlanym lub montazowym powstatych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesiecznym) i
spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosSci majgcych na celu
wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia
zaistniatego podczas wykonywania ROBOT przed dokonaniem ODBIORU KONCOWEGO;

- klauzuli konserwacji (003) zapewniajacej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynno$ci majacych na
celu wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min.
12 miesiecznym, rozpoczynajacym sie bezposrednio po zakonczeniu obowigzywania okresu ochrony
udzielanej na mocy klauzuli 004).

W umowie ubezpieczenia moga mie¢ zastosowanie franszyzy redukcyjne lub udzialy wtasne w wysokosci

nie wiekszej niz:
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- dla szkdd wynikajacych z sity wyzszej; dla szkéd w mieniu otaczajacym; dla szkéd objetych ochrong w
ramach ryzyk projektanta, producenta; dla szkéd w okresie proéb i testow, konserwacji rozszerzonej,
konserwaciji: 6 000,00 zi;

- dla szkéd objetych ochrong w ramach klauzuli gwarancji: 5% odszkodowania min. 10 000,00 z1;

- dla szkdd objetych ochrong w ramach klauzuli cze$ci wadliwych: 10% odszkodowania min. 10 000,00
zt;

- dla pozostatych szkéd: 5 000,00 zt.

d) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej (z tytulu prowadzenia dziatalnos$ci i posiadania mienia), oraz
kontraktowej (z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania)oraz pozostajaca w
zbiegu (deliktowo-kontraktowg), na wymagalng minimalng sume gwarancyjna: 500.000,00 z}, na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowacé
szkody osobowe i szkody rzeczowe (w tym réwniez w mieniu Zamawiajacego), zaré6wno w postaci
poniesionych strat (damnumemergens), jak i utraconych korzysci (lucrumcessans), powstate w okresie
ubezpieczenia. Ochrong ubezpieczeniowa powinna by¢ objeta dzialalno$¢ odpowiadajaca zakresowi
niniejszej Umowy. Zakresem ubezpieczenia powinny by¢ objete co najmnie;j:

- szkody rzeczowe, osobowe oraz nastepstwa tych szkdéd wynikte ze zdarzen powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy;

- szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

- odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z wypadkiem przy pracy (OC
pracodawcy);

- szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki;

- szkody powstate po przekazaniu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania;

- szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow - w przypadku realizacji Umowy przy wspétudziale
Podwykonawcow;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowi rejestraciji;

szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...

............................................... Wykonawca przedmiot zamdéwienia w zakresie ...........c.cecccen....... bedzie realizowad

przy udziale Podwykonawcy: ......ccccoeevevennunnns

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktéorym Zamawiajgcy natozyt obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamdowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach okres§lonych w art.22a ust.1 Pzp , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czeSci zamdwienia okre$lonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,
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3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w cze$ciach, na podstawie odbioréw cze$ciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jako$ci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie kroétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonaweca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego Zadanie
dokumentdédw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tre$ciag Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedioZzenia Zamawiajacemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robo6t i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie p6zniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélno$ci w nastepujacych przypadkach:

1) niespekniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu zestawieni, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czes$ci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa
o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywatl sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania speiniania warunkéw
udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,
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6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robét,
7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgltoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtoZzonej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okres$lonych w ust. 11.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na
piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace
cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000
zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okre$lonym w ust. 9-15.
Do zmian istotnych postanowienn Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 9-15.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca, nie speiniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robé6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Zawierajacy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.
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§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczattowa  warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie =z  przeprowadzonym przetargiem  wynosi:

...................................... V2 G (653 (01104 s LIS o) o0 L o PO POPSTRRSRPPRPRPRPRPPRRY I 1V 874 o o
podatek VAT w wysokosci.......%, co stanowi kwote .........ccccvevians zt. (stownie VAT ..o ),
warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi ..o zt. (stownie netto
......................................................... ).

Wartos$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
zmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobdw, itp., a takze te, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia

Przedmiot umowy okreSlony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.

Rozliczenia za wykonane roboty sa dokonywane kwartalnie, na koniec kwartatu.

W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia ostatniego

miesigca danego kwartatu :

1) zestawienie warto$ci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz

2) raporty kwartalne zgodnie z zat. nr 3 do Umowy.

Raport kwartalny powinien zawiera¢, co najmnie;j:

1) informacje ogoélne,

2) opis postepu robét i powstatych problemoéw,

3) propozycje rozwigzania tych problemow,

4) zaangazowanie finansowe,

5) postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robdt w powigzaniu na kazdy kwartat,

6) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych
probleméw,

7) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz warto$¢
robét budowlanych przez nich wykonanych i rozliczonych w danym kwartale,

8) liste Podwykonawcéw, ktdrych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartos$¢
dostaw lub ustug przewidzianych w tych umowach,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robét,

dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty

Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robdét.

§11. Platnosci
Przy fakturowaniu Wykonawca wskazuje takze odbiorce: Urzad Miasta [tawy, 14-200 [fawa ul. Niepodlegtosci 13
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz na kwartal, z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru roboét.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznos$ci ktorych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okre$§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie =zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic¢ sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpos$rednio do Zamawiajacego.
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Zamawiajgcy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o

zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust5 podwazajacych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust4, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 1 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym

w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione

Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robét, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zataczone protokoty odbioru cze$ci rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeSciowego robé6t budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

5) Raport kwartalny

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos$é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa ust.5 zawierajace szczegdtowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowo$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym

wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci

majgcych wplyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o

ktérych mowa w ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych

mowa w ust.5 a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca

nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej

ptatnosci.
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Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztoZenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokoSci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwo$ci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okre$§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okoliczno$¢, cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robo6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig konicows.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koficowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajacego. Wartos$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1
Umowy.
Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposob:
1) wroku 2020 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysoko$ci:

a) 1.690.954,00 zl, z tym ze wykonawca winien wykonac¢ i zafakturowac¢ roboty do 05.12.2020r.
2) pozostate kwoty za wykonane roboty zostang optacone w roku 2021.

§12. Gwarancjairekojmia

Wykonawca gwarantuje, iZ wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowag,
bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres ...
miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru
koncowego robot catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres
Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen, na ktdére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okreslony
wyzej - wedtug gwarancji producenta, z zastrzeZeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwaranciji,
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Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Ze objety niniejsza kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z

dokumentacjg projektowa, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi

obowiagzujacymi w przedmiocie Umowy .

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, Ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty

nie maja usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniaja

bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé

uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonanych robot i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek Swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu

w sposdb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych

ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujacy mozliwos¢

ponownego wystapienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po speitnieniu $wiadczenia

gwarancyjnego Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznos$ci usuniecia wad w

miejscu, w ktérym znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu

pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obciaza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie

ona we wtadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapia
inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych
niz 14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,

Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ wade we wlasnym zakresie lub zatrudniona strong trzecig na ryzyko i

koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostana pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w

ciagu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptynagt, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w

obu elementach.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu
uzytkowania i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.,

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym

okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 - 151 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,

powstate na skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit

Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajgcy na pi$mie utrzymat

swoja decyzje.
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W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy
zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego
przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancja oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy

zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawece, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu

umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad

Gwarancja obejmuje w szczeg6lnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarancji,

3) koszty wykonania przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) oraz ich wymiany w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca,

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru konicowego, jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji ikonserwacji obiektu iurzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce

JInstrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz zwykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja

przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynika¢ tylko

z przepis6w prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie moga sie r6zni¢ na niekorzysé¢

Zamawiajgcego od zasad okres$lonych przez producentéw elementdéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie sie mdgt uwolnié¢

ze zobowigzan gwarancyjnych powotujgc sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych

gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi

ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastagpi¢ nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego

przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydiluzony o okres

pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

0dbioér poprzedzajacy zakoniczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego i zostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia

wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty

przegladu, oile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia
wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w

terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie os6b reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdcic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidaciji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.
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§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 3% Ceny ofertowej brutto
5 R zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga
mieé¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu
po uplywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢
na okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli
nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesSci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w cato$ci lub w czes$ci w terminach, o ktérych mowa wust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.
Jezeli okres waznosSci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzZniej
niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust.12. nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pieniadzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznos$ciach o ktérych mowa w
ust. 14, najp6Zniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastapi¢ nie pdéZniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czes$ci Zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: .......ccoiiiiiiiiiiininnn ‘w dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$é przedituzenia
terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazona na piSmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dzialajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okre$la nastepujace

okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczeg6lno$ci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebraé przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okoliczno$ci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdéwien/ robét budowlanych, zgodnie z
technologiag ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prdb isprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

b) Kkleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Opoéznienia w przylaczeniu obiektu do sieci og6lno miejskiej przez gestorow mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawecy,

6) wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wplyw na
Termin wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢
potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7) wystapienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupeiniajacych, ktére wstrzymuja lub opdZniajg realizacje przedmiotu
Umowy,

8) wystapienia opdéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdéZnienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢

9) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

10) niemoznos$ci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

12) wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

13) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty iniewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

14) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

15) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw
terenowych, w szczeg6lno$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

16) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréow charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

17) w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

18) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

19) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
$rodkéw Unii Europejskiej,
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20) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez witascicieli nieruchomosci , przez ktéra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

21) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwiazku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

22) w przypadku utrzymujacych sie lub nowo wprowadzonych obostrzen, zwigzanych z epidemia wirusa SARS-
CoV-2, powodujgcego COVID-19, majacych wptyw na termin realizacji umowy.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu

zakonczenia rob6t w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegOlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwo$cia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy, w szczego6lnosci zwigzanych z epidemia wirusa SARS-Cov2, powodujgcego COVID-19

8) poprawy parametréw technicznych, jakos$ci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

11) wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usuna¢
w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach i w nastepujacy sposob:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania zamé6wienia.
W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdéwienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zZycie przepiséw zmieniajacych
stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwiekszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokoSci aktualnie
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obowiazujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia bezpos$rednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowa¢ bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-
c) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku
wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwos¢, Ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na Kkoszty
wykonywania zamdéwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia
wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w
ust.3 pkt 12) beda mie¢ wplyw na koszt wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktéorym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu,

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy

13) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzo6r nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek
z 0sOb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu wykonania robét

14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy.

15) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, Ze osoby te nie
wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb nainne
spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.

16) Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.13) nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu
zakonczenia robét.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.13) winna by¢
dokona wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu zamowienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i
prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudno$ci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto wczesniej przewidzie,

c) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamoéwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W

przypadku ograniczenia robét Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz

wykonanych oraz materiatéw i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robét
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podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robot,
materiatéw i urzgdzen dokonanej na terenie budowy.

19) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8
ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zmiana
podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktéorym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wyKkonania czesci zamowienia podwykonawcy

20) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamOéwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty speinione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w  szczegblnos$ci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamdéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie
w umowie;

21) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg staranno$cia, nie mégt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okres$lonej pierwotnie w umowie

22) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% warto$ci zamoéwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

23) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegélnych ich elementéw, jesli nie spowoduje to
zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktore obcigzatyby Zamawiajacego,

24) Zmiana tre$ci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac¢ braku informacji niezbednych
Zamawiajacemu do prawidtowej realizacji umowy,

25) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

26) zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoélnych
latach realizacji zaméwienia, o ktéorych mowa w §11 ust. 27 Umowy, w przypadku nie otrzymania
dofinansowania, lub zmiany wysokos$ci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych
niezaleznych do Zamawiajacego.,

27) zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdwienia w roku 2020, 2021
o ktérej mowa w §11 ust27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia
na wylonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwo$¢ zwiekszenia kwoty wskazanej
w §11 ust.27 pkt 1) Umowy,

28) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zamOwienia, o ktéorych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwo$¢é zwiekszenia poszczegélnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy,
a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okre$lonym w §3 ust.1 Umowy,

29) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zamOwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany
rok finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegoélnych kwot wskazanych w §11
ust.27 Umowy,

30) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zamOwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania na inne
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zadania inwestycyjne, lub zmiany wysoko$ci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze §rodkow
zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego,

31) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdéwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zamOwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia postepowan o
udzielenie zamoéwienia na realizacje innych zadan inwestycyjnych okreslonych w budzecie Zamawiajacego,
Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy,
a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okre$§lonym w §3 ust.1 Umowy,

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé¢ kolejnych zmian

umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20)-22), zmiany postanowien umownych nie mogg prowadzi¢ do

zmiany charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenie o zmianie umowy

W przedstawionych wust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich

czesci, tempo robét wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoniczenie, Zamawiajacy moze polecié¢

Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami

obcigzajag Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub

zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét na podstawie ust.2,

zmiany Umowy w zakresie Materialéw, parametréow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych

podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.11 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie

20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu

lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.11, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowag i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.13. i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o

ktérej mowa w ust.13 i przedtozenia na Zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z informacjami

uzasadniajacymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlno$ci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Robotyzamienne
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy Konieczno$ci wykonania

robot zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot

bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego zzasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi na dzien

Odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych

potrzeba wykonania wynikta z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaé¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji

Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, zZe sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztow
eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,

Podstawe wykonania rob6t zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robét
zamiennych)”, ktéry powinien zawierac: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy warto$cig robo6t podlegajacych zamianie, a wartoscia robét
okres$lonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po
uzyskaniu zgody autora projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny wartos$ci rob6t zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.
Platnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad
okres$lonych w §10i §11 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane s3a potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory roboét zamiennych beda dokonywane wg zasad okres$lonych w §5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci rob6t danego
elementu rob6t, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy
kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczeg6towym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
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3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatow /M/

W  przypadku robdt zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robdt,

a nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegétowym Kkosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe,

o ktorym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego,

a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do

akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie

wyzszych od $rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu

poprzedzajacym miesigc, w ktéorym Kkalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz

naktad6éw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji

Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi

korekte.

Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
STWIiORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) konieczno$ci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) Kkonieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do
ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacja robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia
robét,

4) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej cze$ci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowiazek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i
niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowg i zgodnego z prawem lub Umowsg,
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b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawecy, jego pelnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznoSci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowiazania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztoZonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jeZeli:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia
warto$ci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opéznienie w wykonywaniu
robét trwa dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o przyczynie
odstapienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spelnienia zobowiazania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zloZzonym w
siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

§17. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go
najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢é oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wilasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru

robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$§wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
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W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbdtowy protokot odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jeZeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegb6towy protokét robét odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i
wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia
nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy.

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakornczenia
robot,

2) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji
jako$ci - w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwloke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokosci 200,00 zt
polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

4) 7z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) W przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, Zamawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokos$ci 500,00 z1, za kazde naruszenie.

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto.

14) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegblnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, brak przedtozenia
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organizacji ruchu Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000,00 ztotych
polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

15) za nieterminowe sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci 200,00 ztotych za rozpoczety
dzien zwtoki od dnia uptywu terminu.

16) Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

17) Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego zobowigzuje sie zaptaci¢ kare

umowng, na rzecz Zamawiajacego:

2) z tytulu niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
$wiadczeniu ustug,

3) z tytutu niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, - w wysokosci
500,00 zt za kazde brakujace %2 etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z oferty Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikdw bedacymi cztonkami grup
spotecznie marginalizowanych,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w pelnej wysokoSci poniesionej szkody na zasadach

ogolnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art.
145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) zakazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznos$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z

umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zamoOwienia

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, Ze osoby wykonujace czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia
(o ktéorych mowa w §2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu robét
budowlanych, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot beda zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajgcej jej formie zatrudnienia okreslonej w
przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W trakcie realizacji zam6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny,
2) zadania wyja$nien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonaweca, najpézniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o
prace przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$Swiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy
wyKkonywaniu czynnosci przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz os6b) powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamo6wienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoS$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: dokitadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztoZenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamdéwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych?®.
Wskazane osoby musza zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w pelnym lub w niepelnym
wymiarze czasu pracy, gdzie niepelny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (iloS¢ zostanie wpisana
zgodnie z oswiadczeniem wykonawcy ztozonym w formularzu ofertowym - zatqcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac,
Ze pelny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudni¢ nie pdZniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robdt, na podstawie umowy o prace osoby, o
ktérych mowa w pkt 1), i przekazaé ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajacemu.

3) sktada¢, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne oswiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 11 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$§wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowoddédw
poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z

° Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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pracownikami wykonujacymi czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym

Swiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako

niewypelnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w

zakresie realizacji zamoéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze

czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w §18 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wiasciwe
organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace czynnos$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy

Kodeks Pracy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania

odbioru konicowego.

W terminie o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu

o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, ,

a takze umozliwi¢ Zamawiajacemu w trakcie realizacji zamoéwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych

mowa w ust.4 i przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust.

6 umowy o prace w szczeg6lnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawcg;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, Ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6
w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig
umowy o prace z Wykonawca;

3) orzeczenie o niepelnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepelnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu
wilasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o
dtugotrwatej niezdolnos$ci do pracy.

W/w dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwlocznie nie péZniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej

kryteria, o ktéorych mowa w ust. 6.

§20. Sposéb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajacego......ccmmmrerrmrieriesseeereereensnenn
2)  WYKONAWCY oorreeureerrerreesseessensssesssesssssssssssssssseens
3) Inspektora Nadzoru INWeStorsKi€go .......cureeessessnseessnnens
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.
Ustala sie czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim
osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazuja sie dziataé¢ niezwtocznie,
przestrzegajac obowiazujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

Strony beda wspdtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robot), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1. dopéki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze
$rodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptaciji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwiazywac na
drodze wspdélnych negocjacji, a przypadku niemoznos$ci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;j
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 3 - Raport kwartalny
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‘ ZALACZNIK NR 9A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE
(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robot, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)
WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)
DANE WYKONAWCY

.......................... kod........... miejscowos$¢.............coi....
numer NIP.................. numer REGON................. KRS. ..o
tel: oo fax: ... e-mail

Dotyczy postepowania znak ZP.271.14.2020 ,,Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakltadach Przemystu

Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej
od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap I1” cze$¢ 1

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr..... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz os6b wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji

zamOwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
o . Wymiar etatu (np. 1 Zakres. w.yk(.)nywany?h czynno$ci w Rodzaj. umovsfy (umowa na
Lp. Imie i Nazwisko . odniesieniu do zapisu §19 ust.1 czas nieokreslony, na czas
etat, 12, Y4 itp) .
umowy okreslony)
data
POAPIS.ccurermerrmeemsssssseesseessssensens
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ZALACZNIK NR 9B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH
(wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesiqgca)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych1?

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica.................ooia kod........... miejscowosC. ...
numerNIP.................. numer REGON................. KRS....ooiiit
tel Lo fax

Dotyczy postepowania znak ZP.271.14.2020 ,Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakltadach Przemystu

Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej
od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap I1” cze$¢ 1

1. Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr.... z dnia........ przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie

marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy

. Rodzaj umowy (umowa na

. . Wymiar etatu (np. 1 - . .

Lp. Imie i Nazwisko ctat, %) Zakres wykonywanych czynno$ci czas nieokreslony, na czas
" okreslony)

Grupy spotecznie marginalizowane zostaly okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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ZALACZNIK NR 7B DO SIWZ WZOR/PRO]EKT UMOWY (DOTYCZY CZESCI 2)
UmMOWa NI ..occvverisnsssnsssnsssnsssnns

Zawarta w dniu.......c..cee...e. w ltawie pomiedzy Gming Miejska ltawa, z siedziba ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa (NIP
744-166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — ...
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .....cconmennenneeseeennnns

zwanym dalej ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:
Lo ——————

2. ————————— s
zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
posiada stosownag wiedze i do$wiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania wtadajacymi jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania Przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega
wyKkluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu,

c) intencja Stron Umowy, jest osiagniecie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci Zaprojektowanie i budowa
kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej, zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby
mogt on:

- trwale osiggac¢ zatozone parametry uzytkowe,

- byc¢tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdélnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatoZzonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, Ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie
sg zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace
do nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogdlne
4. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma Kkosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej
i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektows,
STWIiORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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4) Dokumentacja budowy - zgloszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie péZniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,
przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu przygotowania ofert,
a takze te ktére zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na
podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w
Dokumentacji projektowe;.

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zamo6éwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, obejmujgca w
szczegdlnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWiORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi
Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoniczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow rob6t objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegdlnych cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoniczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapéw robdét,
przygotowany w sposob zapewniajagcy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegélnych ich
etapéw, a Zamawiajagcemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu roboét. Harmonogram rzeczowo-
finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzdor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o
wspélpracy.

13) Kosztorys ofertowy - Kkosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego -
sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %
liczony od /R+S/, wskaZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaZnik narzutu kosztéw zakupu
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Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja
projektowg, dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do
niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnos$ci wykonywania robot, a przypadku rozwigzania umowy do
rozliczenia rob6t w toku.

14) Materialy - surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w
gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem
elementdw, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

15) Nadzor autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgloszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegélno$ci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz.
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWIiORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej,
ktéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikaja lub ulegajg zakryciu.

19) 0dbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbidér koncowy - odbidér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci catosci wykonanych robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznos$ci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana Kkontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, ztozone Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz ... (rdwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy
obowigzkowi przedlozenia Zamawiajgcemu,

25) Protoko6t koniecznosci - dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdét, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie
z Umowa przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokoét odbioru czesciowego - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umow3
czesci Rob6t budowlanych.

28) Protokoét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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30) Protoké6t odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbiér robdét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sa potrzebne do wykonania Rob6t budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakoniczeniu Rob6t budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapéw realizacji Umowy.

34) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczeg6lno$ci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem
tych ktoére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) Kkleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet - urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektows, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania
wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnos$ci zwiazanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardow i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 106 z pézn. zm.)

41) Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie warto$ci przedmiotu Umowy; obniZenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obniZenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot
Umowy nie stanowi wtasnos$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czeSci rob6t budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce warto$¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak
wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, STWiORB, i zasadami wiedzy techniczne;j.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
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niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposroéd form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez witasciwe przepisy czynnos$ci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczeg6lnoSci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidow, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania
przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

47) Skroty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz.1986 ze zm.)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

f) UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

3) Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktdére dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegélnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tre$ci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

f) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajgcy jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie
stwierdzonej rozbiezno$ci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapis6w i postanowien
dokumentédw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Sroédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiefi umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony..

§ 2. Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajgce na zaprojektowaniu
i budowie kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II, polegajgcej na wykonaniu
urzadzenia wodnego regulacyjnego (konieczno$¢ przewiertu przez winylowa S$cianke szczelng) przy oczku
wodnym przy ul. Gdarniskiej, a nastepnie wykonaniu kanalizacji deszczowej o orientacyjnej dtugosci ok. 335 m,
(przewidywany spadek kanatu wynosi 0,3%) wilaczeniu sie do kolektora w ulicy Nowomiejskiej, zakoriczonego
wylotem do Jeziora Jeziorak na wysokosci ul. Mickiewicza, wedlug wymagan programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Szczegb6towy opis przedmiotu zamoéwienia w niniejszym postepowaniu zostal zawarty w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, Programie funkcjonalno-uzytkowym, ktéry stanowi zatacznik do SIWZ, we wzorze

umowy, o ktérym mowa w SIWZ oraz innych zatacznikach do SIWZ.
Przedmiot umowy musi by¢é¢ wykonany zgodnie z dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, o ktérej mowa w ust. 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
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obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym Umowag. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca w zakresie zadania, o ktérym mowa w ust.1 wykona:

N

1) dokumentacje projektowa, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw oraz
uzyskaniem pozwolenia na budowe kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II,
wedlug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w tym w szczeg6lnoSci:

a) opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

b) sporzadzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem o ile bedg wymagane,

c) wszystkich decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii odstepstw niezbednych do realizacji inwestycji,

d) skutecznego pozwolenia na budowe na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2019.1186 tj.),

e) sporzadzenie projektéw wykonawczych we wszystkich wystepujacych branzach,

f) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot,

g) opracowanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych,

h) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru,

i) opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego.

2) roboty budowlane, zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II,
na podstawie opracowanej przez wykonawce dokumentacji oraz uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.
W ramach zamoéwienia nalezy takze wykona¢ zagospodarowanie terenu w obrebie odtworzonego i
wydzielonego pasa drogowego.

Przedmiot umowy wykonawca wykona z wiasnych materiatéw. Materiaty powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z okres$leniami art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie uzywal do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatéw zakazanych
przepisami szczegdlnymi.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jako$ci materiatéw uzywanych do budowy, jak réwniez przedstawienia
wynikéw tych badan.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentéw wymienionych w ust.4 pkt 1).

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w

projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wlasciwe przepisy czynnoSci

zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegélnosci do przekazania Terenu budowy, w zakresie niezbednym do

wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania dokumentacji projektowej oraz robot
budowlanych i zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonany przedmiot zaméwienia na zasadach okreslonych

w Umowie.

W razie watpliwo$ci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich prac, niezbednych do oddania

przewidzianych w Umowie: dokumentacji projektowej oraz wybudowania obiektu budowlanego, w tym réwniez,

za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, rob6t budowlanych, wynikajacych z ewentualnych zmian

Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz

sztukg budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze uprzatniecie terenu, po wykonaniu catego przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca ma obowigzek wykonania monitoringu wizyjnego kamera samobiezng powstalych sieci i

przykanalikoéw oraz zapisania ich wynikéw i przekazania na odbiorze, o ktérym mowa w § 5 umowy, w

wersji elektronicznej.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu umowy - do 31.10.2021r.
Termin zakonczenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich
prawidtowych dokumentéw potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny
za skuteczne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, rozumiane jako dostarczenie zamawiajagcemu dokumentéw, o
ktérych mowa wyzej. Natomiast sama czynno$¢ zgtoszenia obiektu do uzytkowania dokona zamawiajacy.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do Odbioru koncowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego.
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Wykonawca ma obowiazek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robét na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy.
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

przekazania terenu budowy, dziennika budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

zapoznania sie z dokumentami bedacymi w posiadaniu zamawiajgcego.

uzyskania aktualnych podkitadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej

i uzyskania wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych.

uzyskania warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnienh w celu wykonania przedmiotu zamdéwienia.

wykonania projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,

uwzgledniajacych przepisy prawa budowlanego w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie przez wykonawce

na rzecz zamawiajacego pozwolenia na budowe oraz wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w §1

ust.2 pkt.2) niniejszej umowy:

a) prace projektowe objete umowa zostana wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia
do projektowania w zakresie objetym umowag, zgodnie z prawem budowlanym,

b) zchwila przekazania zamawiajagcemu dokumentacji oraz zaptaty wynagrodzenia umownego
na zamawiajacego przechodzi cato$¢ autorskich praw majatkowych przekazanej dokumentacji
projektowej; zamawiajacy bedzie miat w szczegdlnosci prawo do wielokrotnego utrwalania dokumentacji
projektowej w catosci lub czesci, zwielokrotnienia dokumentacji projektowej lub jej cze$ci dowolna
technika, wprowadzenie dokumentacji projektowej do obrotu, innych po6t eksploatacji okre$lonych
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z zapisem §17.

Uzyskanie wimieniu zamawiajacego pozwolenia nabudowe. Zamawiajacy upowazni wykonawce

do wystgpienia w jego imieniu o pozwolenie na budowe.

Wykonania prac, ktérych koniecznosci wykonania nie mozna byto przewidzie¢, a ich wykonanie jest niezbedne

do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zaméwienia.

Usuniecia ewentualnie powstatych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgtoszenia

przez Zamawiajgcego.

Na etapie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazuje sie do

iy

2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

Wykonania przedmiotu umowy okre$lonego § 2 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, opracowang przez siebie dokumentacja projektowg budowlang i
wykonawcza, specyfikacjami technicznymi, Programem funkcjonalno-uzytkowym wymogami Prawa
Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 5 (pieciu) egzemplarzach i przekazanie jej
Zamawiajgcemu na 5 dni przed terminem zgtoszenia do odbioru konicowego catego zamoéwienia.

Wytyczenia geodezyjnego nowych obiektéw i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu
robot.

Opracowania projektu organizacji robot budowlano-montazowych, z uwzglednieniem budowy nowych
obiektéw i przebudowy elementéw zagospodarowania terenu na potrzeby przedmiotu zaméwienia opisanego
w § 2 niniejszej umowy.

Opracowania planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami Zamawiajacego.

Zorganizowania placu budowy, w tym: wykonanie komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), w tym
przygotowanie i utrzymanie pomieszczenia z przeznaczeniem na biuro Inzyniera Kontraktu, oraz wszystkich
innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania prac. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia
placu budowy.

Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéow.

Prowadzenia dziennika budowy 1 udostepniania go Zamawiajagcemu celem dokonywania wpisow
i potwierdzen.
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9) Przygotowania obiektéw i  wymaganych  dokumentéw we  wszystkich  branzach, 1acznie
z dokumentacja powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego z instrukcjg konserwacji
wykonanych obiektow.

10) Przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.

11) Zapewnienia wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

12) Zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.

13) Utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniajacego bezpieczenstwo na
i wokot placu budowy.

14) Likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pézniej
niz 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

15) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych od
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

16) Ubezpieczenia na wtasny koszt terenu budowy oraz budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu
zamoOwienia oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej wobec osdb trzecich na minimalng sume gwarancyjna na
jedno i wszystkie zdarzenia na wartos$¢, co najmniej 200.000,00 ztotych (stownie: dwiescie tysiecy ztotych), w
okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

17) Ubezpieczeniu, o ktorym mowa w ust. 17 podlegaja w szczegdlnoSci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem przedmiotu umowy,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw
i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

18) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu.

19) Zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja robét budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego, o
ktérym mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy.

20) Polise ubezpieczeniowa, o ktoérej mowa w ust.3 pkt. 17 i 18 niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawi
zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od dnia przejecia placu budowy.

21) Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ zamawiajgcemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

22) W przypadku nieodnowienia przez wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce najego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie wykonawcy
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie,
stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez wykonawce.

23) W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 niniejszej umowy, wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia, wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznoS$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej
polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

24) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatow iinnych dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych
materiatéw,

25) Opracowanie iwdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz zich
zatwierdzeniem przez odpowiednie stuzby. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztow zmiany
organizacji ruchu

26) Umozliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy beda we wlasnym zakresie (wcze$niej
uzgodnionym z zamawiajacym i wykonawcg) réwnolegle prowadzi¢ prace na terenie objetym przedmiotem
umowy.

27) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty ikary zanaruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepis6w dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg wykonawce.

28) Utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy, z dagzeniem do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych,
biezgce usuwanie zbednych materiatéw, odpadéw iS$mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpadéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat.

29) Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec zamawiajgcego oraz os6b trzecich wynikte na skutek
prowadzenia robdt lub innych dziatan wykonawcy.

30) Ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw przeznaczonych
do wykonania robdt odchwili rozpoczecia robét do zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy (m.in.
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utrzymanie ich wciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, bioragc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie).

31) Naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym
wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.

32) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakos$ci materiatéw, jakosci robét
wykonywanych z tych materiatow.

33) Ponoszenie odpowiedzialnos$ci takze za szkody istraty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad
w okresie gwarancji i rekojmi.

34) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz urzadzen - naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

35) Zabezpieczenie drég iSciezek prowadzacych nateren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowac
transport i sprzet wykonawcy. W szczegélnosci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obciazen osi
pojazdéw podczas transportu materialéw sprzetu doizterenu budowy, aby nie spowodowat on szkdéd
na drogach i $ciezkach.

36) Sprzatanie na biezaco droég i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkéw transportu
wykonawcy, jego podwykonawcdéw i dostawcdw, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich
natychmiastowa naprawe.

37) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej
szkody.

38) Uporzadkowanie terenu budowy iprzekazanie go po zakonczeniu robdét zamawiajagcemu w terminach
okreslonych w § 2.

39) Powiadomienia mieszkancow, zakltadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych nie p6zniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robot.

40) Udziatu w naradach koordynacyjnych, wcelu oméwienia postepéw prac oraz uwag iproblemdéw, jakie
powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Terminy narad
beda ustalane przez zamawiajacego wedtug potrzeb

§ 5. Odbiory
Wykonawca przekaze wykonang dokumentacje projektowa wraz z wykazem opracowanej dokumentacji
projektowej oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest wykonana zgodnie z umowg i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéoremu ma stuzyé, w terminie okre$lonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowigcym
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Dokumentem stwierdzajacym przejecie przez Zamawiajacego wykonanej dokumentacji projektowej na budowe
jest protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. Date podpisania przez zamawiajacego protokotu
traktuje sie jako date wykonania i odbioru dokumentacji projektowe;.
Protokdt, o ktéorym mowa w ust. 2 stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury naleznej za
wykonane prace projektowe na Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru korficowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowg, potwierdzone protokotem odbioru koricowego oraz przygotowana dokumentacja umozliwiajaca uzyskaé
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym, ze odbiér tych robot przez
zamawiajgcego nastapi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 4 dni.
Roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalg odbiory czeSciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi
wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwtocznie tak, aby nie spowodowac przerw
w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru cze$ciowego Wykonaweca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty.
Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru konicowego. Rozpoczecie odbioru konicowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Na co najmniej 5 dni przed dniem zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, a w
szczego6lnosci Dziennik budowy, dokumentacje geodezyjna powykonawcza, oSwiadczenia kierownika budowy i
kierownikéw robot, protokoty z wynikéw badan, préb i sprawdzen, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci na
wbudowane materiaty i zainstalowane wyposazenie.
Z czynno$ci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokdt, ktédry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajagcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.
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11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru konicowego zadania zostang stwierdzone wady:

a) Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.

Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

b) Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar i
odszkodowarn na zasadach okre$lonych w § 12 niniejszej umowy,

— w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

12. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materialy badz wykonanie robot sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§ 6. Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy:

iy

2)

3)

4)

5)

Wykonawca o$wiadcza, iZ zapoznat sie z Programem funkcjonalno - uzytkowym oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi
przeszkdd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyZsze nie przenosi na
Wykonawce odpowiedzialnos$ci za wady ukryte Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci
zapoznat sie z dokumentacja przetargowa oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy
stan faktyczny. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie
rzeczowym zgodnym z dokumentacja i za cene umowna.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosSci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowal personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznoS$ciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktéorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb,
spetniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyzsze oSwiadczenia zostaly przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego

2. Obowiazki Wykonawcy:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z tresciag umowy, oferta i dokumentacja

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiagzane z realizacja Umowy, w

szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za

wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate

szkody jest osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$é

zastosowanych do robét Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach

Umowy, w tym w szczegdlnoSci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
wykonywania robdt oraz umozliwienia Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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d) wykonania dokumentacji projektowej, rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli speiniajacych
wymagania techniczne postawione w programie funkcjonalno - uzytkowym,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru dokumentacji oraz robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach,

i) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

1) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i do§wiadczenie do
wykonywania powierzonych im czynnos$ci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie

m) dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

0) opracowania niezbednych instrukcji, w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw
oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatéow i innych dokumentow stwierdzajacych jako$¢
wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy,

7) Wykonawca przy wykonywaniu robét budowlanych jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywacé:
a) dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;j.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowiacego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, unieszkodliwiana odpadéw. Ewentualne optaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji robét
norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materiatéw, jakosci robot
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych potozonych w okolicy Terenu Budowy o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie péZniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot,

13) Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowos$ci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwic
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czeSci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) 0d daty odbioru koricowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja koszty
usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
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b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;
c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru konicowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacja
Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowijzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom cze$ciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowiazywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajace jako$s¢ wbudowanych Materialéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia o zakonczeniu rob6t przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7. Postanowienia szczegolowe

Terminowo$¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przedmiot zamoéwienia, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w
formacie *.xIs lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego m. in. typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdét w okresie jesienno - zimowo -
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace
mieé wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na
terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jako$ci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na dokumentacje projektowa oraz
roboty budowlane, wedtug zapiséw tresci programu funkcjonalno - uzytkowego, poprzez odniesienie do
technologii wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych
niezbednych do wykonania rob6t oraz bedzie zawieral harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za
wszystkie rodzaje prac, realizowane w danym miesigcu rozliczeniowym. Rodzaje prac mniej znaczacych beda
taczone w grupy pod jedna nazwa. Rodzaje prac powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo -
finansowego w zakresie harmonogramu prac, z uwzglednieniem daty ich rozpoczecia, czasu na ich wykonanie
oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych prac, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych rodzajéw prac Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo -
wiosennego, oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje
etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w
terminie okreslonym w § 3 ust.1.

5) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczeg6lnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza wykona¢ dokumentacje projektowa i roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia prac sktadajacych
sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy,
zalozenie prowadzenia statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do
zachowania ciggtosci rob6t budowlanych, co najmniej na poziomie okres§lonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) ogolny opis metod wykonania etapdw realizacji Umowy, w tym robdt budowlanych (jezeli etapy sa
przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

6) W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

7) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegollnosci dotyczace jego niezgodnos$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania prac,
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Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdZniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego
oraz postanowienia Umowy.

8) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep prac bedzie obiektywnie zagrazat terminowi
zakonczenia wykonania przedmiotu zamoéwienia lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne
istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego
niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania przedmiotu zamoéwienia poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w
celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw rob6t w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zamoOwienia lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczeg6lnosci dotyczacych nieterminowego przekazania terenu
budowy, Kkonieczno$ci zmian dokumentacji, zlecenia roboét zamiennych, z powodu ktérych zostata w
szczegblnoSci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakoniczenia realizacji
przedmiotu zamdéwienia oraz etapéw robét w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogty mieé¢ wptyw
na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznos$ciach, o ktéorych mowa w punkcie poprzedzajacym, przediuzenie terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz termindw zakonczenia etapéw robot nastgpi w trybie zmiany umowy na
podstawie przepisow Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia lub okre$lonego terminu zakoriczenia etapu robédt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zZadania przedtuzenia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz etapéw robdét.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdétowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wpltywajacych na terminowo$¢ wykonania rob6t powinien zosta¢
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjal Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajagcy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztoZong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do wykonania dokumentacji
projektowej i realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spelniania
warunkow udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
Umowy w zakresie .......cccveeriinn (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4) Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

3. Wstrzymanie robét budowlanych
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych w przypadku:
a) wykonania robo6t niezgodnie z dokumentacja projektowg lub w sposéb naruszajacy warunki
bezpieczenstwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie
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dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wytgcznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu rob6t w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnia
nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

2) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 1 lit. b), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia terminu

zakonczenia robot co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do
zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robot.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1

2)

3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do Zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okresSlonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sily wyzszej

iy
2)

3)

Jezeli ktorakolwiek ze stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub
z powodu nastepstw sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na piSmie druga Strone.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczego6lnych zdarzeniach

iy

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonaweca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo
swego do$wiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowiazek niezwtocznie powiadomi¢ o
tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiagzek na biezgco informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczegdlnosci na
wynagrodzenie Wykonawcy i termin zakonczenia roboét.

Nie p6Zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okolicznosci na termin wykonania robot.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personelisprzet Wykonawcy

1

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania .......ceccscccmosomesess jako  Kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okres$lonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczeg6lnosci Projektant i Kierownik budowy, beda osobami, ktére Wykonawca
wskazat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego
warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zamoéwienia.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z ww. 0séb,
Wykonawca jest zobowigzany ja uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetniaé¢ opisany warunek
udzialu w postepowaniu w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z
postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robé6t podczas obecnosci na
terenie budowy nosilty oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
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6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktdra:

e) wykazuje razacy brak starannosci,

f)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

g) nie stosuje sie do istotnych postanowient Umowy

h) stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub ochrony $§rodowiska.

7) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jako$ci

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakoSci robdt budowlanych stanowiagcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

2) Zasady zapewnienia jako$ci realizacji przedmiotu Umowy okres$la Program zapewnienia jako$ci.

3) W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jako$ci. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jakosci

4) Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiadaé¢ wymaganiom, okre§lonym w Programie funkcjonalno - uzytkowym.

5) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

6) Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2019.26 tj.) oraz okreslonym w Programie funkcjonalno - uzytkowym, wykonanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz osdb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

7) Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcéw materialéw okre$lonej Umowa jakosci i
prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw materiatéw
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa

8) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach, Programie funkcjonalno -
uzytkowym oraz STWiORB.

9) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja wymagan
Programu funkcjonalno - uzytkowego i STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

10) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecei w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

11) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, Ze jako$¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do robét budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, Ze ich jakos¢
spetnia wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

13) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie
okreslonej w pkt 22) niniejszego ustepu.
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14) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg
zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

15) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami

16) Badania okre$lone w Programie funkcjonalno - uzytkowym, wytworzonej STWiORB oraz w Programie
zapewnienia jako$ci rob6t Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ na wtasny Koszt.

17) Biezace pomiary i badania materiatow oraz robo6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
materialéw lub na terenie budowy.

18) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane préobki materiatéw przed ich wykorzystaniem,
stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

19) Badania materialéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;j.

20) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
Programie funkcjonalno - uzytkowym i STWiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub roboét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do
jakosci.

21) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami Programu funkcjonalno -
uzytkowego i STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, Ze materiaty badz roboty sg zgodne z ww. wymaganiami, to koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego,

22) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwltocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w oséb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakonczenia robét,

d) wykonanie czynnos$ci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediéw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami roboét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia Sciekow z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzagdku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatluje wykonywanie
robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposob, aby nie zaktéca¢ bez potrzeby
lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych
do Zamawiajacego lub oséb trzecich.

5) W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwacé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.
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7) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonaweca jest zobowiazany uporzadkowac¢ Teren budowy i przekazaé
go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najp6zniej do dnia Odbioru koncowego robét.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy.

1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa
robét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynno$ci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnoSci, ktore ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana).

1) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robét.

2) Organizacja ruchu po zakonczeniu robdét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie ze
sporzadzong przez Wykonawce dokumentacja projektowa i STWiORB.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty lub transport
i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

2) Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy
mogaq zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inZzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wlasciwy zarzad
drogi.

3) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa

1) Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3) Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z2003r. Nr 120 poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robét.

Obsluga geodezyjna

W terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia

inwentaryzacji znakdw granicznych, istniejacych w terenie, w obszarze dziatek realizacji inwestycji, wskazanych w

pozwoleniu na budowe oraz jego zmianach. Z tej czynnosci geodezyjnej musi powsta¢ dokument (protokot),

zawierajacy wykaz zinwentaryzowanych punktéw granicznych oraz statystyka przedstawiajaca ile punktow
zainwentaryzowano, ile byto zestabilizowanych (istniejacych w terenie) i ile niezestabilizowanych oraz szkice
robocze, przedstawiajace powyzsze na mapach. Dokument nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu/Inspektorowi

Nadzoru. Dokument ten bedzie podlegal weryfikacji na zakonczenie robdot budowlanych w celu

stwierdzenia wszystkich zniszczonych, przesunietych lub uszkodzonych punktéw geodezyjnych, ktére

podlegaja wéwczas odtworzeniu na koszt Wykonawcy.

1)
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesSci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz.
133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokoSciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajacemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie (O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

iy

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktérag Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec osob trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢
wedtug przepisow KC, w szczeg6lnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych
przepiséw, chyba Ze wytacznie odpowiedzialnym za powstale zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowiazany przejaé¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robét, z wytaczeniem wykonanych
robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w spos6b zapewniajacy zgodno$¢ robét i materiatéw z wymaganiami
Programu funkcjonalno - uzytkowego, STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1

2)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiazany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz waéd
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gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposoéb
zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 701 z pézn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow

1

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspo6tprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w
tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum - .......ccocoverenienieneneens jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Ubezpieczenie wykonawcy:

iy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ nie po6zniej niz w dniu, w ktéorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu
budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja
Umowy, w tym za remont obiektu, w zakresie:

a) na czas wykonywania rob6t budowlanych -Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie niZsza niz Cena ofertowa brutto. Ubezpieczonymi beda
wszyscy uczestnicy procesu budowy: Zamawiajacy, Wykonawca, konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi
podwykonawcy, dostawcy, Inspektor nadzoru oraz wszystkie inne pozostale podmioty uczestniczace w
realizacji inwestycji, ktérych warto$¢ prac oraz materiatéw ujeta zostata w wartosci kontraktu. Ochrona w
ramach ubezpieczenia CAR/EAR objete zostang rowniez proéby, testy, materiaty, urzadzenia przeznaczone
do wbudowania lub zamontowania, a takze zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od
daty przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia zakonczenia realizacji robot, z zastrzezeniem
odmiennych postanowien niniejszego ustepu. Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte w pelnym zakresie
oferowanym przez Ubezpieczyciela w formule od wszelkich ryzyk utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
ubezpieczonego mienia (allrisk).Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR bedzie
dodatkowo obejmowac:

- ryzyko zamieszek, rozruchow i strajkéw z limitem odpowiedzialno$ci stanowigcym réwnowarto$c co
najmniej 200.000,00 zi;

- ryzyKko prob, testow, sprawdzen z limitem czasowym réwnym co najmniej okresowi niezbednemu do
przeprowadzenia préb, testéw, sprawdzen;

- ryzyko uszkodzenia cze$ci obiektu po dokonaniu na niej odbioréw cze$ciowych

- ryzyko uszkodzenia mienia znajdujacego sie w dniu rozpoczecia robét na placu budowy lub w jego
bezpos$rednim sgsiedztwie, w tym stanowigcego wtasno$¢ lub bedacego w posiadaniu
ZAMAWIAJACEGO, z limitem odpowiedzialno$ci min. 500.000,00 zi;

- ryzyko producenta;

- ryzyko czesci wadliwych z limitem odpowiedzialno$ci min. 500.000,00 zt;

ZP.271.14.2020
Strona 109 z 134



Eld?ggéjz:kie Rzeczpospolita Unia Europejska [
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci e

- ochrone kosztow usuniecia pozostatosci po szkodzie z limitem odpowiedzialno$ci nie mniejszym niz:
20% szkody, max. 500.000,00 zt;

- ochrone w trakcie przerwania rob6t (wstrzymania prac) - min. 30 dni;

- szkody wyrzadzone umys$lne lub spowodowane razgcym niedbalstwem pracownikow WYKONAWCY
lub PODWYKONAWCY, z wytaczeniem cztonkéw zarzadu i oséb petnigcych stanowiska kierownicze;

- skladowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialno$ci adekwatnym do warto$ci faktycznie
sktadowanego mienia;

- transport materialéw z limitem odpowiedzialnosci na jeden $rodek transportu nie mniejszym, niz
faktyczna spodziewana warto$¢ mienia przewozonego na jednym $rodku transportu;

- ochrone wynagrodzenia ekspertéw i rzeczoznawcow z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000,00 zi;

- klauzule wzrostu warto$ci obiektu (120% wartosci CENY KONTRAKTOWE]);
klauzule automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowe;j.

b) Po dokonaniu ODBIORU KONCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR bedzie utrzymane w mocy co najmniej w
zakresie:

- klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniajacej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie
budowlanym lub montazowym powstatych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesiecznym) i
spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosSci majacych na celu
wypekienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia
zaistniatego podczas wykonywania ROBOT przed dokonaniem ODBIORU KONCOWEGO;

- klauzuli konserwacji (003) zapewniajacej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynno$ci majacych na
celu wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min.
12 miesiecznym, rozpoczynajgcym sie bezposrednio po zakonczeniu obowigzywania okresu ochrony
udzielanej na mocy klauzuli 004).

c) W umowie ubezpieczenia mogg mie¢ zastosowanie franszyzy redukcyjne lub udziaty wiasne w wysokosci
nie wiekszej niz:

- dla szkdd wynikajacych z sity wyzszej; dla szkéd w mieniu otaczajacym; dla szkéd objetych ochrong w
ramach ryzyk projektanta, producenta; dla szkéd w okresie proéb i testow, konserwacji rozszerzonej,
konserwaciji: 6 000,00 zi;

- dla szkéd objetych ochrong w ramach klauzuli gwarancji: 5% odszkodowania min. 10 000,00 z1;

- dla szkdd objetych ochrong w ramach klauzuli cze$ci wadliwych: 10% odszkodowania min. 10 000,00
zt;

- dla pozostatych szkéd: 5 000,00 zt.

d) odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej (z tytutu prowadzenia dziatalnos$ci i posiadania mienia), oraz
kontraktowej (z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania)oraz pozostajaca w
zbiegu (deliktowo-kontraktowg), na wymagalng minimalng sume gwarancyjna: 500.000,00 z}, na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowacé
szkody osobowe i szkody rzeczowe (w tym réwniez w mieniu Zamawiajacego), zaré6wno w postaci
poniesionych strat (damnumemergens), jak i utraconych korzysci (lucrumcessans), powstate w okresie
ubezpieczenia. Ochrong ubezpieczeniowa powinna by¢ objeta dziatalno$¢ odpowiadajaca zakresowi
niniejszej Umowy. Zakresem ubezpieczenia powinny by¢ objete co najmnie;j:

- szkody rzeczowe, osobowe oraz nastepstwa tych szkdéd wynikte ze zdarzen powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy;

- szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

- odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z wypadkiem przy pracy (OC
pracodawcy);

- szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki;

- szkody powstate po przekazaniu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania;

- szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow - w przypadku realizacji Umowy przy wspétudziale
Podwykonawcow;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowi rejestraciji;

szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych.

§ 8. Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres zamodwienia: dotyczacy dokumentacji projektowej:
........................................................ ; dotyczacy robdot budowlanych: .........cccciiiiie.,, @ nastepujace  prace
Wykonawca bedzie realizowa¢ przy udziale Podwykonawcy: dotyczace dokumentacji projekKtowej:........cccoveecernene, ,
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

Kluczowych czesci zamoéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamdowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach okres$lonych w art.22a ust.1 Pzp , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja cze$ci zamdwienia okreSlonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonaweca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czes$ciach, na podstawie odbioréw cze$ciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jako$ci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okre$§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie kroétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonaweca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego Zadanie
dokumentdédw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedioZenia Zamawiajacemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
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przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktére maja by¢

realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie p6zniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w wust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespekniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czes$ci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa
o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywatl sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania speiniania warunkéw
udzialu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okres$lonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtoZzonej

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonaweca, przeditozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace

cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o

warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym

wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000

zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z
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uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okre$lonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowienn Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termin6éw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca, nie speiniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robé6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczattowa  warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie =z przeprowadzonym przetargiem  wynosi:

...................................... V2 G (653 (01104 s LIS o) o0 L o POV RURRPPRPRPUPURPRRY I 1V 874 o o
podatek VAT w wysokosci.......%, co stanowi Kwote .........cccccuevenns zt. (stownie VAT ... ),
warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi ..o zt. (stownie netto

......................................................... ), w tym: (zgodnie z tabelq formularza ofertowego).

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
zmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobdw, itp., a takze te, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonana dokumentacje projektowq oraz roboty budowlane sa dokonywane kwartalnie, na koniec
kwartatu.
W celu rozliczenia robét budowlanych Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25
dnia ostatniego miesigca danego kwartatu :
1) zestawienie warto$ci wykonanych prac, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty kwartalne zgodnie z zat. nr 3 do Umowy.
Raport kwartalny powinien zawiera¢, co najmnie;j:
1) informacje ogoélne,
2) opis postepu prac i powstatych problemdw,
3) propozycje rozwigzania tych problemoéw,
4) zaangazowanie finansowe,
5) postep prac w stosunku procentowym, w podziale na kategorie prac w powigzaniu na kazdy kwartat,
6) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych
probleméw,
7) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcédw) oraz wartos¢ prac
przez nich wykonanych i rozliczonych w danym kwartale,

ZP.271.14.2020
Strona 113 7 134



N

10.
11.

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska [

Eu ropejskle - Polska Fundusz Spéjnosci R

Infrastruktura i Srodowisko

8) liste Podwykonawcédw, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomo$ci Zamawiajacego oraz wartos$é
dostaw lub ustug przewidzianych w tych umowach,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robot,

dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty

Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robdét.

§11. Platnosci

Przy fakturowaniu Wykonawca wskazuje takze odbiorce: Urzad Miasta [tawy, 14-200 Ifawa ul. Niepodlegtosci 13

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ustawodawstwem.

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz na kwartal, z

uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci

lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznos$ci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic¢ sie z

zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpos$rednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o

zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust5 podwazajacych zasadnos$¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust4, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym

w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione

Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakoniczonego etapu robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zalgczone protokoly odbioru czes$ci rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robdét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelew6é6w bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnos$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,
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4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robo6t budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

5) Raport kwartalny
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa ust.5 zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na te wymagalno$¢.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych
mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca
nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos$¢ takiej
ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opézZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztoZenie

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokoSci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15

dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania

ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwos$ci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do

podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za

wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty

pomiedzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okre§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i

wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub

rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci

bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca

zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
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potwierdzajace te okoliczno$¢, cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o peilnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koficowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajacego. Wartos$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1
Umowy.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzienn zloZenia przez Zamawiajacego dyspozycji obciazenia rachunku
Zamawiajacego kwotg wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposob:
1) wroku 2020 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci:

a) 20.000,00 z1, z tym ze wykonawca winien wykona¢ i zafakturowa¢ roboty do 05.12.2020r.
2) pozostate kwoty za wykonanie przedmiotu zamdéwienia zostang optacone w roku 2021.

§12. Gwarancjairekojmia

Wykonawca gwarantuje, iZ wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowsa,

bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres ...

miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru

koncowego robo6t catego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres

Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen, na ktdére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okreslony

wyzej - wedtug gwarancji producenta, z zastrzeZeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez

producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Ze objety niniejsza kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z

dokumentacja projektowa, Umowg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi

obowiazujacymi w przedmiocie Umowy .

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, Ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty

nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z bledéw technologicznych i zapewniaja

bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé

uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonanych rob6t i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek Swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu

w spos6b wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych

ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposob eliminujacy mozliwosé

ponownego wystapienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po speinieniu $wiadczenia

gwarancyjnego Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w

miejscu, w ktérym znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu

pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obciaza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie

ona we wtadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) je$li wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjq -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgltoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig
inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych
niz 14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badZ przez osobe trzecia.

ZP.271.14.2020
Strona 116 z 134



14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska [

Eu ropejskle - Polska Fundusz Spéjnosci R

Infrastruktura i Srodowisko

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ wade we wlasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i
koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w
ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;j.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptynagt, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w

obu elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniklych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegélnie z tytutu
uzytkowania i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.,

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym

okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 - 15i 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,

powstate na skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit

Zamawiajgcego o grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajgcy na piSmie utrzymat

swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy

zobowiazuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koficowego zrealizowanego

przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancja oraz rekojmia objete sa wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy

zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawece, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu

umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna bylo unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad

Gwarancja obejmuje w szczego6lnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwaranciji,

3) koszty wykonania przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) oraz ich wymiany w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca,

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatacznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji ikonserwacji obiektu iurzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce

JInstrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz zwykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja

przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynika¢ tylko

z przepis6w prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzysé

Zamawiajgcego od zasad okre$lonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie sie moégt uwolni¢

ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych

gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.
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W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi
ja Zamawiajgcy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpié nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydiluzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
przegladu, oile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia
wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie os6b reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdéci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidaciji,

6) zawieszeniu dziatalnos$ci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwna 5% Ceny ofertowej brutto
8 TR zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub mogg
mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja waznos¢
na okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli
nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o ktérych mowa wust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.
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Jezeli okres waznoS$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzZniej
niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pieniadzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznos$ciach o ktérych mowa w
ust. 14, najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastapi¢ nie pdéZniej niz w ostatnim dniu
waznoSci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesSci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: ........cviiiiiiiiiiininnn. ‘w dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$é przedituzenia
terminu realizacji zamo6wienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

. Zmiana postanowien niniejszej Umowy mozZe nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazona na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla nastepujgce

okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez wykonawce

2) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

3) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okoliczno$ci
organizacyjne, o czas trwania tych okoliczno$ci,

4) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczeg6lnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtlowe wykonanie/prowadzenie zamoéwien/ robdét budowlanych, zgodnie z
technologiag ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb isprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

b) Kkleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opodznienia w przylaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestoré6w medidéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawecy,

7) wystapienia wad w Programie funkcjonalno - uzytkowym, skutkujacych koniecznoscia dokonania jego zmiany,
jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okre$lonego rodzaju prac majgcych wptyw na termin
wykonywania przedmiotu zaméwienia, w przypadku robét budowlanych fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystgpienia koniecznos$ci wykonania robdét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupeiniajacych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
Umowy,
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9) wystgpienia opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynno$ci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdéznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢

10) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

11) niemozno$ci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdét,

13) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegélnosci: niewypaty iniewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

15) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

16) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektdw
budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

18) w przypadku wystapienia robdét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
srodkéw Unii Europejskiej,

21) niedotrzymania wstepnego przyrzeczenia przez wtascicieli nieruchomosci , przez ktéra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

22) w przypadku utrzymujacych sie lub nowo wprowadzonych obostrzen, zwigzanych z epidemia wirusa SARS-
CoV-2, powodujacego COVID-19, majacych wptyw na termin realizacji umowy

23) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cia zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu

zakonczenia rob6t w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatoéw, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwo$cia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
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wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnos$ci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamoéwienia, niedostepnos$ci na rynku Materiatéw lub

urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

11) wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usuna¢

w inny sposo6b, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci

wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach i w nastepujacy sposob:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) warto$ci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdéwienia wykonania zamoéwienia.
W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne w
zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wej$ciu w Zycie przepiséw zmieniajacych stawke
podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwiekszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowiazujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia bezpos$rednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowal bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-
c) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku
wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonywania zaméwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia
wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wyltacznie wtedy, gdy zmiany, o ktéorych mowa w
ust.3 pkt 12) beda mie¢ wplyw na koszt wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust. 3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy
date podpisania aneksu,

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy

13) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzo6r nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek

z 0s6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych os6b
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
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Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu wykonania robét

14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

15) Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, Ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb nainne
spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztoZenia wniosku przez zamawiajacego.

16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.13) nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do wykonania dokumentacji lub kierowania budowa/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku projektanta lub
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb kierujacej budowa/wykonujgcej roboty
budowlane, o ktéorych mowa w pkt.13) winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu zamoéwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i
prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajgcego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto wczesniej przewidzied,

c) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Programie funkcjonalno - uzytkowym lub w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji
robét i byty konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia, wynagrodzenie okreslone w § 9 ust. 1 zostanie
pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W
przypadku ograniczenia robét Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytulu robét juz
wykonanych oraz materialéw i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robét
podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robdt,
materialéw i urzadzen dokonanej na terenie budowy.

19) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8
ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zmiana
podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy

20) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spelnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdblnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnos$ci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajacego,

c) warto$c¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartos$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

21) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg staranno$cia, nie mégt przewidzie¢,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie

22) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% warto$ci zamoéwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.
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23) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegélnych ich elementéw, jesli nie spowoduje to
zwiekszenia kosztow dokonywania odbiordw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

24) Zmiana tre$ci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych
Zamawiajgcemu do prawidlowej realizacji umowy,

25) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

26) zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczeg6lnych
latach realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa w §11 ust. 28 Umowy, w przypadku nie otrzymania
dofinansowania, lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych
niezaleznych do Zamawiajgcego.,

27) zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdéwienia w roku 2020, 2021
o ktérej mowa w §11 ust. 28 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdéwienia
na wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwo$¢ zwiekszenia kwoty wskazanej
w §11 ust.28 pkt 1) Umowy,

28) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zamOwienia, o ktérych mowa w §11 ust. 28 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia,
Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w § 11 ust. 28 Umowy,
a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okre$lonym w § 3 ust. 1 Umowy,

29) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w § 11 ust. 28 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany
rok finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w § 11
ust. 28 Umowy,

30) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zamoOwienia, o ktérych mowa w § 11 ust. 28 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania na inne
zadania inwestycyjne, lub zmiany wysoko$ci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze $rodkow
zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego,

31) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdéwienia w poszczegdélnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w § 11 ust. 28 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia postepowan o
udzielenie zamoéwienia na realizacje innych zadan inwestycyjnych okreslonych w budzecie Zamawiajacego,
Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegdélnych kwot wskazanych w § 11 ust. 28 Umowy,
a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okre$§lonym w §3 ust.1 Umowy,

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajgcy nie moze wprowadza¢ kolejnych zmian

umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20)-22), zmiany postanowienn umownych nie moga prowadzi¢ do

zmiany charakteru umowy.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogloszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia op6znieni, strony ustalg nowe terminy, z tym,

ze maksymalny oKres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli zjakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania

dokumentacji projektowej lub/i robdt budowlanych lub ich czes$ci, tempo wykonywania prac wedtug

Zamawiajgcego nie pozwoli naterminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie

dziatan dla przyspieszenia tempa wykonywania przedmiotu zamoéwienia. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi

dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub

zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia terminu zakonczenia robét na podstawie ust. 2,

zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
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sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 31 § 15 Umowy lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu, lub w przypadku

robo6t budowlanych - Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do Zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 11 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pézniej niz w terminie

20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie, o danym zdarzeniu

lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 11, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania zmiany i

przechowywania jej w swojej siedzibie, lub w przypadku robét budowlanych - na Terenie budowy, lub w innym

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 13. i

wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 13 i przediozenia na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z informacjami

uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgloszonego Zzadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zagdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlno$ci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Robotyzamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci wykonania

rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét

bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien

Odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych

potrzeba wykonania wynikta z okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji

Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, zZe sg spowodowane w szczegdlnosci:

4) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

5) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obnizZenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztéw
eksploatacji przedmiotu umowy

6) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika

budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robét
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zamiennych)”, ktéry powinien zawiera¢: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz

kosztorys réznicowy, okreslajgcy réznice pomiedzy wartosScia robét podlegajacych zamianie, a wartoscig robdt

okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie rob6t zamiennych po
uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartos$ci rob6t zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Platnos$ci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”, o ktorym mowa w ust4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad

okres$lonych w§10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdécz informacji okre$lonych w ust.3 Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z

rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robét zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w § 5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego
elementu robdt, a odpowiadajagcych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy
kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaZnik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/
W  przypadku robdt zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robdt,

a nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegélowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe,

o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego,

a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przeditozy¢ do

akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie

wyzszych od $rednich cen Materiatow, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojew6dztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu

poprzedzajacym miesigc, w ktéorym Kkalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji

Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi

korekte.

Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Programie funkcjonalno -
uzytkowym a wynikajacych ze stwierdzonych wad tego Programu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) konieczno$ci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wykonuje prace w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia niezgodnie z Umowg, powodujac ich wadliwos¢, i
nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i
wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie prac na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego

pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja prac, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakorniczenia

realizacji przedmiotu zaméwienia,

podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody

Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez

Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakagkolwiek korzy$¢ majatkows, prezent,

gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowag i
niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowa3 i zgodnego z prawem lub Umowg,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawecy, jego pelnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

wezwania przez Zamawiajacego ztoZonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.

w razie konieczno$ci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o

podwykonawstwo, Kktérych przedmiotem s3a roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedtozone

Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 ust. 7 Umowy;

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)
2)
3)

4)

zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu niezbednej dokumentacji lub terenu budowy przekracza 30 dni;

zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegbélnego powodu) przerwa lub opo6znienie w wykonywaniu
robdt trwa dtuzej niz 60 dni
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5) Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spelnienia zobowiazania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w
siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

§17. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie przedmiotu zaméwienia, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnos$ci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wilasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru

robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér Terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$§wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegbdtowy protokot odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia,

ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i

dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych robdét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegb6towy protokét robét odbioru robot przerwanych i roboét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i

wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia
nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy.

§18. Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia prac w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia prac a faktycznym dniem zakonczenia
robét,

2) zazwtloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jako$ci - w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokosci 200,00 zt
polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
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4) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10% Ceny ofertowej
brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnos$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okre§lonymi Umowa - w wysokos$ci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) W przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, Zamawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokos$ci 500,00 z1, za kazde naruszenie.

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto.

14) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegblnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, brak przediozenia
organizacji ruchu Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000,00 ztotych
polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

15) za nieterminowe sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci 200,00 ztotych za rozpoczety
dzien zwtoki od dnia uptywu terminu.

16) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

17) Kara umowna z tytutu zwtloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego zobowiazuje sie zaptaci¢ kare

umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytulu niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
$Swiadczeniu ustug,

2) z tytutu niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, - w wysokosci
500,00 zt za kazde brakujace %2 etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z oferty Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw bedacymi cztonkami grup
spotecznie marginalizowanych,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w pelnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogoblnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokos$ci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstagpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art.
145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) zakazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw
koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnoSciami wynikajgcymi z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawece lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z
umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli
poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zamoOwienia

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, Ze osoby wykonujace czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia

(o ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu robét

budowlanych, o ktérych mowa w Programie funkcjonalno - uzytkowym oraz w sporzadzonej przez wykonawce

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt beda zatrudnione przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zam6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca, najp6zniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o
prace przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$Swiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy
wyKkonywaniu czynnosci przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz os6b) powinno
zawiera¢ w szczegdlnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci o

ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamo6wienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: dokitadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztoZenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) zatrudnié do realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych??.
Wskazane osoby musza zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w peilnym lub w niepeinym
wymiarze czasu pracy, gdzie niepelny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (ilos¢ zostanie wpisana
zgodnie z oswiadczeniem wykonawcy ztozonym w formularzu ofertowym - zatqcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac,
Ze pelny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudni¢ nie p6zniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, na podstawie umowy o prace osoby, o
ktérych mowa w pkt 1), i przekazaé ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajacemu.

3) sktada¢, do dnia 10 kazdego miesiaca, pisemne o$wiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 11i 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowoddédw
poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamoéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze
czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w §18 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wiasciwe
organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace czynnos$ci w zakresie realizacji zamo6wienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym $§wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okre§lonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy

9. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania
odbioru konicowego.

10. W terminie o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, ,
a takze umozliwi¢ Zamawiajacemu w trakcie realizacji zamoéwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych
mowa w ust.4 i przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust.
6 umowy o prace w szczeg6lnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawcg;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, Ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6
w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nia
umowy o prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepelnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepelnosprawnos$¢ tej osoby w rozumieniu
wilasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy.

" Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okrelone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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W/w dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow.

11. W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

w

zatrudnienia niezwlocznie nie péZniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej
kryteria, o ktéorych mowa w ust. 6.

§20. Spos6b komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pisSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajacego......ccmmmrerrmrieriessieereereensnenn
2)  WYKONAWCY oorrreureerrereesseesseessseessessssssssssssssssseens
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemne;j.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.
Ustala sie czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczego6lnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim
osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazuja sie dziataé¢ niezwtocznie,
przestrzegajgc obowiagzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspdtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robot), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lno$ci: cesji, przekazu, sprzedazy;

jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoSci okreslonej w ust. 1. dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze
$rodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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§23. Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiazuje sie rozwigzywac¢ na
drodze wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej

3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 3 - Raport kwartalny
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‘ ZALACZNIK NR 9A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE
(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robot, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)
WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)
DANE WYKONAWCY

.......................... kod........... miejscowos$¢.............coi....
numer NIP.................. numer REGON................. KRS. ..o
tel: oo fax: ... e-mail

Dotyczy postepowania znak ZP.271.14.2020 ,,Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakltadach Przemystu

Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej
od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II” cze$¢ 2

3. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr..... Z dnia......... przedstawiam(y) wykaz os6b wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji

zamOwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

4.
o . Wymiar etatu (np. 1 Zakres. w.yk(.)nywany?h czynno$ci w Rodzaj. umovsfy (umowa na
Lp. Imie i Nazwisko . odniesieniu do zapisu §19 ust.1 czas nieokreslony, na czas
etat, 12, Y4 itp) .
umowy okreslony)
data
POAPIS.ccurermerrmeemsssssseesseessssensens
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ZALACZNIK NR 9B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH

(wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych12

DANE WYKONAWCY

Dotyczy postepowania znak ZP.271.14.2020 ,Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po bylych Zakladach Przemystu

Ziemniaczanego w Itawie (Osiedle Zolnierzy Wykletych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej
od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II” cze$¢ 2

2. Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr..... Z dnia........ przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie

marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy

. Rodzaj umowy (umowa na

L. . Wymiar etatu (np. 1 - . .

Lp. Imie i Nazwisko etat, 1) Zakres wykonywanych czynnosci czas nieokreslony, na czas
T okreslony)

Grupy spotecznie marginalizowane zostaly okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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