GMINA MIEJSKA ItAWA

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWz)

dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na

~Wykonanie nawierzchni zjazdéw na trasie realizowanej scieiki rowerowej — w ramach
inwestycji pn.: Sciezki rowerowe fgczqce miasto lfawa i gmine ifawa (do Kamienia Matego)”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamoOwienia nie przekraczajgcej réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych

Znak postepowania: ZP.271.16.2020

ZATWIERDZIL:

ltawa, dnia 25.05.2020r. ...... k%

s

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowia:

1.

W N EWwN

Zatacznik nr 1 - Formularz oferty

Zatacznik nr 2 - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu

Zatacznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zatacznik nr 4 - wykaz wykonanych robét

Zatacznik nr 5 - wykaz oséb

Zatacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej

Zatacznik nr 7 - wzor/projekt umowy

Zatacznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robét,
Zatgcznik nr 9 - wzér o$wiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie dokladnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentdw, oraz przediozenia oferty nie odpowiadajace]
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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Liczba czeéci zaméwienia, na ktéra wykonawca moze ziozy¢ ofertg lub maksymalna liczna czesci, na ktére zamowienie moze
zostaé udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, ktére bedg miaty zastosowanie do ustalenia, ktdre
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EXXXIV.

czedci zamowienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna
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§l.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

U e

Zamawiajacy: Gmina Miejska lfawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegioéci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

|§||.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajjcej
réwnowartos$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz art. 39 i nastgpne ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwieri Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne
wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce rob6t budowlanych pn. , Wykonanie nawierzchni zjozdéw na
trasie realizowanej sciezki rowerowej — w ramach inwestycji pn.: Sciezki rowerowe fqczqce miasto Hawa i gmine
Hfawa (do Kamienia Mafego)”. Postepowanie znak: ZP.271.16.2020.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019, poz. 1843 z poin. zm.)
zwana dalej ,ustawa Pzp”

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia {Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartosci zaméwieri oraz konkurséw,
od ktérych jest uzalezniony obowiazek przekazywania ogtoszeri Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U.
2019r. poz. 2450);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie sSredniego kursu ziotego
w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdwieri publicznych (Dz. U. 2019r., poz.

2453),

Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)

Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z2 2019 r. poz. 1010 ze zm.).

Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r., w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831),
11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz.U.2019 r. poz. 1040 ze. zm.)

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,,SIWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Igll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA J

1.

ZP.271.16.2020

Przedmiot zamdwienia: ,Wykonanie nawierzchni zjazdow na trasie realizowanej sSciezki rowerowej — w
ramach inwestycji pn.: Sciezki rowerowe fqczgce miasto ltawa i gmine Hawa (do Kamienia Mafego}”
Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznych na 10 zjazdach oraz nawierzchni
bitumicznych z podbudowsa na jednym zjeidzie z drogi powiatowej na tereny posesji znajdujacych sie przy
realizowanej $ciezce rowerowej w ul. Zalewskiej, w tym w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej (na wszystkich zjazdach);
skropienie nawierzchni asfaltowej asfaltem (na wszystkich zjazdach);

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 W (0/11) — grubos¢ po zageszczeniu 3
cm {na wszystkich zjazdach);

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8 S — warstwa Scieralna asfaltowa —
grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm (na wszystkich zjazdach);

wykonanie warstwy mrozoochronnej, ulepszone podtoze grubosci 25 cm, RM 1,5 Mpa (na jednym zjezdzie);
wykonanie warstwy z ulepszonego podfoza o grubosci 15 cm, RM 2,5 Mpa (na jednym zjeidzie);
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4.

7) wykonanie podbudowy z kruszywa famanego — warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm (na
jednym zjezdzie);

8) uzgodnienie warunkéw wejscia na teren budowy z kierownikiem realizowanej budowy $ciezki rowerowe;j,
przedstawicielem firmy Przedsiebiorstwo Drogowo-Budowlane w Brodnicy,

9) uzgodnienie z kierownikiem budowy realizowanej budowy S$ciezki rowerowej warunkéw wykonania
potaczeri realizowanej budowy Sciezki z wjazdami stanowigcymi przedmiot niniejszego zamdwienia
publicznego,

10

~—

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy realizujacego przedmiotu niniejszego zamdwienia publicznego za wszelkie
szkody wyrzadzone na terenie aktualnie budowanej $ciezki rowerowej i zobowigzanie tego Wykonawcy do
ich usuniecia tych szkéd w terminie wskazanym przez kierownika realizowanej budowy $ciezki rowerowe;

11) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zawierajacej mu.in.: atesty, deklaracje,
gwarancje i inne dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiatéw budowlanych zgodnych z
wymaganiami dokumentacji budowlanej.,

12) dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu, po podpisaniu umowy i przed rozpoczeciem robét
budowlanych, zatwierdzonych przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego kart materiatéw do wbudowania,
w szczegolnosci: masy bitumicznej i podbudowy;

zatrudnienie na umowe o prace, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , przez Wykonawce lub
Podwykonawce, oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajacy na
bezposdrednim fizycznym wykonywaniu prac: prace obejmujace wykonanie nawierzchni zjazdéw i inne
roboty ogdinobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i STWIORB, na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z
pdin. zm.);

13

—

14) zalecenie Zamawiajacego ~ dokonanie przed ztozeniem bferty wizji lokalnej na terenie realizowanej $ciezki
rowerowej — ul. Zalewska w lawie.
15) Kod CPV: gléwny. 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych, kody dodatkowe:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe .
W zwigzku z tym, ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest
zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostgpnosci obiektu dla os6b niepetnosprawnych.
Szczegbtowy opis przedmiotu zamdéwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacjach
projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach
robdt, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami
Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zafgcznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami robét,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng
wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty sg dokumentacje projektowe, STWIORB oraz
udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.
Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegblnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.
W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, a takie norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan réwnowainych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robét w zgodzie z dokumentacja
projektowa, STWIORB, przedmiarami, zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentaciji projektowe)j, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:
1) gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),
2) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkgii),
3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$é materiatéw),
4) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatoséé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.),
5) parametréw bezpieczeristwa uzytkowania,
6) standardéw emisyjnych,

ZP.271.16.2020 Strona5z70



10.

11.

12.

13.

14.

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowaine opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany

wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg

wymagania okre$lone przez Zamawiajacego oraz zwrocié sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna zaproponowane
rozwigzania za rownowazne przy wspdtudziale autora dokumentacji projektowej.

Minimalne parametry techniczne stanowigce minimalne parametry réwnowainosci zostaly przedstawione w

dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy informuje, 2e zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajgcy okredlit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

stanowiacych zatacznik do SIWZ. W przypadku zawartych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywane w ww. dokumentach.

Zamawiajacy 2ada wskazania przez Wykonawce czeici zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzyé

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonaweca ze srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne

do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robdt przewidzianych w dokumentaciji

projektowe;j.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) musza by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,

nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Stosownie do tre$ci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji

zamoéwienia polegajgcych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac:

a) prace obejmujace wykonanie nawierzchni zjazdéw i inne roboty ogéinobudowlane, o ktérych mowa w
dokumentacji projektowej i STWIORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.- Kodeks pracy {Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z p6in. zm.)

Sposéb dokumentowania zatrudnienia 0s6b, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie

kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych

wymagan zostaly zawarte w zafaczniku nr 7 wzér umowy

§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin rozpoczecia realizacji zamodwienia - od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakoriczenia realizacji zaméwienia — do dnia 20.07.2020r.

3. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego
terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem
dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

|§V WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolnoici technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

2.3.1. doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania doswiadczenia
zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat co najmniej 2
zadania (kontrakty) odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot
zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych
roboty te zostaty Wykonane.
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Przez ,zadanie odpowiadajace rodzajem robét budowlanych stanowiacych przedmiot zaméwienia”
zamawiajacy rozumie zadanie polegajace na wykonaniu nawierzchni bitumicznej drogi, placu, parkingu,
iciezki rowerowej itp. o powierzchni min. 80 m>

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunku zdolnosci technicznej i zawodowej
zamawiajacy zada, by wykonawca ztozyl oswiadczenie dot. posiadanego doswiadczenia zawodowego na
formularzu, stanowiacym zatacznik nr 4 oraz dotaczyt dowody dotyczace wykonania najwazniejszych
robét budowlanych okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.
UWAGA:
1. Dowodami o ktérych mowa powyiej sa:
a) referencie;
b) inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskaé poswiadczenia o ktérym mowa w lit. a).
2. W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w zataczniku nr 4
do SIWZ, zostaly wczeéniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedkfadania dowodéw, o ktérych mowa
powyzej.

2.3.2, kadra techniczna:
- potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat, co najmniej nastepujace osoby:

1) kierownik robé6t w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych
samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia.

2.3.3. potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

2. Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdéwienia, polegaé¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleinie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze
realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w_szczegélnosci
przedstawiajac _zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozvcii niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacii zaméwienia,

3} Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4) W odniesieniu do warunkéw dotyczagcych wyksztatcenia, kwalifikacii zawodowych lub doswiadczenia
wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jedli podmioty te zrealizuia roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane

5) Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,
jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych fub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.

6) Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy do
wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreélonym przez Zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowa lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) §V SIWZ

7) W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a
ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym naleiyte wykonanie
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zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy zada przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego

(o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

¢) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnodciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

8) Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

‘§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w
stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.)
lub ktérego upadiosé ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadtosciowe (t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 498 ze zm.);

3.  Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktdrej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktorej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okre$lony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynely 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomochnie orzeczony zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamowienia publiczne.

4, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki s wystarczajace do wykazania jego rzetelnodci, w
szczegdlnosci udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$fuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspdtprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamdwienia oraz nie uptynat okredlony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.
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W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy
zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamdwienia nie zaktéci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencji.
Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW

UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1

Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczyé aktualne na dzieri sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowi¢ wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podiega wykluczeniu z postepowania.

W przypadku wspdinego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow o$wiadczenia, zgodnie z zatacznikiem nr 2 i

3 do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Oswiadczenia te maja potwierdzaé

spetnianie warunkéw w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw

wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje

0 podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu

zamieszcza informacje o tych podmiotach w os$wiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu.

Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy

Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki

udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86

ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej

grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - zgodnie z zatacznikiem nr 6 do SIWZ. Wraz ze
zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza

do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe oswiadczenie sktada sie w

formie oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie sktadania oferty jest swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej,

moze ztoZy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietal, ze jakakolwiek zmiana sytuacji
wykonawcy w toku postepowania (wigczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji
takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. ustawy Pzp Wykonawce, ktdrego

oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzieri

zlozenia nastepujacych odwiadczeri lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze Wykonaweca nie podlega wykluczeniu oraz

spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzystaé z

uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f

Wykaz odwiadczeri lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego w

celu potwierdzenia okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane - zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ, z
zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnied niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takie zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie
z zafacznikiem nr 5 do SIWZ

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagar
okreslonych przez Zamawiajgcego - nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, {(wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okredlonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych mowa
w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3} lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogfoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa w §VIi ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastgpuje sie
je dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub odwiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, 0 ktérym mowa w §VI1 ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczeri lub dokumentdw potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postgpowania, jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych,
w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 700, z pdzn. zm.),
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci os$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 81 9, w formie elektronicznej pod okredlonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczeri lub dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 8i 9,
ktére znaiduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczer lub dokumentdw, o ile sg one aktualne
Jezeli wykaz, odwiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego,
moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oéwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U.2016.1126 z pSin. zm.) oraz w §VIl ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktérych zdolnoséciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcdw, sktadane sy w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII
ust. 8 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VIl ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
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17. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdéinie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycza.

18. W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczeri , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktérym mowa powyzej.

19. W przypadku Wykonawcdéw wystepujacych wspéinie oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez
kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie we wtasnym imieniu.

20. W przypadku Wykonawcéw dziatajacych w formie spétki cywilnej o$wiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
sktadane jest przez kazdego wspdinika spétki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby prowadzacej
dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - , Firma
przedsiebiorcy”).

21. W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspélnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 8
SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczace whasnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postgpowania, o ktérych mowa w §Vii ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z
Wykonawcow skfadajacych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §Vil ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikow spétki cywilnej sktada oddzielnie we wiasnym imieniu nastepujace dokumenty i oéwiadczenia, o
ktérych mowa w §VIi ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

22. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w §VI1 ust. 1 niniejszej SIWZ, o$wiadczen lub dokumentdw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym
petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, ojwiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) sg niekompletne, zawieraja bfedy lub budzy wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci,
Zamawiajgcy wezwie do ich ziozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztoZzenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

23. Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentdéw , o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzyé wykonanie czesci zamdwienia, a_ktéry nie
jest podmiotem na ktdrego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIIl. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSGB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postgpowania: ZP.271.16.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

2. W postgpowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j.: Dz.U.2018 r. poz. 2188 ze zm.)
za posrednictwem postarica lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o swiadczeniu ustug droga elektroniczng (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), za wyjatkiem oferty, umowy
oraz oswiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajacy przewidziat wytacznie forme
pisemng.

3. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska lfawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, stanowisko ds. zaméwien publicznych.
W przypadku przesytania wiadomosci poczta elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podaé nr postepowania i
nazwe.

4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie udzieli¢é wyjasniei, nie péiniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
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specyfikacji wplynat do zamawiajacego nie péZniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert. Jeieli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uplywie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjasnieri Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania.
Zamawiajacy informuje, Ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskdw,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

7. Zamawiajacy przedle tre$é pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkéw zamowienia bez podawania Zrédta pytania oraz umiedci tres¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujacy
nalezy przyjaé tresé pisma zawierajacego pdiniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uplywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

10. Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu skfadania
ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacije
na tej stronie.

11. Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg:

1) Krystyna Mathoes, Roman Radtke - w zakresie przedmiotu zaméwienia,
2) Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zaméwieri publicznych, email: przetargi@umilawa.pl

[§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM |

1. Zamawiajacy hie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postepowaniu.

[§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA |

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwiazany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym, ze zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdécié sie do wykonawcdéw o
wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4, Przedituzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta.

5. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia wadium lub jego przediuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza.

6. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawieraé nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ,

2) Odwiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
SIWZ,

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
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5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym {ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci pefnomocnictwa musi jednoznacznie
wynika¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego, w
szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspélnego ubiegania sig¢ o udzielenie zamowienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdinie ubiegajace sie o udzielenie zaméwienia, petnomocnictwo ztoione w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg iczytelng
technika.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujgca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz
i zaciggania zobowigzanh w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostaé dofaczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wiasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach
muszg by¢ ztozone w sposéb pozwalajacy zidentyfikowad osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;j.

4. Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaé oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z treécig SIWZ.

5. Jezeli ktorys z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg byé
przetlumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a
poiniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy
zgodnie, z art. 65 §2 k. W razie watpliwoéci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

6. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w
zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosié jakichkolwiek roszczen z
tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

7. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatgcznikami byta w trwaly sposdéb ze soba potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng
dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowaé czystych stron.

8. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie péZniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢
udostepniane.

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania, musza byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spigte. Zgodnie z wyzej cytowanym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartoéé gospodarcza,
co do ktdrych przedsigbiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

10. Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzeienia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w
szczeg6lnosci warunku o ktérych mowa w ust.11
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11. Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzeione informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci
okreélajac, w jaki sposdb zostaty speinione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsigbiorstwa stanowi okredlona informacja,
jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartos¢ gospodarcza,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

12. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktdre nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa lub s3
jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamowieri publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda
podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

13. Kazdy Wykonawca sktada tylko jedna oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

14. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin zfoenia
oferty.

15. Oferta powinna byé umieszczona w dwéch zamknietych kopertach nastepujacy w sposdb gwarantujacy zachowanie
poufnosci jej treéci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$é do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb
nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.:
Gmina Miejska Hawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegfosci 13, 14-200 llawa,
Oferta w postepowaniu ZP.271.16.2020
na ,,Wykonanie nawierzchni zjazdéw na trasie realizowanej Sciezki rowerowej — w ramach inwestycji pn.: Sciezki
rowerowe fgczqce miasto lfawa i gmine lfawa (do Kamienia Malego)”.
- nie otwierad przed terminem otwarcia ofert tj. 09.06.2020r. godz. 9:30.
2) koperta wewnetrzna -zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.
17. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzié¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed
terminem skiladania ofert, pod warunkiem, e Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem skladania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jesli o$wiadczenie o zmianie pociaga za soba konieczno$¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te zlozy¢. Powyisze o$wiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
~ZMIANA” zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostana dotaczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedq otwierane.

2} Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofaé jej po uplywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie skfadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

18. Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowié¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Dokument
potwierdzajgcy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamdwienie
publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sie wspélnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcéw ubiegajacych sie
wspdlnie o zaméwienie publiczne. Podpisy musza zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do skiadania
oswiadczent woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie
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19.

oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wylacznie z
podmiotem wystepujacym jako. petnomocnik.
2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcéw.
3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajacego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.
4) Oferta wspdina, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcéw , powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
a) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferte wspding,
b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcoéw wystepujgcych wspéinie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspéina.
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspdlna beda mieli
obowiazek przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum {list intencyjny), zawierajacg, co najmniej:
a) zobowiazanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamdwienia,
b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
€) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze byé krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamowienia oraz
czas trwania rekojmi.
Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tredci zapiséw w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajagcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12,

Oferty mozna sktadac¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta lfawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju
120 (KANCELARIA) w terminie do dnia 09.06.2020r. do godziny 09.00.

UWAGA! Z uwagi na zmianeg organizacji pracy Urzedu Miasta fawy podczas trwania pandemii, w przypadku checi
osobistego ztozenia oferty w kancelarii Urzedu prosimy o wczeéniejsza informacje telefoniczna pod nr tel. 89 649-
01-01.

Wykonaweca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem,
jakim oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina
wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska. Oferty mozna
sktadac¢ od poniedziatku do piatku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwlocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, w pok.
215 w dniu 09.06.2020r. o godz. 09.30.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamdwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a
nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktérych
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waiznych ofert. W
przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dofgczone do oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwitaszcza zmiany ceny.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze
zwrocic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:
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1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadno$é, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzgcy watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omyltki rachunkowe, ktére w szczegélnosci poprawia w nastepujacy sposob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidiowo podano liczbe jednostek miar oraz ceng
jednostkowa,

- jeteli cene za cze$é¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sig, ze prawidtiowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana sfownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, e prawidtowo podano ceng obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okre$long za caty przedmiot zamédwienia albo jego czes¢:

- przyjmuje sie, ze prawidlowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczba nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidlowa ceng
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sig, ze prawidtowo podano poszczegdine
ceny.

¢) Zamawiajacy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujace
istotnych zmian w treéci oferty - przez inne omyfki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omyiki, w odniesieniu
do ktérych, czynnoici ich poprawy Zamawiajacy moze dokonad samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumieé w szczegélnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajacy moze dokonaé samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

[§X||l. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy podaé w formie ryczattu, wyrazong w zfotych polskich (PLN). Rozliczenia migdzy zamawiajacym
a Wykonawca prowadzone beda w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowa (zawierajacg obowigzujgcy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji
robét) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ten
rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu
o przekazang przez Zamawiajagcego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego. Ryczatt polega na uméwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ie wykonawca nie bedzie domagaé sig
wynagrodzenia wyiszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia
w zaden sposéb nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych Swiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogq wptynaé na ceng zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym
zwiazanych. Przedmiar robét nalezy uzna¢ za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objgtych
przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robét zestawienia obrazujg skale danej czesci zaméwienia i
pomagajg w oszacowaniu kosztéw inwestycji- przedmiar rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robét, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwiazku z sytuacjg okreélona w ust. 3 cena oferty musi zawieraé¢ wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
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10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykonac zaméwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania.
Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i
ustug (t. j.: Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacja projektowa,
z wytaczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje
projektowa, o ktérej mowa w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczaltowym zalaczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.6 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWIiORB nalezy
wycenic elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt. 3) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty musza by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie maja
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcéw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca
tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu warto$ci cen poszczegélnych
elementéw nalezy ograniczyc sig do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze
zwréci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty
majacych wptyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegétowa od wykonawcéw, ktérych oferty moga
zawierac razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cfa i inne koszty, ktdre beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robot budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajagce z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do korica realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

Kryteria oceny ofert:

1y Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze :adaé udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce.
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2 W odniesieniu do wykonawcdw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacych kryteridw:

Lp. Opis kryteriow oceny Waga
1. |Cena(C) 60 %
2. | Okres gwarancji (Og) 20%
3. | Doswiadczenie zawodowe kierownika robot 20%
3) Liczba punktdéw, ktére mozna uzyskac w kryterium ,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujacego
wzoru:
a) C=(Co: Ch)x 60 pkt, gdzie:

C - ilos¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,Cena”

Co-
Cb -
b)

cena oferty najnizszej spoéréd zaproponowanych w ofertach

cena oferty badanej

Poréwnywang cena bedzie cena brutto ogétem za realizacje zaméwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Okreslona
w ten sposéb cena oferty stuzyé bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

4 Punkty za kryterium ,Okres gwarancji” (Og) - (waga 20%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

Maksymalna liczba punktéw w kryterium ,Gwarancja” — 20 pkt

Wykonawca otrzyma odpowiednio nastepujacg liczbe punktéw za poszczegdlny okres gwarancji ogétem:
a) 36 miesiecy — 0 pkt
b) 37-43 miesiecy gwarancji — 5 pkt
c¢) 44-52 miesiecy gwarancji — 10 pkt
d) 53-59 miesiecy gwarancji — 15 pkt
e) 60 iwiecej miesiecy gwarancji— 20 pkt.

Minimalny okres gwarancji zadany przez Zamawiajacego — 36 m-cy

UWAGA:

1. Oferta z okresem gwarancji krétszym niz 36 m-cy zostanie uznana za nieodpowiadajacq tresci SIWZ, a co za tym
idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
2. Oferta z okresem gwarancji 60 miesiecy i wiecej otrzyma maksymalna liczbe punktow w kryterium.

5y Punkty za kryterium , Do$wiadczenie zawodowe kierownika rob6t” (Dkb) - (waga 20%) - zostang przyznane
zgodnie z ponizszym opisem:

Lp. Doéwiadczenie zawodowe osob skierowanych do realizacji zamoéwienia i Punkty
Doéwiadczenie zawodowe kierownika rob6t w specjalnosci inzynierii drogowej
llos¢ inwestycji w okresie ostatnich 5 lat polegajacych na wykonaniu nawierzchni bitumicznej
drogi, placu, parkingu, §ciezki rowerowej itp. o powierzchni min. 80 m2, na ktérych pefnit
on funkcjg kierownika robot/ lub inspektora nadzoru robét drogowych:

IO NS

dwa, 7

R U ORS AO
trzy, 1
cztery, 15
piec i wigcej 20

Maksymalna ilo§¢ punktéw za doswiadczenie zawodowe kierownika rob6t w
specjalnosci inzynierii drogowej:
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2. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwigkszg liczbg punktdw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Og +Dkb, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
C - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
0Og - iloé¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji”
Dkb - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium , Do$wiadczenie zawodowe kierownika budowy”

3. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

4. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteribw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysigcznego jest 5 i powyiej to parametr setny
zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZE) W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogloszeniu
o zamowieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwlocznie Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamieéci informacje, okre$lone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wlasnej stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl!

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy, przed uplywem terminu
zwigzania ofertg, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w
przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu, jezeli
zostato ono przestane w inny sposéb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpéiniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp (jezeli dotyczy).

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

7. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu nastepujace dokumenty
pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzjg o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0s6b zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla osdb,
o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda petnié funkcje kierownikéw robét oraz projektantéw (w przypadku
podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju ustawy
nakfadaja na niego taki obowigzek),

2) harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy;

b) zestawienie poszczegblnych czeici wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z zakornczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapéw robét,
przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robdt oraz poszczegélnych ich
etapdw, a Zamawiajagcemu umozliwiajace biezaca weryfikacie postgpu robét. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 1 do umowy. Ostateczny
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harmonogram stanowigcy pézniejszy zatacznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV ust.3
SIWZ, na podstawie haromonogramdw roboczych, o ktérych mowa powyzej.

3) kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robédt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Elementy cenotwoércze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskainik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskainik narzutu zysku w % liczony od /R+5+Kp/,
d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatéw /M/.

4) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego s3 zobowigzani przedstawié
Zamawiajacemu umowe regulujacg wspdtprace tych wykonawcdéw (umowe konsorcjum).

’?XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiajacy nie wymaga whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzér umowy stanowi Zatgcznik nr 7 do SIWZ,

I§XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNEIJ. J

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisdw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udzialu w postgpowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego.

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

4. Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sig niezgodnosc z
przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego
$rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy
mdgt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j,

7. Wpykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej
jest on zobowiazany na podstawie ustawy, na ktdre nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

8. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynno$é albo dokonuje czynnosci
zaniechanej, informujac o tym Wykonawcdw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

9. Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

Odwotanie wnosi sig:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o kt6érej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w spos6b okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaly przestane w inny sposéb;

2) odwotfanie wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zaméwiert Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie internetowej.
Odwotanie wobec czynnodci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomosé o okolicznoéciach stanowiacych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie

nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwieri Publicznych ogloszenia o udzieleniu

zaméwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jeieli Zamawiajgcy nie zamieécit w Biuletynie Zaméwien

Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wabec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowieni specyfikacji istotnych

warunkéw zamdwienia Zamawiajacy moze przedtuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskow.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega

zawieszeniu do czasu ogloszenia przez lzbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku

lub postanowienia koriczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozyé

do izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegélnosci w dziedzinach obronnosci

i bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysci zwigzane z koniecznoscia ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do

ktérych zachodzi prawdopodobieristwo doznania uszczerbku w wyniku czynnoéci podjetych przez Zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pééniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem

wykluczenia z postgpowania, do przediuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny

do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. lJezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejszg.

Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym

Wykonawcom uczestniczacym w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci

ogloszenia 0 zamdwieniu lub postanowieri specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg réwniez na

stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii

odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys$é strony, do ktérej

przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sie Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania

odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$é jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwolujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie péiniej niz do

czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie

ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktdrej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawaé w sprzecznodci z czynnoséciami i

oswiadczeniami strony, do kt(’)réj przystapif, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3

PZP, przez uczestnika, ktdry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzystaé ze srodkéw ochrony prawnej

wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3

PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks

postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.
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24,
25.
26.

27.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani wystepowac
z nowymi zadaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

[§XIX. OFERTY CZESCIOWE |

1.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czedciowych.

[§XX. UMOWA RAMOWA |

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

[§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTGORZONYCH |

1.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$é¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

[§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE) |

Zamawiajgcy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

[§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO |

1.
2.

Strona internetowa jest strong wiasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.
Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesytaé o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl. .

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem beda ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIJA O ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zaméwienie publiczne w walutach obcych.

2. Rozliczenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcg beda prowadzone w ztotych polskich.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamédwienia.

[§XXV.AUKCIA ELEKTRONICZNA |

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

[§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU |

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP |

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji swiadczenia uczestniczyly osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagani w tym zakresie.

§XXVHI. INFORMACIA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE

KLUCZOWYCH CZE$CI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
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§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze byé nizsza niz 5% wartosci
umowy.

§XXX.

STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatacznikach do SIWZ, nalezy
rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych. Przedstawione parametry
w programie dokumentaciji projektowej stanowia minimum techniczne i jako$ciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i
beda stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem beda
przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB

DOtACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dofaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPEELNIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w szczegéinosci w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

niespetniania  przez projekt wymagarh dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okrelonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zalacznik nr 7 do SIWZ,

niezataczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatgcznik nr 7 do SIWZ,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeéci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawee, z zastrzezeniem sytuaciji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma byé realizowana przez .......... (podmioct trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowiert uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robét,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowiefi:

1)

2)

3)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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4) Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarangji, innych (mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego
zatacznik nr 7 do SIWZ
3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacja
projektu tej umowy przez Zamawiajacego, hatomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez
Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego..

§XXXI1l. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtOZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIAtY ZASTOSOWANIE
DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY,
W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba czeéci zamdwienia, na ktérg wykonawca moze ztozyc oferte - nie dotyczy.
2. Maksymalna liczba czesci, na ktére zaméwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy - nie dotyczy.

§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJINA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gming Miejska Hawa, ul. Niepodlegtoéci 13, 14-200 lHawa,
telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Itawa, ul. Niepodlegiosci 13, 14-200 Hawa, jest Pan
Bartosz Wrochna, tel: 825611302, e-mail: inspektor@chi24.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu prowadzenia przedmiotowego postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawa prawng ich przetwarzania jest
obowiazek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zaméwient publicznych spoczywajacy na
Gminie Miejskiej itawa, jako jednostce sektora finanséw publicznych;

4) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania, nie
krécej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. 0 harodowym zasobie
archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.});

5) przetwarzane dane osobowe mogg byé pozyskiwane od Wykonawcdw, ktdrych dane dotyczg lub innych
podmiotéw, na ktérych zasoby powotuja sie Wykonawcy;

6) przetwarzane dane osobowe obejmuja w szczegdlnosci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobe sktadajaca oferte i inng korespondencje wplywajgcg do
Gminy Miejskiej tawa, w celu udziatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego;

7) Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostgpniane i przekazywane: organom administracji publicznej, stuzbom,
sadom i prokuraturze i innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Gming Miejska
ltawa, przetwarzaja dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest Burmistrz Miasta Hawy;

8) przystuguje Pani/Panu prawo do zgdania od administratora danych osobowych:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

¢) ograniczenia ich przetwarzania,

d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu.

9) W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

10) Pani/Pana dane osobowe nie bedg udostepniane do paristwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej;

11) Pani/Pana dane osobowe nie beda profilowane ani tez nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

12) Jednoczeénie Gmina Miejska Hawa przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu w
zwiazku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy biorgcego
udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wigczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY
(Wykonawcow - w przypadku oferty wspéinej, ze wskazaniem petnomocnika):
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/ow i podpisujacaoferte: . ...........ccvveeeiannnn.
Pl MAZWAL. . e e e e e e e e
Adres: ulica............cciviiivinnnns kod........... miejscowosC.......covvennnennnn
numerNIP.................. numerREGON................. KRS ...t iiiniiiennns
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
7] kod........... miejscowosé. . ... it
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytaé korespondencje zwiazang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: v fax: oo email.......oooiiiia
2. L= BT LT
Adres: ulica.......................... kod................ miejScowose . .o oii i
tel: oo numerNIP.................. numerREGON . ................
fax: ..o email. ...l

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,Wykonanie nawierzchni zjazdéw na trasie realizowanej
sciezki rowerowej — w ramach inwestycji pn.: Sciezki rowerowe taczace miasto Hawa i gmine Hawa (do Kamienia
Matego)” Postepowanie znak: ZP.271.16.2020, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferujg wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w
w tym nalezny podatek VAT.
............................................................................................ zgodnie z
ponizszg tabelg:
Lp. Rodzaj robét Wartos¢ netto zt
1 2 2
Wykonanie nawierzchni zjazdéw na trasie realizowanej $ciezki rowerowej — w ramach
inwestycji pn.: ,Sciezki rowerowe laczace miasto Hawa i gming Hawa (do Kamienia
L Malego)".
2. Podatek VAT
. Razem BRUTTO
: { Razem netto + podatek VAT)
2. Oferowany okres gwarancji.............ccoceevvveveiseceneivennnnne. miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ,
3. Oswiadczamy, ze do realizacji zamdéwienia zostanie skierowana nastepujaca osoba, wyznaczona do petnienia

funkcji kierownika robdt w specjalnosci inzynierii drogowej i spefniajaca wymogi okreslone w §XIV ust. 5 SIWZ" —
zgodnie 2 poniiszym zestawieniem:

! W przypadku nie podania przez Wykonawce w tabeli imienia i nazwiska kierownika budowy i/lub informacji wymaganych zakresie doéwiadczenia
wskazanych oséb iflub nazwy inwestora, dla ktérych wskazane osoby wykonaty prace projektowe, oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma 0,00
punktéw za doswiadczenie kierownika budowy.
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Kierownik robét w specjalnosci inzynierii drogowej (Doswiadczenie Imie i nazwisko
zawodowe kierownika rohét - Dkb) I

lloé¢ inwestycji w okresie ostatnich 5 lat polegajacych na wykonaniu
nawierzchni bitumicznej drogi, placu, parkingu, $ciezki rowerowej itp. o Nazwa, adres, dane

powierzchni min. 80 m% na ktérych petnit on funkcje kierownika robét/ lub kontaktowe inwestora
inspektora nadzoru robét drogowych:

1 2
1. Nazwa zadania ........ccccceeeecrierceciieininnenscenssensisnnne 1. Nazwa inwestora ............
2. Zakres - wskazaé nazwe i lokalizacje obiektu 2. Adres ............
o powierzchni min. 80 m?, na ktérych petnit on funkcje kierownika robét/ | 3. Telefon..........ccccenn.e.
1 lub inspektora nadzoru robét drogowych:
3. Termin realizacji (od-do w formacie dz/mc/rok)......ccccoveeveneneee
4. Petniona funkcja (kierownik robét/inspektor nadzoru) -
1. Nazwa zadania ..........ccccciciirininienninnininsneieonnens 1. Nazwa inwestora ............
2. Zakres - wskazaé nazwe i lokalizacje obiektu 2. Adres............
o powierzchni min. 80 m?, na ktérych petnit on funkcje kierownika robét/ 3. Telefon..........cccrcuuee
2 lub inspektora nadzoru robét drogowych:
3. Termin realizacji (od-do w formacie dz/mc/rok)........ccccveverneee
4. Petniona funkcja (kierownik robét/inspektor nadzoru) -
1. Nazwa zadania ..........cccevvviiiicinneionnnnenenenenen, 1. Nazwa inwestora ............
2. Zakres - wskazac nazwe i lokalizacje obiektu 2. Adres............
o powierzchni min. 80 m?, na ktérych petnit on funkeje kierownika robét/ 3. Telefon........cccccuvuuei
3 lub inspektora nadzoru robét drogowych:
3. Termin realizacji (od-do w formacie dz/mc/rok).......ccccvrieienenne
4. Petniona funkcja (kierownik robot/inspektor nadzoru) -
1. Nazwa zadania ........ccccceveremmrcrcrcncrnrncecsnnninessnns 1. Nazwa inwestora ............
2. Zakres - wskaza¢ nazwe i lokalizacje obiektu 2. Adres ............
o powierzchni min. 80 m> na ktérych petnit on funkcje kierownika rob6t/ [3. Telefon..........cceeeneeee.
4 lub inspektora nadzoru robdt drogowych:
3. Termin realizacji (od-do w formacie dz/mc/rok).......cccoeevecruencne
4. Petniona funkcja (kierownik robét/inspektor nadzoru) -
1. Nazwa zadania ........ccccceeiceeeereereircecisceseievensinensns 1. Nazwa inwestora ............
2. Zakres - wskazaé nazwe i lokalizacje obiektu 2. Adres ............
o powierzchni min. 80 m?, na ktérych petnit on funkcje kierownika robét/ 3. Telefon........cccccruueee.
5 lub inspektora nadzoru robdt drogowych:
3. Termin realizacji (od-do w formacie dz/mc/rok).......cccorvvvrrirunne
4. Petniona funkcja (kierownik robét/inspektor nadzoru) -

3. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,
2) jesteémy zwigzani niniejszg oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu skladania ofert.

ZP.271.16.2020 Strona 26 z 70



3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wz6r umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sig, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4) nie wykonywalidmy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliémy sie osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglgdniliémy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
czgS¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajacego.

6) Akceptujemy warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia,

Nazwisko(a) i imie{ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

Lp.

Nazwa i adres Czes¢ zamdwienia, ktérej % wartos¢ czesci zamoéwienia, ktérej wykonanie
podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone pOdWyl.(onawu.::L:)n:\ (kolum'na'
{0 ile jest to wiadome) podwykonawcom fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypetniac)

6.

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:
[ mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedgcy zadnym z poniiszych)

[] matym przedsigbiorcy (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikow i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[] érednim przedsigbiorcy (Srednie przedsigbiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikow i ktorego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

| duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/zawiera (niepotrzebne skresli€) informacji stanowiacych tajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurengji. Informacje takie zawarte s w

Oswiadczam(y) ze wypetnitem ($my) obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO? wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.’

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego
JOKUMENLY L), cvrvivcrrereiienienieieeseeintenree e ssseesrsssesenesssssesasssssssssssssasenasmessnensen {nalezy podac jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobraé np. KRS, CEiDG). Powyisza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogélnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem iNtErNELOWY: .....ivieieeeneesecisriemereeeeeseseessseresenes w przypadku Wykonawcéw
majacych siedzibe w Polsce:

|:| https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,
[J nttps://prod.ceidg.gov.pl

Oferte sktadamy na ............ccceerererennenns kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2

rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z pr jiem danych oscbowych i w sp
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozp dzenie o ochronie danych} (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
3

W przypadku gdy wykonawea nie kazuje danych osobowych innych ni: bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie ria obowiazku infor j ie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oéwiadczenia wykonawca nie skfada {nalezy usungé tredei iad| ia przez jego wykreslenie)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego na: na ,Wykonanie nawierzchni zjazdéw na trasie realizowanej sciezki rowerowej — w ramach inwestycji
pn.: Sciezki rowerowe faczace miasto ltawa i gming Hawa (do Kamienia Matego)” Postepowanie znak: ZP.271.16.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

..................................................................................................................................................................

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

2. INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oséwiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajgcego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOTU/OW .. ceee e cemesevens e seessene e seneraesenaeneesasses , W NAstepujacym Zakresie: .. i inssssessseses

(pieczed i podpis(y) 0séb uprawnionych {(data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych o$wiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petng $wiadomosciag konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) 0os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujgc do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego na: na ,Wykonanie nawierzchni zjazdéw na trasie realizowanej $ciezki rowerowej — w ramach inwestycji
pn.: Sciezki rowerowe faczace miasto lfawa i gmine Hawa (do Kamienia Matego)” Postepowanie znak: ZP.271.16.2020
dziatajac w imieniu Wykonawcy:

{podaé nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczed i podpis(y) os6b uprawnionych {data)}
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace STOUKI NAPIAWECZE: ....cuueeruerecrenrersiiensceceesssesiss s sereemsessemeessmsensseesesessnnenseesenerosasssssenssssssassssesenes

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Odwiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e POAWYKONAWCG/AMI: ...u.wvecrvserernnreesrssnsessesssssssmssssssosssssessesmesesesesensseese

(podac petnq nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/a wykluczeniu z

postepowania

o udzielenie zamdwienia.

{pieczec i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAQCIE:
Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng éwiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn.:
na ,Wykonanie nawierzchni zjazdéw na trasie realizowanej $ciezki rowerowej — w ramach inwestycji pn.: Sciezki

rowerowe taczace miasto Hawa i gmine lfawa (do Kamienia Matego)” Postepowanie znak: 2P.271.16.2020
dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedkiadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowataly) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamoéwienia:

Rodzaj robét budowlanych e 1 )
N robét budowlanych Miejsce wykonania .
Zakres robot budowlanych ? e 3 . Informacja
Y = celem potwierdzenia robé6t budowlanych Data wykonania N
celem potwierdzenia s ; o podstawie
Lp. W3 spetnienia warunku /podmiot na rzecz od -do .
shetmlcola)warryEu; siadania ktérego rob: ostaty dz/m-c /rok dishonowania
posiadania doswiadczenia po " ! & yes doswiadczeniem*
doswiadczenia wykonane
zawodowego
zawodowego
Nazwa zadania
1 doswiadczenie
................................................. o Lonat
Powierzchnia doswiadczenie oddane
. 5 s 2 a1 e do dyspozycji przez inny
drogi/placu/parkingu/sciezki podmiot **
rowerowej:
(wymagana/posiadana)
80 M2/ voevrecreerrnnens
Nazwa zadania
2 doswiadczenie
wykonawcy /
Powierzchnia dogwiadczenie oddane
. . > mEED: do dyspozycji przez inny
drogi/placu/parkingu/$cieiki hodmiot **
rowerowej:
(wymagana/posiadana)
BOM2/ ...coveeennnnne
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dofaczy¢ dowody potwierdzajace, ze podane wyzej roboty budowlane zostaty wykonane w sposéb naleiyty zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.
2. **niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

{pieczed i podpis(y) 0s6b uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !
Zamawiajgcy moze wezwac wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztoienia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie

aktualnych na dzien ztozenia oswiadczer lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatgeznik nr 4 - skiada sie
na wezwanie Zamawiajacego.

ZP.271.16.2020
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ZAYACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ OSOB

POTENCJAL KADROWY*

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:
na ,,Wykonanie nawierzchni zjazdéw na trasie realizowanej $ciezki rowerowej — w ramach inwestycji pn.: Sciezki
rowerowe taczace miasto lfawa i gmine Hawa (do Kamienia Matego)” Postepowanie znak: ZP.271.16.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamoéwienia skierujemy nastepujgce osoby:

Kwalifikacje
Informacja o podstawie

kR IomicjliNazwisko . {Uprawnienia | dysponowania osobami
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci nr)
1 2 3 4 5

kierownik robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.
Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do
1 kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia
umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamodwienia

Osoba bedgca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozycji
przez inny podmiot ***

Uwagi:

1. *** niewlasciwe skresli¢
Prawdziwos¢ powyiszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y} oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !l Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztoienia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzieri zlozenia oswiadczer lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zalaeznik nr 5
skiada sie na wezwanie Zamawiajacego.

Wypetni¢ adekwatnie do treéci warunku okreélonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2.1) lit.a)-e} SIWZ
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ZAELACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNQSCI DO GRUPY KAPITAtOWE)

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
~Wykonanie nawierzchni zjazd6w na trasie realizowanej $ciezki rowerowej — w ramach inwestycji pn.: Sciezki
rowerowe {aczace miasto Hawa i gmine Hawa (do Kamienia Malego)” Postepowanie znak: ZP.271.16.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujac do zamieszczonej w dniu ........cceecreereenne ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje{my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do
tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktdrej wchodzg nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) os6b uprawnionych (dota)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

*e r -
wraz ze ztoionym oséwiadczeniem przedstawimy dowody, Ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do zaktécenia

konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :

A)  eseeseussonssnsernsessennnnnne

) .

(pieczec i podpis(y) 0sob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)a

2. informujemy, 7e nie nalezymy do grupy kapitatoweij*, / ie nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.
24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

(pieczec i podpis(y} oséb uprawnionych {data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnic pkt. 1 Jub pkt. 2

** . date wstawic w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

**+ . niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos¢ powyiszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !l!
Zatacznik nr 6 - Wykonawca skiada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informagji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY

Umowa nr

Zawarta w dniu.......cccune. w ltawie pomiedzy Gming Miejska lfawa, z siedziba ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa (NIP
744-166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta ltawy -
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ltawy -

a
nr KRS
zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:
1.
2.

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegélno$ci
posiada stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zaméwien
publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszego Kontraktu,

c) intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci.............. (nazwa zostanie
wpisana po wyborze oferty zgodnie z §11I ust.2) zwanego dalej Obiektem, w taki spos6b, aby mégt on:

- trwale osiggaé zalozone parametry uzytkowe,

- byéatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodna z zatozonymi parametrami uzytkowymi pracg
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, Ze ich prawa i obowiazki okreslone w tej Umowie sg
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sa wystarczajace do
nalezytego wypelnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogoélne
1. Definicje: ‘

1) Cena jednostkowa - suma Kkosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprz¢tu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i
podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczaltowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektows,
STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgloszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i kofcowych, w miare potrzeby rysunki i opisy shuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegélnosci:
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a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie p6Zniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢} informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje roéwniez wszystkie péiniejsze zmiany Dokumentacji projektowe;j,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert,

a takie te ktére zostaly dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na

podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymaganh
okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w
Dokumentacji projektowej '

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
Zamawiajgcego Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, obejmujgca w
szczegllnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi
Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznoéci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajace:

a) ukiad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonhczeniem i
odbiorem poszczegblnych etapéw robdt,

przygotowany w spos6b zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje rob6t oraz poszczegélnych ich
etapéw, a Zamawiajagcemu umozliwiajgcy biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-
finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczeg6lno$ci umowa o
wspolpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego -
sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389) zawierajacy elementy cenotwércze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka Iub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %
liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaZnik narzutu kosztéw zakupu
Materiatéw w % liczony od wartosci Materialéw /M/., zawierajgcy wszystkie roboty objete dokumentacjg
projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - stanowigcy Zalt. nr 1 do
niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do
rozliczenia rob6t w toku.

14} Materialy - surowce i inne elementy budowlane, ktére majq by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w
gatunku, rodzaju i standardzie okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
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stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem

elementdéw, do ktorych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

15) Nadzér autorski - zesp6t czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodno$ci ich realizacji z Dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wladciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz.
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych paristw czlonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspélne specyfikacje techniczne, normy migdzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWiORB lub dokumentacja postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - calo$é robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inZynierii ladowej i wodnej,
ktéry moze samodzielnie spetniaé funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbi6r polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t zanikajg lub ulegaja zakryciu.

19) Odbioér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie iloéci i jakoéci wykonanej czgéci rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) Odbiér ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowiazanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, ztozone Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktéra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci rob6t budowlanych shuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawca przedtozonga Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
dostawy lub ustugi, stanowiace cze$é zaméwienia publicznego, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartoéci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) warto$ci Umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowiazkowi przedtozenia Zamawiajgcemu,

25) Protokét konieczno$ci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie
z Umowg przez Wykonawce robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokétl odbioru czesciowego - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa
czesci Rob6t budowlanych.

28) Protokél odbioru usunigcia wad ~ dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania usunigcia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokoét odbioru koricowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catoci
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbi6ér robot po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakoficzeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych rob6t budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikaja lub ulegaja zakryciu w trakcie
kolejnych etap6w realizacji Umowy.
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34) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢é o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezyé; oraz ktéra nie moze byé zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegélnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materialéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem
tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) Kkleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spelnione s3 warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okoliczno$ci za Site wyzsza.

35) Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakoniczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakoniczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania
wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdlnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem s3 ushugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

41) Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obniZenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakoéci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje si¢ réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot
Umowy nie stanowi wiasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obciazony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czgéci rob6t budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektows, dokumentacjg
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$é przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak
whasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnil Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektows, dokumentacja postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, STWiORB, i zasadami wiedzy techniczne;j.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczenn Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowga oraz przez wilasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczeg6lnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robo6t i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do skladowania
przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
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47) Skroéty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6Zn. zm..),
b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy,

¢) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

f) UZP - Urzad Zaméwien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupelniajgce.

3) Umowe tworza nastepujgce dokumenty, ktére dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenistwo zgodnie z
nastepujgcg kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjaénienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c¢) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoéci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjaénienia ,zachowujac zasade, Ze usunigcie
stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszeristwa zapiséw i postanowieri
dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnoéci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Srédtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowieft umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza si¢ do dni, tygodni i miesigcy
kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okre$lane s3 zgodnie z przepisami KC.

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na ....ummses
(nazwa zadania zostanie wpisana po wyborze oferty). Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czg$ci Umowy
~obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci: (Zakres zostanie wpisany zgodnie z
§1Il ust.2 SIWZ po wyborze oferty)
Przedmiot umowy musi byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWiORB, Dokumentacja
postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyzej stanowia integralng cze$¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa, Dokumentacjg postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okre$lonych w §15 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wilasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczeg6lnoéci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji
projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
oraz odebrania robét i zaplaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach
okreslonych w Umowie.
W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez za wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie Umowy, rob6t budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.
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8. Przedmiot umowy obejmuje takze przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu

zamodwienia.
§ 3. Termin
1. Termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia.......cceee... do dnia ..ccccceeveenens Jest to termin zakoriczenia

wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zglosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego

dokonania.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarangji, to jest w terminie 60 miesiecy okresu
rekojmi i ......... miesigcy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po zlozeniu ofert) (od dnia Odbioru

koricowego), usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika robét,

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catoéci dla realizacji przedmiotu Umowy na co najmniej 7 dni
roboczych przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoficzeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w
szczeg6lnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

6. Wykonawca ma obowiazek pisemnie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robé6t na 5 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robét okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

7. Zadate wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ date podpisania koficowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okres$lonych w Umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane wylacznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
4. Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej
oraz zwigzanych z tym prac obciazaja Wykonawce lub jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.
5. Zamawiajacy jest zobowigzany do: ,
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
3) terminowego przystepowania do odbior6w robé6t budowlanych,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
5) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z Umowy
6. Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catoéci lub w czesciach mezqunych
dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania
Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalaja nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw,
po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b} Wykonawca na swéj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;j.
¢) Wykonawca po zakoficzeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru robét.
d) Wykonawca w pelni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za znajdujaca sig¢ w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng
7. Nadzdér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajacy ustanowi nadzdr inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a) W SPeCjalnosCi wuermsssiniens
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktére s3 obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na pi$mie w terminie 5

ZP.271.16.2020 Strona39:z70



10.

11.

dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecert Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beds podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem
zmiany.

6) Zmiana, osoby peknigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: maja forme¢ pisemng, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jako$ci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym,
do odbioré6w robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw robét i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumienju PrBud.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawcg. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania poleceni Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnoéci i polecen zwigzanych z bezpieczefistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i
ochrong ppoz.

10) Ilekroé¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumie¢
odpowiednio: Koordynatora inspektoréw nadzoru powolanego przez Zamawiajgcego, z uprawnieniami
odpowiadajgcymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktéw
opartych np. na wzorcach FIDIC.

§ 5. Odbiory
Zamawiajgcy jest zobowiazany w terminach okre$lonych Umowa do odbioréw:
1) robétulegajgcych zakrycin,
2) robdt zanikajacych,
3) koncowego catosci robot,
4) gwarancyjnych,
5) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajacych zakrycin i zanikajacych, odbioru koricowego moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowo$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Po zakoriczeniu wykonania robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy, powiadamia o gotowoéci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.
Dokonanie Odbioru nastepuje Protokotem odbioru na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 9 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywi$cie wykonanych i odebranych robét.
0dbiér konicowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci Robdt budowlanych sktadajgcych sig
na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
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potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia
robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
za$wiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
$wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia o zakoficzeniu robét przez Wykonawce do Odbioru
koncowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspéipracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru pisemnie do
Zamawiajgcego, wyznaczy date przystapienia do Odbioru koficowego.

Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nie przeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbiér koficowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzei, uwzgledniajacy ztozonosé ich techniczng, a po jego uptywie powrécié
do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokél odbioru kotficowego robét jest
podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w tresci
protokotu termin i sposéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w
Protokole odbioru koficowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunig¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dziefi podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koficowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarangji
jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$é Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jako$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwoéci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu
15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét
zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uplywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakoéci (w zaleznoéci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i
potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi Iub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwosciag
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbidr ostateczny za$§ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonaweca jest zobowiazany usunaé¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
1. Os$wiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z Dokumentacja projektowa i STWIORB oraz uwarunkowaniami
wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezefi oraz potwierdza, ze nie widzi
przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na
Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci
zapoznat sie z dokumentacjg projektowa oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy
stan faktyczny - obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a
w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji inwestycji aktualizowac i uzgadnia¢
z Zamawiajacym na biezaco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i
zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacja i za ceng
umowna.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajacym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbgdnym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg staranno$cia.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

¢) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

5) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zasdb,
spetniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostala zawarta niniejsza Umowa

6) Powyzsze o$wiadczenia zostaly przez Wykonawce zlozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowiagzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, oferta i Dokumentacja
projektowg, STWiORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nie naruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegblnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest osoba trzecia, za ktérag Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos§¢
zastosowanych do robét Materiatow.

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powolaniaiwskazania kierownika robot, posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
wykonywania robét oraz umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu rob6t
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej, SIWZ i STWiORB,
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f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru rob6t i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowiazywania
rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

1) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach wykonania Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materialéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynik6éw wymaganych przepisami badan, pomiaréw
oraz niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jakosé
wbudowanych Materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy.

7) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacé:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaréw,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t i jego aktualizaciji,

c) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty ikary zanaruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska obciazajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materialéw, jakoséci robét
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Powiadomienia mieszkancéw, zakladéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych nie péZniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

13) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoniczeniu oraz umozliwié
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czeéci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciagzaja koszty
usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korficowego, kt6ry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnoé¢, w zwiazku z realizacja
Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
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18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robét
oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze¢sciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde 2zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajgce jako$é wbudowanych Materialéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru korficowego.

§ 7. Postanowienia szczegolowe
1. Terminowos$¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedlozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xls
lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postgp robdét w okresie jesienno - zimowo -
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na
Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakoéci rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty rob6t wedlug dziatéw
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzgtu
oraz zasob6w osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako
sume naleznoéci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym.
Asortymenty rob6t mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robot
powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robét, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych
robét, z dokladnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych asortymentéw rob6t Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢
wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli
dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

5) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

6) Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegblnoéci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie péZniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego
oraz postanowienia Umowy.

7) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazal Terminowi
zakoticzenia robét lub okre§lonemu terminowi zakoficzenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okres§lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3
dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

8) Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawc6w lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okres§lonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

9) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robot lub okreslonego
Terminu zakoficzenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6lnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej, zlecenia rob6t zamiennych, z powodu ktérych zostala w szczegélnosci
przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robét, Wykonawca jest
uprawniony do Zadania przedtuzenia Terminu zakoficzenia robét oraz etapéw robot w zakresie, w jakim ww.
okolicznoséci mialy lub mogly mieé wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) W okoliczno$ciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robdt oraz
terminéw zakonczenia etapéw robdt nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.
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11} Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okre§lonego
terminu zakoriczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do Zadania przedluzenia Terminu zakoniczenia robét oraz
etapéw robét.

12) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

13) Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

14) Kazdy przypadek wystapienia okolicznoéci wplywajgcych na terminowo$¢ wykonania robét powinien zostaé
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjal Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnoéci, dos$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
Umowy w zakresie ....ccoveeceneruen (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4) Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasob6w finansowych
Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarna odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajgcego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnoéci wobec

Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegélowo wysoko$é zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia
stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robot

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t w
przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposéb naruszajgcy warunki
bezpieczeristwa stwarzajgce zagrozenie dla zZycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie
dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obciazaja wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzeZeniem, ze przy wstrzymaniu robét w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnia
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub
ich dowolnej czgéci na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia
rob6t co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu
dodatkowych kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét
1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidlowosci lub Wad ponosi

Wykonawca.
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2) Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badaf, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sily wyzszej

1) Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sily wyzszej lub
z powodu nastepstw Sily wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie druga Strone.

2) W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
Zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo
swego doswiadczenia, nie mégt przewidzieé na etapie ofertowania, ma obowiazek niezwlocznie powiadomic o
tym Zamawiajgcego lub dzialajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wplyw
w szczegblnoéci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

3) Nie pézniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okolicznoéci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

1) Wykonawca ustanawia Pana/Panig ............ .. jako Kierownika robét, ktéry jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granlcach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczeg6lnosci Kierownik robét, bedzie osoba, ktéra Wykonawca wskazat w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku
udzialu w postepowaniu, w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia.

3) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. os6b, Wykonawca jest
zobowigzany jg uzasadnié i zaproponowaé osobe, ktéra bedzie spelnia¢ opisany warunek udzialu w
postepowaniu w zakresie posiadania 0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §14
Umowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik robét branzowych fizycznie przebywat i wykonywalt
swoje obowigzki na Terenie budowy.

5) Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na
terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okreélonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w spos6b niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do istotnych postanowieri Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

7) W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktorej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobg na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

8. Kontrola jakosci

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

2) Zasady zapewnienia jako$ci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

3) W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przeditozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakoSci.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakosci

5) Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
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6) Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

7) Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t;j.
Dz.U.z 2020 r. poz. 215) oraz okre$lonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byt dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) byc przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzeni na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materialow okre$lonej Umowa jakosci i
prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materialéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkéw dostaw Materialéw
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji rob6t okreslonych Umowg

9) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robé6t zgodnie z zasadami
kontroli jakosci Materiatéw i robét okre§lonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jako§ciowym okreslonym w pkt 5) i 7) niniejszego
ustepu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie speiniaja wymagan
STWIiORB lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

11) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg poleceni Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potracit poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako§é Materialéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

13) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialy do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, Ze ich jakoéé
spelnia wymagania okreslone w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie
okreslonej w pkt 22) niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie s3
zgodne z pkt 5) i 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢é Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i
usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materialami.

16) Materiatly i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny byé¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami

17) Badania okre$lone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci rob6t Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadzaé na wlasny koszt.

18) Biezgce pomiary i badania Materialéw oraz robét powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatéw lub na Terenie budowy.

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem,
stosownie do Programu zapewnienia jako$ci robét.

20) Badania Materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawcze;j.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materialéw lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badari wykazg, ze: Materialy badZ roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zaé wyniki badan
wykazy, ze Materiaty badZ roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,
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23) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnoéci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu

budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa 0s6b przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w o0s6b,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w
zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoniczenia robot,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podigczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzeni stuzacych do pomiaru zuzycia mediéw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oéwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddzialuje wykonywanie
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie beda wykonywane roboty dotyczgce Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaki6caé bez potrzeby

lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejciach oraz terenach nalezacych

do Zamawiajgcego lub o0séb trzecich.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszk6d komunikacyjnych, skladowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w

ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz

minimalizowa¢ zaklécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekazac

go we wlaéciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru koficowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do

nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zaleceri, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,

z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy.

iy
2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania rob6t w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczefistwa
robét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnoéci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

11. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1y

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakoficzeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robét w pasie drogowym i wykonanych objazd6éw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robot.

12. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé¢ wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegélnosci powinien dostosowa¢ si¢ do
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2)

3)

obowigzujacych ograniczeri obciazeri osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy cigzar lub inne cechy
moggq zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

13. Procedury bezpieczenstwa

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowiazany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczetistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r. Nr 120 poz. 1226) ni

14. Obstuga geodezyjna

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz.
133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybieri, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoriczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgloszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajacemu
kopi¢ map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Hawie (O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urze¢dzie geodezji i kartografii

15. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami KC. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia budowy i
pracownikéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wyltacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktéra Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnoéci wobec oséb trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$é
wedtug przepiséw KC, w szczeg6lnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych
przepiséw, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstale zdarzenia jest Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody w terminie 5 dni.

16. Naprawa uszkodzen.

1)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robét, z wytaczeniem wykonanych
robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
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17.

18.

2) Uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawié¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnoéé robdt i materiatéw z wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

3) Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaly wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdZnienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznodci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1) Wykonawca w czasie wykonywania Rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony érodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie §ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w spos6b
zapewniajacy ochrone rob6t przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoéci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialno$ci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska tub przyrody.

4) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2 2019 r. poz. 701 z péZn. zm.).

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialno¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

7) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoéci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzanh prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw

1) Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspétprace podmiotéw
wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w
tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petlnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czeéci robét wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z czlonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
..................................................... Wykonawca przedmiot zamdéwienia w zakresie ..........c.evrveennnnnenn bedzie realizowaé
przy udziale Podwykonawcy: ...
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamoéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
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1) powierzy¢ realizacje cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadajg czeéci zaméwienia okreslonego Umowg zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w cze$ciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego Zadanie
dokumentéw, o§wiadczen i wyjasnieri dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tre$ciag Umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaplaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robdt i ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czeScia dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t, ktére majg by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie péZniej niz
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pi$mie
zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu
Zamawiajgcemu.

11. Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnoéci w nastepujacych przypadkach:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1) Nie spelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) nie zalgczenia do projektu zestawieni, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce¢ lub dalszego
Podwykonawce w catoéci lub w cze$ci kluczowej cze$ci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa

o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez ... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powolywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg dla
tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie péZniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okre§lonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowiagce

cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo o

wartoéci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie podlegajacy temu obowigzkowi, przy czym

wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000

zh.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazadat¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopiag Umowy o podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z

uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce

umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w

tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie

okre$lonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowieri Uméw o podwykonawstwo, innych niz okres$lone w ust. 20, stosuje si¢ zasady

okreélone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem

terminow okreslonych ta umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od

wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje,
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25,

=

ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialno$é za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczaltowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie =z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

...................................... zh (Stownie Drutto........ e s sessss s sse st sesns s neens), W YT
podatek VAT w  wysoko$ci......%, co stanowi kwote  ....cveeciiieen zt.  (stownie VAT
........................................................................ ), warto$§¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi
......................... zh. (slownie netto .........ciocncsiinenneenn), W tym: (zgodnie z tabelg formularza

ofertowego).

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do kofica realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
Zmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobéw, zuzycia wody i energii elektrycznej, ewentualnych uzgodniefi, decyzji ( w tym optaty za
zajecie pasa drogowego) i inne, niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreSlony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegélowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zak. nr 2 do umowy.
Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga zawarcia aneksu.
Rozliczenie za wykonane roboty bedzie jednorazowe - po zakoriczeniu i odbiorze koncowym robét budowlanych.

W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru jnwestorskiego zestawienie wartosci

wykonanych rob6t, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru
inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3
dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robét.

§11. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Platnodci s3 realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawionych po odbiorze kohcowym przedmiotu
zamowienia, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniu wartoéci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o§wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtoéci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzeni Podwykonawc6w lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié sie z
zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezpoérednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zadania dokonania platnoéci bezposredniej zawiadomi Wykonawcg o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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14.

15.

16.

17.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadno$¢

bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zaptaty lub

2) zloiyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym

w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.

Réwnowarto$é¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub

faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 2., przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru zakoniczonego etapu robét, w ktérym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone
protokoly odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach
odbieranych robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnoéci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed
uplywem terminu platnosci o§wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeéciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu

wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu platnoéci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku

watpliwoéci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajgce szczegétowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypeinienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym

wplyw na wymagalnoé¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci

majacych wplyw na te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o

ktérych mowa w ust.5 i wykaze niezasadno$é¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych

mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatno$ci.

Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca

nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej

platnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu

wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opéZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu
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przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne zlozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokoci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnoéci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu platnoé¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnoéé Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu platnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokos$ci kwoty naleznoéci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wylacznie kwote nalezna na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego platnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oéwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce t¢ okolicznoéé, cala kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy oéwiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na konto:
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koiicowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury koricowej nie moze byé nizsza niz 5% warto$ci, o ktérej mowa w §9 ust.1
Umowy.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzieh zlozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwota wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie oplacone w roku 2020.

W tresci rachunku/faktury nalezy wymieni¢ nabywcg - Gming Miejska Hawa oraz odbiorce - Urzad Miasta Hawy
z adresem ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

§12. Gwarancjairekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa,
bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiagat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoéci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .......
miesigcy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po zlozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru
konicowego robét catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres
Gwarancji) z wyjatkiem urzadzer, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okrelony
wyzej - wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.
Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Ze objgty niniejsza karta przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi w przedmiocie Umowy .
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materialy
nie maja usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewniaja
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartoéé
uzytkows, techniczna i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materialéw oraz urzadzer.
W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu
w spos6b wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.
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W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad fizycznych
ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujacy mozliwos¢
ponownego wystgpienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia

gwarancyjnego Zamawiajagcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczno$ci usunigcia wad w

miejscu, w ktérym znajduje si¢ wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu

pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie

ona we wladaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie poniZsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancja -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o
ujawnieniu wady (zgloszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapia
inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostalych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych
niz 14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostaé pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,

Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé wade we wlasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i

koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang zaplacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych od

otrzymania noty obcigzeniowe;j.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie Zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarangji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarangji juz uptynal, Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wady w

obu elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstale na skutek normalnego zuzycia si¢ obiektu budowlanego lub jego czeéci,

2) powstale na skutek szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczeg6lnie z tytutu
uzytkowania i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstale na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym

okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych element6w).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sa zgodne z warunkami okreslonymi w ust.8 - 16i 18.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zglosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,

powstate na skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit

Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenistwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat

swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy

zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego

przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowiazywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancja oraz rekojmia objete sa wszystkie roboty i materialy wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy

zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sig¢ on przy wykonywaniu

umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowala inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce (Gwaranta) o zaistnialej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac nad

usuwaniem wad

Gwarancja obejmuje w szczegélnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,
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2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarangiji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych urzadzen (rzeczy) oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca,

4) dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktérym mowa w zataczniku nr 3 do Umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zalacznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji ikonserwacji obiektu lurzadzen zostana okreslone w przekazanej przez Wykonawce

»Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja

przegladéw serwisowych,

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikaé tylko

Z przepis6w prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegllnosci zasady te nie moga sie ré6zni¢ na niekorzy$é

Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie sie mégl uwolnié

ze Zobowigzan gwarancyjnych powotujgc sie¢ nazarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych

gwarancji w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi

ja Zamawiajgcy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego

przez Wykonawce o dokonaniu naprawy. .

Wrazie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres

pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbidr poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego i zostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarangji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia

wad lub usterek wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dnj od daty

przegladuy, oile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia

wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w

terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgloszeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dzialalnoéci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapié za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy dzialajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okreéla nastgpujace
okolicznodci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegélnoéci:
1) Wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajgcego, 0 czas wstrzymania.
2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,
3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajgcej lub innego organu na wydiuzenie terminéw realizacji
projektu, w tym zakoticzeniu rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie diuzej niz 2 miesiace,
5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczeg6lnoéci:
a) uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zaméwieri/ robét budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
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dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

b) kleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opoéznienia w przylgczeniu obiektu do sieci ogélno miejskiej przez gestoréw medidéw, powstate z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majgcych wplyw na
Termin wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢
potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
udzielenia zaméwien dodatkowych lub uzupekiajacych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacjg przedmiotu
Umowy,

9) wystapienia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnoéci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wlaéciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdZnienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

10) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

11) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

12) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

13) wystapienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegélnosci: niewypaly iniewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

15) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

16) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jako$ci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementy,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

18) w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badai i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
$rodkéw Unii Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomo$ci , przez ktéra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania,

22) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu zlozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

23) w przypadku utrzymujgcych sie lub nowo wprowadzonych obostrzeri, zwigzanych z epidemig wirusa SARS-CoV-2,
powodujgcego COVID-19, majacych wptyw na termin realizacji umowy.

3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuienie Terminu
zakonczenia robdt w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
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3)

4)

5)
6)
7}
8)

9)

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczeg6lno$ci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoécia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakoéci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub

urzadzeri wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkgji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

11) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania

zaprojektowanych rob6t pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

12) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé

w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

13) Zamawiajacy przewiduje mozliwoéci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci

wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych

przypadkach i w nastepujacy sposéb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartoéci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang umowy o zaméwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b} w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz U.z 2018 r. poz.
2177 z p6zn. zm.) kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzefi 0s6b bezposrednio wykonujgcych
zamowienie do wysoko$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obciazeri publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowa¢ bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12} lit. a)-
¢) Wykonawca zobowiazany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku
wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonywania zaméwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia
wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
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e) Wykonawca wystagpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia, z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wylacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w
ust.3 pkt 12) beda mie¢ wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy

14) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek
z 0sOb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7
dni od daty przediozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu wykonania robét

15) wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

16) Wystapienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tych os6b nainne
spelniajgce na dzien skladania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
zlozenia wniosku przez zamawiajacego.

17) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 14) nie pézniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu
zakoriczenia robét.

18) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt 14) winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika budowy.

19) Ograniczenie zakresu zaméwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i
prawnych dla Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo wczesniej przewidziec,

c) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajagce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu,

e) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zaméwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1
zostanie pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem
umowy. W przypadku ograniczenia robét Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robot
juz wykonanych oraz materialéw i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robot
podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych roboét,
materiatéw i urzadzen dokonanej na terenie budowy.

20) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8
ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okres$lonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy
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21) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamdwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnodci dotyczacych zamiennoéci lub interoperacyjnos$ci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamdwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla Zamawiajacego,

¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoéci zaméwienia okres$lonej pierwotnie
W umowie;

22} zostaty spetnione acznie nastepujace warunki:

a) Kkonieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta starannoscig, nie mégt przewidzieé,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartoéci zaméwienia okre$lonej pierwotnie w umowie

23) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartoéci zaméwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

24) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegblnych ich elementéw, jesli nie spowoduje to
zwigkszenia koszt6w dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajgcego,

25) Zmiana treéci dokument6éw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowaé braku informacji niezbednych
Zamawiajacemu do prawidtowej realizacji umowy,

26) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

27) Zmiana (zmniejszenie lub zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegéinych
latach realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust27 Umowy, w przypadku nie otrzymania
dofinansowania, lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych
niezaleznych do Zamawiajgcego.

28) Zmiana (zwigkszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2020, o ktérej
mowa w §11 ust27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia na wylonienie
inspektora nadzoru, Zamawiajgcy bedzie posiadal mozliwoéé zwigkszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt
1) Umowy,

29) Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegblnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy,
a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okre$lonym w §3 ust.1 Umowy,

30) Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegblnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany
rok finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwosé zwigkszenia poszczegélnych kwot wskazanych w §11
ust.27 Umowy,

31) Wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z epidemia wirusa SARS-Cov2, powodujgcego COVID-19.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé¢ kolejnych zmian
umowy w celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), zmiany postanowienn umownych nie mogg prowadzié do
zmiany charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza
w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych wust. 2 pkt 1) -19) przypadkach wystapienia opdznieni, strony ustala nowe Terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegélowo uzasadnione przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich
czgsci, tempo rob6t wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze polecié
Wykonawcy podijecie dziatan dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami
obciazajg Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przediuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy.
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Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub

zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakoficzenia rob6t na podstawie ust.2,

zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiagzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowiacych

podstawe do Zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 11 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej niz w terminie

20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie¢ o danym zdarzeniu

lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 11, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okolicznoéci stanowigcych podstawe Zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.14. i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej Zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o

ktérej mowa w ust.14 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z informacjami

uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania si¢ do zgloszonego 2zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nast¢pujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczeg6lnosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Robotyzamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania

robé6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t

bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego zzasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi na dzief

Odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzah materialowo-

konstrukeyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiazan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych

potrzeba wykonania wynikta z okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaé si¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzah

materiatlowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzah przyjetych w Dokumentacji

Projektowej - o ile s3 korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegdlno$ci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem si¢ na rynku Materialéw lub urzadzeni nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatléw eksploatacyjnych,
serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztow
eksploatacji przedmiotu umowy
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3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robé6t pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub koszté6w wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,

Podstawe wykonania rob6t zamiennych stanowié¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robét
zamiennych) ,, ktéry powinien zawiera¢: zakres robét zmiennych, uzasadnienie koniecznoéci ich wykonania oraz
kosztorys réznicowy, okre$lajacy réznice pomiedzy wartoécia robét podlegajacych zamianie, a warto$cig rob6t
okreSlonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode¢ na wykonanie robét zamiennych po
uzyskaniu zgody autora projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace
niezbgdne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny wartosci rob6t zamiennych nalezy stosowaé stawki okreélone w kosztorysie ofertowym.
Platnosci za roboty zamienne odbywaé sig¢ bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu
konieczno$ci (wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad
okreslonych w §10i §11 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okres§lonych w ust3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny Zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
Wykonanie rob6t zamiennych Strony zobowigzane sa potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robét zamiennych beda dokonywane wg zasad okreélonych w §5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia robét (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego
elementu rob6t, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegbtowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy
kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu Zamiennego wg nastepujacych wskaznikow
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materialéw w % liczony od wartoéci Materiatéw /M/

W przypadku rob6t zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartoéci robét danego elementu robét, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegélowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczaltowe, o

ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartoéé réznicy migdzy kosztem elementu pierwotnego, a

kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych

od $rednich cen Materialéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud,

Intercenbud, itp.) dla wojewédztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym

miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako érednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych

okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
nakltadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogbw lub nakladéw wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji

Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi

korekte.

Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzari technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
STWiORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,
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3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zaKresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujgc ich wadliwo$é, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okre$lajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do
ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres diuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nhie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja rob6t, Ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia
robot,

4) podzleca calo$é robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelno$ci bez zgody
Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za op6znienie, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i
niezgodnego z prawem albo Umowg lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umow3 i zgodnego z prawem lub Umows,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pelnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachgte lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia calego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pi$mie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

11) wrazie konieczno$ci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposérednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone

Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

12) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
3. Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dnij;

2) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wediug Protokotu odbioru i zalaczonego do niego zestawienia
wartoéci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczeg6lnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opéznienie w wykonywaniu
robot trwa diuzej niz 60 dni
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5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie
odstapienia oraz po bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajacemu do spelnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajacej za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez
Zamawiajgcego.

§17. Obowiazki stron w zwiazku z odstagpieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrong zycia i wlasnoéci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié go
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego, urzadzenia,
Materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektows, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odbioru

robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegGtowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia,

ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i

dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzieri odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych robé6t nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczeg6lowy protokét robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot i

wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzer, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia
nie nadajgce si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne:

1) za opéznienie w stosunku do Terminu zakoficzenia rob6t w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dziei opdinienia, jaki uplynie pomiedzy Terminem zakoficzenia robét a faktycznym dniem
zakorniczenia robot,

2) za opbznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci - w wysoko$ci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
rozpoczety dziefi opéznienia liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za opdzZnienie w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesigcznego w
wysokosci 200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien opéznienia,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz
do roszczen z tytuhu rgkojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,
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5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zi za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnoéci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien opéznienia od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 1000,00 ziotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedlozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysoko$ci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien opéZnienia.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokoéci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dziefi przerwy w wykonywaniu robdt,

12) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia skladek zgodnie z §7 ust. 15
pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i oplacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 300
zl, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 17 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 17 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1
Umowy.

15) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegblnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczeristwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zlotych polskich, za kaide naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) Kara umowna z tytutu opéznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opéZnienia i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

2. Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1i 6
Umowy, zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajjcego:

1) z tytulu niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§19 ust.1 Umowy w wysokos$ci 500.00 z} za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia w zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu $wiadczenia, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2) z tytulu niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o pracg, wynikajacego z
§19 ust. 6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 7z} za kazde brakujace % etatu w stosunku do liczby etatéw
wynikajacej z oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opéZnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikéw bedacymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowiazaniem
wynikajacym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) zanieprzediozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto
- za kazdy rozpoczety dzieth opdZnienia,

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w peilnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogolnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

3. Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2)
Umowy potwierdzonego na piémie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysoko$ci kary umownej oraz
wystawi Wykonawcy note obcigZeniowa

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art.
145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okre$lonych Umowa w wysokos$ci 500,00 zi za kazdy rozpoczety dzieri opéznienia.
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3) za kazdy dzien op6Znienia w zaplacie naleznoéci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za opéznienia w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien

opdznienia

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytuhu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potracié wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnoéci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzaii wynikajacych z

umowy.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysokoé¢ zZwigzanych z tym kosztéw

10. W przypadku uzgodnienia zmiany termin6w realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.
11. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamodwienia

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia

(o ktérym mowa w §2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia w

szczegblnosci osoby wykonujace: prace obejmujace wykonanie nawierzchni Zjazdéw i inne roboty

ogélnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru rob6t bgda zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu

art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z péZn. zm.). lub
odpowiadajgcej jej formie zatrudnienia okre$lonej w przepisach panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg os6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni nia roz iar sktada wykaz os6b zatrudnionych na umowe o
prace przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o§wiadczeniem, iz s3 zatrudnione na umowe o prace przy
wykonywaniu czynnosci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oéwiadczenie to (wykaz os6b) powinno
zawieral w szczeg6lno$ci: doktadne okreélenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o

ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oéwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozZenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).(tj. w szczegélnoéci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
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mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaéwiadczenie wlaéciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcg kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

oséb wykonujacych czynnoséci w zakresie realizacji zamdéwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na

bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko4ci okre$lonej w §18 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy

z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Nie przedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$§wiadczenia), o ktorym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowodéw

po$wiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawceg lub podwykonawce z

pracownikami wykonujgcymi czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym

$wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako

niewypelnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w

zakresie realizacji zamo6wienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze

czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w §18 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wiasciwe
organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujgce czynnoéci w zakresie realizacji zam6wienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaly prace na warunkach okredlonych w art. 22 § 1 ustawy

Kodeks Pracy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania

odbioru konficowego.

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osoba(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwlocznie nie pézniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spelniajace;

kryteria, o ktérych mowa w ust. 6.

§20. Sposob komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeri, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie poleceni lub zgdd, beda one przekazywane na pi$mie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajgacego.....cccimmncinmnsinnsinserenn e
2) Wykonawcy.
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.
Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych os6b.
Ustala sie czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaénianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robé6t, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik roboét jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
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4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi naradeg i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim
0sobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$é¢ uwagi w ciagu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzuja sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajéw.

7. Strony beds wspétpracowaly na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem robét ,
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegllnoSci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgscl, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnoéci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym pelnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dop6ki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczenn wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze
srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢é wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koricowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiazuje sie rozwiazywac¢ na
drodze wspélnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia warunkéw umowy mogq nastgpi¢ za zgoda stron wyrazong pod rygorem
niewaznosci na piémie, w formie aneksu do niniejszych istotnych postanowieft Umowy.

3. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;j.

4. Strony poinformujg si¢ wzajemnie, bezzwlocznie o zmianie adresu lub siedziby, danych kontaktowych niezbednych
do wykonywania niniejszej Umowy. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres, dane kontaktowe
wskazane w niniejszej umowie uwazane bgda za doreczone.

5. W granicach wyznaczonych przez bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa, niewaznoéé¢ ktéregokolwiek z
postanowieni Umowy, w tym réwniez postanowienia zawartego w Zatgcznikach, pozostaje bez wpltywu na waznos¢
pozostatych postanowien Umowy. W przypadku uznania niektérych postanowienn Umowy za niewazne, Strony
bedg dazy¢ do zastapienia niewaznych postanowieri postanowieniami wywotujacymi taki sam skutek gospodarczy.

6. W sprawach, keérych nie reguluje niniejsza umowa beda mily zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

7. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zalacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatgcznik Nr 3 - Wykaz 0s6b zatrudnionych na umowe o prace

ZP.271.16.2020 Strona 69 z 70



ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

{wykaz skiadany w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robot, a nastepnie na kaide wezwanie zamawiajqcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Dotyczy postepowania pn.: ,Wykonanie nawierzchni zjazdéw na trasie realizowanej sciezki rowerowej— w ramach
inwestycji pn.: Sciezki rowerowe taczace miasto lfawa i gmine fawa (do Kamienia Matego)” Postepowanie znak:
ZP.271.16.2020

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... z dnia ..o r. przedstawiam{y) wykaz os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
. L. Rodzaj umowy (umowa na czas
" . Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w i ,
Lp. Imie i Nazwisko ) L. i nieokreslony, na czas
etat, %, % itp) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy
okreslony)
(o -1 & TSRO POPO
POAPIS . eeeirvicrnarirsimissrneieorsesenas
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