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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie dokfadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przediozenia oferty nie odpowiadajgcej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

vk wN PR

Zamawiajgcy: Gmina Miejska lfawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 lfawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§l1.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA J

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
réwnowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 350 000 Euro oraz
art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwier Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do
niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,Modernizacja
boiska przy Osrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzaleiniei i Pomocy Rodzinie”. Postgpowanie znak:
ZP.271.24.2020.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019, poz. 1843 z péiri. zm.)
zwana dalej ,,ustawg Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze 2gdaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartosci zaméwieri oraz konkurséw,
od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszeri Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z
2019r. poz. 2450);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku
do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartoéci zaméwier publicznych (Dz. U. 2 2019r., poz. 2453),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1010 ze zm.).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831),

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1040 ze. zm.)

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SIWZ”,

zastosowanie majqg przepisy ustawy Pzp.

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SIWZ”,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

§l1l. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |

1.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja rob6t budowlanych polegajacych na Modernizacji boiska przy Osrodku
Psychoedukacji, Profilaktyki Uzaleznieri i Pomocy Rodzinie. Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czgci
Instrukcji dla Wykonawcéw ,,przedmiotem zaméwienia”.
W ramach przedsiewziecia nalezy wykonaé nastepujace prace:

e remont istniejacej ptyty boiska asfaltowego,

e odwodnienie liniowe boiska,

e montaz nowych elementéw matej architektury - tawki i kosze na $mieci (zgodnie ze wskazaniem

przez Inwestora — wzdtuz boiska),

e montaz wyposazenia boiska

e demontaz istniejgcego pitkochwytu na czas wykonywania prac,

¢ montaz pitkochwytu po wykonaniu prac

UWAGA! Zamawiajacy informuje, ze zmienia wymagania co do nawierzchni bitumicznej boiska, okreslone w
dokumentacji technicznej, w ten sposéb, ie warstwa $cieralna ma zosta¢ wykonana z masy drobnoziarnistej AC 5 S gr.
4 cm.
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10.

11.

12.

13.

14.

Nazwa kodu dotyczacego przedmiotu zamdwienia okreslona we Wspdlnym Stowniku Zaméwieri CPV: 45236119-7 -
naprawa boisk sportowych, 37451000-4 - sprzet do sportéw uprawianych na boiskach, 45111291-4 - Roboty w
zakresie zagospodarowania terenu, 45111200-0 -Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne, 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i $mieci,

W ramach zadar bedacych przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania

rob6t budowlanych, w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzed przewidzianych w
dokumentacjach projektowych.

W zwigzku z tym, Ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest
zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagar w zakresie dostepnosci obiektéw dla oséb niepetnosprawnych.
Szczegbtowy opis przedmiotu zamdéwienia w niniejszym postepowaniu  zostat zawarty w dokumentacjach
projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), przedmiarze
robdt, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentaciji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami robét, a takze,
obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i sztuka budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z
okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty s3 dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone
odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego. Przedmiary stanowia tylko
material pomocniczy.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.

W przypadku wskazania dla w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan réwnowainych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje rob6t w zgodzie z dokumentacja
projektowa, STWIORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukeji (wielko$¢, rodzaj, wtaéciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego {tozsamosé funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw),

4) parametrow technicznych (wytrzymato$é, trwatosé, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametréw bezpieczefistwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz zwrdcié¢ sie z zapytaniem €zy Zamawiajacy uzna zaproponowane
rozwigzania za réwnowazne przy wspétudziale autora dokumentacji projektowej i /lub inspektora nadzoru.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowigcych zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonawca ze $rodkéw wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne
do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) musza by¢ produkiami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,
nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukeyjnych i prawnych.

Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposéb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i
producenta.
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15. Stosownie do tredci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0s6b wykonujacych nastepujgce czynnoéci w zakresie realizacji
zamdwienia polegajacych na bezposdrednim fizycznym wykonywaniu prac:

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni, roboty instalacyjne sanitarne, montaz
urzadzen i inne roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i STWIORB na
podstawie umowy 0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z
2019 r. poz. 1040, z péin. zm.)

Sposéb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o kiérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty zawarte w zataczniku nr 7 wzér umowy.

a)

b)

‘§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zaméwienia:
1) Termin rozpoczecia realizacji zamdéwienia - od dnia podpisania umowy.
2) Termin zakoriczenia realizacji zaméwienia - do 30 listopada 2020r. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét
i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uplywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiazek wykonaé
wszystkie roboty i zglosié je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
\§v. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zamodwienia moga ubiega¢ sie Wykonawecy, ktorzy:

1)
2)

nie podlegajg wykluczeniu;

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreélonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym

2.1)

2.2)

2.3)

zakresie.

zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaie, ze:

2.3.1)

2.3.2)

doswiadczenie zawodowe: dla uznania e Wykonawca spetnia warunek posiadania
doéwiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajace swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te zostaty Wykonane. Przez
»2adanie odpowiadajace rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot
zaméwienia”, nalezy rozumieé: budowe lub remont boiska z nawierzchnig sztuczng lub
budowe lub remont np. drég, parkingéw, placéw, boisk itp. z nawierzchni bitumicznej o
powierzchni min. 900 m2.

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z
Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Nastgpnie na
podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VIl ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ, ztozonego na wezwanie
Zamawiajgcego, przez wykonawce, ktdérego oferta zostata najwyzej oceniona tj. wykazu
wykonanych robét. Do przedmiotowego wykazu (zatacznika nr 4 do SIWZ) nalezy dotaczyé
dowody potwierdzajace, ie wykazane roboty zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz
wskazujacych, ze zostalty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoriczone. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia musza wykazat, ze
chociaz jeden z nich lub facznie spetniaja w/w warunek.

kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji

zamdéwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

niezbednych do wykonania zaméwienia tj.:

a) Kierownikiem robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inzynierii drogowej -
Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inzynieryjnej
drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce
wykonywanie tych samych czynnosici, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
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prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnoéci umoizliwiajace

zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,
Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wstepnego oséwiadczenia zgodnie
z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VIl ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne
potwierdzenie, ie wykonawca spefnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie
na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. a) SIWZ, zfozonego
na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona
(zgodnie z zatacznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajacy okreslajac wymogi dla 0séb w zakresie
posiadanych uprawniert dopuszcza odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére zostaly wydane
na podstawie wczedniej obowiazujacych przepiséw oraz odpowiadajace im uprawnienia nabyte w
innych niz Rzeczpospolita Polska paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej, panstwach
czfonkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handiu (EFTA) - stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas
wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte
tlumaczenie w kontaktach pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takie zapewni
ttumaczenie na biezagco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja przedmiotowego
zamdwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sig o udzielenie zaméwienia musza wykazaé, ze tacznie spetniaja
w/w warunek. Zamawiajacy informuje, ze wymaga aby osoby wskazane w zataczniku nr 5 SIWZ
braty bezposredni udziat w wykonywaniu zamdéwienia.
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie imion i nazwisk oséb
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w_specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej lub inynierii drogowej - wraz z informacja o doswiadczeniu tych oséb - w zakresie
w jakim oferta bedzie podlegata ocenie w kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie o0séb
skierowanych do realizacji zaméwienia”, o ktérym mowa w § XIV ust. 1 pkt 6) SIWZ.

2.3.3) potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdéwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego

taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié Zamawiajagcemu, ze

realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w_ szczegélnosci

przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na

potrzeby realizacji zaméwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane,

do realizacii ktérych te zdoinosci s3 wymagane

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,

jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawey w inne przedsiewziecia gospodarcze

wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamdwienia.

Jezeli zdolnoéci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia

przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy do

wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VviI SIwz

ZP.271.24,2020
Strona7z71



7) W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a
ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamébwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy zada przedstawienia zobowiazania podmiotu trzeciego
(oéwiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnoiciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

8) Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

|§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sig Wykonawce na podstawie przesfanek

okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w

stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne {Dz.U.2016.1574z péZn. zm.) lub

ktérego upadto$é ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —

Prawo upadiosiciowe (Dz.U.2016.2171 z péin. zm.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b} w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sig ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynely 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 {(ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamowienia publiczne.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),

moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w

szczegdlnosci udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,

zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu

faktycznego oraz wspdtprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i

kadrowych, ktére s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub

nieprawidfowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisdw zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie
zaméwienig oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakazu.
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5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy
zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamdwienia nie zaktéci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencji.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIAEU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zatgcznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowi¢ wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3. Informacje zawarte w
o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw o$wiadczenie zgodnie z zatacznikiem nr 3
do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wsp6lnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Oéwiadczenie to ma potwierdzaé
spetnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje brak podstaw
wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czeici zaméwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktdry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem oéwiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie
skfadania oferty jest swiadomy ze nie naleZy do grupy kapitatowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy
Jjednak w tym przypadku pamietac, Ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wigczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktdrego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia nastgpujacych oéwiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzystaé z
uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f

8. Wvkaz oswiadczeri lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiaiacego w
celu potwierdzenia okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodéw okredlajacych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnodci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukoriczone, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ.
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnieri, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zalgcznikiem nr 5 do SIWZ.

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowane ustugi wymagafi okreslonych przez

Zamawiajacego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wiadciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jeieli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreélonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentdw, o ktérych mowa
w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VIl ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtoici - wystawiony nie wczedniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skfadania ofert
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w &VIl ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastepuje sie
je dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztoione przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VIi ust.10 pkt 1} SIWZ.
Wykonawca nie jest obowiazany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
w szczegblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezpfatnych baz
danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce os$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8i 9,
ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegélnosci oswiadczer lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 11 3 Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ile s one aktualne
Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego,
moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych podmiotdw, na ktérych
zdolnodciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane s w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII
ust. 8 SIWZ, inne niz oéwiadczenia, o ktérych mowa w §VIi ust. 15. SIWZ, sktadane sa w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodno$é z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktdre kazdego z nich dotycza.
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18. W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczeri , zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyzej.

19. W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez
kazdego z Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie we wiasnym imieniu.

20. W przypadku Wykonawcéw dziatajacych w formie spétki cywilnej oéwiadczenie, o ktérym mowa w §VIi ust. 1 i ust.6
sktadne jest przez kazdego wspdinika spétki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnosé
gospodarczg pod nazwg okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

21. W przypadku Wykonawcdw wystepujgcych wspélnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 8
SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspdinie dokumenty i oswiadczenia, dotyczace whasnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w &VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z
Wykonawcéw sktadajacych oferte wspélng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikéw spétki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i oswiadczenia, o
ktérych mowa w §VIl ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

22. Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, 0 ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oéwiadczer lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym
petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) s3 niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

23. Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §Vil ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czeéci zamoéwienia, a ktéry nie
Jest podmiotem na ktdrego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIIl. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postgpowania: ZP.271.24.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

2. W postgpowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, os$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j.) za
posrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U.2020.344 t.j.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz
oswiadczer i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca przewidziatl wytacznie forme
pisemna.

3. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska Ifawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 lfawa, stanowisko ds. zaméwieri publicznych.
W przypadku przesyfania wiadomosci poczta elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podaé nr postepowania i
nazwe.

4. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdiniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, e wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pozniej niz do korica dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego
terminu skfadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wplynie do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjasnieri Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnier lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania.
Zamawiajgcy informuje, Ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy
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odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
réwnego trakiowania wykonawcéw.

6. Jezeli Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskéw,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

7. Zamawiajacy przedle treéé pytania i wyjasnied wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacjg istotnych
warunkéw zamoéwienia bez podawania Zrédta pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowiazujaca
nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajacego poZniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladnia ofert zmieni¢ tres¢ niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

10. Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamdéwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuzeniu terminu sktadania
ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktdrym przekazano specyfikacje istotnych
warunkéw zaméwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje
na tej stronie.

11. Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami s3:

1) Alina Kowara, Roman Radtke - w zakresie przedmiotu zamdwienia,
2) Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zamdwien publicznych, fax. 89 649-26-31, email:

przetargi@umilawa.pl

l§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM |

Zamawiajacy nie 2ada wniesienia wadium.

§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA ]

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni od daty uplywu terminu skfadnia
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym, ze zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie¢ do wykonawcéw o
wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Bieg terminu zwiazania ofertg rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

[§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawieraé nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do
SIWZ.

3) Osjwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia,
lub jego czeéci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynika¢ zakres umocowania do czynno$ci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego,
w szczegolnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdinie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo zlozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwata i czytelng
technika.
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10.

11.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujaca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniona do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz
i zaciggania zobowiazaf w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata
na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej treéci jednoznacznie wskazywac uprawnienie
do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dofaczone do oferty i musi byé ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notariainie. Ewentualne poprawki {(w szczegélnosci kazde przerobienie, przekreélenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestonigcie korektorem etc.) w tekscie oferty musza byé naniesione w czytelny sposéb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekécie oferty musza by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie
przez osobg upowaziniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
musza by¢ ztozone w sposéb pozwalajacy zidentyfikowaé osobg podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujgcej.
Wykonawcy zobowigzani sa zapozna¢ sie dokfadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaé oferte zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.
Jezeli ktérys z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozy¢ wraz z tlumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych musza by¢
przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekécie przettumaczonym,
a péiniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wiazaca.
Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postgpowania. Zamawiajacy w Zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcéw
w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowiazuja sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen
z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Zaleca sig, aby kaida zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
zzatacznikami byta w trwaty sposéb ze soba potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng
dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.
Nie ujawnia sig informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdZniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one byé
udostepniane.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg byé udostepniane
innym uczestnikom postgpowania, muszg by¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA
TAIEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE)
KONKURENCJI” i dofaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spigte. Zgodnie z wyzej cytowanym
przepisem przez tajemnicg przedsigbiorstwa rozumie sig nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartoéé gospodarcza,
co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnoéci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP,
a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa,
w szczegblnosci warunku o ktérych mowa w ust.11
Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa, w szczeg6inosci
okreslajac, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r,
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsigbiorstwa stanowi okreélona informacja,
jezeli spetnia tacznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartosc¢ gospodarcza,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa lub s
jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda
podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca skfada tylko jedna oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wigcej niz jednej oferty spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin zfozenia

oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwéch zamknigtych kopertach nastepujacy w sposdb gwarantujgcy zachowanie

poufnodci jej tresci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb

nastepujgcy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Hawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.24.2020
pn. ,Modernizacja boiska przy Osrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzaleznieri i Pomocy Rodzinie" Czes¢ -
nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 04.08.2020r. godz. 09:30.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozona przez siebie oferte przed
terminem skiadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jeéli oéwiadczenie o zmianie pocigga za soba konieczno$¢ wymiany czy tez
przediozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyisze oéwiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknigtej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § X1 ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewngtrzna powinna mieé dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
LIZMIANA” zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofaé jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument
potwierdzajgcy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamodwienie
publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdéwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcéw ubiegajacych sig
wspdlnie o zaméwienie publiczne. Podpisy muszg zosta¢ zfozone przez osoby uprawnione do skfadania
oéwiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wylacznie z
podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sig w ofercie wspdinej wykonawcéw.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajgcego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie, itp.

4) Oferta wspélna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcdédw, powinna spetniaé nastepujace wymagania:

a) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) skiada
petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspéing,

b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcéw wystepujacych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdina.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspding bedg mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajacg, co najmniej:
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a) zobowigzanie do realizacji wspélnego przedsiewzigcia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamdwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdinych stron umowy,

¢} czas obowigzywania umowy, ktry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zaméwienia oraz
czas trwania rekojmi.

19. Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiada¢ tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skladania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkdéw udzielenia zamdwienia, w tym zapiséw projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

‘§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12.

Oferty mozna sktadac w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 fawa, w pokoju

120 (KANCELARIA) w terminie do dnia 04.08.2020r. do godziny 09:00.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem,

jakim oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina

wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztows lub kurierskg. Oferty mozna
sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreélonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta zlozona po terminie zostanie zwrécona nie zwltocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta Hawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 lfawa, w pok.

215 w dniu 04.08.2020r. o godz. 09:30.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie

zaméwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a

nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktérych

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwlaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze

zwroci¢ sie o udzielenie wyjasnier przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarskg nalezy rozumieé widoczna, niezamierzong
niedoktadnos¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czeéci lub inng podobng usterke w
tekdcie, niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna byé ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegélnosci poprawia w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych, :

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidiowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowg,

- jezeli ceng za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za czg$¢ zaméwienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zaméwienia albo jego czes¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowa cene
podana stownie,
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- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sig, ze prawidiowo podano poszczegéine
ceny.
c) Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2}) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu
do ktérych, czynnoici ich poprawy Zamawiajgcy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnodci. Przez inng omytke nalezy rozumieé w szczegélnoséci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajgcy moze dokonad samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

‘§XII|. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy podaé w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajgcym
a Wykonawca prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajacy obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji
robét) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2019r. poz. 1145 z péZn. zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest cenag ustalong w oparciu
o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego. Ryczatt polega na umodwieniu z gory wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagac sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia
w zaden sposdb nie opieraja sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych swiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplynaé¢ na cene zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany
w cenie oferty uwzglednié takie zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym
zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uznad za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objgtych
przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skale danej czesci zamdwienia
i pomagaja w oszacowaniu kosztéw inwestycji- przedmiar robét ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robdét, nalezy do wykonawecy i stanowi jego ryzyko.

W zwiazku z sytuacjg okreslong w ust. 4 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
pelnego zakresu przedmiotu zamdéwienia, wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykonaé¢ zaméwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uiytkowania. Bedg to w szczegdlnosci
koszty, ktére musi zawieraé¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzglednié kosztach cen jednostkowych robét
budowlanych):

a) robét przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykorczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu,
wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b} utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

¢) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) dostawy i serwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

f)  koszty wycinki drzew i usuniecia karp {drewno uzyskane z wycinki stanowi wiasno$¢ wykonawcy),

g) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa dla osob i pojazdéw uzytkujacych
droge,

h) zakwaterowanie tgcznie z czescig socjalng i sanitarng,

i) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddw i Smieci,

i) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wynikajacych z
lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbidrki istniejacych budynkow i obiektow,
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10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

[} koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),

m) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia ﬁrzadzeri podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét,

o) wszystkie podatki, cfa i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

a) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji placu
budowy.

r) Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

s) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drdg przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

t) koszty obstugi geodezyjnej,

u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v) koszty zwiazane z odbiorami rob6t wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamowienia,

x) Koszty pomiaréw i badari materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakoéci materiatéw i robét
okreslonymi w STWIORB.

Ceng oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i

ustug (Dz. U. z 2020r. poz. 106 z pézn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkéw Wykonawcy,

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa,
2 wyfaczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje
projektowa, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zalaczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.7 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomigdzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy
wyceni¢ elementy z2godnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWIORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg by¢ liczone z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie maja
obowiazku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcéw, uwzgledniaja w cenie oferty podatek, ktéry ma obowiazek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sig¢ w dét, jezeli parametr miejsca
tysigcznego jest 5 i powyZej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu wartoéci cen poszczegéinych
elementdéw nalezy ograniczyc sie do dwéch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze
zwr6ci¢ sig do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty
majacych wptyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegdtowa od wykonawcéw, ktdérych oferty moga
zawierac razgco niska cene.

Wszystkie podatki, cfa i inne koszty, ktére bedg opfacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny byé
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towaréw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caly przebieg robét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.
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17. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, jest ceng ryczattowg niezmienng do korica realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT..

l§X|V. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Kryteria oceny ofert:

1) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze 23daé udzielania przez wykonawcdw wyjasnieri
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce.

2) W odniesieniu do wykonawcéw, ktdrzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacych kryteriow:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
1 |[Cena(C) 60 %
Okres gwarancji (Og) 40%

3) Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,,Cena” (C) - {waga 60%) zostanie obliczona wg nastgpujacego

wzoru:

a) C=(Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:

C - ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,,Cena”

Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badanej

b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamdwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Okreslona
w ten sposéb cena oferty stuzyé bedzie wytgcznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

4) Punkty za kryterium ,Okres gwarancji” (Ogr) - (waga 40%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

Maksymalna liczba punktéw w kryterium ,,Gwarancja” — 40 pkt

Wykonawca otrzyma odpowiednio nastepujaca liczbg punktéw za poszczegdiny okres gwarancji ogotem:
a) 36 miesiecy — O pkt

b) 37-43 miesiecy gwarancji — 10 pkt

¢) 44-52 miesiecy gwarancji ~ 20 pkt

d) 53-59 miesiecy gwarancji — 30 pkt

e) 60 iwiecej miesiecy gwarancji— 40 pkt

Minimalny okres gwarancji zgdany przez Zamawiajgcego — 36 m-cy

UWAGA:

1. Oferta z okresem gwarancji krétszym niz 36 m-cy zostanie uznana za nieodpowiadajacg tresci SIWZ, a co za
tym idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

2. Oferta z okresem gwarancji 60 miesiecy i wiecej otrzyma maksymalng liczbe punktéw w kryterium.

3. Punkty zostana przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatgcznik
nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1
do SIWZ) okresu gwarancji, zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji tj. 36
miesiecy.

2. Zamawiajacy moze przyznaé wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwiekszg liczbg punktdw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Og, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
C - ilo$¢é punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
Og - ilosé punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji”
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3. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans
kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

4. Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscia do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZE) W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamdwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofertly) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwiazania oferta, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w §VIII ust. 1 — 4 SIWZ
w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdiniej w dniu podpisania umowy, zobowiazany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty
pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi  wydanymi
po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla osdb,
o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda petnié¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantéw (w przypadku
podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowiazek).

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapéw robét,

przygotowany w sposdb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacjg robét oraz poszczegdlnych ich etapdw,

a Zamawiajacemu umotzliwiajgce biezaca weryfikacje postepu robét. Zatwierdzony przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié bedzie zatacznik nr 1 do umowy.

3) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d)} wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatéw /M/
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7. Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego sa zobowigzani przedstawic
Zamawiajacemu umowe regulujgcy wspétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

|§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§XVIil. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzdr umowy stanowi Zatacznik nr 7 do SIWZ.

|§XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNE)J.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zamodwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

4. Odwotanie powinno wskazywac czynnoé¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie niezgodno$c z
przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowainego
srodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposéb, aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz Zamawiajacy
mogt zapozna¢ sie z treécig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej,

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej
jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

8. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci
zaniechanej, informujac o tym Wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

9. Na czynnoici, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwofanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

10. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposdb;

2) odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamdwier Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowej.

11. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomosé o okolicznosciach stanowiacych podstawe
jego wniesienia.

12. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sig
nie pézniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
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23.
24.
25.
26.

27.

zamdwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zaméwien
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec treéci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacii istotnych
warunkéw zaméwienia Zamawiajacy moze przediuzyé termin sktadania ofert lub termin skfadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwiazania oferty ulega
zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku
lub postanowienia koriczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozyé
do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegélnoéci w dziedzinach obronnoéci
i bezpieczeistwa, przewyiszajgce korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do
ktdrych zachodzi prawdopodobieristwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pééniej niz na 7 dni przed uptywem wainosci wadium, wzywa Wykonaweéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznoéci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny
do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przesyta niezwfocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tredci
ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg réwniez na
stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcow do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujgc strone, do ktérej przystepuije, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sig Zamawiajacemu oraz Wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, staja sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pézniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktdrej przystapit; w przeciwnym razie 1zba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaté w sprzecznodci z czynnos$ciami i
odwiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktdry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 -nie mogg nastepnie korzystaé ze $rodkéw ochrony prawnej
wobec czynnosci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PZP.

Do postgpowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

W postepowaniu toczacym sig na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani wystepowat
z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

|§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
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[sXX. UMOWA RAMOWA |

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

[§XX1. INFORMACIA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH ]

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$é¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

[§XXIl. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE! |

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO I

1. Strona internetowa jest strong wiasng zamawiajgcego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.
Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesytaé o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem beda ukazywaty sig ha stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIA O ZALICZKACH ]

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o0 zamdwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

[§XXV.AUKCJA ELEKTRONICZNA |

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukgji elektronicznej.

[§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU |

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

I§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP I

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamowienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

(§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIE) CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wartos¢ ostatniej czeéci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci
umowy.

§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A I

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i technologie uzyte w STWIORB oraz w dokumentacjach projektowych w
zataczniku nr 8 do SIWZ, nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw
jakosciowych. Przedstawione parametry w STWIORB oraz w dokumentacjach projektowych stanowig minimum

ZP.271.24.2020
Strona22:z71



techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i beda stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw
réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem beda przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB
DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dofaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w szczegélnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w §7 wzoru umowy
stanowiacego zalacznik nr 7 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §7 wzoru umowy
stanowigcego zalgcznik nr 7 do SIWZ,

3) zamieszczenia w projekcie postanowieri uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz przewidywany Umowa dla tych
robét,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczed za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzaleiniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okre¢lone we wzorze umowy, stanowiacego zatgcznik nr
7 do Siwz

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacja

projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez
Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtOZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE DO
USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W
PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NiZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba czgs$ci zaméwienia, na ktéra wykonawca moze ztozy¢ oferte — nie dotyczy.
2. Maksymalna liczba czes$ci, na ktére zamdwienie moze zostaé udzielone temu samemu wykonawcy — nie dotyczy.

[§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO |

1. Zgodnie z art. 13 ust.1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2018, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Miejska ltawa, ul. Niepodiegtodci 13, 14-200 lfawa,
telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, jest Pan
Bartosz Wrochna, tel: 825611302, e-mail: inspektor@chi24.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedy w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawa prawng ich przetwarzania jest
obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zaméwieni publicznych spoczywajacy na
Gminie Miejskiej fawa, jako jednostce sektora finanséw publicznych;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania, nie
krécej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. 0. narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);
przetwarzane dane osobowe moga by¢ pozyskiwane od Wykonawcéw, ktérych dane dotyczg lub innych
podmiotéw, na ktérych zasoby powotujg sie Wykonawcy;
przetwarzane dane osobowe obejmujg w szczegdlnosci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobe sktadajaca oferte i inng korespondencje wptywajaca do
Gminy Miejskiej Hawa, w celu udziatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego;
Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane i przekazywane: organom administracji publicznej, stuzbom,
sadom i prokuraturze i innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Gming Miejska
Hawa, przetwarzaja dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest Burmistrz Miasta lfawy;
przystuguje Pani/Panu prawo do zgdania od administratora danych osobowych:

— dostepu do swoich danych osobowych,

— ich sprostowania,

— ograniczenia ich przetwarzania,

— przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

— whniesienia sprzeciwu.
W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);
Pani/Pana dane osobowe nie bedg udostepniane do paristwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe nie beda profilowane ani tez nie beda podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

Jednoczeénie Gmina Miejska fawa przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowiazku informacyjnym wynikajacym z art. 14
RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy bioracego udziat w postepowaniu, chyba ze ma
zastosowanie co najmniej jedno z wtaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

{Wykonawcéw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petfnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujacaoferte: ... ...vovveeeinerinnenn..
PN MaZW AL, . oo e e e e e e e
Adres: ulica.............cooeiilil kod........... miejscowosé. ... ... .iiiiiieen.
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS.......ooivvinnnt
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica........oooiiii kod........... miejscowost . . ..ovvvvnnieinn...
Adres poczty elektroniczne] i numer faksu, na kt6ry zamawiajacy ma przesytaé korespondencje zwiazana z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: oo fax: oo email. ...,
2. PN Mz . . . o e e e e e e

Adres: ulica. ..., kod................ miejscowost . . ..o iiiin ..
tel: .. numerNIP.................. numerREGON.................
fax: cooiiiiii i email..........oooiiua

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,Modernizacja boiska przy Osrodku Psychoedukacji,
Profilaktyki Uzaleznieri i Pomocy Rodzinie".
Postepowanie znak: ZP.271.24.2020, skladam(y) niniejszg oferte:

1. Oferujg wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w
SIWZ 2a cene ryczattowa brutto:.............ooovevvveveeemveoreenerirceeeeeeeeenns w tym nalezny podatek VAT.
SHOWNIE BIUTEO: coouiveeceeeceee it nrencemrera e st st ee e st seseseeeeeeeesesaseesesesesasasasesesessensnsasen zgodnie z
ponizsza tabela:
Lp. Rodzaj robét Warto$¢ netto zt
1 2 3
. Remont istniejacej nawierzchni boiska wraz z wyposazeniem boiska
2. | Odwodnienie liniowe
3. | MontaZ elementow matej architektury
4. Razem netto
5. Podatek VAT
e Razem BRUTTO
i ( Razem netto + podatek VAT)
2. Oferowany okres gwarangji...........cceceocenvererrseeseennne miesigcy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ,
3. Oswiadczamy, ze:

1)
2)
3)

4)

5)

zapoznalismy sig ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobyliémy konieczne informacje
potrzebne do wiasciwego wykonania zaméwienia,

jesteSmy zwigzani niniejszq ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wzdér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezeri i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

nie wykonywaliémy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliémy sie osobami uczestniczgcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikie w trakcie procedury przetargowej stanowiace integralng
czed€ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajacego.
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6) Akceptujemy warunki platnoici okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia,

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(ob) odpowiedzialnej za realizacje zamowienia i kontakt ze strony Wykonawcy
Oswiadczamy, Ze zlozona oferta:

[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towaréw i ustug;

|:| prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw
i ustug, jednoczeénie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$é bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrécony)
Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢
Nazwa i adres Cze$¢ zamdwienia, ktoérej czgsci zaméwienia, ktorej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi
jej wypetniac)

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:
[C] mikro przedsigbiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[C] matym przedsigbiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[] érednim przedsiebiorca (rednie przedsiebiorstwo definiuje sig jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

] duzym przedsigbiorstwem

Oéwiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sa w

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego

AOKUMENTY 1. oottt ssnss e st ses st se s s s e s sa s srni {nalezy podac jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobraé np. KRS, CEiDG). Powyisza dokumenty Zamawiajgcy pobiera z ogolnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem iNternetOWY: ... eeeciiestieennentcsrrsesinereneenne w przypadku Wykonawcéw

majgcych siedzibe w Polsce:
[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

[] nttps://prod.ceidg.gov.

Oferte sktadamy na ......cccouvreiiiiniineirennen kolejno ponumerowanych stronach.

{pieczet i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego pn: ,Modernizacja boiska przy Osrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzaleinieri i Pomocy Rodzinie"
Postepowanie znak: ZP.271.24.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

{podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Osdwiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam Ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujacym zakresie:

= WYKONAWEA ..ocerrrieeccrentaee ettt et ecenesnene - warunek okreslony w 8§V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.a SIWZ,

= WYKONGWER ..eoerrnrreerrreerevrsiereseseseseesie s ssesseane - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a SIWZ

3. INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POUMIOTU/OW: ..ot ecensrtes et bt eb et s s s ene st ee e eees e e s s esensasesenssasassssessesse s e semsesss st s es s emsessees oo soee et e eeeene eee e eeeseeesenee
(podac petnq nazwe/firme, adres, takie w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

W NASTEPUJGCYIM ZAKIESIE: .uceeeeiiciiie e ccrecncuteteinirsee st e et e st b esasescesssssrsns e e s s eb st s s et sbes e ekt ansnsararesaseseatassemasssrsseeseseses s

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACI!:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly
przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(pieczet i podpis(y} oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZAtACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn: ,Modernizacja boiska przy Os$rodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzaleznien i Pomocy Rodzinie"
Pastepowanie znak: 2P.271.24.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

..................................................................................................................................................................

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oséwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

Oéwiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczeénie oéwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznodcia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

..........................................................................................................................................................................

(pieczec i podpis(y) 0os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sie w niniejszym postgpowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podad peing nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petnq nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/q wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4, OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych oéwiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn.:
»Modernizacja boiska przy Osrodku Psychoedukaciji, Profilaktyki Uzaleinieri i Pomocy Rodzinie" Postepowanie znak:
ZP.271.24.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ie reprezentowana przez nas firmaly) zrealizowalaly) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamoéwienia:

Rodzaj robét budowlanych o ElE L

robo6t budowlanych

Miejsce wykonania

Zakres robot b?dowlafl ch celem potwierdzenia robét budowlanych | Data wykonania Informaq'a
celem potwierdzenia L . o podstawie
Lp. = spetnienia warunku /podmiot na rzecz od ~do "
spetnienia warunku, . 3 dysponowania
. = R m posiadania ktérego roboty zostaty dz/m-c /rok u Y —
posiadania doéwiadczenia s " doswiadczeniem
doswiadczenia wykonane
zawodowego
zawodowego

Nazwa zadania doswiadczenie
1 wykonawcy /
doswiadczenie oddane
do dyspozycji przezinny

Powierzchnia

(wymagana/wykonana): podmiot **
900M?/.eerrmnnerenene
Nazwa zadania doswiadczenie
2 wykonawcy /
. . do$wiadczenie oddane
Powierzchnia do dyspozycji przez inny
{wymagana/wykonana): podmiot **
900M 7 cersrvennesnrenes

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaly wykonane w sposéb naleiyty zgodnie 2z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

2.  **kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia

3.  *¥**npiepotrzebne skresli¢

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych oswiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawdy oraz zostaty
przedstawione z petna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(piecze¢ i podpis(y) os6b uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
UWAGA Il

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzieri ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 4 - sktada sie
na wezwanie Zamawiajgcego.
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAt KADROWY"

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:
»Modernizacja hoiska przy Osrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzaleznieri i Pomocy Rodzinie" Postepowanie znak:
2P.271.24.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujgce osoby:

L Imie i Nazwisko Zakres rzeczo konywanych czynnoéci L D
L - wywysanywanyeezy (Uprawnienia nr) | dysponowania osobami
1 2 3 4 5

Kierownik robét w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej lub
inzynierii drogowej - Minimalne wymagania: posiadajgcy uprawnienia

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Osoba bedaca w
1 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inzynieryjnej drogowej do dyspozycji wykonawcy /
kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace oddana do dyspozycji
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w przez inny podmiot ***
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,
Uwagi:

*** niewlasciwe skreslic
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnoéci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

{podpis(y) osdb uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

UWAGA I!! Zamawiajacy moie wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczeri lub dokumentdéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatgeznik nr 5
sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.

1
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2.1} lit.a) SIWZ

ZP.271.24.2020
Strona31z71




ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE)

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:
»Modernizacja boiska przy Osrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzaleznieri i Pomocy Rodzinie” Postgpowanie znak:
Z2P.271.24.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej W dniu .........cccerueeee ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do
tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow w
sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
i,
(pieczeé i podpis(y) oséb uprawnionych {data)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
L4 r3 - . . s 0} - » . - - r -
wraz ze ztozonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, Ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do zakiécenia

konkurencji w niniejszym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :
8)  cesseessessensersasannaninann

2} OO

{pieczet i podpis(y) oséb uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika}

2. informujemy, 7e nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ie nie nalezymy do iadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

{pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

* - naleiy wypetnic pkt. 1 lub pkt. 2

** _ date wstawié w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

*** . niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyiszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA Il
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZAYACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY

Umowa nr ......coveenceninns
Zawarta w dniu ................ w lfawie pomiedzy Gming Miejska lfawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta tawy — Dawida Kopaczewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ltawy — Joanny Wisniewskie]

D ittt rere s b b ss et e ses e m et st eneaean NIP e , REGON ..o, Nr KRS ———, zwanym dalej ,, Wykonawcg”

zwanymi dalej ,Stronami”.
Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlInosci posiada
stosowng wiedzg i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wiadajacymi jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych,

b} Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszegoKontraktu,

¢) intencjg Stron Umowy jest osiagniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci N
realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja boiska przy Osrodku Psychoedukacji,
Profilaktyki Uzaleznieri i Pomocy Rodzinie”, zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- by¢tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegélnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.
Strony uzgadniaja warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okre$lone w tej Umowie sg zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogéine

Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wyrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazana przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane
i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegélnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pézniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
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6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,
b) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
¢} Przedmiary roboét - jako element pomocniczy,
d) Zaswiadczenie ze Starostwa Powiatowego,
Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdZniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takie te ktore
zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagari okreslajgcych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujgca w szczegdInodci:
SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje
z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.
Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeri i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajace:
a) ukfad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapdw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegdlnych cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegblnych etapéw robdt,
przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robdt oraz poszczeglnych ich etapéw, a
Zamawiajacemu umozliwiajacy biezgca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany
jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w
toku wykonywania Umowy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,
Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,
Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o wspdtpracy.
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - sporzadzony metoda
kalkulacji szczegétowej zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389) zawierajacy elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskainik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/.,
zawierajagcy wszystkie roboty objete dokumentacja projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania kolejnoéci wykonywania
robdt, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robé6t w toku.
Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktérych
wykonania maja zostac zastosowane.
Nadzér autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Prbud.
Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych parfstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
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wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez

europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacgji

postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany ~ cato$é robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetniac funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie wykonywania robét zanikaja lub ulegaja zakryciu.

19) Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie iloci i jakosci wykonanej czeéci robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbiér koricowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catodci wykonanych robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakoéci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest
diuiszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznodci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacji projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozone
Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnosé prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgéci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przediozona Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zaméwienia publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu,

25) Protokdt koniecznosci — dokument okreélajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét

dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidiowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowa

przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci
Robdt budowlanych.

28) Protokét odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajacy odbi6r robét w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu przez Wykonawce

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie

rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakoriczeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapéw realizacji Umowy.

34) Sita wyisza - wydarzenie lub okolicznoéé o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie
majg wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.
Sita wyisza obejmuje w szczegblnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;
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d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e} bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim speinione sa warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania
rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakoriczenia robét - to termin zakoriczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét.

38) Umowa - zgodne oéwiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznodci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacja postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegblnosci zwigzanych z przekazaniem
Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty
umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo ~ pisemna umowa o charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg a
takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 106 z pdzn. zm.).

41) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemoznoé¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktdrej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawey albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowg, dokumentacja postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace
wartoéé lub uzytecznoéé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wada jest takie stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeri Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowiagzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wilasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegélnodci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — cze$é Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sig zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
Materiatéw, sprzetu, itp.

46) llekroé¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraZnie co$ innego.

47) Skréty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (t.,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z pézn. zm..),
b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (i.j. Dz. U. z2 2019 r. poz. 1186 z péZn. zm.),

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

f) UZP —Urzad Zamdwieri Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sig uzupetniajace.
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3) Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktére dia celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo zgodnie z

nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegélnoéci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia treéci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

¢) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e} STWIORB,

fy siwgz,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyja$nienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszeristwa zapiséw i postanowieri dokumentéw na wyZszym miejscu w
kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiern umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na: ’
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja boiska przy Osrodku Psychoedukaciji, Profilaktyki
Uzaleznieri i Pomocy Rodzinie”. Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,obiektem” lub
»przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegInosei: ......ceceveeennnn.....
1) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.: atesty, deklaracje, gwarancje i inne
dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiatéw budowlanych zgodnych z wymaganiami dokumentacji
budowlane;j.,

2} dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajacemu, po podpisaniu umowy i przed rozpoczeciem robét budowlanych,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kart materiatéw do wbhudowania.

3) zatrudnienie na umowe o prace, stosownie do treéci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , przez Wykonawce lub
Podwykonawce, osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajacy na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni,
roboty instalacyjne sanitarne, montaz urzadzen i inne roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentadji
projektowej i STWIORB

4) pozostate zalecenia Uzytkownika - na terenie Ofrodka obowigzujy zakazy: palenia, spozywania napojow
alkoholowych, uzywania stéw niecenzuralnych;

5) Kod CPV: 45236119-7 - naprawa boisk sportowych, 37451000-4 - sprzet do sportéw uprawianych na boiskach,
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45111200-0 -Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne, 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i $mieci,

6} Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacja
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa, Dokumentacja postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie

budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na

zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych

z przygotowaniem rob6t, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej

zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i

zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreélonych w Umowie.

W razie watpliwoéci poczytuje sie, ze Wykonawca podijat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania

przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
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robét budowlanych, wynikajgcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takie przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamowienia.

§ 3. Terminy
Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 30.11.2020r. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét i
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie
roboty i zgtosié je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi, to jest w terminie 60 miesiecy i gwarancji - ...
miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po zfozeniu ofert) (od dnia Odbioru koficowego), usungé¢ wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w na
co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢é gotowos¢ do odbioru robét na 14 dni przed planowanym terminem
zakoniczenia robdt okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sig datg podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Odpowiedzialnosé za prawidtowo$é Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i mogq by¢ wykorzystane wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projekiowej jest nastgpstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwiazanych z tym prac obciazajg Wykonawce lub jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2} protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbgdnym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sig one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekazaé Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czedciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swoéj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;.
c) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie odbioru
robét.
d) Wykonawca w pelni ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujaca si¢ w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng
Nadzdr inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.
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3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a) wspecjalnosci konstrukcyjno — budowlanej Iub INZYNIErii ArOGOWE] © wuvveeecerceeeveieieressissessseersesssessessesesesssssscsasssene

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére
s3 obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecer Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezeri, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowa i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: maja forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego iloici robét lub w inny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecenr
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnoéci i polecen
zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

10) llekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumieé
odpowiednio: Koordynatora inspektoréw nadzoru powotanego przez Zamawiajacego, z uprawnieniami
odpowiadajgcymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktéw opartych
np. na wzorcach FIDIC.

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1) robot ulegajgcych zakryciu,
2) robét zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koricowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czeéciowych i odbioru kofAcowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczednie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowoséci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.
Odbidr czesciowy rohét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakorczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez adpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czedciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
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Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych skfadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego nie péiniej niz 5
dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

Przed zgtoszeniem gotowoséci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
za$wiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawczy ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego w celu
weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbiér korficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do
Zamawiajgcego, wyznaczy date przystapienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich nie zakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nie przeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeri, Zamawiajacy moze przerwac
Odbidr koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonoé¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawa do
dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. lezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole
odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzier faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzied podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwoéci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuzszy).
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Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznodci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru ostatecznego.
lezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiagce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji {i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacja projektowa i STWIORB oraz uwarunkowaniami wynikajacymi
z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyisze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z dokumentacja projektowa oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takie poznat istniejgcy stan faktyczny —
obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji inwestycji aktualizowaé i uzgadniaé z Zamawiajacym na
bieigco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezefi i zobowigzuje sie wykonaé przedmiot
Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg i za cene umowna.

3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajgcym jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezyta starannoscia.

4) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

5} W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktdre uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy
warunki | wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

6) Powyisze oSwiadczenia zostaly przez Wykonawce ztoione w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nie naruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2) Wykonaweca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci
za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$é¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3} Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakoé¢ zastosowanych do
robot Materiatéw.

6) Wykonawca jest zobowiazany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.
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8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

¢) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania
robét oraz umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i} terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokofach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie,

m) dostarczania Materiatdw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

o) opracowania niezbednych instrukeji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoi. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiarow oraz
niezbednych atestéw, $wiadectw, certyfikatéw i innych dokumentdw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych
Materiatéw,

g) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b} ksigzke obmiardw,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowiagzkéw Wykonawcy naleiy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢) planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia

na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska

naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw

dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego dobadania jakosci Materiatéw, jakosci robdt

wykonywanych z tych Materiatow,

Powiadomienia mieszkaricéw, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach iutrudnieniach

z tym zwigzanych nie pézniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét

zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwié Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcjg

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

. odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15)

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty

usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i

za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzieh zakoriczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;
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¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawece lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnoéé, w zwigzku z realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robdét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz
Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czeéciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w trakcie obowiazywania
niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
stwierdzajgce jako$¢ wbudowanych Materialéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia o zakorczeniu
robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos¢ robét

1) Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przediozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzglednié¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktdre mogg ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram
przyznanych zamknieé¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowoéé
wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie
budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatéw
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robé6t oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnoéci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét
mniej znaczacych beda faczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robét powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z doktadnoscig do
kolejnego miesiaca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw
robét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mieé wplyw na terminowosé¢ wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

5} Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegbInosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnosé
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtoéci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okresionym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli etapy sa przewidziane);

c¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegélnych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w ukfadzie miesigcznym, oraz koszty ogélne roztozone proporcjonalnie
na caty czas trwania Umowy.

6) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w_terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznodci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

7) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegblnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przediozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

8) Jeieli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoniczenia
robét lub okredlonemu terminowi zakoriczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
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9) Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego
Terminu zakoriczenia etapu robét, bedg nastepstwem okolicznosci, za kiére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia rob6t zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegélnosci przewidziana dopuszczalnos¢
zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do Zgdania
przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogly
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz
terminéw zakonczenia etapéw robdt nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub okreslonego
terminu zakoriczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponasi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedioienia Zamawiajagcemu do akceptacji szczegbtowej aktualizacii
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystapienia okolicznoéci wptywajacych na terminowos¢ wykonania robét powinien zosta¢ wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3} Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy
i/lub doéwiadczenia Wykonawca powolywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ...
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych Wykonawca
powolywat sie skfadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonaweg 2z przyczyn
niewyptacalnoéci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ..., {podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie wo. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreélajacy szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wypfaty $wiadczenia stanowi¢
bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robét

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w
przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczefistwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opéZznienia wynikie z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wyltgcznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci rob6t, z tym zastrzezeniem,
ze przy wstrzymaniu robét w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktdry uzna za konieczny.
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3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét
co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw
powstatych wskutek wstrzymania robdét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z
Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwoéci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyiszej

1) Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdz, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyiszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pimie druga Strone.

2) W przypadku wystapienia Sity wyiszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegéInych zdarzeniach

1) JeZeli w trakcie wykonywania robt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomié¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjy Umowy, ktére moga mieé wplyw
w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

3) Nie péiniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wplywu szczegolnego zdarzenia lub okolicznoéci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

1) Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..........cceeeesesuns jako Kierownika budowy/robét, ktéry jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegélnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktérag Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania 0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

3) Jeteli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. os6b, Wykonawca jest zobowiazany
ja uzasadni¢ i zaproponowa¢ osobe, ktéra bedzie spetniaé¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania 0séb zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych (jezeli
kierownicy rob6t branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie
budowy.

5) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w spos6b niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowie’h Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

7) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

8. Kontrola jakosdci
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1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i

Materiatéw.

Zasady zapewnienia jakoéci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przediozy do zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktdére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 215) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiadaé odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byé wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowg jakodci i prowadzenia

biezacej kontroli jakoici Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich

odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie
termindw realizacji robot okreslonych Umowa

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli

jakosci Materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagar STWIORB
lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecer’ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecerr w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow nie

odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materialy do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakosé spetnia

wymagania okreélone w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreélonej w

pkt 22) niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6ét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktore nie s zgodne z

pkt 5) i 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz

zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do

kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi

normami i przepisami

Badania okre$lone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robét Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw

lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i

materiaty potrzebne do zbadania jakoéci i iloéci Materiatéw i rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt
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11.

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robét.

20) Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadaé wykonania badan dodatkowych, ktére nie sa wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badar poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw
lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty nie s zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badar ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badari wykaza, ze Materiaty
badZ roboty s3 zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajgcego,

23) Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy. _

1) Niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy w szczegdlinosci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentuainemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w 0séb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot swiadczacy ustugi w
zakresie ochrony o0s6b i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia medidw,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktécaé bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejéciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

5) W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowac zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

7) Po zakoriczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekazaé go we
wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru koricowego robét.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreélonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zaleceri, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krétszym niz 3 dni robocze skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy.

1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
22.00 - 6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania 2ycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbgdnych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).
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13.

14.

15.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robét musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w
pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektdw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktdre moga spowodowac roboty lub transport i Sprzgt Wykonawcy
albo jego Dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczen
obciazer osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy moga
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowigzany ponosié koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzeri osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

Procedury bezpieczeristwa

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpoiarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczer
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢é Zamawiajacemu Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126) nie pééniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robét.

Obstuga geodezyjna

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na Zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakofczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopig
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
whiesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie (Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia budowy i pracownikéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktéra Wykonawca
nie ponosi odpowiedziainosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepiséw
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17.

18.

4)

5)

KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowiazujacych przepiséw, chyba ze
wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnoéé materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koricowego robét, z wytaczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robét i materiatéw z wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaly wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opéznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona sSrodowiska:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiazany podja¢
niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajacy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowiazar prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797

Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzari prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantéw

1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania
Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujgcej wspétprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdinie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oéwiadczen woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedfozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarangji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkdw Konsorcjum.
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§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ... ,

Wykonawca przedmiot zamodwienia w zakresie ... bedzie realizowa¢ przy udziale Podwykonawcy:

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyl obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czeéci zaméwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzyé realizacje czeici zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgsci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazad inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazaé innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na

zasadach okreslonych w art.22a ust.1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowiazany jest wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, ii:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze byé dtuiszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére sciéle odpowiadajg czeéci zaméwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawey, bedzie nastepowaé w czeéciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego Zadanie
dokumentéw, o$wiadczen i wyjasniert dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysfugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedioienia Zamawiajacemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

Wykonawecy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeéci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzezen.

Za dzieri przedfozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dziefi przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) Niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreélonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawier, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w cafosdci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byé
realizowana przez ......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powolywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowient uzaleiniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie
tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeri do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoéci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezers do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdZniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piémie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czeéé

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie podiegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy

Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okreslonych tag umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okredlonym w ust. 9-15.
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Do zmian istotnych postanowiern Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreélone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowiazany zatgczyé do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptatg
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: o eessenns zt (stownie brutto:
.......................................... , w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote .............. zi. (stownie VAT:
), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi ........... zt (stownie netto:
........................................ )-
Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.
W wynagrodzeniu okredlonym w ust. 2 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobdw, zuzycia wody i energii elektrycznej, ewentualnych uzgodnien, decyzji ( w tym optaty za zajecie
pasa drogowego) i inne, niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zat. nr 2 do umowy. Aktualizacja harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie wymaga zawarcia aneksu.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane nie czesciej niz raz w miesiacu.
W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci
wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru inwestorskiego w
imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia
wartosci wykonanych rob6t oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania
zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuiszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawione] przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem
potracer wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonaweca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreélonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleinego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgioszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadnos¢ bezposrednie]

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej
zapfaty lub

2) zloiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleinej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleine wynagrodzenie, bedace

przedmiotem Zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badi skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcey.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w zfotych polskich (PLN).

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 2., przedstawione Zamawiajacemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czgsciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda
zataczone protokoty odbioru czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci

i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasniert w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajace szczegétowe uzasadnienie

zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce postanowieri Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢é roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajqcy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w

ust.5 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust.5 a

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnoéci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie

zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnoéc takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za

zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
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zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezpoérednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub waine ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnodci przystugujagcej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposrednie] za uzasadniona.

Zamawiajacy moze zfozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatno$é nalezy sig, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$é¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci bezposdrednich
za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umow3a Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezpoérednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace
te okoliczno$é, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.
Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na konto:
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury kofcowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie pfatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieri ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwota wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w roku 2020.

W tredci rachunku/faktury nalezy wymieni¢ nabywce — Gming Miejska Hawa oraz odbiorce - Urzad Miasta fawy z
adresem ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

§12. Gwarancjairekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .......
miesiecy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koficowego
robét catego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji)
z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug
gwarangji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okreséw gwarancji,
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.
Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, e objety niniejsza karta przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie 2z
dokumentacjg projektowa, Umowg, zasadami wiedzy techniczne] oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujgcymi w przedmiocie Umowy .
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarangji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.
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W kazdym przypadku, w ktorym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w

sposéb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czeéci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usunigcie wady w sposéb eliminujacy mozliwoé¢ ponownego

wystapienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje

sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we

wiadaniu uprawnionego z gwaranciji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jedli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszym niz 14
dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostaé pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykenawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy

bedzie miat prawo usuna¢ wade we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zapfacone przez Wykonawce w ciagu 14 dni

kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dluiszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu

elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegélnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacii i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementdéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi s zgodne z warunkami okreélonymi w ust.8 ~ 16 i 18,

Roszczenia z tytutu rgkojmi mogg by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolnic sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pismie uprzedzit Zamawiajgcego o

grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swoja decyzje.

W celu umotliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia, Zamawiajacy zobowiazuje

sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce

obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancja oraz regkojmia objete sa wszystkie roboty i materialy wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaly

wykonane bezpoérednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarangji,
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3) koszty przegladéw gwarancyjnych urzadzeri (rzeczy) oraz koszty Materialdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen {rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca,

4) dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktérym mowa w zatgczniku nr 3 do Umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zafgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzer zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,/nstrukcji

uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzer, ktére wymagaja przegladdw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwagji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikac tylko z przepiséw

prawa lub zasad prawidtowe] gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajacego

od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie si¢ mégt uwolnic¢ ze zobowigzan

gwarancyjnych powotujac sie nazarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb

niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi ja Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykanawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomigdzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Odbidér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie nawniosek Zamawiajacego izostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad

lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, oile

bedzie to technicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10

dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0séb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowieri niniejszej] Umowy moie nastgpi¢ za 2goda obydwu Stron wyrazona na pismie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych okresla nastepujgce okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:
1) Wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.
2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,
3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
4) Zamawiajgcy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie termindw realizacji projektu, w
tym zakoniczeniu rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz 2 miesiace,
5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zaméwien/ robét budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
wymagaijacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mieé odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6) Opdinienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogélno miejskiej przez gestoréw medidw, powstate z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoicia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreélonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin
wykonywania robdt fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystapienia koniecznoéci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia
zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymuijg lub opéiniajg realizacje przedmiotu Umowy,

9) wystapienia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnier, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktérych wiasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

10) odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwoler, uzgodnief itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

11) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét,

13) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzied, pomimo zachowania naleiytej
starannosci,

14) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegéinosci: niewypaly iniewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

15) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

16) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub bigdnie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18) w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze érodkéw
Unii Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomoséci | przez ktdra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$é przeprojektowania,

22) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoécia zakoriczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie $rodkéw unijnych,

Zmiana postanowieri Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie Terminu zakoiczenia robét w

przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzart technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub bigdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemoiliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu Umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakoéci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla
danego elementu robét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzeri lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jako$ci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzgdzer wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzeri nowej generacji albo nowych technologii wykonania
zaprojektowanych robét pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny
sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapiséw przez Strony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejsze] umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w
nastepujacy sposéb:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca skiada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejéciu w 2ycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy.

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z
péin. zm.) kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajacego ze zwiekszenia wynagrodzern oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeni
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos$é wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do whiosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-c)
Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelkg watpliwo$é, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania
zamdwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia wraz z dokfadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiang kwoty wynagrodzenia, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktdrych mowa w ust.3
pkt 12) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez wykonawce.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy

zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
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15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako

przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét

wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystapienia koniecznoéci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg

nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzier

sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 14) nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w

realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa

wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany Terminu zakorczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt 14) winna by¢ dokonana

wpisem do Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu zaméwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i

prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, €zego nie moina
byto wczesniej przewidzied,

¢) gdy wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z rozwiazaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu,

e) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia, wynagrodzenie okreélone w §9 ust. 1 zostanie
pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedfozonym przed podpisaniem umowy. W
przypadku ograniczenia robét Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych
oraz materiatéw i urzadzeri zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robét podlegajacych
ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robét, materiatéw i urzadzen
dokonanej na terenie budowy.

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreélonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest

wytacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czeéci zamdéwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub

dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze

wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego
podwykonawcg lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy

zmiany dotyczy realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych

zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w
ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwiekszenie  kosztéw
dia Zamawiajacego,

¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

zostatly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta starannoscig, nie mégt przewidzied,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie

23) faczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

24)

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie.
zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegdinych ich elementéw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia
kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

25) Zmiana treéci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych Zamawiajacemu
do prawidtowej realizacji umowy,

26) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

27) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegélnych latach
realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, lub
zmiany wysokoéci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

28) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdéwienia w roku 2020, o ktorej mowa w
§11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia na wytonienie inspektora nadzoru,
Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwosé zwigkszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy,

29) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegélnych latach realizacji
zamoéwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia,
Zamawiajgcy bedzie posiadal mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegdinych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy,

30) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27
Umowy,

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajgcy hie moze wprowadzac kolejnych zmian umowy w

celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), zmiany postanowieri umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1) -19) przypadkach wystapienia opéZnien, strony ustalg nowe Terminy, ztym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,

tempo robét wedfug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy

podjecie dziatari dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg

Wykonawce.

Zamawiajagcy ma mozliwo$é przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robot na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 11 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie péZniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 11, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania

jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.14. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentaciji, o ktdrej

mowa w ust.14 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
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17.

18.

19.

10.
11.

12.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z informacjami uzasadniajacymi

Zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgloszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegélnoéci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznoséci wykonania robét

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie

niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien Odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwaiac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzar przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktrych potrzeba

wykonania wynikfa z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwiazarh materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiagzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sa korzystne

dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzer nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztéw eksploataci
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania rob6t zamiennych) ,,

ktéry powinien zawiera¢: zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajacy réznicg pomigdzy wartoscig robét podiegajacych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej 2gody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga byé jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robdt zamiennych nalezy stosowaé stawki okrelone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych

w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okre$lonych w ust.3 Wykonawca zobowiazany

jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzié w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robét zamiennych bedq dokonywane wg zasad okreélonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét (Materiatdw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robSt danego

elementu robét, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaZnikéw cenotwérczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:
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14.

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaZnik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztdw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/

W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego elementu robét, a

nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy migdzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedioiy¢ do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyiszych od

érednich cen Materialéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesiacu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana jako érednie) za okres ich whudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych

ogbinie stosowanych katalogéw lub nakladéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. lJezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych
ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzari technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczedstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$é, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuizszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwioce tak dalece z realizacja rob6t, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robot,

4) podzleca cato$é robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody

Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek cze$é przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez

Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za opéznienie, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;
7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sig od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z
prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwiazanego z Umow3 i zgodnego z
prawem lub Umowag,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje
{(bezposrednio lub posérednio) komukolwiek jakgkolwiek taka zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
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dni od powziecia wiadomosci o powyizszych okolicznoéciach; w tym przypadku Wykonawca moze za3da¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12) wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$¢ zobowiazania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zZtozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oéwiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potraceri w
szczegolnosci z tytutu roszczers Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdinego powodu) przerwa lub opéZnienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoéci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajagcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacej za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren budowy i opuscié go najpdiniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materiaty i
inne prace, za kitére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosé¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioruy,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowiagzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstapieniu poleceri Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy

protokdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzier odstapienia, ktéry stanowi

podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukeji lub urzadzer, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztéw ich nabycia.
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Szczegbtowy protokét robdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz
tych Materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia nie nadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Karyumowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za opdinienie w stosunku do Terminu zakoriczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien opéznienia, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia
robdt,

2) za opébinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakodci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzied
op6znienia liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za opdinienie w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesigcznego w
wysokosci 200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzier opdinienia,

4) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczer
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kaide
dokonanie przez Zamawiajacego bezposéredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzieh op6inienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt

budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzier opéznienia.

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z

zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 15 pkt 1)
Umowy a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
opfacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 17 pkt 4} Umowy a takie
zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 17 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosici zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegéinosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepiséw i zasad bezpieczeristwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do nafozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) Kara umowna z tytutu opdinienia przystuguje za kazdy rozpoczety dziefi opéinienia i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowiazania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 Umowy,

zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytulu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 2t za kazdy rozpoczety dzieri opdZnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikéw wykonujacych czynnoici w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim
fizycznym wykonywaniu $wiadczenia, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.
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2) za nieprzedfozenie kazdego z dokumentdw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dziefi opdinienia,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych,

jeeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2) Umowy

potwierdzonego na piSmie drogg pocztowa, 0 przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi

Wykonawcy note obcigzeniowg

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzierh opéznienia.

3) za kazdy dzier opdinienia w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za opéinienia w przekazaniu terenu budowy lub dokumentdw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzieri opdznienia

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wierzytelnoiciami wynikajgcymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawey nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzar wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmdéwic usunigecia wad, bez wzgledu na wysokoé¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwari w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia

1.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o

ktorym mowa w §2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, w

szczegblnosci osoby wykonujace: roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni, roboty instalacyjne

sanitarne, montaz urzadzeh i inne roboty ogdinobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét beda zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1040 z pdzn. zm.). lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreélonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracg oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do;

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca, najpézniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace

przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sy zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu

czynnodci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to {wykaz os6b) powinno zawieraé w

szczegélnosei: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w

ust. 1 niniejszej Umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnodci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdinoéci: dokiadne
okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
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nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce kopie umowy/umdw o
prace os8b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).(t.
w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wiaiciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeni, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na bezposrednim

wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

§20. Sposéb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzer, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie poleceri lub zgéd, beda one przekazywane na pimie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na
podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajacego: Urzad Miasta lfawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Alina Kowara, akowara@umilawa.pl, tel.

89 649 01 27.
2)  WYKONAWCEY: woreeecreeiireesercneressesessananseeee Nrtel: e =T 11111 OO YO OP T
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ........c.cvevenerinnnennieniinnnnne,
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga
elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sig
czestotliwo$é narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robét, w szczegdlnoéci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi naradeg i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalerl dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na harade.
Do ustaler zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspdidziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazujg sie dziataé niezwtocznie,
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspétpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czedci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
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2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczeri wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscia bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koficowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie rozwigzywaé na drodze
wspélnych negocjacii, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia warunkéw umowy moga nastapic¢ za zgodg stron wyrazong pod rygorem niewaznosci na
pismie, w formie aneksu do niniejszych istotnych postanowieri Umowy.

3. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej.

4. Strony poinformujg si¢ wzajemnie, bezzwlocznie o zmianie adresu lub siedziby, danych kontaktowych niezbednych do
wykonywania niniejszej Umowy. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres, dane kontaktowe wskazane w
niniejszej umowie uwazane beda za doreczone.

5. W granicach wyznaczonych przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa, niewaznosé ktéregokolwiek z postanowier
Umowy, w tym réwniez postanowienia zawartego w Zatacznikach, pozostaje bez wplywu na waino$é pozostatych
postanowieri Umowy. W przypadku uznania niektdrych postanowiet Umowy za niewaine, Strony beda dazyé do
zastgpienia niewaznych postanowieri postanowieniami wywotujacymi taki sam skutek gospodarczy.

6. W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

7. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:

......................................................................................................

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,

Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zatycznik Nr 3 — Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace
Zatacznik nr 4 - dodatkowe wymogi gwarancyjne
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Zatacznik nr 4 do umowy nr..... z dnia ...... - dodatkowe wymogi gwarancyjne
Oprécz sytuacji, o ktérych mowa w §12 ust.4 Umowy zakres gwarancji obejmuje w szczegdinosci:
1. Okres gwarancji wg umowy (bez wyjatkéw obejmuje:, rozmycia skarp, poboczy, zaréwki, bezpieczniki, matq architekturg i
identyfikacje wizualng itp.)
2. Gwarancja obejmuje nastepujace uszkodzenia , decyzje o sposobie naprawy podejmuje Zamawiajgcy i Inspektor

Nadzoru.
1) Nawierzchnie - wymiana - ponizej przyktadowe uszkodzenia

wykruszenia 2tuszczenia powierzchni wykruszenia pekniecie

zanizenie w-z_gEdém k}awginika , obrzeza ponizej 0,0 cm . Kratki $ciekowe , pokrywy wlazéw
zanizenie lub zawyzenie wzgledem nawierzchni o 0,5 cm do regulacji
! L LwY

Nawierzchnie asfaltobetonowe - wymiana

pekniecia uszkodzona/spekania krawed? spekania wokdtf wpustu

pekniecia Zle wykonana "tata" - niedowafowane , masa gruboziarnista

Krawezniki do wymiany

ztuszczenia warstwy wykruszenia przytarcie walcem rozwarstwienie kraweznika
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Skarpy, pobocza
rozmycia do uzupetnienia
W —

07/13/2015 Q771372015

Oznakowanie poziome
Ponowne malowanie gdy oznakowanie poziome widaé w mniej niz 50 % , malowanie pojedynczych elementéw

2P.271.24,2020
Strona 69z 71



ZAEACZNIK NR 9 DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciqgu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica..........ovinniiininnnnn kod........... miejscowosC .. ... ... e
numerNIP.................. numerREGON ................. KRS ..o viiiiviiennnenn
tel: e fax: ... i email............. ...

Dotyczy postepowania znak ZP.271.24.2020 - ,Modernizacja boiska przy Osrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzaleznien i

Pomocy Rodzinie”

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,
polegajgce na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
. L. Rodzaj umowy (umowa na czas
. X Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w i :
Lp. Imie i Nazwisko i i) — ) nieokreslony, na czas
etat, %, % itp) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy :
okreslony)
ata. e rereiernreenenennereserassensresaens
POAPIS..ceiriieirieriinnesrnsrenrineens
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