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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)

dotyczaca postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na
~Rozbudowa przystani Ekomariny w Hawie w ramach przedsiewziecia pn. ,,Rozwéj zaplecza pozaszkolnych form
szkoler zeglarskich w oparciu o Ekomarine w lfawie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamoOwienia nie przekraczajacej rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

Znak postepowania: ZP.271.32.2020

ZATWIERDZIL:
z up. Burmistrza
IT ZaStepea Burmistrza
KrzysZiof Portjanko
fawa, dnia 05.08.2020F. ...eeverreerennrererreenneneeererecanneasans

Integralng cze$¢ niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zatacznik nr 1A/1B - Formularz oferty
Zatacznik nr 2 - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
Zatacznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik nr 4A/4B - wykaz oséb
Zatacznik nr 5 - informacja o grupie kapitatowej
Zatgcznik nr 6 - wzér/projekt umowy
Zatacznik nr 7 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robét, pozwolenia, pliki pomocnicze
Zatacznik nr 8A - wzér oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace
Zatgcznik nr 8B - wzor oswiadczenia - osoby z grup spotecznie marginalizowanych

W EeNWUL e WN

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.

ZP.271.32.2020 Stronal1z81



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie - g‘z)fsc:aposPOM:a g/ Eurapejski Fundusz
Program Regionalny Wiviy  Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

SPIS TRESCI ]
Spis tresci 2
§l. Nazwa 0raz adres ZamMawIiaJECRE0D ...cccuvireiieieiiticreiiserestiarss st ian s sts s e s sas s e s s b ensese s se e e b st s s ams s b A e iR e Ae s AL bR e e e bbb s e s ab et n s 4
§lil. Tryb UdZielenia ZAMOWIENIA .....cccciiiiiiiieniiiiiiinenieesissssissseessnesstirisstiststisiesstsessesssssssesesssastossasstesnesatssessssssessassessnsssnessasns 4
§lii. ODiS PrzedMIOTU ZAMOWIENIA «..ceeerirvererererisren e s s ssssrarssessosesses e s e st sote e st st st shsenesats s sabbasaeibesoataneotsobisatastassssatinssortennontints 4
§Iv. Termin WYKONANIA ZAMOWIENIA 1.ccvcivrieciiereriiiniiiinionaieeeiiestieossessisnsesteosssiseossersssssstssssesesessatssssstssansstssesasesssantastessestesssesensnassess 6
§ V. Warunki udziatu W POSTEPOWANIU .c..cicuiiieiticeiii sttt st st see s e s es e es s s et s hs e n e s s sobssbsshesabisan ot esbnssEebssonsasabatanssnsineernstaoraenton 7
§VI. Podstawy WYKIUCZENTA Z POSTEPOWEANIA 11eceiiieririsieieiiossisiessissrsescismsssasisssiisisstsinosasstssnmenssasssismsessssssintsansstessssas ssesassssssessessasts 8

§VIL. Wykaz o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
L2 L1 o723 - OO 9

§VIII. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéw,

a takze wskazanie 0s6b uprawnionych do porozumiewania sie z WyKOnaweCami..........cccoiueniicininecninsmeienien, 11
§IX. WyYMAEaNia dOtYCZCE WATIUM ....cvieciiiiiieriieneniisesiesissessiresessesrssessmssnsstssessensonssssssssasrassessseseasssosassarasssssasseseentsremesesensassesneon 12
§X. TErMIN ZWIGZANIA OFBITG ettt ettt e e et bbb e s e sa b e b e SR e s R she b e e R R o RO bR O SRS b RS bR SRS s m o e s b et 14
§XI. Opis SPOSOLU PrzySOtOWANIA OFEIT .c.uivreriiiiririeerineerenimisrietieei e ar s s sre b e s s b sab s b e sasan b s e b s s s s sabebrante 14
8XIL1. Miejsce oraz termin sktadania | OtWarcia OfBIM.......cccevinniirieeiieniiieneneimerimesssieeeesssesesssrssssisesssssees 17
§Xin. Opis SPOSODU ODIICZANIA CENY OFEITY....cvcririeriirrere ettt sms s st s ss s s s e s s s e s s ees sha s s et s b asaarsabebensmesutsbterbtsasonatanes 18
BXIV. Opis kryteridw, ktérymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu

oLl e 1 =1 OO TP OO U OO S 20
§XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy

W sprawie zamoOwienia PUBIICZNEEO. ... s s e s a R b s b e e 22
§XVI. Zabezpieczenie naleZyteg0 WYKONANIa UMOWY. ...c.oeiiieiiienniinminiisieiiiss s saissssnssassnssesnestssnsnesssasesssssssssssnsssssnansnsss 23

§XVIl.  Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim

umowe w sprawie zamoéwienia publicznego na takich Warunkach ... 24
EXVIIL.  STOAKI OCRIONY PIAWNEJ. «.evecvicerecrietereresersssesersssessesessasessesassssssssssssssssssnsesssessessasatsssasestssassetsssssassasatsssassstasassstsssassssesessstassasassasesns 24
§XIX. OFEITY CZESCIOWE. . eiiriereiiieeniiiciosinseieiiseestisstestisnessestssessnsssssasossesossessoserisesontossssssstossessessesstsssesstssssiseessessssassstsnssntssnensessesanssansmess 25
§XX. UMOWE FBIMOWA .eeiaeineiesiiieiseisiensinsisesasiesseisesssesssasenetaseasessessstssuessassntonsssssonss iessesssesaessionsessisseestsssessisserssssesseibesssessssestissssstessosss 26
§XXI. Informacja o przewidywanych zamdéwieniach POWLGIZONYCR .....cocueervmrircrcercr sttt st s s esane 26
§XXII.  OPis | WarUNKi OFErY WaraNTOWE]....ccceriererimererstiversrerrestaisosesisssssesssisesssisessstisssostisesessssssssssessesse sostssesssssisesestssasestisesstsssssesssoses 26
§XXII.  Poczta elektroniczna i strona internetowa ZamawiajgCeg0. ...t s ees b ssnssacsnssinsses 26
§XXIV.  Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz informacja 0 zaliczkach ......cc.cvevmeviiiiicniiciiiicciecicesisinne 26
EXXV.  AUKCID BlEKETOMICZNG eiiveeericeeerreereerseersnriessesseeserersesessessenesnrsonnsronsersnssssssssatessnstssssossssesssarsesssesesssssssenserssssessrsssssesseessstsosesstssasessrass 26
§XXVI.  Zwrot kosztOw Udziatu W POSTEPOWANIU ......viiiiiii et e s s a e bbb s s bbb s e b s bR s b ea R b 26
EXXVII.  Wymagania z art. 29 USL 4 USEAWY PZP ..ivecriieiniinicniiinnsnmmmeiisimeeiiomameseaietenisiseisstestssestsnisssssts e saessss s sssss sonssessssssses 26
§XXVII. Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamowienia: .....o.ovvvviicmniieisisicsncnines 26
§XXIX.  Procentowa warto$¢ ostatniej czedci wynagrodzenia za wyKONAnIe UMOWY ... 26
§XXX.  Standardy jakosciowe, 0 ktOrych mowa w art. 91 USt. 28....ccceiieriieieinnnir e s s 26

§XXXIl.  Wymodg lub moiliwosé ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych do
oferty, w sytuacji okreslonej w art. 108 USt. 2 USTAWY PZP ccooiiciiiiiicciniti ettt e st be s s sab b sas b sane st s be e s 27

§XXXII. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajacego
0dpowiednio ZastrzeZen [UD SPrZECIWL .....viiiieeiieietisiesiiisstisstsissesirerssitssestsosnt s ssstsesans1Ebes st bosssibeosesssesasassnnsobtsssnesntessratts 27

ZP.271.32.2020 Strona 2z 81



Fundusze : 4 Unia Europejska
Europejskle sg?sckzaposlaouta S’/ Eurapejski Fundusz
Program Regionalny - WAt Zdrowe iycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

§XXXIN.

EXXXIV.

Liczba czesci zaméwienia, na ktérg wykonawca moze ztozy¢ oferte lub maksymalna liczna czesci, na ktére zamdéwienie moze
zostac udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, ktére bedg miaty zastosowanie do ustalenia, ktére
czesci zamowienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna
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‘§I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy: Gmina Miejska lfawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

2. Adres zamawiajacego: 14-200 ltawa, ul. Niepodleglosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,

3. Stronainternetowa www.bip.umilawa.pl,

4. Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

5. Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§1l. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej

rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz art. 39 i nastepne ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwieri Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne
wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,Rozbudowa przystani Ekomariny
w lfawie w ramach przedsiewziecia pn. ,Rozwdj zaplecza pozaszkolnych form szkoleri zeglarskich w oparciu
0 Ekomarine w ltawie””. Postepowanie znak: ZP.271.32.2020.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1.

2.

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019, poz. 1843 z p6in. zm.)
zwana dalej ,ustawg Pzp”
2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdad
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.);
3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartosci zaméwien oraz konkurséw,
od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszeri Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2019r. poz. 2450);
4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku
do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2453),
5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),
6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)
8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).
9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).
10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831),
11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze. zm.)
W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,SIWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.
Zamawiajacy informuje, Zze przedmiot zaméwienia wspétfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewé6dztwa Warmirisko-Mazurskiego
na lata 2014-2020;05Priorytetowa:06.00.00; Kultura i Dziedzictwo; Dziatanie: 06.02.00 Dziedzictwo naturalne;
poddziatanie: 06.02.03 efektywne wykorzystanie zasobow

§lllL. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest ,Rozbudowa przystani Ekomariny w lfawie w ramach przedsiewziecia pn. ,Rozwdj
zaplecza pozaszkolnych form szkolen zeglarskich w oparciu o Ekomarine w lfawie”.
Zakres wykonania przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) Rozbudowe Przystani Ekomarina w fawie na dziatkach ewidencyjnych nr: 165/8, 677/1, 677/2, 677/3 1 677/4 z
obrebu 2 oraz 1/2 z obrebu 14 w celu stworzenia wtasciwych warunkéw dla prowadzenia szkolenia zeglarskiego
dzieci i miodziezy. Projekt obejmuje przebudowe czesci kondygnacji parteru w budynku B, przebudowe
istniejgcego pomostu nr 1 i budowe nowych pomostéw nr 2 i 3 wraz z zewnetrznymi instalacjami elektrycznymi,
wodnymi i kanalizacyjnymi.

2) Przewiduje sie przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku B Przystani Ekomarina w
lfawie. Pomieszczenie nr 22 po przebudowie, bedzie petnito funkcje magazynu sprzetu zeglarskiego, w tym todzi
OPTIMIST (10szt.) oraz fodzi LASER (3 szt.). Ponadto w pomieszczeniu zaprojektowano aneks drobnych napraw ze
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stofem warsztatowym wyposazonym w podreczne narzedzia reczne i elektryczne, a takze otwarte regaty i szafki z
szufladami zamykane.

3) Przedmiotem zamdwienia jest rowniez przebudowa i rozbudowa pomostu ptywajacego nr 1 oraz budowa
pomostu nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na dziatkach ewidencyjnych nr 165/8, 677/4 z obrebu 2 oraz 1/2 z obrebu 14
w ltawie. Projekt obejmuje przebudowe istniejacego pomostu nr 1 i budowe nowych pomostéw nr 2 i 3 wraz z
zewnetrznymi instalacjami elektrycznymi, wodnymi i kanalizacyjnymi.

Przedmiot zaméwienia sktada sie z 2 czesci:

1) Cze$¢ 1 - Przebudowa czeéci kondygnacji parteru w budynku B z przeznaczeniem na magazyn sprzetu
zeglarskiego i warsztat;

2) Czesc 2 - Roboty hydrotechniczne polegajace na przebudowie istniejgcego pomostu nr 1 i budowie nowych
pomostow nr 2 i 3 wraz z zewnetrznymi instalacjami elektrycznymi, wodnymi i kanalizacyjnymi wraz z
rozbudowa dojic¢ z istniejacego ciggu pieszego przebiegajacego wzdluz brzegu jeziora do przyczétkéw wej$é na
projektowane pomosty nr 2 i 3 i utwardzenia dojécia do zbiornika na oleje przepracowane.

Zakres czesci 2 obejmuje takie usuniecie roslinnosci szuwarowej oraz dokonanie nasadzeri roslin przywodnych.
W kompensacie do istniejgcej planowanej do usuniecia roslinnosci szuwarowej zakiadane jest wykonanie
nasadzen traw ozdobnych oraz montaz wyposazenia pomostéw wediug operatu wodnoprawnego;
Kody dotyczgce przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspélnym Stowniku Zaméwien: CPV: 45.24.21.10-9,
45.24.21.00-6, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.26.23.10-7, 45.22.32.10-1, 45.26.23.11-4, 45.22.38.00-4,
45.26.25.20-2, 45.42.11.10-8, 45.45.00.00-6, 45.11.27.10-5, 45.11.12.91-4, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6,
45.25.11.30-1, 45.23.24.10-9, 45.23.21.50-8, 45.33.12.00-8, 45.23.21.41-2, 45.23.33.20-8
W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych, w tym
montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen.
W zwigzku z tym, Ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest
zobowiazany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacjach
projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB), przedmiarach
robot, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami
Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami robdt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni petng obstuge geodezyjna
wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty sy dokumentacje projektowe, STWIORB oraz
udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

Realizacja zamoOwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczeg6lnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentow

lub pochodzenia, a takie norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza

zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB,

przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, e zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z dokumentacja

projektowa, STWIORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w

dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1) gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakosé materiatéw),

4) parametréw technicznych {(wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.),

5) parametréw bezpieczeristwa uzytkowania,

6) standarddw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany

wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniaja

wymagania okre$lone przez Zamawiajacego oraz zwrdci¢ sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna zaproponowane

rozwiazania za réwnowazne przy wspétudziale autora dokumentacji projektowej.
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Minimalne parametry techniczne stanowigce minimalne parametry réwnowaznosci zostaly przedstawione w
dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowigcych zalacznik do SIWZ. W przypadku zawartych w opisie przedmiotu zamodwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane w ww. dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcdw.

Wykonawca ze $rodkéw wihasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne
do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej.

Elementy wyposazenia (urzgdzenia) muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,
nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposdb, aby moiliwa byta identyfikacja produktu jak i
producenta.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce [ub
Podwykonawce oséb wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposérednim
fizycznym wykonywaniu robét budowlanych, o ktérych mowa w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040, z pdin. zm.}

Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagal zostaly zawarte w zatgczniku nr 6 do SIWZ — wzér/projekt umowy

Opis zostat doprecyzowany w dotaczonym do Specyfikacji zalaczniku nr 7, stanowiacym cze$¢ sktadowa SIWZ -
Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robét, pozwolenia, pliki pomocnicze.

(s1v. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA ]

Termin realizacji zamdwienia dla obu czesci:
1) Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — od 01.10.2020r.
2) Termin zakoriczenia realizacji zamdwienia — do 16.04.2021r.

Ww. termin jest terminem zakoriczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu
wskazanego terminu Wykonawca ma obowiazek wykonac wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem
dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamodwienia zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami
umowy. Wykonawca zobowiazuje sie do uczestnictwa w spotkaniu w siedzibie Zamawiajacego w terminie do 7 dni
roboczych od podpisania umowy, podczas ktérego zostang uzgodnione szczegdlty harmonogramu. Harmonogram
rzeczowo-finansowy moze zosta¢ zaktualizowany. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy.
Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie podpisanie przez Strony umowy zaktualizowanego
harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu nie moze powodowaé zmiany terminu koricowego wykonania robot.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatdw
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobow osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawieral harmonogram pfatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot
mniej znaczacych bedg taczone w grupy pod jedna nazwg. Grupy asortymentéw robdt powinny byé naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robdt, z doktadnoscig do kolejnego
miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robét
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i
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zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym.

‘5 V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU —I

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreélonej dziatalnoici zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaie, Ze:
2.3.1. doswiadczenie zawodowe: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.
2.3.2. kadra techniczna - Potencjat kadrowy:
1) Dla czeéci 1: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat, co najmniej nastepujace osoby:
a) Kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petnigcy jednoczesnie role kierownika budowy
minimalne wymagania:

- wyksztatcenie wyzsze lub Srednie

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane
w/w specjalnosci.

2) Dla czesci 2: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat, co najmniej nastepujace osoby:
a) Kierownik robét - w specjalnoéci inzynieryjnej hydrotechnicznej, petnigcy jednoczesnie role kierownika
budowy; minimalne wymagania:

- wyksztatcenie wyisze lub $rednie

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych
samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci

b) Kierownik rob6t w specjalnoéci sanitarnej. Minimalne wymagania:

- wyksztatcenie wyisze lub srednie,

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci.

c) Kierownik robét elektroenergetycznych - minimalne wymagania:

- wyksztatcenie wyzsze lub Srednie,

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci

2.3.3. potencjat techniczny: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie.

2. Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1) Wykonawca moie w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, polega¢ na zdolnoéciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
faczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

2) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w_ szczegélnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycii niezbednych zasobdow na
potrzeby realizacii zamdwienia,
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3) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spefniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4) W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy moga polegaé na zdolnos$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuia roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane

5) Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,
jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigecia gospodarcze
wykonawcy moze mieé negatywny wptyw na realizacje zamodwienia.

6) Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktdrego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy do
wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowa lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) §v SIWZ

7} W celu oceny czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a
ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobow, Zamawiajacy zgda przedstawienia zobowiazania podmiotu trzeciego
(o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dzialu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

8) Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

[§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek

okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w

stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.)

lub ktérego upadtosé ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -

Prawo upadtosciowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktdrej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, 0 ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),
b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
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- jezeli nie uptynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia fub od dnia w
ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedgcego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o0 zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowiazywania zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),

moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sa wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w

szczegdlnodci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,

zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu

faktycznego oraz wspétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i

kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub

nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,

bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie

zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy

zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie

zamowienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencii.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§Vil. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW

UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1

Do oferty (zafgcznik nr 1A/1B do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczyé aktualne na dzieri sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowié wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zaméwienie przez Wykonawcow o$wiadczenia, zgodnie z zatacznikiem nr 2 i

3 do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie 0 zamdwienie. Oswiadczenia te majg potwierdzaé

spetnianie warunkdéw w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw

wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawcom,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje

o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sig na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy

Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki

udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86

ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej

grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zfozeniem o$wiadczenia, wykonawca

moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zaktScenia konkurencji w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe oswiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca
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ktéry w momencie sktadania oferty jest swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze zfozyc oswiadczenie wraz
z ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietad, Ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania
{(wigczenie do grupy kapitafowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie
wykonawcy.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. ustawy Pzp Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do zfozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzien
zlozenia nastepujgcych oswiadczer lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spefnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzystac z
uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f

Wvykaz odwiadczen lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego w
celu potwierdzenia okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnier, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 4A/4B do SIWZ

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego - nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z witaiciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnodci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacii innych podmiotéw na zasadach
okredlonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotow dokumentéw, o ktdrych mowa
w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VIl ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastgpuje sig
je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem terminow ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonaweca nie jest obowigzany do ziozenia oswiadczer lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkdéw
udzialu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
w szczegdlnoséci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz.U. 2017r. poz. 570),
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o kitérych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczeri lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 81 9,
ktore znaiduja sie w posiadaniu Zamawiaiacego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentow, o ile s one aktualne
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14. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrdcic sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

15. Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U.2016.1126 z péin. zm.) oraz w §VIl ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcdw, sktadane sg w oryginale.

16. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VIi
ust. 8 SIWZ, inne niz odwiadczenia, o ktérych mowa w &VIil ust. 15. SIWZ, skfadane sa w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

17. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdoinosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

18. W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentdw i o$wiadczeri , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktérym mowa powyzej.

19. W przypadku Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie o$wiadczenie, o ktérym mowa w §VIi ust. 6 skfadne jest przez
kazdego z Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie we wtasnym imieniu.

20. W przypadku Wykonawcow dziatajacych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktérym mowa w §VIi ust. 1 i ust.6
sktadane jest przez kazdego wspdlnika spétki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby prowadzacej
dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

21. W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §Vil ust. 8
SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcéw wystepujacych wspélnie dokumenty i o$wiadczenia, dotyczace wlasnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z
Wykonawcéw sktadajacych oferte wspding w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kaidy ze
wspolnikéw spétki cywilnej sktada oddzielnie we whasnym imieniu nastepujace dokumenty i oswiadczenia, o
ktorych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

22, Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, o$wiadczeri lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym
petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) s niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

23. Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktdremu zamierza powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia, a ktéry nie
lest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI! ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH
PO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postepowania: ZP.271.32.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwaé sig
tym znakiem.

2. W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U.2018 r. poz. 2188 ze zm.)
za posrednictwem postanca lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), za wyjatkiem oferty, umowy
oraz oswiadczen i dokumentow wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich zfozenia w wyniku
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wezwania o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajacy przewidziat wyfgcznie forme
pisemna.

Zawiadomienia, oéwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
skfadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, stanowisko ds. zaméwien publicznych.
W przypadku przesylania wiadomosci poczta elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podac nr postgpowania i
nazwe.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl.

Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdiniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, 2e wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie pdiniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert. Jeieli wniosek o wyjasnienie wplynie do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjasnieh Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnied lub pozostawic wniosek bez rozpatrywania.
Zamawiajacy informuje, e nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasniend, czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcéw.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin skiadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskéw,
zapytari do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przedle tre$é pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia bez podawania irédfa pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujacg
nalezy przyjaé tresé pisma zawierajacego pdiniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienic tres¢ niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu skfadania
ofert Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano specyfikacje istotnych
warunkéw zaméwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje
na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg:

1) Agnieszka Mijas, Roman Radtke - w zakresie przedmiotu zaméwienia,

2) Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zaméwien publicznych, email: przetargi@umilawa.pl

[§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.
2.

1)

2)

Zamawiajacy nie zgda wniesieni a wadium dla czesci 1.
Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiajacy okresla kwote wadium dla czesci 2 zamdwienia w wysokosci nie
wickszej niz 3% wartosci tej czedci.

Warunkiem udziatu w czesci 2 zaméwienia jest wniesienie wadium w terminie do dnia 25.08.2020 r. do godz. 09:00

w wysokosci: 40.000,00 zt (stownie: czterdziesci tysigcy ztotych 00/100)

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

a. Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miasta Hawy Bank Millennium S.A. O/Hawa
96 1160 2202 0000 0000 6192 1354. O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w
terminie decyduje data i godzina wptywu s$rodkéw na rachunek zamawiajacego. Whiesienie wadium
w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajacego, przed uptywem
terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

b. Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ie
poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym

¢. Gwarancji bankowej

Gwarancji ubezpieczeniowej

e. Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U.2018.110 ze zm.)

a
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W zaleinosci od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego

wniesienie wadium dofaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w kasie zamawiajgcego

pok.210 (czynna w od wtorku do pigtku w godzinach od 7* do 14 oraz w poniedziatki w godz. od 8" do 15*°). w

przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w

kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniegj

nastepujgce wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

ustala¢ beneficjenta gwarancji, tj. Gmine Miejska Itawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy,

okredla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

okreslac termin waznosci (wynikajgcy z SIWZ),

okredlaé przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowg wyptate na rzecz zamawiajgcego w przypadku wystapienia

okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie odwotywalna,

bezwarunkowa, ptatna na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w nastepujacych
okolicznosciach:

a. gdy wykonawca odmdwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych

w ofercie;

b. nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

¢. zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy Pzp)

6. by¢ gwarancjg nie odwotywalng, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w
przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,
z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy Pzp).

7. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis
winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie, terminie

i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium niezwtocznie
po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamdwienia;

3. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem
terminu skfadania ofert;

4. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonaé zwrotu.

nhwneR

9) Utrata wadium:

a. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

b. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

- odméwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

- nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy.

10) Zasady wnoszenia wadium okre$lone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez przediuzania wazno$ci wadium

oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okre$lonych w ustawie.

11) Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

ZP.271.32.2020 Strona13z81



Fundusze : ] Unia Europejska
EUI'OpEjSkIE ll;(z,fsclfapospollta “S/ Europejski Fundusz
Pragram Regionalny Ry UAEH Zdrowe iycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

}§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA J

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwiazania oferta, z tym, ze zamawiajgcy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do wykonawcéw o
wyrazenie zgodny ha przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4, Przedtuzenie terminu zwigzania oferty jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

5. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek
wniesienia wadium lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza.

6. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT |

1. Oferta musi by¢ sporzadzona dla kazdej z czeéci oddzielnie i zawierac nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

1) Woypelniony formularz ofertowy sporzagdzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1A/1B do
SIwz,

2) Oséwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
SIWz,

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zalacznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentdw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym {ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci petnomochictwa musi jednoznacznie
wynikaé zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, w

szczegoinosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspélnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo zlozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwata i czytelng
technika.

3. Oferta musi byé podpisana przez osobe (osoby) reprezentujagca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacii
wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz

i zaciggania zobowigzah w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na

podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywac uprawnienie do

podpisania oferty. Petnomochictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi byé ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w teksécie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposob i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach
musza by¢ ztozone w sposéb pozwalajacy zidentyfikowac osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujacej.

4. Wykonawcy zobowigzani s zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

5. lezeli ktéryé z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozyé wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych musza by¢

przetfumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a
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poiniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.
Wykonawcy ponoszag wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcéw w
zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosié jakichkolwiek roszczen z
tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatgcznikami byta w trwaly sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng
dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowa¢ czystych stron.
Nie ujawnia sie informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdiniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢
udostepniane.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania, musza byé oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEI
KONKURENCII” i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym
przepisem przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$é gospodarcza,
co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnoici. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a
ziozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo zastrzeienia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylacznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w
szczeg6lnosci warunku o ktorych mowa w ust.11
Wykonawca musi wykazac, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnoéci
okresiajac, w jaki sposob zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,
jezeli spetnia facznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartos¢ gospodarczg,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publiczne;,
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub s3
jawne na podstawie przepisow ustawy Prawo zamoéwieri publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda
podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.
Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.
Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia
oferty.
Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujgcy zachowanie
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajace] jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb
nastepujacy:
1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.:
Gmina Miejska lfawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta lfawy, ul. Niepodlegfosci 13, 14-200 Hawa,
Oferta w postepowaniu ZP.271.32.2020
na ,Rozbudowa przystani Ekomariny w lfawie w ramach przedsiewziecia pn. ,Rozwdj zaplecza pozaszkoinych form
szkolen zeglarskich w oparciu o Ekomarine w lawie”
Czesc nr .......... Nazwa
- nie otwierac przed terminem otwarcia ofert tj. 25.08.2020 godz. 09:30
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2) koperta wewnetrzna -zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyiszych warunkow.

17. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofac ztozong przez siebie oferte przed
terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem skfadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jesli o$wiadczenie o zmianie pocigga za soba konieczno$¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te zfozy¢. Powyzsze oswiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § XI ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
~ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowane] jak w § X1 ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem , wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedy otwierane w pierwsze] kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedg otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofa¢ jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie skfadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

18. Oferty wspélne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspéinie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument
potwierdzajacy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamoéwienie
publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlinie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcdéw ubiegajacych sie
wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy musza zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania
o$wiadczert woli wymienione we wtasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z
podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

2} Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajycego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.

4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwéch lub wiecej wykonawcdw , powinna spetniaé nastepujace wymagania:

a) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferte wspding,

b) Wadium, {(jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcow wystepujacych wspdlnie lub
moze byé wystawione na wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdina.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng beda mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewzigcia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdinych stron umowy,

¢) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamodwienia oraz
czas trwania rekojmi.

19. Oferta, ktérej tresé nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIll niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkéw udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.
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[§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT. |

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta Hawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju

120 (KANCELARIA) w terminie do dnia 25.08.2020r. do godziny 09.00.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem,

jakim oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina

wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowg lub kurierska. Oferty moina
sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta fawy, ul. Niepodiegtosci 13, 14-200 Itawa, w pok.

215 w dniu 25.08.2020r. o godz. 09.30.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajagcy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie

zaméwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a

nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o ktérych

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dofgczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moie

zwrdcic sie o udzielenie wyjasnier przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastagpi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarskg nalezy rozumieé¢ widoczng, niezamierzona
niedoktadnos¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna byé ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktdre w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidlowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowa,

- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieinie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za czg$¢ zamodwienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zaméwienia albo jego czesé:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposdb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczba nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidlowa cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sig, ze prawidtowo podano poszczegdlne
ceny.

c) Zamawiajagcy poprawiajagc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zaméwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumieé omytki, w odniesieniu
do ktérych, czynnoéci ich poprawy Zamawiajagcy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
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czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumieé w szczegdlnosci omytki, w odniesieniu do ktdrych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.
— niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona
4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisesmnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczng.

§XIIl. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu, wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajacg obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji
robét) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ten
rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu
o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego. Ryczatt polega na umoéwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyrainej lub dorozumianej zgodzie stron na to, Ze wykonawca nie bedzie domagac sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczaftowego charakteru wynagrodzenia
w zaden sposéb nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych $wiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wptynac na cene zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzglednié takze zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym
zwigzanych. Przedmiar rob6t nalezy uznaé za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamdwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zamodwienia. Zawarte w przedmiarze robét zestawienia obrazujg skale danej czesci zaméwienia i
pomagajg w oszacowaniu kosztow inwestycji- przedmiar rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robét, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust. 3 cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
moina wykona¢ zaméwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Bedg to w szczegdlnosci
koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét
budowlanych):

a) robét przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzagdkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu,
wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c¢) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) dostawy i serwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

f) koszty wycinki drzew i usuniecia karp (drewno uzyskane z wycinki stanowi wiasno$¢ wykonawcy),

g) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa dla oséb i pojazdéw uzytkujgcych
droge,

h) zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarng,

i)  koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddw i Smieci,

i) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie woinym od przeszkéd komunikacyjnych wynikajacych z
lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbidrki istniejacych budynkéw i obiektdw,

1) koszty wynikajace z utrudnieni lokalizacyjnych placu budowy {m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),

m) koszty bieigce eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzenn podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét,

o) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawcg w ramach umowy,

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektéw placu budowy,
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q) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji placu
budowy.

r} Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

s) biezacych napraw drdg dojazdowych oraz drdg przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

t) koszty obstugi geodezyjne;j,

u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v) koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badai, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robédt objetych przedmiotem zamdwienia,

x) Koszty pomiaréw i bada’n materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakoéci materiatéw i robét
okreslonymi w STWIORB.

Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i

ustug (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.). Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacja projektowa.
Przez dokumentacje projektowg zamawiajgcy rozumie dokumentacje projektows, o ktérej mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczaltowym zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.6 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy
wycenic¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt. 3) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg by¢ liczone z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie maja
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardéw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcéw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegélnych
elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze
zwroci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnieri dotyczgcych elementdw oferty
majacych wptyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od kaidego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metody szczegétowg od wykonawcdw, ktdrych oferty moga
zawieraé razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny byé
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towaréw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rdwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caly przebieg robét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczaftowa niezmienng do korica realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
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§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Kryteria oceny ofert:

1) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zadaé udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

2) W odniesieniu do wykonawcéw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacych kryteridw:

l.p. Opis kryteridw oceny Waga
1 |[Cena(C) 60 %
2 | Okres gwarancji (Og) 30%
3 | Aspekt spoteczny (As) 10%

3) Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujacego
wzoru:

a) C={(Co: Cb)x 60 pkt, gdzie:

C - iloéé punktéw badanej oferty w kryterium ,,Cena”

Co - cena oferty najnizszej sposréd zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badanej

b) Poréwnywana ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje danej czedci zaméwienia obliczonej przez
Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatgcznik nr 1A/1B do SIWZ)
pkt. 1. Okreslona w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytgcznie do poréwnania ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty

4) Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji” (Og) - {waga 30%) - zostana przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

Maksymalna liczba punktéw w kryterium ,Gwarancja” — 30 pkt

Wykonawca otrzyma odpowiednio nastepujgca liczbe punktéw za poszczegdliny okres gwarancji ogétem:

a) 36 miesiecy - 0 pkt

b) 37-40 miesiecy gwarancji —5 pkt

¢} 41-45 miesiecy gwarancji - 10 pkt

d) 46-50 miesiecy gwarancji — 15 pkt

e) 51-55 miesiecy gwarancji — 20 pkt

f)  56-59 miesiecy gwarancji - 25 pkt

g) 60 iwiecej miesiecy gwarancji — 30 pkt

Minimalny okres gwarancji zgdany przez Zamawiajgcego — 36 m-cy

UWAGA:

Oferta z okresem gwarancji krétszym niz 36 m-cy zostanie uznana za nieodpowiadajaca tresci SIWZ, a co za tym
idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

2. Oferta z okresem gwarancji 60 miesiecy i wiecej otrzyma maksymalng liczbe punktéw w Kryterium.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

1.

5)

Punkty za kryterium , Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (As) - (waga 10%) - zostana przyznane zgodnie z

ponizszym opisem:

a) Zamawiajgcy dokona oceny na podstawie o$wiadczenia wykonawcy zlozonego w pkt 4 Formularza
Ofertowego (Zalacznik nr 1A/1B do SIWZ) dotyczacego liczby etatéw, na ktérych wykonawca zatrudni
(os6b nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci do wykonania robét
budowlanych, na umowe o prace, osoby bedace czionkami grup spotecznie marginalizowanych, w
szczegolnosci:
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- 0s6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z pdin. zm.)

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promogji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z p6Zn. zm.);

- 0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019r. poz. 676 z pdin. zm.), majgcych trudnosci
w integracji ze Srodowiskiem;

- 0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 z péin. zm.);

- 0sbb, ktére uzyskaly w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajaca, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 1666 z péin. zm.);

- os6b do 30. roku zycia oraz po ukoriczeniu 50. roku ycia, posiadajacych status osoby poszukujacej
pracy, bez zatrudnienia;

- 0s6b bedacych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacii, w szczegélnosci bedacych
czlonkami  mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz. U. z 2017r. poz. 823).

b) Zamawiajqcy weimie pod uwage zaréwno pracownikéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy

(pefen etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru czasu pracy

(etaty czesciowe). Dla celéw obliczeniowych Zamawiajqcy dokona zsumowania etatow czesciowych.

Maksymalna oceniana ilosc etatow: czes¢ - 2 etaty . W przypadku podania wigkszej liczby etatow niz 2

oferta otrzyma maksymalngq liczbe punktéw. W przypadku gdy oferta wykonawcy zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza, wykonawca zobowiqzany jest do zatrudnienia pracownikéw w takiej ilosci etatéw, joka
wynika z sumy oferowanej.

¢} Oferta w kryterium otrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zamdwienia w/w pracownikéw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub
wiekszym niz % etatu.

d) Liczba punktéw, ktére moina uzyska¢ w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg
nastepujgcego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie:

As- ilo$¢ punktow badanej oferty w kryterium , Aspekt Spoteczny”

Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatéw w ofertach

e} UWAGAI!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy

2. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwigkszg liczbg punktdw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Og +As, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
C - ilo$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Og - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji”
As - iloéé punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Aspekt spoteczny”

3. Jezeli nie moina wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, e dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

4. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktdw w kazdym z kryteri6w zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscia do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w déf, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w gére.
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§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamoOwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy{éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy

zawiadomi niezwtocznie Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie

faktyczne i prawne.

Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli

oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone

w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wtasnej stronie internetowej

www.bip.umilawa.pl

Wybranemu wykonawcy zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed

uptywem terminu zwigzania ofertg, nie wczeéniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w §VIit ust. 1 — 4 SIWZ

w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposdéb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdZniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94

ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu nastepujace dokumenty

pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnieri budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0séb zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb,
o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda petni¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantéw (w przypadku
podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Roboczy Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajacego przedstawiajace:

a) ukiad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw roboét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z zakorfczeniem i
odbiorem poszczegolnych etapdw robét,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapow,

a Zamawiajgcemu umozliwiajace biezacg weryfikacje postepu robét. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do umowy. Ostateczny harmonogram

stanowiacy péZniejszy zatacznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV ust.3 SIWZ , na

podstawie haromonograméw roboczych, o ktérych mowa powyzej.

3) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowe] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
b) wskaZnik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskazZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartoici materiatéw /M/

7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic

Zamawiajacemu umowe regulujgca wspétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjumy).
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|§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

10.

11.

12,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci:
1) Czesé 1 - 10% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot zaméwienia,
2) Czedé 2 - 3% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot zamdéwienia.
Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$é na rachunek lub dostarczy¢ najpéiniej w dniu podpisania
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp tj.:
1) pienigdzu;
2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spéidzielczej kasy oszczednoéciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.
1} w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawodw.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank
Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354,
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczeri powinny by¢ one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje
zgodnego z umowa wykonania robét budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.
2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie péZniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajagcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zadania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwofania, bez warunku, niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezert Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy
nie.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z treéci dokumentu
zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikaé spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150
ust. 8 9 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do akceptacji projektu ww. dokumentu.
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§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzor umowy stanowi Zalgcznik nr 6 do SIWZ,

[sxVill. SRODKI OCHRONY PRAWNE.

1.

10.

11.

12.

13.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawecy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zamoéwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywaé czynnoéé lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktdrej zarzuca si¢ niezgodnos¢ z

przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okreslaé zadanie oraz wskazywac okolicznosci

faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego

$rodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki

spos6b, aby mdgt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz Zamawiajacy

mogt zapoznaé sie z treécia odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocq srodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajacego o niezgodne] z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej

jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnoéci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8}, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposob;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zaméwieti Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowe;.
Odwotanie wobec czynnoéci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzia¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sig

nie pézniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowieri Publicznych ogtoszenia o udzieleniu

zaméwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamdwien

Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych

warunkéw zaméwienia Zamawiajgcy mozie przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.
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W przypadku wniesienia odwotfania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez lzbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez Izbe wyroku
lub postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”. Zamawiajgcy moze ztozy¢
do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. lzba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenistwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do
ktérych zachodzi prawdopodobieristwo doznania uszczerbku w wyniku czynnoséci podjetych przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie péZniej niz na 7 dni przed uplywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcoéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny
do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jeieli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie péiniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczagcym w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogtoszenia 0 zamdwieniu lub postanowieri specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg réwniez na
stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zglosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujgc strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzys¢ strony, do ktérej
przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyla sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktdérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pézniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktdrej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnodci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawad w sprzecznosci z czynnoséciami i
oswiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktory przystgpit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzystac ze Srodkéw ochrony prawnej
wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sgdu albo na podstawie art, 186 ust. 213
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

W postepowaniu toczacym sig na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani wystepowaé
z nowymi zadaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczagcego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1.
2.

Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ oferte na catos¢ zaméwienia lub na dowolnie wybrang jego czes$¢ lub czesci.

lezeli wykonawca sktada oferte na wigcej niz jedng cze$¢ wowczas wypetnia formularze ofertowe oddzielnie na
kazdg z czesci, na ktorg sktada oferte.
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[§XX. UMOWA RAMOWA ]

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

‘§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH |

1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

|§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE) l

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO |

1. Strona internetowa jest strong wiasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem beda ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACJA O ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zaméwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajagcym a wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

[§XXV.AUKCJA ELEKTRONICZNA j

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

[§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU |

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w niniejszym postepowaniu o zamoéwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

I§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP |

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyly osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIIL. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowiagzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIES CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wartosé ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze byé nizsza niz 5% wartosci
umowy.

‘§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatgczniku nr 7 do SIWZ, nalezy
rozumieé jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych. Przedstawione parametry
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w programie dokumentacji projektowej stanowia minimum techniczne i jako$ciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i
beda stanowilty podstawe oceny ewentualnych materiatéw réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem beda
przedstawione Zamawiajgcemu do akceptaciji.

§XXX1. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB

DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXI.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPEENIENIE

SPOWODUIJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatgcznik nr 6 do SIWZ,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostalo
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1)

2)

3)

4)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawey od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Wymogéw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych (mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego
zatgcznik nr 7 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi byé poprzedzone akceptacjag
projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez
Podwykonawce musi byé poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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§XXXHI. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE Zt02YC OFERTE LUB

MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE
DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY,
W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZE} N1Z MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba czesci zamowienia, na ktdrg wykonawca moze ztozy¢ oferte - 2.
2. Maksymalna liczba czgsci, na ktdre zaméwienie moze zostaé udzielone temu samemu wykonawcy - 2.

§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust.1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 7 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa,
telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Hawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, jest Pan
Bartosz Wrochna , tel: 825611302, e-mail: inspektor@chi24.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest
obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zaméwien publicznych spoczywajacy na
Gminie Miejskiej fawa, jako jednostce sektora finanséw publicznych;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania, nie
krécej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach { tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);
przetwarzane dane osobowe mogag byé pozyskiwane od Wykonawcow, ktorych dane dotyczg lub innych
podmiotdw, na ktorych zasoby powotujg sie Wykonawcy;
przetwarzane dane osobowe obejmujg w szczegdlnosci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobe sktadajacg oferte i inng korespondencje wptywajaca do
Gminy Miejskiej tawa, w celu udziatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego;
Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane i przekazywane: organom administracji publicznej, stuzbom,
sgdom i prokuraturze i innym podmiotom, ktdre na podstawie stosownych umow podpisanych z Gming Miejska
ltawa, przetwarzaja dane osobowe, dia ktérych Administratorem jest Burmistrz Miasta Hawy;
przystuguje Pani/Panu prawo do zadania od administratora danych osobowych:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) ograniczenia ich przetwarzania,

d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu.
W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);
Pani/Pana dane osobowe nie beda udostepniane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe nie beda profilowane ani tez nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
Jednocze$nie Gmina Miejska ltawa przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu w
Zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktdre Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy biorgcego
udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
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ZALACZNIK NR 1A DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcdw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):

Adres: ulica........c.ooviiiin.s, kod........... miejscowosé . . ..ot
numerNIP.................. numerREGON................. KRS ....ovviviiet

Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:

ulica....ooiiiii i kod........... miejscowost .. ..ol

Adres poczty elektroniczne]j i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesylaé korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:

tel: ... fax: oo email.............o0l,

PelNE MAZWa. . . ot e e e e e e
Adres: ulica................coias. kod................ MIgISCOWOSE . . v vvnvivniiiinnannn
tel: oo numerNIP.................. numerREGON.................

- P email......ooiiiaa,

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na ,Rozbudowe przystani Ekomariny w Hfawie w ramach
przedsiewzigcia pn. ,,Rozwéj zaplecza pozaszkolnych form szkolen zeglarskich w oparciu o Ekomarine w lfawie”, Cze$é
1 - Przebudowa czesci kondygnacji parteru w budynku B z przeznaczeniem na magazyn sprzetu zeglarskiego i warsztat;

Postepowanie znak: ZP.271.32.2020, skfadam(y) niniejsza oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatnosci okreélonych w
SIWZ za cene ryczattowa brutto:...........c.cocccvvrvienienciecccnnene e w tym nalezny podatek VAT.
SHOWNIE DIUTLO s cue ettt ettt et bt s eee et et a e et eb e b s st s s bt ebessas st sbssenssesmsasasaiassesmnas zgodnie z
ponizszg tabelg:
Lp. Rodzaj robét Warto$¢ netto z1
1 2 3
) Przebudowa czesci kondygnacji parteru w budynku B z przeznaczeniem na
magazyn sprzetu zeglarskiego i warsztat
2 RAZEM netto
3 Podatek VAT
4 Razem BRUTTO
( Razem netto + podatek VAT)
2. Zamawiajagcy wymaga wyceny elementdw w powyzszym ujeciu, pomimo, e dokumentacja projektowo-
kosztorysowa opisuje je w innym uktadzie.
3. Oferowany okres gwarancji............cccerueevvvrrevveerunevessnenns miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.

Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”:

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zamdwienia, na podstawie umowy o prace: ........ pracownikéw (bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych), tacznie na: ... etatéw.’ Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podac liczbe
pracownikdw i tgczng ilosé etatéw, maks. 2 etaty)

Szczeg6towy opis kryterium znajduje sig w §XIV ust. 1 pkt 5) SIWZ
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5. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wiasciwego wykonania zaméwienia,

2) jeste$my zwiazani niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezeri i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywalismy zadnych czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzgledniliémy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowiace integralng
cze$é SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajgcego.

6) Akceptujemy warunki platnoséci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia,

6. Nazwisko(a) i imie{ona) osoby(Sb) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
7. Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

[[] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw

i ustug, jednoczeénie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosé bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrdcony)
Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku
8. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:
Nazwa i adres Cze$¢ zamobwienia, ktorej % warto$¢ czedci zamowienia, ktorej wykonanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna
{0 ile jest to wiadome) podwykonawcom fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypetniac)

9. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:
[] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sig jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50

pracownikdw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[[] érednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz

250 pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsiebiorstwem

10. Oswiadczamy, e oferta nie zawiera/zawiera (niepotrzebne skresli€) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sy w

11 Potwierdzamy wniesienie wadium w wysoko$ci v (nie dotyczy}) Wniesione wadium (dotyczy Wykonawcéw
wnoszacych wadium w pienigdzu) prosimy zwrdci¢ na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu wptaty
wadium, wskazany rachunek bankowy: s
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12. Oswiadczam(y) ze wypetnitem ($my) obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO? wobec 0séb
fizycznych, od kidrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.’

13. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego
dokumenty tj. ... (nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajgcy
moze samodzielnie pobra¢ np. KRS, CEiDG). Powyisza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogélnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem INTEMNELOWY: .......cccoceeeureeeemeerreeeeses et w przypadku Wykonawcow
majacych siedzibe w Polsce:

[l https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

[] https://prod.ceidg.gov.pl

Oferte skladamy na ..........ccccceusecrernennene.. kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczed i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2

Iy

rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z pr iem danych yeh i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1)
3

W pr dku gdy wy} nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytas je st ia obowiazku informacyjnego, stosownle do

art. 13 ust, 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawea nie sklada (nale2y usungé tresci oé lia przez jego wykreslenie)

ZP.271.32.2020 Strona 31z 81



Europerki szecpospotis 4y e [N
Program Regionalny pR=egy  Polska N7y Idrowe iycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 1B DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcéw - w przypadku oferty wspdlinej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujgcaoferte:. ...............ovvve..
[ (T TR T 2T - 1
Adres: ulica............ccovveiinen kod........... miejscowost. . ..o.vvvvennnnn..n
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS .. vviiiniiniinnnen
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica.....ooviiiiin i kod........... miejscowoset . . .. .. ciiiiii i
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesyta¢ korespondencje zwigzana z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: oo fax: .o email...o.oen il

2. Ly F Y0 T AT
Adres: ulica....cocoviiiiiiiiiinan, kod............... MIEJSCOWOSC .. oo ivvannnns
tel: oo numerNIP.................. numerREGON.................
fax: oo email. ...,

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na ,Rozbudowe przystani Ekomariny w llawie w ramach

przedsiewziecia pn. ,,Rozwdj zaplecza pozaszkolnych form szkoleri zeglarskich w oparciu o Ekomarine w lfawie”,

Czes¢ 2 - roboty hydrotechniczne polegajqce na przebudowie istniejgcego pomostu nr 1 i budowie nowych
pomostéw nr 2 i 3 wraz z zewnetrznymi instalacjomi elektrycznymi, wodnymi i kanalizacyjnymi wraz z

25

rozbudowgq dojéc z istniejqcego ciqgu pieszego przebiegajgcego wzdluz brzegu jeziora do przyczétkéw wejsc na

projektowane pomosty nr 2 i 3 i utwardzenia dojscia do zbiornika na oleje przepracowane.

Postepowanie znak: ZP.271.32.2020, sktadam({y) niniejszg oferte:

1.

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w

SIWZ za cene ryczaftowa brutto:..........cccevieiiiiiiiiiiicccn w tym nalezny podatek VAT.

SEOWNIE DIUTTO veverereerre e vt e s e e et e e e eaeseeese s emee et e ere s be b e b ebes et s sh e s b s s On e b bt eabseaRnsbanasanaban b ennnssnernnean zgodnie z

ponizszg tabelg:

Lp.

Rodzaj robét Warto$¢ netto zt

2 3

Roboty hydrotechniczne polegajace na przebudowie istniejacego
pomostu nr 1 i budowie nowych pomostéw nr 2 i 3 wraz z
zewnetrznymi instalacjami elektrycznymi, wodnymi i
kanalizacyjnymi wraz z rozbudowa doj$¢ z istniejgcego ciggu pieszego
przebiegajacego wzdiuz brzegu jeziora do przyczétkéw wejs¢ na
projektowane pomosty nr 2 i 3 i utwardzenia dojécia do zbiornika na
oleje przepracowane Zakres cze$ci 2 obejmuje takie usuniecie
roélinnoéci szuwarowej oraz dokonanie nasadzenn ro$lin
przywodnych. W kompensacie do istniejagcej planowanej do
usuniecia roslinnosci szuwarowej zakiadane jest wykonanie
nasadzen traw ozdobnych oraz montaz wyposazenia pomostéw
wedtug operatu wodnoprawnego;

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem BRUTTO
( Razem netto + podatek VAT)
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2. Zamawiajacy wymaga wyceny elementdw w powyzszym ujeciu, pomimo, ze dokumentacja projektowo-
kosztorysowa opisuje je w innym uktadzie.
3. Oferowany okres gwarancji...........ccccceeveeeeieveecrverveceneenne miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ,

4. Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”:

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiazujemy sie do zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zamdwienia, na podstawie umowy o prace: ......... pracownikéw (bedacych czfonkami grup spotecznie
marginalizowanych), tacznie na: ... etatéw.’ Wypeinia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podal liczbe
pracownikéw i tgczng ilos¢ etatéw, maks. 2 etaty)

5. Oswiadczamy, ze:

7) zapoznalisSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia oraz zdobylismy konieczne informacje
potrzebne do wlasciwego wykonania zaméwienia,

8) jestesSmy zwigzani niniejszg oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

9) zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia wzdér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

10) nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliémy sie osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnosci,

11) uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
czesc SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajacego.

12) Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia,

6. Nazwisko(a) i imig{(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
7. Oswiadczamy, ze zlozona oferta:

[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

[[] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw

i ustug, jednoczesnie wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrécony)
Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

8. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:
Nazwa i adres Czesé¢ zamowienia, ktérej % wartoé¢ czesci zaméwienia, ktdrej wykonanie

Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna
{0 ile jest to wiadome) podwykonawcom fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypetniac)

9. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktorego reprezentujemy jest:
[] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50
pracownikdw i ktdérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[] srednim przedsiebiorca ($rednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikdéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

Szczeg6towy opis kryterium znajduje sig w §XIV ust. 1 pkt 5) SIWZ
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[[] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ie oferta nie zawiera/zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s3 w

Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokosci 40.000,00 zt. Wniesione wadium {dotyczy Wykonawcdéw wnoszacych
wadium w pienigdzu) prosimy zwrdci¢ na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu wpfaty wadium,
wskazany rachunek Bankowy: ... s R S,

Oswiadczam(y) ze wypetnitem ($my) obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO” wobec o0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio fub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie¢ o udzielenie
zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.6

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego

dokumenty tj. .occneeeieereeriinennee verersnrereneasaenans RN TP o B (nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobra¢ np. KRS, CEIDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem internetowy: .......ococvvmmeecicceiiectrcenenccnreeeesinaes w przypadku Wykonawcow

majacych siedzibe w Polsce:
[] nttps://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:Ib=t,

[] https://prod.ceidg.gov.pl

Oferte sktadamy na...........ccesnerncnvenana... kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczed i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

5

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobawych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) {Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

6

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylg ie sto I igzku informacyjnego, stosownie do

art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treéci odwiadczenia wykonawca nie sktada {nalezy usunaé tresci oéwiadezenia przez jego wykreélenie)
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ZAtACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU l

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego na: ,Rozbudowe przystani Ekomariny w Hawie w ramach przedsiewziecia pn. ,Rozwdj zaplecza
pozaszkolnych form szkolen zeglarskich w oparciu o Ekomarine w Hawie”, Czg$€ Nr .......ne. NAZWA ..eovevencernsnesniosasesassmssnanns
Postepowanie znak: ZP.271.32.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spefniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnike)

2. INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOLU/OW ..ot seesrrsre s et ssssssabersesesessstssasasass s , W NAStEPUJACYM ZAKFESIE: ...ovveee ettt s st sebe s sresesenans
{wskazac¢ podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z peing $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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[_7 ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,Rozbudowe przystani Ekomariny w Hawie w ramach przedsiewziecia pn. ,Rozwdj zaplecza
pozaszkolnych form szkoleri zeglarskich w oparciu o Ekomarine w lfawie” Czes¢ nr ....... Nozwa
Postepowanie znak: ZP.271.32.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

{poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Osdwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczeénie oswiadczam, 2e w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace SrodKi NAPraWECZE: ...t st esssrnss s s nes s aassssa s sasasnsssassanas

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUIJE SIE WYKONAWCA:
Oéwiadczam, 2e nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamédwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e POdWYKONAWEA/AMI: ...ccoomrceiricccenisn s e s are s srsessons

(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podiega/a wykluczeniu z

postepowania

o udzielenie zamdéwienia.

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika
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4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacii.

{podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4A DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCIAL KADROWY

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego pn:
JRozbudowe przystani Ekomariny w ltawie w ramach przedsiewzigcia pn. ,,Rozwdj zaplecza pozaszkolnych form szkolenr
Zeglarskich w oparciu o Ekomarine w Howie”, Czeé¢ 1 - Przebudowa czesci kondygnacji parteru w budynku B z
przeznaczeniem na magazyn sprzetu zeglarskiego i warsztat

Postepowanie znak: ZP.271.32.2020

dziatajac w imieniu Wykonawecy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczamfy), ze do realizacji niniejszego zaméwienia skierujemy nastepujgce osoby:

L Imieg i Nazwisko Zakres rzeczo konywanych czynnosci Tl ]z Infeppasicpogstis
14 e WY YO R e (Uprawnienia nr} | dysponowania osobami
1 2 3 4 5

Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petnigcy
jednoczesnie role kierownika budowy minimalne wymagania:
- wyksztatcenie wyzsze lub Srednie

L L . . ] QOsoba bedaca w
- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji .
X " . - ) dyspozycji wykonawcy /
1 technicznych  w  budownictwie w  specjalnosci  konstrukcyjno- b
oddana do dyspozycji

budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych
samych czynnoséci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

przez inny podmiot ***

Uwagi:

1. *** niewtasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyiszych danych potwierdzam wiasnorgcznym podpisem $wiadom odpowiedzialnoéci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis{y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

UWAGA !!l Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzieri ztozenia o$wiadczer lub dokumentéw potwierdzajgcych okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zalacznik nr 4A
sktada sig na wezwanie Zamawiajgcego.
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POTENCJAt KADROWY

ZALACZNIK NR 4B DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:

»Rozbudowe przystani Ekomariny w Hawie w ramach przedsiewziecia pn. ,,Rozwdj zaplecza pozaszkalnych form szkoleri

zeglarskich w oparciu o Ekomarine w lfawie”,

Czes¢ 2 - roboty hydrotechniczne polegajgce na przebudowie istniejgcego pomostu nr 1 i budowie nowych pomostéw
nr 2 i 3 wraz z zewnetrznymi instalacfjami elektrycznymi, wodnymi i kanalizacyjnymi wraz z rozbudowgq doj$¢
z istniejgcego ciqgu pieszego przebiegajgcego wzdiui brzegu jeziora do przyczétkéw wejs¢ na projektowane pomosty
nr 2 i 3 i utwardzenia dojécia do zbiornika na oleje przepracowane.

Postepowanie znak: ZP.271.32.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

.......................................................................................................................

{podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zaméwienia skierujemy nastepujace osoby:

PR Informacja o
Kwalifikacje podtawle
L.p. | Imiei Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci {Uprawnienia Ranaa i
nh osobami
1 2 3 4 5
Kierownik robot - w  specjalnoéci  iniynieryjnej
hydrotechnicznej, petnigcy jednoczeénie role kierownika
budowy; minimalne wymagania:
- wyksztalcenie wyisze lub $rednie Osoba bed
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych dysp;cz,yfji\flyaklcc)?x::mcy
1 funkcji technicznych w  budownictwie w  specjalnoéci / oddana do dyspozycji
inzynieryjnej  hydrotechnicznej Ilub inne  uprawnienia przez inny podmiot ***
umotliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umoiliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamdéwienia,
Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne
wymagania:
- wyksztalcenie wyisze lub $rednie,
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych Osoba bedaca w
2 funkcji  technicznych  w  budownictwie w  specjalnosci dyspozycji wykonawcy
instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych / oddana do dyspozycji
lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych przez inny podmiot *¥**
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umoiliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdéwienia
Kierownik rob6t elektroenergetycznych - minimalne
wymagania:
- wyksztatcenie wyisze lub érednie,
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych Osoba bedaca w
funkcji  technicznych w  budownictwie w  specjalnosci dyspozyci wykonawey
3 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych / oddana do dyspozyii
i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umozliwiajgce . y? Z*J,,
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych preez infy podmiot
w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci umoiliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia
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Uwagi:

2. *** niewtasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

{podpis(y) oséb uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !l Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyiej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzieri ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr4B
sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEI

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonaweca nie nalezy do grupy kapitanwej*.

Przystepujgc do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
~Rozbudowe przystani Ekomariny w llawie w ramach przedsiewziecia pn. Rozwdj zaplecza pozaszkolnych form szkoleri
Zeglarskich w oparciu o Ekomarine w Hawie”

Postepowanie znak: ZP.271.32.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujac do zamieszczonej w dniu ......c.cvvceeerceccns ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do

tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
” re - - . > - - a - - 0 r .
wraz ze ztoionym oswiadczeniem przedstawimy dowody, ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do zakt6cenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :
A)  ceresscseasensnn

+) O

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)s

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do 3adnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamdwien publicznych.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawecy lub pefnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

** . date wstawié w przypadku sktadania niniejszego oéwiadczenia po otwarciu ofert.

*** . niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos¢ powyiszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA II!
Zatgceznik nr 5 - Wykonaweca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ WZOR/PROJEKT

UMOWa Nl eeeerrecnrearessensanseeseessasses

Zawarta w dnil......cccveeenne w ltawie pomiedzy Gming Miejska Hawa, z siedziba ul. Niepodlegtosdci 13, 14-200 Hawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — ....coereeieeecccerinnnreee e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .......ccccovivinniinenniiins

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wiladajacymi jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z naleiytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamowier publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszag w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszegoKontraktu,

c) intencja Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci Rozbudowy przystani Ekomariny
w Itawie w ramach przedsiewziecia pn. ,Rozwdj zaplecza pozaszkolnych form szkoleri zeglarskich w oparciu o
Ekomarine w ltawie” — czes¢ nr .... Nazwa....cccoueve.e zwanego dalej "obiektem" lub "przedmiotem umowy", w taki
sposadb, aby mégt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- byé modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodna z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.
Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczaja, ze ich prawa i obowiazki okredlone w tej Umowie sg zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ie uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sy wystarczajgce do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogodlne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

ZP.271.32.2020
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Dokumentacja budowy - zgloszenie rozpoczecia robdt, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i

obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegblnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w formie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie péiniejsze zmiany, jakie w
trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz
decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zmianie pozwolenia na budowe,

b} projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdZniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére

zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych

warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez

Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego, obejmujgca w szczegdlnosci:

SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje

z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktdw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) ukiad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdblnych etapdw robot,

przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowgq realizacje robdt oraz poszczeg6inych ich etapdw, a

Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany

jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w

toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako

jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o wspdtpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego

dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metodg
kalkulacji szczegotowej zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskainik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskainik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/.,
zawierajgcy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robot, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robot w toku
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14) Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt, w gatunku,
rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktdrych
wykonania majg zostac zastosowane.

15) Nadzér autorski - zespt czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych paristw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany — cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie wykonywania robédt zanikajg lub ulegaja zakryciu.

19) Odbidér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonane] czesci robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbiér koricowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catoéci wykonanych robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbiér ostateczny — odbidr po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest
dtuzszy.

22) Odbior gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacji projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozone
Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolnosé prawng, ktéra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeéci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawca przediozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartoéci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu,

25) Protokét koniecznoscei — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

26) Protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg
przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czedci
Robét budowlanych.

28) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania usunigcia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
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rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku

wystgpienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére s3 potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Robé6t budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych rob6t budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktdére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie

kolejnych etapéw realizacji Umowy.

Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie

majg wplywu; wystgpieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed

zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie

mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlinosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktdre moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione s warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyisza.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania

robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na kiérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z

przestrzeniy zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin zakoriczenia robét - termin okres$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest

zakoriczy¢ wszystkie roboty objete Umowa i dokona¢ zgtoszenia do odbioru

Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiazanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez

wihasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem

Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty

umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy

lub roboty budowlane, stanowigce czeéé przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg a

takze pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT — podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i

ustug (t.j.: Dz. U. 2 2020r. poz. 106 z péin. zm.).

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach

powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace

niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci

przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w

przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci

Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykaonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych

niezgodnie z Umowag, Dokumentacjy projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego, obowiazujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce

warto$¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia

przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wiasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonawca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjy projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisdéw Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczert Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form wskazanych w przepisach

Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia.
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44) Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegélnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — cze$é Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowacé bedzie sie zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
Materiatéw, sprzetu, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyrazZnie co$ innego.

47) Skréty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny {t.j.: Dz. U. 2 2019 r, poz. 1145 ze zm.)

b} KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

€) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

d)} Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia

f) UZP - Urzad Zamdwien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji beda mialy pierwszeristwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwofanym zebraniu, przez
Zamawiajagcego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

¢) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) siwz,

g} Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszeristwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyiszym miejscu w
kolejnosci, o ktorej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane s zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w 2ycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace Rozbudowie przystani
Ekomariny w Hawie w ramach przedsiewziecia pn. ,Rozwdj zaplecza pozaszkolnych form szkolen zeglarskich w oparciu
o Ekomarine w ltawie” — czesc nr ..... nazwa . Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy
»Obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) ceeeerrcreeressnnnenre s sssstnasesessssssesassnnsrnraase (Zakres zostanie wpisany zgodnie z §lll ust.2 SIWZ po wyborze oferty),
Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie z Dokumentacja projektowa wraz z STWIiORB, Dokumentacja
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreélonym Umowsg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig
integralng cze$¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wilasciwe przepisy czynnoéci zwigzanych z
przygotowaniem robot, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
robét budowlanych, wynikajagcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamoéwienia.

§ 3. Terminy

Termin realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczecia: od dnia 01.10.2020r.
2} Termin zakoriczenia: do dnia 16.04.2021r.

Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowiazek przekazania Zamawiajgcemu dokumentdw, ktdrych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego. (w szczegélnodci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

§ 4. Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Odpowiedzialnos¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wylacznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Wyfacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowiazany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego, nadzoru autorskiego
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
6) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
b) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
¢} Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
d) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie odbioru
robét.
e) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.
f) Wykonawca przejmuje petna odpowiedzialno$é za znajdujacg sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng
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Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski i autorski

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.

3} Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a) wspecjalnosci cureeeceeecrereinerannn.
D) e

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
robé6t wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

5) Czynnoéci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznosé zmiany Dokumentacii
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb
powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceri
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecer
zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

§ 5. Odbiory
Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robhdt ulegajacych zakryciu,
2) rob6t zanikajacych,
3) czesciowych,
4) kornicowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie péiniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbiér robét Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowiazany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdZniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakoriczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.
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Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego nie pdzniej niz 5
dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegélnoéci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, $wiadectwa
kontroli, jakodci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robdt przez Wykonawce do Odbioru koricowego w celu
weryfikacji przez inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do
Zamawiajgcego, wyznaczy date przystapienia do Odbioru koficowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie s3
gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemoiliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
Odbidr koricowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzeri, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnoéci Odbioru
koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru korficowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawa do
dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole
odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzieh faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzierh podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okredlonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym motzliwosdci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciagu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sig po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
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31. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sig przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

32. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemoizliwosicia
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§ 6. Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oéwiadczenie powyisze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z dokumentacja projektowa i przedmiarami robét oraz dokonat wizji lokalne] terenu budowy, a takze poznat
istniejacy stan faktyczny — obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowad i
uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezaco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzeier i
zobowijzuje sie wykonac przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg i za ceng umowna.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajacym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytq starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

¢) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie zfozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zasdb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyisze oswiadczenia zostaly przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacjg projektowa,

STWIORB, Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajgcymi Umowy

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiazujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

w szczegdlnosci za utrate ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢

za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ie odpowiedzialnym

za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwltocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé zastosowanych

do robét Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy,

w tym w szczegdinosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robodt, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.
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¢} przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania
robot oraz umotliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtadciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umoiliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do poleceri inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I) angaiowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych
w Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

o) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych
Materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy,

7) Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw,

¢} protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢) Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d} informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakosci,

f) dokumentacji powykonawcze;j.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentdw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia
na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony s$rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materiatéw, jakosci robét
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Powiadomienia mieszkaricow, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach iutrudnieniach
z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

13) Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwié¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
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15) Od daty Odbioru korficowego do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, i
za ktdrg ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzieri zakonczenia robdét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b} wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢} czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt oraz
Odbiorami robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty
stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia o zakoficzeniu
robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegotowe

Terminowo$é robét

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzglednié przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram
przyznanych zamknieé drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢
wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie
budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatow
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobow osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt
mniej znaczgcych beda taczone w grupy pod jedna nazwa. Grupy asortymentdw robdt powinny byé naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z doktadnoscia do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentow
rob6t Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robot skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢
zamawiania przez Wykonawce urzadzenr i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
stafych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciagtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdiny opis metod realizacji robét budowlanych i etapdw realizacji Umowy (jezeli etapy s przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdinych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdine roztozone proporcjonalnie
na caly czas trwania Umowy.

6) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie péiniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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7) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczeg6lnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca
Jjest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

8) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia
robét lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywad reorganizacje sposocbu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

10) lJezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreélonego
Terminu zakoriczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy,
w szczegélnodci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdinosci przewidziana dopuszczalno$é
zmiany Umowy poprzez wydiuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do 2zadania
przediuzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz etapdw robét w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty
mieé wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przediuzenie Terminu zakoficzenia robét oraz
termindw zakonczenia etapéw robét nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagroione dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego
terminu zakoriczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegbétowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystgpienia okoliczno$ci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania robét powinien zostaé wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

12) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, dodwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

" 13) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

14) Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ... {nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spefniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w
zakresie .........coweee.. (W jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany
do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

15) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

16) Wykonawca zapewnia, Ze ............. {podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobéw finansowych Wykonawca
powolywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce 2z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................ {podmiot trzeci) z tego tytutu nie obciazajg Zamawiajacego.

17} Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
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przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysoko$é zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowic
bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robét

1)

2)

3)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w
przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczeristwa
stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdZnienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem,
ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnia nowe terminy
wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét
co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw
powstatych wskutek wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1)

2)
3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z
Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okredlonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyiszej

1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzsze], niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyizszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleinego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktdérych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczegéinosci na wynagrodzenie
Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o kiérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia
wplywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

1)

2)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania jako Kierownika budowy, ktdry jest uprawniony
do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajagcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany
do wykonania Umowy, w szczegélnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktérg Wykonawca wskazat
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu
w postepowaniu, w zakresie posiadania osdb zdolnych do wykonania zaméwienia.
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Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. os6b, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadnic i zaproponowa¢ osobe, ktéra bedzie spetniaé¢ opisany warunek udzialu w postepowaniu w zakresie
posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, ieby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych (jezeli
kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie
budowy. )

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangaiowane do wykonania robot podczas obecnosdci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb nieckompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiefh Umowy

d)} stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakosci

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i

Materiatéw.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przediozy do zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2020r. poz. 215, z pdin. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska

c) byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byc wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatdw okreslonej Umowa jakodci

i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia

ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie

termindw realizacji robét okreslonych Umowg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz robdt zgodnie

z zasadami kontroli jakodci Materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawece do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jakosé wykonanych robdt nie spetniaja wymagarh STWIORB
lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, e jako$¢ Materiatéw nie

odpowiada wymaganiom okredlonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.
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13) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialy do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okre$lone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obciazajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w
pkt 22) niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktdre nie s3 zgodne z
pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

16) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami

17) Badania okreslone w STWiIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robét Wykonawca jest
zobowiazany przeprowadzaé na wiasny koszt.

18) Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow
lub na Terenie budowy.

19} Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i Hloéci Materiatéw i rob6t budowlanych oraz dostarczyé na wiasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prdébki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

20) Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badar dodatkowych, ktére nie sy wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badarn poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw
lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badai wykaza, ze: Materialy badZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty
bad? roboty s3 zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badar
obcigza Zamawiajacego,

23) Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru [nwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwiocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w osdb,

b) podjecie niezbednych srodkdw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot Swiadczacy ustugi w
zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podfaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztéw zwiazanych z zuzyciem medidw do celdéw zwigzanych z wykonaniem, probami i odbiorami
robot,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i)  utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktdcaé bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajacego lub oséb trzecich.

5) W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
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Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosé¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zakt6cenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru koricowego
robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreélonym w pkt 5, inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do naiezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zaleceri, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dia ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnodci, ktore ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu cigglym.

Organizacja ruchu (jesli jest wymaganay).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonficzeniu robdét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w
pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegblnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw fadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, kt6rych jednostkowy ciezar lub inne cechy moga
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowiazany ponosic koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczeristwa:

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczeni
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa oraz ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1226 z pdin. zm.) nie p6Zniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnoéci wobec 0séb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnoéé wedtug przepiséw
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KC, w szczegblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowiazujgcych przepisow, chyba ze
wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczerh wniesionych przez wilascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie S dni.

Naprawa uszkodzeri.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chronié¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét, z wytagczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materialdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania rob6t co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opodinienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢
niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i plynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposéb zapewniajacy ochroneg robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 z pézn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw

1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania
Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakoéci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspétprace podmiotéw
wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdinie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajgce]j informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zostac zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czgéci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2P.271.32.2020
Strona 58 z 81



Fundusze . i j
Europejskie Rzeczpospolita &/ o
Program Regionalny — Saey  Zdrowe iycie, czysty zysk Rozwaju Regionalnego

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: .......ccceceeceeererenncence.

oo WykONawea  przedmiot zamowienia W zakresie  ......oceeeeceeeeeeeeenn, bedzie realizowa¢ przy udziale

Podwykonawcy: .......cccovevecnennes

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,

uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzyé realizacje czeici zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2} przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

3) wyptlata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, kidrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Whykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentdw, odwiadczen i wyjasnieri dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowiern:

1) uzaleiniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
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Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu, za

posérednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robét i ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

Wykonawcy, wraz z czeécig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdiniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Za dzien przedfozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2} niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposérednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby kitérego Wykonawca powolywat si¢ w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spefniania warunkdéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowiern uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dfuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemoiliwiajgcego rozliczenie
tych robdét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzeiern do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okredlonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdZniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi stanowiace czesé

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umodw o podwykonawstwo,
ktdérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy

Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

moze usungd takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sig zasady okreslone
w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczeri w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagad dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi naleiytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponosza solidarng odpowiedzialno$c za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczaftowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNoSi: .......c.ocereeeeeveerecseecennns zt
(STOWNIE DIULLO.ccieeeer ettt s esbst e st estsntess st eas s st an s enaeen ),

w tym podatek VAT w wysokosci........ %, CO StANOWI KWOTE....ccoceiiteteceeeete e et ene e aeae e ean s zt. (stownie VAT
........................................................................ ), wartos¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSi.rieriirerreceemeeansseassanssesansenes Zh (STOWNIE NETLO ..ottt res st s s s ssresssaobssesnes ), w tym: (zgodnie z

tabelami formularzy ofertowych )

Wartos¢  wynagrodzenia  ryczaltowego jest niezmienna do  kofica realizacji przedmiotu  umowy
z zastrzezeniem zmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatdw, wyrobow, itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia

Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego

szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.

Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesiecznie, na koniec kazdego miesigca.

W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:

1} zestawienie wartosci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz

2) raporty miesieczne

Raport miesieczny powinien zawierac, co najmniej:

1) informacje ogdine,

2) opis postepu roboét i powstatych problemow,

3) propozycje rozwigzania tych probleméw,

4) zaangazowanie finansowe, w tym postep robdét w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robdt w
powigzaniu na kazdy miesigc,

5) liste Podwykonawcdw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz warto$é robét budowlanych przez nich wykonanych, ktére
stanowig element sprzedazy
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Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych rob6t oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét

§11. Platnosci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesiacu, z uwzglednieniem

potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia

Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleinosci ktdrych

termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowainione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzerh Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcédw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej
zaptaty lub

2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust. 4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnoé¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota naleina Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakorficzonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robé6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktdrego beda
zatgczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) 2z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
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dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw w tym zakresie.
5) Raport miesieczny
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w
ust.5 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokonal bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnosé dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleiznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
o podwykonawstwo roboét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub waine ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpodredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniong.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptfaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowq Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego pfatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zafgczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajace
te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT konicowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury korficowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzieri ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwota wynagrodzenia

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposdb:
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1) w roku 2020 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto - 0,00zi, z tym ze wykonawca powinien
rozpoczac roboty od 01.10.2020r. i sfinansowac ten zakres z wtasnych srodkodw,
2) kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2021

§12. Gwarancjairekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane na okres ....... miesiecy (termin gwarancji wynosi
min. 36 m-cy i zostanie wpisany po wyborze oferty), liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego robdt catego
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen
lub materiatéw, na ktére ich producenci udzielili dfuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwaranciji.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi, usungé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji

przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z

dokumentacja projektowa, Umowg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi

obowigzujgcymi w przedmiocie Umowy.

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg

usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i

bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé

uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatow oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w

sposob wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad {wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujacy mozliwoé¢ ponownego

wystgpienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajacemu ponosi Wykonawca {(Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje

sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca {Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we

wtadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jedli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjy -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie diuzszych niz 14
dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostac pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca {Gwarant) moze wykonywa¢ swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badZ przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy

bedzie miat prawo usuna¢ wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni

kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uptyngt, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,
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3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakorficzenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad {(wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreélonymi w ust.9 —15i 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogy by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolnic sie od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jeéli na pismie uprzedzit Zamawiajacego o

grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pi$mie utrzymat swoja decyzje.

W celu umotzliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy zobowigzuje

si¢ do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce

obiektu budowlanego przez okres obowigzywania rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sa wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

{Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonaweca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2} usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca - ckreslonych w
zataczniku nr 4 do Umowy

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiagzany jest dostarczyé w dacie Odbioru korcowego, jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploataciji i konserwacji obiektu iurzadzen zostang okreSlone w przekazanej przez Wykonawce ,/nstrukcji

uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uizytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynikaé tylko z przepiséw

prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegélnosci zasady te nie mogg sig réznié¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego

od zasad okredlonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie moégt uwolnié ze zobowigzan

gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposob

niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzgdzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia naleiytego

wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpic nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbidr poprzedzajacy zakoriczenie okresu rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego izostanie przestany

do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad

lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile

bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10

dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
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2) zmianie 0sOb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwotg rowng ........... % Ceny ofertowej brutto
T)e vererrrererenrnrrererersereeeeeseennneene zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wiazacg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieé¢ wptyw na moc
wiazgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (sfownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdiniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja waznos¢ na
okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie poiniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastapi¢ nie péZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ..., W ANiU e
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18. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznoéé przedfuzenia terminu
realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania, zobowiagzany jest do przediuzenia terminu waznoéci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazona na piémie, w formie aneksu do
umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla nastepujace okolicznoéci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznoéci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jeteli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sig niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie terminéw realizacji projektu, w
tym zakoriczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie diuzej niz o 2 miesigce

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemotliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zaméwieri/ robét budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opdénienia w przylaczeniu obiektu do sieci ogélno miejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentagji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rebét majacych wptyw na Termin
wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi byé potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia
zamdéwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

9) wystapienia opéZnienia w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktérych wiasciwe organy s zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

10) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwoleri, uzgodnier itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykaonawce

11) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

13) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnoéci: niewypaty iniewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

15) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

16) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
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w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz, analiz itp.,

niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktérg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania,

skrdcenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakoriczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

w przypadku utrzymujgcych sie lub nowo wprowadzonych obostrzen, zwigzanych z epidemia wirusa SARS-CoV-2,
powodujacego COVID-19, majgcych wptyw na termin realizacji umowy.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robdét w
przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktorych mowa w §15 niniejszej

umowy.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a

wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzai grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania

niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozeni niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w

szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektéw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego

wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje

przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z epidemia wirusa SARS-Cov2, powodujgcego COVID-19

wystagpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla

danego elementu robot budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie

korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakoéci, sprawnosci, wydajnosci

lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub

urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkgcji lub

wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny

spos6b, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej

interpretacji jej zapisow przez Strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci

wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w

nastepujacy sposob:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania zamodwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
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ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paidziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia
wynagrodzed oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysokosci aktualnie obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeri publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zamdéwienie na rzecz Zamawiajacego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdérej mowa w ust. 3 pkt 12} nastepowaé bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-c)
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce zasadnosé ziozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania
zamowienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z dokfadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystapi z whioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 12) beda mie¢ wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy

zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna

zalezna od Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét

wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja

nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzien

sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ziozenia wniosku przez
zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie péZniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikia z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.10) winna byé dokona

wpisem do Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu zamodwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i

prawnych dla Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina
byto wczesniej przewidzieé,

¢} gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.
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d) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt i byly konieczne w celu prawidtowe;j
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zaméwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku

ograniczenia robét Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych oraz materiatéw

i urzadzer zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robot podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie

zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robé6t, materiatéw i urzadzeri dokonanej na terenie budowy.

Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegélnych latach

realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.25 Umowy, w przypadku zmiany wysokosci dofinansowania

przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamowienia w roku 2020, o ktérej mowa w

§11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia na wytonienie inspektora nadzoru,

Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$é zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.25 pkt 1) Umowy.

Zmiana (zwickszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdéwienia w poszczegdinych latach realizacji

zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.25 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia,

Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdinych kwot wskazanych w §11 ust.25 Umowy, a

sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach realizacji

zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.25 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok

finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegélnych kwot wskazanych w §11 ust.25

Umowy,

zmiana lub rezygnacia z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest

wytgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie

Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub

dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawecy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze

wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy

zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych

zamoéwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci fub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach
zamédwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

¢) wartosé kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okre$lonej pierwotnie w umowie;

zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajagc z nalezyty
starannoscia, nie mdgt przewidzieé,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie

faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreélonej pierwotnie w umowie.

zmiana zasad dokonywania odbioru robdt lub poszczegdinych ich elementdw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia

kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu

informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych Zamawiajacemu

do prawidtowej realizacji umowy,

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.
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W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé kolejnych zmian umowy w

celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), zmiany postanowiert umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdZnieni, strony ustal3 nowe Terminy, ztym,

ze maksymalny okres przesunigcia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musiato byé szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przediuzenia terminu wykonania robét lub ich czedci,

tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy

podjgcie dziata dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obciazajg

Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przediuienia Terminu realizacji niniejszej umowy zprzyczyn nie lezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakie nie pézniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych igdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania

Jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust.11 i przedfozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajacymi

zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego Zzadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnoéci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2} danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
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§ 15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie

niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziefn Odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiafowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba

wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzari materiatowo-

konstrukeyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sa korzystne

dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzehd nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztdw eksploatacii
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,,Protokofu koniecznosci (wykonania rob6t zamiennych) ,,

ktéry powinien zawieraé: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajacych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartoéci robét zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu

koniecznoéci (wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych

w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowiazany

jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykananie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robét zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdt danego

elementu robét, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotwérczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaZnik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/

W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego elementu robét, a

nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyiszych od

$rednich cen Materialéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s wykonywane, aktualnych w miesiacu poprzedzajacym miesiac, w ktérym
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kalkulacja jest sporzagdzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych

ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakfadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametréow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznoici zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajgcych
ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatdéw, ktére moga skutkowaé¢ w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyZzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$é, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

4) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajace] z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,

5) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natoiyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... {podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzy$¢ majgtkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa3 i niezgodnego z
prawem albo Umowag lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z
prawem lub Umowg,

b} jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pethomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozionym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwiloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Woykonawca nie otrzyma kwoty naleinej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu pfatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracedt w
szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdinienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wpykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczyt
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié go najpdiniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego, urzadzenia, Materialy i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu poleceft Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy

protokdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez niego do

realizacji innych robét nieobjetych Umowag, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja rob6t i wykaz

tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajqcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia nie nadajjce sie do

whbudowania w inny obiekt.
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12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w stosunku do Terminu zakoriczenia rob6t w wysokoéci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzieri zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

2) zazwiokg w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) zazwtoke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci
200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dziern zwioki

4) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczeri
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

é) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzieti zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedioiony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzieri zwitoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysakosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto, za kazdy rozpoczety dziers przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 16 pkt 1)
Umowy a takie do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
opfacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 21, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 4) Umowy a takie
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowiazku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepiséw i zasad bezpieczeristwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16} w przypadku uzycia materiatéw budowlanych mogacych emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i
$rodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie bedg uzyte materialy budowlane
mogace emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i $rodowiska, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie

17) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

18) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
upfywie terminu jej zaptaty.

2. Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowiazania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6 Umowy,
zobowiazuje sie zapfaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
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pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
$wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2)  z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19 ust.
6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujgce ¥ etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z oferty
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dziefi zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o praceg pracownikéw bedgcymi
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dziers zwtoki,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w pefnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych,

jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2) Umowy

potwierdzonego na pismie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi

Wykonawcy note obcigzeniowg

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbiordw robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

3) za kazdy dziern zwloki w zaptacie naleznosci za prace bedgce przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych

do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzieri zwtoki

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukorczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezel

poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby skfadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia

1.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (o
ktérych mowa w §2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w
szczegblnosci osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
wykonywaniu robét budowlanych, o ktérych mowa w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét beda
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy {Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z péin. zm.) lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia
okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny,

2) iadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz s zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz osob) powinno zawiera¢ w szczegdélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.
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W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w

ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawieraé w szczegSlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osaby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpiecze, zanonimizowang w spos6b
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajacych na

bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiazuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby bedgce cztonkami grup spotecznie marginalizowanych7.
Wskazane osoby muszg zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym lub w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma wymiaru czasu
pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatéw (ilos¢ zostanie wpisana zgodnie z oswiadczeniem
wykonawcy zfozonym w formularzu ofertowym - zatgcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac, ze petny wymiar czasu pracy
pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudnié nie péZniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych
mowa w pkt 1), i przekazac ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajagcemu

3) skiada¢, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne os$wiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 1 2.
Zapis ust. 3, 4i 8 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy

z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Nieprzedfozenie przez Wykonawce wykazu (oswiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowoddéw

poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z

pracownikami wykonujgcymi czynnoéci w zakresie realizacji zamowienia, polegajagce na bezposrednim fizycznym

$wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowiagzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia, polegajgce na bezpodrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy
zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §9 ust. 2 pkt
3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy poinformuje wtfasciwe organy kontrolne celem zbadania

Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym swiadczeniu

ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania odbioru

koricowego.

W terminie o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu

o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére bedg wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, , a takze

umozliwi¢ Zamawiajagcemu w trakcie realizacji zamdwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w

ust.4 i przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust. 6 umowy o

prace w szczegélnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o prace z
Wykonawcs;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
diugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajgcy niepetnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu
wiaéciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o diugotrwatej
niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg{ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwfocznie nie podZniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej kryteria, o

ktérych mowa w ust. 6.

§ 20. Sposéb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomieri, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecer lub zgéd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng na podane
przez Strony adresy:
1) Zamawiajgcego: Urzad Miasta ltawy ul. Niepodlegtosci 13; 14-200 Itawa, e-mail: ........
2)  WYKONAWEY.c.eeieermrrcreerrerseeereesemerseessme e sae s
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ......cccccocrivmrevrniininnicnneennes
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga
elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagroienia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajéw.
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Strony beda wspétpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczert wszystkich Podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.
Cesja, przelew lub czynno$é wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sa wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koricowe
Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywaé na drodze
wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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ZALACZNIK NR 8A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robét, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

.........................................................................

Dotyczy postepowania znak ZP.271.32.2020 ,,Rozbudowa przystani Ekomariny w lfawie w ramach przedsiewzigcia pn.
~ROZWOj zaplecza pozaszkolnych form szkolen Zeglarskich w oparciu o Ekomarine w ltawie”

2. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, polegajagce na bezposirednim fizycznym wykonywaniu prac okredlonych w §1 umowy
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

3.
X .. Rodzaj umowy (umowa na czas
o i Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w ! ,
Lp. Imie i Nazwisko . . . nieokreslony, na czas
etat, 2, % itp) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy i
okreslony)
data
POAPIS cveerreercersererererensesarensonssersnens
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ZALACZNIK NR 8B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY Z GRUP SPOLECZNIE
MARGINALIZOWANYCH

(wykaz skltadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robdt, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanychs

DANE WYKONAWCY

Dotyczy postepowania znak 2P.271.32.2020 ,Rozbudowa przystani Ekomariny w ltawie w ramach przedsiewziecia
pn. ,Rozwéj zaplecza pozaszkolnych form szkolei zeglarskich w oparciu o Ekomarine w ltawie”

4) Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup
spotecznie marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

) Rodzaj umowy (umowa na
. X Wymiar etatu (np. 1 - . e
Lp. Imie i Nazwisko etat, %) Zakres wykonywanych czynnosci czas nieokreslony, na czas
T okreslony)
data...ciiiennneninieeeeree e
POAPIS. ...cceeeeeineeesernsnreesesrneesirens

8 Grupy spolecznie marginalizowane zostaly okreslone w opisie spolecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ

2pP.271.32.2020 Strona 81281






