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ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)

dotyczgca postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
»Budowa infrastruktury na terenach miejskich w itawie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamdwienia nie przekraczajacej réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
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Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zatacznik nr 1 (a, b, ¢) - Formularz oferty
Zatgcznik nr 2 - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
Zatacznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik nr 4 - wykaz rob6t {czesé 2 i 3)
Zatacznik nr 5 - wykaz oséb
Zatgcznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 7 (a, b, c) - wzdr/projekt umowy
Zatacznik nr 8 - wzdr oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace
Zatacznik nr 9 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robét

WO NDGL AW

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie dokfadnie z trescia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentdw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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XXX,

EXXXIV.

Liczba czesci zambwienia, na ktdrg wykonawca moze ztozy¢ oferte lub maksymalna liczna czeéci, na ktdre zamowienie moze
zostac udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, kt6re beda miaty zastosowanie do ustalenia, ktére
czedci zamoéwienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna
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§l. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

2. Adres zamawiajacego: 14-200 fawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,

3. Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

4. Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

5. Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§1l. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej

rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 350 000 Euro oraz
art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwieri Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do
niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,Budowa
infrastruktury na terenach miejskich w Hawie ”. Postepowanie znak: ZP.271.37.2020.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019, poz. 1843 z péin. zm.)
zwana dalej ,, ustawg Pzp”
2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadac
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.);
3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartosci zamdwien oraz konkurséw,
od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogloszer Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z
2019r. poz. 2450);
4) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku
do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwier publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2453),
5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),
6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)
8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).
9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. 2 2020 r. poz. 220 ze zm.).
10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rézwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U. 2 2019 r., poz. 831),
11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze. zm.)
3. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,,SIWZ",
zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,SIWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.
§ili. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robdt budowlanych polegajacych na Budowie infrastruktury na terenach
miejskich w Hawie. Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcdw ,przedmiotem
zaméwienia”,
2. Przedmiot zamdwienia sktada sie z trzech czesci”
e cze$¢ 1 — Zagospodarowanie dziatki 75/2 przy ul. Toruniskiej z budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia
ulicznego w tawie
s czeé¢ 2 - Skomunikowanie terenu pomiedzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Krdlowej Jadwigi w
tawie” w zakresie obejmujacym - Obszar Il — teren przy bramie od ul. Krélowej Jadwigi i obszar IV ~ teren
migdzy zabudowa mieszkaniowa a torami kolejowymi
e czeéé 3 - Budowa fragmentu ulicy Kolejowej w Hawie wraz z infrastruktura
3. W ramach przedsiewziecia nalezy wykona¢ nastepujace prace:
1) cze$¢ 1 — Zagospodarowanie dziatki 75/2 przy ul. Torunskiej z budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia

ulicznego w Hawie:

e  Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j,
e Budowa kanalizacji deszczowej
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2)

s  Budowa o$wietlenia ulicznego
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na umowe o prace, stosownie do tredci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , przez
Wykonawce lub Podwykonawce, o0séb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
polegajacy na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
budowa kanalizacji deszczowej, budowa o$wietlenia ulicznego.

W ramach planowanego zadania zagospodarowany bedzie teren dziatki nr 75/2 obreb 12 przy ul. Torunskiej.
Projektowane zagospodarowanie zapewni dojazd i dojécie do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
usytuowanych na dziatkach bezpo$rednio przylegajacych do dz. nr 75/2. Nawierzchnia pieszo — jezdni zostanie
wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na warstwie podbudowy z chudego betonu Rm=6,0-9,0 MPa gr. 20
cm ufozonej na warstwie odsaczajacej z zageszczonego piasku o gr. 15 cm. Ciag pieszo — jezdny bedzie miat
szeroko$¢ 5,00m. Teren dziatki nr 75/2 zostanie o$wietlony oprawami zainstalowanymi na projektowanych stupach z
aluminium szlifowanego wys. 7,0m.

Podstawowym celem zagospodarowania terenu przy ul. Torunskiej w lfawie jest poprawa dojazdu do istniejgcej
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz odprowadzenie wéd opadowych z jezdni do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

czesé 2 - Skomunikowanie terenu pomiedzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Krélowej Jadwigi w Hawie” w
zakresie obejmujacym - Obszar Ill — teren przy bramie od ul. Krélowej Jadwigi i obszar IV — teren miegdzy
zabudowg mieszkaniowa a torami kolejowymi

e prace przygotowawcze, roboty ziemne i rozbidrkowe,

e wykonanie przykanalikow z wpustami ulicznymi,

e budowa linii o$wietleniowej wraz ze stupami,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z kraweznikami i warstwami konstrukcyjnymi drogi,

e opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

e prowadzenie dziennika budowy,

e przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zawierajacej m.in.: atesty, deklaracje, gwarancje i
inne dokumenty potwierdzajgce zastosowanie materiatéw budowlanych zgodnych z wymaganiami
dokumentacji budowlane;j.,

o dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu, po podpisaniu umowy i przed rozpoczeciem roboét
budowlanych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kart materiatéw do wbudowania, w
szczegblnosci: kostki betonowej, stupow i opraw oswietleniowych;

e zatrudnienie na umowe o prace, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , przez Wykonawce
lub Podwykonawce, oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajacy

na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: uktadaniu kostki betonowej, wykonaniu instalacji
o$wietleniowej wraz ze stupami, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

e zalecenia dotyczace realizacji robét budowlanych:
a) roboty nalezy wykonywaé w sposéb pozwalajacy mieszkaricom osiedla na swobodny dojazd do blokéw,
b) gruziodpady budowlane nalezy usuwaé we wiasnym zakresie na miejsce do tego przeznaczone,

c) obwody instalacji elektrycznych oraz stupy powinny by¢ opisane w sposob trwaty. Sposéb oznakowania
uzgodni¢ z Wydziatem Utrzymania Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Hawy.

d) Dodatkowy zapis w projekcie budowlanym do pkt. ,7.1. Przyjete standardy” w oprawach zastosowaé fabrycznie
ustawiong redukcje mocy:
do 70% w godzinach od 23.00 do 5.00
on - 23.00 = 100%; 23.00 — 5.00 =70%; 05.00 — off = 100%

e) po zakoriczeniu robédt, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane urzadzenia, zakoriczony zakres
prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego inwestorowi (inspektorowi nadzoru) i eksploatatorowi
oswietlenia tj. do Wydziatu Utrzymania Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Itawy. Przed odbiorem
nalezy przeditozy¢ do ww. wydziatu dokumentacje powykonawczg zgodna z wymogami ustawy Prawo
budowlane, protokoty pomiaréw oraz specyfikacje techniczne zamontowanych urzadzen. Zataczyd
dokumentacje fotograficzng "informacji o produkcie” z opakowania oprawy oraz wngtrza oprawy
(zasilacz z widocznymi jego opisami i tabliczke znamionowa).

f) wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

g) zalecenie Zamawiajagcego — dokonanie przed ztozeniem oferty wizji lokalnej na terenie objetym
niniejszym przetargiem.
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3) cze$c 3 - Budowa fragmentu ulicy Kolejowej w Itawie wraz z infrastrukturg

prace przygotowawcze, roboty ziemne i rozbiérkowe,

I"

wykonanie kanalizacji deszczowej, z uwzglednieniem dodatkowych zapisow do ,UWAGI” w projekcie

budowlanym

8. Wykonaé monitoring wizyjny kamera TV wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

9. Dokona¢ odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez Wydziat Utrzymania Mienia Komunalnego
Urzedu Miasta tawy. Przed odbiorem nalezy przedtozy¢ do ww. wydziatu raport z monitoringu wizyjnego
kamerg TV w wersji papierowej i na ptycie CD oraz dokumentacje powykonawczg zgodna z wymogami
ustawy Prawo budowlane,

wykonanie instalacji oswietleniowej z uwzglednieniem zmian materiatowych do projektu j.n.:

»5. Zatozenia ogdéine”

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatéw (marka, znak towarowy,
producent) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzgdzen i materialdw réwnowainych o nie gorszych
parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantuja realizacje robét zgodnie z wydanym pozwoleniem
na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w wyzej wymienionych dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektoweyj.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w niniejszym projekcie stuzg okresleniu

wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej. Podane w dokumentacji
projektowej nazwy materiatéw nalezy rozpatrywac w kontekscie ,,........ Jub réwnowazne”,

»10. Stupy i oprawy oswietleniowe”

Stupy aluminiowe anodowane na kolor inox, cylindrycznie stozkowe jednoelementowe o wysokosci punktu
Swietlnego 8,0 m bez wysiegnikéw, $rednica przy podstawie fi 146 mm przy podstawie, podstawa stupa
o wymiarach 320 x 320 mm, rozstaw $rub 250x250 mm grubo$¢ podstawy min 10 mm. Stozki stupéw
sg walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy ttoczy sie z blach stopu aluminium
EN AW-5754. Srednica zakoficzenia stupa fi 60 mm.

Stup zabezpieczony technologia anodowania minimalna grubo$¢ powtoki anody 20 um, minimalna grubosé
$cianki stupa 4 mm. Powtoka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich
ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caly okres uzytkowania stupa. Zabezpieczenie elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350mm. Kazdy aluminiowy stup o$wietleniowy posiada wneke na ztgcze stupowe.
Pokrywa wneki jest wycinana laserowo. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowanga znakiem CE
wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotaczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz
nierdzewiejagcy komplet elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa
sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zostaé dostarczony na
inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wplywa na
minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

W celu montazu stupéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany metoda
wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametréw zageszczenia betonu. Fundament o klasie wyzszej
badZ réwnowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali, a korice Srubowe
powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejka termokurczliwg, lub innymi zabezpieczeniami na czas
sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu korica $rubowego z podstawg aluminiowa stupa.
Konstrukcja fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposazona w
otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli przytaczeniowych. Fundament winien byé doposazony w komplet
nakretek montazowych oraz tulejek poprawiajacych walory estetyczne montowanego stupa. Stup wyposazony
w zfacze kablowe bezpiecznikowe typu sintur.

Rozmieszczenie punktéw $wietlnych - wg projektu budowlanego: branza elektroenergetyczna — oswietlenie
terenu, rys. nr E-01 "Projekt zagospodarowania terenu”.

Oprawa LED:

— korpus z odlewu aluminium malowany proszkowo o wymiarach: dtugos¢ od 640 mm do 700 mm; szerokos¢
od 410 mm do 450 mm; wysoko$¢ od 120 mm do 140 mm; ciezar od 11,0 kg do 12,0 kg,

— klosz — szkto hartowane ptaskie,

— kolor oprawy: AKZO grey 900 sanded — RAL 7016 (antracyt),

— skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 2120Im/w,
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— wspotczynnik oddawania barw - Ra270,

— stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09,

— szczelnosé komory optycznej — IP66

— szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

— montaz na sfupie o $rednicy @ 60 mm

— oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie,
a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub
od 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

— oprawa wyposazona w dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obréceniu oprawy
na wysiegniku

— znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

— moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — od 69W do 73W 700mA

— ochrona przed przepieciami — 10kV

— ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI do ptynnego sterowania natgzeniem
oswietlenia

— w oprawach zastosowac fabrycznie ustawiona redukcje mocy:
do 70% w godzinach od 23.00 do 5.00
on — 23.00 = 100%; 23.00 — 5.00 =70%; 05.00 — off = 100%

— Zrédfo $wiatta — od 30 do 34 irddet LED

— strumieni $wietlny (oprawa) — od 8398Im do 8828Im

— strumien s$wietiny (lampy) — od 10085Im do 10548Im

— zakres temperatury barwowe]j Zrédet $wiatta — 3900-4300K

— utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z {ES LM-80 - TM-21)

— klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub 1I

— oprawa musi by¢ wyposazona w roztacznik odigczajacy napiecie po jej otwarciu

— dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

— oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci icertyfikat ENEC lub
réwnowazny

— réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowazinej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do nizej podanych:

105° 105°
90° og°
e
| 750 \ 750
200
600 600
|
' 300
45° 400 45°
|
500 .
600
|
30° 15 0° 15° 30°
cd/kim n=84%
0 - C180 €90 - €270

— w przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczy¢ Zzrodtowe pliki obliczeniowe
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»13. Uwagi instalatorskie” dodatkowe zapisy

13.6. Obwody instalacji elektrycznych oraz stupy powinny by¢ opisane w sposéb trwaty. Sposéb oznakowania
uzgodni¢ z Wydziatem Utrzymania Mienia Komunainego Urzedu Miasta lfawy.

13.7. Po zakoriczeniu robét, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane urzadzenia, zakoriczony zakres
prac nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego inwestorowi (inspektorowi nadzoru) i eksploatatorowi
oswietlenia tj. do Wydziatu Utrzymania Mienia Komunalnego Urzedu Miasta lftawy. Przed odbiorem
nalezy przedtozy¢ do ww. wydziatu dokumentacje powykonawczg zgodna z wymogami ustawy Prawo
budowlane, protokoty pomiaréw oraz specyfikacje techniczne zamontowanych urzadzen.
Zataczy¢ etykiete z opakowania oprawy z "informacjg o produkcie" z kodem QR lub dokumentacje
fotograficzng wnetrza oprawy (zasilacz z widocznymi jego opisami i etykiete produktu z kodem QR).

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z kraweznikami i warstwami konstrukcyjnymi drogi,

e  opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

e  prowadzenie dziennika budowy,

e przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.: atesty, deklaracje, gwarancje i
inne dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiatéw budowlanych zgodnych z wymaganiami dokumentacji
budowlanej,

e dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu, po podpisaniu umowy i przed rozpoczeciem robét

budowlanych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kart materiatéw do wbudowania, w
szczegbInosci: kostki betonowej, stupdw i opraw odwietleniowych,

e zatrudnienie na umowe o prace, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , przez Wykonawce
lub Podwykonawce, oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajacy
na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: ukiadaniu kostki betonowej, wykonaniu instalacji
oswietleniowej wraz ze stupami, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

e  zalecenia dotyczace realizacji robét budowlanych:

b) roboty nalezy wykonywaé w sposéb pozwalajagcy mieszkaricom posesji oraz pozostatym
uzytkownikom na swobodny dojazd,

¢) gruziodpady budowlane nalezy usuwa¢ we wiasnym zakresie na miejsce do tego przeznaczone,

d) zalecenie Zamawiajacego — dokonanie przed ztozeniem oferty wizji lokalnej na terenie objetym
niniejszym przetargiem.

4. Nazwa kodu dotyczgcego przedmiotu zamodwienia okreslona we Wspdlnym Stowniku Zaméwien CPV:

1) dla cze$ci 1 zamowienia:

- Gléwny —45233100-0
— Dodatkowy —45316110-9
2) dla czesci 2 zamdwienia:
-  Gtéwny —45233000-9
— Dodatkowe -45110000-1, 45316110-9, 45230000-8, 45111291-4

5. W ramach zadan bedacych przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
rob6t budowlanych, w tym montazu wyposazenia stalego oraz niezbednych urzadzed przewidzianych w
dokumentacji projektowe;j.

6. W zwigzku z tym, ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest
zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektéw dla oséb niepetnosprawnych.

7. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarze robét, SIWZ, wzorze
umowy wraz zatgcznikami.

8. Wpykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze,
obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z
okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty s3 dokumentacje projektowe, STWIORB oraz udzielone
odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego. Przedmiary stanowia tylko
materiat pomocniczy.

9. Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdinosdci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku wskazania dla w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,

patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza

zaoferowanie rozwigzarh réwnowaiznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiIORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z dokumentacjy

projektowa, STWIORB, przedmiarami, zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w

dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

1} gabarytéw i konstrukcji {wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgji),

3} charakterystyki materiatowe] (rodzaj i jakosé materiatowy),

4) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatoéé, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany

wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniaja

wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz zwrdcic sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane
rozwiazania za réwnowazne przy wspotudziale autora dokumentacji projektowej i /lub inspektora nadzoru.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktdrych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

stanowiacych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonawca ze érodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne

do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w dokumentacji

projektowej.

Elementy wyposazenia (urzgdzenia) muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,

nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatlowych, konstrukeyjnych i prawnych.

Elementy wyposazenia musza by¢ oznakowane w taki sposéb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i

producenta.

a) Sposdb dokumentowania zatrudnienia os6b, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, o ktérych mowa w
punkcie 3 oraz uprawnienia zamawiajagcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa wyzej oraz sankgji z tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte w zataczniku nr 7 (a, b, c)
wzér umowy.

[§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zaméwienia:

1) Cze$€ 1 zamowienia:
—  Termin rozpoczecia realizacji zamowienia - od dnia podpisania umowy
— Termin zakoriczenia realizacji zamdwienia - do 30 czerwca 2021 r.

2} Czeséc 2 zaméwienia:
— Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia - od dnia podpisania umowy
— Termin zakoriczenia realizacji zaméwienia - do 29 paZdziernika 2021 r.

3) Czeéc€ 3 zamobwienia:
— Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia - od dnia podpisania umowy
—  Termin zakofczenia realizacji zamowienia - do 30 wrzesnia 2021 r

Termin zakoniczenia realizacji zamdwienia jest to termin zakoriczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do
odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosic je do
odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
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lsv.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zamodwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1)
2)

a)
b)

nie podlegaja wykluczeniu;
spetniaja warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawniert do prowadzenia okreilonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spefni warunek jezeli wykaze, ze:
2.3.1). doswiadczenie zawodowe (czeé¢ 2 i 3): w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu skfadania ofert wykonat nalezycie, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczyt co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdéwienia, z podaniem rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania.
Przez ,zadanie odpowiadajagce rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia”
zamawiajacy rozumie zadanie polegajace na budowie/przebudowie nawierzchni drogowej z kostki betonowej
wraz z infrastrukturg techniczng o powierzchni min. 500,00 m2, w ramach jednego zadania (kontraktu).
W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunku zdolnosci technicznej i zawodowej zamawiajqcy
23da, by wykonawca ztozyt oswiadczenie dot. posiadanego doswiadczenia zawodowego na formularzu,
stanowigcym zatacznik nr 4 oraz dotaczyt dowody dotyczace wykonania najwazniejszych robét budowlanych
okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb naleiyty oraz wskazujgcych, czy zostalty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.
UWAGA:
1. Dowodami o ktérych mowa powyzej sg:

referencie;
inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w_stanie

uzyskac poswiadczenia o ktérym mowa w lit. a).

2. W przypadku gdy zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w zatgczniku nr
5 do siwz, zostaty wezeéniej wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodéw, o ktérych mowa
powyzej.

2.3.2) kadra techniczna (dla wszystkich czesci): Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca
na czas realizacji zamoOwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
niezbednych do wykonania zamdwienia tj.:

a) Kierownik budowy w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej peiniacy jednoczesnie rolg kierownika robot.
Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajagce zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia.

b) Kierownikiem robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych
samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia.

¢) Kierownikiem robét w specjalnosici elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajagce zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia.

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do
SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, kidre stanowi wstepne potwierdzenie, ze wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VIi ust. 8
pkt.1) lit. a}) SIWZ, ztozonego na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata
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najwyzej oceniona (zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ). Zamawiajacy okreslajgc wymogi dla 0séb w
zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na
podstawie wczeéniej obowigzujgcych przepiséw oraz odpowiadajgce im uprawnienia nabyte w innych niz
Rzeczpospolita Polska paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej, panstwach cztonkowskich Europejskiego
porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej,
wowczas wykonawca na wilasny koszt zapewni tlumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte
tlumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, a takie zapewni ttumaczenie na biezaco
wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja przedmiotowego zaméwienia stworzonych zaréwno przez
Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia musza wykazaé, ze tacznie spetniajg w/w warunek. Zamawiajacy informuje, ze wymaga aby osoby
wskazane w zalgczniku nr 4 SIWZ braty bezpoéredni udziat w wykonywaniu zaméwienia. Zamawiajacy
dopuszcza petnienie funkcji kierownikéw robét w ww. specjalnosciach przez jedng osobg pod warunkiem
posiadania wymaganych uprawnien dla poszczegdlnych branz.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie imion i nazwisk oséb odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w specjalnosci inzynierii drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej -
wraz z informacja o doswiadczeniu tych oséb - w zakresie w jakim oferta bedzie podlegata ocenie w
kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie 0s6b skierowanych do realizacji zaméwienia”, o ktérym mowa w § XiV

ust. 1 pkt 6) SIWZ.
2.3.3) potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okredlonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw dziatu w postgpowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujagc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w_szczegélnosci
przedstawiajac_zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycii niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamdwienia,
Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacii zawodowych lub doswiadczenia
wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizula roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane
Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,
jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze
wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.
Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy do
wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:
a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII SIWZ
W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a
ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umotzliwiajagcym nalezyte wykonanie
zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy 2ada przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego
(o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi

hezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegdlnosci:
a} zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,
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b) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatlu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

8) Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z ofertq.

§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek

okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w

stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2016.1574z p6in. zm.) lub

ktérego upadtosé ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart ukiad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —

Prawo upadtosciowe (Dz.U.2016.2171 z péin. zm.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowiazywania zakazu
ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),

moze przedstawié¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w

szczegblnosci udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,

zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu

faktycznego oraz wspdtprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i

kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub

nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sig o udzielenie
zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy

zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie

zamdwienia nie zaktéci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencji.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucona.
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§VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW

UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.

Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien skladania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2. Informacje
zawarte w oéwiadczeniu bedg stanowic wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3. Informacje zawarte w
os$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

W przypadku wspélnego ubiegania sig¢ o zamowienie przez Wykonawcéw oswiadczenie zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do

SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Oéwiadczenie to ma potwierdza¢ spetianie

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje o

podwykonawcach w oéwiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatlu w postepowaniu

zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego paragrafu

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy

Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu

w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5

ustawy Pzp, przekaie Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztoieniem oswiadczenia, wykonawca moze

przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia. Przedmiotowe oswiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie

sktadania oferty jest swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitafowej, moze zfozyc¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak

w tym przypadku pamietaé, ie jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wiqczenie do grupy

kapitatowej) bedzie powodowata obowiqzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego oferta

zostata najwyiej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia

nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kaidym etapie postepowania moze skorzysta¢ z uprawnien
przystugujacych w art. 26 ust.2f

Wyvkaz oéwiadczeri lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego w celu

potwierdzenia okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegélnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takie zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z
zatacznikiem nr 4 do SIWZ.

b) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jeieli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlInosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty - zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do SIWZ,

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez Zamawiajacego -
nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtaiciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
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10.

11.

12.

13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert)
Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacii innych podmiotdw na zasadach okredlonych w
art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3)
lit.a) SIwz
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o
ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, nie wydaje sic dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastgpuje sig je
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczyé, zZtozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe
lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o
ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty
dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoca bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, w szczegolnosci
rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczern lub dokumentéw, o ktorych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub dokumenty. W
przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, ktdére znajduja sie w
posiadaniu_Zamawiajacego, w szczegblnosci oswiadczeri lub dokumentow przechowywanych przez Zamawiajgcego
zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 3 Pzp,
korzysta z posiadanych o$wiadczer lub dokumentow, o ile sg one aktuaine
Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego, moze
on zwrdci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéow dokumentéw, jakich moze igda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
(Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotow, na ktdrych zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace podwykonawcow, skiadane sg w
oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VIl ust. 8
SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii podwiadczonej za
zgodno$é z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodnoé¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczeri , zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyzej.
W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie oswiadczenie, o kiérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez
kazdego z Wykonawcéw wystepujgcych wspodlnie we whasnym imieniu.
W przypadku Wykonawcéw dziatajgcych w formie spétki cywilnej odwiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
sktadne jest przez kaidego wspdinika spétki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnosé
gospodarcza pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma przedsigbiorcy”).
W przypadku Wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 8 SIWZ,
1) kazdy z Wykonawcoéw wystepujacych wspolnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajgcych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;
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23.

2) W przypadku spétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kaidy ze
wspdlnikow spotki cywilnej skfada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i oswiadczenia, o
ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, o$wiadczen lub dokumentow

potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym

petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, os$wiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) sg niekompletne, zawierajg btedy lub budza wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci,

Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo

ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy informuje, ze nie 2gda od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §Vi! ust. 8 pkt

3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czedci zamdwienia, a_ktéry nie

jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okredlonych w art.22a ustawy

Pzp.

§VIIL. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

10.

Znak Postepowania: ZP.271.37.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j.) za
posrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U.2020.344 t.j.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz
oéwiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (rowniez w przypadku ich ziozenia w wyniku
wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca przewidziat wyltacznie forme
pisemna.

Zawiadomienia, oéwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska Hawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, stanowisko ds. zamdwien publicznych.
W przypadku przesytania wiadomosci poczty elektroniczng w temacie wiadomosci nalez poda¢ nr postepowania i
nazwe.

Zawiadomienia, odwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnier,, nie pdiniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wpiynat do zamawiajacego nie péiniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uplywie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjasniert Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnieri lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania.
Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnieri, czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskdw,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przedle tre$é pytania i wyjasniert wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkéw zaméwienia bez podawania Zrédfa pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujacy
nalezy przyjaé tre$é pisma zawierajgcego poziniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tres¢ niniejszej
SIWZ. Dokonana zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.
Zamawiajacy przedtuiy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuzeniu terminu skfadania

2P.271.37.2020
Strona 152134




ofert Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajgcy zamiesci te informacije
na tej stronie.

11. Oscbami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sq:
1) Magdalena Szczes$niak, Andrzej Nichczyriski, Roman Radtke - w zakresie przedmiotu zamdwienia,
2) Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zamodwiert publicznych, fax. 89 649-26-31, email:

przetargi@umilawa.pl

[§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie zada wniesienia wadium na czeé¢ 1 zamdwienia.

1.  Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiajacy okresla kwote wadium dla czesci 2 i 3 zamowienia w wysokosci nie

wiekszej niz 3% wartosci tej czesci.

1) Warunkiem udziatu w czesci 2 i 3 zamdwienia jest wniesienie wadium w terminie do dnia 14.10.2020 r. do godz.
09:00 w wysokosci po 10.000,00 2t (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) na kazda z czesci.

2) Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

a. Pieniagdzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miasta itawy Bank Millennium S.A. O/itawa
96 1160 2202 0000 0000 6192 1354. O uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w
terminie decyduje data i godzina wplywu S$rodkéw na rachunek zamawiajacego. Whniesienie wadium
w pieniadzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem
terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

b. Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdldzielcze] kasy oszczednoiciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

¢. Gwarancji bankowej

d. Gwarancji ubezpieczeniowej

e. Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U.2018.110 ze zm.)

3) W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt 2-5) ~ zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajgcego
wniesienie wadium dotfaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajgcego
pok.210 (czynna w od wtorku do piatku w godzinach od 7*° do 14" oraz w poniedziatki w godz. od 8% do 15%°). w
przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajgcego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w
kopercie wraz z oferta.

4) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej
nastepujace wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

a. ustalaé beneficjenta gwarancji, tj. Gmine Miejskg ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy,

b. okresla¢ kwote gwarantowana w zt (ustalong w SIWZ),

c. okresla¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

d. okreslaé przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

e. musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowa wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia
okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. byé gwarancjg nie odwotywalng,
bezwarunkowa, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w nastepujacych
okolicznosciach:

a. gdy wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

b. nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c. zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy; {art. 46 ust.5 ustawy Pzp)

f. by¢ gwarancja nie odwotywalng, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w
przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,
z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak moiliwosci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy Pzp).

g. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis
winien by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

5) Wadium wniesione w pieniagdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

6) Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.
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7)

8)

9)

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej formie, terminie
i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.
Zwrot wadium:

1.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwfocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie
po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamdwienia;

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem
terminu skfadania ofert;

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonac zwrotu.

Utrata wadium:

a.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczer lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

- odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

- nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy.

10) Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg réwniez przedtuzania waznos$ci wadium
oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.
11) Zamawiajgcy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

[sx.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni od daty uptywu terminu skfadnia
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przediuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do wykonawcédw o
wyrazenie zgodny nha przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

|§X|. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawieraé nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do SIWZ,
Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do
SIWZ.

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zaigcznik nr 3 do SIWZ

Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tredci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikaé zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego,
w szczeginosci do podpisania i ztozenia oferty.

W przypadku wspdlnego ubiegania sig o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspédlnie ubiegajace sie o udzielenie zaméwienia, petnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.
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10.

11.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng
technika.
Oferta musi by¢ podpisana przez osobe {osoby) reprezentujaca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewngtrz
i zaciggania zobowigzah w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata
na podstawie petnomocnictwa, to pethomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie
do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostac dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegélnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
muszg by¢ ztozone w sposdb pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca sig opatrzenie podpisu pieczatka
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujacej.
Wykonawcy zobowiazani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$é oferty musi byé zgodna z trescig SIWZ.
Jezeli ktdrys z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢
przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym,
a péiniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.
Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajagcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcéw
w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosié¢ jakichkolwiek roszczen
z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatacznikami byta w trwaly sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng
dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.
Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdZniej niz w terminie skfadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢
udostepniane.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE)
KONKURENCJI” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartos¢ gospodarczg,
co do ktorych przedsigbiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o kiérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP,
a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzeienia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprécz samego zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa,
w szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11
Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci
okreslajac, w jaki sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okredlona informacja,
jezeli spetnia tacznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majgca
wartos¢ gospodarcza,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3} podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa lub s3
jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda
podiegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedq odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia

oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach nastepujacy w sposdb gwarantujacy zachowanie

poufnosci jej tredci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnoé¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb

nastepujgcy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska itawa, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Hawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.37.2020
pn. ,Budowa infrastruktury na terenach miejskich w ltawie" Cze$¢ nr ........... Nazwa .....ccvecvemeeaeniseanes -
nie otwieraé przed terminem otwarcia ofert tj. 14.10.2020r. godz. 09:30.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofaé ztozona przez siebie oferte przed
terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jesli o$wiadczenie o zmianie pociaga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozyc. Powyisze odwiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § XI ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
~ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sklada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § X1 ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedg otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofaé jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ziozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowié¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument
potwierdzajacy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamédwienie
publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcdw ubiegajacych sie
wspolnie o zaméwienie publiczne. Podpisy musza zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do skfadania
oswiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z
podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktdrym mowa w pkt. 1) musi znajdowa¢ sie w ofercie wspdinej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajgcego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.

4) Oferta wspdina, sktadana przez dwéch lub wiecej wykonawedw, powinna spetniaé nastepujace wymagania:

a) Dokumenty wspélne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspding,

b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspéinag.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng beda mieli
obowiazek przedstawi¢ zamawiajagcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:
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a) zobowigzanie do realizacji wspélnego przedsiewzigcia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia,
b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamowienia oraz
czas trwania rekojmi.
Oferta, ktdrej tresé¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy
zatem wyjaénié¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamdwienia, w tym zapisow projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

IEXII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

1

10.

11.

12.

Oferty mozna skladaé w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju

120 (KANCELARIA) w terminie do dnia 14.10.2020r. do godziny 09:00.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej zfoZzenia oraz numerem,

jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina

wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska. Oferty mozna
sktadaé od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta zlozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta Hawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, w pok.

215 w dniu 14.10.2020r. o godz. 09:30.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie

zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a

nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o ktérych

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone , Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejno$ci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwiaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdéwienia moze

zwrécié sie o udzielenie wyjasniert przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omylek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarskg nalezy rozumieé widoczng, niezamierzong
niedoktadno$é, biad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczeg6lnosci poprawia w nastepujacy sposob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sig, ze prawidiowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowsg,

- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyimuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okre$long za caty przedmiot zamdwienia albo jego czes¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jeieli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidlowg cene
podang stownie,
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- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne
ceny.
c) Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnodci oferty ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamoéwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych
warunkéw zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu
do ktdrych, czynnosci ich poprawy Zamawiajagcy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumieé w szczegdlnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajgcy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o kidrej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

|§XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajgcym
a Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowa (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji
robdt) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2019r. poz. 1145 z p6in. zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu
o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego. Ryczaft polega na umdwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagac sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczatiowego charakteru wynagrodzenia
w zaden sposdb nie opieraja sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych swiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptyna¢ na cene zamédwienia. Wykonawca jest zobowigzany
w cenie oferty uwzglednié¢ takze zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym
zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uzna¢ za opracowanie wtorne w stosunku do opisu przedmiotu zamdwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skale danej czesci zamdwienia
i pomagajg w oszacowaniu kosztow inwestycji- przedmiar robét ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztow robét, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwiazku z sytuacjg okreslong w ust. 4 cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zamdwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
moina wykonaé¢ zaméwienia zapewniajgcego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegdlnosdci
koszty, ktére musi zawieraé cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robot
budowlanych):

a) robdt przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, wykoriczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu,
wymiany podfoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b} utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

¢) dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

d) dostawy i serwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikdw,

f)  koszty wycinki drzew i usuniecia karp (drewno uzyskane z wycinki stanowi wlasno$¢ wykonawcy),

g) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla 0séb i pojazdéw uzytkujacych
droge,

h) zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarna,

i) koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpadéw i $mieci,

j}  koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wynikajgcych z
lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbidrki istniejgcych budynkdw i abiektdw,
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14,

15.
16.

I) koszty wynikajgce z utrudnieti lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatow
budowlanych),

m) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzern podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét,

o) wszystkie podatki, cla i inne koszty, ktore beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

q) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji placu
budowy.

r) Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

s) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drdg przez ktdre zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

t) koszty obstugi geodezyjnej,

u} wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v) koszty zwigzane z odbiorami robdt wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbiordw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdwienia,

x) Koszty pomiaréw i badari materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét
okreslonymi w STWIORB.

Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczyé zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i

ustug (Dz. U. z 2020r. poz. 106 z pdzn. zm.). Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektows,
z wytgczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajgcy rozumie dokumentacje
projektowg, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko material pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.7 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieinosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy
wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majagcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcow, uwzgledniaja w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sic w gére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych
elementdw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze
zwrdcié¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty
majgcych wplyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo 2adania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegétowa od wykonawcow, ktdrych oferty mogg
zawiera¢ razgco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny byé
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towaréw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty { art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caly przebieg robét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkdw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;j.
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17. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczaltowa niezmienng do korica realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT..

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Kryteria oceny ofert dla czesci 1,21 3:

1) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zadaé udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwlocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce.

2) W odniesieniu do wykonawcow, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert dla kazdej z
czesci oddzielnie na podstawie nastepujacych kryteriéw:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
1 |Cena(C) 60 %
Okres gwarancji (Og) 40%

3) Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujacego
wzoru;

a)

C = (Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:

C - ilo$¢ punktow badanej oferty w kryterium ,,Cena”
Co - cena oferty najnizszej sposréd zaproponowanych w ofertach

Cb -

b)

cena oferty badanej

Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamdwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Okreslona
w ten sposéb cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

4) Punkty za kryterium ,Okres gwarancji” (Ogr) - (waga 40%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

Maksymalna liczba punktéw w kryterium ,,Gwarancja” — 40 pkt

Wykonaweca otrzyma odpowiednio nastepujaca liczbe punktow za poszczegdlny okres gwarancji ogétem:

36 miesiecy — 0 pkt

37-43 miesiecy gwarancji — 10 pkt
44-52 miesiecy gwarancji — 20 pkt
53-59 miesiecy gwarancji — 30 pkt

60 i wiecej miesiecy gwarancji— 40 pkt

Minimalny okres gwarancji zgdany przez Zamawiajacego — 36 m-cy

UWAGA:

1. Oferta z okresem gwarancji krétszym niz 36 m-cy zostanie uznana za nieodpowiadajaca tresci SIWZ, a co za
tym idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

2. Oferta z okresem gwarancji 60 miesiecy i wiecej otrzyma maksymalng liczbe punktéw w kryterium.

3. Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik

nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatgcznik nr 1
do SIWz) okresu gwarancji, zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres {termin) gwarangji tj. 36
miesiecy.

Zamawiajacy moze przyznaé wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z

najwiekszg liczba punktow, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteridéw oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Og, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C - ilo$¢ punktédw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Og - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji”
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3. lezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans
kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

4. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z dokfadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w goére.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogloszeniu o
zamowieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
zawiadomi niezwlocznie Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktorzy ztozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wilasnej stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwigzania oferta, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w §VIII ust. 1 — 4 SIWZ
w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposoéb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, nhajpdiniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastgpujgce dokumenty
pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1} kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0séb zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste czionkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego dla o0sdb,
o ktorych mowa w specyfikacji i ktére bedg petnié funkcje kierownikéw robét oraz projektantéw (w przypadku
podmiotéw krajowych, dla podmiotdéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju ustawy
nakfadaja na niego taki obowigzek).

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapdw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegblnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegodlnych etapéw robét,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegélnych ich etapéw,

a Zamawiajgcemu umozliwiajace biezgca weryfikacje postepu robét. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatagcznik nr 1 do umowy.

3) Kosztorys ofertowy sporzadzony metody kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowiazany jest przedtozyé Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

b) wskaZnik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

¢) wskaZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatéw /M/
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7.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego s3 zobowigzani przedstawic
Zamawiajacemu umowe regulujgcy wspétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

’aVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy ustala sie w wysokosici 3% wartosci wynagrodzenia brutto za
przedmiot zaméwienia w kazdej z trzech czesci zaméwienia.
Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$é na rachunek lub dostarczyé najpéiniej w dniu podpisania
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp tj.:
1. pienigdzu;
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ie
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;
3. gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
Zamawiajacy nie wyraza zgody na whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.
1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Padstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawdw.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank
Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczert powinny by¢ one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje
zgodnego z umowa wykonania robdt budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.
2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie péZniej niz w 15 dniu od daty uplyniecia okresu rekojmi za wady.

bl

10. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynika¢, ze bank, ubezpieczyciel,

poreczyciel zapfaci, na rzecz Zamawiajagcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zadania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwofania, bez warunku, niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy
nie.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na

caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu
zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikaé spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150
ust. 8 9 ustawy Pzp.

12. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do akceptacji projektu ww. dokumentu.
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§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzo6r umowy stanowi Zatacznik nr 7 (a, b, ¢) do SIWZ,

1§XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1.

10.

11,

12.

13.

14,

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamodwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego.

4) opisu przedmiotu zamodwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$é lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktdrej zarzuca sie niezgodnos¢ z

przepisami ustawy, zawieraé zwiezle przedstawienie zarzutéw, okredla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci

faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowainego

$rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki

spos6b, aby mogt on zapoznac sie z jego trescia przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy

mogt zapoznaé sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej

jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwofanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoOwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowej.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwaotanie wnosi sie

nie pézniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu

zamoéwienia lub 1 miesiaca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie Zamdéwieri

Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych

warunkéw zamdéwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu zwigzania oferty ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,
25.
26.

27.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez Izbe wyroku
lub postanowienia korficzgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”. Zamawiajacy moze zlozyé
do izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowa¢ negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlInosci w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa, przewyiszajgce korzysci zwigzane z konieczno$cig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do
ktérych zachodzi prawdopodobienistwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie péiniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedituzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny
do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie péiniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogloszenia 0 zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zamieszcza jg rowniez na
stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogfoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sie Zamawiajacemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, staja sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzyé¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pézniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktdrej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i
o$wiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzystac ze srodkéw ochrony prawnej
wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem lIzby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2 3
PZP.

Do postepowania odwofawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego whasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zagdania odwotania ani wystepowa¢
z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1.
2
3.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ oferte na cato$¢ zamdwienia lub na dowolnie wybrana jego czes¢ lub czesci.

Jezeli wykonawca skfada oferte na wiecej niz jedng cze$é woéwczas wypetnia formularze ofertowe oddzielnie na
kazda z czesci, na ktorg sktada oferte.

[§XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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|§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH |

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$¢é udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

[§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE) —I

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

L§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO l

1. Strona internetowa jest strong wiasna zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktdry nalezy przesytaé o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem beda ukazywaly sig na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIJA O ZALICZKACH

1. Zamawiajacy hie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zaméwienie publiczne w walutach obeych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajgcym a wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

‘§XXV.AUKCJA ELEKTRONICZNA I

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

‘§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU '

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamowienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII.LWYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP I

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji swiadczenia uczestniczyly osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagar w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIES CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Warto$¢ ostatniej czeéci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci
umowy.

§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i technologie uzyte w STWIORB oraz w dokumentacjach projektowych w
zataczniku nr 8 do SIWZ, nalezy rozumieé jako okreélenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw
jakosciowych. Przedstawione parametry w STWIORB oraz w dokumentacjach projektowych stanowia minimum
techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i beda stanowily podstawe oceny ewentualnych materiatéw
réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajgcemu do akceptaciji.
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§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB

DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE

SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegoélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w §7 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 7 (a, b, c) do SIWZ,

2) niezataczenia do projekiu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §7 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 7 (a, b, c) do SIWZ,

3) zamieszczenia w projekcie postanowiern uzaleiniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okredlonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dia tych
robot,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej podwykonawcey lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogdw dotyczgcych rekojmi i gwarancji, innych niz okredlone we wzorze umowy, stanowiacego zatacznik nr
7 (a, b, c) do SIwz

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg

projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez

Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§XXXIIL. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ztOZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZE§CI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE DO
USTALENIA, KTORE CZE§CI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W
PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba czesci zamdwienia, na ktéra wykonawca moze ztozy¢ oferte — 3.

2.  Maksymalna liczba czesci, na ktdre zamdéwienie moze zostaé¢ udzielone temu samemu wykonawcy — 3.

SXXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO |

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.

UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa,
telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, jest Pan
Bartosz Wrochna, tel: 825611302, e-mail: inspektor@chi24.pl;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest
obowiazek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zaméwien publicznych spoczywajacy na
Gminie Miejskiej Ifawa, jako jednostce sektora finanséw publicznych;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania, nie
krécej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);
przetwarzane dane osobowe mogg by¢ pozyskiwane od Wykonawcdw, ktérych dane dotyczg lub innych
podmiotéw, na ktorych zasoby powotuja sie Wykonawcy;
przetwarzane dane osobowe obejmujg w szczegdlnosci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osabowe podane przez osobe sktadajgca oferte i inng korespondencje wptywajaca do
Gminy Miejskiej ltawa, w celu udziatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego;
Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane i przekazywane: organom administracji publicznej, stuzbom,
sgdom i prokuraturze i innym podmiotom, ktdre na podstawie stosownych umow podpisanych z Gming Miejska
tawa, przetwarzajg dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest Burmistrz Miasta ltawy;
przystuguje Pani/Panu prawo do zadania od administratora danych osobowych:

— dostepu do swoich danych osobowych,

— ich sprostowania,

— ograniczenia ich przetwarzania,

— przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
whiesienia sprzeciwu.
W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

10) Pani/Pana dane osobowe nie beda udostepniane do parstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej;
11) Pani/Pana dane osobowe nie bedg profilowane ani tez nie beda podiegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyziji.

Jednoczeénie Gmina Miejska Itawa przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowiazku informacyjnym wynikajacym z art. 14
RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajacemu w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy bioracego udziat w postepowaniu, chyba ze ma
zastosowanie co najmniej jedno z wigczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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ZALACZNIK NR 1A DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcéw - w przypadku oferty wspdlinej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgcaoferte: . ...........ccoiiiiinn
Lo (T TR = A S
Adres: ulica.....cooviiiiiiiiiiiiinens kod........... MIeJSCOWOSE . . .o vi v e ie v aannn
numerNIP.................. numer REGON................. KRS....oovviviiainne,
Adres do korespondencji jezeli jest inny ni2 siedziba Wykonawcy:
ulica. ..ooviiiii e kod........... MIGJSCOWOSE . ..o vvvenn s nnnnn e
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytaé korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: o fax: oo email..........oooii

2. Lo 1 T YT 2
Adres: ulica.......c..iiiiiniiiiiiin kod................ miejscowost . ... oo
tel: oo numerNIP.................. numerREGON . ...........ovvnn
fax: oot email.......oooiiiiiis

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,Budowa infrastruktury na terenach miejskich w tawie"
czes¢ 1 — Zagospodarowanie dziatki 75/2 przy ul. Toruriskiej z budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego w

Hawie

Postepowanie znak: ZP.271.37.2020, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w

SIWZ za cene ryczaltowa Brutto:..........ooo et w tym naleiny podatek VAT.
SO DIUTEO et ereeeneeeteesne s eeeee e snreesessnsseessesesses sesstessbasatebesetessnneserasssatorstossnssnssesssnsssntssssnrsrnissnesastases zgodnie z
ponizszg tabela:
Lp. Rodzaj rob6t Warto§¢ netto zt
1 2 3
1. | Branza drogowa
2. | Branza sanitarna
3. | Branza elektroenergetyczna
4. Razem netto
5. Podatek VAT
6 Razem BRUTTO
i ( Razem netto + podatek VAT)
2. Oferowany okres gwarangji.............cccceverccicieinisinnnnnnn miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.

3. Oswiadczamy, ze:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

zapoznaliémy sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do witaiciwego wykonania zamdwienia,

jestesmy zwiazani niniejszq oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu skiadania ofert.

zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okredlonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

nie wykonywaliémy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczagcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

uwzgledniliémy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowiace integraing
czest SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajgcego.
Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia,
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4. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(éb) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
5. Oswiadczamy, Ze ztozona oferta:

[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

|:| prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow
i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrédcony)

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartosé bez kwoty podatku

6. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢
Nazwa i adres Cze$¢ zamébwienia, ktorej czesci zamdwienia, ktorej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom {kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi

jej wypetniad)

7. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:
] mikro przedsigbiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsiebiorcg (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

l:l $rednim przedsiebiorcy (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikéw i ktérego roczny obroét nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsiebiorstwem

& Potwierdzamy wniesienie wadium w wysoko$ci s (nie dotyczy) Wniesione wadium (dotyczy Wykonawcow
wnoszacych wadium w pienigdzu) prosimy zwrdci¢ na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu wpfaty
wadium, wskazany rachunek bankowy: e —————

9. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli€) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s w

10. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego

AOKUMENTY L], wvoeeeeececeecete vt stceevcresesre st sssssesesssesssessesasssssssssssressansessssrssseses (nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobraé np. KRS, CEiDG). Powyisza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem internetowy: .......cceccnnnrcrcenicncnecciecnenenne w przypadku Wykonawcow

majacych siedzibe w Polsce:
[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

[] https://prod.ceidg.gov.pl
Oferte sktadamy na ......ccveicnmennerescnenens kolejno ponumerowanych stronach.

{pieczec i podpis(y) os6b uprawnionych (data}
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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ZAEACZNIK NR 1B DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcédw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujacaoferte: . ............. ... ... ...
L= 1T T T L e
Adres: ulica...........ciiiiiiiiinnn.. kod........... miejscowosé. .. ...... e i
numerNIP.................. numerREGON................. KRS......... Reearsnies
Adres do korespondencii jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica. ... kod........... MIgJSCOWOSE . .o v v vv i
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajgcy ma przesytaé korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: e fax: ..o email.............. ...
2. L= (4T T A P

Adres: ulica.........ocvvviiiniane, kod................ MigjSCOWOSE . . ..o v i
tel: oo e numerNIP............cvuen NUMEerREGON .. ........vvvnunn
fax: oo email. ...................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,,Budowa infrastruktury na terenach miejskich w ltawie"
czesé 2 - Skomunikowanie terenu pomiedzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Krélowej Jadwigi w ltawie” w
zakresie obejmujacym - Obszar Ill — teren przy bramie od ul. Krélowej Jadwigi i obszar IV — teren miedzy zabudowg
mieszkaniowa a torami kolejowymi

Postepowanie znak: ZP.271.37.2020, sktadam(y) niniejsza oferte:

1.

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w

SIWZ za cene ryczattowa Brutto:.........cccviiniiniiiininceiiennnrcnrnr e w tym nalezny podatek VAT.
SHOWNIE DIULLO ereereereieereieieeeneenseeruneireressessseessrsserssnessanensnonssssoresersesatesmesantasmesamtssmessnessessmesssesssssssabesas srasson zgodnie z
ponizszg tabela:
Lp. Rodzaj robot Wartos¢ netto zt
1 2 3
1. | Obszar |ll: Teren przy bramie od ulicy Krélowej Jadwigi
2. | Obszar IV: Teren miedzy zabudowa mieszkaniowa a torami kolejowymi
3. Razem netto
4. Podatek VAT
g Razem BRUTTO
3 { Razem netto + podatek VAT)
Oferowany okres gwarancji........ccccoevveeinrernnreniciicnnnene miesigcy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.

Oswiadczamy, ze:

7)
8)
9)

10)

11)

12)

zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia oraz zdobyliémy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamdwienia,

jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wzér umowy zostal przez nas zaakceptowany bez
zastrzezenn i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnosci,

uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
cze$é SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowe]j pismach Zamawiajacego.
Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia,

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby{éb)} odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
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5. Oswiadczamy, Ze ztozona oferta:
[:| nie prowadzi do powstania u zamawiajagcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug;
[[] prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie
prowadzié¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrécony)
Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$é bez kwoty podatku

6. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢
Nazwa i adres Cze$c¢ zamdbwienia, ktdrej czesci zamowienia, ktérej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
{o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi

jej wypetniac)

7. Oséwiadczamy, ze Wykonawca ktdrego reprezentujemy jest:
[] mikro przedsigbiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsiebiorcg (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[[] érednim przedsiebiorca ($rednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR}

[] duzym przedsiebiorstwem

8. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokosci 10.000,00 zt {stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100). Wniesione
wadium (dotyczy Wykonawcéw wnoszgcych wadium w pienigdzu) prosimy zwrdci¢ na: rachunek bankowy, z ktérego
dokonano przelewu wptaty wadium/wskazany rachunek bankowy: .......cccococcviiccnnnnin s

9. Oséwiadczamy, e oferta nie zawiera/zawiera (niepotrzebne skresli€) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w

10. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego

AOKUMENTY 1], crvrrreeeeececce et ccmre st st cbsasas bbb ssbene st srssss s (nalezy podac jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobraé np. KRS, CEiDG). Powyisza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogélnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem interNetowy: ........cmeincninnniniorecnievreeinenns w przypadku Wykonawcow

majgcych siedzibe w Polsce:

[] nttps://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

[] https://prod.ceidg.gov
Oferte sktadamy na .......cccviviieisnnracnnnne, kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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ZALACZNIK NR 1C DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcéw - w przypadku oferty wspdlinej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgcaoferte: ... ........ocooinen..
PelNa MAzZWa:. . . . ..
Adres: ulica..........oiiiiiiiiinnaens kod........... MIeJSCOWOSE . o v v v iie i
numerNIP..............c.00 NUMErREGON . ........vvuuvunn KRS . eoiiiiiiiiiiinens
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica.. ...l kod........... miejscowosC. ...,
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesylaé korespondencje zwigzana z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: o fax: oo email. ............oien,
2. L I A

Adres: ulica..........cooiviiiiiniiaen kod................ miejscowos$e. . ... riiii i,
tel.: .. numerNiP.................. numerREGON.................
faxX: vviiii it email....................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,Budowa infrastruktury na terenach miejskich w ltawie"
czes¢ 3 - Budowa fragmentu ulicy Kolejowej w ltawie wraz z infrastruktura

Postepowanie znak: ZP.271.37.2020, sktadam(y) niniejszg oferte:

1.

Oferuje wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach pfatnosci okreslonych w

SIWZ za cene ryczaltowa BrUO........ccoceveceecriereicreserernncsienssnssensseessesseneseroresonsssnsanee w tym nalezny podatek VAT.
SHOWNIE DIUTLO ... e eeirereerriererrenicreiceeerererensssessnessresansesstosanosonsrsnssassesssesrssssneraneras snaresmeraesmnesmesasserenssreesan zgodnie z
ponizszg tabel3:
Lp. Rodzaj robét Wartosé netto zt
1 2 3
1. | Branza drogowa
2. |Branza sanitarna
3. | Branza elekiroenergetyczna
4, Razem netto
5. Podatek VAT
6 Razem BRUTTO
: ( Razem netto + podatek VAT)
Oferowany okres gwarancji..........cccccveererenrececrorerrennens miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.

Oswiadczamy, ze:

13)
14)
15)

16)

17)

18)

zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobylimy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,

jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

nie wykonywaliSmy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwalismy sie osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnoéci,

uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowiace integralng
czesé SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajacego.
Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

Nazwisko(a) i imig{ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
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5. Oswiadczamy, ze ztozona oferta:
D nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowiagzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug;
[] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, jednoczeénie wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrécony)
Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

6. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% warto$c
Nazwa i adres Czeé¢ zamowienia, ktorej czesci zamodwienia, ktorej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi

jej wypetniac)

7. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:
[[] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sig jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[] $rednim przedsigbiorcg ($rednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikéw i ktérego roczny obrdét nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéow EUR)

[] duzym przedsiebiorstwem

8. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesieé tysiecy ziotych 00/100). Wniesione
wadium (dotyczy Wykonawcdw wnoszacych wadium w pienigdzu) prosimy zwrdcic na: rachunek bankowy, z ktdrego
dokonano przelewu wptaty wadium/wskazany rachunek bankowy: ..o

9. Odwiadczamy, 2e oferta nie zawiera/zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sa w

10. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego

AOKUMENTY 1] ceerveeeerreeeecie et e e siress s stsas s srbss conbansbsssssesmessisnaes (nalezy podac¢ jakie dokumenty Zamawiajgcy
moze samodzielnie pobraé np. KRS, CEiDG). Powyisza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogélnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem internetoOWy: ... w przypadku Wykonawcow

majacych siedzibe w Polsce:
[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

[] nttps://prod.ceidg.gov
Ofertg sktadamy Na .....c..ciieinsniicssinsonnes kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczet i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn: ,,Budowa infrastruktury na terenach miejskich w Hawie" Czeéé nr .......... NAZWA .coovirenesesssossassesssoassasseses
Postepowanie znak: ZP.271.37.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam Zze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zaméwienie spetniaja warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujgcym zakresie:

= WYKONAWEE ...eeeveeirnieiceeneeecceeccreescnesieseereraanes - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.a SIWzZ,

= WYKONAWEE .oevieeeiereiiecnireccieecsneeresseeseessesesanenas - warunek okreslony w &V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a SIWZ

3. INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajgcego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POUMHOTU/OW: w.corneeeereereeennseenreserere s e saessasasssassssssstasssssonsssresarasessressssessissessersosserassressisserstvatsssestesstonsesssssersanscseessssnssnsensssnsesetes
(podac pefng nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

W NASEEPUJGCYIM ZAKIESIE: o.veeiciieeiieectrirreerier e s e essteseeresenes saeesassesesesssssssbssesebesesesssterasaserasasensnssnntesnssastesaessesnensssrmenssressseassssens
(okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

{pieczec i podpis(y) 0sob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4., OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacgji.

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn: ,,Budowa infrastruktury na terenach miejskich w ltawie" Czes¢ nr .......... NAZWa weeererrerecencereensceresssonsncens
Postepowanie znak: ZP.271.37.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oéwiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujgce $rodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takZe w zaleZznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/3a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

({pieczec i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly
przedstawione z petna swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT (czeéé 2i 3)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn.:

»Budowa infrastruktury na terenach miejskich w Hawie" Czes¢ nr .......... Nazwa ......
Postepowanie znak: ZP.271.37.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowataly) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamoéwienia:

. 2 Wartos¢ brutto
Rodzaj robét budowlanych )k - .
B robét budowlanych Miejsce wykonania a
Zakres robét budowlanych . i % . Informacja
3 = celem potwierdzenia robét budowlanych | Data wykonania N
celem potwierdzenia N B o podstawie
Lp. ks spetnienia warunku /podmiot na rzecz od -do i
spetnienia warunku, . z 4 dysponowania
. . = . posiadania ktérego roboty zostaty dz/m-c /rok R ;
posiadania doswiadczenia e g doswiadczeniem
doswiadczenia wykonane
zawodowego
zawodowego
doswiadczenie
. wykonawcy /
1 Nszwazgtanid doéwiadczenie oddane
do dyspozycji przez inny
Powierzchnia podmiot *
(wymagana/wykonana):
500M/eeeemirecanaan
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidtowo ukoiiczone.
2. * niepotrzebne skresli¢

Oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyiszych o$wiadczeniach sa aktualne | zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petna éwiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(data)

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
UWAGA 1!

Zamawiajacy moie wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona w danej czesci zaméwienia, do ztoZenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefi zlozenia o$wiadczer lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, ¢ ktérych mowa w art. 25 ust.
1. Zatacznik nr 4 - sklada sie na wezwanie Zamawiajgcego.
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAL KADROWY!

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:
»,Budowa infrastruktury na terenach miejskich w ltawie" Czg¢s¢ nr .......... NAZWQ .ccrrisesssansaesssssanmansansrnnnasenns
Postepowanie znak: ZP.271.37.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i odwiadczamly), ze do realizacji niniejszego zaméwienia skierujemy nastgpujace osoby:

Informacja
w 1 Kwalifikacje o podstawie
Imie i Nazwisko z
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci {Uprawnienia nr) L L
osobami
2 3 4 5
Kierownik budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej pelniacy
jedrilocz'esme role .kl.erowmka robot. .Mlnlmalne. wymagama.:. Osoba bedaca
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji & dyspesel
technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynierii drogowej do
. . . - - o wykonawcy / oddana
kierowania robotami drogowymi lub inne uprawnienia umoiliwiajgce do dyspozydji przez
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w inny podmiot *+*
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia.
Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:
posiadajacy wyksztaicenie wyisze lub $rednie oraz uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w Osoba bedaca
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen w dyspozycji
wodociggowych i kanalizacyjnych  do  kierowania  robotami wykonawcy / oddana
budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych do dyspozycji przez
samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie inny podmiot ***
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnoci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia.
Kierownik robét w specjalnoici elektroenergetycznej. Minimalne
wymagania: posiadajacy wyksztatcenie wyisze lub $rednie oraz
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w Osoba bedaca
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i w dyspozycji
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia wykonawcy / oddana
umoiliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, do dyspozycji przez
ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia inny podmiot ***
budowlane  w/w  specjalnoéci  umozliwiajgce  zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia.

Uwagi:

*** njewtasciwe skresli¢
Prawdziwoé¢ powyiszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

1
Wypetni¢ adekwatnie do treéci warunku okrelonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2.) SIWZ
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(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA 1! Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczeh lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zataeznik nr 5 -

skiada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACIA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitanwej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:
»Budowa infrastruktury na terenach miejskich w fawie" Czes¢ nr .......... [\'E: 747 - T creerseseeesessannses
Postepowanie znak: ZP.271.37.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy*:

{poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujac do zamieszczonej w dniu .....cceciiecene. ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), ze z ponizszymi wykenawcami bioracymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do
tej samej grupy kapitafowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(piecze i podpis(y) os6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
** ] - - . s - - - » - - re »
wraz ze ztozonym os$wiadczeniem przedstawimy dowody, Ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do zaktécenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :
8)  cessssesesmmmnsanenncenseanes .

1) S ORRRRRRRIRRIUN

{piecze¢ i podpis(y) oséb uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika}

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do Zadnej grupy kapitatowe[*** o ktdrej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

(pieczeé i podpis(y) oscb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypeini¢ pkt. 1 lub pkt. 2

*+ . date wstawié¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

**% . niepotrzebne skreslic

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorgcznym podpisem $wiadom odpowiedzialnoéci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !!!
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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Umowa nr

ZAXACZNIK NR 7A do SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY (CZESC 1)

Zawarta w dniu................. w Hawie pomigdzy Gming Miejska fawa, z siedziba ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-166-00-83)
zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — ......cccverviiinnninenniniinsniesosines
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — ....cccovveeevnivevennceneennens

zwanymi dalej ,,Stronami”.

Preambuta

Biorac pod uwage, Ze:

a)

b)

d)

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do naleiytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegblnosci posiada stosowng
wiedze i doéwiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania wladajacymi jezykiem
polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy z naleiyta
starannoscia, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-
23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zaméwien publicznych,
Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego poprzedzajgcym
zawarcie niniejszegoKontraktu,
intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci........cennes (nazwa zostanie wpisana
po wyborze oferty zgodnie z §lli ust.2) zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiggal zatozone parametry uzytkowe,

- byétatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- byé modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania nowosci

technicznych,

Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodna z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowiazki okreslone w tej Umowie sg zgodne z przepisami
prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajagce do naleizytego wypetnienia wszystkich
zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§1. Postanowienia ogélne

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona ryczattowo,
ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowg, STWIORB oraz dokumentacje postepowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robdt, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy, protokoty odbioréw
rob6t czeéciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny

ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wlasciwy organ w formie decyzji
o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie péiniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym
w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia,
opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,
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Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie péZniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takie te ktére zostaty dokonane przez
Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagari okreélajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okre$lonych w Dokumentacji projektowej

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujgca w szczegélnosci: SIWZ, Dokumentacje
projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich
Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do
rejestracji w formie wpiséw przebiegu czeici lub catoéci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzer i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego
przedstawiajacy:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich
etapéw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegélnych czeéci wynagrodzenia naleinego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdinych etapow robot,

przygotowany w spos6b zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegélnych ich etapdw,

a Zamawiajgcemu umotliwiajgcy biezacq weryfikacje postepu robGt. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez

Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2

do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnoéci umowa o wspétpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacji szczegbtowej
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389) zawierajacy elementy cenotwdrcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci
Materiatéow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnoéci wykonywania robét, a
przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku.

14) Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku, rodzaju i
standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku,
rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

15) Nadzér autorski - zesp6t czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji
z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania rozwigzari zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji projektowej, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie normy przenoszace normy europejskie,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzeénia 2002r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub
inne podobne normy (normy innych pafistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy
europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspélne specyfikacje techniczne, normy
migdzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany — catos¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa {ub inzynierii ladowej | wodnej, ktéry moze samodzielnie
spetniac¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie iloéci i jakosci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie wykonywania robét zanikaja lub ulegaja zakryciu.

19) odbiér czeéciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

20) odbiér koricowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bgdacych przedmiotem
Umowy.

21) Odbidr ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry okres jest dtuzszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawceg ujawnionych Wad fizycznych
obiektu.
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23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacji
projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zlozone Zamawiajgcemu w czasie
postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, lecz posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarfa z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowg o
podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przeditoiong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowiace cze$¢ zamowienia publicznego, z wyltgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... (réwnej lub
nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajagcemu,

25) Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie rob6t budowlanych dokonywanych
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowa przez
Wykonawce robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokét odbioru czeéciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci Robot
budowlanych.

28) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce
Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

29) Protokét odbioru korficowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére s potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakoriczeniu
Rob6t budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, kiére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych etapéw
realizacji Umowy.

34) sita wyisza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu;
wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonainie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngc¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyisza obejmuje w szczeg6lnosci nastepujgce
zdarzenia:

a) waojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢} skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga
by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, epidemie;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcdw;

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za Site
Wy7szg.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania robot
budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakoniczenia robét - termin okreélony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ wszystkie
roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego | Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
obejmujace zobowiazanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
Dokumentacjg projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej
oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez wiaéciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
robét, w szczegdInosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takie pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towarow i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 106).

41) wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos$c uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sig rdwniez sytuacje, w ktorej

przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek
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czesci rob6t budowlanych niezgodnie z Umowg, Dokumentacjy projektows, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wlasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace
wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu
Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wiasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, kt6ra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego
zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, STWIORB, i zasadami
wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeri Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do
dokonania wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych rob6t i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — czeé¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowa¢ bedzie sie zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do skiadowania przez Wykonawce Materiatow, sprzetu,
itp.

46) llekro¢ pojecie uiyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraZnie cos innego.

47) Skréty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z péZn. zm..},
b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

¢) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin. zm.),

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwier publicznych {t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
e} SIWZ-Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

f}  UZP - Urzad Zamdwien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2} Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowad jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

3} Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a}) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegblnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajacego na
pytania Wykonawcodw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c} Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) swz,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieinoici w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3} Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastapic z
uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowieri dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2
pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiefi umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i
uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

8) Umowa wchodzi w Zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§2. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace nNa ...eceeessscseeesens (nazwa zadania
zostanie wpisana po wyborze oferty). Przedmiot zamowienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub , przedmiotem
umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje W SzCzegOIN0SCI: wuinviviiimiinrissiesienisnseinniseieiesinecsecssenssnacsne (Zakres zostanie wpisany zgodnie z §lll ust.2
SIWZ po wyborze oferty)
Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Ofert3 Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okre§lonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub
»robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktdrych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjy projektowa, Dokumentacja postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego oraz STWiIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym,
jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §15

Umowy.
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11.

12.

13.

14.

ad

Zamawiajacy zobowiazuje sie do dokonania wymaganych przez Umoweg oraz wilaiciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robdt i zaptaty umoéwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreélonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjaf sie wszystkich rob6t budowlanych, niezbednych do oddania przewidzianego
w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robot budowlanych,
wynikajgcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg
budowlang.

Przedmiot umowy obejmuje takie przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu zamowienia.

§3. Terminy
Termin zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy:

terminy zostang wpisane po wyborze oferty
Jest to termin zakoniczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca
ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosié je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ......... miesiecy (min. 36 miesiecy
wartosé zostanie wpisana po zfozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usunaé wszystkie ujawnione wady dotyczgce realizacji
przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaci
projektowe] oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w na co najmniej
7 dni roboczych przed rozpoczeciem robét budowlanych.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koficowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dofaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robét na 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia robét
okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robot.

§4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Odpowiedzialno$¢ za prawidlowo$¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$é Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wylacznie w celu wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Whytgcznie w przypadku, gdy koniecznoé¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe] jest nastgpstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe]j oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
6) terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaig sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajgcy jest zobowigzany przekazaé Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czedciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie cafosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy oraz
wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Woykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
¢) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujaca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng
Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzdr inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a) W specjalnosCi ..rerisnieeernaees

ZP.271.37.2020
Strona 48z 134



10.

11.

12.

13,

14,

15,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sa
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzeienia
do decyzji i polecenri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowa i
umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub
wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecent inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci i poleceri zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

10) llekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumie¢ odpowiednio:
Koordynatora inspektoréw nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego, z uprawnieniami odpowiadajgcymi uprawnieniom
Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktédw opartych np. na wzorcach FIDIC.

§5. Odbiory

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiordw:

1) robét ulegajgcych zakryciu,

2) robét zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koricowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywac w imieniu Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub

ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczeénie

zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

niezwlocznie, nie péZniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem

odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany

powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie péiniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla

zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcié¢ stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeri za wykonane roboty.

Po zakoficzeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika

budowy, powiadamia o gotowosici do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.

Dokonanie Odbioru czeéciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i

akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czeiciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od

dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie

obmiaru rzeczywisécie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych skiadajacych sie na przedmiot

Umowy, na podstawie oéwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia

oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz elektronicznej na plycie CD,

zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego nie péiniej niz 5 dni roboczych przed terminem

wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia,

zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli

Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24,

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, §wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje
oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2
egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru
koricowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do Zamawiajacego, wyznaczy
date przystgpienia do Odbioru koficowego.

Jezeli w toku czynnoéci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, e roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie s gotowe do
odbioru z powodu ich nie zakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powadu nie przeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzer, Zamawiajacy moze przerwaé Odbidr koricowy, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnos$ci Odbioru koficowego.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koricowego rob6t. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w treéci protokotu termin i
sposéb usuniecia Wad. Jeieli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koricowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sig dzieri podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu
odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jeieli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci {(w zaleznosci od
tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktéry z podanych okresdéw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania
obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za$ Wykonawca
jest zobowigzany przediuzy¢é odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przediuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§6. Wykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji | nie wnosi co do nich zastrzezeri oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. Oéwiadczenie powyisze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnodci za wady ukryte
Dokumentacji projektowej | STWIORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyiszej starannosci zapoznat sig z
dokumentacja projektowg oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takie poznat istniejacy stan faktyczny — obiekt bedzie
funkcjonowat w czasie wykonywania rob6t zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest
przez caly okres realizacji inwestycji aktualizowac¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji.
Wykonawca nie zglasza zastrzezer i zobowigzuje sie wykonat¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg
i za cene umowng.

3) Wykonawca o$wiadcza, e posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wtadajacym jezykiem
polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezyta starannoscia.

4) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,
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5)

6)

C) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ziozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznoéciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spefniajacy warunki i wymagania
opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa
Powyisze o$wiadczenia zostaly przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowigzki Wykonawcy:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, oferta i Dokumentacjg projektowa, STWiORB,
Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nie naruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate

débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz ponosi odpowiedzialnoé¢ za wybrane metody dziatari i bezpieczeristwo

na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem

rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ie odpowiedzialnym za powstale szkody jest osoba trzecia, za ktérg

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do robét

Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosici okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w tym w

szczegllnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powolania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

C) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania robét oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

€) stosowania Materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sig na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbioréw,
i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania si¢ do poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

1) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg i doSwiadczenie do wykonywania
powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materialow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badarn, pomiaréw oraz niezbednych
atestéw, $wiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakosc wbudowanych Materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaréw,

c) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniei opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do

akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji rob6t,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.
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9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na
uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji
odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakoéci Materialéw, jakosci robdt wykonywanych z tych
Materiatéw,

12) Powiadomienia mieszkaricéw, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwiazanych
nie péiniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

13) wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwié¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora
Podwykonawcdw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia Wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a) Wadga, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzier
zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnoéé, w zwigzku z realizacja Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt oraz Odbiorami
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kaide igdanie w trakcie obowigzywania ninigjszej
Umowy.

20) skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace
jakos$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koficowego.

§7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos¢ robot

1) wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozonym Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowainym, do dnia zawarcia
Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki
pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram przyznanych zamknigd
drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznoici mogace mie¢ wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie budowy wraz
Z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatéw STWIORB poprzez
odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw osobowych niezbednych
do wykonania robdt oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleinosci za wszystkie asortymenty robét
realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa.
Grupy asortymentéw rob6t powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie
harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakorniczenia tych robét, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy
w terminie okreslonym w 83 ust.1

5) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza niezwlocznie, jednak nie
péiniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia
go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

6) lJezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegélnosci dotyczace
jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego,
nie péiniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

7) lezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia robét lub
okreslonemu terminowi zakonfczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na igdanie
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Zamawiajacego niezwlocznie, nie péiniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu

naprawczego.

8) Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu,
personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw
robét w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

9) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robét lub okreslonego Terminu
zakoriczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznoici zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robot
zamiennych, z powodu ktdrych zostata w szczegdlnoéci przewidziana dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania robot, Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia rob6t oraz etapéw robét
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przediuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz terminéw
zakoficzenia etapow rob6t nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

11) Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robot lub okreélonego terminu
zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznoéci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét.

12) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

13) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczeg6towej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

14) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowos¢ wykonania robét powinien zosta¢ wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

2) Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doéwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

3) wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie wiedzy i/lub
doéwiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .......... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca odwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umotzliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. {podmiot trzeci), na zasoby kt6rego w zakresie zasobow finansowych Wykonawca powotywat
sie skfadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey i ....ceees
(podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... {podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegblowo wysokos¢ zobowiazania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowi€ bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robét
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajgcy warunki bezpieczeristwa stwarzajace
zagrozenie dla iycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opéznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptynaé na pogorszenie jakodci robot, z tym zastrzezeniem, Ze przy
wstrzymaniu robét w zwiazku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania robét w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleinie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moie poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci
na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonaweca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robot co najmniej o
okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstalych wskutek
wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot
1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do 7adania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub
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2)
3)

4)

Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moie zleci¢ usuniecie Wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyiszej

1

2)
3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyiszej lub z powodu nastgpstw Sity
wyiszej, niezwiocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegé6inych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mégt przewidzieé na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomié o tym Zamawiajacego lub
dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na bieigco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przysztych problemach
zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia
robét.

Nie p6iniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2), Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznodci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu
szczegdinego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Wykonawca ustanawia Pana/Panig jako Kierownika budowy/robét, ktéry jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania Umowy,
w szczegblnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktdrg Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania os6b zdolnych
do wykonania zamdéwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany jg uzasadnic i
zaproponowacé osobe, ktéra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania osdb zdolnych do
wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych (jeieli kierownicy robét
branzowych s3 zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na terenie budowy
nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpic do Wykonawcy z zgdaniem
usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowieri Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie
przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakosci

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakos$ci rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy i Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedioily do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktére bedy uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w Dokumentacji projektowe]j oraz STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczer,

atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 215) oraz okre$lonym w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

b) posiadaé¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskie] i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z
Unig Europejska,
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¢} by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych,
€) byt wolne od obcigzer na rzecz os6b trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia biezacej
kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreélenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robét okreslonych
Umowa

9) Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
Materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia Materialéw nie odpowiadajacych normom jakoéciowym okre$lonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robdt nie spefniaja wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

11} Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych poleceri w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12) Jeieli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okre$lonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

13) wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Materiaty do rob6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt
5) i 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoéciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w pkt 22)
niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktére nie sg zgodne z pkt 5) i 7), Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze polecié Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

16) Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami

17) Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowe] i Programie zapewnienia jakosci robét Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzaé na wiasny koszt.

18) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na
Terenie budowy.

19) wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne
do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robot budowlanych oraz dostarczyé na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robdt.

20) Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zaiadaé wykonania badar dodatkowych, ktére nie s wymagane w STWIORB lub
wykonanie dodatkowych badani poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, ktére budza
uzasadnione watpliwoéci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty badZ roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badar ponosié bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badari wykaia, Ze Materialy badZ roboty sa zgodne
z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego,

23) Wykonawca przedfozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen,
atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa 0séb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w oséb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie ochrony
0s6b i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzer stuzgcych do
pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami roboét,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i)  utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.
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10.

11.

12.

13.

14,

3)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego upowainionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie beda wykonywane roboty
dotyczace Umowy.

4) Roboty bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktécac bez potrzeby lub w nadmiernym
stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejéciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub os6b trzecich.

5) W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie
narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych.

7) Po zakoficzeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowad Teren budowy i przekaza¢ go we wiasciwym
stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdZniej do dnia Odbioru koricowego robot.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom ckreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do naleiytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zaleceri, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy.

1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach 22.00 - 6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczestwa robét, dopuszczalne
jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22,00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwiocznie zawiadamia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledéw technicznych lub zwyczajowo
wykonywane s3 w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1) wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowe] organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.

2} Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowa i STWIORB.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych rob6t w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inZynieryjnych prowadzacych na
Terenie budowy od uszkodzer, ktére moga spowodowaé roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcow i
Podwykonawcéw, w szczegélnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczeri obcigZeri osi pojazdéw podczas
transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

2) Trasy przewozdéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg zagrazaé
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podiegajg zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi.

3) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawceg przepiséw

dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczeristwa

1) wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
Terenie budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoici wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen
niezbednych w powyzszym celu.

3) Wykonawca jest zobowigzany opracowal i przedioiy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1226) nie pé#niej niz
3 dni przed data rozpoczecia robét.

Obstuga geodezyjna

1) wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czgéci robét.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybier, w terminie 3 dni roboczych
od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowoéciach.

5) Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich

odnowienia.
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15,

16.

17.

18.

7)

8)

Po zakoriczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w
terminie S dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzer podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w
lfawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych
przepisami KC. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia budowy i pracownikéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z wykonywaniem
robét, chyba ie wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowiazany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnoé¢ wedlug przepiséw KC, w szczegdlnosci w
wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisdw, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstate
zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejaé odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczer
whiesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone
do wykonania robét, do dnia Odbioru korficowego robét, z wytaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest zobowigzany naprawié
na wtasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodno$¢ robét i materiatéw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z
Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu
wykonywania robdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opéznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbhudowania w obiekt, ktérego
dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

Ochrona $rodowiska:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé niezbedne
dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystodci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajagcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6Zn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedioienia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw

iy
2)

3)

4)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspétprace podmiotéw wchodzacych w
sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz
kaidego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.
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5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum.

§8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot UMOWY: ....ccomeeririnrecnnnnssmessesmnsssseassaons

Wykonawca przedmiot zamdwienia w zakresie .. seeeereneeeenene DEOZIE realizowaé przy udziale Podwykonawcy: ..

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakre5|e wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmlot Umowy nie

stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw , ich

przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamodwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3} wskazad innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowat z Podwykonawstwa

lezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach

okreélonych w art.22a ust.1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest

wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowilanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dia Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czeséciach, na podstawie odbioréw czesciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) Woykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnoici Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego gdanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnieri dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem sa roboty budowlane lub

b) przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleinego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moie zawiera¢ postanowieri:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z

zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig

dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji, nie péZniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzeien. Za dzien

przeditozenia projektu przez Wykonawce uznaje sig¢ dzieri przediozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzeienia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
Z2P.271.37.2020
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

1) Nie spetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o padwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2} nie zataczenia do projektﬁ zestawien, dokumentéw fub informacji, o ktédrych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce w catosci lub
w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawece, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na
zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptlaty za
realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawcg;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreélonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowsa dla tych robét,

7) edy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemotliwiajacego rozliczenie tych robdt
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezer do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okrelonym w ust. 10

Wykonawca, Podwykonawca fub dalszy Podwykonawca moie przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catoéci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykanawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie péiniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedioionej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreélonych w ust.

11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwaiana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego,

jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii te] umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o

ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie podlegajacy

temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z

ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego

Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badi inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana

przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, [ub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadar: okreslonych tg

umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowiert Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sig zasady okreslone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze iadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania

éwiadczerh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagart dotyczacych podwykonawstwa, okrestonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie

Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takie Umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowiagzany zataczy€ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo -
tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia za

roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.
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§9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczaltowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ..o, zt (stownie
DIUTEO . e e ceercene e s ce s e eseracssr s snsmnssmsnesesens senesssnsronsusonsess sannane ), w tym podatek VAT w wysokosci........ %, co stanowi kwote
...}, warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT {netto) wynosi
), w tym: (zgodnie z tabelq formularza ofertowego).
Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem zmian umowy 0
ktérych mowa w §14 Umowy.
W wynagrodzeniu okres$lonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiatow,
wyrobéw, zuzycia wody i energii elektrycznej, ewentualnych uzgodnieri, decyzji (w tym optaty za zajecie pasa drogowego) i inne,
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy ckreélony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zat. nr 2 do umowy. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
wymaga zawarcia aneksu.
Rozliczenia za wykonane roboty s3 dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu.
W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie warto$ci wykonanych robét,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza
zakres i warto$ci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartoéci wykananych robét oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11. Pfatnosci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatnosci s3 realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez

Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem potracer wynikajagcych z Umowy na

kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami

odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedioiyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleinego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznoéci lub dowody dotyczace zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie

rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajacych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegtosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Umdw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu Zgdania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) zloiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoéc sie nalezy,

3} dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaie zasadno$c takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem

zgdania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ zgodnie z

postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej

zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badi skierowane] do depozytu sadowego,

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w zlotych polskich (PLN).

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedy wystawione przez

Wykonawece: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 2., przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robét, w ktérym beda wyszczegélnione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru
czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcédw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw i daiszych
Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych platnoéci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu
platnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,
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4) aw przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
przed dniem Qdbioru cze$ciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajgcy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleinego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w

ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych

dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajgce szczegbtowe uzasadnienie zajgtego

stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

postanowiei Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnos¢.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleinego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i wykaze

niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykaig zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi

uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w

ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaig zasadno$¢ takiej ptatnoéci.

Podstawg ptatnosci bezposéredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie

kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez

Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu

odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezpoérednia ptatnoé¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac

wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu op6inienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢

wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub

Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposéredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy lub waine ztozenie kwoty potrzebnej na

pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej

Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia

pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za

uzasadniona.

Zamawiajacy moie zloiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy

sig, co uznaje sig za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem

Wykonawcy.

Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie

robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z

Umowy. W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami

okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego

faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie

wystawili Zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub

faktury VAT oéwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z

faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawecy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofaczy oswiadczenia Podwykonawcéw i

dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot

wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na podstawie protokotfu
ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury
koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dziern zaptaty uwazany bedzie dzied zloienia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigienia rachunku Zamawiajgcego kwotg
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposéb:

a) w roku 2020 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci 10.000,00 zt

b) pozostate kwoty za wykonane roboty zostang optacone w 2021r.

W ftredci rachunku/faktury nalezy wymieni¢ Nabywce — Gmine Miejska fawa oraz Odbiorce - Urzad Miasta fawy z adresem ul.
Niepodlegiosci 13, 14-200 ltawa
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§12. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie wolny od

wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres ....... miesiecy (min. 36

miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego robdt catego przedmiotu umowy na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym {podstawowy Okres Gwarancji) z wyjatkiem urzgdzen, na ktére ich producenci udzielili
dtuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg,

Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujgcymi w przedmiocie Umowy .

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, Zze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materialy nie majg usterek

konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie

przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartos$¢ uzytkowsa,

techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydiuZeniu w sposdb wskazany

w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub dostarczenia

rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujgcy mozliwosé ponownego wystapienia tych

samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje sie wadliwa

rzecz (np. urzagdzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje si¢ ona we wiadaniu

uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) je$li wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancja - Wykonawca
{Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o ujawnieniu wady (zgtoszenia
reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie diuzszych niz 14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostaé pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystgpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy bedzie miat

prawo usungé¢ wade we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang

pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takie w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje

zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o diuiszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uptynat, Wykonawca {Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i konserwacji
obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyiszej takiej jak stan wojny, stan klgski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sig rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie lub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.8 —16i 18.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek

decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowe]j, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego o grozagcym

niebezpieczeristwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajgcy na pismie utrzymat swoja decyzje.

W celu umoiliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do

przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego

przez okres cbowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materialy wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty wykonane

bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuiyt sie on przy wykonywaniu umowy.
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Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady

lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistnialej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, kt6re spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaiy jak i powstatych w okresie gwarancj,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych urzadzen (rzeczy) oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbgdnych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca,

4) dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktérym mowa w zataczniku nr 3 do Umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatgcznik do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzern zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukeji uzytkowania

i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem whudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegbtowo opracowanych instrukcji uzytkowania ieksploatacji dla

wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujgte w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynikac tylko z przepiséw prawa lub

zasad prawidiowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okredlonych

przez producentow elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzar gwarancyjnych

powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwaranciji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi ja Zamawiajacy. Kosztami jej

sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznoé¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy | Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie péZniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce

o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydiuiony o okres pomigdzy datg

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego izostanie przestany

do Wykonawecy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przeglgdu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek

wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie

moiliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 10 dni

kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrécic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgioszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postgpowania naprawczego,

5) ogftoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie naleizytego wykonania umowy
na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 3% Ceny ofertowej brutto j. «oeeeveeeeceinencnniiinccnecines zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentualne zaspokojenie roszczefi Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczeg6Inosci roszczer Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.,
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigigca w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoéciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos( i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeri z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, tj. ... {stownie: ...} PLN, zostanie zwrécona nie péZniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swoja waznos¢ na okres obejmujacy
wykonanie zaméwienia oraz okres rgkojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji
zabezpieczenia w catoéci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 6i7.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota naleina
Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia.

lezeli Wykonawca w terminie okreélonym w ust.12. nie przediozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

lezeli okres, na jaki ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 14, najpéiniej na
30 dni przed uptywem terminu waznego dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa
wyzej musi nastapi¢ nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czedci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: .........ceceeerenvcerenns W ANIU oo

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuZenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Zmiana postanowieri niniejszej Umowy moie nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych okresla nastepujace okolicznosci zmiany

terminu ustalonego w & 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

2) W sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci organizacyjne, o czas
trwania tych okolicznosci.

3) Jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sig niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuienie terminéw realizacji projektu, w tym
zakonczeniu rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz 2 miesiace.

5) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

a) uniemotzliwiajace prawidiowe wykonanie/prowadzenie zamoéwieri/ robdt budowlanych, zgodnie z technologia ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb isprawdzer, dokonywanie odbioréw, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznoéciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

b) kleski Zywiotowe —fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opdinienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogélno miejskiej przez gestoréw medidw, powstate z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

7) Wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi byé potwierdzony przez Zamawiajacego i inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8) Wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien
dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu Umowy.

9) Wystapienia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolefi, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania ktérych
wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

10) Odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnied itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

11) Niemoznoéci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

12) Dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét.

13) Wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

14) Wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegélnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.
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15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)

Wystapienia admiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy,

Wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych wSTWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegdblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych.

W przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz, analiz itp.,

Nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, poiyczki, $rodkow kredytowych dofinansowania ze $rodkéw Unii
Europejskiej.

Niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktéra przebiega planowana inwestycja, co
powoduje konieczno$éé¢ przeprojektowania.

Skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznos$cia zakoriczenia zadania w danym roku budzetowym lub w zwigzku z
uptywem terminu ztoZenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych.

Zmiana postanowieri Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest moiliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu
Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia rob6t w przypadku:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy.

Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiagzan

technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej

Dokumentagji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy.

Odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub

hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktdre

mogg skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

Odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegélnosci

napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych lub materiatowych ze wzgledu

na zmiany obowigzujacego prawa.

Zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania

Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

Poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego

elementu robdt budowlanych, dostaw.

Zmiany producenta urzgdzeri lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzern i wyposazenia bedzie korzystna

dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia.

Wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamoéwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub urzadzen

wskazanych w Dokumentacji projektowej fub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji flub wycofaniem z rynku tych

Materiatéw lub urzgdzen.

Pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzeri nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych robét

pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy.

Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ uiytych wumowie, ktérych nie moina usungé winny sposéb,

a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez

Strony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci wynagrodzenia brutto

naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy pozostang
bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z
uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy
o zamdwienie publiczne w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 13) nastgpowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do
wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 13) Wykonawca zobowiazany jest dotaczyé
dokumenty potwierdzajqce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwosé, e zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania zaméwienia oraz okreéleniem stopnia w jakim wptynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

€) Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne.
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14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moie mieé miejsce wylacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 123 beda
mie¢ wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

€) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust. 3 pkt 13) niniejszego paragrafu, wyznaczy date podpisania
aneksu,

f) zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do
umowy.

Zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania

przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyisze od kwalifikacji i do§wiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu

Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu

wykonania robét.

Wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ie osoby te nie wykonujg nalezycie

swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb nainne spetniajace na dzien skladania ofert

warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 14) nie pdiniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek oscby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu

umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt 14) winna by¢ dokonana wpisem do

Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu zaméwienia: moie zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkow finansowych i prawnych dla

Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnoéci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina byto wczesniej
przewidzied,

¢} gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozwiazaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest niezasadne z
punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacji
projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidfowej realizacji przedmiotu,

e) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia, wynagrodzenie okre$lone w §9 ust. 1 zostanie pomniejszone o
roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robét
Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych oraz materiatéw i urzadzer zgromadzonych
na terenie budowy na poczet realizacji robét podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie
inwentaryzacji tych rob6t, materiatéw i urzadzen dokonanej na terenie budowy.

Zmiana lub rezygnacia z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w §8 ust. 1, dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wytacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego

podwykonawcy. lezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub

oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykiuczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy

stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego

podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy.

Zmiany dotyczy realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem

podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moie zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegéinosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) wartoéé kaidej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

Zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z naleiytq starannoscig, nie
mégt przewidzied,

b) wartoé¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

taczna warto$é zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest

mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegdinych ich elementéw, jesli nie spowoduje to zwickszenia kosztow

dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

25) Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o
realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowaé braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji
umowy.

26) Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

27) Zmiana {zmniejszenie lub zwickszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub zmiany wysokosci
dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

28) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2020, o ktérej mowa w §11 ust.27 pkt
1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia na wylonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie
posiadat mozliwoé¢ zwigkszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.

29) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach realizacji zamdwienia, o
ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamowienia, Zamawiajacy bedzie posiadat
mozliwos$é zwiekszenia poszczegbinych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed
terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

30) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach realizacji zaméwienia, o
ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajacy bedzie
posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegblnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajgcy nie moze wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia

stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), zmiany postanowieri umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru

umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zaméwien

Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1) -19) przypadkach wystgpienia opdZnieri, strony ustala nowe Terminy, z tym, ze maksymalny okres

przesuniecia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu

bedzie musiato byé szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce izaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przediuzenia terminu wykonania robét lub ich czgsci, tempo robét

wediug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoficzenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla

przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w

zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaia sie za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakoriczenia robét na podstawie ust.2, zmiany Umowy w

zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy na podstawie ust. 3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do

przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 11 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdiniej niz w terminie 20 dni roboczych od

dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sig 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiagzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 11, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie

budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.14. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji

biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru {nwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust.14 i

przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z informacjami uzasadniajgcymi zadanie

zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania

zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zzadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o

braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegélnosci zmiana numeru rachunku bankowego,

2} danych teleadresowych,
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10.
11.
12.

13.

14.

3) danych rejestrowych,
4)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét zamiennych

w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh Odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materialowo-konstrukeyjnych i

technologicznych w stosunku do rozwigzah przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba wykonania wynikta z

okolicznoéci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzarn materiatowo-konstrukcyjnych i

technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile s3 korzystne dla Zamawiajacego, pod

warunkiem, Ze sg spowodowane w szczegélnosci:

1) podwyzszeniem walorow techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem si¢ na rynku Materiatéw lub urzgdzern nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztoéw realizacji
przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztow eksploatacji przedmiotu umowy,

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosziéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy dokonany na

podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”, ktéry powinien zawieraé:

zakres robét zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okre$lajacy réinice pomiedzy wartoscig
robét podlegajacych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie
robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczerstwo lub koniecznoé¢ zapobiezenia awari.

Do wyceny wartosci robdt zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnoici za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokofu koniecznosci

(wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacji okreslonych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzgdzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory roboét zamiennych bedg dokonywane wg zasad okredlonych w 85 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét, a

odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczaftowe, o ktérym mowa w §9

ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu

zamiennego wg nastepujacych wskaznikdw cenotwdérczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskainik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaZnik narzutu zysku w % liczony od /R+5+Kp/,

4) wskaZnik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartoséci Materiatéw /M/

W przypadku robét zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét, a nieodpowiadajgcych opisowi

pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o

wartoé¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad

Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyiszych od srednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesige, w

ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdinie

stosowanych katalogdéw lub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez

Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy

wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatéw,

parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w

nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad
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2)

3)

4)
5)

6)

tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazar
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowe], STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw iub
niewypatdéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazar technicznych lub materiatowych ze wzgiedu
na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapienia Sity wyZszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jeieli Wykonawca:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)

11)

12)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuiszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego

wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robot,

podzleca catosé robét lub dokonuije cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek czesé¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natoiyt obowigzek wykonania przez Wykonawce

wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za op6Znienie, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzys¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje,

prowizje lub inng wartos$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowaq i niezgodnego z prawem
albo Umowa lub wstrzymanie sig¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje (bezposrednio lub
posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode,

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

moina byto przewidzie¢ w chwill zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o powyiszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moie Zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleinego z

tytutu wykonania czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez

Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub,

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo,

kt6rych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowiagzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni.

Zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni.

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleinej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartoéci wykonanych
robét w terminie 30 dni od uptywu terminu piatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potraceri w szczegélnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych,

Na skutek polecenia Zamawiajgcego {bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opéZnienie w wykonywaniu robét trwa diuzej niz 60
dni.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.
Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajacej
za pokwitowaniem, z chwila otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.
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§17. Obowigzki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone Zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w
zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej] w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty i inne prace, za
ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢

odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materialy i urzadzenia,

niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i

zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentdw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzgdzonych przez lub

na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecefi Zamawiajgcego dotyczacych

ochrony wtasnoéci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegStowy protokdt odbioru

robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez

Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na

dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji

innych robdt niecbjetych Umowa, jeieli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich

nabycia.

Szczegbtowy protokét robét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajagcych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych

Materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego

z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) Za opodinienie w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien
opdinienia, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét.

2} Za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzier opdinienia liczony od dnia
uptywu terminu na usunigcie wad.

3) Za opodinienie w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w wysokoéci 200,00
zt polskich za kazdy rozpoczety dzier opéZnienia.

4) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczefi z tytutu rekojmi i gwarancji
odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zapfaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zi za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminow3 zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 ztotych
za rozpoczety dzierh opdZnienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedioienie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1
000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych lub
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy
rozpoczety dzieh opdiénienia.

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w
wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokoéci 1% Ceny ofertowej brutto, za
kazdy rozpoczety dzieri przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 15 pkt 1) Umowy a
takie do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skladek
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 z1, za kazde naruszenie
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13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 17 pkt 4) Umowy a takie zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust.
17 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegéinoéci naruszenia
obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do natoZenia kary umownej w wysokosci 500,00
ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) Kara umowna z tytutu opéZnienia przystuguje za kazdy rozpoczgty dzieri opdZnienia i jest wymagalna od dnia nastgpnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie

zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19 ust.1 Umowy w
wysokoéci 500,00 zt za kaidy rozpoczety dzieri opéinienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu $wiadczenia,
zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2) za nieprzediozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 35,00 ziotych brutto - za kaidy
rozpoczety dzieri opdznienia,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych, jezeli wartos¢

kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okresélone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w _§20 ust. 1 pkt 2) Umowy potwierdzonego na pismie drogg

pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) zanie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach okreslonych
Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opéznienia.

3) zakazdy dzier opdinienia w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za opoZnienia w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do

wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% Ceny ofertowe] brutto za kazdy dzier opéZnienia

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznoéci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wierzytelnodciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleinej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmdéwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jeieli poniesiona szkoda

przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez

potrzeby skfadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczjce zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia {o ktérym mowa w
§2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w szczegdélnosci osoby wykonujace: roboty
rozbiérkowe, wykonanie wykopdw, korytowanie, wykonanie nawierzchni, roboty instalacyjne wod-kan. i elektroenergetyczne,
wycinka drzew i inne roboty ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét beda zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6in. zm.). lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia
okreélonej w przepisach paristw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie

‘spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w

zakresie realizacji zamdwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) 2adania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) igdania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca, najpdiniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, skfada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o pracg przy wykonywaniu czynnoici przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Owiadczenie to (wykaz osob) powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy
zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
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Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji

zamébwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokiadne okreélenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostad
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1781).(tj. w szczegbinoéci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zZidentyfikowania.

3) zaséwiadczenie witasciwego oddziatu 2US, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na bezpodrednim wykonywaniu przedmiotu

zamdwienia, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w

§18 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia

pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Nie przediozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3} lub dowoddéw poswiadczajacych

zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci

w zakresie realizacji zamdwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym s$wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace

pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym swiadczeniu ustug, w

liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych

mowa w §18 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wlasciwe organy kontrolne celem
zbadania czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug
wykonywaly prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

§20. Sposéb komunikowania sig Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub
zg6d, beda one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztq lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczna lub faksem na podane przez Strony adresy:
1)  ZamawiajaCeB0...ccoummrerereemrmreneareasseeresenes
2)  WYKONAaWCY....coieiirnrccnis s
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg elektroniczng
otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako:
zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych:
wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegblnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét s zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaleri dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnieé¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspdidziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajdéw.
Strony beda wspoétpracowaly na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami roboét),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.
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§22. Wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzeday; jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy Ilub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej
mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopéki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczeri wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzglgdem Zamawiajacego
bezskuteczne.

§23. Postanowienia koficowe

1. Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzuje si¢ rozwigzywac na drodze wspdlnych
negocjacji, a przypadku niemoznoéci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetienia warunkéw umowy moga nastgpic za zgoda stron wyrazong pod rygorem niewaznosci na pismie, w
formie aneksu do niniejszych istotnych postanowieri Umowy.

3. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez zapytania i
odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej.

4. Strony poinformujg sie wzajemnie, bezzwlocznie o zmianie adresu lub siedziby, danych kontaktowych niezbednych do wykonywania
niniejszej Umowy. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres, dane kontaktowe wskazane w niniejszej umowie uwazane beda
za doreczone.

5. W granicach wyznaczonych przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa, niewaznost ktéregokolwiek z postanowiert Umowy, w
tym réwniez postanowienia zawartego w Zatacznikach, pozostaje bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowiert Umowy. W
przypadku uznania niektérych postanowiei Umowy za niewaine, Strony bedg daizy¢ do zastgpienia niewainych postanowien
postanowieniami wywotujgcymi taki sam skutek gospodarczy.

6. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i
Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

7. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawey i dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik Nr 3 — Dodatkowe wymogi gwarancyjne,
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ZALACZNIK NR 78 do SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY (Czg$¢ 2 )

UMmOWa Nluecieineanenseasssisninenisanennes

Zawarta w dnil.....enee. w Hawie pomiedzy Gming Miejska ltawa, z siedziba ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-166-00-83)
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — .....cciecvevreervninenionieensnnniieessesnessessrrenes
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .......ccccccvnennincnincnnns

zwanym daiej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

1.
2

zwanymi dalej ,,Stronami”.

Preambuta

Biorgc pod uwage, ie:

a)

b)

<)

d)

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada stosowng
wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania wtadajacymi jezykiem
polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy z naleiyta
starannoécig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-
23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zaméwieri publicznych,
Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajgcym
zawarcie niniejszegoKontraktu,
intencjg Stron Umowy jest osiggnigecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci........ccueeuene. (nazwa zostanie wpisana po
wyborze oferty zgodnie z §lil ust.2) zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiggaé zatozone parametry uzytkowe,

- byc tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegélnosci w celu zastosowania nowosci

technicznych,

Wykonawca gwarantuje diugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, Ze ich prawa i obowiazki okreslone w tej Umowie sg zgodne z przepisami
prawa polskiego oraz ie uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego wypetnienia wszystkich
zobowigzan przez Strony tej Umowy.

1)

2)

3)
4)

5)

§1. Postanowienia ogéine
1. Definicje:
Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona ryczattowo,
ustalona w oparciu o przekazana przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robdt, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy, protokoty odbioréw
robot czeéciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne.
Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny
ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy organ w formie decyzji o
pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdZniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w
Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i
pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdZniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére zostaty dokonane przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.
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6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego
Wykonawcom w postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w szczegblnosci: SIWZ, Dokumentacje
projektowg, STWIORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich
Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do
rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego przedstawiajacy:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich
etapdw robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegblnych etapéw robét,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegbinych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajacy biezgcg weryfikacje postepu roboét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzany jest przez

Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2

do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) tnspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o wspotpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389) zawierajacy elementy cenotwoércze przyjetedo
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaZnik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaZnik narzutu kosztow zakupu Materialéw w % liczony od wartosci
Materiatéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektows, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania kolejnosci wykonywania robét, a
przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku.

14) Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku, rodzaju i
standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowe] oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku,
rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktdrych wykonania majg zostaé zastosowane.

15) Nadzér autorski - zespét czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnoéci ich realizacji
z Dokumentacja projektowg oraz uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdInoéci wtasciwe polskie normy przenoszace normy europejskie,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzeénia 2002r. o normalizacji {Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub
inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy
europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany — cato$¢ robodt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktéry moze samodzielnie
spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbi6r polegajacy na ocenie iloéci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie wykonywania robét zanikaja lub ulegajg zakryciu.

19) Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci rabét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

20) Odbiér koricowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakoséci catosci wykonanych rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

21) Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

22) odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznoséci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych
obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacji
projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozone Zamawiajacemu w czasie
postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.
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24) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktéra:

a) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czeéci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... (rownej lub
nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartoéci Umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu,

25) Protokét koniecznoéci — dokument okreélajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie rob6t budowlanych dokonywanych
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg przez
Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci Robdt
budowlanych.

28) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce
Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

29) Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére s3 potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakoriczeniu
Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych etapdw
realizacji Umowy.

34) sita wyisza - wydarzenie lub okolicznoé¢ o charakterze nadzwyczajnym, na kt6ra Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wplywu;
wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w
przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzyé; oraz ktéra
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyisza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce
zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjgtkiem tych ktére moga
by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) klgski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, epidemie;

e} bunty, niepokoje, strajki, ckupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcdw;
f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za Site
Wy2523.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania robét
budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakoficzenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ wszystkie
roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokanane w formie pisemnej pod rygorem niewainosci,
obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej
oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
robét, w szczegélnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce czeéé¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takie pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 106).

41) wWada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkoiwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uZytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakoéci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wiasnoéci Wykonawcy albo jeieli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek
cze$ci robdt budowlanych niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami fub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace

Z2P.271.37.2020
Strona 76 2 134



warto$é lub uzytecznoséé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu
Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

42) wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego
zgodnie z Dokumentacjg projektows, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, STWIORB, i zasadami
wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienaleiytego
wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do
dokonania wymaganych Umowag araz przez wtasciwe przepisy czynnosci umoiliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnoéci  zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — czeé¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej znajdowaé bedzie sie zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takie miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce Materiatow, sprzetu,
itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ie z
okreélonego uregulowania wynika wyraZnie co$ innego.

47) skréty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z péin. zm..),
b) KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,

¢) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowiane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin. zm.),

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

f)  UZP - Urzad Zamdwien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzgce Umowg naleiy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji beda mialy pierwszeristwo zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscia:

a}) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdinosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajgcego na
pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) siwz,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawié na piémie wyjasnienia ,zachowujac zasade, Ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastapic z
uwzglednieniem pierwszernistwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2
pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzagdzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesigcy kalendarzowych. Bieg i
uptyw terminu okreélane sg zgodnie z przepisami KC.

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§2. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na Skomunikowaniu terenu pomigdzy
ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Krélowej Jadwigi w ltawie” w zakresie obejmujacym - Obszar Il — teren przy bramie od ul.
Krélowej Jadwigi i obszar IV — teren miedzy zabudowa mieszkaniowg a torami kolejowymi. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w
dalszej czesci Umowy ,obiektem” lub , przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje W s2czeg6IN0SCI: ...iciimircinieiicineiicnsiianisnniaenenenonene (Zakres zostanie wpisany zgodnie z §lil ust.2
SIWZ po wyborze oferty)
Przedmiot umowy musi byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowag wraz z STWIORB, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub
~robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyiej stanowig integralng czes¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym,
jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okre$lonych w §15
Umowy.
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot, w szczegdInosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robdt i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania przewidzianego
w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robdt budowlanych,
wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg
budowlang.

Przedmiot umowy obejmuje takie przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia.

§3. Terminy

Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy:

od dnia....ccoviininninanne do dnia «c.eerereernns

terminy zostang wpisane po wyborze oferty
Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét i zgloszenia gotowoéci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca
ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty i zgiosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentdw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ........ miesiecy (min. 36 miesiecy
wartos¢ zostanie wpisana po zfozeniu ofert) {od dnia Odbioru koricowego), usunaé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catoéci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w na co najmnie;j
7 dni roboczych przed rozpoczeciem robét budowlanych.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgfoszenia przez Wykonawce gotowoéci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagajq przepisy Prawa budowlanego. (w szczegélnoéci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosié gotowoéé do odbioru rob6t na 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia robot
okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koicowego protokotu odbioru robét.

§4. Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Odpowiedzialnos¢ za prawidiowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Whytgcznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienaleiytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kaidorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy oraz
wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wpykonawca na swodj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swéj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;j.
¢) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujacg sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczna
Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a) W SPecialnosCi «o e reereecrreencecnncs
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, kidre sj
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pi$mie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia
do decyzji i poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeienia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda
podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowa i
umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakoéci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiardw robét i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

9) Czynnoéci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub
wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego iloici robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 5 dni od wystapienia z takim
whioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecer Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

10) Hekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumie¢ odpowiednio:
Koordynatora inspektoréw nadzoru powolanego przez Zamawiajacego, z uprawnieniami odpowiadajacymi uprawnieniom
Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktéw opartych np. na wzorcach FIDIC.

§5. Odbiory

Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach ckreslonych Umowa do odbioréw:

1) robdt ulegajacych zakryciu,

2) robét zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koricowego catoéci robét,

5} gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i adbioru koricowego moze dokonywaé w imieniu Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca, ma obowigzek umoizliwi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub

ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie

zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgioszonych przez Wykonawce rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem

odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany

powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie péiniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbgdne dla

zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

0dbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakoriczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci rob6t poprzez odpowiedni wpis do Dziennika

budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.

Dokonanie Odbioru czeéciowego nastepuje Protokotem odbioru czeéciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i

akceptowanego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od

dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktdrym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie

obmiaru rzeczywiécie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Rob6t budowlanych skiadajacych sig na przedmiot

Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowoéci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia

oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz elektronicznej na plycie CD,

zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego nie pdiniej niz 5 dni_roboczych przed terminem

wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia,

zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli

Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach. ’

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng

prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdw,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24.

25.
26.

27.

28.

29,

30.

31.
32.

protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje
oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2
egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru
koncowego w celu weryfikacji przez inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspodtpracy rzeczoznawcedw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do Zamawiajgcego, wyznaczy
date przystapienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do
odbioru z powodu ich nie zakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nie przeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbiér koricowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosd¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania czynnosci Odbioru koicowego.

Komisja sporzadza Protokét Qdbioru koicowego robot. Podpisany Protokét odbioru koicowego robodt jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczesi Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb
usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzieri podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu
odbioru koricowego robot,

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy
protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg ha ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciagu 15 dni roboczych
przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od
tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuiszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaie sig, Ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny za§ Wykonawca
jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§6. Wykonawca

Oéwiadczenia Wykonawcy:

1} Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyisze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte
Dokumentacji projektowej i STWiIORB.

2} Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat sig z
dokumentacjg projektowa oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny — obiekt bedzie
funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest
przez caly okres realizacji inwestycji aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji.
Wykonawca nie zglasza zastrzezer i zobowigzuje sig wykonaé przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacja
i za ceng umownag.

3) Wykonawca o$wiadcza, e posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wtadajgcym jezykiem
polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytq starannoscia.

4} Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,
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5)

6)

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznoéciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy warunki i wymagania
opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa
Powyisze oéwiadczenia zostaty przez Wykonawce ziozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego

Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWIORB,
Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nie naruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegllnosci za utrate

débr materialnych, uszkodzenie ciata tub émieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatari i bezpieczeristwo

na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem

rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktorag

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakoé¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do robét

Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w tym w

szczegolnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

C) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania robdt oraz
umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

f) umotliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sig na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem 0s6b trzecich,

h) zgfaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbioréw,
i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecer inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

1) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg i doswiadczenie do wykonywania
powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatow i urzadzer, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych
atestéw, $wiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jakosé whudowanych Materiaiow,

q) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigike obmiaréw,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami faboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do

akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.
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9) Dostarczenia wszystkich niezbgdnych dokumentéw leigcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na
uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony érodowiska naturalnego, utylizacji
odpaddw. Ewentualne optaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robdt wykonywanych z tych
Materiatow,

12) Powiadomienia mieszkaficéw, zakladéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych
nie péZniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

13) wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umoiliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czeéci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora
Podwykonawcdw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i
naprawienia kaidej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlinych a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikia z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzierd
zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

€) czynnoéciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16} Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawece lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i
dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami
robét zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu | poddawanych Odbiorom czeéciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde Zadanie w trakcie obowigzywania ninigjszej
Umowy.

20) skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace
jakoé¢ wbhudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia o zakorczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koicowego.

§7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos¢ robét

1) Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowainym, do dnia zawarcia
Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki
pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie budowy wraz
z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatéw STWIORB poprzez
odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych niezbednych
do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram platnosci jako sume naleinosci za wszystkie asortymenty robét
realizowanych w danym miesiagcu rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znaczgcych beda taczone w grupy pod jedng nazwa.
Grupy asortymentéw robét powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie
harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakoriczenia tych robét, z dokiadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegblnych asortymentéw robét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na terminowo$¢ wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy
w terminie okreslonym w §3 ust.1

5) W przypadku koniecznoéci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak nie
péiniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznoéci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia
go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

6) leieli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegélnosci dotyczace
jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego,
nie pdZniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtoZenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

7) Jeieli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia robét fub
okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zadanie
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Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

8) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzgtu,
personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw
robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

9) Jeieli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoniczenia robot lub okreslonego Terminu
zakoriczenia etapu robdt, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robdt
zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegblnosci przewidziana dopuszczalnoé¢ zmiany Umowy poprzez wydiuzenie
Terminu wykonania rob6t, Wykonaweca jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przediuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz terminéw
zakoficzenia etap6w robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

11) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagroione dotrzymanie Terminu zakoficzenia robdt lub okreélonego terminu
zakoriczenia etapu rob6t, bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$c ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest
uprawniony do zgdania przediuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét.

12) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robot albo odstapienia od Umowy.

13) Wykonawca jest zobowiazany do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegOtowej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

14) Kaidy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowos¢ wykonania rob6t powinien zostaé wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnoéci,
doéwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ........... {nozwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub
dogwiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ............. (w jokim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uiytek postepowania (o]
udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............ (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstaweg wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, Ze ......co... {podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych Wykonawca powotywat
sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania

Wykonawcy érodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcey i ..eeeenne (podmiot
trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za

wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu Umowy, okreélajacy
szczegétowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowic bedzie zatacznik do Umowy.
3. Wstrzymanie robdt

1) inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacja projektows lub w sposGb naruszajacy warunki bezpieczeristwa stwarzajgce
zagrozenie dla Zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie op6Znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, moggacych wptynaé na pogorszenie jakosci robdt, z tym zastrzeZeniem, Ze przy
wstrzymaniu robot w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czgéci
na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2}, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét co najmniej o
okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek
wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot
1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Umowa lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub

Wad w okreélonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub

Wad ponosi Wykonawca.
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2)
3)

4)

lezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkryé {ub ekspertyz, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

lezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moie zleci¢ usunigcie Wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyisze]

1)

2)
3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyiszej lub z powodu nastepstw Sity
wyiszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegéinych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomic o tym Zamawiajacego lub
dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przysziych problemach
zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mieé wptyw w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia
robét.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2), Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu oceng wplywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu
szczegblnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Wykonawca ustanawia Pana/Panig .....eesesn jako Kierownika budowy/robét, ktory jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okredlonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania Umowy,
w szczegblnosci Kierownik budowy, bedzie osoby, ktérg Wykonawca wskazat w postgepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania oséb zdolnych
do wykonania zamdwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany jg uzasadnic i
zaproponowac osobeg, ktéra bedzie spetniaé opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania 0séb zdolnych do
wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zzeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych (jezeli kierownicy robét
branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na terenie budowy
nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaly.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z igdaniem
usuniegcia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawecy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a)  wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do istotnych postanowier Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastgpstwo w trybie
przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakoéci

1
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okreéla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przediozy do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom

wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen,

atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 215) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowe;j i STWIORB,

b) posiadaé odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z
Unig Europejska,

¢} byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uiyte przy wykonywaniu robét budowlanych,
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€) byé wolne od obcigzen na rzecz os6b trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdw Materiatéw okre$lonej Umowa jakosci i prowadzenia biezgcej
kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreélenia warunkéw dostaw Materialéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robdt okreslonych
Umowa

9) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
Materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 5) i 7} niniejszego ustgpu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$é¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagari STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwoéci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

11) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych poleceri w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecié¢ powyisze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, Ze jakos¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

13) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Materialy do robét budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt
5) i 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w pkt 22)
niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sa zgodne z pkt 5) i 7), Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze polecié Wykonawcy niezwtaczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

16) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowainiony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami

17) Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci rob6t Wykonawca jest zobowiazany
przeprowadzac na wiasny koszt.

18) Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na
Terenie budowy.

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne
do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robdét budowlanych oraz dostarczyé na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robét.

20} Badania Materiatdbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moie zaiada¢ wykonania badann dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w STWIORB lub
wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badZ roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badafi ponosié bedzie Wykonawca, jedli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty badZ roboty s zgodne
z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badar obcigia Zamawiajgcego,

23) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczeri,
atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwiocznie po przejgciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a) zapewnienie bezpieczerstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w oséb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie ochrony
0s6b i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robdt,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umoiliwienia podfaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzgdzen stuzacych do
pomiaru zuzycia mediéw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia sciekéw z Terenu budowy,

i)  utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

3) wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty
dotyczgce Umowy.
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4) Roboty bedjce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposob, aby nie zaktécac bez potrzeby lub w nadmiernym
stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub osdb trzecich.

5) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na whasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie
narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakiocenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

7) Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazac¢ go we wtasciwym
stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpéiniej do dnia Odbioru koricowego robét.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do naleiytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zaleceri, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 _dni roboczych
skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

Czas pracy.

1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach 22.00 - 6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania 2ycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robot, dopuszczaine
jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie zawiadamia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledéw technicznych lub zwyczajowo
wykonywane s3 w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu cigglym.

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1) wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.

2) Organizacja ruchu po zakoriczeniu rob6t musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowa i STWiORB.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

1) Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektdw inzynieryjnych prowadzacych na
Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcéw i
Podwykonawcéw, w szczegdlnoéci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczeri obcigzeri osi pojazdéw podczas
transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

2) Trasy przewozéw fadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy cigzar lub inne cechy mogg zagrazac
uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi.

3) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwiazanych z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw

dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw fub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczeristwa

1) wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpoiarowej przez osoby przebywajace na
Terenie budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen
niezbednych w powyzszym celu.

3) wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedioiy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1226) nie péiniej niz
3 dni przed data rozpoczecia robét.

Obstuga geodezyjna

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czgéci robét.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia giéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybiefi, w terminie 3 dni roboczych
od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

7) Po zakoriczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w

terminie 5 dni roboczych od zgltoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
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8)

sporzgdzong inwentaryzacjg urzgdzert podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w
ltawie (O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykenawca ponosi odpowiedzialnoéé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach okreélonych
przepisami KC. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia budowy i pracownikéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z wykonywaniem
robét, chyba e wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowiazany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisdw KC, w szczeg6lnosci w
wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstate
zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowiazany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczer
whiesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materialy przeznaczone
do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét, z wytaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do
uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢
na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé robét i materialéw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaly wskutek okolicznosci stanowiacych zgodnie z
Umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu
wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opéznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych  do wbudowania w obiekt, ktérego
dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

Ochrona $rodowiska:

1
2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjg¢ niezbgdne
dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystoéci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowiazan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdin. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedioienia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach infarmacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczgcych ochrony §rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarkeg odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoéci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajagcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantow

1)
2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéw wchodzacych w
sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczeri woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum  w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przediozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moie zostac zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony
do iadania wykonania catodci lub czeséci robét wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw
Konsorcjum,
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§8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot UMOWY: ....icriminisienneioeesesssssnens

Wykonawca przedmiot zamdéwienia w zakresie .......ocoovcvveeereeene bedzie realizowaé przy udziale Podwykonawcy: ...

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie

stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyraiona

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw , ich

przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyl obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeéci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeéci do powierzenia
Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazaé innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art.22a ust.1 Pzp, w celu wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest

wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
$cisle odpowiadajq czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dia tego wykonania wymaganiom
okreélonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdw,
oéwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleinych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieri:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzaleiniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wyltgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej

realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedioienia Zamawiajgcemu, za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z

zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig

dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji, nie péiniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedioienia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1} Nie spetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwao, okreslonych w ust. 6,

2) nie zataczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,
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3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub
w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na
zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za
realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreélonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczenh za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzeien do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moie przedioiy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakize nie pdéiniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt
budowianych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w przypadkach okredlonych w ust.

11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o

ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie podlegajacy

temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moie poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z

ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego

Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub daiszego Podwykonawcy, badi inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana

przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreélonych t3g

umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowieri Umdw o podwykonawstwo, innych niz okredlone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey od wykonywania

Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeieli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagar dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg

rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie

Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takie Umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo

- ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia za

roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ..o zt (stownie
11 ] a1 YOO OO ORI ROUOTOTN ), w tym podatek VAT w wysokosci........ %, co stanowi kwote
........................ zt. (stownie VAT ... seterrsrmernrnsmnnesenennnes), WArto$€ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi

......................... zt. (stownie netto ), w tym: (zgodnie z tabelg formularza ofertowego).
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Warto$c wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem zmian umowy o
ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiatéw,
wyrobdéw, zuzycia wody i energii elektrycznej, ewentualnych uzgodnier, decyzji (w tym opfaty za zajecie pasa drogowego) i inne,
niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym
harmonagramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zal. nr 2 do umowy. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
wymaga zawarcia aneksu.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu.
W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza
zakres i wartosci wykonanych rob6t, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartoéci wykonanych robdt oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot.

§11. Platnoéci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatnosci s3 realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez

Wykonawece faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy na

kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robédt, zgodnie z protoketami

odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleinego mu wynagrodzenia, oswiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie

rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeni

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z igdaniem zaptaty naleinego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisesmnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust.7 podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zapfaty,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwoéci co do wysokosci kwoty naleinej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeieli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnoéc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem

2adania, o ktérym mowa w ust.4 , jeieli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ zgodnie z

postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej

zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdZ skierowanej do depozytu sadowego,

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedy wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 2., przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czeéciowego zakoriczonego etapu robét, w ktérym bedg wyszczegélnione wydzielone elementy rob6t
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru
czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) 1z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu
ptatnosci oéwiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnoéciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) aw przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
przed dniem Odbioru czeéciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajgcy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
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dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w
ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnoéci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do adania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnieri w przypadku watpliwosci dotyczacych
dokumentéw skfadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajace szczegélowe uzasadnienie zajgtego
stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiei Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy | do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezpoéredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaiq zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac
wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy tub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opéZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢
wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpoéredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub waine zlozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
sie, co uznaje sig za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robat budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokoéci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z
Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykanane roboty pomigdzy cenami okre$lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezna na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego pfatnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oéwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z
faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym roziiczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na podstawie protokotu
ostatecznego. Faktura kofcowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajacego. Warto$¢ faktury
koricowej nie moze by¢ niisza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzieri zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigienia rachunku Zamawiajgcego kwotg
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposéb:

a) wroku 2020 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokoéci 10.000,00 zt

b) pozostate kwoty za wykonane roboty zostang optacone w 2021r.

W treéci rachunku/faktury nalezy wymieni¢ Nabywce — Gmine Miejska fawa oraz Odbiorcg - Urzad Miasta ltawy z adresem ul.
Niepodlegtosci 13, 14-200 ifawa

§12. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, hgdzie wolny od
wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementow) na okres ....... miesiecy (min. 36
miesiecy wartosc zostanie wpisana po zlozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koficowego robét catego przedmiotu umowy na
zasadach okreélonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili
dluiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,
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Okres odpowiedzialnoéci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa si¢ z podstawowym Okresem Gwarancji | Wynosi ....ccceeeererinienne

miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, Ze objety niniejsza kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z dokumentacja projektowg,

Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujacymi w przedmiocie Umowy .

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg usterek

konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uizytkowanie

przedmiotu Umowy. ’

Wykonawca {(Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajagce warto$¢ uiytkowsa,

techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materialéw oraz urzgdzen.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w sposéb wskazany

w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub dostarczenia

rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujgcy mozliwod¢ ponownego wystapienia tych

samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjya do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spelnieniu Swiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje sie wadliwa

rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obciaza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we wiadaniu

uprawnionego z gwarangji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesl wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg - Wykonawca
(Gwarant) przystgpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o ujawnieniu wady (zgloszenia
reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie diuzszych niz 14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostaé pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badZ przez osobe trzecig.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy bedzie miat

prawo usuna¢ wade we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang

pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigecia wady na koszt Wykonawcy, takie w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje

zagrozenie zycia lub mienia.

Jeieli wada fizyczna elementu o diuiszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres

gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegélnie z tytutu uzytkowania i konserwacji
obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uiycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowe;j itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty fub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie iub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad {(wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.8 — 16 i 18.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawey istnienie

wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosdci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek

decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jedli na piSmie uprzedzit Zamawiajagcego o groigcym

niebezpieczenistwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swojg decyzje.

W celu umoiliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do

przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koficowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego

przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmia objete sg wszystkie roboty i materialy wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty wykonane

bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady

lub uszkodzenia, ktérych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych urzadzen (rzeczy) oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca,

4) dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktérym mowa w zataczniku nr 3 do Umowy.
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Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatacznik do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzgdzeri zostang okreélone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegiadéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania ieksploatacii dla
wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikac tylko z przepiséw prawa lub
zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych
przez producentéw elementdw podlegajacych gwarancii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mégt uwolnic ze zobowigzar gwarancyjnych
powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi ja Zamawiajacy. Kosztami jej
sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonaweca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sig protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy daty
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego izostanie przestany
do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie
mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10 dni
kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie os6b reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczgciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na zasadach okreélonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 3% Ceny ofertowej brutto tj. ..c..ooevvvvniiiniiiiniininnnennns zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczelt Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdinosci roszczeri Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigiacy w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoéciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigiacy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (sfownie: ...) PLN stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeri z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartoéci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na okres obejmujgcy
wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji
zabezpieczenia w catosci lub czeéci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catoici lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa w ust.6i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moie dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota naleina
Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest
zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdiniej niz na 30 dni przed wygaénigciem waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia.
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Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jeieli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ caly ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 14, najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznego dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktére] mowa
wyzej musi nastapic nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: .......cvecrvcinreninienncenne W ANIU ettt s sasenaens
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$é przediuzenia terminu realizacji
zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu wainosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpic¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pi$émie, w formie aneksu do umowy z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajgcy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwieni publicznych okreéla nastepujace okolicznosci zmiany

terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

2) W sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci organizacyjne, o czas
trwania tych okolicznosci.

3) Jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajgcej lub innego organu na wydiuienie termindéw realizacji projektu, w tym
zakoriczeniu rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz 2 miesigce.

5) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

a) uniemotliwiajagce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamodwieri/ robét budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzer, dokonywanie odbioréw, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznoé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

b} kleski zywiotowe — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opdinienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogélno miejskiej przez gestoréw medidw, powstate z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

7) Woystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoécia dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeieli
uniemotzliwia to lub wstrzymuje realizacje okre$lonego rodzaju robét majgcych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez Zamawiajagcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8) Wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien
dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymuja lub opéiniajg realizacje przedmiotu Umowy.

9) Wystapienia opéinienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnief, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania ktérych
wilasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jeZeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé.

10) Odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwoleri, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg.

11) Niemoinoéci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

12) Dziatania sity wyiszej , majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robét.

13) Woystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

14) Wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegéInosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.

15) Wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy,

16) Woystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych.

17) W przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

18) W przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy.

19) W przypadku koniecznoséci wykonania dodatkowych badari i ekspertyz, analiz itp.,
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20)
21)

22)

Nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, érodkéw kredytowych dofinansowania ze S$rodkéw Unii
Europejskiej.

Niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktdra przebiega planowana inwestycja, co
powoduje koniecznosé przeprojektowania.

Skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku 2 koniecznoscig zakoriczenia zadania w danym roku budzetowym lub w zwigzku z
uptywem terminu zlozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych.

Zmiana postanowieri Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest moiliwa poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu
Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét w przypadku:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy.
Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy.

Odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére
moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
Odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.
Koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego prawa.

Zaistnienta innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoécia wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.
Poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu robot budowlanych, dostaw.

Zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzgdzen i wyposazenia bedzie korzystna
dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnoéci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia.

Wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamodwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub urzadzeri
wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatéw lub urzadzen.

Pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzeri nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy.

Whynikniecia rozbieznoéci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie moina usunaé winny sposob,
a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez
Strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoéci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokoéci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy w nastgpujacych przypadkach i w nastepujacy sposob:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy pozostang bez
zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem
stopnia wykonania zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca skfada pisemny whiosek 0 zmiang umowy o zambwienie
publiczne w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke
podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 13) nastgpowaé na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o
zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 13) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwosc, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wplyw na koszty wykonywania zamdwienia oraz okre$leniem stopnia w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zZmianie umowy,

€) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiang kwoty wynagrodzenia, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne.

d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mie¢ miejsce wyfacznie wtedy, gdy zmiany, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 123 beda
mie¢ wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

€) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust. 3 pkt 13) niniejszego paragrafu, wyznaczy date podpisania
aneksu,

f) zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do
umowy.

Zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtoZenia propozycji i wytacznie wiedy,
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15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)
27)

28)

gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyisze od kwalifikacji i do$wiadczenia 0os6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zaleina od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu
wykonania robét.

Wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystapienia koniecznoéci zmian os6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, Ze osoby te nie wykonuja naleiycie

swoich obowiazkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych os6b nainne spetniajace na dzier sktadania ofert

warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 14} nie péiniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakorczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w pkt 14) winna by¢ dokonana wpisem do

Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu zamowienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i prawnych dla

Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie nie leiy w interesie publicznym, czego nie moina bylo wczesniej
przewidzieé,

¢) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest niezasadne z punktu
widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajagce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacji
projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidiowej realizacji przedmiotu,

e) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia, wynagrodzenie okreélone w §9 ust. 1 zostanie
pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku
ograniczenia robdt Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robot jui wykonanych oraz materiatdw
i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robét podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie
ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robét, materiatéw i urzadzeri dokonanej na terenie budowy.

Zmiana lub rezygnacia z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w §8 ust. 1, dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wylgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego przedstawia odwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeieli Zamawiajacy

stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem

podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) wartoé¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

Zostaty spetnione facznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznoéciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie
mogt przewidzied,

b} warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest

mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiana zasad dokonywania odbioru robot lub poszczegdinych ich elementéw, jesli nie spowoduje to zwigkszenia kosztow

dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego.

Zmiana tre$ci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o

realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajacemu do prawidiowej realizacji

umowy.

Sita wyisza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

Zmiana (zmniejszenie lub zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczegélinych latach realizacji

zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, fub zmiany wysokosci

dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewngtrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

Zmiana (zwigkszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2020, o ktérej mowa w 811 ust.27 pkt

1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamoéwienia na wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajgcy bedzie
posiadat mozliwosé zwigkszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

29) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegblnych latach realizacji zaméwienia, o
ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia, Zamawiajacy bedzie posiadat
mozliwos¢ zwigkszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed
terminem okre$lonym w §3 ust.1 Umowy.

30) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegélnych latach realizacji zamowienia, o
ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajacy bedzie
posiadat mozliwoé¢ zwigkszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy nie moze wprowadza¢ kolejnych zmian umowy w celu unikniecia

stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), zmiany postanowiefi umownych nie mogq prowadzi¢ do zmiany charakteru

umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamoéwien

Publicznych ogloszenie o zmianie umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1) -19) przypadkach wystapienia opéZnien, strony ustala nowe Terminy, z tym, ze maksymalny okres

przesuniecia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy tub przestoju. Przesunigcie terminu

bedzie musiato byé szczeg6towo uzasadnione przez Wykonawce izaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjgtkiem zaistnienia

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czeéci, tempo robdt

wedfug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatari dla

przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przediuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w

zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakoriczenia robét na podstawie ust.2, zmiany Umowy w

zakresie Materialdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy na podstawie ust. 3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na inne]j podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do

przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 11 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakize nie p6Zniej niz w terminie 20 dni roboczych od

dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 11, wszelkich innych dokumentow

wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe Zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zgdania zmiany | przechowywania jej na Terenie

budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.14. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji

bieigcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykanawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust.14 i

przediozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z informacjami uzasadniajgcymi Zgdanie

zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania

zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio

o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnoéci zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie reatizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych Dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieri Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Za roboty zamienne uwazaé sig bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzarn materiatowo-konstrukcyjnych i
technologicznych w stosunku do rozwigzaf przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba wykonania wynikta z
okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
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Za roboty zamienne uwazac sig bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyiszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepsze] jakosci robét lub kosztow eksploatacji przedmiotu umowy,

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowié bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy dokonany na

podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,,Protokotu koniecznoéci (wykonania rob6t zamiennych)”, ktéry powinien zawierac:

zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajgcy réznice pomigdzy wartoscig
rob6t podlegajgcych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie
robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga byc¢ jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robot zamiennych nalezy stosowaé stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci

{wykonania robot zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okres$lonych w §10 i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okredlonych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzgdzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreélonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze powodowad podwyiszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdt danego elementu robét, a

odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9

ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy migdzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu

zamiennego wg nastepujacych wskainikow cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaénik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4)  wskaZnik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/

W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi

pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o

warto$¢ réinicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad

Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesige, w

ktérym kalkulacja jest sporzgdzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz nakltadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okre$lono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie

stosowanych katalogdéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przedioiona przez

Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy

wprowadzi korekte.

Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatéw,

parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowianych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w

nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznoici zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad
tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, STWiIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienaleiytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego prawa,
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5}  wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
6) wystapienia Sity wyisze]j uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego okre$lajgcego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuiszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwioce tak dalece z realizacja robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robot,

4) podzleca catoéé rob6t lub dokonuje cesji Umowy, jej czedci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego,

5) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce
wilasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za opéZnienie, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzyéé majatkows, prezent, gratyfikacje,
prowizje lub inng wartoiciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sig od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego z prawem albo
Umowg lub wstrzymanie sig od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowsa i zgodnego z prawem lub Umowg,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcey, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje (bezposrednio lub
posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode,

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze Zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez
Zamawiajacego ziozonego na pi$mie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposrednie] zaptaty przez Zamawiajgcego lub,

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

12) wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilz otrzymania o$wiadczenia o odstagpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) 2Zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni.

2) Zwioka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni.

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleinej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych
robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potraceri w szczegélnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych,

4) Na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegélnego powodu) przerwa lub opdZnienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60
dni.

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastgpuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ziozonym w siedzibie Zamawiajacej
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

§17. Obowigzki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i whasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w
zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpéiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materialy i inne prace, za
ktdre Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacjg projektowa, najpdiniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz

robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢

odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu  od Umowy z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia,

niestanowiace wlasnoéci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajagcemu.
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonych przez lub
na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecert Zamawiajacego dotyczacych
ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegélowy protokét odbioru
robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dziert odstgpienia, kiéry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na
dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatdw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

Szczegétowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robdt i wykaz tych
Materiatéw, konstrukgeji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzgdzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1). Za opdinienie w stosunku do Terminu zakoriczenia rob6t w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien
op6Znienia, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robot.

2). Za opébiZnienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad.

3). Za opdinienie w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci 200,00 zt
polskich za kazdy rozpoczety dzieri opdZnienia.

4). z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy

zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5). za brak zapiaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde dokonanie przez

Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6). za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 ztotych

za rozpoczety dzieri opdznienia od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty,
7). za nieprzedioienie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ziotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy iub jej zmiany,

8). za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00

ztotych za kaida nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9). za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych lub

dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych, za kaidy
rozpoczety dzieri opéZnienia.

10). za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawea lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w
wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11). za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyiej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy
rozpoczety dzieth przerwy w wykonywaniu robét,

12). w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 15 pkt 1} Umowy a
takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i opfacenia skiadek
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie

13). w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z §7 ust. 17 pkt 4) Umowy a takie zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust.
17 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14). w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w 89 ust. 1 Umowy.

15). w przypadku razacego naruszenia podstawowych cbowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci naruszenia
obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad
bezpieczeristwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00
ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16). Kara umowna z tytutu opéZnienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri opéZnienia i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 Umowy, zobowiazuje sie
zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajgcego:
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3) z tytutu niewypetnienia obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19 ust.1 Umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdinienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ pracownikéw
wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu $wiadczenia,
zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 1.

4) za nieprzedtozenie kaidego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokoéci 35,00 ztotych brutto - za kazdy
rozpoczety dzien opdinienia,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokoséci poniesionej szkody na zasadach ogélnych, jezeli wartos¢

kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleinie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2) Umowy potwierdzonego na pi$mie droga

pocztowy, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note obcigzeniowg

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie
przystuguije, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) zanie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach okreslonych
Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieri opdZnienia.

3) zakazdy dzieri opSznienia w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za opdinienia w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do

wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto za kazdy dzieh opéZnienia

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznoéci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wierzytelnosciami wynikajgcymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleinej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmdéwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda

przekroczy wysoko$c¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez

potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (o ktérym mowa w
§2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w szczegélnosci osoby wykonujgce: roboty
rozbiérkowe, wykonanie wykopéw, korytowanie, wykonanie nawierzchni, roboty instalacyjne wod-kan. i elektroenergetyczne,
wycinka drzew i inne roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét beda zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z péin. zm.). lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia
okreélonej w przepisach paristw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykanywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie

spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnoéci w

zakresie realizacji zam6wienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oéwiadczef i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2} zadania wyja$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca, najpéiniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umoweg o prace przez

Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz s zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci przedmiotu

umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oéwiadczenie to (wykaz 0séb) powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego oéwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy

zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych czynnoéci o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji

zamoéwienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnodci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczona za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcg kopig umowy/uméw o prace os6b
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykanawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)(tj. w szczegdInosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ motiliwe do zidentyfikowania.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace iwymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczefi, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych

czynnoséci w zakresie realizacji zaméwienia o ktorych mowa w ust. 1, polegajacych na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu

zamowienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w

§18 ust. 2 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia

pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Nie przeditozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktorym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3} lub dowodéw poswiadczajgcych

zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci

w zakresie realizacji zamdéwienia, polegajace na bezpo$rednim fizycznym $wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace

pracownikéw wykonujgcych czynnoéci w zakresie realizacji zamdéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym swiadczeniu ustug, w

liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych

mowa w §18 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem
zbadania czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym swiadczeniu ustug
wykonywaly prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

§20. Sposéb komunikowania sig Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeri, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceri fub
zg6d, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1)  ZamawiajaCeg0.....ccowermrrrernrmmsserresssnesnrosses
2)  WYKONAWCY. ..ottt sessssecssasessensensas
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .........cociicimnieinnsiniinncennns
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg elektroniczng
otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako:
zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwos¢ narad koordynacyjnych:
wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaénianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegdlnodci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robot s3 zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynécyjnej o terminie | miejscu
narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaleri dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataé niezwlocznie, przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony bedg wspotpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robét),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzyéci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej
mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie 2 posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczeri wszystkich Podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.
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§23. Postanowienia koficowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzuje si¢ rozwigzywac na drodze wspdinych
negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia warunkéw umowy moga nastapi¢ za zgodg stron wyrazong pod rygorem niewaznosci na pismie, w
formie aneksu do niniejszych istotnych postanowieri Umowy.

3.  Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez zapytania i
odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej.

4. Strony poinformuja sie wzajemnie, bezzwiocznie o zmianie adresu lub siedziby, danych kontaktowych niezbednych do wykonywania
niniejszej Umowy. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres, dane kontaktowe wskazane w niniejszej umowie uwazane beda
za doreczone.

5. W granicach wyznaczonych przez bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa, niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowienn Umowy, w
tym réwniez postanowienia zawartego w Zatgcznikach, pozostaje bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien Umowy. W
przypadku uznania niektérych postanowiei Umowy za niewaine, Strony bedg dazyC do zastapienia niewaznych postanowien
postanowieniami wywotujacymi taki sam skutek gospodarczy.

6. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mily zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i
Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

7. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIACY:

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik Nr 3 ~ Dodatkowe wymogi gwarancyjne,
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ZAYACZNIK NR 7C do SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY (Czesc 3)
UMOWa Nl ueienneicsnnneanncansennisarsens

Zawarta W dniu......ceeeeenene w ltawie pomiedzy Gming Miejska Hfawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa {NIP 744-166-00-83)
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta HaWy — ...coveevieeciinieenninccinennessesraessessssessenas
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — ......ccccereervrnrerenerenreenns

B eeeeereit et e et d et e e et e e e R e e R e uesatsseseeuEra £ At e ehe et aE st aE et et b e atemtateasateaeateseatanseareasateaten
.............................................................. AF KRS ottt
zwanym dalej ,Wykonawca” reprezentowanym przez:

L s e e et e s nar e s ennanes

2. e e sttt s r e

zwanymi dalej ,,Stronami”.
Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do naleiytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada stosowng
wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania wladajgcymi jezykiem
polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy z naleiytg
starannos$cia, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-
23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamodwien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego poprzedzajgcym
zawarcie niniejszegoKontraktu,

C) intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci.....c..coeene.. (nazwa zostanie wpisana po
wyborze oferty zgodnie z §liI ust.2) zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢é modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegélnosci w celu zastosowania nowosci
technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi pracg Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowiazki okre$lone w tej Umowie sg zgodne z przepisami
prawa polskiego oraz ie uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajgce do nalezytego wypetnienia wszystkich
zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§1. Postanowienia ogdine
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztow bezposéredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona ryczattowo,
ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy, protokoty odbioréw
robét czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny
ofertowej brutto, obejmujaca w szczegéInosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy organ w formie decyzji o
pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdiniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w
Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i
pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,
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Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie péZniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takie te ktére zostaly dokonane przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagar okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w szczegélnosci: SIWZ, Dokumentacjg
projektowg, STWIORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich
Wykonawcdw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do
rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub cafosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzeri i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego
przedstawiajacy:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich
etapow robdt objetych zobowiazaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleinego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegb!nych etapéw robdt,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegélnych ich etapow, a

Zamawiajagcemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzany jest przez

Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2

do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdinie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o wspétpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentaci
projektowej, dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metodg kalkulacji szczegStowej
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389) zawierajacy elementy cenotwércze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
wskazZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaZnik narzutu kosztow zakupu Materiatow w % liczony od wartosci
Materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objgte dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejsze] umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania robét, a
przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku.

14) Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, kt6re majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku, rodzaju i
standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku,
rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementow, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

15) Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji
z Dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji projektowej, zgloszonych przez Kierownika budowy lub inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczeg6lnosci wlasciwe polskie normy przenoszace normy europejskie,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub
inne podobne normy (normy innych paristw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy
europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdine specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany — cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktéry moze samodzielnie
spetniaé funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, kidre w
dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

19) Odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych begdacych przedmiotem
Umowy.

20) odbiér koricowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

21) Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest diuzszy.

22) odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych
obiektu.
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23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacji
projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ztoZone Zamawiajgcemu w czasie
postepowania w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktéra:

a) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego Umoweg o
podwykonawstwo na wykonanie czeéci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykanawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... {réwnej lub
nizej niz 0,5%, okredlonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu,

25) Protokdt koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych dokonywanych
w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych roboét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg przez
Wykonawce robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

27) Protokdt odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci Robét
budowlanych.

28) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr rob6t w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce
Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

29) Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce calosci robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokdt odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci {w zaleznosci
od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére s3 potrzebne do wykonania Rob6t budowlanych oraz zostana zdemontowane po zakoriczeniu
Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33]) Roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikaja lub ulegaja zakryciu w trakcie kolejnych etapdw
realizacji Umowy.

34) sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie maja wplywu;
wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w
przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonainie, nie mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyisza obejmuje w szczegélnosdci nastepujace
zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b} terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga
by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski Zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, epidemie;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcdw;

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione s warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za Site
wWyisza.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, §rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania robét
budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakoriczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ wszystkie
roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej
oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
robét, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcy a takie pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (t.J. Dz.
U.z2020r. poz. 106).

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej

przedmiot Umowy nie stanowi wlasnoéci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek
ZP.271.37.2020
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czedci rob6t budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, obowigzujgcymi przepisami, wlasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace
warto$¢ lub uzyteczno$é przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu
Umowy. Wadg jest takie stwierdzony brak wiasciwosci, o ktdrej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.
42) Wykonawea - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego
zgodnie z Dokumentacja projektows, dokumentacjg postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, STWIORB, i zasadami
wiedzy techniczne;j.
43) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczefi Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienaleizytego
wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spoérod form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.
44) zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do
dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.
45) 2aplecze budowy — czgs¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowac bedzie sig zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takie miejsca przeznaczone do skfadowania przez Wykonawce Materiatow, sprzgtu,
itp.
46) llekroé¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraZnie co$ innego.
47) skréty:
a) KC- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1145 z péin. zm..),
b} KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,
c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z péin. zm.),
d) Pzp-ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
e} SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia,
f)  UZP - Urzad Zamdwieri Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sig uzupetniajgce.

3) Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji beda miaty pierwszeristwo zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscia:

a} Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdInosci na specjalnie w tym celu zwofanym zebraniu, przez Zamawiajacego na
pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

¢) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) siwz,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usunigcie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpic z
uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowieri dokumentdw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2
pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowiet umownych

7) Terminy okreélone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesigcy kalendarzowych. Bieg i
uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

8) Umowa wchodzi w 2ycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§2. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na ,Budowa fragmentu ulicy Kolejowej
w Hawie wraz z infrastruktura”. Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub , przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje W SZCZEZOINOSCI: vrrrerreeserrensonsnsrassssessnnsanisansassossscsonessaasens (Zakres zostanie wpisany zgodnie z §lil ust.2
SIWZ po wyborze oferty)
Przedmiot umowy musi byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacjg postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolite] Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub
,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyiej stanowia integralng cze$¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektows, Dokumentacjy postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robst zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym,
jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §15

Umowy.
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wilaiciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegdlnoséci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robdt i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, Ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do oddania przewidzianego
w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robét budowlanych,
wynikajgcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz wszystkich robot niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka
budowlang.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia.

§3. Terminy

Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy:

od dnid...cunieiinnins do dnia veaeeensene

terminy zostang wpisane po wyborze oferty
Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowoici do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca
ma obowigzek wykonac wszystkie roboty i zglosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ........ miesiecy (min. 36 miesiecy
wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usunaé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w na co hajmniej
7 dni roboczych przed rozpoczeciem robét budowlanych.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dofgczenia do zawiadomienia o zakoticzeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego. (w szczeg6Inosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robét na 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia robét
okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreélonych w Umowie.
Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i moga byé wykorzystane wyltacznie w celu wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Wylacznie w . przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienaleiytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzaja Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2} protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5} terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajgcy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w calosci lub w czesdciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokofem przekazania Terenu budowy oraz
wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalaja nastepujacy sposob wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoéj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.
b} Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
¢) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru robdét.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujacy sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng
Nadz6r inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowiazki okresione w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a) w specjalnosci
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4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére s3
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzeienia
do decyzji i polecer Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeien, bedg
podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigce] funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowa i
umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakoéci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub
wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 5 dni od wystapienia z takim
whnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowiagzku wykonania polecen inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci i poleceri zwiazanych z bezpieczeristwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

10) llekroé¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego naleiy przez to rozumie¢ odpowiednio:
Koordynatora inspektoréw nadzoru powofanego przez Zamawiajgcego, z uprawnieniami odpowiadajgcymi uprawnieniom
Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktéw opartych np. na wzorcach FIDIC.

§5. Odbiory

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

1) robét ulegajgcych zakryciu,

2) robot zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robdt,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czgéciowych i odbioru koricowego moze dokonywac w imieniu Zamawiajgcego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonane] roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub

ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$é do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczeénie

zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

niezwlocznie, nie péiniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem

odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbi6r robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany

powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dia

zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czgiciowych rozliczeri za wykonane roboty.

Po zakoniczeniu wykonania czeéci robét, Wykonawca zgtasza gotowosc do odbioru czgsci rob6t poprzez odpowiedni wpis do Dziennika

budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.

Dokonanie Odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i

akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czgsciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od

dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie

obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych roboét.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych skfadajacych sig na przedmiot

Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia

oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD,

zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie péinief niz 5 dni_roboczych przed terminem

wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia,

zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umoizliwiajgcym udziat przedstawicieli

Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng

prawidfowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegélnosci: Dziennik budowy, za$wiadczenia wtasciwych jednostek i organow,
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protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje
oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2
egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru
koricowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moie zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niZ 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do Zamawiajgcego, wyznaczy
date przystapienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do
odbioru z powodu ich nie zakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nie przeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbiér koricowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosé ich
techniczng, a po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koicowego robot. Podpisany Protokét odbioru koricowego robdt jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb
usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dziert podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu
odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonaweca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwoéci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od
tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuiszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktéry z podanych okresdéw jest dtuiszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za§ Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy o okres
przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ Wady.

§6. Wykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezeri oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyisze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte
Dokumentacji projektowej i STWIORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyiszej staranno$ci zapoznat sie z
dokumentacjg projektowa oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny — obiekt bedzie
funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest
przez caly okres realizacji inwestycji aktualizowac i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezaco harmonogram realizacji inwestycji.
Wykonawca nie zgtasza zastrzezer i zobowiazuje sie wykonac przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjag
i za cene umowna.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wtadajacym jezykiem
polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezyty starannoscia.

4) Wykonawca oéwiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,
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5)

6)

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ziozonej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznoéciach, ktére uniemotzliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zasob, spetniajgcy warunki i wymagania
opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktdrego zostata zawarta niniejsza Umowa
Powyisze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobre] wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWIORB,
Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nie naruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegblnosci za utratg

débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialnoé¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczefistwo

na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku z wykonywaniem

robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktora

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakoéé zastosowanych do robét

Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okredlonych w postanowieniach Umowy, w tym w szczegdlnoscei:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

€) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania robét oraz
umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d} wykonania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania Materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajagcych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

f) umotzliwienia wstgpu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego jub Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sig na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbioréw,
i w terminach wyznaczonych w protokofach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

1) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbgdne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania
powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatéw i urzadzer, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

0) opracowania niezbgdnych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikow wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz niezbgdnych
atestéw, éwiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksiazke obmiardw,

c) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do

akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji rob6t,

b) harmonogramu rzeczawo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢} planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze).

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw leigcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na

uzytkowanie obiektu stanowiacego przedmiot umowy.
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10) Stosowanie w czasle realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony érodowiska naturalnego, utylizacji
odpaddw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
obcigzaja Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakoéci Materiatéw, jakosci robét wykonywanych z tych
Materiatow,

12) powiadomienia mieszkariicéw, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych
nie pdzZniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robét,

13) wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umoiliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czeéci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania iub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) 0d daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien
zakonczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b} wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, kt6ry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

¢) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjag Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bgdzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robét oraz Odbiorami
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kaide Zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej
Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty stwierdzajace
jakos¢é wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowe]j i elektronicznej w 3 egzemplarzach,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakorczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos$¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtoionym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xIs lub innym réwnowainym, do dnia zawarcia
Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzglednié przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki
pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram przyznanych zamknieé
drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie budowy wraz
z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatéw STWIORB poprzez
odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych niezbednych
do wykonania robdt oraz bedzie zawierat harmonogram pfatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robdt
realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znaczacych beda faczone w grupy pod jedna nazwa.
Grupy asortymentéw robét powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie
harmonogramu robédt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakoriczenia tych robét, z doktadnoécia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okalicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy
w terminie okreélonym w 83 ust.1

5} W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak nie
pézZniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia
go Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

6) lezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczeg6lnosci dotyczace
jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego,
nie pdiniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przediozenia poprawionege Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

7) Jeieli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia robét lub
okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym fub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego niezwlocznie, nie péiniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.
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8) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwigkszenie zaangaiowania sprzetu,
personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow
robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

9) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagroione dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub okreslonego Terminu
zakoficzenia etapu robot, bedg nastepstwem okolicznoéci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznoéci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robdt
zamiennych, z powodu ktérych zostala w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydiuienie
Terminu wykonania rob6t, Wykonawca jest uprawniony do 23dania przedtuZenia Terminu zakoriczenia robot oraz etapéw robét
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10} W okolicznoéciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przediuzenie Terminu zakofczenia robét oraz terminéw
zakoriczenia etapdw rob6t nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

11) leieli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagroione dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest
uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapdw roboét.

12) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

13) wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

14) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wplywajacych na terminowoé¢ wykonania robdt powinien zostac wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
zfozong Oferta.

2] Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

3} wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ........... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uiytek postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............ (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawcg warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody

Zamawiajacego.
4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5) Wykonawca zapewnia, i€ ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobéw finansowych Wykonawca powoltywat

sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawece z przyczyn niewyptacalnosci bgdzie zobowigzany do przekazania

Wykonawcy érodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ... {podmiot
trzeci) z tego tytulu nie obciazajg Zamawiajacego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za

wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okredlajacy
szczegdtowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowic bedzie zatacznik do Umowy.
3. Wstrzymanie robot

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczeristwa stwarzajace
zagrozenie dla Zycia | zdrowia 0séb znajdujgcych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opéZnienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzeieniem, Ze przy
wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnia nowe terminy wykonania robdt w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czgsci
na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét co najmniej o
okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek
wstrzymania robot.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie roboét
1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub

Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub

Wad ponosi Wykonawca.
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2)
3)

4)

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

lezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyiszej

iy

2)
3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byé realizowana z powodu Sity wyiszej lub z powodu nastepstw Sity
wyiszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zapiaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo swego
doéwiadczenia, nie mégt przewidzieé na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomic o tym Zamawiajacego lub
dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przysziych
problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mieé¢ wptyw w szczegélnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin
zakonczenia robét.

Nie pdiniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2), Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu
szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Wykonawca ustanawia Pana/Panig jako Kierownika budowy/robét, ktéry jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania Umowy,
w szczegblnoéci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu potwierdzenia spefniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania oséb zdoinych
do wykonania zaméwienia.

3) Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. os6b, Wykonaweca jest zobowigzany jg uzasadnic i
zaproponowac osobg, kt6ra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postgpowaniu w zakresie posiadania oséb zdoinych do
wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych (jezeli kierownicy robét
branzowych s zaangazowani} fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

5) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangaiowane do wykonania robdt podczas obecnosci na terenie budowy
nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z igdaniem
usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢} nie stosuje sie do istotnych postanowiers Umowy

d} stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

7) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie
przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakoéci

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci rabét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

2) Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

3) W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jakosci

5) Wszystkie Materiaty, ktére beda uiyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

6) Wykonawca przedfozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczer,
atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

7) Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlfanych (t.j. Dz. U. 2 2020 r.
poz. 215) oraz okre$lonym w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z
Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,
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e) byé wolne od obciazen na rzecz osdb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma ohowiazek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatow okredlonej Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej
kontroli jakoéci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreélenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robét okreslonych
Umowa

9) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci
Materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustgpu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania rob6t, jeieli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie speiniaja wymagat STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

11) Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych poleceri w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy {wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12) Jeieli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, Ze jakos¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreélonym w pkt 5} i 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

13) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Materiaty do robét budowlanych dopiero wéwezas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt
5) i 7} niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoéciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w pkt 22)
niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktore nie sg zgodne z pkt 5) i 7), Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze polecié¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

16) Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuigcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami

17) Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzaé na wiasny koszt.

18) Biezace pomiary i badania Materialéw oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na
Terenie budowy.

19) wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne
do zbadania jakosci i iloici Materiatéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robét.

20) Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placowce badawczej.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moie zazada¢ wykonania badari dodatkowych, ktdre nie s3 wymagane w STWIORB lub
wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, kiére budzg
uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badari wykazg, ze: Materialy badi roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badar ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badar wykazg, Ze Materialy badZ roboty sa zgodne
z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego,

23) Wykonawca przedfozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen,
atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwiocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa 0s6b przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie ochrony
0s6b i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podiaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzer stuzacych do
pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia éciekéw z Terenu budowy,

i}  utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bgda wykonywane roboty
dotyczace Umowy.
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10.

i1.

12,

13.

14.

4)

5)

6)

7)

8)

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktécaé bez potrzeby lub w nadmiernym
stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowiagzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzgdku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie
narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakitécenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowad Teren budowy i przekazaé go we wiasciwym
stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpéZniej do dnia Odbioru koricowego robdét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do naleiytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy.

1)
2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach 22.00 - 6.00.
W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robdét, dopuszczalne
jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie zawiadamia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledéw technicznych lub zwyczajowo
wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)
2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.
Organizacja ruchu po zakoficzeniu robdt musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych na
Terenie budowy od uszkodzen, kiére mogg spowodowaé roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcéw i
Podwykonawcéw, w szczegélnodci powinien dostosowacd sie do obowigzujgcych ograniczern obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjainych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg zagrazaé
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inZynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wilasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw
dotyczacych dopuszczalnych obcigzer osi pojazddw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenistwa

1

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robodt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na
Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na whasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzagdzen
niezbednych w powyiszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedioiy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1226) nie p6inief niz
3 dni przed data rozpoczecia robét.

Obstuga geodezyjna

1)} Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 Jutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnoéci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,

5)
6)

7}

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybieri, w terminie 3 dni roboczych
od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakoriczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w
terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
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15.

16.

17.

i8.

8)

sporzadzong inwentaryzacja urzadzei podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w
Itawie (O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych
przepisami KC. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia budowy i pracownikéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z wykonywaniem
robét, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwiazku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepiséw KC, w szczegdlnosci w
wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowiazujgcych przepiséw, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za powstate
zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whiesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone
do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego roboét, z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do
uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest zobowigzany naprawic
na whasny koszt w spos6b zapewniajacy zgodno$¢ robét i materiatéw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z
Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu
wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opéénienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego
dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie
odpowiedzialnoéci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznoéci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

Ochrona $rodowiska:

1y
2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne
dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajacy ochrong robét przed uszkodzeniem oraz
terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnoéci z tytutu zobowiazan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktdre moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony §rodowiska lub przyrody.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 701 z p6Zn. zm.).

Wykonawca jest zobowiazany do przedfozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnoéci z tytutu zobowigzar
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow

1)
2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspétprace podmiotéw wchodzacych w
skiad Konsorcjum, kiére wspéinie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczer woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum  w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony
do adania wykonania cafosci lub czeéci robSt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z czlonkéw
Konsorcjum.
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10.

11,

§8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

Wykonawca przedmiot zamowienia W Zakresie ......e.cceverersrererenns bedzie realizowa¢ przy udziale Podwykonawcy: .. .

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmlot Umowy nie

stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw , ich

przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natoiyt obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moie:

1) powierzy¢ realizacje czedci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czes$ci do powierzenia
Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowaé z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach

okreslonych w art.22a ust.1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest

wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze byé dituiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o padwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore
Scisle odpowiadajg czeéci zamdwienia okre$lonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, kt6rych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowal w czeéciach, na podstawie odbioréw czesciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykanawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnodci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw,
oswiadczeni | wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawcg od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:
¢) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
d) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleinych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawecy, zgodnie z tre$cig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2} uzaleiniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej

realizacji przez Podwykonawce moze nastapic¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedioienia Zamawiajacemu, za posdrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z

zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czgécig

dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktdre maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji, nie pdiniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwaiany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pidmie zastrzeien. Za dzien

przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre$lonym w ust.10 pisemne zastrzeienia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) Nie spetniania przez projekt wymagar dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) nie zafaczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub
w czesci kluczowej czeéci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez ........ {podmiot trzeci), na
zasoby ktérego Wykonawca powolywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za
realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzaleiniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

7) edy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezeri do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 10

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moie przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie

przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie péiniej niz na_3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtoionej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust.

11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przediozenia kopii te] umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonaweca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig

zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o

ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie podlegajacy

temu obowiagzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z

ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego

Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badi inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey, potwierdzajacy, e osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub daiszego

Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostala zawarta zaakceptowana

przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta

umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowieri Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreélone w ust. 20, stosuje sig zasady okreslone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania

éwiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagar dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie

Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takie Umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowiazany zatgczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jgzyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo -
tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za

roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§9. Whynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSIZ  ceveereee v essenrnssanennnnnnn 2 (STOWNIR
BIULLO ..o veeeereveerereeiresatnssesi s cnssen e sssnmsnnnes ), w tym podatek VAT w wysokosci........ %, €O Stanowi KWOLe .........covvrecernes zt. (stownie VAT
........................................................................ ), wartoéé przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) Wynosi ................. zt. (stownie
NEtto cvvvrerescerene . ...), w tym: (zgodhnie z tabelq formularza ofertowego).
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11.

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeieniem zmian umowy o
ktdrych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiatéw,
wyrobéw, zuizycia wody i energii elektrycznej, ewentualnych uzgodnien, decyzji (w tym oplaty za zajecie pasa drogowego) i inne,
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zat. nr 2 do umowy. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
wymaga zawarcia aneksu.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane nie czg$ciej niz raz w miesigcu.
W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robot,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza
zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty
naleine do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartoséci wykonanych robét.

§11. Pfatnosci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

Piatnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez

Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy na

kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych roboét, zgodnie z protokofami

odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleinego mu wynagrodzenia, odwiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznoéci lub dowody dotyczace zapfaty

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktdrych termin uptynat w poprzednim okresie

rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowainione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z i3daniem zaptaty naleinego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o Zgdaniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwaiajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty lub

2] ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeieli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem

z3dania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é zgodnie z

postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej

zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badi skierowanej do depozytu sadowego,

Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda wystawione przez

Wykonawece: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 2., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robét, w ktérym bedy wyszczegdinione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru
czesci robot wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) 1z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu
ptatnoici oswiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) aw przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw
przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtoZenia przez Wykonawce stosownych
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dokument6éw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagad, o ktérych mowa w
ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwltocznie wyjasnieri w przypadku watpliwosci dotyczgcych
dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajace szczegbtowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypeinienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowieri Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagainoé¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgfosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$é¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za 2godnosc z oryginatem kopig protokofu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawcg robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposérednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaté
wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opbinienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawceg lub Podwykonawce i bedzie dotyczyc
wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpoéredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub waine zioZenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy
sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z
Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
okreg¢lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote naleing na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oséwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace tg okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z
faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objgciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koficowej, wystawionej na podstawie protokotu
ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury
korcowej nie moze by¢ niisza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieri zlozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwota
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie opfacone w nastepujacy sposéb:

a) w roku 2020 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci 47.000,00 zt

b) pozostate kwoty za wykonane roboty zostang optacone w 2021r.

W treici rachunku/faktury nalezy wymieni¢ Nabywcg — Gming Miejska ltawa oraz Odbiorcg - Urzad Miasta Hawy z adresem ul.
Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa

§12. Gwarangcja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie wolny od
wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoéci na Przedmiot Umowy (kaidy z jego elementéw) na okres ....... miesiecy (min. 36
miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po zfozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koficowego robét catego przedmiotu umowy na
zasadach okreélonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili
dtuiszego okresu gwarangji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu —w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,
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Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji | WYNOSi .........ceevemercnsnns

miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, Ze objety niniejszq kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

Umowg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujgcymi w przedmiocie Umowy .

Wykonawca {Gwarant) gwarantuje, Zze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie maja usterek

konstrukcyjnych, materialowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie

przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,

techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzer.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w sposéb wskazany

w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub dostarczenia

rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktladowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujacy mozliwos$¢ ponownego wystapienia tych

samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $Swiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktdrym znajduje sie wadliwa

rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we wtadaniu

uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie poniisze terminy usuwania wad:

1) jedli wada uniemoiliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancja - Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o ujawnieniu wady (zgtoszenia
reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami witasnymi, badZ przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy bedzie miat

prawo usungé wade we whasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang

pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takie w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje

zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuiszym okresie gwarangji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uplynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu elementach.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1} powstate na skutek normalnego zuzycia sig obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i konserwacji
obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uiycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodpitatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie lub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementdéw}).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi s zgodne z warunkami okreslonymi w ust.8 — 16 18.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga byé dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady w okresie rekojmi.

Wykonawca {Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek

decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajagcego o groiacym

niebezpieczeristwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy zobowigzuje sie do

przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego

przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty wykonane

bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuiyt si¢ on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady

lub uszkodzenia, ktérych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca {Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych urzgdzen (rzeczy) oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca,

4) dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o0 ktérym mowa w zataczniku nr 3 do Umowy.
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Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatgcznik do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzeri zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen, ktdre wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegtowo opracowanych instrukcji uzytkowania ieksploatacji dla
wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikac tylko z przepiséw prawa lub
zasad prawidiowej gospodarki. W szczegdlnoéci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych
przez producentow elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie si¢ mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych
powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi ja Zamawiajacy. Kosztami jej
sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznoéé¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapié nie péZniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydiuzony o okres pomigdzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji irgekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego izostanie przestany
do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia tych wad iub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie
moiliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10 dni
kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie os6b reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4} zgtoszeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies€ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp  na kwote réwng 3% Ceny ofertowej brutto tj. .cc.eeiiecncnicnniinniininns zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci roszczeri Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zachowalo moc wigzgcg w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, kiére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigiaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeri z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartoici Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedn lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos$¢ na okres obejmujacy
wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji
zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catoséci lub w czeéci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 6i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeieli jakakolwiek kwota naleina
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest
zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie péZniej niz na 30 dni przed wygaénigciem wainosci
dotychczasowego Zabezpieczenia.
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Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przediozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie caly ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przediuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 14, najpéZniej na
30 dni przed uptywem terminu wainego dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa
wyzej musi nastgpi¢ nie péiniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pienieine otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ... W ANIU cerervrereeennraevessi s snessosecssassssssasesans
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji
zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Zmiana postanowieri niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajagc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych okresla nastgpujace okolicznosci zmiany

terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegélnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

2} W sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci organizacyjne, o czas
trwania tych okolicznosci.

3) Jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4) Zamawiajgcy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuienie termindw realizacji projektu, w tym
zakoriczeniu rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz 2 miesigce.

5} Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegéinosci:

a) uniemozliwiajagce prawidlowe wykonanie/prowadzenie zamdwieri/ robét budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jeieli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) kleski zywiotowe — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opéinienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

7) Wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeieli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreélonego rodzaju robét majacych wplyw na Termin wykonywania robét fakt ten
musi mieé¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8) Woystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien
dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy.

9) Wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnieri, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania ktérych
wiasiciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli op6Znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s nastepsiwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedziainos¢.

10) Odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

11) Niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

12) Dziatania sity wyzszej, majacej bezposdredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robét.

13) Wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

14) Wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.

15) Wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy,

16) Wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych wSTWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych.

17) W przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

18) W przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy.

19) W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz, analiz itp.,
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20)
21)

22)

Nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze $rodkéw  Unii
Europejskiej.

Niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktérg przebiega planowana inwestycja, co
powoduje konieczno$¢ przeprojektowania.

Skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscia zakoriczenia zadania w danym roku budzetowym lub w zwigzku z
uptywem terminu ziozenia wniosku o uzyskanie $rodkéw unijnych.

Zmiana postanowieri Umowy w stosunku do treici oferty Wykonawcy jest moliwa poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu
Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét w przypadku:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robGt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy.
Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzari
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy.

Odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe] warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére
moga skutkowaé w éwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
Odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegolnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.
Koniecznoéé zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowiazujgcego prawa.

Zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.
Poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu robét budowlanych, dostaw.

Zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzgdzeri i wyposaZenia bedzie korzystna dla
Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia.

Wycofania z produkeji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnoici na rynku Materiafow lub urzadzen
wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatéw lub urzadzen.

Pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzeri nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy.

Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, kt6rych nie moina usunaé winny sposéb,
a zmiana bedzie umoiliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez
Strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w nastgpujacy sposdb:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartoéci netto z oferty Wykonawcy pozostang bez
zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem
stopnia wykonania zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy 0
zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w 2ycie przepisow zZmieniajacych
stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 13) nastgpowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku
o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 13) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelky watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wplyw na koszty wykonywania zaméwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokoéé
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

c) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne.

d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 123 beda
mie¢ wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

€) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust. 3 pkt 13) niniejszego paragrafu, wyznaczy date podpisania
aneksu,

f) zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do
umowy.

Zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie | wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycii i wytacznie wtedy,
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15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zaleina od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
wykonania robét.

Wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w treéci umowy.

Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, e osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b nainne spetniajgce na dzieri sktadania ofert
warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 14) nie pdiniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w -realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w pkt 14) winna by¢ dokonana wpisem do
Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu zamodwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i prawnych dla
Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢,

¢) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z rozwigzaniami okre$lonymi w przyjetym zakresie, jest niezasadne z punktu
widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacji
projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu,

e) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia, wynagrodzenie okre$lone w §9 ust. 1 zostanie pomniejszone o
roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robét
Wykonawcy przystugiwalo bedzie wynagrodzenie z tytutu rob6t juz wykonanych oraz materiatéw i urzadzen zgromadzonych
na terenie budowy na poczet realizacji rob6t podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie
inwentaryzacji tych robo6t, materialdéw i urzadzeri dokonanej na terenie budowy.

Zmiana_lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w §8 ust. 1, dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wytacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego

podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na igdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub

o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. lezeli Zamawiajacy

stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego

podwykonawece lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czeéci zaméwienia podwykonawcy.

Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem

podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a)zmiana Wykonawcy nie moie zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdinosei dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé fub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okre$lonej pierwotnie w umowie;

22) Zostaty spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

23)
24)

25)

26)
27)

28)

a)koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezyty starannoscig, nie
mégt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

taczna wartoé¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest

mniejsza od 15% warto$ci zamdwienia okredlonej pierwotnie w umowie.

Zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegdlnych ich elementéw, jesli nie spowoduje to zwigkszenia kosztéw

dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego.

Zmiana tresci dokumentdw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o

realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji

umowy.

Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

Zmiana {zmniejszenie lub zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach realizacji

zaméwienia, o ktdrych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub zmiany wysokosci

dofinansowania przedmiotu umowy ze érodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego.

Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdwienia w roku 2020, o ktérej mowa w §11 ust.27 pkt

1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia na wylonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie

posiadat mozliwo$¢ zwigkszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.
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10.

11.

12.

13,

14,

15.

16.

17.

18.

18.

29) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczeg6linych latach realizacji zaméwienia, o
ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia, Zamawiajgcy bedzie posiadat
mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed
terminem okreélonym w 83 ust.1 Umowy.

30) Zmiana (zwickszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczeg6inych latach realizacji zaméwienia, o
ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajacy bgdzie
posiadat mozliwoé¢ zwiekszenia poszczegblnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajgcy nie moze wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia

stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), zmiany postanowiert umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru

umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zaméwieri

Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1) -19) przypadkach wystapienia op6znien, strony ustala nowe Terminy, z tym, ze maksymalny okres

przesuniecia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu

bedzie musiato by¢ szczegélowo uzasadnione przez Wykonawce izaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci, tempo robét

wediug Zamawiajacego nie pozwoli naterminowe ich zakoriczenie, Zamawiajagcy moze polecié Wykonawcy podjecie dziatai dla

przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy ma mozliwo$é przediuienia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w

zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonficzenia robét na podstawie ust.2, zmiany Umowy w

zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy na podstawie ust. 3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do

przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 11 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakie nie péZniej niz w terminie 20 dni roboczych od

dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 11, wszelkich innych dokumentow

wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych

podstawe Zzgdania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie

budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o kt6érej mowa w ust.14. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji

biezacej uzasadniajgcej Zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust.14 i

przedtozenia na Zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z informacjami uzasadniajgcymi Zgdanie

zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego Zgdania

zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio

o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowia zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy, w szczegélnosci zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziert Odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzai materialowo-konstrukcyjnych i
technologicznych w stosunku do rozwigzari przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikla z
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
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Za roboty zamienne uwazac sig bedzie takie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
technologicznych w stosunku do rozwigzar przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegdInosci:

1) podwyiszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzern nowszej generacji pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy,

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowié¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy dokonany na

podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,,Protokotu koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”, ktéry powinien zawierac:

zakres robét zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okredlajacy réinice pomiedzy wartoscig
rob6t podlegajacych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie
robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenistwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robdt zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci

{wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okres$lonych w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okre$lonych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robé6t zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowac podwyiszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét (Materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robét, a

odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9

ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$é¢ rdéznicy migdzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu

zamiennego wg nastepujacych wskaZnikow cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaZnik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+5/,

3) wskaZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/

W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi

pozycji w szczegbtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczaftowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o

wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad

Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewédztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w

ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbhudowania oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie

stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez

Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy

wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkdéw okredlonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do Zgdania zmiany Umowy w zakresie Materialéw,

parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w

nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznoici zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad
tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2} koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktére moga skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych zatoiern niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego prawa,
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5) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwosg, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego okre$lajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuiszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoficzenia robét,

4) podzleca catoé¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek cze$é przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawceg
wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jeseli suma kar umownych za opdZnienie, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub poérednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzyé¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje,
prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z prawem albo
Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jedli ktokolwiek z personetu Wykonawcy, jego petnomacnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje (bezposrednio lub
posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode,

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub,

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

12) wystgpig okolicznoéci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$t zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) Zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowe] lub Terenu Budowy przekracza 30 dni.

2) Zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni.

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych
rob6t w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegélnosci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych,

4) Na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opéZnienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60
dni.

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ziozonym w siedzibie Zamawiajacej
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17. Obowigzki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrong iycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w
zakresie abustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscic go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzgdzenia, Materialy i inne prace, za
ktére Wykonawca otrzymat platnoéé oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpoiniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz

robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic

odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu  od Umowy z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia,

niestanowigce wtasnoséci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
ZP.271.37.2020
Strona 129 2 134



10.

11.

12.

1.

2,

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonych przez lub
na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oéwiadczeniu o odstgpieniu polecesi Zamawiajacego dotyczacych
ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokét odbioru
rob6t przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzieh odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na
dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych robét nieobjetych Umowsg, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

Szczegétowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot i wykaz tych
Materiatoéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzgdzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1).

2).

3).

4).

5).
6).
7).
8).

9).

10).

11).

12).

13).

14).

15).

16).

Za opdinienie w stosunku do Terminu zakoriczenia robdt w wysokoéci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzief
opdinienia, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét.

Za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziefi opéznienia liczony od dnia
uptywu terminu na usunigcie wad.

Za opdinienie w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesigcznego w wysokosci 200,00 zt
polskich za kazdy rozpoczety dzien opdinienia.

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 ziotych
za rozpoczety dzier opéZnienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ziotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00
ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych lub
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 zfotych, za kazdy
rozpoczety dziert opdznienia.

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w
wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy
rozpoczety dzief przerwy w wykonywaniu robét,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia skfadek zgodnie z §7 ust. 15 pkt 1) Umowy a
takie do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i opfacenia skladek
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 z1, za kazde naruszenie

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 17 pkt 4) Umowy a takie zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust.
17 pkt 5) Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego — w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, o ktdrej mowa w 89 ust. 1 Umowy.

w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci naruszenia
obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpoiarowej, przepisdéw i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natoienia kary umownej w wysokosci 500,00
zlotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Kara umowna z tytutu opéZnienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzierh opdZnienia i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu 8§19 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie
zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajgcego:
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11.
12.

13.

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19 ust.1 Umowy w
wysokoéci 500,00 zt za kaidy rozpoczety dziedn opéinienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw
wykonujacych czynnoséci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu $wiadczenia,
zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentdw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 35,00 ztotych brutto - za kazdy
rozpoczety dziert opdznienia,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélinych, jezeli warto$c

kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce za poérednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2) Umowy potwierdzonego na pismie drogg

pocztowsy, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note obcigzeniows

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokoéci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach okreslonych
Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dziefi opdinienia.

3) za kazdy dziert opdinienia w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za opdinienia w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do

wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto za kaidy dzieri opdznienia

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleinej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowiazan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda

przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez

potrzeby sktadania dodatkowych wezwar w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, Ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (o ktérym mowa w
§2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia w szczegélnosci osoby wykonujgce: roboty
rozbiérkowe, wykonanie wykopéw, korytowanie, wykonanie nawierzchni, roboty instalacyjne wod-kan. i elektroenergetyczne,
wycinka drzew i inne roboty ogéinobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét bedg zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z péin. zm.). lub odpowiadajgce;j jej formie zatrudnienia
okreélonej w przepisach parstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kantrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) :iadania o$wiadczer i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) igdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca, najpdiniej w ciggu 5 dni_od dnia rozpoczecia robdt, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o pracg przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sa zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oéwiadczenie to (wykaz oséb) powinno zawiera¢ w szczegdlinosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zfozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji
zamdwienia:

1) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztoienia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osaby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia owiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1781).(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ moiliwe do
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zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moiliwe do
zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.z 2019 r.
poz. 1781). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnoséci w zakresie realizacji zamdwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu
zamdwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§18 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace.

Nie przediozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktdrym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowoddédw poswiadczajacych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym sSwiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w
liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w §18 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyiszego Zamawiajgcy poinformuje wiasciwe organy kontrolne celem
zbadania czy osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug
wykonywaty prace na warunkach okres$lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

§20.  Sposdob komunikowania sig Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecefi lub
zg6d, beda one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1)  ZamawiajaCeB0.......oerrmerrmmrarerererensessnceneees
2)  WYKONAWCY...ocoemriimeererorninnisascisssnssessosearsonssessansans
3) Inspektora Nadzoru INWestorski€go ....ccouvinimicnnincrcnisssniniensanns
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg elektroniczng
otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwo$c narad koordynacyjnych:
wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w
szczegllnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaler dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustaleri zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$é uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazujg sie dziataé niezwtocznie, przestrzegajac
obowiazujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspdtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robét),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonad zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzyéci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej
mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnoé¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.
ZP.271.37.2020
Strona 132 7 134



§23. Postanowienia koricowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywaé na drodze wspdinych
negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia warunkéw umowy mogg nastapi¢ za zgodg stron wyrazong pod rygorem niewaznosci na pismie, w
formie aneksu do niniejszych istotnych postanowiert Umowy.

3. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez zapytania i
odpowiedzi dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej.

4. Strony poinformuja sie wzajemnie, bezzwtocznie o zmianie adresu lub siedziby, danych kontaktowych niezbednych do wykonywania
niniejszej Umowy. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres, dane kontaktowe wskazane w niniejszej umowie uwazane bedg
za doreczone.

5. W granicach wyznaczonych przez bezwzglednie obowiazujgce przepisy prawa, niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowiern Umowy, w
tym réwniez postanowienia zawartego w Zatacznikach, pozostaje bez wptywu na waznoé¢ pozostatych postanowiern Umowy. W
przypadku uznania niektérych postanowien Umowy za niewaine, Strony bedg daiy¢ do zastgpienia niewainych postanowier
postanowieniami wywotujgcymi taki sam skutek gospodarczy.

6. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i
Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

7. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik Nr 3 — Dodatkowe wymogi gwarancyjne,
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ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

{wykaz skiadany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kaide wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica...........oovviivienann. ked........... mMiejscowosC. . ......vnn el
numerNIP...........c0vuuns numerREGON. ........ovovuns KRS .. v iiiieininninnns
tel.: . assainn . ... ST L.l WX fax: Ciuni. .o, SR . e-mail. ...................
Dotyczy postepowania znak ZP.271.37.2020 - ,,Budowa infrastruktury na terenach miejskich w Hawie” - czgé¢ ........c.eeenun.
1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... Z dnia......... przedstawiam(y) wykaz osdb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,

polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
. L. Rodzaj umowy {umowa na czas
L . Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w . ,
Lp. Imig i Nazwisko ) . X nieokreslony, na czas
etat, ¥, % itp) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy
okreslony)
Jata. e
POAPIS..eeerrrerrrrrrerenieeririneninenns
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