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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIWZ)

dotyczaca postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na
»Wykonanie rekultywacji sktadowiska odpadéw w ltawie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartosci szacunkowe;
zamowienia nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

Znak postepowania: ZP.271.1.2014

Ogloszenie o zamowieniu ukazalo sie w BZP dnia 09.01.2014, a takze zostalo opublikowane na stronie internetowe
www.bip.umilawa.pl oraz w siedzibie Zamawiajgcego, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 ltawa

ZATWIERDf |

tawa, dnia 09.01.2014 Ay ¥me. 1

Zatgczniki do SIWZ:

Instrukcja dla Wykonawcow
Formularz oferty wraz z zatacznikami
Istotne postanowienia umowy
Projekt techniczny,

STWIORB,

Przedmiar robot,

Decyzja na wycinke drzew

Decyzja na zamknigcie wysypiska, '
Decyzja na wykorzystanie odpadow

POND AW

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie z 49 kolejno ponumerowanych stron.

Zatgczniki do specyfikacii stanowia jej integraing czesé
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Instrukcja dla Wykonawcéw

. Zamawiajacy

Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 Hawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, 649-01-59
faks /89/ 649-26-31,

Strona internetowa www.bip.umilawa.pl

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb zaméwienia: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajace;
réwnowarto$¢ kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.186.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych oraz przepisdw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne
wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce rob6t budowlanych zwigzanych z ,,Wykonaniem rekultywacji sktadowiska
odpadow w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.1.2014.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z p6zn. zm. )

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé¢
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U.2013, poz. 231),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz konkurséw, od
ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735)

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku do euro
stanowiacego podstawe przeliczania warto$ci zamdwien publicznych (Dz. U. poz. 1692),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.1964.16.93 z p6zn.zm),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r .nr 156,poz. 1118 z p6zn. zm.),

7) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.08.63.394),

8) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r w sprawie wykazu dyploméw i innych dokumentow,
wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska panstwa czionkowskie Unii Europejskiej, Konfederacje Szwajcarskg,
panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminéw, w ktérych
odbywato sie ksztatcenie (M.P.09.15.191).

Definicje uzyte w specyfikacji i informacje ogdine.

,Zamawiajacy” — Gmina Miejska ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

,Postepowanie” - postepowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
,SIWZ" — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

,Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.

,Zambwienie” - nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie publiczne okreslone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, ktorego przedmiot zostat
opisany w SIWZ oraz zatgcznikach.

"Wykonawca” — podmiot okre$lony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, ktory ubiega sie o wykonanie zamowienia, ztozyt oferte na
wykonanie zamowienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zaméwienia.

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robot budowlanych polegajacych na rekultywacii skfadowiska odpadéw zlokalizowanego
przy ul. Komunalnej 1 w ltawie. Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow ,obiektem” lub
,przedmiotem zamowienia. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegolnosci wykonanie:

1)  Prace przygotowawcze

) Uksztattowanie i zewnetrzna izolacja
) Warstwa drenujgco-filtracyjna

) Odtworzenie warstwy glebowej

) Zabudowa biologiczna terenu
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6) Zabiegi pielegnacyjne,
7)  Zabiegi agrotechniczne po wykonaniu rekultywacji w latach 2015-2017, w tym:

a) wroku 2015 - Mechaniczna pielegnacja tak parkowych, pielegnacja krzewdw zywoptotowych lisciastych oraz drzew i
krzewow iglastych — 1 raz po wykonaniu prac rekultywacyjnych zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej,

b) w roku 2016 - Mechaniczna pielegnacja fak parkowych, pielegnacja krzewdw zywoptotowych lisciastych oraz drzew i
krzewow iglastych — 2 razy zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe;j,

c) wroku 2017 - Mechaniczna pielegnacija tak parkowych, pielegnacja krzewdw zywoptotowych lisciastych oraz drzew i
krzewow iglastych — 2 razy zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej

8) W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren w taki sposdb by mégt sie
odbywa¢ ruch samochodowy (tj. zapewnienie dojazd do istniejacych posesji i placow budéw).

Szczego6towy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji technicznej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB), SIWZ, oraz wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, SIWZ wraz z zatgcznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie
zamOwienia publicznego, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge
geodezyjng wraz z okresem gwarancji.

Kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone we Wspdlinym Stowniku Zaméwien: CPV: 45.22.21.10-3, 45.11.23.20-4,
77.34.20.00-9, 77.31.41.00-5 71.35.43.00-7

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na
budowe, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w STWIORB oraz SIWZ oraz bedg zgodne
pod wzgledem:

1) gabarytdw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkcii),

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje),
parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

standardow emisyjnych,

izolacyjnosci ciepinej,

Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie czes¢ zamdwienia, ktdrej wykonanie powierzy
podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcdw, na ktorych zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okre$lonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 - wypetniajac wzor nr 5 jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow.

Zadanie jest wspoffinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA MAZURY NA LATA 2007-2013 z Osi 6 - Srodowisko przyrodnicze;
dziatanie: 6.1 — Poprawa i zapobieganie degradacji srodowiska poprzez budowe, rozbudowe i modernizacje infrastruktury ochrony
$rodowiska; poddziatanie 6.1.1.— Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

~N O O b W
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. Termin wykonania zamoéwienia

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia - od dnia podpisania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia — dnia 15.10.2017r , w tym:

1) Wykonanie prac rekultywacyjnych — 15.05.2015r.

2) Zabiegi agrotechniczne po wykonaniu rekultywacji — 15.10.2017r.

§ VI.Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkow.

1.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego moga wzigé udziat wykonawcy, ktorzy wykaza;

1) Spetniajg warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczacy posiadania uprawnien do wykonywania
okreslonej dziatalnosci lub czynnosSci, jezeli przepisy prawa nakladajg obowigzek ich posiadania:
W zakresie warunku posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakladajg obowigzek ich posiadania Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, 0 ktérym
mowa w §VIl ust.1 pkt 2). Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.

2) Spetniajg warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczacy posiadania wiedzy i do$wiadczenia:
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia, wykonawca sktada odwiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z
wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, ze posiada wiedze i do$wiadczenie do wykonania zaméwienia. Ocena
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spetniania warunku nastapi na podstawie zatgczonego do oferty o$wiadczenia wymienionego w § VIl ust.1 pkt.2) SIWZ.
Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

Spetniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczacy dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:

3.1) potencjat techniczny: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek posiadania do dyspozycji potencjatu technicznego

zamawiajacy zada, by wykonawca ztozyt odwiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w
§VII ust.1 pkt.2) SIWZ, Ze dysponuje potencjatem technicznym potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania
warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty oSwiadczenia wymienionego w § VIl ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy
nie wyznacza szczegtowego warunku w tym zakresie.

.2) potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat , ze dysponuje nastepujacymi osobami:
a) Kierownik robét w specjalnosci drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej petnigcy jednoczesnie role
kierownika budowy minimalne wymagania:
- wyksztatcenie wyzsze lub Srednie
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane wiw
specjalnosci.
oraz ztozy o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wypetnionego
przez Wykonawce wzoru nr 4 do SIWZ, o ktdrym mowa w § VIl ust. 1 pkt.5) SIWZ oraz ztozonego o$wiadczenia o
spefnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczajacy
sposob potwierdzania spetniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postepowania po wyczerpaniu
czynnosci wezwania do uzupetnienia dokumentéw. Zamawiajacy okre$lajagc wymogi dla os6b w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdw oraz odpowiadajgce uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), wowczas wykonawca na wiasny
koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco wszystkich dokumentoéw zwigzanych z realizacjq
przedmiotowego zaméwienia stworzonych zardwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca zatrudniajac tumacza winien wzigé pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres przedmiotu zamdwienia
ttumacz ten winien by¢ biegtym w tlumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykazaé, ze co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy tacznie
spetniajg w/iw warunek.
Spetniaja warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczacy sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zapewniajacej wykonanie Zamoéwienia:
W zakresie warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomiczne;j i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia dla uznania,
Ze wykonawca spetnia warunek Zamawiajacy zada, by Wykonawca ztozyt o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z
wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie Zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty o$wiadczenia wymienionego
w § VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24 ust1 i 2:
w zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24
ust.1i 2 ustawy Pzp Zamawiajacy zada by wykonawca nie pozniej niz na dzier sktadania ofert wykazat brak podstaw do
wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ustawy Pzp.
Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie zataczonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w § VIl ust. 1
pkt 4) SIWZ, ztozonego o$wiadczenia zgodnie z wzorem nr 2a, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy
Pzp na podstawie dokumentu lub o$wiadczenie o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 6) SIWZ.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru fgczacych go z nim stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawiac¢
w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotéw nalezy do oferty zataczy¢ w
oryginale. Z tre$ci powyzszego oswiadczenia (zobowigzania podmiotu trzeciego) lub innego dokumentu, musi jasno wynikac:

1)
2)

kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby,
jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu
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3) w jaki sposdb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
4) jakiego charakteru stosunki beda taczyty wykonawce z innym podmiotem,
5) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.

§ VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nastepujacych oswiadczen i dokumentoéw w kolejnosci jn.
1) Wypetiony formularz cenowy (wg wzoru nr 1),

2) Podpisane o$wiadczenie Wykonawcy, ze spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych (wg
wzoru nr 2),

3) Podpisane o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych (wg wzoru nr 2a).

4) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnoSci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaijq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert.

5) Wykaz osdb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug,
kontrole jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru nr 3

6) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.) albo informacje, o
tym, Ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - zgodnie z wzorem nr 4.

7)  Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zamdwienia, ktdrej wykonanie
powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na ktorych zasoby wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 - wypetniajac wzor nr 5 jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow.

8) Pelnomocnictwo do podpisywania oferty i sktadania ewentualnych wyjasnien, jezeli osoba podpisujaca nie jest osoba
upowazniona.

2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych
mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadto$ci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

3. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie dokumentéw, o ktérych mowa w § VIl ust. 1 pkt. 4) SIWZ, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym
okres$la sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sagdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju migjsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktrych
mowa w §VII ust.1 pkt. 4).

4. Dokumenty i oswiadczenia okre$lone w §VII ust. 1 pkt 2),5), SIWZ sg to dokumenty sktadane na potwierdzenie spetniania
warunkow dziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

5. Dokumenty i o$wiadczenia okre$lone w §VII ust.1 pkt 3), 4), 6) sa to dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia z postepowania.

6. OSwiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w §VII ust. 1 pkt 1), 7),8) sq to inne odwiadczenia i dokumenty, petnomocnictwa
wymagane w postepowaniu.

§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania sie z wykonawcami oraz przekazywanie oswiadczen lub dokumentow

1. Znak Postepowania: ZP.271.1.2014. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwaé sie tym znakiem.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (o$wiadczenia,
whioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postepowaniu Zamawiajacym i kazdym z Wykonawcéw jest jawna i prowadzona w
sposob pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawcow, ktdrzy zgtosili zainteresowanie udziatem w przetargu
z zachowaniem tajnosci zrddta pytania.

3. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomoca: pisemnie, faksem na numer /89/ 649-26-31 lub na adres e-mail:
przetargi@umilawa.pl (na wskazany w § I SIWZ adres tj. Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa). Zamawiajacy
zada, aby korespondencja, o ktérej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogq elektroniczng byta
potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg
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o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogq elektroniczng, kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sie podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksow
lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania oSwiadczenia,
whnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogg elekironiczng zamawiajacy do celow dowodowych postuzy sie
prawidtowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.

Do o$wiadczen, dokumentdw oraz petnomocnictw uzupetnianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuje sie forme okres$long w
§7 ust.1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Nie istnieje zatem
mozliwos¢ uzupetnienia wiw dokumentow, odwiadczen i petnomocnictw za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez
opatrzenia przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za po$rednictwem waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1
pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o0 wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do
korica dnia, w ktdrym uplywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 17.01.2014 r. JeZeli wniosek o wyjadnienie wptynie
do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacii,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemnos$ci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu sktadania wnioskéw, zapytan do
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia bez podawania zrodta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyja¢
tre$¢ pisma zawierajacego pozniejsze oSwiadczenie Zamawiajgcego.

W szczegélnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieniC tre$C niniejsze;
specyfikacji zawiadamiajac o tym pisemnie wszystkich Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na
stronie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktdrym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia. Specyfikacja
jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sa;

1)  Agnieszka Mijas— w zakresie przedmiotu zaméwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zaméwien publicznych, fax. 89 649-26-31

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktdrzy w okrelonym terminie nie ztozyli oSwiadczen, petnomocnictw lub dokumentéw, o
ktérych mowa w §VII ust.1,ktérzy ztozyli te dokumenty, o$wiadczenia i petnomocnictwa, ale zawierajg btedy, do ich uzupetienia w
wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia, dokumenty, petnomocnictwa powinny potwierdza¢ spetnianie
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez ustugi wymagan okreslonych w przez Zamawiajacego
nie pdzniej niz w dniu, w ktdrym uptynat termin sktadania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

§ IX.Wymagania dotyczace wadium.

1.

2.

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 100.000,00 zt. (Stownie: sto tysiecy

ztotych 00/100) w terminie do dnia 24.01.2014r. do godz. 10.30.

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1)  Pienigdzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miasta tawy Bank Millennium S.A. O/ltawa 96 1160 2202 0000 0000
6192 1354, 0 uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu $rodkéw na
rachunek zamawiajacego. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym
Zamawiajacego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 0
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca si¢ kserokopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium

dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajacego pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt.
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08.00-14.00). W przypadku braku mozliwo$ci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy
umiesci¢ w kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetia¢ co najmniej nastepujace wymogi
(pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarangii, tj. Gmine Miejskg tawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta ltawy,

2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

3) okresla¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

4)  okresla¢ przedmiot gwaranciji (wynikajacy z SIWZ),

5) musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowa wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia okolicznosci

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie odwotywalna, bezwarunkowa, ptatng na kazde

zadanie do wyptaty Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) gdy wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;
(art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) byé¢ gwarancjg nie odwotywalng, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiajacego, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
nie ztozyt dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, chyba Zze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie (art.46 ust.4a ustawy pzp).

7)  ZtreSci gwaranciji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac, jaki jest sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢
podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdb
umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta,

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie, terminie i kwocie zostanie

wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza;

2)  Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zaméwienia;

3) Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert;

4)  Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca si¢ wskazanie w ofercie nr
rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu.

Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa, w art. 26
ust. 3, nie ztozy dokumentdw lub odwiadczen, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1, lub petnomocnictw, chyba, Zze udowodni, ze
wynikato to z przyczyn nielezacych po jego stronie;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

. Termin zwiazania oferta

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przediuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgodny na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo,
jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium
lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
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§ XI.Opis sposobu przygotowania ofert.
Warunki formalne sporzadzenia oferty:

1.

1)

2)

10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaé oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z tre$cig SIWZ.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z
przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub recznie diugopisem, spieta lub
zszyta w spos6b uniemozliwiajacy jej rozpiecie (zdekompletowanie). Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte musi by¢
czytelny.

Jezeli ktdry$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument taki
nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat si¢ na tekScie przettumaczonym, a pozniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie
podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwo$ci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wigzaca.

Oferta (formularz oferty, oSwiadczenia, dokumenty, wykazy, o ktérych mowa w SIWZ) musi by¢ podpisana lub zaparafowana
przez osoby upowaznione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiajacy zaleca, aby oferte podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania
oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestonigcie
korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wilasnorecznie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg by¢ ztozone w sposob
pozwalajacy zidentyfikowa¢ osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujacej

Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, ze o$wiadczenia, o ktdrych mowa w
§VII ust.1 pkt 1), 2), 6), 7) SIWZ musza by¢ zlozone w formie oryginatu. Dokumenty i odwiadczenia, o ktdrych mowa w §Vil
ust.1 pkt. 3)-5) SIWZ musza by¢ ztozone w formie oryginatu lub kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ zlozone w oryginale lub kopii potwierdzonej
notarialnie.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na
zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sa poSwiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

Zaleca sig, aby oferta byta ztozona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynac¢ sie od
numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca moze;

a) nie numerowaé czystych stron.

Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, Ze nie mogg one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, muszq by¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzniejszymi zmianami)” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spiete.
Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publiczne;
informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢
gospodarczg, co do ktorych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne na
podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda podlegaty
udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wigcej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.
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Wszystkie zataczniki do niniejszej Specyfikacji stanowia jej integralng cze$é.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztoZenia oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujacy zachowanie w poufnosci jej tresci oraz

zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych

kopertach oznakowanych w sposdb nastepujacy:

a) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 tawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.1.2014 na ,,Wykonanie
rekultywacji skladowiska odpadow w ltawie”. - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 24.01.2014 godz.
11.00.

b) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna, a ponadto powinna by¢ opatrzona nazwa i
adresem Wykonawcy.

c) Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.

Wykonawca ma obowigzek wskazania w ofercie tej czeSci zamowienia, ktdrej Wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom.

Oferta winna zawiera¢ wszystkie dokumenty i o$wiadczenia okre$lone w § VIl ust. 1 SIWZ.

) W razie watpliwo$ci za prawo wiasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentéw uwaza sie prawo polskie z

uwzglednieniem Ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany oraz wycofaC zlozong, przez siebie oferte przed terminem sktadania ofert, pod

warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skfadania ofert:

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca skiada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swg wycofuje, w zamknietej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 1 pkt 17) lit. a) z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty oznaczone ,WYCOFANIE”
bedq otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze
ztozonymi ofertami.

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oSwiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres i rodzaj
tych zmian a je$li oSwiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez przedtozenia nowych
dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamie$cic w
zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 1 pkt 17) lit. a) i b), przy czym koperta
zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktdry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone
do oferty.

2)  Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu skiadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspéine

1) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawieral wskazanie postepowania o zamdwienie publiczne, ktorego dotyczy,
wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o zamoéwienie publiczne. Podpisy muszg
zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument
petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

2)  Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspolnej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do zamawiajacego z wszelkimi
sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie, itp.

4)  Oferta wspoina, sktadana przez dwdch lub wigcej wykonawcéw , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) os$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o ktérym mowa w §VII

ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie moga ztozy¢ jako:

- Oswiadczenie podpisane przez lidera (petnomocnika) lub

- Oswiadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

b) Oferta wspélna powinna byé sporzadzona zgodnie z SIWZ i zawiera¢ wszystkie wymagane
w § VIl odwiadczenia i dokumenty,

c) Dokumenty i o$wiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o
ktorych mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 6) - sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspding w imieniu swojej
firmy;

d) Dokumenty wspdlne np.. oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s wymagane w SIWZ) skiada petnomocnik
wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspéina,
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e) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcdw wystepujacych wspoinie lub moze by¢
wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdina.
5) Oferta skladana przez spotke cywilng, niezaleznie od kompletu dokumentéw skitadanych przez spdtke winna zawiera¢
dodatkowo od poszczegdinych wspolnikow spotki cywilnej nastepujace dokumenty i o$wiadczenia: dokument, o ktérym mowa
w §VIl ust.1 pkt 3),4) ,6) - przez kazdego wspolnika,.
6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspoing beda mieli obowigzek
przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:
a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zamowienia,
b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia oraz czas trwania
rekojmi.
7)  Wykonawcy, ktdrzy ubiegaja sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, zobowigzani sa;
a) do ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego;
b) spetniaC warunki wymienione w § VI niniejszej SIWZ;
c) do solidarnej odpowiedzialno$ci za wykonanie przedmiotu zaméwienia;
d) do solidarnej odpowiedzialno$ci za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§ XIl. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

1.

2.

w

1.

12.

13.

14.

15.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju 312

(sekretariat) w terminie do dnia 24.01.2014r. do godziny 10.30.

Wykonawca ofrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem, jakim

oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty w

miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do

pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwlocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pok. 215 w dniu

24.01.2014r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy ogtosi nazwy Wykonawcéw i ceny ofertowe oraz inne informacje, ktére

Zamawiajacy moze podaé zgodnie z ustawg prawo zamdwien publicznych.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W przypadku, gdyby

wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Wykonawcy mogq uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecno$ci wykonawcy przy otwieraniu ofert,

zamawiajacy przesle wykonawcy protokét z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierajacy informacje przewidziane w

art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamowier publicznych.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejno$ci. Koperty wewngtrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit

zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

Zamawiajacy dokona badania ofert. Oferty, ktore nie bedq spetnia¢ wymogdw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz

naruszg zasady ustawy zostang przez Zamawiajgacego odrzucone. Odrzucenie oferty nastapi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1

ustawy Pzp

W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zadac¢ udzielenia przez Wykonawcoéw wyjasnien dotyczacych

tresci ztozonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Inzynierem, dotyczacych zlozonej oferty oraz dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany tresci zlozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zamdéwienia moze zwréci¢ sie o

udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong niedoktadnosé, btad
pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tekscie, niebudzaca watpliwosci w
jaki sposdb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktore w szczegolnosci poprawia w nastepujacy sposéb:

a)  wprzypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz liczby
jednostek miar, przyjmuije si¢, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamébwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ten zapis,
ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
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- jezeli ani cena za cze$¢ zamoéwienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie, przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamowienia albo jego czes¢:
- przyjmuije sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposob jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuije sie za prawidtowg cene podang stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano poszczegéine ceny.
c) Zamawiajacy poprawiajagc omyiki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w treci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktdrych, czynno$ci ich poprawy
Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie
uznana za skuteczna.

§ Xlll. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a Wykonawca
prowadzone beda w PLN.

Cena ofertowa jest ceng ryczattowa (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji robot)
zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.64.16.93 z p6zn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w
art. 632 KC.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust.2 cena ofertowa musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego
zakresu przedmiotu zamowienia, wynikajace wprost ze specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez w
dokumentacji tej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do
uzytkowania. Beda to w szczegdlnosci koszty, ktore musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen
jednostkowych robét budowlanych):

a) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu
budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podfoza, zageszczenia gruntu,
ewentualnego pompowania wody, inflacji, w przypadku uszkodzenia istniejacych drég, chodnikéw koszty ich odtworzenia,
utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,
zajecia ulic, placéw, chodnikéw,
koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdw bezpieczeristwa dla 0séb i pojazdéw uzytkujacych droge,
koszty wycinki drzew, drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy,
koszty usuniecia karp
zakwaterowanie facznie z czescig socjalng i sanitarna,
koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpadéw i Smieci,
koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji
terenu budowy,
k)  koszty rozbidrki istniejacych budynkow i obiektow jezeli wystepujg
[)  koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych),
m) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,
)  odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i wykonywanych robot,
0) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
p) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,
q) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy,
r
s

Zeoeoog

=

-

—

biezacych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd.
) koszty obstugi geodezyjnej,

t)  wykonanie geodezyjnego - wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej (3 egz.),

u) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej (3 egz.),

v) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetienia dokumentacii
odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdwienia,

w) biezacego sprzatania drog, chodnikdw, Sciezek, wywozu nadmiaru gruntu, sporzgdzenia projektu tymczasowej organizacii
ruchu, projektu organizacji robét iinne czynno$ci niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia np. geodezyjny pomiar
powykonawczy zatwierdzony przez Powiatowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjno-Kartograficznej,

X)  inne koszty wynikajace z umowy, ktdrej wzor stanowi zatacznik do niniejszej specyfikacii
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y) Koszty pomiardbw i badan materiatbw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow
i rob6t okreslonymi w STWiORB.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.

z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z p6zn. zm.).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektows, z
wylaczeniem monitoringu Srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowsa, o
ktdrej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) w zwiazku z tym iz wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu zaméwienia jest wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko
materiat pomocniczy dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja techniczng lubli
STWIORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowe;.

Wszystkie wartosci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena oferty
muszg byc¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miegjsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majg obowigzku
naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcdw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktory ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegoinych elementéw nalezy ograniczy¢
sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng ceng oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze zwrocic sie do
kazdego wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysoko$é
ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego
metoda szczegotowa,

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone do stawek,
cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od towardw i ustug
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym
obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzieC caty przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji Wykonawca
winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego w przedmiarach robét, SIWZ i
Specyfikacji Technicznej jest ceng ryczattowg niezmienng do koAca realizacji zadania.

Ceny zawarte w wycenionym szczegotowym kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § XV ust. 5 pkt.2), bedacym zatacznikiem
do umowy pozostajg niezmienne do korica realizacji rob6t budowlano — montazowych i nie podlegaja waloryzacji za wyjatkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ XIV. Opis kryteridw, ktérymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw

1.

i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zadaé¢ udzielania przez wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ kryterium ceny oferty brutto ogétem za realizacie zamdwienia obliczone;
przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (wzér nr 1) pkt. 1. Okre$lona w ten sposdb
cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do pordwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

W odniesieniu do wykonawcéw, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujacego
kryterium:
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1 Cena 100 %

W odniesieniu do kazdego wykonawcy, komisja do poréwnania i oceny ofert w kryterium cena oferty Wykonawcy w realizacji dane;
czesci zamdwienia zostanie zastosowany nastepujacy wzor:
1) Kryterium 1 - cena - 100%
cena oferty najnizszej
C= x 100 %.
cena oferty badanej

Komisja moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktow

Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadno$cig do drugiego miejsca po przecinku w
zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli
parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére.

§ XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia

1.

umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym w ustawie oraz
niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu 0 zamowieniu i SIWZ kryterium
wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktdrzy ztozyli oferty informacje,
0 ktorych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okrelone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informacje o
wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na ,tablicy
ogfoszen”.

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku,
gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIl ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu,
jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty pod rygorem
nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtdwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla 0séb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis
na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda petni¢ funkcje
inspektoréw nadzoru (w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotow zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadaja na niego taki obowigzek).

2)  Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegotowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (DzU nr 80, poz. 867).
Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, fj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatéw w % liczony od warto$ci materiatow /M/.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajgce:

a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegblnych etapéw robdt,

przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robdt oraz poszczegdlnych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezacq weryfikacje postepu robdt. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac

aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
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4)  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic Zamawiajacemu
umowe regulujaca wspétprace tych wykonawcow (umowe konsorcjum).

Przed zawarciem umowy z podwykonawcg Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu do akceptacji projekt tejze

umowy (art. 647 kc.).

§ XVI. Wizyta miejsca realizacji zadania.

1.

2.

Zaleca sig, aby wykonawca dokonat wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na wiasng
odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okaza¢ sie niezbedne do przygotowania oferty i
podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje spotkania wyjasniajacego ani wizyty na miejscu realizacji zadania.

§ XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot
zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$é na rachunek lub dostarczy¢ najpézniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148
ust.2 ww. ustawy Pzp.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Millennium
S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny byé one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania
rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
2)  30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

§ XVIII.Srodki ochrony prawnej.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniost lub moze ponieS¢ szkodg w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepisow ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia 0 zamdwieniu oraz specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktore mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Prezes Krajowej Izby
odwotawczej ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa.

Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego, do ktdrej jest zobowigzany na
podstawie ustawy lub zaniechania czynnosci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy. Odwotanie podlega przepisom art.
180-198 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynno$ci:

1)  opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

2)  wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujacego.

Odwotanie powinno wykazywac¢ czynnosci lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktdre zarzuca sig niezgodno$¢ z przepisami
ustawy, zawiera¢ musi zwiezle przedstawienie zarzutéw, okre$la¢ zadanie oraz wykazywac okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajace wniesienie odwofania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznac sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu.

Wykonawca moze w terminie przewidziany do wniesienia odwotania poinformowa¢ zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie

Postepowanie znak ZP.271.1.2014 Strona 15z 49



10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

*

= _-\\ * ¥ o
PROGRAM UNIA EUROPEJSKA i
REGIONALNY ~ EUROPEJSKI FUNDUSZ .
' NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC ROZWOJU REGIONALNEGO Taast

przystuguje odwotanie. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje
czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany dla tej czynno$ci w ustawie.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli
zostaly przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny
sposob.

2) wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamobwienia na stronie internetowe;

3) wobec innych czynnosci niz okreslone w ust. 8 pkt 1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia.

4) W przypadku, gdy mimo obowigzku zamawiajacy nie przestat zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie
wnosi sie nie pozniej niz w terminie:
a) 15 dniod dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
b) 1 miesigca, jezeli zamawiajacy nie zamiescit ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu
ogtoszenia przez Izbe orzeczenia

Kopie odwotania zamawiajacy przekazuje niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub
postanowient specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcéw do przystapienia do
postepowania odwotawczego

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania,
wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgtoszenie
przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta si¢ zamawiajagcemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktdrzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majq
interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosié opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pozniej niz do czasu otwarcia
rozprawy. |zba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktdrej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycii
nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i o$wiadczeniami
strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika,
ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego. 6. Odwotujacy oraz wykonawca wezwany nie mogq nastepnie
korzystac ze $rodkéw ochrony prawnej wobec czynnosci zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedz na odwotanie. Odpowiedz na odwotanie wnosi sie na pismie lub ustnie do protokotu.
Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2)  uiszczono wpis.

Wpis uiszcza sie najp6zniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowéd jego uiszczenia dotacza sie do odwotania.

Jezeli odwofanie nie moze otrzyma¢ prawidtowego biegu wskutek niezachowania warunkdw formalnych, w szczegdlno$ci, o
ktérych mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, nieztozenia petnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa
odwotujacego pod rygorem zwrdcenia odwotania do poprawienia lub uzupetnienia odwotania lub zloZzenia dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni od dnia doreczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwotania lub inne oczywiste niedoktadno$ci nie stanowig
przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbe.

Izba rozpoznaje odwotanie w terminie 15 dni od dnia jego doreczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby moze zarzadzi¢ fgczne
rozpoznanie odwotan przez Izbe, jezeli zostaly one zlozone w tym samym postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub dotyczg
takich samych czynno$ci zamawiajacego.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu
(zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp)
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21. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.

22. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajac jednoczesnie
jej odpis przeciwnikowi skargi.

23. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego sadowi wiasciwemu w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.

24. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawieraC oznaczenie zaskarzonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze wniosek o zmiane orzeczenia w
catosci lub w czesci.

25. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego uniewaznia si¢ zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ XIX. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

§ XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoéwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

§ XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§ XXIIl.Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiajacego

1. Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacije, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem beda ukazywaty sie na stronie internetowe;
Zamawiajacego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§ XXIV. Rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawcg beda prowadzone w ztotych polskich.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

§ XXV. Aukcja elektroniczna
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§ XXVI. Zwrot kosztéw udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu 0 zaméwienie publiczne z zastrzezeniem art. 93 ust.4
Pzp.

§ XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zaméwienia nie wymagat, by przy realizacji Swiadczenia uczestniczyly osoby wskazane w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§ XXVIII. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamdwienia:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia, o
ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§ XXIX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrych niespeinienie spowoduje zgloszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;
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2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej

4)  Innych wartosci kwot niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz z wzoru nr 1 SIWZ

5)  Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancii, innych niz okreslone we wzorze umowy, o ktérej mowa w §XXXI SIWZ

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢é poprzedzone akceptacjq projektu tej
umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce musi by¢
poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3.

§ XXX. Procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy
Zamawiajacy nie okresla warto$ci ostatniej cze$ci wynagrodzenia za wykonanie umowy
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§ XXXI. Wzér/projekt umowy

Zawarta w dniu.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskq tawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-166-00-
83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — ..........coceiiincce e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — ..........ccccoevvciniiiniieice e,

nr KRS(jezeli dotyCzy) .....c.vvevvveererrireiriererieneresenne NIP. o REGON......cooireneireereireireereeseee e
zwanym dalej ,Wykonawcg reprezentowanym przez:

2 —————————————————————
0 nastepujacej tresci:

§ 1. Postanowienia ogélne
1. Definicje:

1)  Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym — stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona ryczattowo,
ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowg oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - decyzja na zamkniecie sktadowiska; decyzja — pozwolenie na wykorzystanie odpadow do
rekultywacji; decyzja na wycinke drzew wraz z zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik budowy, protokoty odbioréw
rob6t czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny
ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt techniczny, w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — stanowia, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci robét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robét. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, w zalezno$ci od
stopnia skomplikowania rob6t budowlanych, sktadajg sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzajow robdt wedtug przyjetej systematyki lub grup robdt.

c) Przedmiary robét - jako element pomocniczy

Dokumentacja projektowa obejmuije rowniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentaciji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu przygotowania ofert, ktore zostaty dokonane

przez Zamawiajacego podczas realizacji Umowy.

6) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w szczegolnosci: SIWZ, Dokumentacije
projektowa, STWIORB, inwentaryzacja zieleni, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z
zebrania wszystkich wykonawcdw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

7) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953z p6zn. zm.), przeznaczony do rejestracji w
formie wpisow przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci budowy. Dla obiektdw liniowych dziennik budowy
prowadzi sie¢ odrebnie dla kazdego wydzielonego odrebnego odcinka robét. Podstawowg formg porozumiewania sie
uczestnikéw procesu budowlanego w sprawach zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz dotyczacych
interpretowania umowy w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego sg wpisy do dziennika budowy. Protokoty zwigzane z
budowa lub sporzadzane w trakcie wykonywania robét budowlanych wpisuije sie lub dotacza do dziennika budowy. Za
wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny
Kierownik budowy.

8) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapdw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
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b) zestawienie poszczegdlinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapéw robét,

przygotowane w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest

przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi

zatgcznik nr 2 do umowy do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku
wykonywania Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego

przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do ktérej zadan nalezy w szczegélnoSci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizaciji z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegoInosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach
odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczer budowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powodujace konieczno$é zmiany Dokumentacii projektowej lub

wzrost wynagrodzenia wykonawcy, wymagajg kazdorazowo potwierdzenia na pi$mie przez Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawaé Kierownikowi budowy lub kierownikowi robo6t polecenia, potwierdzone wpisem do Dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzer technicznych;

b) zada¢ od Kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych rob6t, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é z Projektem budowlanym lub pozwoleniem na
budowe.

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prbud, do ktérej zadan nalezy w szczegélnosci:

a) protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi
ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) prowadzenie Dokumentacji budowy;

c) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu budowlanego
w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

d) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: przy opracowywaniu
technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich poszczegéinych etapdw, ktdre majg
by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia robét budowlanych lub
ich poszczegolnych etapow;

e) koordynowanie dziatah zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

f)  wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajacych z postepu wykonywanych
rob6t budowlanych;

g) podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym;

h) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwioczne
zawiadomienie o tym witaciwego organu;

i) zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do Dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

j)  realizacja zalecen wpisanych do Dziennika budowy;

k) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych itp. przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

[)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

m) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

Kierownik budowy ma prawo:

a) wystepowania do inwestora 0 zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenistwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
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b) ustosunkowania si¢ w dzienniku budowy do zaleceh w nim zawartych

Konsorcjum — grupa wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o uzyskanie zamdwienia publicznego i wykonujgacych Umowe,

ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczego6lno$ci umowa o

wspotprace.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego

dokumentaciji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metodg kalkulacii

szczegdtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektdw i robét budowlanych (Dz. U nr 80, poz. 867) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od

IR+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od

wartosci materiatéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego - stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci

wykonywania robot, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia rob6t w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktore majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku, rodzaju i

standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w

gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem rob6t i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania majg zosta¢

zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci

realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczeg6inosci wiadciwe polskie normy przenoszace normy

europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne

podobne normy (normy innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy
europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy

migdzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w

Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacijg postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.

Obiekt budowlany - cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze

samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu ustawy Pzp.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktore w

dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbiér gwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,

Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentaciji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ztoZzone

Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami

ustawy Pzp.

Plan naprawczy - przygotowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatar majacy na celu nadrobienie

opo6znien i dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt, obejmujacy w szczegélnosci:

a) zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy,

b) propozycje nowych terminoéw realizacji poszczegdlnych etapow robot, ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaly jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie,

c) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania rob6t poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaproponowanych nowych
termindw realizacji poszczegdinych etapdw robét oraz Terminu zakoriczenia robét.

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca

osobowosci prawnej, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie robot budowlanych, stanowigcych cze$¢ zamowienia publicznego albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,

Program zapewnienia jakos$ci — przygotowany i aktualizowany przez Wykonawce dokument opisujacy zasady dziatania

systemu zapewnienia jako$ci wykonywanych robét, w szczegélno$ci organizacje kontroli jakosci. Program zapewnienia

jakosci zawiera w szczegdlno$ci:

a) procedury zarzagdzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacii,
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c) procedury zarzagdzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdroZenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) instrukcje zarzadzania jako$cia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

f)  procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy spetniajg wymagania zarzadzania jako$cig

Projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy organ w formie decyzji o

pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w

Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i

pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe.

Protokot odbioru robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowa

przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci Robét

budowlanych.

Protokot odbioru usuniecia wad — podpisany przez Strony dokument stwierdzajgcy usuniecie wad powstatych lub

ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci.

Protokot odbioru koficowego robot - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce wszystkich Robot budowlanych

zgodnie z Umowa,

Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument stwierdzajacy prawidtowg jako$¢ wykonania wszystkich Robot

budowlanych oraz usunigecie wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancii jakosci.

Roboty budowlane (roboty)- zespét czynnosci, okreslonych w wykazie robét budowlanych, stanowigcym zatacznik do

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robdt budowlanych (poz. 1372),

realizowanych przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakoriczeniu Robét budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych

etapow realizacji Umowy.

Sita wyzsza - zdarzenie lub okolicznos¢, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢, ktérym nie mogty zapobiec ani ktérym nie

mogty ani nie moga przeciwdziatac, a ktore uniemozliwiajg Stronom wykonanie w cze$ci lub w cato$ci jego zobowigzan

umownych trwale lub w okre$lonym czasie. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlno$ci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogbw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogq
by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawceg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za
Site wyzsza.

Sprzet — maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne do

zgodnego z Umowg wykonania Rob6t budowlanych.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia

Zaplecza budowy.

Termin wykonywania rohét — okres wynikajacy z Umowy, liczony w tygodniach lub miesigcach, przewidziany na wykonanie

i zakoriczenie catosci lub czesci robét budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, liczony od dnia

przekazania Terenu budowy do dnia odbioréw czeSciowych lub odbioru koricowego.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej

oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z

przygotowaniem robot, w szczegolnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacii projektowej

oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumiec pisemng umowe o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg

ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, zawierang pomigdzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawca a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamdwien publicznych

na roboty budowlane, takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

VAT - podatek od towar6w i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U.z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z p6zn. zm.).

Wada - wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z Umowg, Dokumentacijg projektowa, dokumentacjg

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy

technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$é przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub
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wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wiasciwosci, o ktdrej Wykonawca
zapewnit Zamawiajacego.

44) Wykonawca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjq projektowg i zasadami wiedzy technicznej.

45) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spo$rod form wskazanych w przepisach Pzp.

46) Zamawiajacy - Strona Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem rob6t, w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentaciji projektowej oraz do odebrania obiektu
budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

47) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
materiatow, sprzetu, itp.

48) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

49) Skroty:

a) KC —Kodeks cywilny

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

c) PrBud - Prawo budowlane

d) Pzp - Prawo zaméwien publicznych

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

f)  STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

g) UZP - Urzad Zaméwieri Publicznych

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3)  Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretaciji bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujacq
kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlno$ci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajacego
na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) SIwz,

d) Projekt techniczny

e) STWIORB,

f)  Oferta Wykonawcy

g) Kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno
nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnoSci, o ktérej
mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5)  Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ................. postepowanie znak: ZP.271.1.2014, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz usuniecia jego wad, stwierdzonych
w trakcie wykonywania robét budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci za wynagrodzeniem
ustalonym na podstawie Oferty wedtug zasad okreslonych Umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w
zakresie niezbgdnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty umdwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w Umowie .
W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robot budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robot
budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego.

§ 3. Okres wykonywania Umowy
Termin wykonania Umowy - Termin wykonania Umowy ustala si¢ od daty zawarcia Umowy do daty Odbioru ostatecznego f{j.
15.10.2017r.
Termin wykonywania rob6t - Termin wykonywania robot ustala sie od dnia przekazania zawarcia Umowy do dnia Odbioru
koricowego tj. 15.05.2015r.
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Rozpoczecie robét:
1) Rozpoczecie robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po przekazaniu przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe; i
protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.
2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy
lub jego czesci w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
3) Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy bedzie wykorzystany na:
a) opracowanie przez Wykonawce projektu tymczasowej organizacji ruchu,
b) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ,
c) przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami,
d) zawarcie przez Wykonawce umow ubezpieczen,
e) uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji Zaplecza budowy,
przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy z zakresu BHP i przepiséw PPoz.
Zakonczenie robot.
1) Zakonczenie robot stwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy, a nastepnie w Protokole odbioru koricowego robét.
2) Na dzienh zakonczenia robdt, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentoéw, ktérych dotaczenia do
zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe przepisy, czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i

nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do okreslonych szczeg6towo w postanowieniach Umowy:

1)  przekazania Terenu budowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

3)  ustanowienia nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego,

4)  wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o0 gotowosci do odbiordéw oraz terminowego przystepowania do tych odbiordw.

5) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

Dokumentacja projektowa przygotowana przez Zamawiajgcego.

1) Szczego6towe dane dotyczace wykonania przedmiotu zamdwienia, jego lokalizacje i zakres robot okresla Dokumentacja
projektowa i STWiIORB.

2)  Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji projektowe; i
STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

3) Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wytacznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4)  Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

5) Zamawiajacy jest zobowigzany do zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w
Umowie obiektu budowlanego na swoj koszt, jezeli zamiany beda wykonywane na zlecenie Zamawiajacego

6) Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentaciji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w cze$ciach niezbednych dla realizacii
przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Wraz z przekazaniem Terenu budowy Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy.

3) Kazdorazowo przekazanie cato$ci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy.

4)  Strony ustalaja nastepujacy sposéb wykorzystania Ternu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po ogrodzeniu i

zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swéj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;.

c) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng

Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajacy moze ustanowi¢ nadzor inwestorski i autorski.
2)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.
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3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a)  WSPECJAINOSCI ... ,

4)  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do nadzorowania wykonania robét budowlanych niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.

5) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowg
i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemna, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika
Budowy

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu ostatecznego, ryzyko kazdej szkody powstatej w obiekcie budowlanym,

ktérego wykonanie stanowi przedmiot Umowy, ponosi Zamawiajacy, oprécz szkody spowodowanej:

1) wada, ktora tkwita w obiekcie budowlanym, ktérego wykonanie stanowi przedmiot Umowy na dziefi zakonczenia robét;

2)  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

§ 5. Odbiory

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

1) robot ulegajacych zakryciu,

2)  robot zanikajacych,

3) czesciowych,

4)  koricowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, cze$ciowych i odbioru koricowego moze dokonywaé w imieniu

Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy jest zobowigzany rozpocza¢ odbidr robdt w terminach wynikajacych z Umowy po otrzymaniu zgtoszenia Wykonawcy

zakonczenia czesci robot w przypadku Odbioru cze$ciowego lub zakonczenia catosci robét budowlanych w przypadku Odbioru

koncowego i petnej dokumentacji potwierdzajacej wykonanie robét.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

2)  Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowos¢ Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika
budowy, powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3)  Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia o gotowosci do odbioru
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

4)  Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce w terminie okre$lonym w pkt 3. wpisem do Dziennika Budowy.

5) W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania rob6t, a nastepnie na wtasny
koszt przywracic stan poprzedni.

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do
Dziennika budowy.

Odbiory czesciowe

1) Po zakonczeniu wykonania cze$ci robdt, Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego jego zakoriczenie oraz
gotowo$¢ do odbioru tej czesci poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe,
zgodnie z §10 Umowy.

2)  Dokonanie Odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia wykonanych robét, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci robdt do Odbioru czesciowego dokonanego wpisem do Dziennika budowy

Odbiory koncowe.

1) Odbioru koncowego dokonuije sie po zakoriczeniu wszystkich Rob6t budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do ich odbioru.

2)  Odbiér korcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektorow nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

3) Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia zakonczenia robét
wpisem do Dziennika budowy.

4)  Komisja sporzadza Protokét odbioru koficowego robét.

5) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb
usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koAcowego,
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Koszt usunigcia Wad nieusunietych przez Wykonawce w terminach wynikajacych z pkt.5) zostanie potracony z
wynagrodzenia Wykonawcy badz z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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Za dziefh dokonania odbioru kohcowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych do tego przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

Na co najmniej 5 dni przed dniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, dokumentacje geodezyjna
powykonawczg, oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robét, protokdty z wynikéw badan, préb i sprawdzen,
certyfikaty, atesty i deklaracje zgodno$ci na wbudowane materialy i zainstalowane wyposazenie.

Odbiory gwarancyjne

)
2)

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 15 dni przed uptywem okresu rekojmi i okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancii jako$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji jakosci w wymaganym
terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Kosztem zastepczego usuniecia Wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne a nieusunietych przez Wykonawce w
terminach wynikajacych z pkt 4) Zamawiajacy obcigzy Wykonawce lub dokona jego potracenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, a kosztem Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci — obcigzy Wykonawce.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia wykonawcy:

1)

5)

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestyciji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte
Dokumentaciji projektowej i STWIORB.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajacym
jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezyty
staranno$cia.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie zlozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang,
wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktore uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy warunki i
wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, w wyniku ktorego zostata zawarta
niniejsza Umowa

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, ofertq i Dokumentacjq projektowa,
STWIORB, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
normami oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosSci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w tym w

szczegoInosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy,

b) powofania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,

c) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia Zamawiajacemu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne postawione w Dokumentaciji projektowej i STWIORB, wykorzystania odpadow do rekultywacji sktadowiska
zgodnie z decyzjq 0S-PS.7244.18.2013 z dnia 27.11.2013r.

f)  ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

g) zapewnienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce,
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h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robdt,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie
odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

[) zaangazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doSwiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy,

m) dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.
o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,
p) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badar, pomiaréw oraz

niezbgdnych atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych dokumentdw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow,
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad
Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego
wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd, wyznaczajac odpowiedni termin do zado$éuczynienia
temu zadaniu.
Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych od uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,
utylizacji odpaddw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska obcigzajg wykonawce,
Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materiatow, jakoSci robdt wykonywanych z tych
materiatow,
Zabezpieczenie drég i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktbére moze spowodowac transport i sprzet
wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i $ciezkach,
Powiadomienia mieszkancéw, zakladéw ustugowych igestorow sieci o prowadzonych robotach iutrudnieniach ztym
zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdt,

§ 7. Postanowienia szczego6towe

Terminowos$¢ robot

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym, do dnia
zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzglednié¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki
pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawia go Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pozniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtoZzenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia robét lub
okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu rob6t, Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapdw robot w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okre$lonego terminu
zakonczenia etapu robot, bedg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegoInosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robot
zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegolnosci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia robét oraz etapéw
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robot w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub moglty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w

obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym .

8) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoniczenia robét oraz terminow
zakonczenia etapow robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp.

9) Jezeli przyczyna, z powodu kiorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoniczenia rob6t lub okre$lonego terminu
zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie
jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapdw robot.

10) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

11) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

12) Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowos¢ wykonania robdt powinien zosta¢ wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Wstrzymanie robo6t

1)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania robot w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
decyzjg na zamkniecie sktadowiska..

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie rob6t lub ich dowolnej
czesci na okres, ktdry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakofczenia robét co najmnie;
0 okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek
wstrzymania robét.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania ich usuniecia w
okre$lonym terminie, na koszt Wykonawcy.

2) Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

4)  Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym zgodnie z pkt. 1) terminie, Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu
Inspektor nadzoru inwestorskiego, moze zleci¢ usunigcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1) Jezeli ktdrakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

2) W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robo6t,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego
lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o przewidywanych przysztych
problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i
Termin zakonczenia robot.

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacii, o ktérej mowa w pkt 2., Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robot.

4)  Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptaciji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu
takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ... .

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktdra Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
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zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osob, Wykonawca jest zobowigzany jg
uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetmia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t podczas obecno$ci na terenie
budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem
usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

Jakos$¢ materiatow

1)

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz STWIORB,

b) byé zgodne z zapisami decyzji OS-PS.7244.18.2013 z dnia 27.11.2013r.

c) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robat,

f)  by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaC pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakoSci

materiatdw i robdt okre$lonymi w odrebnych przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia okre$lonych materiatow z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spetiajg wymagan STWIORB i decyziji
08-PS.7244.18.2013 z dnia 27.11.2013r.

Jezeli Wykonawca nie zastosuije sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze

czynnosci innemu Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada

wymaganiom STWIORB oraz decyzji 0S-P$.7244.18.2013 z dnia 27.11.2013r, niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robot dopiero wowczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich

jakos¢ odpowiada wymaganiom STWIORB oraz decyzji OS-PS.7244.18.2013 z dnia 27.11.2013r.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w ust. 9

pkt 4) niniejszej umowy.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze

poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami.

Badania jakosSci materiatow i robét

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okre$lone w STWIORB, Dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wtasny koszt.
Biezace pomiary i badania materiatéw oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania materiatow lub na
Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty
potrzebne do zbadania jakosci i iloSci materiatéw i robdt oraz dostarczyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
prébki materiatéw przed ich wbudowaniem na wiasny koszt,

Badania materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sg wymagane w STWIORB lub
wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla materiatéw lub robét, ktore budzg
uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badZ roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i
aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sq
zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.
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Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa ww. 0séb,

b) podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie
ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robot,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podigczenia i dostaw medidw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych ze zuzyciem mediow do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktdre oddziatuje wykonywanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym

oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie beda wykonywane

roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie zakidcaé bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajgcego lub

0s6b trzecich.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym

porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby

nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub

szkody wynikajace z prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaC Teren budowy wraz z zapleczem i przekaza¢ go we wiadciwym stanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia Odbioru koricowego robot.

W przypadku stwierdzonego nieporzadku na Terenie budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢

Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do nalezytego porzadku. W przypadku nie dostosowania sie do tych

zalecen, po uprzednim wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie

zewngtrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce. Potracenie kosztéw wykonania zastepczego zostanie dokonane z

najblizszej ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ wstep nateren budowy innym gestorom sieci, oraz podmiotom prowadzacym

monitoring $rodowiska na terenie sktadowiska i bezposrednio przy nim dziatajgcym na zlecenie Zamawiajacego, ktorzy bedg

we wlasnym zakresie (wczesniej uzgodnionym z zamawiajacym i wykonawca) réwnolegle prowadzi¢ prace na terenie objetym

przedmiotem umowy

Czas pracy:

1)
2)

3)

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania rob6t w godzinach 22.00 -
6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynno$ci, ktore ze wzgleddw technicznych lub zwyczajowo
wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)
2)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé: dziennik budowy, protokoty odbioru robdt wraz z
dokumentami laboratoryjnymi, dokumentacje powykonawczg, pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
przechowywanie:

a) projektu organizaciji rob¢t,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,

¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

Organizacja ruchu.

1)
2)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacii ruchu oraz do jej catkowite] likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robdt w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.
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Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogq spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego
dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegdlnoci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i
obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow fadunkdw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogq zagraza¢
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisdéw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

Procedury bezpieczefistwa:

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3) Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przeditozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie p6zniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia rob6t

Obstuga geodezyjna

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjq Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowy wpis czynno$ci geodezyjnych do Dziennika budowy.

4) Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien.

5)  Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zzadanie nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych

7) Po zakonczeniu robét objetych Umowa Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i w_terminie 5 dni od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg
urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w ltawie (Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwy miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii

9) Opracowang kompletng dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiajagcemu na 5

(pie€) dni przed terminem zgtoszenia do odbioru koricowego catego zaméwienia.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepisow KC, w
szczegoblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisow, chyba ze wytacznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejaé odpowiedzialnos¢ materiaing za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Ubezpieczenie wykonawcy:

1)

Wykonawca zobowigzuje sig zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz w dniu, w ktérym ma nastgpi¢

przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z

realizacjg Umowy, w tym za budowe obiektu, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgce swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
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(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0séb trzecich, a takze szkody
spowodowane bfedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 200.000,00 zt,

c) ubezpieczenia kadry, robotnikéw i innych pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy(Dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych 0séb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty
budowlane

2)  Koszt umowy, lub uméw o ktorych mowa w pkt 1), w szczegoinosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

3) Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoinosci
kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania Terenu budowy.

4) W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przediuzenia ubezpieczenia,
przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoinosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i
nie przedtoZenia przez Wykonawce odno$nego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 11 pkt. 1, a poniesiony koszt potraci z
nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

5) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Naprawa uszkodzen.

1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materialy
przeznaczone do wykonania robét.

2)  Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powsta¢ na skutek niekorzystnego dziatania
warunkdow atmosferycznych lub wéd gruntowych.

3) Szkody w robotach lub materiatach powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca
powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robét i materiatéw z wymaganiami STWiORB, decyzji
08-PS.7244.18.2013 z dnia 27.11.2013r odpowiednich norm, aprobat, i obowiazujacych przepiséw prawa.

4)  Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty, powstate w
okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnoci Wykonawcy za Wady i pozostajace w bezpo$rednim zwigzku z
usuwaniem Wad, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

Ochrona Srodowiska:

1) Wykonawca w czasie wykonywania Robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z decyzjq o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez Burmistrza Miasta ltawy.

3) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznoSci uiszczenia optat lub kar przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody.

5) Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce RODOtY DUAOWIANE. ..........c.ceuiieiirce s
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych Robdt budowlanych ............ccccvieiciicceicecee e,
Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec zamawiajacego za wykonanie teJ
czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czeSci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia

podwykonawcom:;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;
4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
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art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone

akceptacjq projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez

Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zaméwienia na roboty budowlanej zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia do przediozenia

zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze jej zmian, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy,

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przediozenia Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, nie spetniajacej okre$lonych w SIWZ wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo lub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$é z

oryginatem odpis Umowy o podwykonawstwo, i jej zmian w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz

na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w

terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, oraz jej

zmian, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w nigj terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg

diuzsze niz 30 dni, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wylaczenie, o

ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni zamawiajacy wezwie

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia

przestania wezwania pod rygorem zaptaty kary umowne;j , o ktérej mowa w §20 ust.1 pkt 5) Umowy

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach ptatnosci okre$lonych w Umowie

0 podwykonawstwo

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z

Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia 0sdb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Do zmian postanowien uméw o dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu Umowy o

Podwykonawstwo

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcow lub

dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktdrych termin uptynat w danym okresie

rozliczeniowym. OS$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajacego je

Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych

wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdra Zamawiajacy zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci

lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zapfaty

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy Zadania
Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢é Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbi6r robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w
ust.19 i 20 uwag w sposéb wystarczajacy wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezpo$rednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego Zamawiajacy potrgca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.
Zasady dotyczace Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiatami,
obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest
zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz korzy$ci wynikajacych z tych zobowigzan

Zawierajagcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez podwykonawce.

Odmienne postanowienia uméw, o ktdrych mowa powyzej, sg niewazne.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WyNoSi: ..........ccoovvivvreeeesiivnreennns zt (Stownie
DU e ), w tym podatek VAT w
wysokosai........ %, CO StANOWI KWOE. ........eeiiiiiiiiiicice e zt. (Stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSI. et iiiieeeiiiieesiieeasiiae s Zh (SHOWNIE NEHI0. ...ttt e et e e eeaeeeas ) w tym:
Lp. Rodzaj robot Wartos¢ netto zt Wartos¢ brutto
1 2 3 4

1 Prace przygotowawcze

Oczyszczanie terenu

Uksztattowanie terenu i wykonanie zewnetrznej izolacji

Odtworzenie warstwy glebowej

2
3
4 Wykonanie warstwy drenazowo-filtracyjnej
5
6

Zabudowa biologiczna terenu

Zabiegi agrotechniczne po wykonaniu rekultywacji w roku

T 12015

Zabiegi agrotechniczne po wykonaniu rekultywacji w roku
8 12016

Zabiegi agrotechniczne po wykonaniu rekultywacji w roku
9 |a017
10 OGOLEM WARTOSC OFERTY

Wartos¢ podana w §9 ust.1 moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasada okreslong w art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia
1964r Kodeks Cywilny (Dz. U.64.16.93 z pdzA. zm).

§10.  Rozliczenia miesieczne
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Przedmiot umowy okre$lony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego

szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.

W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:

1)  zestawienie wartosci wykonanych rob6t, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz

2) raporty miesieczne.

Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmniej:

1) informacje ogolne,

2) opis postepu robot i powstatych probleméw, w odniesieniu do poszczegdlnych pozycji wymienionych w tabeli, o ktérej mowa
w §9 ust.1 Umowy, w okresie rozliczeniowym oraz przewidywany zakres w okresie nastepnym.

3) propozycje rozwigzania tych probleméw,

4)  zaangazowanie sit i Srodkow,

5) zaangazowanie finansowe,

6) informacje na temat personelu i sprzetu,

7)

8)

9)

opis warunkow atmosferycznych,
postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie rob6t w powigzaniu na kazdy miesiac,
zwiezlg oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukoficzenia inwestycji w terminie,
10) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczna realizacjg przedsigwzigcia oraz propozycje rozwigzania tych probleméw,
11) plan robat,
12) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcdw) oraz warto$¢ robot budowlanych
przez nich wykonanych,
13) liste Podwykonawcéw, ktdrych umowy zostaty przediozone do wiadomo$ci Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug
przez nich wykonanych,
14) opis dziatanh Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni
od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot.

§11.  Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.
Bezposrednie ptatnoSci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Zamawiajacy bedzie realizowat na zasadach okreslonych w §8 Umowy na konta bankowe Podwykonawcdw wskazane na kopiach
ich faktur.
Podstawg ptatnosci naleznych Podwykonawcom zgodnie z ust. 3 bedzie prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z
dotgczonymi nastepujacymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur
Podwykonawcéw, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okre$lajacymi zakres
rzeczowy wykonanych robo6t wynikajacy z Uméw o podwykonawstwo, pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot
naleznych Podwykonawcom wynikajacych z wystawionych przez nich faktur .
Kwoty wyptacone Podwykonawcom na podstawie dokumentéw wymienionych w ust 4 pomniejsza¢ bedg naleznosci Wykonawcy
wskazane na fakturze.
W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych robét w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zataczy do
faktury o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace te okoliczno$¢, wowczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona
Wykonawcy.
Do faktury koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo oswiadczenia Podwykonawcdw o petnym
zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na podstawie
protokotu ostatecznego. Faktura korncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajacego..

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
wynagrodzenia.

Rozliczenie za zabiegi agrotechniczne po wykonaniu rekultywacji w latach 2015-2017 bedq ptatne w nastepujacy sposob:

1) Itransza do 30.10.2015r.

2) I transza do 30.07.2016r. — w wysokosci 50% warto$ci roku 2016

) lll transza do 30.10.2016r. — w wysokosci 50% wartosci roku 2016

) IV transza do 30.07.2017r. — w wysoko$ci 50% wartosci roku 2017

) Vtransza do 15.10.2017r. — w wysokosci 50% warto$ci roku 2017

o1 B W
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W ramach kwot okre$lonych w tabeli Lp. 7-9, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujgcy sposéb:

1) wroku 2014 roku zostana sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 3.500.000,00 zt,

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2015 roku, przy czym rozliczenie za zabiegi agrotechniczne
po wykonaniu rekultywacji w latach 2015-2017 nastapi zgodnie z ust.11

§12.  Wierzytelnosci.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia, w szczegdlnosci cesji, przekazu, sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnoSci lub jej czesci wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci
wystepuja tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okre$lonej w ust. 1, dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow), ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
Srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody Zamawiajacego, jest niewazna.

§13.  Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez okres 29 miesiecy od daty
Odbioru korcowego robdt, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementdw przedmiotu umowy
wynosi 29 miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy ztytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 29
miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancii.
Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego, jako zatacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,
2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak ipowstatych w okresie
gwarancji,
3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi wykonawca.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie zwiny uzytkownika lub osoby frzeciej, zaktdrg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektdw lub jego czesci,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzeh w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad iusterek w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 48 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw, o ktérych mowa w
ust. 6, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami wykonawce.
Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem wykonawcy i zamawiajgcego.
Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia zamawiajacego przez
wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji
juz uptynat, wykonawca zobowigzuije sie do nieodptatnego usunigecia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg
zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki
(uszkodzenia), ktorych mozna byto uniknaé¢, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.
Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajacego i zostanie przestany
do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancii lub rekojmi.

§14.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegoélno$ci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacgq w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia .

Kwota w wysoko&ci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, {j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swoja wazno$¢ na okres
obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do
realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

JezZeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigeciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakq
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ... ‘W dniu

W sytuaciji gdy wskutek okolicznoci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji
zamOwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§15.  Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi€ za zgodq obydwu stron wyrazong na piSmie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okresla nastepujace okoliczno$ci zmiany

terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczegdlno$ci:

1)  wstrzymania rob6t przez zamawiajacego,

2) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonych Umowa, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie préb isprawdzen, dokonywanie odbioréw wymagajacej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoSciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajacego i
inspektora nadzoru.

3) wystapienia wad Dokumentaciji projektowe] skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin wykonywania rob6t fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru.
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4) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zamdwien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy

5) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) niemozno$ci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

10) wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

11) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegdlnoSci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

12) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robot warunkdw geologicznych, ale istotnych
dla realizacji przedmiotu umowy,

13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach rob6t warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jako$ci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
whniosek wykonawcy lub zamawiajacego,

15) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu

Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia rob6t w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §16 niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentaciji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,
ktore moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdw Terenu budowy, w szczego6Inosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwo$cia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7)  Wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu
umowy,

8) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usungé w inny sposob,

a zmiana bedzie umozliwiaC usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony.

9) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzujq sie do zawarcia aneksu do umowy regulujacego wysokos¢
VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej umowy, z tym koszty wzrostu podatku VAT
pokrywa wykonawca.

10) zmiany osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjq przedmiotu umowy. Zmiana ktdrejkolwiek z osob w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byC uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t

11) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

12) Wystapienia koniecznosci zmian oséb wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkdw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb nainne spetniajace na dzier skiadania ofert
warunki okreslone w specyfikacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego.

13) Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
pilnowanym skierowanie do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robét.
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14) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona wpisem do
dziennika budowy.

15) Ograniczenie zakresu robét wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentaciji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -15) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny

okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie

terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez wykonawce izaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich czesci, tempo

rob6t wedtug zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, zamawiajacy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan

dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezacych po stronie wykonawcy.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace zmiany:

1)  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegoino$ci zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesiji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5)  zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianych w Umowie

§16.  Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét zamiennych

w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i

technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba wykonania wynikta z

okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla

Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegoInosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot.

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizaci
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy

Podstawe wykonania robot zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy dokonany na podstawie

zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu wykonania robét zamiennych”, ktdry powinien zawieraé: zakres robét zmiennych

uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys roznicowy, okre$lajacy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajacych
zamianie, a warto$cig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robot
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane moge byC jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robdt zamiennych nalezy stosowac¢ stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sig bedzie na podstawie zatwierdzonego przez zamawiajacego ,Protokotu wykonania rob6t

zamiennych”, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okre$lonych w §10-12 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w §16 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych strony zobowigzane sa potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory rob6t zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej umowy.

Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust.1 niniejszej umowy.

W przypadku wprowadzenia robét (materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego elementu robét, a

odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §7

ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu

zamiennego wg nastepujacych wskaznikow cenotwdrczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy tj.:

1)  stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4)  wskaznik narzutu kosztdw zakupu materiatéw w % liczony od warto$ci materiatow /M/
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13. W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robdt danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi
pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o
warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogédlnie stosowanych katalogéw
lub nakfadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi
korekte.

§17.  Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$é, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakorczenia robot,

4) nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelno$ci bez zgody Zamawiajacego,

6) jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;
) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzys¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje,
prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:
a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z prawem
albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,
b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcow, daje lub proponuje (bezposrednio
lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

8) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

11) w razie konieczno$ci:

a) wielokrotnego ( co najmniej 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przediozone Zamawiajacemu Umowy o
Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.
4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w zatwierdzeniu dokumentow okreslonych w §10 ust.1 i 2 lub podpisaniu protokotu odbioru
przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych
rob6t w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegoinego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej
niz 60 dni

5)  Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ziozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.
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§18.  Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne
prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych

oraz robo6t zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy i urzadzenia, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonych przez

lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i rob6t tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych

ochrony wiasnos$ci lub bezpieczenstwa rob6t.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczeg6towy protokdt

odbioru robét przerwanych i rob6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji roboét
wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacii

innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich

nabycia.

Szczegbtowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych

materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancii lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny

obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§19.  Zasady wspélpracy
W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac
obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.
Strony bedg wspétpracowaly na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robot),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Ustala si¢ czestotliwo$é narad koordynacyjnych: wg
potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t, w
szczegoinosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sq zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§20. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
1) za zwitoke w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwhoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robdt a dniem Odbioru koricowego robdt
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2) zazwioke w wykonaniu okre$lonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysoko$ci 0,05 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,

4) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za nie przediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej
przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy
nie przediozony do akceptaciji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiang,

6) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysoko$ci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki,

7) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w wysokosci
0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzief przerwy w wykonywaniu robét,

8) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegoInosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia kary umownej w
wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

9) Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie
terminu jej zaptaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysoko$ci poniesionej szkody na zasadach ogélnych, jezeli

wartos¢ kary umownej jest wyzsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara
nie przystuguije, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw rob6t zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okre$lonych Umowg w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

3) za kazdy dzien zwioki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem umowy okreslone w § 1 zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukofczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwiazanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona

szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§21.  Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac¢ na drodze wspéinych
negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektordw Nadzoru, jak réwniez zapytania i odpowiedzi
dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencii, faktur i dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawcy jest jezyk polski.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalacznik nr 1 — Szczegodtowy kosztorys ofertowy,
Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Wzor Nr 1 - formularz cenowy

OFERTA CENOWA

REGON ...t NENIPY e

N ElEfONU* ..o nr fax*. na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencie............

Adres poczty elektronicznej*, na ktéry zamawiajacy ma przesytat KoreSPONAENCIE:..........eirviiiiririeieee e s

*w przypadku oferty wspolnej nalezy podaé¢ dane dotyczace Petnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na :

»Wykonanie rekultywacji sktadowiska odpadéw w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.1.2014, skiadam(y) niniejsza oferte:
1. Oferuje wykonanie zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w SIWZ za ceng ryczattowq

DrULO ..o w tym nalezny podatek VAT — 23%,

zgodnie z ponizszym zestawieniem

Lp. Rodzaj robét Wartos¢ netto zt

Wartos¢ brutto

1 2 3

4

1 | Prace przygotowawcze

Oczyszczanie terenu

Uksztattowanie terenu i wykonanie zewnetrznej izolacji

Odtworzenie warstwy glebowej

2
3
4 Wykonanie warstwy drenazowo-filtracyjnej
5
6

Zabudowa biologiczna terenu

Zabiegi agrotechniczne po wykonaniu rekultywacji w roku

T |2015

Zabiegi agrotechniczne po wykonaniu rekultywacji w roku
8 | 2016

Zabiegi agrotechniczne po wykonaniu rekultywacji w roku
9 |2017
10

OGOLEM WARTOSC OFERTY

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia oraz zdobylismy koni
wiasciwego wykonania zaméwienia.

3. Oédwiadczam(y), ze jesteSmy zwigzani niniejsza ofertq przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

eczne informacje potrzebne do

Oswiadczam(y), ze zawarty w specyfikaciji istotnych warunkéw zamdwienia projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez

zamawiajacego.
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5. Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia ze strony  Wykonawcy

INDSE

6. Oswiadczam(y), ze nie wykonywali$my zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwali$my sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci.

7. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencj. Informacje takie zawarte sq w nastepujacych

kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor Nr 2 - o$wiadczenie wykonawcy zgodhnie z art. 22 ust. 1

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Wykonanie rekultywacji sktadowiska odpadéw w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.1.2014

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspdlnie)

o$wiadczam(my), ze wykonawca(y), ktérego(ych) reprezentuje(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spetnia(my) warunki okre$lone w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w zakresie:

1. posiadania uprawnier do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich
posiadania,

posiadania wiedzy i do$wiadczenia;
3. dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
4. sytuacji ekonomiczne;j i finansowe;

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wtasnorecznym podpisem $wiadom(-i) odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305
kk.

(pieczed i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wz6r Nr 2a - o$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Wykonanie rekultywacji sktadowiska odpadéw w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.1.2014

(nazwa /firmal i adres Wykonawcy)

Oswiadczam(y), ze wykonawca, ktérego reprezentuje nie podlega(my) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

(p/ e cz@c : po d p/s(y) osob upra Wmony C h ......................................... ( data) .............
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspolnych (konsorcjum) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe oswiadczenie w swoim imieniu
sktada kazdy z wykonawcow.
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Wz6r nr 3 - wykaz osob

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcdw wystepujacych wspolnie/

Oswiadczamy, Ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy nastepujace osoby:

. . Informacja o podstawie
L.p. Imie i Nazwisko, _— .
. - Uprawnienia nr dysponowania
wyksztatcenie Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci e
osobami
1 2 3 4 6
Kierownik robdt w specjalnosci drogowej Ilub
konstrukcyjno-budowlanej petnigcy jednocze$nie role
kierownika budowy minimalne wymagania:
- wyksztatcenie wyzsze lub $rednie Osoba bed
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych soba bedgca w
. ) LT . - dyspozycji wykonawcy /
1 funkcji technicznych w  budownictwie w specjalnosci oddana do dyspozyj
drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia przez inny podmiot ***
umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci.
Osoba bedaca w
2 dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozycji
przez inny podmiot ***
Uwagi:

1. * wykonawca nie jest zobowiazany do dolaczania dokumentdw potwierdzajacych doswiadczenie zawodowe, skiada
jedynie niniejsze oSwiadczenie.
2. ** W przypadku, gdy potencjat kadrowy, o ktorym mowa wyzej jest oddany do dyspozyciji przez inny podmiot do realizacji zaméwienia, to
wykonawca zobowigzany jest do niemniejszego wykazu dotaczy¢ pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednego potencjatu kadrowego na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zaméwienia. Z treSci powyzszego o$wiadczenia

(zobowigzania podmiotu trzeciego) lub innego dokumentu, musi jasno wynikaé: kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby, jaki jest
zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu, w jaki sposdb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez
wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia, jakiego charakteru stosunki beda taczyly wykonawce z innym podmiotem, jaki jest zakres
i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Przedmiotowe zobowigzanie (o$wiadczenie podmiotu
trzeciego) nalezy dotaczy¢ do oferty w oryginale.

3. " niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnoSci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Wykonanie rekultywacji sktadowiska odpadéw w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.1.2014

(pieczeé i podpis(y) 0séb uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzér Nr 4 - informacja o przynalezno$ci do grupy kapitatowej

PROGRAM
REGIONALNY

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, Ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowe;j*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Wykonanie rekultywacji sktadowiska odpadéw w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.1.2014

(nazwa ffirma/ i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z2010r. Nr 113, poz. 759 z
pozn. zm.)

1. skladamy liste podmiotéw*, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pbézn. zm.).

p. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, o ktoérej mowa wart. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

(ieczed ipodpis(y) 0sob uprawnionych | (daty)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnoSci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

** w przypadku ofert wspélnych (konsorcjum) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe oswiadczenie w swoim imieniu
sktada kazdy z wykonawcow.
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Wzér nr 5 - czesci zamowienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcdw wystepujacych wspolinie/

Oswiadczam(y), ze nastepujace czesci zamdwienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

Warto$¢é prac podzleconych w % Nazwy (firm) podwykonawcéw,
ceny oferty na ktorych zasoby wykonawca powotuje sie
Cze$¢ zamodwienia, ktorej wykonanie zostanie na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b, w
powierzone podwykonawcom celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkiadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Wykonanie rekultywacji sktadowiska odpadéw w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.1.2014

(pieczeé i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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