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§l.
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§IV.

1.

Instrukcja dla Wykonawcow

Zamawiajacy

Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb zaméwienia: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.186.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne
wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,,Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.
Piaskowej w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2015.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z pdzn. zm. )

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U.2013, poz. 231),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartosci zamdwien oraz konkurséw, od
ktdrych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735)

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie $redniego kursu ziotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 1692),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.),

7) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.08.63.394),

8) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r w sprawie wykazu dyploméw i innych dokumentéw,
wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska,
panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminéw, w ktorych
odbywato sie ksztatcenie (M.P.09.15.191).

Definicje uzyte w specyfikacji i informacje ogélne.

,Zamawiajacy” — Gmina Miejska ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

L,Postepowanie” — postepowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
.SIWZ” — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

,Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.

,LZamowienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie publiczne okre$lone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, ktdrego przedmiot zostat
opisany w SIWZ oraz zatgcznikach.

"Wykonawca” — podmiot okreslony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, ktory ubiega sie o wykonanie zamdwienia, ztozyt oferte na
wykonanie zaméwienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zamdwienia.

Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robdét budowlanych polegajacych na rozbudowie cmentarza komunalnego przy ul.
Piaskowej w ltawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Instrukcji dla Wykonawcdw ,,obiektem” lub ,przedmiotem
zamowienia”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

Przestawienie istniejgcego ogrodzenia z siatki,

N

)
2)  Wykonanie tymczasowego nowego ogrodzenia z siatki
3) Wykonanie ogrodzenia z siatki w ramkach z ksztattownikéw stalowych
4)  Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej
5) Roboty wykonczeniowe polegajace na niwelacji terenu wraz z wykonaniem i pielegnacija zieleni .
6) Budowe sieci wodociggowe;.
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Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy wraz
zatacznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z zalgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o
udzielenie zamowienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztukg
budowlang, oraz zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest
dokumentacja projektowa STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia
publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

Kody dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspolnym Stowniku Zaméwien: CPV: 45.11.27.14-3, 45.23.31.00-0,
45.11.12.00-0, 71.35.43.00-7.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegoInosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac zobowigzany jest uzgodni¢ zakres i czas wykonywania prac z
administratorem cmentarza - w zakresie prowadzonych w trakcie robét uroczystosci pogrzebowych.

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii
projektowej, STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach rob6t pod warunkiem, ze zagwarantujq one realizacje rob6t w zgodzie z
dokumentacje projektowa, STWiIORB, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacii
projektowej, STWIORB, przedmiarach rob6t oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1)  gabarytow i konstrukcji (wielko¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2)  charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkgji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4)  parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcije
itd.),

5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardow emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zaméwienia, ktérej wykonanie powierzy

podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na ktérych zasoby wykonawca powoluje sie na

zasadach okre$lonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzor nr 5 - jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow.

. Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia - od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia - do dnia 30.07.2015r. Jest to termin zakonczenia prac w terenie i
zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru.

§ VI.Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw.

1.

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego moga wzig¢ udziat wykonawcy, ktorzy wykaza;

1) Spetniajag warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczacy posiadania uprawnien do wykonywania
okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakiadaja obowiazek ich posiadania:
W zakresie warunku posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnoSci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym
mowa w §VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

2) Spetniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczacy posiadania wiedzy i doswiadczenia:

W zakresie warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia, wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z
wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, Ze posiada wiedze i doSwiadczenie do wykonania zaméwienia. Ocena
spetiania warunku nastgpi na podstawie zatgczonego do oferty o$wiadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ.
Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.

3) Spetniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczacy dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:

3.1) potencjat techniczny: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek posiadania do dyspozycji potencjatu technicznego
zamawiajacy zada, by wykonawca ztozyt odwiadczenie o spetieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w
§VIl ust.1 pkt.2) SIWZ, Ze dysponuje potencjatem technicznym potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania
warunku nastapi na podstawie zatgczonego do oferty oswiadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt2) SIWZ.
Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.

3.2) potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zaméwienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat, Zze dysponuje lub bedzie dysponowat, co najmniej
nastepujacymi osobami:

a) Kierownik rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, petniacy jednoczes$nie role kierownika budowy.
Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych
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samych czynnosci, do wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia, lub
b) Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej, petnigcy jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne
wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego
zamowienia
oraz ztozy o$wiadczenie o spemieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktébrym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wypetnionego
przez Wykonawce wzoru nr 3 do SIWZ, o ktérym mowa w § VIl ust. 1 pkt.5) SINZ oraz zlozonego o$wiadczenia o
spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy okreslajac wymogi
dla os6b w zakresie posiadanych uprawniefi budowlanych dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajgce uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepiséw Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zm.) oraz ustawy o
zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63,
poz. 394), wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte
ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco wszystkich
dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudniajac tlumacza winien wzigé pod uwage, iz z uwagi na ztozony
zakres przedmiotu zaméwienia tlumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i
prawnych. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia musza wykazac¢, ze co najmniej jeden z nich
lub albo wszyscy tacznie spetniajg w/w warunek.
4) Spetniajag warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczacy sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zapewniajacej wykonanie Zamdwienia:
W zakresie warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia dla uznania,
ze wykonawca spetnia warunek Zamawiajacy zada, by Wykonawca ztozyt oSwiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z
wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie Zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty o$wiadczenia wymienionego
w § VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

5) Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

w zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24
ust.1i 2 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiajacy zada by wykonawca nie p6zniej niz na dzien sktadania ofert wykazat brak podstaw
do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie
zalaczonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w § VIl ust. 1 pkt 4) SIWZ, zlozonego o$wiadczenia zgodnie z
wzorem nr 2a, o ktorym mowa w §VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub
o$wiadczenia o ktorym mowa w §VIl ust. 1 pkt 6) SIWZ.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia ,
zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w
trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlno$ci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych
podmiotéw nalezy do oferty zatgczy¢ w oryginale. Z tresci powyzszego zobowiazania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub
innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w
szczegolnosci:

1) kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby,

2) jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu

3) w jaki sposdb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,

4) jakiego charakteru stosunki beda taczyty wykonawce z innym podmiotem,

5) jakijest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wykonawcéw, w stosunku do ktérych zamawiajacy
wykaze zaistnienie przestanek wymienionych w tym przepisie.

§ VI. Wykaz oswiadczeni lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkow

1.

udziatu w postepowaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw stanowiacych oferte, w
kolejnosci j.n.
1) Wypetniony formularz cenowy (wg wzoru nr 1),

2) Podpisane o$wiadczenie Wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych (wg
wzoru nr 2),
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3) Podpisane o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych (wg wzoru nr 2a).

4)  Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert.

5) Wykaz osob, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug,
kontrole, jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru nr 3.

6) Liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.) albo informacje, o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - zgodnie z wzorem nr 4.

7)  Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zaméwienia, kiorej wykonanie
powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcdw, na ktérych zasoby wykonawca
powoluje sie na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzor nr 5 - jezeli wykonawca przewiduje udziat
podwykonawcow.

8) Petnomocnictwo do podpisywania oferty i skfadania ewentualnych wyjasnien, jezeli osobg podpisujacq nie jest osoba
upowazniona.

2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych
mowa w § VIl ust. 1 pkt 4) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacii, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

3. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w § VIl ust. 1 pkt. 4) SIWZ, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie, w ktdrym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktorych
mowa w §VIl ust.1 pkt. 4).

4. Dokumenty i odwiadczenia okreslone w §VII ust. 1 pkt 2), 5) SIWZ sa to dokumenty sktadane na potwierdzenie spetiania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

5. Dokumenty i o$wiadczenia okreslone w §VII ust.1 pkt 3), 4), 6) sa to dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia z postepowania.

6. OSswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w §VII ust. 1 pkt 1), 7), 8) sq to inne o$wiadczenia i dokumenty, petnomocnictwa
wymagane w postepowaniu.

§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania sie z wykonawcami oraz przekazywanie oSwiadczen lub dokumentéw

1. Znak Postepowania: ZP.271.6.2015. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac sie tym znakiem.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postepowaniu Zamawiajacym i kazdym z Wykonawcow jest jawna i prowadzona w
sposéb pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawcow, ktorzy zglosili zainteresowanie udziatem w przetargu
z zachowaniem tajno$ci zrédta pytania.

3. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomoca;: pisemnie, faksem na numer /89/ 649-26-31 lub na adres e-mail:
przetargi@umilawa.pl (na wskazany w § | SIWZ adres tj. Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa). Zamawiajacy
zada, aby korespondencja, o ktdrej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogg elektroniczng byta
potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio. JeZeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujq
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sie podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw
lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub droga elekironiczng zamawiajacy do celéw dowodowych postuzy sie
prawidtowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.

4. Do o$wiadczen, dokumentéw oraz petnomocnictw uzupetnianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuje sie forme okre$long w
§7 ust.1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Nie istnieje zatem
mozliwo$¢ uzupetnienia w/w dokumentow, o$wiadczen i petnomocnictw za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez
opatrzenia przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za po$rednictwem waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pézniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1
pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pozniej niz do
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10.

1.

12.

konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 07.03.2015 r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie
do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajacy moze udzielic wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemno$ci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu sktadania wnioskow, zapytan do
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia bez podawania zrodfa pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujacg nalezy przyjac
tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajacego.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejsze;
specyfikacji zawiadamiajac o tym pisemnie wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na
stronie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu skfadania ofert Zamawiajgcy
niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktdrym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia. Specyfikacja
jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg;

1) Andrzej Nichczyniski - w zakresie przedmiotu zaméwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamowien publicznych, fax. 89 649-26-31

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli o$wiadczen, petnomocnictw lub dokumentéw, o
ktérych mowa w §VII ust.1, ktorzy zlozyli te dokumenty, oswiadczenia i petnomocnictwa, ale zawierajg btedy, do ich uzupetnienia w
wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, dokumenty, petnomocnictwa powinny potwierdzac spetnianie
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez ustugi wymagan okreslonych w przez Zamawiajacego
nie pozniej niz w dniu, w ktdrym uptynat termin sktadania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

§ IX. Wymagania dotyczace wadium.
Zamawiajacy nie zada wniesienia wadium.

§ X. Termin zwiazania oferta

1.
2.

3.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgodny na
przediuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

§ XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.

Warunki formalne sporzadzenia oferty:

1) Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaé oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trecig SIWZ.

2) Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcoéw w zwigzku z
przygotowaniem i ztoZzeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujq sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

3) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub recznie dtugopisem, spieta lub
zszyta w sposéb uniemoZliwiajacy jej rozpiecie (zdekompletowanie). Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte musi by¢
czytelny.

4)  Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzgdzony w jezyku obcym dokument taki
nalezy ztozy¢ wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

5) Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg byé przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekScie przettumaczonym, a pdzniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie
podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwo$ci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wigzaca.

6) Oferta (formularz oferty, oSwiadczenia, dokumenty, wykazy, o ktérych mowa w SIWZ) musi by¢ podpisana lub zaparafowana
przez osoby upowaznione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiajacy zaleca, aby oferte podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we witasciwym rejestrze. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania
oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
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2.

10)

11)

12)

Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie
korektorem etc.) w tekScie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg byC opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg by¢ ztozone w sposob
pozwalajacy zidentyfikowaC osobe podpisujaca. Zaleca sig opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujacej.

Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, ze o$wiadczenia, o ktérych mowa w
§VIl ust.1 pkt 1), 2), 6), 7) SIWZ muszg by¢ ztozone w formie oryginatu. Dokumenty i o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII
ust.1 pkt 3) - 5) SIWZ muszg by¢ zlozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 8) SIWZ, musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

W przypadku wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia oraz w przypadku innych podmiotow, na

zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sa po$wiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

Zaleca sig, aby oferta byta ztozona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczyna¢ sie od

numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca moze:

a) nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom

postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE

PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U.

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzniejszymi zmianami)” i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete.

Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publiczne;

informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$é

gospodarczg, co do ktérych przedsigbiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec
informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Wykonawca musi wykazac, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci okre$lajac, w

jaki sposdb zostaty spetione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktorym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia tacznie 3

warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest to inna informacja majaca wartos¢
gospodarczg,

b) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

c) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne na

podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty

udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie

wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.

Wszystkie zataczniki do niniejszej Specyfikacji stanowia jej integralng cze$¢.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztoZzenia oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposdb gwarantujgcy zachowanie w poufnosci jej treci oraz

zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych

kopertach oznakowanych w sposéb nastepujacy:

a) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegto$ci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.6.2015 na ,,Rozbudowa
cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w ltawie”. - nie otwieraé przed terminem otwarcia ofert tj. 16.03.2015
godz. 11.00.

b) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i 0znakowana jak zewnetrzna.

c) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Wykonawca ma obowigzek wskazania w ofercie tej czeSci zamdwienia, ktérej Wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom.

Na oferte sktadajq sie wszystkie dokumenty i oSwiadczenia okreslone w § VIl ust. 1 SIWZ.

W razie watpliwosci za prawo wiasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentdw uwaza si¢ prawo polskie z

uwzglednieniem Ustawy Prawo zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
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1)

2)
3)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany oraz wycofaé ztozong przez siebie oferte przed terminem sktadania ofert, pod

warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknietej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty oznaczone
WYCOFANIE" bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz
zgodnoéci ze ztozonymi ofertami.

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres i rodzaj
tych zmian a jesli o$wiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$¢ wymiany czy tez przediozenia nowych
dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamie$ci¢ w
zamknigtej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) i b) SIWZ, przy czym koperta
zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone
do oferty.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

3. Oferty wspoéine

1)

Wykonawcy wystepujacy wspolnie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy,
wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspoinie o zamoéwienie publiczne. Podpisy muszg
zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do skladania o$wiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument
petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowa¢ sie w ofercie wspoinej wykonawcow.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca sie do zamawiajacego z wszelkimi

sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie, itp.

Oferta wspolna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcow , powinna spetiaC nastepujace wymagania:

a) oSwiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o ktérym mowa w §VII
ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 zamoéwienie moga zlozy¢ jako:

- Oswiadczenie podpisane przez lidera (petnomocnika) lub
- Oswiadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

b) Oferta wsp6lna powinna byé sporzadzona zgodnie z SIWZ i zawierat wszystkie wymagane
w § VIl o$wiadczenia i dokumenty,

c) Dokumenty i o$wiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o
ktorych mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 6) SIWZ - sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspoing w imieniu
swojej firmy;

d) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s wymagane w SIWZ) skiada petnomocnik
wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspéing,

e) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcow wystepujacych wspdlnie lub moze byé
wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspoina.

Oferta skladana przez spétke cywilng, niezaleznie od kompletu dokumentoéw sktadanych przez spdtke winna zawiera¢

dodatkowo od poszczegélnych wspdlnikdw spoétki cywilnej nastepujgce dokumenty i o$wiadczenia: dokument i

o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VIl ust.1 pkt 3), 4), 6) SIWZ:

a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - ztoZzone przez
kazdego wspdlnika spotki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu ( dla 0séb prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg pod
nazwg okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”). W przypadku,
gdy wspdlnikiem spotki cywilnej jest spdtka kapitatowa — o$wiadczenie w imieniu spétki kapitatowej sktadaja osoby
upowaznione do reprezentacji spoki.

b) Aktualny odpis z wtadciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy - przez kazdego wspolnika spdtki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu.

c) Liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pézn. zm.)
albo informacje, o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - przez kazdego wspdlnika spotki cywilnej
oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg okreslong w centralnej
ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”),

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy skfadajacy oferte wspoing bedg mieli obowigzek

przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej;

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zamowienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegélnych stron umowy,
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c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia oraz czas trwania

rekojmi.
7)  Wykonawcy, ktorzy ubiegajq sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, zobowiazani sa;

a) do ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego;

b) spetiaC warunki wymienione w § VI niniejszej SIWZ;

c) do solidarnej odpowiedzialno$ci za wykonanie przedmiotu zamdwienia;

d) do solidarnej odpowiedzialno$ci za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§ XIl. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

1.

2.

1.

12.

13.

14.

15.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta Hawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, w pokoju 211

(Kancelaria) w terminie do dnia 16.03.2015r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej zlozenia oraz numerem, jakim

oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty w

miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do

piatku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta zlozona po terminie zostanie zwrécona nie zwlocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pok. 215 w dniu

16.03.2015r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy oglosi nazwy Wykonawcow i ceny ofertowe oraz inne informacje, ktore

Zamawiajgcy moze podaé zgodnie z ustawa prawo zamoéwien publicznych.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W przypadku, gdyby

wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci wykonawcy przy otwieraniu ofert,

zamawiajacy przesle wykonawcy protokot z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierajacy informacje przewidziane w

art. 86 ust. 4 ustawy prawo zaméwien publicznych.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit

zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

Zamawiajacy dokona badania ofert. Oferty, ktére nie bedq spetnia¢ wymogow specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia oraz

naruszg zasady ustawy zostang przez Zamawiajacego odrzucone. Odrzucenie oferty nastapi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1

ustawy Pzp

W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych

tresci ztozonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Inzynierem, dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze zwrdcic sie o

udzielenie wyjasnienr przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong niedoktadno$¢, btad
pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego cze$ci lub inng podobng usterke w tekscie, niebudzaca watpliwosci w
jaki spos6b winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegoinosci poprawia w nastepujacy sposaéb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz liczby
jednostek miar, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz ceng jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamoéwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ten zapis,
ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamowienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie, przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano ceng obliczong w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego cze$¢:
- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposab jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowg cene podang stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuie sie, ze prawidtowo podano poszczegoine ceny.
C) Zamawiajacy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omylki polegajace na niezgodnoSci oferty ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkdw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy
Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona
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4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omyiki, o ktdrej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie
uznana za skuteczna.

§ XlIl. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a Wykonawcg
prowadzone beda w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowa (zawierajacg obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia realizacji robét) zgodnie z
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.
Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

W zwigzku z sytuacjq okreslong w ust.2 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego zakresu
przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia
zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegdlnos$ci koszty, ktore musi zawiera¢ cena oferty
(koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robé6t budowlanych):

1) robét przygotowawczych, demontazowych, wykoriczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu
budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podfoza, zageszczenia gruntu,
ewentualnego pompowania wody, inflacji,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elekiryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

4)  zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

5) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkow bezpieczenstwa dla 0séb i pojazdéw uzytkujgcych droge,

6) koszty wycinki drzew, drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasnos¢ wykonawcy,(kwote oferty RAZEM Lp.7- tabeli
formularza cenowego, nalezy pomniejszy¢ kwote z uzyskanego drewna Lp.8 tabeli formularza)

7) zakwaterowanie tacznie z czg$cig socjalng i sanitarna,

8) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiorkowych, odpadéw i $mieci,
9) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji
terenu budowy,

10) koszty rozbiorki istniejacych budynkow i obiektow,

11) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatow budowlanych),
12) koszty biezace eksploatacii i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drdg,

13) odtworzenie  nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu  budowy

i wykonywanych robét,
) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektdw placu budowy,
) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu budowy.
17) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drdg przez ktore zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuije.
) koszty obstugi geodezyjnej,
) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,
) koszty zwigzane z odbiorami rob6t wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji
odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,
22) Koszty pomiaréw i badan materiatbw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakoSci materiatéw
i rob6t okre$lonymi w STWIORB.
Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.
22004 r. Nr 54, poz. 535 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa, z
wytgczeniem monitoringu Srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa, o
ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar rob6t stanowi tylko materiat pomocniczy dla Wykonawcy
(zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktdrym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu). W przypadku
rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacjg projektowa lub/i STWIORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z
zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena oferty
musza by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majg obowigzku
naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcéw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.
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Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
5 i powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdinych elementéw nalezy ograniczy¢
sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze zwrdci¢ sie do
kazdego wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysokosé
ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego
metodg szczego6towa od wykonawcow, ktdrych oferty moga zawierac razaco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktdre bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone do stawek,
cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i ustug
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym
obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji Wykonawca
winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej SIWZ wraz z
wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng, do konca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjatkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow

1.

i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zada¢ udzielania przez wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci
zZtozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ kryteriami oceny ofert, o ktérych mowa w ust. 3.

W odniesieniu do wykonawcéw, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujacych
kryteriow:

Lp. Opis kryteriow oceny Waga
1 Cena 99 %
2 Okres gwarangcji i rekojmi 1%

Liczba punktow, ktére mozna uzyskac w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

Co
1) Cp= coreeeem x 99 pkt

Cb

Cp- ilos¢ punktéow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej spos$rod zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badane;

2) Porbdwnywang ceng bedzie cena brutto ogbtem za realizacje zaméwienia obliczona przez Wykonawce zgodnie z przepisami
prawa i podana w ,Formularzu cenowym” (wzér nr 1) pkt. 1.

Punkty za kryterium Okres gwarancii i rekojmi (waga 1%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego terminu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia przedstawionego
przez wykonawcow zastrzegajac, iz minimalny termin gwarancji i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:

a) 3 lata gwarancji i rekojmi - 0 punktow,
b) 4 lata gwarancji i rekojmi - 0,5 punktu,
c) 5lat gwarancjii wiecej - 1 punkt,
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2) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Wzor nr 1 do SIWZ). W
przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (wzor nr 1) okresu gwarancji i rekojmi,
zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny termin gwarancji i rekojmi tj. 3 lata.

3) Oferta z terminem 5 lat i wiecej, gwaranciji i rekojmi otrzyma maksymalna ilo$¢ punktow.

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwieksza
liczba punktdw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp+0g, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

Cp - ilosc punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Og - ilo$c punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”

Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriow
oceny ofert, zamawiajacy spoérod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktow w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z doktadno$cig do drugiego miejsca po
przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie
w d&t, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére.

§ XV. Informacja o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia

1.

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym w ustawie oraz
niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane w ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ kryterium
wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty informacie,
0 ktorych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okre$lone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informacje o
wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na ,tablicy
ogtoszen”.

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku,
gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIIl ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu,
jezeli zostato ono przestane w inny sposob.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é zamawiajagcemu nastepujace dokumenty pod rygorem
nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtdwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda petni¢ funkcje
kierownikéw robét (w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotow zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegdtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i rob6t budowlanych (Dz.U nr 80, poz. 867).
Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
b) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatow w % liczony od wartosci materiatow /M/.
3)  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu
umowe regulujaca wspotprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).

§ XVI. Wizyta miejsca realizacji zadania.

1.

Zaleca sie, aby wykonawca dokonat wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na wiasna
odpowiedzialno$é, na wlasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okazaé sie niezbedne do przygotowania
oferty i podpisania umowy. Zamawiajacy informuje, ze wizyta na miejscu realizacji zadania nie jest obowigzkowa stanowi
jedynie zalecenie.

Zamawiajacy nie przewiduje spotkania wyjasniajacego ani wizyty na miejscu realizacji zadania.

Strona 14 z 52


http://www.bip.umilawa.pl/

Postepowanie znak ZP.271.6.2015

§ XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie¢ w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot

zamoéwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢é na rachunek lub dostarczyé najpézniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1)  pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art.

148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Millennium

S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowa, wykonania

robot budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

2)  30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

§ XVIII.Srodki ochrony prawnej.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepisow ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
przystugujq réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktére mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Prezes Krajowej Izby
odwotawczej ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego, do ktorej jest zobowigzany na
podstawie ustawy lub zaniechania czynno$ci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy. Odwotanie podlega przepisom art.
180-198 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:
1)  opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
2)  wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

Odwotanie powinno wykazywaé¢ czynnosci lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktore zarzuca sie niezgodno$é z przepisami
ustawy, zawiera¢ musi zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wykazywa¢ okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwofania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu.

Wykonawca moze w terminie przewidziany do wniesienia odwotania poinformowaé zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynnosci podijetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie
przystuguje odwotanie. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje
czynno$ci zaniechanej, informujac o tym wykonawcéw w sposéb przewidziany dla tej czynnosci w ustawie.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie wnosi sie:
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20.

21.
22.

23.

4) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia — jezeli
zostaty przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny
Sposob.

5) wobec tresci ogloszenia 0 zamoéwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia na stronie internetowej

6) wobec innych czynnosci niz okreslone w ust. 8 pkt 1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.

7) W przypadku, gdy mimo obowiazku zamawiajacy nie przestat zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie
Wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:
a) 15 dniod dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
b) 1 miesigca, jezeli zamawiajacy nie zamiescit ogtoszenia o udzieleniu zamédwienia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu
ogtoszenia przez Izbe orzeczenia

Kopie odwotania zamawiajacy przekazuje niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest
zamieszczone ogtoszenie o zamowieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystapienia do
postepowania odwotawczego

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postgpowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwofania,
wskazujac strone, do ktdrej przystepuie, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystepuje. Zgtoszenie
przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla sie zamawiajagcemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwofanie.

Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg
interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i o$wiadczeniami
strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika,
ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego. 6. Odwotujacy oraz wykonawca wezwany nie mogg nastepnie
korzysta¢ ze Srodkow ochrony prawnej wobec czynno$ci zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedz na odwotanie. Odpowiedz na odwotanie wnosi si¢ na pi$mie lub ustnie do protokotu.
Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1)  nie zawiera brakéw formalnych;

2)  uiszczono wpis.

Wpis uiszcza si¢ najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza sig do odwotania.

Jezeli odwotanie nie moze otrzymaé prawidtowego biegu wskutek niezachowania warunkéw formalnych, w szczegdinoci, o
ktorych mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, nieztozenia petnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa
odwotujacego pod rygorem zwrocenia odwotania do poprawienia lub uzupetnienia odwotania lub ztozenia dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni od dnia doreczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwotania lub inne oczywiste niedoktadnosci nie stanowig,
przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbe.

Izba rozpoznaje odwotanie w terminie 15 dni od dnia jego doreczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby moze zarzadzi¢ taczne
rozpoznanie odwotan przez Izbe, jezeli zostaty one zlozone w tym samym postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub dotyczg
takich samych czynno$ci zamawiajacego.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu
(zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp)

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajac jednoczesnie
jej odpis przeciwnikowi skargi.

Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego sadowi wtasciwemu w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.
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24. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutdw, zwigzte ich uzasadnienie, wskazanie dowoddw, a takze wniosek 0 zmiane orzeczenia w
catosci lub w czesci.

25. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego uniewaznia sie zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ XIX. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

§ XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

§ XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych

§ XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§ XXIIl.Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiajacego

1. Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesytaé o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaly sie na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§ XXIV. Rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamowienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

§ XXV. Aukcja elektroniczna
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§ XXVI. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o0 zamdwienie publiczne z zastrzezeniem art. 93 ust.4
Pzp.

§ XXVIIl. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby wskazane w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§ XXVIII. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamdwienia:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia, o
ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§ XXIX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespeinienie spowoduje zgloszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez  projekt  wymagan  dotyczacych Umowy o  podwykonawstwo,  okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 3 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawienr, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy stanowigcego
zalgcznik nr 3 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuie realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w cato$ci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez \Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
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gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych
rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

4)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Wymogéw dotyczacych rekojmi i gwarancii, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowigcego zatacznik nr 3 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce musi byé
poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§ XXX. Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koncowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci umowy.

§ XXXI.

Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamdwienia

publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy,

Zamawiajacy informuje, ze wzor /projekt umowy stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej SIWZ
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami

Wzér Nr 1 - formularz cenowy

OFERTA CENOWA

REGON™ ... NENIP s

NrEIEFONU™ ..o nr fax*. na ktory zamawiajacy ma przesytac KoreSpondencie..........coovvuerreereerirnerneerernerneesesnesnnenesnnenes

*aw przypadku oferty wspolnej nalezy podac¢ dane dotyczace Pefnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na :
»Rozbudowe cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2015, skladam(y) niniejsza oferte:

1. Oferuje wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w SIWZ za cene ryczaltowg

DIULO:. v w tym nalezny podatek VAT
SHOWNIE DIULLO:. ..ottt R
w tym:
Lp. Rodzaj robét Wartos¢ brutto zt
1 2 3
1. Przestawienie istniejacego ogrodzenia z siatki,
2, Wykonanie tymczasowego nowego ogrodzenia z siatki
3 Wykonanie ogrodzenia z siatki w ramkach z ksztattownikéw
' stalowych
4 Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie
' betonowej
5 Roboty wykonczeniowe polegajace na niwelacji terenu wraz z
' wykonaniem i pielegnacja zieleni .
6. Budowe sieci wodociggowej
1. RAZEM (Lp.1-6)
8. Warto$¢ drewna pozyskanego z wycinki 1,45m3
OGOLEM WARTOSC OFERTY
9 (pomniejszona o warto$¢ pozyskanego drewna, kwote nalezy
' odja¢ od wartosci przedmiotu zaméwienia RAZEM
(Lp. 7minus Lp.8)
2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi ...........c.cccocovvvrcrvvicnnnnn. lat (podacé ilos¢ lat: 3 lub 4 lub 5)

zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do
wiasciwego wykonania zaméwienia.

Oswiadczam(y), ze jesteSmy zwigzani niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczam(y), ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.
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6.  Nazwisko(a) i imig(ona) 0soby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamowienia ze strony Wykonawcy

7. Oswiadczam(y), ze nie wykonywali$my zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci.

8.  Oéwiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepisow ) zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sq w nastepujacych
AOKUMENEACK: ...t

Oferte sktadamy na..........cocoveirennenrenennes kolejno ponumerowanych stronach.

(piecze¢ i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor Nr 2 - o$wiadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Rozbudowe cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2015

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspdlnie)

o$wiadczam(my), ze wykonawca(y), ktérego(ych) reprezentuje(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spetnia(my) warunki okreslone w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w zakresie:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich
posiadania,

posiadania wiedzy i do$wiadczenia;
3. dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wiasnorecznym podpisem $wiadom(-i) odpowiedzialnoSci karnej z art.297kk oraz 305
kk.

(pieczed i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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Wzor Nr 2a - o$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:
»Rozbudowe cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2015

(nazwa /firmal i adres Wykonawcy)

Oswiadczam(y), ze wykonawca, ktérego reprezentuje nie podlega(my) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

(pieczed i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspéinych (konsorcjum lub spétek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcow (wspolnikow spotki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4 i 5 SIWZ.
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POTENCJAL KADROWY

Wzor nr 3 - wykaz os6b

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspélnie/

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamoéwienia skierujemy nastepujace osoby:

L Informacja o podstawie
P Imie i Nazwisko Zakres rzeczo konvwanvch czvnnosci Uprawnienia nr dysponowania
Wy wykonywany y osobami **
1 2 3 4 6
- Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, petniacy
jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktorych
w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane wiw Osoba bedaca w
specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia, lub dvspozycii wykonawey /
1 Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej, petniacy jednoczesnie role yspozycjl wy y
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do oddaqa do dyspgzyf:*Ji
wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w  budownictwie w przez inny podmiot
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
Osoba bedgca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozyciji
przez inny podmiot ***
Uwaygi:

1.

** W przypadku, gdy potencjat kadrowy, o ktérym mowa wyzej jest oddany do dyspozycji przez inny podmiot niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkdw, to wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajagcemu, iz bedzie dysponowat tymi
zasobami w trakcie realizacji zamdwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdéwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotéw nalezy do
oferty zataczy¢ w oryginale. Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego
udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegélnodci: kto jest podmiotem przyjmujacym
zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu, w jaki sposdb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez
wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia, jakiego charakteru stosunki beda taczyly wykonawce z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim
okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Przedmiotowe zobowigzanie (o$wiadczenie podmiotu trzeciego)
nalezy dotaczy¢ do oferty w oryginale.

*** niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.
Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
,Rozbudowe cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2015

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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Wzor Nr 4 - informacja o przynalezno$ci do grupy kapitatowej

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowe;j*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:
»Rozbudowe cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2015

(nazwa ffirmal i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z
pozn. zm.)

1. skladamy liste podmiotdw*, razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.).

p. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

(iecze6 i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, o ktérej mowa wart. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

(ieczed i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

** w przypadku ofert wspélnych (konsorcjum lub spétek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcéw (wspadlnikéw spotki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4i 5 SIWZ.
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Wzor nr 5 - czeSci zaméwienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspélnie/

Oswiadczam(y), ze nastepujace czesci zamdwienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

Nazwy (firm) podwykonawcow,
na ktérych zasoby wykonawca powotuje si¢

Czes$¢ zamOwienia, ktorej wykonanie zostanie Wartos¢ prac podzleconych w % | na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b, w
powierzone podwykonawcom ceny oferty celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Rozbudowe cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2015

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ wzér/projekt umowy

Zwarta w dnid.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskq ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-166-00-
83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta HaWY — .........cviiiicce et
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — ...,

Nr KRS (jeZeli dOtYCZY) ...ovvvveierireeieirercrese e NIP. oo REGON.......ooiiereineineireireereneeneieeneiees
zwanym dalej ,Wykonawcg’ reprezentowanym przez:

2

0 nastepujacej tresci:

1.

§ 1. Postanowienia ogélne

Definicje:

1)

10)
11)

12)

Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym — stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona ryczattowo,

ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz dokumentacje

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy, protokoty

odbioréw rob6t czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny

ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany, — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy organ w formie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje,
zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie
pozwolenia na budowe

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robot — jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentaciji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére zostaty

dokonane przez Zamawiajacego lub wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §16 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany Wykonawcy

przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby

wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okre$lonych w Dokumentacji projektowej

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w szczegoinosci: SIWZ, Dokumentacje

projektowa, STWiORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich

wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do

rejestracji w formie wpisw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich

innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowo$ci realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego

przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje

umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegéInosci umowa o wspdtpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego

dokumentaciji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacji

szczegbtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U nr 80, poz. 867) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, 1j.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od

IR+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od
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13)

14)

15)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

wartosci materiatéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego - stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci
wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia rob6t w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku, rodzaju i

standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w

gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktorych wykonania majg zostac

zastosowane.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci

realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegoinosci wiasciwe polskie normy przenoszace normy

europejskie, 0 ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne

podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy
europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdine specyfikacje techniczne, normy

miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w

Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Obiekt budowlany - cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze

samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu ustawy Pzp.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktdre w

dalszym procesie wykonywania robét zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy.

Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

Odbior gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,

Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozone

Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami

ustawy Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonwca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

b) zawarta z Wykonawca przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ...
(réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtoZzenia Zamawiajgcemu,

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych,

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych rob6t, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg,

przez Wykonawce rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg cze$ci Rob6t

budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jako$ci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce cato$ci robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunieciu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancii jako$ci (w

zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Robét budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktdre zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych

etapow realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg
wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej
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34)
35)
36)

37)

38)

39)

40)

#1)

42)

43)

44)

45)

46)

przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w

szczegoInosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogg
by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za
Site wyzsza.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania robét

budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig,

zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakoficzy¢

wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej

oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z

przygotowaniem robét, w szczegdinosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentaciji projektowej

oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s ustugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomiedzy

Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towarow i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z p6zn. zm.).

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych

w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia

uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez

sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wiasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonanie jakiejkolwiek cze$ci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy

technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub

wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak wiasciwosci, o ktérej Wykonawca

zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonaweca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

STWIORB, i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form wskazanych w przepisach Pzp lub

SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do

dokonania wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w

szczegbInosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i

kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

materiatéw, sprzetu, itp.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z

okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Skréty:

a) KC - Kodeks cywilny

) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

c) PrBud - Prawo budowlane

d) Pzp - Prawo zamowien publicznych

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia

f)  STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

g) UZP - Urzad Zaméwien Publicznych

2. Interpretacje:

1)
2)

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.
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3)  Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktore dla celéw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlno$ci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajgcego
na pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) Siwz,

g) Oferta Wykonawcy

h)  Kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno
nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowiefi dokumentow na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktorej
mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych

7)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na rozbudowie cmentarza komunalnego przy ul.
Piaskowej w ltawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcdw ,,obiektem” lub ,przedmiotem
zaméwienia”.
2. Przedmiot zamdwienia obejmuje szczegoinosci:
1)  Przestawienie istniejacego ogrodzenia z siatki,

2)  Wykonanie tymczasowego nowego ogrodzenia z siatki
3
4)  Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej

($3]

Roboty wykoAczeniowe polegajace na niwelacji terenu wraz z wykonaniem i pielegnacjq zieleni .
6) Budowe sieci wodociggowej

3. Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjqg projektowg wraz z STWiIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktdrych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjq postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie rozbiérki
pomostu istniejacego, budowy pomostu statego nowego oraz wykonania i wyposazenia dwéch miejsc do kapieli na wodzie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6ét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okre$lonych w §15 Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w
zakresie niezbgdnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie .

7. W razie watpliwodci poczytuje sie, ze Wykonawca podjgt sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robét
budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentaciji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego.

)
)
) Wykonanie ogrodzenia z siatki w ramkach z ksztattownikéw stalowych
)
)
)

§3. Terminy

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 30.07.2015r. Jest to termin zakonczenia prac w terenie i
zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ...... miesiecy (min. 36 miesiecy
warto$¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) od dnia Odbioru koficowego, usungé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.
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4.

5.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz Dziennik budowy w terminie 7
dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakofczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy PrBud. (w szczegdlnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego

wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac

obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do

wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7)  udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w cze$ciach niezbednych dla realizacii
przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie cato$ci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy.

3)  Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po ogrodzeniu i

zabezpieczeniu terenu.

B w N
= = =

D O
— =

b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go zamawiajacemu w terminie odbioru robét.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng

Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a) w specjalnosci
b) w specjalnosci
c) w specjalnosci ,

4)  Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowg,
i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: maja forme pisemna, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika
Budowy.

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robot ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajacych,
3) czesciowych,
4)  koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czeSciowych i odbioru koricowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét
Protokotem odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.3

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakoriczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy, powiadamia o gotowo$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawceg, i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakofczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowo$ci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organoéw, protokoly odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru kocowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbiér kofcowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest podstawa do dokonania
koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i
sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koricowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koAcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koAcowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jako$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny rob6t zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jako$ci
(w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuzszy).
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Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust.29, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia wykonawcy:

1)  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie¢ z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialno$ci za wady ukryte
Dokumentaciji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajacym
jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie zlozonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, zostang

wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy warunki i
wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta
niniejsza Umowa

5) Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1)  Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertq i Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, Dokumentacjq postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

2)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

4)  Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robét
Materiatow

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre$lonych szczeg6towo w postanowieniach Umowy, w tym w
szczegblnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw rob6t, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajagcemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia Zamawiajacemu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robo6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osob trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)

21)

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

[) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doSwiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcdw.
o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,
) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz

niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$é¢ wbudowanych materiatow,

q) ubezpieczenia budowy

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas

wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego

wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkod, wyznaczajac odpowiedni termin do zado$¢uczynienia

temu zadaniu.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na

uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,

utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony

Srodowiska obcigzajg wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materiatow, jako$ci rob6t wykonywanych z tych

materiatow,

Zabezpieczenie drog i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moze spowodowa¢ transport i sprzet

wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu

materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i Sciezkach,

Powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach ztym

zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora

Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub

uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i

naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez

Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i

dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami

rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejsze;

Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinnych dokumentow

stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej

w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce

do Odbioru kofcowego.

§ 7. Postanowienia szczegotowe

1. Potencjat wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
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6)

1)

2)

3)

1)

1)

1)

do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdéw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajq Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajgce
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystapieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania robét
uwzgledniajgce okres wstrzymania.

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
decyzjg na zamkniecie sktadowiska..

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolne;

czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét co najmniej

o0 okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztdw powstatych wskutek

wstrzymania robot.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Umowg
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci rob6t, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugq Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegb6lnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie magt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego
lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o przewidywanych przysztych
problemach zwigzanych z realizacjq Umowy, ktdre mogg mie¢ wplyw w szczegoinosci na wynagrodzenie Wykonawcy i
Termin zakoriczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2., Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptaciji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu
takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ... .
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2)

7)

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktéra Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
o0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany jq
uzasadnic i zaproponowa¢ osobe, ktéra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecno$ci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem
usuniecia okreslonej osoby, spoérdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

7. Badania jako$ci materiatow i robot

1)

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejska

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa jakoSci i prowadzenia biezacej

kontroli jako$ci Materiatdw, przestrzegania warunkoéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych

Umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci

materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania

tych polecent w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do rob6t dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, Ze ich

jakos¢ odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w pkt 18)

niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw, ktore nie s zgodne z pkt 1), Inspektor nadzoru

inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami

Badania okre$lone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na

Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty

potrzebne do zbadania jakosci i iloSci materiatéw i rob6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane

prébki materiatéw przed ich wbudowaniem na wiasny koszt.
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14)

15)

16)

17)

18)

Wszystkie Materiaty, ktdre bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w PrBud oraz winny odpowiada¢é wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacii projektowej oraz STWiORB

Badania materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s wymagane w STWIORB Ilub
wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednich norm i
aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sq
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego,
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdInosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa 0s6b przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa ww. 0sob,

b) podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie
ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robot,

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych ze zuzyciem mediow do celdw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h)  zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore oddziatuje wykonywanie robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane
roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie zakiéca¢ bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub
0s6b trzecich.

5) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

7) Po zakofczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekazaé go we
wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru kocowego robét.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecié¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Czas pracy:

1) Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach 22.00 —
6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgleddw technicznych lub zwyczajowo

wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu :

a) projektu organizacji robdt,
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b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
c) informacji o wytwarzanych odpadach,
d) dokumentacji powykowaczej

11. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

12.

13.

14.

15.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoficzeniu robét.
Organizacja ruchu po zakofczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w pasie
drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drdg i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowaé roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego
dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sig do obowigzujacych ograniczer obcigzer osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i
obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkdw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy moga zagrazaé
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przediozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datq rozpoczecia robot

Obstuga geodezyjna

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacijg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ odpowiednich pomiardw na zadanie nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji
budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w
Starostwie Powiatowym w ltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwy miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$C za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem rob6t, chyba Zze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw KC, w
szczegblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba Ze wylgcznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkdw sgsiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.
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16.

17.

18.

19.

Naprawa uszkodzen.

1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materialy
przeznaczone do wykonania robot.

2)  Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powsta¢ na skutek niekorzystnego dziatania
warunkow atmosferycznych lub wod gruntowych.

3) Szkody w robotach lub materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca
powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$C robét i materiatbw z wymaganiami STWiORB,
odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujacych przepiséw prawa.

4)  Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktdrego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub
w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1)  Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2)  Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialno$ci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

4)  Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegoinosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wilasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postgpowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje koniecznos¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztdéw po uzyskaniu
ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robé6t

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jako$ci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéw wchodzacych
w sktad Konsorcjum, ktdre wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oSwiadczen woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do
realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z
cztonkdw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... ...ccocoeiiiiiiiinnnnn,
..................... a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow
ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasne.
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Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia
podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na

zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w

art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktre
Scisle odpowiadaja czeSci zamodwienia okre$lonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w cze$ciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przediozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz z czesciq dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacii, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtoZzenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 pisemne zastrzeZenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktére;

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujacych przypadkach:

8) niespetniania przez projekt  wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

9) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informaciji, o ktérych mowa w ust.9,

10) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w cato$ci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezpo$rednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

11) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

12) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

13) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okre$lonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robdt,

14) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych
robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.

10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w

ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o

warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze

usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego

Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu

zadan okre$lonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowiet Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 19, stosuje sie zasady okre$lone w ust. 9-

15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okre$lonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania

Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych

Umowa, nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,

dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o

podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zapfate

wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem Wynosi: ...........cc.eevvveeriieeeninenns zt (Stownie
DIULEO. . et ), w tym podatek VAT w

Wysokosci........ %, CO STANOWI KWOLE........ooiiiiiiiiiiiiic e zt. (Stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)

WYNOSH. .. Zh (SHOWNIE NETHO. ... ),

Warto$¢ podana w §9 ust.1 moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasadg okres$long w art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia
1964r Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm.).
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§10.  Rozliczenia miesieczne
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1)  zestawienie warto$ci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni
od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robét.

§11.  Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z
Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robét, zgodnie z
protokotami odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu Zzadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust.7 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zapfacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢
zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadno$é¢
bezposredniej zaptaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZz skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione
przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakoriczonego etapu rob6t, w ktorym bedg wyszczegolnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty
odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu
rob6t,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
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Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnierr w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiet Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i
wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatno$ci.

Zamawiajacy moze dokonaC bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatno$ci.

Podstawg ptatnosci bezpo$redniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia,
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpo$redniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezpos$redniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona,

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwo$ci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos$¢
nalezy sie, co uznaje sie za rébwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okre$lonymi Umowag o
podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa,

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich,
nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig
koricowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koAcowej, wystawionej na podstawie
protokotu ostatecznego. Faktura koficowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajacego. Warto$¢
faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigZenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
wynagrodzenia.

§12.  Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy
WYNOSH ceverersensens miesiecy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od od daty Odbioru koricowego
rob6t catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy ztytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
.......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) zawady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego, jako zatgcznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
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1)  przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,

2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak ipowstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie zwiny uzytkownika lub osoby ftrzeciej, zaktdrg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodze mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez wykonawce ,Instrukcji uzytkowania

i eksploataciji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktdre wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla

wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac tylko z przepisow prawa lub zasad

prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogq sie roézni¢ na niekorzy$¢ zamawiajacego od zasad okreslonych

przez producentow elementéw podlegajgcych gwarancii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mégt uwolnié ze zobowigzan gwarancyjnych

powotujac sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami

eksploatacii.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez wykonawce, sporzadzi je zamawiajacy. Kosztami jej

sporzadzenia zostanie obcigzony wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad iusterek wterminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 48 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, wykonawca jest

zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako

odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o ktérych mowa w

ust. 12, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami wykonawce lub potracajac te

koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem wykonawcy i zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia zamawiajacego przez

wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancii

juz uptynat, wykonawca zobowigzuije sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg

zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki

(uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajgcego izostanie przestany

do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek

wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie

mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§13.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczern Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegoinosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia .
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, {j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu
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W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$C na okres
obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powod do
realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: ..., ‘w  dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizaci
zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14.  Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic za zgodq obydwu stron wyrazong na piSmie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okre$la nastepujace okolicznosci zmiany

terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnoSci:

1)  wstrzymania robét przez zamawiajacego,

2) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie rob6t, w szczegélnosci z
powodu technologii realizacji prac okre$lonych Umowa, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez zamawiajacego i inspektora nadzoru.

3) wystagpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian w Dokumentaciji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okre$lonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin wykonywania rob6t fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

4) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zamowien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy

5) wystapienia op6znienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiadciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwoleni, uzgodnier itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

10) wystapienia okoliczno$ci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

11) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegoInoSci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

12) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakosSci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
whniosek wykonawcy lub zamawiajacego,

15) w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktdrych mowa w §15 niniejszej umowy

16) w przypadku 