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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE




1.  WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i
odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach kontraktu na budowg nowego cmentarza komunal-
nego w lfawie autorstwa Biura Projektéw Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy.

Budowa nowego cmentarza komunalnego.

Dom przedpogrzebowy

Zasilanie w energie elektryczng

Oswietlenie cmentarza (etap 1 i IT)

Sie¢ wodociagowa (etap I 1 IT)

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna

Drogi

Ogrodzenie cmentarza z bramami (etap I i 1)
. Zielen

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

ND100 SNIORTLN IR LN

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w
punkcie 1.1. jako czg$é Dokumentacji Przetargowe; i Kontraktowej.
13, Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01.01. Roboty ziemne

ST-01.02. Ogrodzenie (mata architektura)

ST-01.03. Dom przedpogrzebowy (kenstrukcja)

ST-01.04. Dom przedpogrzebowy (roboty wykoficzeniowe)
ST-01.05. Dom przedpogrzebowy (instalacje wew. wod.-kan.)
ST-01.06. Dom przedpogrzebowy (kotlownia, centr. ogrzew. i wentylacja)
ST-01.07. Dom przedpogrzebowy (instalacje elektryczne)
ST-01.08. Oswietlenie terenu i zewngtrzna linia zasilajaca
ST-01.09. Sieci zewnetrzne wod.-kan

ST-01.10. Roboty drogowe

ST.0L.11. Zielen

Opis realizowanych obiektéw wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét znajduje si¢ w
odrgbnym tomie.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standar-
dow.

Zaklada sie iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia 1 wymaganiami.

Zastosowane beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data za-
mknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, nor-
mami, standardami i wymaganiami okres§lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przy-
padku nastgpujaco:



Inzynier projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wymaczons’l przez Z_amavfria'quceg.o, o
kt6rej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzor robdt i administracje
kontraktu. ) ) .
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. _
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, shuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci Materialéw i Robot. ‘
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontral.cru ‘ '
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czgs$¢ jego

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy do-
kument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeii i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpi-
sywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatko-
wych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu 1 dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazoéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich, materialow z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wyma-
gany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robét ( organizacja robot budowlanych)

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong¢ robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ pro-
wadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na polecenie Inzyniera powi-
nien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzyma-
nia robo6t z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodno$é¢ roboét z Projektem Budowlanym i Specyfikacja Techniczna.

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzy-
niera (np. protokély koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowia 0 zamdwionym
zakresie 153 integm]nq czgscia umowy a wymagania w nich zawarte s obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich opuszczaé¢. O ich wykryciu powinien na-
tychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (Inzynier w przypad-
ku powaznych bledow wezwie projektanta do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PB i ST.



Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w

ramach okreslonego przedziatu tolerancji. '

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonym wymogami, a rozrzuty

tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. ‘ _ ’

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplym;: to na zmiang
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbgdne dla
Robét, lokalizacje i wspolrzedne panstwowe glownych punktow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru,
oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przeka-
zania terenu budowy:

- oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkoéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy

robot)

- ksero uprawnien budowlanych

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnie-

niami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty osnowy

geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materialow wiasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru me-

di6éw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

1.5.4. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem poda-
nym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru

robot.

1.5.5.

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna dokumentacja Projektowa znajdu-

Jje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.6. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizaciji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét. Koszty tego

harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza
dla zrealizowanych Robot — zgodnie z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajacq naniesienie zmian
na mapg¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencii sieci uzbrojenia terenu, oraz kopig
mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji na-
lezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe
dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robaét.

5. Zespol rozruchowy Wykonawcy dokona szkolenia obstugi w zakresie eksploatacji urzadzen .

1.5.7. Zgodno§¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera s3 istot-
nymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w Jjednym z tych dokumentéw jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarow okreslonych wg ska-
li Iysunk_u. Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej kolejnosci pod wzgledem
Waznuscr;

- Specyfikacje Techniczne



- Dokumentacja Projektowa )
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzysé jakichkolwiek blf?déw lub brakéw w Dokumentac;ji

Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien ' a1

bezzwlocznie powiadomi¢ Inzyniera, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupenier.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rZu-
tami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materialowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Tech-
nicznych.

3.C ech); Materialow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$é z okre-
Slonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od war-
tosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

~ 4.W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacja Techniczna i bedzie to mialo wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Roboét, to takie Materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wyko-
nawcy.

1.5.8. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
wezesniej projekt organizacji Robét uwzgledniajacy kolejnosé realizacji okreslona w Dokumentaciji
Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt ten powinien byé aktualizowany na bie-
zaco przez Wykonawce.

2.Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowiazek wykonaé, lub dostarczyé tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca za-
pewni odpowiednie i stale calodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich usta-
wieniem

3. W wypadku rozlania paliwa badZ chemikaliéw na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace, zatrzymac
zrédio wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopaé i usunaé z budowy.

Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inzyniera o tym incydencie.

7. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace czgs$¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne migdzynarodowe standardy 1 pc-vinmy
by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagle bezpieczefistwo 0séb zatrudnionych.

8. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzglednié w cenach Jjednostkowych Robot

1.5.9. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inzynie-

rem:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie poda-
wala podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacii powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednost-
kowych Robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg przez caly okres realizacji
Robot w dobrym stanie.

L1.5.11. Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robét.

1. Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i sto-
sowac je w czasie prowadzenia Robét.

2. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaly
zakl6cen w pracy i nie powodowaly zniszezen w $rodowisku naturalnym.

b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekdw pylami, paliwem, olejami, materiatami bitumiczny-
mi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscia powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie hedzie powodowac zanieczyszczen w $ro-

dowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim



2. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowied-

nich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.12. Ochrona przeciwpozarowa. .

1. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej

2.Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

3.Materialy latwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabez-
pieczone przed dostgpem 0sob trzecich

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez

osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

1.5.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1.Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

2.Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialtéow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigk-
szym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

1.5.14. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6Inosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownik6w i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2.Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

3.Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego
na Placu Budowy.

4.Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzgled-
nione przez Wykonawcg w cenach jednostkowych Robot.

5.Wykonawca musi przestrzegac i spelnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do

bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegblnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na whasciwe:

Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna

Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

Dojécia na budowe i oswietlenie

Sprzgt pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

VVVVVVYVYYVY

Powyz‘rs‘zg lista ui'e Jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow
oraz warunki socjalne sa spelnione.
6. Przy pracy w ognmjf:zonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczefistwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.
7. W miarg postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s0b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykulem 21A ust.1 Ustawy ,, Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzqdzic lub zapewnic¢ sporzqdzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajqc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot.



1.5.15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projekto-
wanego obiektu budowlanego

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy. _ _
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
1.5.16. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umowne;j. Informacja dotyczgca bezpieczen-

_stwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i hi-
gieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.16. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatne;j.

2.Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wy-
konawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3.W przypadku natrafienia n~ przedmioty zabytkowe lub majace wartosé archeologiczna Wykonawca
powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej de-
Cyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziem-
ne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbgdnych
adaptacji i innych koniecznych robét w obregbie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie
dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Rob6t. Wykonawca bedzie wspotpracowat
w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5.Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robét i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich
przeprowadzenie.

6.Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub nad-
ziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiedni instytucje uzytkujaca lub be-
daca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspot-
pracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7.Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zanie-
dbania Wykonawcy, zostana usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt na-
prawy uszkodzen obciaza Wykonawcg.

1.5.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdoéw.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zZwigzanym z
wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wlasny, w spo-
sOb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.18. Opieka nad Robotami.

I. Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy 1 Sprzet uzywany do Ro-
bot zgodnie z warunkami Kontraktu.



2.Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polece-
nie InZyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia. W przeciwnym razie InZynier moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

3.W trakcie robét modernizacyjnych na obiektach SUW, Stacja uzdatniania Wody musi funkcjonowaé
bez zadnych przerw, a jedynie w trakcie przelaczen instalacji moga wystapi¢ chwilowe przerwy w do-
stawie wody. '

4.W okresie od przekazania Placu Budowy do przejecia Robot Wykonawea odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtwo-
rzy na wlasny koszt.

5. Wykonawca zapewni odpowiednia sile robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowa-
dzenia pomiaréw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostgpna w czasie 1

~ godziny od zgloszenia prosby.

" 6.Wykonawca zapewni staly dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrola oraz niezwlocz-
nie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.19. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wladz centralnych i wiadz lokal-
nych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwiazane z realizacja
Robét lub moga wplywac na Roboty.

2.W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie regulacje wymienione w
punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.20. Prawa patentowe.

1.Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwiazania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére s3 chronione patentem lub innym prawem wia-
snosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad sto-
sowania chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do ro-
bét, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wyko-
nawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie
potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub

prawne, to w calosci obcigza one Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne.

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawcg przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:

» Nowe i nie uzywane

» Odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Tech-
nicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm i
przepisow

» Mieé wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszcze-
nia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

2.2. Zrédla uzyskiwania Materialow

1.Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materialow prze-
znaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki

2.Zatwierdzenie poszczegélnych czgsciowych dostaw Materialéw z danego Zrodla nie oznacza automa-
tycznego zatwierdzenia wszystkich materialow z tego zZrodia.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodia spelniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie po-
stgpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie Materialéw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie Mate-

rialéow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w 1o zrodia wskazane przez Inzyniera i jest zobo-

wigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.



2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji.+ " _ '

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich

Materiatow uzytych do realizacji Robét.

2.4. Inspekcja wytworni Materialow. _

1. Wytwornie Materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno-
éci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wlasciwosci Materiatow
moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa akceptacii okreslone;j partii Mate-
riatow pod wzglgdem jakosci. .

2. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwormi, beda zachowane nastgpujace
warunki:

» W czasie inspekcji Inzynier bedzie miat zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producen-

~ tow Materialow.

> Inzynier bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czgsci wytwormni, gdzie odbywa si¢ pro-
dukcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy,

badz zlozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie

tych Materialéw do innych Robdt niz tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materialow zosta-
nie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

2.Kazdy element Robét, w ktérym znajduja sig nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materialy, Wyko-

nawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaplaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie Materialow.

1. Wykonawca zapewni aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i wlasciwosci 1 byly do-
stepne do kontroli przez Inzyniera.

2.Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i przez
niego optaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego skladowania materialow beda dopro-
wadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie Materialow.

1.Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o
SWym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w
okresie duzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyz-
szych dokumentach, Sprzgt winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.Liczba 1 wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3.Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bgdzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5.Jeze_li Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamia-
rze wyboru takiego Sprzgtu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzgt nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.



6.Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostana przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot oraz usunigte z terenu budowy.

4. TRANSPORT )

1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materialow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inzyniera usuni¢te z Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projek-
towej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

3.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inzynier) przez Wykonawcg na wiasny koszt.

4.Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez InZyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoéci za ich dokltadnosé.

5.Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materialow lub elementéw Robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i specyfikacjach Tech-
nicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki ba-
dan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan na-
ukowych oraz inne czynniki wplywajace na Roboty.

6.Polecenia Inzyniera bed~ wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie péZniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Ro-
boét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

» Czgs¢ ogblna podajaca:

a)organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

b)organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

c)zasady BHP

d)wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e)wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
Robét

) ls:)ystem (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych Ro-

ot

g)wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub la-
boratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h)sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a takze
wyciagnigtych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

> Czgs¢ szczegolowa, podajaca dla kazdego rodzaju Rob6t nastgpujace dane:



a)wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznyn?i ’ .

b) rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatlow

itp.

c)stll:oséb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlas'.ciwoéci‘ podgzas transportu

d) sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, popleranle probek, l‘egah'za-

cja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mie-
szanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot ‘

¢)sposéb postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osia-

gnaé zatozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, za-
opatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materialow oraz
Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialéw oraz Robét z czestotliwo-
$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowy-
mi.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

5. Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig-
ciach urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagnigcia te beda
tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie badanych Materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagnigcia w
pracy Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materia-
tow.

6. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek.

2. Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materia-
16w, ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokry-
wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te po-
niesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawcg 1 zatwierdzone przez In-
zyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera be-
da opisane i1 oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Tech-
nicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzy-
niera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.5.Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszyb-

ciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

2. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzera, Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontro-
li, pobierania probek i badania Materialow u zrodla ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.
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Inzynier bedzie ocenial zgodnos¢ Materialow i Robot z wymaganiami Dokumentacji Projek-
towej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wyko-
nawce.

InZym??er moze na wlasny koszt pobieraé probki Materiatow i prowadzi¢ badam'g nigzalemie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sqmemarygodn'e,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badz?n
powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materialéw i Robét z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materialéw i Sprzetu.

1.

Ll

W przypadku Materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materialtéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w spo-
s6b jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemyslowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wyni-
kami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Inzynier moze dopuscié do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich peina zgod-
no$¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwo-
éci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzu-
cone.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia Robot do konca okresu Gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Ro-
bot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Pla-
cu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonaia
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-
merem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

Datg akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jakosci 1 harmonogramu Ro-
bot

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementow Robot

Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera

Daty i przyczyny wstrzymania Robét

Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czgsciowych i koncowych.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zla pogoda
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania Robét

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét

Dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem kto je przeprowadzat
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» Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wy]asmema Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedio-
zone Inzynierowi w celu zajgcia stanowiska

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawcg z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie
jest strona Kontraktu i nie ma uprawnief do wydawania polecenh Wykonawcy.

6.8.2. Ksigga Obmiardw.

1.

2.

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykona-
nych Robét.
Obmlary wykonanych Robot prchrowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.
Ksigga obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiggi obmiaru robét
odpowiedzialny jest Wykonawca.
Ksigga obmiaru rob6t stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
wykonania kazdego z elementéw robét i stanowi podstawe do zaplaty.
Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru robot z:

e numerem kolejnym karty, data obmiaru

e podstawa wyceny i opisem robot,

e ilo$¢ przedmiarowa robot,

e iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inzynierowi po
wykonaniu robdt, przed ich zakryciem jednak nie pozniej niz na koniec okresu
rozrachunkowego wynikajacego z urnowy.
Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru robot Inzynierowi do potwierdzenia faktycznie

wykonanego zakresu robét Wykonawca uwidoczni wpisem do Dziennika Budowy.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

1.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materialow, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. Beda gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowic¢ beda zalaczniki do Swiadectwa Przejecia Robot

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

1.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. naste-
pujace dokumenty:

Pozwolenie na realizacj¢ Inwestycji

Protokoty przekazania Placu Budowy

Protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

Harmonogram budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robot

Protokoly z narad i ustalen

Dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialow z de-
montazu  podlegajacych utylizacji,

Korespondencja na budowie
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6.8.5. Pnechowywame dokumentéw budowy.

1.

2

3.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtwo-
rzy¢ w formie przewidzianej prawem

Inzynier bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy takze je udo-
stgpnia¢ Zamawiajacemu na jego Zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélIne zasady Obmiaru Robét.
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Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robot.
Obmiar Robé6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaréw
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfika-
cjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoficzenia wszystkich Robét.
Bledy zostana poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inzyniera. _
Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z comie-
siecznych platosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawcg i Inzyniera.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna
skalg, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
e podstawg wyceny i opis robot,
e ilo$¢ przedmiarowa, robot (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,
e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
e obmiarem robét z podaniem skladowych obmiary w kolejnosci: dhugos¢ x szerokosc x
glebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
iloscia robot wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar.

L ]
7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i Materialow.
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3.

4.

Dlugosci i odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo
wzdhuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadiej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to obje-
tosci beda wyliczane w m® — jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgod-
nie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia vgda wykonywane w sposob zro-
zumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupet-
niane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow. W razie braku miejsca
w Ksigdze, szkice te beda dolaczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiggi. Wzor takiego
zalacznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1.
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2.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inzyniera przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé
wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie tech-
nicznym przez caly okres realizacji Robét.

7.4. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiardw.

1.

2.
3.

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koficowym przejeciem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonaw-
cy Robét.

Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow.

1.

W za].ez‘:nos'ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja na-
stepujacym etapom odbioru, dok~nywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a.  odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu



b. przejecie odcinka lub catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot od-
powiednio dla odcinka lub catosci Robot) )
¢. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wy-
pelnienia Gwarancji)
d. odbidr pogwarancyjny
8.2.Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wyko-
nywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu dokonuje Inzynier. ‘
Gotowosé danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
8.3. Odbiér czgsciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
8.4. Odbiér koncowy.
Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy Inzynier.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inzynier powiadomi pisem-
nie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpo-
czecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB i
ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wyko-
nania rob6t uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupekniajacych ko-
misja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w PB lub ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo osob, zwierzat i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Swiadectwo Przejecia Robét.

1. Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu
6.7. Dokumenty Przejecia Robét.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporza-
dzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

2. Dla celéw Przejgcia robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokunien-
ty:



Dokumentacje Projektows z naniesionymi ewentualnymi Zmianami. Al
Dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacjg geodezyjna umozhwaj?(cq na-
niesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i mjndenc_]l
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwenta-
ryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne
Ugwagi i poiecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.
Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik Budowy i Ksiegg Obmiaréw
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
Atesty jakosciowe wbudowanych Materialow '
Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i po-
miaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfi-
kacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
Sprawozdanie techniczne
Dokumenty ustalajace wartosé¢ koncowa robot (kalkulacj¢ koficowa, kosztorys kon-
cowy),
Ins‘g:)kcje konserwaciji i obshugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
Protokéty prob i badan,
Protokély odbioru robot zanikajacych,
Rozliczenie z demontazu,
Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi oraz Dokumentacji
Techniczno-Ruchowych (DTR)
Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda go*owe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisje.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
» Zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekaza-
nej przez Inzyniera
» Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
» Date rozpoczegcia i datg ukonczenia Robot
6.8. Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypehienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno-
sci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przeje-
cia oraz tych, ktére wystapily w okresie Gwarancji.

6.9. Dokumentacja powykonawcza
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1. Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cala dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o
wymiarach 29,7 x 21 ¢cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cala dokumentacja 1 rysunki powinny by¢ przedlozone i zaakceptowane przez Inzyniera,



przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

7. PODSTAWY PLATNOSCI
7.1 Ustalenia ogéine.

Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kon-

traktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym

Przedmiarze Robot
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sklada-
jace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projek-
towej.
3. Cena jednostkowa obejmuje:

a.  Robocizng bezposrednig

b.  Warto$é zuzytych Materialéw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu

c.  Warto$é pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i

z powrotem, montaz i demontaZ na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e.  Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej
i Koszty posrednie, w skiad ktérych wehodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy
i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania
Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Roboét, koszty ogolne Wykonawcy, itp.
g.  Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakoficzeniu Robét.
h.  Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, lacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i.  Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepi-
sami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powoluja si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowatly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed data sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepuja odwolania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.01

ROBOTY ZIEMNE




1. Wstep
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru liniowych robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdto-

wej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

- realizacji robot na drogach krajowych. Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach

wojewodzkich, powiatowych i gminnych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t fundamentowych i zwiazanych z wykona-
niem instalacji.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie

budowy i obejmuja:

1.3.1 roboty ziemne zwigzane z ogrodzeniem

1.3.2. roboty ziemne zwiazane z konstrukcja domu przedpogrzebowego

1.3.3. roboty ziemne zwigzane z sieciami energetycznymi.

1.3.4. roboty ziemne zwiazane z z instalacjami wod. — kan.

1.3.5. roboty ziemne zwiazane z robotami drogowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu

antropogenicznego spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami ro-

WOw.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego glgbokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego gigbokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiaza-
nych z trasa drogowa.

1.4.11. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

Wg WZoru:

I, =L

Pas
gdzie:
Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
Pus - maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.12. Wskaznik rézmoziamistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

Q

i) =280
d‘lﬂ
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),



dyo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
Wg WZOru:
fmsd
0 E1
gdzie:
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
$-02205:1998 [4].

1.5. Ogélne wymagania dotvczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. materialy (grunty)

2.1. Ogélne ania do ce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezio-
ne poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objgtosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przezna-
czeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobo-
wigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowa-
nych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, po-
winny byé wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obo-
wiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozosta-
wienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarz-
niecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntoéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2. Transport gruntéw
Wybétr s'roc_lkéw trgnsportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objegtosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydaj-
nos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).




Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé pot_istawq roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe;j zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly weze-
$niej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00. ,, Wymagania og6lne”.
5.2. Dokladnos$é wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wicksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze prze-
kracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos¢ gomej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej
niz + 10 cm, a krawgdzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wy-
razonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10
cm przy pomiarze lata 3-metrowa, albo powinny byé spefnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacii projektowe;j i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takie-
go wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania
robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diu-
gotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami
przydatmymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czyn-
nosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

S.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé Jjego prawidlowe odwodnienie w calym okre-
sie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykop6w powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niw-
elety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spehienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot ziemnych.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegolna uwage nalezy zwrécié na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot



Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w ST 00.00
6.3. Zageszczenie gruntu o

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okreslic¢
wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia I, zgodnie z norma PN-S5-02205:1998
[4].
6.4. Zasad stepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostana odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
- specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizona jakosc.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnvch

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzynie-
ra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji.
9. Podstawa platmosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w ST -00.00. ,, Wymagania og6lne”

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. FN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba-
dania

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02

OGRODZENIE Z BRAMAMI




1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z budowa ogrodzen z bramami terenu nowego cmentarza komunalnego w lawie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robo-
tach wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot jak nizej:
1.3.1 Budowa bram na stupach zbrojonych I i II etap
1.3.2 Budowa ogrodzenia z pretow 1 1 [T etap
1.3.3 Budowa ogrodzenia z siatki w ramach I i II etap
1.3.4 Ogrodzenie tymczasowe z siatki na stupach prefabrykowanych
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz ST -
00.
1.5. Wymagania dotyczgce Robét
1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, Polskimi Normami, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera Budowy.
Ogolne wymagania podano W ST — 00.00
2. MATERIALY
- Beton podkladowy — B 7,5 — PN 88/ B — 06250
- Beton konstrukcyjny — B 15 — PN — 88/ B — 06250
- Uszczelniacz mrozoodpomy do betonow
- Papa asfaltowa izolacyjna lub folia budowlana
- Abizol R
- Abizol P
- Prefabrykaty shupkéw ogrodzeniowych z rury ©70/3,5 mm — | = 270 cm. Stal ocynkowana
ogniowo i malowana farbami proszkowymi poliestrowymi.
- Siatka ogrodzeniowa cynkowana i malowane jak wyzej.
Wymiary prefabrykatéw dopasowaé przed zamocowaniem w zaleznosci od rozstawu istnie-
Jjacych stupkow i przyjetej oraz akceptowanej przez Inzyniera Budowy alternatywy nowych
shupkow
- Stupki zelbetowe 20/20
- Bramy z metaloplastyki kompletne
- Furtki z metaloplastyki kompletne
- Stal konstrukcyjna St3SX
- Shupki z ksztaltownikow walcowanych
- Rama z katownikoéw wypelniona siatka
- Acetylen techniczny
- Tlen techniczny sprezony
-  Elektrody do spawania
- Linka stalowa
- Deski iglaste obrzynane
- Drewno okragle na stemple budowlane
- Farby chlorokauczukowe — dla shupkow istniejacych
- Materialy pomocnicze
Uwa!ga! Wszystkie materiaty musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do powszechnego stoso-
wania w budownictwie — tj. certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Dla prefabrykatéw wymagane jest oswiadczenie wytworcy (wykonawcy) zgodnosci z projektem
w trybie Rozporzadzenia
SPRZET
- geodezyjny sprz¢t pomiarowy
- szlifierka katowa

L)



- miot pneumatyczny ze sprezarkg

- ladowarka

- dzwig samochodowy —oNod 1,5 do 3,0 IT

- koparka do rowow kablowych

- betonomieszarka V = 5,0 m3

- szalunki ze sklejki wodoodpome;j

- wibratory pograzalne do betonu

- spawarka elektryczna przewozna . _

- inny sprzet i narzedzia elektryczne odpowiadajace pod wzgledem typow i w ilosci odpowia-
dajacej wymaganiom zawartym w Projekcie Organizaciji Robot akceptowanym przez Inzy-
niera Budowy.

4. TRANSPORT
' - samochody wywrotki

- samochody skrzyniowe z HDS

- samochody dostawcze

- inne $rodki transportu wynikajace z Projektu Organizacji Robét akceptowanych przez Inzy-
niera Budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST — 00.00

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu robot konstrukcyjno —

budowlanych:

- Wytyczenia geodezyjnego trasy ogrodzenia i rozstawu shupkow

- Wykonania fundamentéw pod shupki

- Wykonanie zbrojonych stupkéw bramowych

- Wykonania cokolu ogrodzenia

- Osadzenie shupkow metalowych z dwoch zespawanych ceownikow

- Wykonanie przgsel z teownika i pretow kwadratowych

- Osadzenie stupkéw prefabrykowanych do ogrodzenia tymczsowego

- Zamocowania siatki

- Zamocowania i wyregulcwanie bram

5.2. Warunki szczegélne wykonania robét
5.2.1. Wytwarzanie betonu
Beton nalezy przygotowa¢ w wytwomi o kontrolowanym wagowo systemie dozowania wg receptury
akceptowanej przez Inzyniera Budowy. Nalezy uzy¢ betonu o maksymalnej szczelnosci — konsystencja
nie rzadsza od plastycznej sprawdzana aparatem Ve — Be. Nie wbudowywa¢ betonu wydanego bez dekla-
racji zgodnosci z Polska Norma i uzgodniona receptura.
5.2.2.Konstrukcje stalowe
Uszkodzenie powlok ochronnych powstate w czasie transportu i montaz nalezy bezzwlocznie zlikwi-
dowac¢ przez malowanie farbami dostarczonymi przez wytworce prefabrykatow stalowych i wg jego In-
strukcji.
5.2.3.1zolacje
Czgs¢ podziemng izolowa¢ przez dwukrotne smarowanie Abizolem R oraz dwukrotnie smarowanie
Abizolem P. Izolacje¢ pozioma wykonac z papy asfaltowej izolacyjnej lub folii budowlanej
5.2.4.Wykonanie cokolu i slupkéw bramowych
Nalezy uzyskac beton architektoniczny przez uzycie szalunkdw ze sklejki i kontrole zageszczenia.
Cokot istniejacy — uzupelni¢ ubytki i wykona¢ przecierkg przy uzyciu zaprawy cementowej m. ,,80”
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST- 00.00. Przedmiotem kontroli jako-
Sciowej bedzie zgodnos¢ wykonania robot i uzytych materialéw oraz prefabrykatow, sprzetu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, Poleceniami Inzyniera Budowy.
Szczegolnej kontroli podlegac beda roboty tzw. Zakryte — to jest takie, ktore po odbiorze nie beda
widoczne .
Wyniki kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.
W Dzienniku Budowy nalezy odnotowaé co najmnie;:



- wytyczenia geodezyjne
- stan dna wykopu i jego zaggszczenie
- stan szalunkéw przed betonowaniem
- zestabilizowane konstrukcje stupkoéw przed betonowaniem
- wyniki kontroli betonéw
- wyniki kontroli powlok izolacyjnych
- wyniki kontroli faktury cokotu
- wyniki kontroli powlok antykorozyjnych
- wynik proby ruchowej bram
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.00
7.2.  Jednostki obmiaru
a) dlabetonéw — 1m3 z doktadnoscia pomiaru 0,01 mb
b) dla prefabrykatéw i bram — 1 szt.
¢) dlacokotu—1m’
d) dla ogrodzenia z pretow; tona (t)
e) dla ogrodzenia z siatki w ramach; mb (m)
f) dla ogrodzenia tymczasowego m’
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogélne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robé6t podano w ST — 00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczgce platmosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST- 00.00
9.2.Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST
Zakres robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST
Cena obejmuje odpowiednio:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- zakup ,dostarczenie i wbudowanie Materiatow
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych”
PN-88/B-3250. Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonéw PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wy-
magania ogolne
Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych i zelbeto-
wych lub odpowiednie normy krajow UE.
PN-69/B-10260 Izolacje Bitumiczne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.
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% WSTEP
2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z budowa wodociagu, kanalizacja sanitarnej, oraz deszczowej stanowia-
cych element zagospodarowania cmentarza komunalnego w lfawie

2.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
2.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych i montazo-
wych zwigzanych z budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej i obejmuja:
1.3.3. Sie¢ wodociggowa
1.3.3.1. Etap I

1. Montaz rurociagéw z rur polictylenowych (PE, PEHD) o $r. zewn. 63/4,8 mm 75,8 m
2. Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewn. 63/4,8 mm

90/5,4 mm 2445 m
3. Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewn. 63/4.8 mm

32/2 mm 160 m
4. Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania

czolowego o $r. zewn. 63 mm 13 zlacz.
5. Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania

czolowego o $r. zewn. 90 mm 4] ziacz.
6. Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania

czolowego o sr. zewn. 90 mm - tuki 18 stopni 2 zlacz.
7. Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania

czolowego o sr. zewn. 90 mm - fuki 25 stopni 1 zlacz.
8. Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania

czolowego o $r. zewn. 90 mm - tuki 34 stopnie 1 zlacz.
9. Polaczenie rur polictylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania

czolowego o sr. zewn. 90 mm - tuki 50 stopni I zlacz.
10. Montaz rur ochronnych stal. ér. 273/6.3 mm 4m
11. Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r...om.250 mm 2szt.
12. Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 480,3 m
13. Uliczne zdroje wodociagowe o $r. 20 mm- typ Z03 3 kpl.
14. Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa montowane na rurociagach PVC i PE

- DN 50 mm 2 kpl.
15. Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa montowane na rurociagach PVC i PE

- DN 50 mm DN 25 mm 2 kpl.
16. Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa montowane na rurociagach PVC i PE

- DN 50 mm DN 80 mm 5 kpl.
17. Podlaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na ist-

niejacych rurociagach o $r. 80 mm- DOT. nawiertka 80/25 mm 2 szt.
I8. Wymiana korka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 80 mm - korek PVC $r. 90 mm 1 szt.
19. Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - transport

mieszanki betonowej japonkami- beton B-15 0,07 m’
20. Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu

asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa 1,02 m’
21. Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego

na zimno - pierwsza warstwa 1,02 m*
22. Oznakowanie wbudowanego uzbrojenia tabliczka na stupku betonowym 12 kpl.
23. Proba wodna szczelnosei siect wodociagowych z rur typu PCW, PVC, PE. 2.4 200m- |

PEHD o s$r. do 110 mm prob.

2.4 od-

24. Jednokrotne ptukanie sicci wodociagowej o st. nom. do 150 mm ¢.200m
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Dezynfekcja rurociagéw siect wodociagowych o sr. nom. do 150 mm

Kanaly z rury betonowych i1 zelbetowych laczonych na uszczelke gumowa o sr.
600 mm

Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego - wypelnienie zwirem
Pokrycia pomostéw plytami azurowymi- krata MOSTOSTAL

Deskowanie $cian prostych, blokow oporowych o wys. do 3 m

Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami- dot. beton B-15 - funda-
ment

Przylacze wodociagowe z rur stalowych ocynkowanych - rurociag o $r. 25 mm
Przylacze wodociagowe z rur stalowych ocynkowanych - rurociag o $r.15 mm
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie o
glebok. 3m- dot. $r. 1400 mm / Sw ; h=2,64/

Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi ocieplenie styropianem
+ tynk ceramiczny na siatce PVC

Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego - warstwa drenujaca
Izolacja wewngtrzna rur betonowych 1 zelbetowych o sr.1400 mm lepikiem as-
faltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

Izolacja wewngetrzna rur betonowych 1 zelbetowych o $r. 1400 mm lepikiem as-
faltowym stosowanym na zimno- kazda nastgpna warstwa

Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie) — pierwsza warstwa

Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie) — pierwsza warstwa

Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o $r. 90 mm

Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o sr. 90 mm 110 mm
Rurociagi kanalizacyjne z PVC na scianach w budynkach niemieszkalnych o
polaczeniach weiskowych - sr. 90 mm

Przejscie szczelne tancuchowe dla rury $r. 63/3,8 mm

Montaz ksztaltek cisnieniowvch PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o $r. zewn. 50 mm

. Ksztaltki zeliwne cisniemowe kohierzowe prostka dwukoimerzowa sr. 50 mm

L=200 mm

. Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe prostka dwukolnierzowa sr. 50 mm

L=250 mm

. Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe prostka dwukolnierzowa $r. 50 mm

L=150 mm

. Montaz wodomierzy skrzydelkowych domowych - $r. 50 mm typ WS
. Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych

domowych o $r. nom. 50 mm w rurociagach z tworzyw

. Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kohierzowe o $r. nom. 40-50 mm - zawor

zwrotny antyskazeniowy DN 50 mm typ EA

. Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania

czolowego o sr. zewn. 90 mm - redukcja de 90/63 mm

. Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewama

czolowego o $r. zewn 63 mm - redukcja 63/32 mm

53. Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-

kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o $r. zewn. 80 mm

. Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe - trojnik DN 80/80 mm zel. sfer.
. Zasuwy typu "E" kolnierzowe z obudowa montowane na rurociagach PVC 1 PE

- zasuwa DN 80 mm z obudowa 1 skrzynka

. Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe - trojnik redukc. 80/50 mm zel. sfer.
. Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe - kolano sr. 80 mm zel. ze stopka
. Zasuwy tvpu"E" kolnierzowe z obudowa montowane na rurociagach PVC 1 PE-

zawor napow. - odpow. DN 30 mm do bezposredniej zabudowy w ziemi

| szt.

| szt.

1 kpl.
1 kpl.
1 szt.
3 zlacz.
| zlacz.

9 szt.
| szt.

2 kpl.
| szt.
| szt.

I kpl.
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Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-
komierzowych (tuleje kolierzowe na luzny kolnierz) - ztaczka ISO 32/25
PE/stal.

Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czolowego -trojnik redukcyjny de90/63 mm

Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czolowego -trojnik redukcyjny 90/90 mm

Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czolowego -trojnik redukcyjny 63/63 mm

Zawory przelotowe 1 zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych o sr. nominalnej 25 mm - kurek spustowy sr. 25 mm

Studnie rewizyjne z krggow betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie o
glebok. 3m- dot. $r. 1600 mm - st. odw.- h=2.45 m

Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego - zwir

Izolacje z materialow rolowych powierzchni betonowych poziomych - izolacja
z geowlokniny

Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego - kolano 90 stopni PE HD sr. 90 mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pola-
czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe - kolnierz zel. sfer. DN 80 mm

1.3.3.2. Etap 11

1.
2.

3.
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11
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13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20

Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewn.63/4,8 mm
Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewn.63/4,8 mm
90 /5,4 mm

Montaz rurociagow z rur polietvlenowych (PE, PEHD) o sr. zewn.63/4,8 mm
32/2 mm

Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czolowego o $r. zewn. 63 mm

Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czolowego o sr. zewn. 90 mm

Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
Uliczne zdroje wodociagowe o $r. 20 mm- typ Z03

Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa montowane na rurociagach PVC 1 PE
- DN25 mm

Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa montowane na rurociagach PVC i PE
- DN 50 mm

Oznakowanie wbudowanego uzbrojenia tabliczka na shupku betonowym

. Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PCW, PVC, PE,

PEHD o sr. do 110 mm
Jednokrotne plukanie siect wodociagowe) o $r. nom. do 150 mm

Dezynfekcja rurociagéow sieci wodociagowych o $r. nom. do 150 mm

Kanaly z rury betonowych i zelbetowych laczonych na uszczelkg gumowa o sr.
600 mm

Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego - wypelnienie zwirem
Pokrycia pomostow plytami azurowymi - krata MOSTOSTAL

Deskowanie scian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m- fundament
Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - lawy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami- dot. beton B-13 - funda-
ment

Przylacze wodociagowe z rur stalowych ocynkowanych - rurociag o $r. 25 mm
Przvlacze wodociagowe z rur stalowvch ocvnkowanvch - rurociag o sr.15 mm

1 szt
1 zlacz.
2 zlacz.
2 zlacz.
2 szt.

1 stud.
455m’

10,99 m’
1 zlacz.

2.1m
| szt.

146 m
68 m
3825 m
25 zlacz.

12 zlacz.
596,5 m
8 kpl.

4 kpl.

1 kpl.

13 kpl.
2.98
200m-prob.
2.98 od-
¢.200m
2.98

odc. 200m

8m
1,13 m’
0,0551
96m’

1.44 m’
8.8 m
16.8 m
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Polaczenie rur polietvlenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czolowego - redukcja de 90/63 mm

Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czolowego - redukcja 63/32 mm

Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czolowego - trojnik 63/32 mm

Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego - trojnik PE HD 63/63 mm

Polaczenie rur polictylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czolowego - trojnik 32/32 mm

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-
kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o sr. zewn. 50 mm

1.3.4. Kanalizacja sanitarna

B s

1.3.5.
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11.

12.

13.

Kanaly z rur PP laczonych na wcisk o $r. 200/8,6 mm

Kanaly z rur PP laczonych na wcisk o sr. 160¥6,9 mm

Rury ochronne stal. o sr.nom.457/11 mm

Uszczelnianie koncoéw rur ochronnych o sr.nom.400 mm

Studzienki kanalizacyjne z kineta typu | o wylocie 200 mm,z montazem rury
teleskopowej 1 zalozeniem pokrywy zeliwnej,o glgbokosci 3 m - $r. 600 mm-
kineta polaczeniowa , wlaz A15-D400 , teleskopowy adapter do wtazo

Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o sr.nom. 200 mm

Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. do 150 mm

Kanalizacja deszczowa

Kanaly z rur PP taczonych na weisk o $r. 250/10,7 mm

Kanaly z rur PP laczonych na wcisk o §r.200*8,6 mm

Kanaly z rur PP laczonvch na wcisk o sr.160¥6,9 mm

Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach weiskowych- dot. PP sr.
160 mm na $cianie

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr 160 mm o polaczemach weciskowych-.
rewizja §r. 160 mm z PP

Rury ochronne stal. o $r.nom.457*11 mm

Uszczelnianie koncoéw rur ochronnych o sr.nom.400 mm

Studzienki kanalizacyjne z kineta typu 1 o wylocie 200 mm,z montazem rury
teleskopowej 1 zalozeniem pokrywy zeliwnej gigbokosci 3 m - $r. 600 mm - ki-
neta polaczeniowa , wlaz A15-D400 | teleskopowy adapter do wlazow
Studzienki kanalizacyjne systemu z kineta typu | o wylocie 200 mm,z monta-
Zem rury teleskopowe) i zalozeniem pokrywy zeliwnej,o glebokosci 3 m — sr.
600 mm- kineta przeplywowa , wlaz A15-D400 , teleskopowy adapter do wia-
0w

Studzienki kanalizacyjne systemowe - zamknigcie rurg teleskopowa -sr. 1000
mm z kineta przeplywowa , stozkiem centrycznym, pierscieniem odciazajacym
betonowym i wlazem B125

Studzienki kanalizacyjne systemowe - zamknigcie rura teleskopowa - sr. 1000
mm z kineta polaczeniowa , stozkiem centrycznym, pierscieniem odciazajacym
betonowym 1 wlazem B125

Studzienki kanalizacvjne z montazem rury teleskopowej 1 zalozeniem pokrywy
zeliwnej, o glebokosci 3 m 1 $rednicy 425 mm - kineta tvp [ 1 I1 ; rura trzonowa
(wznosna) ; rura teleskopowa , pierscien odciazajacy

Podloza pod kanaly i obiekty z matenalow svpkich z dodatkiem cementu grub.
16 cm- min. 35 cm

. Podloza pod kanaly 1 obiekty z matenalow sypkich grub. 20 cm- dot. podsypka

Zwirowa

. Studzienki scickowe uliczne betonowe o $r 500 mm z osadnikiem bez syvfonu

2 zlacz.
3 zlacz
2 Zlacz.
1 zlacz.
2 zlacz

4 szt.

50 m
27.5m
4m

2 szt.

3 szt

1
odc.-1prob.
2

odc.-1 prob

97 m
83 m
73.6m

14 m
7 szt.

4m
2 szt.

3 szt.



120dc.-1

16. Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do150 mm prob
9 odc.-1
17. Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o sr.nom. 200 mm prob
5 odc.-1
18. Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o sr.nom. do150 mm 250 mm prob

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.4. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania scickow gospo-
darczych i przemyslowych z okreslonege obszaru miasta do oczyszczalni Scickow.

1.5.5. Studzienka kanalizacyjna — stosuje si¢ polaczeniach kanalow, przy zmianie kierunkow trasy
kanahu, zmianie spadkow kanalow; stuzy do kontroli i eksploatacji kanalow.
1.5.6. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.5.7. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.5.8. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej polozo-
nego kanatu doplywowego do nizej polozonego kanalu odplywowego.

1.5.9. Studzienka - komora wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony
do zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronnej.

1.5.10. Wlaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.11. Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglosc pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzgdna spocznika.

1.5.12. Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony
do zejcia obshugi do komory robocze).

1.5.13. Plyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komorg robocza.

1.5.14. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeplywu w nim scie-
kow.

1.5.15. Spocznik — element dna studzienki pomigdzy kineta a Sciang komory roboczej.

1.5.16. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociagowych znajdujacych si¢ poza
budynkami odbiorcow.

1.5.17. Przylacze domowe; poljczenie domowe - przewod wodociagowy z wodomierzem laczacy
sie¢ wodociagowa z wewngtrzna instalacja obiektu zasilanego w wodg,

1.5.18. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego shuzaca do przeno-
szenia obciazen zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkodg
terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

1.5.19. Kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewod przed powstaniem nadmiernych
naprgzen osiowych.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z dokumenta-
cja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL

2.4. Sie¢ wodociggowa

- rury polietylenowe (PE, PEHD) o $r. zewn 63/4.8 mm: 90/5.4 mm
- rury ochronne stal. 273/6.3 mm

- zasuwy komierzowe DN 25: 50. 80 mm

- nasady rurowe o sr. 80 mm



- korek PVC o sr. 90 mm

- zdroje uliczne

- rury betonowe i zelbetowe 600 mm

- plyty azurowe

- rury stalowe ocynkowane o $r. 15: 25 mm

- kregi betonowe o sr. 1500 mm

- plyty styropianowe o gr. 1.5 mm

- rury wywiewne PVC o polaczeniu weiskowym - §r. 90: 110 mm

- rury z PVC o sr. 90 mm

- tuleje kolierzowe na luzny kotnierz PE, PEHD o sr. 50; 80 mm

- ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe: prostka dwukoinierzowa sr. 50 mm L=150: 200: 250
mm; troinik DN 80/80 oraz 80/50 mm zel. sfer.: kolanko DN 80 zel. ze stopka

- wodomierz skrzydelkowy o $r. 50 mm typ WS

- zawér zeliwny zwrotny antyskazeniowy DN 50 mm typ EA

- kurek spustowy o Sr. 25 mm

- tasma z tworzywa sztucznego

- beton B-15

- geowloknina

- ZwIr

- lepik asfaltowy

2.5. Kanalizacja sanitarna

- rury PP laczone na wcisk o sr. 160/6.9: 200/8.6 mm,

- rury ochronne stal. o $r. nom. 457/11 mm

studzienki systemowe PEo sr. 600 mm - kineta polaczeniowa, wlaz A15-D400 . teleskopowy

adapter do wlazow

2.6. Kanalizacja deszczowa

- rury PP laczone na weisk o $r. 160/6.9; 250/10.7. 200/10.8 mm

- piony deszczowe z PP o sr. 160 mm

- czvszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 160 mm

- rury ochronne stal. o $r. nom. 457/11 mm

- studzienki kanalizacyjne PE o $r. 600 mm- kineta przeplywowa , wlaz A15-D400, teleskopowy
adapter do wlazow

- studzienki kanalizacyjne PE o ér. 1000 mm z kineta przeptywowa , stozkiem centrycznyvm, pier-
$cieniem odciazajacym betonowym i wlazem B125

- studzienki kanalizacyjne PE - kincta typ 1 i Il ; rura trzonowa /wznosna/ ; rura teleskopowa , pier-
scien odciazajacy

- studzienki $ciekowe uliczne betonowe o sr. 500 mm

- podsypka zwirowa

- cement

2.7. Skladowanie material6w
2.7.1. Rury kanalowe

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wie-
lowarstwowo, albo w pozycji stojace.

Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezv ulozyvé na podkladach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej 1 jezeli
powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup. wielkosc 1 gatun-
kow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur, a takze zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rury z tworzyw sztucznych (PCV. PE i PP) nalezy skladowa¢ w taki sposob. aby stykaly si¢
one z podlozem na calej swej dhugosci. Mozna je skladowac na gesto ulozonych podkladach. Wyso-
kos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢: rur PCV 1 PE 1.5 m. natomiast rur PP - 1.0 m. Skladowane
rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promicniowania slonecznego. Temperatura
w migjscu przechowvwania nie powinna przekraczac 30°C



Rury stalowe mozna przechowywa¢ w wiazkach lub luzem. Rury o srednicach ponizej 30 mm
tylko w wiazkach
2.4.2. Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami at-
mosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.4.3. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna prze-
kracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub
pojedynczych krggow.

3 SPRZET
Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym,
sprawnym technicznie sprzgtem:
- zurawie samochodowe 4 - 16 t,
- dzwigniki hydrauliczne 200 t,
- koparki przedsigbierne 0,25 m’,
- spycharki kolowe lub gasienicowe 55kW,
- ubijaki spalinowe 200 kg,
- samochody: dostawcze, skrzyniowe 35 - 10 t, samowyladowcze 5 - 10 t,
- ciaggniki siodlowe z naczepa 16 t, kolowy do 50 KM,
- betoniarki wolnospadowe,
- zespol pradotworczy przewozny 10 kVA.

4, TRANSPORT
4.4.  Transport rur kanatowych

Rury, zarowno kamionkowe jak 1 betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu. z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy prze-
wozi¢ w pozycji pionowej 1 tylko w jednei warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goma warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrzne) wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, zas poszcze-
golne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materialem wysciotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.5. Transport kregow

Transport kreggow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-
dle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow 1 klinow z drewna, gumy lub innvch odpo-
wiednich materialow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregow o srednicach 1,2 m 1 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.6. Transport ksztaltek i armatury
Ksztaltki i armatura moga by¢ przewozone dowolnvmi srodkami transportu. w sposob unie-

mozliwiajqcy ich uszkodzenie.

4.7, Transport wlazow kanalowych

Wilaz: . kanalowe moga byc transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem.



Wlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé
na paletach po 10 szt. i faczv¢ tasma stalowa.

4.8. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.9. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
Jje przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.10. Transport cementu i jego prrechowywanie

Transport cementu 1 przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.4.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w tere-
nie za pomocy kotkéw osiowych, kolkow swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczaso-
we (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wyko-
pu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanahi, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian 1 uszczelnienie stykow. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projek-
towej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowane)
00,20 m.

Zdjgeie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob

uzgodniony z Inzynierem.

5.6.  Przygotowanie podloia

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podio-
zem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z war-
stwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z ulozonymi saczkami odwad-
niajacymi. Dla przewodéw o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykonaé
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

W gruntach skalistych glimastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé¢ podloze z po-
spolki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodoéw o s$rednicy powyzej 0,50 m
nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Zaggeszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.7.  Roboty instalacyjno — montazowe
5.7.3. Wymagania ogélne

Technologia ukladania przewodow powinna zapewni¢ utrzvmanie trasy ispadkow zgodnie
z dokumentacja projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego ulozenia przewodéw, zgodnie z projekto-
wang 0sia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut
lub sznurek, na ktorym zawieszony jest cigzarek pionu pomigdzy dwoma latami celowniczymi. Spa-
dek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca miwelatora w odnies :niu do reperow pomocniczych
Przed opuszczemem rur do wykopu nalezy sprawdzic. czv nie maja one widocznvch uszkodzen po-



wstalych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic, Zwracajac szcze-
g6lna uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunag i zmagazynowac poza strefa monta-
zowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie
z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podloza na calej dlugosci.

5.7.4. Montaz przewodow
Do montazu stosowa¢ wylacznie rury i materiaty nieuszkodzone posiadajace atest producenta.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociagu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami, od punktu o rzednej niz-
szej do punktu o rzednej wyzszej. Celem wykonania polaczenia nalezy:
- usuna¢ dekle zabezpieczajace,
- ustawié¢ wspolosiowo laczone elementy.
- posmarowac¢ bosy koniec i uszczelkg srodkiem utatwiajacym poslizg,
- wcisngé bosy koniec do kielicha.
Bosy koniec nalezy weiskaé az do osiagnigcia granicy weisku, oznaczonej na zewnetrzngj
powierzchni rury. Nie nalezy dopusci¢, by bosy koniec lub kielich zostat zabrudzony piaskiem, gdyZ
to utrudni montaz, a moze tez by¢ przyczyna nieszczelnosci zlacza. Docinanie rur do odpowiednie]
dlugosci nalezy wykonywaé po stronie bosego konca. Cigcie powinno by¢ wykonane w plaszczyznie
prostopadlej do osi rury, np. w korytku drewnianym, o wymiarach dostosowanych do srednicy rury.
Przy wiaczeniach przewodéw do istniejacych studni z krggéw betonowych nalezy stosowac
adaptory. Nalezy pamigtaé, by otwory w istniejacych scianach byly o nieco mniejsze] srednicy niz
zewngtrzna Srednica adaptora.
Rury polietylenowe o $r. 90 mm laczy¢ metoda zgrzewania czolowego.
Na polaczeniach kolnierzowych stosowa¢ $ruby ze stali nierdzewnej 1 uszczelki z elastomerow.

5.7.5. Oznakowanie uzbrojenia

Whudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowac tabliczkami
zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700.Tabliczki nalezy umiescic na trwalych obicktach
budowlanych w odleglosci nie wigkszej jak 25 m od oznaczonego uzbrojenia

5.7.6. Proba szczelnosci
Proba szezelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracj¢ — przenikanie wod lub Sciekow do gruntu.
- infiltracj¢ — przenikaniec wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Proba na eksfiltracje:
- probe nalezy przeprowadzi¢ na dlugosci odcinkow pomigdzy studzienkami,
- caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni polozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizsza o €o najmnie;
0.5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napelieniu przewodu woda i osiagni¢ciu w studzience gornej poziomu zwierciadla na wyso-
kosci 0,5 m ponad gormna krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doplyw wody 1 tak na-
pelniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas | godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania
si¢ poziomow wody w studniach

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gomnej.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 min.

- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 min.

Proba szczelno$ci na infiltracje
Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usunigte, a zlacza ponownie przebadane. Probe
szczelnosci nalezy wykonywac na rurociagu ulozonym i przysvpanym, za wyjatkiem migjsc zlaczy.
zamknigé odcinkow probnych. Miejsca odslonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wplywow
atmosferycznych. Rurociagi, na ktorych jest prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymalosci po-
winny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za pomoca znakow 1 tablic ostrzegawczych.
zabraniajacvch zblizaniu si¢ do rurociagow osobom postronnym.



Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob 1 sporzadzenie protokotu, zawierajacego
nastepujace sformulowania:
J. date¢ sporzadzenia protokotu,
k. nazwe przedsigbiorstwa wykonawczego,
. nazwe instytucji przeprowadzajace] probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg pro-
by,

ujawnione uszkodzenia 1 nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia.
wynik proby oraz klauzulg dopuszczenia do odbioru koficowego.

Komisja dopuszcza rurociag do prob po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia przedsigbior-
stwa montazowego 1 InZyniera stwierdzajacego zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja projektowa
oraz przygotowanie rurociagu do prob zgodnie z norma.

m. nazwg Inwestora rurociagu,
n. nazwe eksploatatora,

0. rodzaj czynnika proby,

p. czas trwania proby.

q.

r.

5.7.7. Plukanie i dezynfekcja
Plukanie ma za zadanie usuna¢ z przewodu zanieczyszczenia mechaniczne.
Dezynfekcje wykonaé podchlorynem sodu o dawce 20+30 Cly/m’ wody z chloratora przewoz-

nego.
Podstawowe operacje zwiazane z dezynfekcja to:
- napehienie przewodu woda z hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu podchlorynu,
- przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 48 h (przy zrezygnowaniu z wstgpnego pluka-
nia),

- zrzut wody po chlorowaniu za pomoca instalacji tymeczasowe) umozliwiajace) rozcienczenie
woda wodociagowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stgzenia wolnego chloru do 5
mg/1 (wzgle¢dnie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Odprowadzenie wody rozcienczonej lub
zneutralizowanej do istniejacej kanalizacji rurociagiem tymczasowym L = 30 m.

5.7.8. Izolacje

Rury betonowe 1 zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja.

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich zewngtrznej i wewnetrznej po-
wierzchni warstwa izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobatg techniczna, wydana przez upowazniona
jednostke.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka 1zolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy do posesji powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie dla danej

fazy robot, jezeli wszystkie wymagania zostaly spehione.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania:

f. zgodnosci z dokumentacja projektowa,

g. wykonania wykopow pod wzgledem jakosci materialéw uzytych do obudowy, zabezpieczeniem
wykopow przed zalaniem woda opadowa, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy. zabez-
pieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

h. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng wil-
gotnos¢. jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku niezgodnosci z wa-
runkami w dokumentacji. nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania zgodnie z norma PN-81/B-
03020/2/ 1 wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniero-
WL



i. badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia
zageszczenia gruntu,

j. badanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ przez zbadanie sypkosci materialu uzytego do zasy-
pu, skontrolowanie ubicia ziemi z dokladnoscia do 10 cm, w migjscach odleglych od siebie nie
wigcej niz 50 m,

k. badanie materialéw uzytych do budowy nastqpuje przez porownanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji pmjektowej 1 ST, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych
jakos¢ wbudowanych materialow 1 poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi. atestami
producentéow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne lub przez odpowiednie badamia specjalistyczne,

. sprawdzenie trasy i gigbokosci ulozenia przewodow 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa,

m. wykonania izolacji.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierow: Kontraktu wszystkie protokoly prob, atesty, gwarancje

producenta dla zastosowanych materialow.

7.  OBMIAR ROBOT
7.4.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:
— zbrojenie t (tona);

— wyposazenie studni pomiarowych 1 miejsc odezytu w kompletach

- kaopylzasyplq m’ (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m’ (metr szescienny),
izolacja - m’ (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8.  ODBIOR ROBOT
8.4. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytyw-
ne

8.5. Wymagane dokumenty
g dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie bu-
dowy,

specyfikacje dostawy rur lub atesty,

dziennik robot izolacyjnych i dziennik kontroli,

protokoly sprawdzema powlok izolacyjnych,

protokoly z wykonania prac ziemnych oraz ulozenia przewodow,

protokoly zasypania kanalizacji,

protokoly z prob szczelnosci,

dokumenty wyrazajace zgode na odstegpstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawnio-
na jednostke geodezyjna.

o3 g e ETrE

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kanalizacji obeymuje

- prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociagu,
- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,

- przygotowanie podloza,

- ulozenie przewodow,

- wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.

- badanie szczelnosci przewodow,

- wykonanie izolacji studni i wpustow.

- zasypanie przewodu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- wykonanie inwentaryzacji powvkonawcze przebiegu siect oazowe)

o



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/M-74092
PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.02

PN-91/M-54910

BN-81/9192-05
PN-B10736

PN-74/B-02430
PN-81/B-03020

PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.04

PN-70/N-01270.07
PN-70/N-01270.08
PN-70/N-01270.09
PN-70/N-01270.12
PN-70/N-01270.14
PN-76/E- 05125

PN-EN-1452-1-5:2000,

ZAT/97-01-001,

10.2. Normy

PN-EN 805 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
ich czesci skltadowych.

PN-ENV 1046 : 2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesylania wody i Scickow na zewnatrz konstrukcji budowli. Prak-
tyczne zalecenia ukladania przewodow pod ziemia i nad ziemia.

PN-EN 1074-1 : 2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzaja-
ce. Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2 : 2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzaja-
ce. Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3  : 2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzaja-
ce. Armatura zaporowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodo-
ciagowych.

PN-B-10725 1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania | badania.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe.

PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantow.

Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1| MPa.
Wytyczne znakowania rurociagoéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe nazwy

1 okreslenia.

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w polaczeniach
wodociagowych

Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntow.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociagow. Barwy ostrzegawcze 1 uzupelnia-
Jace.

Wytyczne znakowania rurociagow. Opaski identyfikacyjne.

Wytyczne znakowania rurociagow. Tabliczki

Wytyczne znakowania rurociagéw. Znaki ostrzegawcze.

Wytyczne znakowania rurociagow. Napisy.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

Rury z tworzyw

PN EN 545, PN-H-74101,
PN-H-74105, PN-H-74107
PN-EN 124 . 2000

Rury zeliwne

Zwienczenie wpustow 1 studzienck kanalizacyjnvch do nawierzchni



PN-EN 752-2
PN-EN 752-7

PN-ENV 1046

PN-B-10729
PN-H-74051-
1:1994
PN-H-74051-
2:1994

PN-B-10736; 1999

PN-76/E- 05125

. 2000
- 2002

1999
Normy
nie
ujgte
kat. PN
2002

: 2002 (U)

w

dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Eksploatacja i uzytkowanie.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.

Systemy do przesylania wody 1 Sciekow na zewnatrz

konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania przewodéw pod
ziemia 1 nad ziemig.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wiazy kanatowe. Klasa A 15.

Wiazy kanalowe. Klasa B 125, C 250.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowama z uzbrojeniem

podziemnym



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z czescig drogowa budowy cmentarza ko-

munalnego w llawie
1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiaza-

nych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu realizacje czesci dro-
gowej cmentarza komunalnego w Ifawie. Zakres robét obejmuje:

1.3.1) Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

11 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych (ETAP I) km |1.016
11 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych (ETAP IT) | km | 2.088

1.3.2) Profilowanie i zageszczanie podloza

ETAP I

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me-
10 chanicznie w gruncie kat. [I-IV pod warstwy konstruk-|m 6616
cyjne nawierzchni

ETAP I

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me-
10 chanicznie w gruncie kat. [I-IV pod warstwy konstruk- m’ 11815
cyjne nawierzchni

1.3.3) Podbudowa z kruszywa lamanego

ETAP 1
Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr 15cm __ [m® | 6064
ETAP 11
Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15cm | m’ 111815
1.3.4) Krawezniki
ETAP 1

i Krawezniki betonowe wystajace 0 wymiarach 15x30 cm z wykonaniemm 490

11 taw betonowych 15x35 cm z oporem 15x15 cm na podsypce cemento- \
| wo-piaskowej ‘ |

53 awezniki betonowe wtopione (oporniki) o wymiarach 12x25 cm bezm  [1875
g aw na podsypce cementowo-piaskowej | :

ETAPII

. Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonanie iF)IS
11 faw betonowych 15x35 cm z oporem 15x15 ¢cm na podsypce cemento
wo-piaskowej

-
™

G

_law na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe wtopione (oporniki) o wymiarach 12x25 cm bez.'m 3450

3.5) Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j



ETAPI

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej grubosci 8 cm na
13 | podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypelnieniem spoin pia-|m2 |2100
skiem (nawierzchnie na podbudowie z kruszywa tamanego)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na pod-
13 [sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem|m2 |3934
(nawierzchnie na podbudowie z kruszywa famanego)

Chodniki z kostki brukowe) betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce

13 . " — ;i m2 |92
cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem.
13 Chodniki z kostki brukowe) betonowej czarnej grubosci 8 cm na podsyp- 2 |4s8

ce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem.

ETAPII

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej grubosci 8 cm na
13 | podsypce cementowo-piaskowe] gr. 3 c¢cm, z wypelnieniem spoin pia- (m2 |1760
skiem (nawierzchnie na podbudowie z kruszywa tamanego)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j szarej grubosci 8 cm na pod-
13 | sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem |m2 |8267
(nawierzchnie na podbudowie z kruszywa famanego)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na pod-

13 sypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem

1.3.6) Nawierzchnie z azurow
ETAP I

Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych gr. 10 o 122
cm

ETAP I

Wykonanie nawierzchni z plyt azurowych gr. 10 3 1788
cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Pro-
dukowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pie-
szych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Nawierzchnia z plyt azurowych - nawierzchnia z plyt drogowych betonowych przeznaczo-
nych do wykonywania nawierzchni placow 1 ciagéw ruchu pieszego oraz parkingow i wjaz-
dow przeznaczonych dla samochodow osobowych .

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miec srednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugosc¢ od 1,5 do 1.7 m. Do stabilizacji




pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dhugo-
sci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $redni-
cy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych me-
chanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skal-
nego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
A) Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciagla i nie moze przebiega¢ od dolne;
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie mo~e przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uklada-
nej jednorazowo.

B) Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie  wiasci- bues ik s Zuzel Badania wedlug
wolks: naturalne famane
Podbudowa
7 B Z P Z P

Zawartos¢  ziarn  mniej-

I |szych niz 0,075 mm, %|2-10{2-12]2-10[2-12 |2-10 |2-12 |PN\-B-06714 -15

(m/m) [3]
o A 0 - - -
» Zawartog.c .nad?_la_ma., %o 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -15
(m/m), nie wigcej niz (3]
Zawartos¢ ziarn nieforem-
3 |nych 35 |45 |35 |40 |- - PHB-00718 <15

%(m/m), nie wiecej niz (4]

Zawartosc zanieczyszczen
4 |organicznych, %(m/m), nie
wigcej niz

PN-B-04481 [1]

5 | Wskaznik piaskhowy pojod 30{od 30{od 30{od 30 BN-64/8031 -01




piecio-krotnym zaggszcze- [do 70 |do 70 [do 70 |do 70 |- - [26]
niu metoda I lub II wg PN-
B-04481, %

Scieralno$é w bebnie Los
Angeles

a) sScieralnosc¢ catkowita po
6 pe!*ne; ﬁf:zbie obrotow, nie |,
wiecej niz

b) scieralnos¢ czesciowa po
1/5 pelnej liczby obrotow,
nie wiecej niz

PN-B-06714 -42
(12]

30 40 30 35 30 35

7 Ngsia:l.diyoéé, %(m/m), nie 25 |4 3 5 6 8 PN-B-06714 -18
wiece) niz [6]
Mrozoodporno$¢,  ubytek

g |masy po 25 cyklach zamra- PN-B-06714 -19
za- 5 10 5 10 5 10 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
Rozpad krzemianowy ilos¢ PN-B-06714-37

9 zela- [10]
zawy {acznie, % (m/m), nie|- - - - 1 3 PN-B-06714 -39
wiecej niz [11]

Zawartos¢ zwigzkow siarki

10 |w przeliczeniu na SO;, PN-B-06714 -28

%(m/m), niewiecejniz | |1 |1 |! |? i (]
Wskaznik no$nosci Wiy
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
11 ala)ogrzy zageszczeniu I > 20 60 20 60 20 60 PN-S-06102 [21]
: ; 120 |- 120 |- 120 -
b) przy zageszczeniu I >
1,03

Z*- podbudowa zasadnicza P*- podbudowa pomocnicza
C) Materiat na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
D) Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
— pilasek wg PN-B-11113 [16],
— mial wg PN-B-11112 [15],
— geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
E) Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych
efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzaj i ilos¢ dodatku
ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

F) Woda




Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
KRAWEZNIKI
Materiat niezbedne: krawezniki betonowe, piasek na podsypke i do zapraw, cement
do podsypki i do zapraw, woda, materialy do wykonania tawy pod krawezniki

A) Krawezniki betonowe — wymagania techniczne

Krawezniki powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/04. Nalezy stosowa¢ kraweznik 15x30
cm i na wjazdach 15x22 cm.

B) Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkow betonu, 0
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Nasigkli-
wos$¢ mniejsza od 5%. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ele-
mentow, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczac wartosci podanych w tabli-
cy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady | uszkodzenia kraweznikow

ikodzaj wad i uszkodzen Gatunek 1 Gatunek 2
Wkleslos¢ lub wypuklosc kraweznikéw w mm 2 3
. graniczajacych powierzchnie gémemjedopuszczalne 4)
| ) scieralne). mm . ' ,
Szczerby i uszko-ograniczajacych pozostate po-.? n .‘
enia krawedzi iAeczchaia: '
arody dhugo$é, mm, max 20 40 ‘
n - glebokosé, mm, max 6 10 |

C) Skladowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci. Krawezniki
betonowe nalezy z zastosowaniem przekladek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 ¢m i
szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ min. S cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

D) Beton i jego skiadniki

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 251 B 30. W
przypadku kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna
by¢ wykonana z betonu klasy B 30. Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charak-
teryzowa¢ si¢: nasiakliwoscia, ponizej 4%, scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1
— 3mm, dla gatunku 2 — 4mm, mrozoodpornoscia i wodoszczelnoécia, zgodnie z normg PN-
B-06250.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
32,57 wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowy-
waé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywa-
mi innych asortymentow, gatunkow i marek. Woda powinna odmiany ,,1” i odpowiadac wy-
maganiom PN-B-32250.

E) Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy cemen-
towo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-
19701. Woda powinna odmiany ,,1” i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250.

F) Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy B 15, wg PN-B-06250, kto-
rego skiadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.2.3.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ



Betonowa kostka brukowa - wymagania

A) Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie dro-
gowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

B) Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

C) Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60
mm. Kostki o takiej grubosci s3 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza: na
dhugosci + 3 mm, na szerokosci + 3 mm, na grubosci + 5 mm. Kolory kostek produko-
wanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

D) Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

lablica 3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 Wytrzymalosc na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmnigjsza pojedynczej kostki 50
2 Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nic wigcej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do wytrzymalo$ci probek nie zamraza- | 20
nych, %, nie wiecej niz
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
A) Do podsypki nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
2,57. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wy-
maganiom PN-B-19701 [4].
B) Kruszywo do betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zato-
zonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
C) Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
D) Dodatki do produkcji kostek brukowych stosuje sie¢ w postaci plastyfikatoréw i barwni-
kéw, zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja wyrobom wigksza wytrzy-
mato$¢, mniejsza nasiakliwos¢ i wieksza odporno$é na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
PLYTY AZUROWE
Plyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni drogowych powinny odpowiada¢ wy-
maganiom BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3].
A) Plyty zastosowane w niniejszym opracowaniu:

— betonowe plyty azurowe,
B) Ksztalt i wymiary plyt azurowych:

- 0,60x0,40 x 0,10 m,
C) Wyglad zewnetrzny
Powierzchnie plyt powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie plyt powinny by¢ rowne i proste. Powierzchnia
gorna plyt azurc wych powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,




D) Skiadowanie

Plyty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przekladek, utozonych w pionie jedna nad
druga.

Piasek na podsypke i do elniania spoin

Piasek na podsypke oraz do wypelniania spoin powinien spelnia¢ wymagania PN-B-11113
[1].

Piasek nalezy skiadowac w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmie-
szaniem z innymi kruszywami. Srednica kruszywa powinna miesci¢ si¢ w przedziale ( 8 — 63
mm) Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe i 0 nos$nosci umozliwiajacej przeniesienie pro-
Jektowanych obciazen nawierzchni. Podloze nalezy odpowiednio wyprofilowac, zapewniajac
odpowiednie jego odwodnienie, a podbudowa i podsypka piaskowa powinna by¢ przepusz-
czalna.

3. SPRZET

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nasteg-

pujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

- miwelatory,

— ‘dalmierze,

- tyczki,

- faty,

— tas$my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j 1 jej punktow wysokosciowych po-
winien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru. Przy wykonywaniu prac
polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowac sprzet o dokiadno-
sciach nie mniejszych od nizej podanych: instrumenty typu Total Station o dokladnosci po-
miaru katéow 20 oraz odlegltosci 10 mm + 10 mm/km, nasadki dalmiercze o dokladnosci
pomiaru odlegtosci 10 mm + 10 mm/km, teodolity o dokltadnosci pomiaru katow 20%, niwe-
latory o dokfadnosci pomiaru 5 mm/km. Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego
KORYTOWANIE I PROFILOWANIE PODEOZA

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wyka-
zac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemie-
szem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podloza.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-

nicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg¢. Mie-

szarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,

- rowniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,



PLTY AZUROWE

Plyty drogowe betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wie-
cej niz 1/3 wysokosci tej] warstwy.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecza-
jacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

A) Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zama-
wiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowa-
dzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich big-
dach wykrytych w wytyczeniu punktow gltownych trasy i (lub) reperow roboczych. Biedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne
terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztal-
towanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiednie;
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzy-
niera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty,
ktore bazuja na pomiarach Wykonawzy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty
posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powin-
ny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszyst-
kich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowiazkow Wykonawcy.

B) Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnvch osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiazane do
punktow pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odleglosc
pomiedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Zama-
wiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglos¢ migdzy repe-
rami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metrow,
natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguraciji. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wyko-
naniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state iia stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich



- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miej-
scach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne
KRAWEZNIKI
Roboty zwigzane z ukiadaniem kraweznikow wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzch-
nie s3 duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zaggszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
PLYTY AZUROWE
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z elementow prefabrykowanych
powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
-~ walcow ogumionych,
—~ rowniarek,
— wibratorow plytowych,
— ubijakow,
- zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materialow
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami trans-
portu.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysusze-
niem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08
[24]. Transport pozostatych materiatow powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
KRAWEZNIKI
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany
srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci warstwy.
Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kru-
szywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpy-
leniem.
BETONOWE KOSTKI BRUKOWE
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone
sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwa-
rantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta



punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztal-
townikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakcepto-
wany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka dokladnoscia, aby sredni biad ni-
welacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwéjng w nawiaza-
niu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe ozna-
czenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

_C) Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. Os$ tra-
sy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji pro-
jektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla po-
zostafych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwale-
nia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

D) Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projek-
towg oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i
w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wyko-
pow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przy-
padku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztaltowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolej-
nych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiacé
wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.
KORYTOWANIE I PROFILOWANIE PODELOZA

A) Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagesz-
czenia podloza bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagesz-
czania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach at-
mosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

B) Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach row-
nolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego
moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci
jego odspojenia. Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na za-
stosowanie maszyn, na przykfad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.



Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wy-
konywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projek-
towej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

C) Profilowanie i zaggszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszel-
kich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz pro-
jektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia
poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podto-
ze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wy-
magania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaga-
nych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika za-
geszczenia, okreslonych w tablicy 4. '

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wy-
korzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Bezpo-
srednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie pod-
loza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podane-
go w tablicy 4. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1y)

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa korpusu Autostrad 1| Innych drog
drog
ekspresowych | Ruch cigzki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci | 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na glebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni| 1,00 1,00 0,97
podioza

W przypadku, gdy gruboziamnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przepro-
wadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut odksztaicenia podtoza wedlug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien prze-
kracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno-
$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

D) Utrzvmanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byC utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem pod-
loza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoce-
niem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukia-
dania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie nie-
zbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to na-
prawe wykona on na wlasny koszt.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO




Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drob-
nych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dys
dgs <5 (1)
w ktorym:
D\s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milime-
trach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetiony, nalezy na podtozu utozyc warstwe odci-
najaca lub odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw
przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

s

Ow < 1,2 (2)

w ktorym:

dso -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi S0 % ziarn gruntu podioza, w milime-
trach,

Og¢p - umowna S$rednica porow geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu za-
trzymujaca si¢ na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogg powinna byé
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze-
sniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub

linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

A) Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke¢ kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowa-
niu 1 wysychaniu.

B) Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Gru-
bos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spad-
kow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skilada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wy-
maganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac wilgot-
nosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrza-
nie. Jezel wilgotnosc mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mie-
szanka powinna byc zwilzona okreslong iloScia wody i rownomiernie wymieszana. W przy-
padku, edy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszank¢ nalezy osuszyc



Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

C) Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej
na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprze¢t budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kru-
szywa jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wyma-
ganego wskaznika zaggszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzg¢tu do
mieszania, rozkladania i zaggszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m’. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze
przystapi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzy-
niera.
D) Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzynie-
ra, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszko-
dzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

KRAWEZNIKI

A) Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykona¢ o grubosci 5 cm.

B) Wykonanie law

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe zwykle w gruntach
spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie faw nalezy wy-
konywac zgodnie z PN-B-06251.

C) Ustawienie kraweznikow

- Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od nawierzchni) powinno byé¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika
powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejsco-
wym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno byc¢
zgodne z BN-64/8845-02.

- Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm po zaggszczeniu.

- Wypelnienie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ za-
prawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa
nalezy oczysci€ 1 zmy¢ woda.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

A) Korvto pod aleje

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spad-
kami podhuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszcze -ia koryta nie powinien by¢ mniejszy



—

niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla
inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio na
poditozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

B) Podsypka nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Gru-

bos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsvpka

powinna by¢ zwilzona woda. zageszczona i wyprofilowana.

C) Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera. Kostke ukiada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiadac ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastgpnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przysta-
pi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych,
stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubi-
janej w kierunku s$rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaitek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu na-
wierzchni nalezy uzupelnié¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamies¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypeknieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany
do uzytkowania.

PLYTY AZUROWE

A) Przygotowanie podloza

Podloze pod nawierzchnie z elementow prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ., profilowaniu i zaggszczaniu podioza”
B) Wykonanie podsvpki

Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom
punktu 2 niniejszej SST.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ rozlozony w warstwie o jednakowej grubosci
przy uzyciu rowniarki,
w sposoOb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie
nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zaggszczanego piasku, az do
osiagniecia wskaznika zageszczenia I > 1,00.

C) Wykonanie nawierzchni z pivt betonowych

- Ukladanie piyt

Nawierzchnia z piyt betonowych i zelbetowych ma by¢ wykonana w ukfadzie pasowym
zgodnie z przekrojem normalnym.

- Wykonanie nawierzchni

Ukladanie nawierzchni z plyt azurowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze sig
odbywac¢ bezposrednio ze srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania.

Plyty zelbetowe nalezy ukladac tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaly do podloza
(podtoza gruntowego lub podsypki).

- Wypelnienie spoin

Szerokosc spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz S mm




Piasek uzyty do wypelniania spoin, nie powinien zawierac frakcji mniejszej od 8 mm, a wy-
petnienie spoin powinno by¢ wykonane na peing grubos¢ piyt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wy-
sokosciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wy-
tycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5
KORYTOWANIE I PROFILOWANIE PODLOZA
A) Badania w czasie robét

- Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i za-
geszczenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wy-
profilowanego podloza
Lp Wyszczegolnienie badan i po-| Minimalna czestotliwosc
" | miaréw badan i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Réwnosc podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na | km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla auto-

tu podfoza

5 Rzgdne wysokosciowe strad i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych
drog
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla auto-

6 | Uksztattowanie osi w planie ” |strad i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych
drog

- Zageszczenie, wilgotnos¢ grun-|{w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach glownych tukow poziomych

- Szerokosc¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze roznic¢ si¢ od szerokosci projek-
towanej o wigcej niz +10 cm1-5 cm.

- Rownosc koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa
tata. Nierownosci nie mogg przekraczac 20 mm.

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumen-
tacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
- Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 c¢m.

- Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz *
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

- Zaggszczenie koryta (profilowanego poditoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i1 wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-

77:8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 5. Jesli jako kryterium




dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartosc
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy
bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna wilgotno-
$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

B) Zasadv postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami korvta (profilowanego

podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych wyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co naj-
mniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulch-
nienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
A) Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w
pkt 2 niniejszej SST.

B) Badania w czasie robét

- Czestotliwosc oraz zakres badan i1 pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabili-
zowarnych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

5 PO . Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia pod-
Ealletans na dziennej dzialce robo- | budowy przy-padajaca na jedno
czel badanie (m")
1 | Uziarnienie mieszanki
2 [ Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m~
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

23.2

= Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prob-
ki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
- Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej we-
diug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wil-
gotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].
- Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-
12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na grubo-
ziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen pltytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m®, lub wedlug zalecen Inzyniera. Za-
geszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidiowe, gdy stosu-
nek wtornego modutu £, do pierwotnego modutu odksztalcenia £, jest nie wigkszy od 2.2 dla
kazde] warstwy konstrukcyjnej podbudowy




£z
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< 22

- Wilasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w

pkt 2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inzyniera.

C) Wymagania dotyczace cech geometrveznych podbudowy

- Czegstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabi-
lizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i|Minimalna czgstotliwosé pomiarow
pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownosc podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m fata na kaz-
dym pasie ruchu
3 | Rownosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w pla-|co 100 m
m'eak)
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rza-
dziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
8 [ Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

- Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 ¢m, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza
od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazana w doku-
mentacji projektowej.
- Rownosc podbudowy
Nierownosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-
metrowg fata. Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
. 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
. 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
- Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumen-
tacja projektowa, z tolerancja + 0.5 %.
- Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac +1 c¢cm, -2 cm




- Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosu

wiecej niz + 5 cm.
- Grubo$é podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze s

= dla podbudowy zasadniczej + 10%,
= dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

nku do osi projektowanej o

ie rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej nizZ:

- Nos$nos¢ podbudowy
= ‘modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byC zgodny z
podanym w tablicy 8,
= ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z
podanym w tablicy 8.
Tablica 8. Cechy podbudowy
Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o | Wskaznik | Maksymalne ugiecie | Minimalny modut odksztai-cenia mie-
wskazniku  |zageszczenia | sprezyste pod kolem, mm | rzony plyta o $rednicy 30 cm, MPa
Wnos nie | Ig nie|[40 kN |50 kN od pierwszego |od drugiego obcia-
mniejszym | mniejszy niz obciazenia E, zenia E;
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

D) Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
- Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre-
slonych w punkcie 6 powinny byc naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci
co najmniej 10 cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiafu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubosc do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materia-
tu i powtorne zageszczenie.
- Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wy-
kona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeinione no-
wym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wyko-
nawcy.
- Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli nosno$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wynikio z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonaw-
ce podbudowy.
KRAWEZNIKI
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow przezna-
czonych do ustawienia krawgznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynie-
rowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar | policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i



krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 2. Pomiary dlugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia
do 1 mm. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytoze-
nie katownika do badanego naroza i zmierzenie odchylek z doktadnoscia do 1 mm. Badania
pozostalych materialéw stosowanych przy ustawieniu krawezinikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich mate-
riatéw w pkt 2.

Badania w czasie robét

A) Sprawdzenie law

Przy wykonaniu taw sprawdzeniu podlegaja:

6.3.11. Zgodnosc profilu podfuznego gornej powilerzcAni faw 2z doORuIMENLAC)a
projektowa. Profil podluzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z
projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm.

6.3.12. Wymiary faw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢c w dwoch dowolnie wybranych punktach. Tolerancje
WymiarOw wynosza,

—dla wysokosci + 10 % wysokosci projektowane;,

—dla szerokosci + 10 % szerokosci projektowane;

6.3.13. Ro6wnosé gorej powierzchni taw.

Rownos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach
trzymetrowe;j faty.
Prze$wit migdzy gorna powierzchnia tawy i przylozona tata nie moze przekraczac 1 cm.

6.3.14. Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2
cm.

B) Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawiania kraweznikow nalezy sprawdzac:

6.3.13. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow w poziomie od linii projektowane;,
ktére wynosi + 1 cm,

6.3.14. Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszczyzny kraweznika niwelety

-projektowanej, ktore wynosi + 1 cm,
Rownosc gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzenie przez przylozenie w dwoch
punktach trzymetrowe;j faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig krawez-
nika i przylozona fata nie moze przekracza¢ | cm.

6.3.15. doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 m. Spoiny muszg by¢é wypeinione
catkowicie na peina glebokosc.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
A) Badania przed przvstapieniem do robat

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek bru-
kowych posiada aprobate techniczna.

B) Badania w czasie robét

- Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i od-
powiednimi SST.

Tolerancje wynosza dla gtebokosci koryta o szer. do 3 m: = 1 cm, o szerokosci powyzej 3 m:
+ 2 cm, szeroko$ci koryta: £ 5 cm.

- Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i po-
dtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza SST.

- Sprawdzenie wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdze-
niu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST:
pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), sprawdze-




nie prawidlowosci wypelnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor na-
wierzchni jest zachowany.
C) Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

- Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m” utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, nie rzadziej niz raz na 50 m chod-
nika. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

- Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowane;
niwelety chodnika w punktach zatamania nie moga przekraczac + 3 cm.

- Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co naj-
mniej raz na kazde 150 do 300 m’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadzie]
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

PLYTY AZUROWE

A) Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,
B) Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowa w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wyma-
ganego profilu - na podstawie ogledzin 1 pomiarow,

b) wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

C) Kontrola wykonania nawierzchni z plyt azurowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczal-
nych odchytek - na podstawie ogledzin 1 pomiarow,

D) Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spelniac wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstgpstwa od postanowien SST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
KORYTOWANIE I PROFILOWANIE PODLOZA

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
KRAWEZNIKI
Jednostka obmiarowg jest m (metr ) ustawionego kraweznika betonowego.
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.
PLYTY AZUROWE



Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementow prefa-
brykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposéb odbioru robét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu
6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i ozna-
kowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
KORYTOWANIE I PROFILOWANIE PODLOZA
Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojerie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odkiad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
Cena wykonania 1 m”> podbudowy obejmuije:
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.
KRAWEZNIKI
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialow na miejsce wbudowania, wykonanie tawy, wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikow na podsypce i na fawie, wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,




zasypanie zewnegtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie, przeprowadzenie pomiarow i
badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
Cena wykonania 1 m” chodnika z kostki betonowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, dostarczenie materialbw na miejsce wbudowania, wykonanie koryta, ew.
wykonanie warstwy odsaczajacej, wykonanie podsypki, utozenie kostki brukowej wraz z
zageszczeniem 1 wypelnieniem szczelin, przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w
specyfikacji techniczne;.
PLYTY AZUROWE
Cena 1 m” nawierzchni z elementow prefabrykowanych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podloza (ewentualnie wykonanie podsypki),

— ulozenie plyt z wypelnieniem spoin,

— wykonanie robot wykonczeniowych,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz-
nej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kar-
tografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

N v W

KORYTOWANIE 1 PROFILOWANIE PODLOZA
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
17

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia na-
wierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planogra-
fem 11atg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PODBUDOWA 7Z KRUSZYWA LAMANEGO
Normy

I.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczysz-

12 czen obcych
3. PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziamowego
15

4 PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarmn
16



10.

11.

12

-

13.

14.

15.
16.

12
18.
19.
20.
21.
22,
23
24.
25.

26.
27

28.

29,

30.

PN-B-06714-
17
PN-B-06714-
18
PN-B-06714-
19
PN-B-06714-
26
PN-B-06714-
28
PN-B-06714-
37
PN-B-06714-
39
PN-B-06714-
42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-5-96023
PN-S5-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczysz-
czen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los
Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchmi drogo-
wych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagama i1 ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamien-
nego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem bel-

kowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - War-
szawa 1997.

KRAWEZNIKI
1) PN-B-06050
2) PN-B-06250
3) PN-B-06251

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykly
Roboty betonowe 1 zelbetowe



4) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

5) PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyklego

6) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

8) PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych.

9) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

10) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania 1
ocena zgodnosci.

11) PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

12) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
13) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. masa zalewowa.
14) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
15) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow 1
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
16) BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Inne dokumenty

17) Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa,
1979 1 1982r.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5 PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
01
PLYTY AZUROWE
Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkin-
03/01 gow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

3. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkin-
03/02 gow i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.



ST -01.10. UZUPEZNIENIE - PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU KR1 — KR2

1.1. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu dla zadania: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Itawie przy ul. Piaskowej,
dz. nr 50/2 - obreb 6 m. ltawa.

- podbudowa z chudego betonu Rm 6 -9 MPa
- pielegnacja podbudowy piaskiem

Podbudowa z chudego betonu moze by¢ wykonywana dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM -2001 r. [25]. W przypadku wykonywania
nawierzchni betonowej, podbudowe z chudego betonu zaleca sie dla drég o kategorii ruchu od KR3 do KR6
w zaleznosci od rodzaju gruntu w podtozu.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzgledu na liczbg osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobg na pas
obliczeniowy
obciazenie osi 100 kN obciazenie osi 115 kN

KR1 <12 <7
KR2 od 13 do 70 od 8 do 40
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144
KR6 2001 i wigcej 1145 i wigcej !

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN

Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektoweyj,
jako:
* podbudowe pomocnicza,
* podbudowe zasadnicza.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiagnieciu
wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni drogowej.

1.2.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m® oraz optymalna iloscia wody, ktéry po zakonczeniu
procesu wigzania osiaga wytrzymatosé na sciskanie R,g w granicach od 6 do 9 MPa.

1.2.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania dotyczqgce materiafow

Og6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM 11 klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 111 klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM 1V klasy
32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.



Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wiazania, min , nie wczesniej niz: 75
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
— kruszywo famane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37:1980
[12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa
wode pitna.

2.6. Materia#y do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
— folie z tworzyw sztucznych,
— widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
— piasek i woda.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwornia powinna byé
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujace tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda
+ 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,
— uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,
— walcdw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.



4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywa¢ sie¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow
i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze ilosci cementu,
— doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalna
szczelnos¢ i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2 do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢

130 kg/m®.

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda I1).

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 0d35do 55 | pN-B-06250 [10]

2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa | 4 6,0d09,0 | PN-B-06250 [10]

3 | Nasiakliwosé¢, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250 [10]

Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymatosci,
%, nie wiecej niz: 20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C
i wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarznicte.

5.5. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajacych ciagtos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny byé¢ dozowane wagowo zgodnie z norma PN-S-96013:1997
[20].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywaé uktadarkami mechanicznymi, poruszajacymi si¢
po prowadnicach.

Przy ukfadaniu chudej mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whudowanie za pomoca réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywa¢ si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach,
okreslonych w SST i za zgoda Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zaggszczeniu.
Gdy wymagana jest wieksza grubo$é¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez
Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duzy
cylinder metoda I1). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wiazania cementu.



Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zagegszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzglgdem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wyciecie szczelin pozornych na gtebokos¢ okoto 1/3 jej
grubosci.

Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycia¢ tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek diugosci ptyt do ich
szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia goérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci na sciskanie chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowa w postaci:

— membrany z polimeroasfaltu,

— geowldkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatosci, grubosci i wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci poziomej
i pionowej,

— warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

5.10. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a) skropienie preparatem pieleghacyjnym posiadajacym aprobate techniczna, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalna folia z tworzywa sztucznego, utozona na zaktad co najmniej 30
cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub wiokninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkdw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac¢ si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.

5.11. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
*  stwierdzenia czy sprzgt do produkcji mieszanki betonowej, rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
*  okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,
*  okreslenia liczby przejs¢ walcow dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia podbudowy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢é materialdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
i zageszczania , jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a diugos¢ nie powinna by¢ mniejsza
niz 200 m.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedna warstwa mieszanki mineralno-
asfaltowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.



6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2
i 5.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano
w tablicy 5.

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].
Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalne ilosci W'\I":r';z{]mgiggu
badan na dziennej dowy na jedno
dziatce roboczej badanie
P dla kazdej partii kruszywa i przy
1| Wiasciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa
5 Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrddta
3 Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m?
5 | Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m?
6 | Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m?
7 | Grubos¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m?
8 | Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie chudego o
betonu; po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 probki
9 | Oznaczenie nasiakliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu i na zlecenie Inzyniera

6.3.3. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].

6.3.4. Wiasciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna byé¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w recepcie
z tolerancja + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalna préba Proctora (metoda 1),
wedtug PN-B-04481:1988 [9].



6.3.8. Grubos¢ podbudowy z chudego betonu

Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna
z dokumentacja projektowa z tolerancja +1 cm.

6.3.9. Wytrzymatos¢ na sciskanie chudego betonu

Whytrzymatos¢ na $ciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowac i przechowywac¢ zgodnie z norma PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
4.

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasiakliwos¢ i mrozoodpornosé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-B-
06250:1988 [10].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
L Wyszczego6lnienie badan i Minimalna czestotliwos¢

- pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

. s . w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata
2 | Rownosé podhuzna na kazdym pasie ruchu
3 | Rdwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,
6 | Uksztaltowanie osi w planie* dla pozostatych drég co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza o co najmniej 25 cm od
szerokos$ci warstwy na niej uktadanej lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [23].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
* 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
* 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektows z tolerancja +1 cm, —2
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych i +5 c¢cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja:



dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,
* dla podbudowy pomocniczej +1 cm, —2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
0Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy z chudego betonu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce whudowania,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdbw i urzadzen
omocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacja wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

¥ %X % 2T ok % % % X X %

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania
i statosci objetosci
4.  PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

7. PN-EN 480-11:2000  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka



15. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

19. PN-P-01715: 1985 W16kniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i
uzytkowych oraz metod badan

20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnig ulepszona.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6isztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot S cji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegolowe) specyfikacyi techniczne) sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robdt zwiazanych z:
> usuni¢ciem drzew i krzewow
» zalesieniem
» urzadzeniem zieleni
> pielggnacja zieleni w okresie gwarancyjnym
na terenie nowego cmentarza komunalnego w [lawie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana powinna by¢ jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza usunigcia drzew i krzewdéw w ramach robot
przygotowawczych oraz urzadzenie zieleni 1 jej pielggnacja jak nizej:
1.3.1 Wycinka drzew
> Scigcie drzew 1 wykarczowanie pni,
» karczowanie krzewow ( zagajnikow),
» wywiezienie pni, karpiny 1 gal¢zi poza teren budowy.
1.3.2 zalesienie
1.3.3 urzadzenie zieleni
> uprawa gleby
» nawozenie mineralne przedsiewne
» wykonanie nasadzen drzew 1 krzewow ozdobnych z zaprawianiem dotow ziemia,
» zalozenie trawnikow siewem.
1.3.4 pielggnacja szaty roshnne)
podlewanie roslin
odchwaszczanie
poprawianie misek ziemnych,
okopczykowanie krzewow jesienia,
wymiana uschnigtych i uszkodzonych drzew 1 krzewow.,
wymiana zniszczonych palikow 1 wiazadel,
przycigcie zlamanych , chorych i1 krzyzujacych si¢ galezi,
koszenie trawnikow,
nawozenie mineralne poglowne
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja projek-
towa oraz ST-00-00.
1.5. Wymagania dotyczace robot
1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Doku-
mentacja Projektows, Specyfikacja Techmiczng 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

VYVVVVVYVYYVY

a) roboty przygotowawcze
» nie wystepuja
b) urzadzenie zieleni



» Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace cha-
rakterystyki:
— Zziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpocz¢ciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
» Material ro§linny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wla-
$ciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa lacinska, forma, wybér,
wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastgpujace cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien byc¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedluzac przew

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,

— u roélin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

~ pedy korony u drzew i krzew6w nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np.
u form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosmgte, dopuszcza si¢ 4 niecalkowicie zarosnigte
blizny na przewodniku w [T wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podkladki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigrie i pomarszezenie kory na korzeniach | czesciach naziemnych,

— martwice 1 pgknigeia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podkladka.
» Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatun-
kow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer
normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

» Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu. z podanym skladem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.
3. sPRZET

3.1. Sprzet do usuwania drzew i krzewow.
Do wykonywania robot zwiazanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
— pily mechaniczne.
~ specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia (frezarki, karczowniki)
- spvcharki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwiazanvch z wyvrgbem



drzew.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu i darniny nadajacej si¢ do

powtornego uzycia nalezy stosowac:

— spycharki,

- tlopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— taczki, wozki,

— koparki 1 samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagaja-
cq zastosowania takiego sprzetu.

3.3. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystgpujacy do wykonania szaty roslinnej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— glebogryzarek, phugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
— sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
— pil mechanicznych 1 rgcznych,
— drabin,
podnosnikéw hydraulicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samocho-
dowym, na odleglosci kilkumetrowe taczkami lub wozkami recznymi. Wybér srodka transportu zale-
zy od odleglosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Daming nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku daminy przeznaczonej do
powtornego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

4.2. Transport pni i karpinv

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace wartos¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, drewno tartaczne.) powinny
by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.
4.3. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materialéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materialow.

W czasie transportu drzewa i1 krzewy musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej lub korzeni i pgdow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korze-
niowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu naleZy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po do-
starczeniu na migjsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nale-
zy je zadolowa¢ w miegjscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podane sa w ST-00
5.2. Zasady usuniecia drzew i krzewiw.

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja wycigeie i wykarczowanie drzew i
krzewéw, wywiezienie pni, karpiny i galgzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie do-
l6w oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwiazane z usunigcim drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Zamawia-
Jacego.



Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie reb-
nym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach wykopow, ktore przeznaczone sa do zasypania, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci,
wykarczowac pnie 1 usuna¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czgsci organicznych w gruntach przeznaczo-
nych do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%.

Drzewa 1 krzewy nie przeznaczona do usunigcia, zaadaptowane do nowego rozwigzania prze-
strzennego, powinny by¢ przez Wykonawcg zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé,
ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na korg¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzgtu.

Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbce powinny byé usunigte przez Wykonawce z terenu budo-
wy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigte) w czasie robot przygotowawczych Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolach z wymuszonym doplywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogicn powinien by¢ calkowicic wygaszony, bez pozostawienia
tlacych si¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy. Jesli pozosta-
losci po spaleniu, za zgoda InZyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uklada-
ne w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna
by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm 1 powinna by¢ odpowiednio wyréwnana 1
zaggszczona. Pozostalosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajagcymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

5.4. Zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej)

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia, przy zakladaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projek-
towej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych sytu-
acjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzgled-
nie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedz-
two budowli, drzew), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac
wyvkonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac z calej powierzchni robot ziemnych oraz w innych miejscach okre-
Slonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasy-
pu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan fak-
tyczny bedzie stanowil podstawg do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularmych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow 1 bezpo-
srednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.5. Zakladanie trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,



— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg grubosci 15 cm i wymieszana z
gruntem rodzimym, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac¢ watem gladkim, a potem watem - kol-
czatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy WTzesnia,

- na tereme plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2 kg na 100 m?, na skarpach 4 kg
na 100 m’

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyroéwnania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie na-
sion nastapio przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion traw gazonowych moze byc gotowa.

5.5.1. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10
cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wy-
przedzeniem spodziewanego nastania mrozow, mozna przyjac pierwsza polowe pazdzier-
nika,

— koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regular-
nych odstgpach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzalezniac
od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobodjcze o se-
lektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie
6 miesigcy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

— wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6. Drzewa i krzewy

5.6.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew 1 krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sa nastepujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna, jezeli rosliny dostarczone sa w doniczkach, sadzenie moze od-
bywac si¢ przez caly sezon wegetacyjny,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— dolki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wiclkos¢ wskazana w dokumentacji projektowej 1 za-
prawione ziemig urodzajna,

— rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkolce. Zbyt glgbokie
lub pivtkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny,

- korzenie zlamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac.

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidiowo ubic, uformowa¢ miske 1 podlac.



5.6.2. Pielegnacja po posadzeniu
Piclegnacja w okresie gwarancyjnym (W ciagu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,
— poprawianiu misek,
~ okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,
— rozgamigciu kopczykow wiosna 1 uformowaniu misek,
— wymianic uschnietych i uszkodzonych drzew 1 krzewow,
— wymianie zniszczonych palikow i wigzadel,
— przycigeiu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galgzi (cigcia pielggnacyjne 1

formujace).
5.6.3. Zabezpicczenie drzew podczas budowy

Obowiazek zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewow na terenie budowy nalezy wykonawcy.
Adaptowane drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem kory na pniu przez oblozenie pnia do
wysokosci 2 m deskami. Dolna czeéé desek powinna by¢ obsypana ziemia. Zamiast desek mozna
zastosowa¢ maty slomiane. Wolne przestrzenie pomiedzy deskami i pniem wypehni¢ torfem lub slo-
ma.
W przypadku wykonywania robot ziemnych w obrebie rzutu korony drzew, roboty te powinny by¢
wykonywane rgcznie. Odslonigte korzenie powinny by¢ zawinigte 1 zabezpieczone przed wysycha-
niem przez oblozenie torfem i juta oraz polewane woda.
W poblizu drzew nie wolno stosowac sprzetu mogacego zaggsci¢ grunt, jak rowniez nie wolno skla-
dowa¢ materialow budowlanych i srodkow toksycznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.00
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wy-
karczowania korzeni i zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetmiac
odpowiednic wymagania okresione w ST 01.01,,Roboty ziemne”
6.3. Kontrola usuniecia humusu (ziemi urodzajnej

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia ziemi

urodzajnej zgodnie z projektem wykonawczym, i zabezpieczenie jej na okres budowy.
6.4. Kontrola wykonania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielone]

ziemi,

— ilosci nawiezionej ziemi urodzajnej,

— prawidlowej uprawy gleby,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe},

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidiowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt mate; gestosci wykietkowanych zZdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,ysin”),

— obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.



6.5.Kontrola sadzenia drzew i krzewow

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na spraw-

dzeniu:

7.

wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw 1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
materiatu roélinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-87/R-67022 i PN-87/R-67023,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej 1 przymocowa-
nia do nich drzew,
odpowiednich termindéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu 1 podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych drzew 1 krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja, projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacja
projektowa,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosng¢ lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,
prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki pro-
sto 1 mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.
OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podana w ST-00.00
7.2. Jednostka obmiarowa

|

=]

> Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem drzew 1 krzewow jest:
dla drzew - sztuka,
dla krzewow - hektar.
» Jednostka obmiarowa urzadzenia zieleni jest:
m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow
ha (hektar) wykonanie zalesienia,
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

9.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w ST-00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowvch wedlug pkt. 7.
Cena wykonania robé6t obeymuje:
wycigcie 1 wykarczowanie drzew 1 krzewow,
wywiezienie pni. karpiny 1 galgzi poza teren budowy lub przerobienie gal¢z1 na kor¢ drzewna.
wzglgdnie spalenie na miejscu pozostatosci po wyvkarczowaniu.
zasvpanie dotow,
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uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
zdjecie humusu wraz ze zlozeniem w pryzmy na terenie stacji uzdatniania wody
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikOw,
pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
dostarczenie materiatu roslinnego,
posadzenie roslin
osadzenie palikow przy formach piennych i przymocowanie do nich tasmami drzewek
pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. przepisy zwigzane
1. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony érodowiska” (Dz. Ust. Nr 62 z 20.06.01 r.),

FJ'\U:

2. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.
Ust. Nr 100, poz. 1085 z dnia 27 lipca 2001 r.)
3 USTAWA z dnia 16.06.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880)

PN-87/R-67022  Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-87/R-67023 Material szkolkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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