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§l.

SAEE ol S A

§IV.

1.

Instrukcja dla Wykonawcow

Zamawiajacy

Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb zaméwienia: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.186.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne
wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,,Budowe ul. Ksieznej Dobrawy i Mieszka w Hawie
(etap llIB)”. Postepowanie znak: ZP.271.15.2015.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z p6zn. zm. )

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U.2013, poz. 231),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartosci zamoéwien oraz konkursow, od
ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735)

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie $redniego kursu ziotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdwien publicznych (Dz. U. poz. 1692),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.),

7) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.08.63.394),

8) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r w sprawie wykazu dyploméw i innych dokumentéw,
wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska,
panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminéw, w ktdrych
odbywato sie ksztatcenie (M.P.09.15.191).

Definicje uzyte w specyfikacji i informacje ogélne.

,Zamawiajacy” — Gmina Miejska ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

,Postepowanie” — postepowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
.SIWZ” — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

,Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.

,LZamowienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie publiczne okre$lone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, ktérego przedmiot zostat
opisany w SIWZ oraz zatgcznikach.

"Wykonawca” — podmiot okreslony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, ktéry ubiega sie o wykonanie zamdwienia, ztozyt oferte na
wykonanie zaméwienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zamdwienia.

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na budowie ulicy Dobrawy etap I1IB w ltawie . Przedmiot

zaméwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Instrukcji dla Wykonawcéw ,obiektem” lub ,przedmiotem zaméwienia”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1)  przebudowe nawierzchni ul. Ks. Dobrawy z nawierzchni gruntowej na utwardzong z kostki brukowej betonowej wraz wjazdami
do posesji i wykonaniem zieleni - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 - zakres przedmiotu zamdwienia (rysunek pogladowy) - (strona
1 zatgcznika).

2) budowe sieci kanalizacji deszczowej ul. Ks. Dobrawy - odcinki od istniejacej studni D38 do D43 wraz z wszystkimi wpustami;
od istniejacej studni D24 do D25 wraz z wpustem Wp25; od istniejacej studni D32, do D34A wraz z wpustem Wp36 (wpusty
Wp38 i Wp39 sg wykonane). Wpustu nr Wp37 nie nalezy wykonywa¢ bedzie wykonywany w nastepnym etapie - zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 - zakres przedmiotu zamdwienia (strona 2 - zatgcznika)

3) budowe oswietlenia ulicznego ul. Ks. Dobrawy zgodnie z zatgcznikiem nr 4 - zakres przedmiotu zamdwienia -od istniejacego
stupa B2L. do B12Ls, oraz od stupa istniejgcego E7L1 do E1L+-(strona 3 zatgcznika),
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4)  Zamawiajacy informuje, ze w danym roku realizacji zaméwienia nalezy wykona¢ w 100%, co najmniej jeden z zaznaczonych
w zatgczniku nr 4 odcinkdw drogowych, z zastrzezeniem zapisu §11 ust.27 wzoru umowy.

5)  Wycinke trzech drzew nr 45, 46, 47 (09.Projekt Budowlany_drogowy_tom IB-06),

6) W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren w taki sposéb by mogt sie
odbywa¢ ruch samochodowy (tj. zapewnienie dojazdu do istniejacych posesji i placow budéw) w zakresie wskazanym w
zatgczniku nr 4a - poprzez:

a) Wykonanie korytowania, przywiezienie kruszywa famanego o frakcji 0-31,5 mm o grubosci 10 cm na szeroko$ci 3,5m,
zageszczenie - na odcinku ulicy Bolestawa Smiatego (catos$¢)

b) Utrzymanie przejezdnosci drdg przez caty okres realizacji zaméwienia. Jezeli w okresie zimowym Wykonawca bedzie
prowadzit prace budowlane (warunki atmosferyczne bedg pozwala¢ na wykonywanie prac budowlanych zgodnie z
STWIORB), wéwczas zobowigzany jest do utrzymywania przejezdnosci drdg.

7)  Zamawiajacy informuje, ze w miejscu zaprojektowanych chodnikdw nalezy wykona¢ trawniki w sposob opisany w
dokumentaciji projektowe;.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o
udzielenie zamowienia publicznego, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng
obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa STWIORB
oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamowienia publicznego.

Kody dotyczace przedmiotu zamoéwienia okreslone we Wspdinym Stowniku Zaméwien: CPV: 45233120-6, 45233140-2, 45233000-
9, 45111200-0, 45231300-8, 71.35.43.00-7.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii
projektowej, STWIORB oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z dokumentacje projektowa,
STWIORB, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB,
oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

1)  gabarytdw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2)  charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkgji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje
itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardow emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zaméwienia, ktérej wykonanie powierzy

podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na ktorych zasoby wykonawca powotuje sie na

zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzor nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow.

. Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia - do dnia 30.06.2016r. Jest to termin zakonczenia odbioru wykonanych
robot.

§ VI.Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw.

1.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego moga wzig¢ udziat wykonawcy, ktorzy wykaza;

1) Spetniaja warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczacy posiadania uprawnien do wykonywania
okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania:
W zakresie warunku posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, 0 ktérym
mowa w §VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

2) Spelniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczacy posiadania wiedzy i doswiadczenia:

dla uznania ze wykonawca spetnia warunek posiadania wiedzy i doSwiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat,
iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamoéwienia, z podaniem ich przedmiotu, warto$ci, daty i miejsca wykonania. Przez ,zadanie odpowiadajace
rodzajem rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia”, nalezy rozumie¢ budowe lub przebudowe drég,
placow, parkingéw, Sciezek rowerowych o powierzchni min. 1800 m2. Wykonawca zlozy takze o$wiadczenie, ze
dysponuje wiedzg i doSwiadczeniem potrzebnym do wykonania zamdwienia. Ocena spetniania warunkéw szczegétowych
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3)

4)

bedzie dokonana na podstawie ztozonego przez Wykonawce wypetnionego formularza ,Do$wiadczenie wykonawcy”, zgodnie
z wzorem nr 3 do SIWZ, (o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt.5) SIWZ) oraz zlozonego o$wiadczenia o spetnieniu warunku
zgodnie z wzorem nr 2, o ktdrym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, ze dysponuje wiedzg i do$wiadczeniem potrzebnym do
wykonania zaméwienia. Do wzmiankowanego Formularza (wzér nr 3) nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane
roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukoriczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia muszg wykazaé, ze
chociaz jeden z nich lub facznie spetniaja w/w warunek.

Spetniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczacy dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:

3.1) potencjat techniczny: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek posiadania do dyspozycji potencjatu technicznego

zamawiajacy zada, by wykonawca ztozyt oswiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w
§VII ust.1 pkt.2) SIWZ, ze dysponuje potencjatem technicznym potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania
warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty o$wiadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy
nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

3.2) potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamOwienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat, ze dysponuje lub bedzie dysponowat, co najmniej nastepujacymi
osobami:
a) Kierownik rob6t w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petniacy jednoczesnie role kierownika budowy.

Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci
inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

b) Kierownik robot w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnoSci, do wykonywania, ktdrych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

c) Kierownik robot w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia

oraz zlozy o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, Ze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wypetnionego
przez Wykonawce wzoru nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w § VII ust. 1 pkt.6) SIWZ oraz ztozonego o$wiadczenia o
spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy okreslajac wymogi
dla oséb w zakresie posiadanych uprawnieri budowlanych dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepiséw Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zm.) oraz ustawy o
zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63,
poz. 394), wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte
ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takze zapewni tumaczenie na biezaco wszystkich
dokumentéw zwigzanych z realizacjq przedmiotowego zaméwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac tumacza winien wzigé pod uwage, iz z uwagi na ztozony
zakres przedmiotu zaméwienia ttumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i
prawnych. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia musza wykazac, ze co najmniej jeden z nich
lub albo wszyscy tacznie spetniajg w/w warunek.

Spetniaja warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczacy sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zapewniajacej wykonanie Zamdwienia:

W zakresie warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomiczne;j i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia dla uznania,

ze wykonawca spetnia warunek Zamawiajacy zada, by Wykonawca ztozyt oSwiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z

wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej

wykonanie Zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty o$wiadczenia wymienionego

w § VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

W zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24

ust.1i 2 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiajacy zada by wykonawca nie p6zniej niz na dzien sktadania ofert wykazat brak podstaw

do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Ocena spefniania warunku nastapi na podstawie

zalaczonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ, ztozonego o$wiadczenia zgodnie z
wzorem nr 2a, o ktorym mowa w §VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z
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postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub
o$wiadczenia o ktorym mowa w §VIl ust. 1 pkt 7) SIWZ.
Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia ,
zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w
trakcie realizacji zamdwienia, w szczegdinosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych
podmiotéw nalezy do oferty zatgczy¢ w oryginale. Z tresci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub
innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w
szczegolnosci:
1)  kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby,
2) jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu
3) w jaki sposdb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia,
4) jakiego charakteru stosunki beda taczyty wykonawce z innym podmiotem,
5) jakijest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zamédwienia.
Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wykonawcéw, w stosunku do ktorych zamawiajacy
wykaze zaistnienie przestanek wymienionych w tym przepisie.

§ VIl. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw

1.

udziatu w postepowaniu.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia nastepujacych o$wiadczen i dokumentow w kolejnosci jn.
1) Wypetniony formularz cenowy (wg wzoru nr 1),

2) Podpisane o$wiadczenie Wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych (wg
wzoru nr 2),

3) Podpisane o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych (wg wzoru nr 2a).

4)  Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnoSci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert.

5)  Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukofczone — zgodnie z wzorem nr 3

5.1) W wykazie nalezy umiesci¢ najwazniejsze roboty. Za najwazniejsze roboty uznaje sie roboty niezbedne do wykazania
spetniania warunku posiadania wiedzy i do$wiadczenia, tj. co najmniej 1 zadanie polegajace na budowie lub
przebudowie drdg, placow, parkingdw, sciezek rowerowych o powierzchni min. 1800 m2.

5.2) Dowodami, o ktérych mowa wyzej sg;
a) posSwiadczenie,

b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac¢ poswiadczenia.

5.3) W przypadku gdy zamawiajacy (Gmina Miejska ltawa) jest podmiotem, na rzecz ktdrego roboty wskazane w wykazie
robot zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodéw potwierdzajacych czy roboty
te zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

5.4) W razie koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz robét lub dowody potwierdzajace czy roboty zostaty wykonane nalezycie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone, budzg watpliwosci zamawiajacego, zamawiajacy moze
zwrdci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty byty wykonane, o przedtozenie dodatkowych
informacji lub dokumentéw bezpo$rednio zamawiajacemu

6) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegoinosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug,
kontrole, jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamédwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru nr 4

7)  Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.) albo informacjg, o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - zgodnie z wzorem nr 5.

8) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie
powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcdw, na ktérych zasoby wykonawca
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powotuje sie na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzér nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat
podwykonawcow.

9) Petinomocnictwo do podpisywania oferty i skfadania ewentualnych wyjasnien, jezeli osobg podpisujacq nie jest osoba
upowazniona.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych

mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub migjsce

zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje

sie dokumentoéw, o ktdrych mowa w § VIl ust. 1 pkt. 4) SIWZ, zastepuije sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym

okresla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym

albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym

wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktorych

mowa w §VIl ust.1 pkt. 4).

Dokumenty i oswiadczenia okres$lone w §VII ust. 1 pkt 2), 5), 6) SIWZ s3 to dokumenty sktadane na potwierdzenie spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Dokumenty i o$wiadczenia okreslone w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) sa to dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajace brak podstaw

do wykluczenia z postepowania.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w §VII ust. 1 pkt 1), 8), 9) sq to inne o$wiadczenia i dokumenty, petnomocnictwa

wymagane w postepowaniu.

§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania sie z wykonawcami oraz przekazywanie o$wiadczen lub dokumentéw

1.

Znak Postepowania: ZP.271.15.2015. Uwaga: w korespondenciji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwaé sie tym
znakiem.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (o$wiadczenia,
whioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postepowaniu Zamawiajacym i kazdym z Wykonawcéw jest jawna i prowadzona w
sposéb pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawcdw, kitorzy zglosili zainteresowanie udzialem w przetargu
z zachowaniem tajnosci zrodta pytania.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomoca; pisemnie, faksem na numer /89/ 649-26-31 lub na adres e-mail:
przetargi@umilawa.pl (na wskazany w § | SIWZ adres tj. Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa). Zamawiajacy
zada, aby korespondencja, o ktdrej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogg elektroniczng byta
potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sie podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw
lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogg elektroniczng zamawiajacy do celéw dowodowych postuzy sie
prawidtowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.

Do o$wiadczen, dokumentdw oraz petnomocnictw uzupetnianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuje sie forme okreslong w
§7 ust.1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Nie istnieje zatem
mozliwo$¢ uzupetnienia w/w dokumentow, oSwiadczenr i pethomocnictw za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez
opatrzenia przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za posrednictwem waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pozniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1
pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 30.04.2015 r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie
do Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjadnierr Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnier lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuije, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacii,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemno$ci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu sktadania wnioskéw, zapytan do
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkdow
zamdwienia bez podawania zrodta pytania oraz umiesci treS¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyjaé
tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.
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10.

1.

12.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejsze;
specyfikacji zawiadamiajac o tym pisemnie wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na
stronie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia
niezbgdny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu skfadania ofert Zamawiajgcy
niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktdrym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamédwienia. Specyfikacja
jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sa;

1) Andrzej Nichczynski - w zakresie przedmiotu zaméwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zaméwien publicznych, fax. 89 649-26-31

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli o$wiadczen, petnomocnictw lub dokumentéw, o
ktérych mowa w §VII ust.1, ktorzy zlozyli te dokumenty, oswiadczenia i petnomocnictwa, ale zawierajg btedy, do ich uzupetnienia w
wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia, dokumenty, petnomocnictwa powinny potwierdzaé spetnianie
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez ustugi wymagan okreslonych w przez Zamawiajgcego
nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

§ IX. Wymagania dotyczace wadium.

1.

2.

o

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 12.000,00 zt. (Stownie: dwanascie tysiecy

zZtotych i 00/100) w terminie do dnia 08.05.2015r. do godz. 10.30.

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1) Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/ltawa 96 1160 2202 0000 0000
6192 1354, 0 uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu $rodkéw na
rachunek zamawiajacego. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym
Zamawiajacego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium

dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajacego pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt.

08.00-14.00). W przypadku braku mozliwo$ci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy
umiesci¢ w kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi

(pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficienta gwarancji, {j. Gmine Miejskg ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy,

2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

) okresla¢ termin wazno$ci (wynikajacy z SIWZ),

) okre$laC przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

) musi zawiera¢ klauzule gwarantujgce bezwarunkowg wyptate na rzecz zamawiajgcego w przypadku wystapienia okoliczno$ci
wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie odwotywalng, bezwarunkowa, ptatng na kazde
zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okolicznosciach:

1) gdy wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;
(art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) by¢ gwarancjg nie odwotywalna, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt dokumentdw lub o$wiadczen, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy
kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowato
brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce, jako najkorzystniejszej (art.46 ust.4a ustawy pzp).

7)  Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢
sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem
imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktdrego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie, terminie i kwocie zostanie

wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

a1 B w
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6.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zaméwienia;

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert;

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca si¢ wskazanie w ofercie nr
rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonac zwrotu.

Utrata wadium:

1)

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentdw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, lub informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

. Termin zwiazania oferta

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgodny na
przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo,
jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium
lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

§ XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
Warunki formalne sporzadzenia oferty:

1.

1)

2)

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie dokfadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaé oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcdw w zwigzku z
przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosic¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajaceqo, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub recznie dtugopisem, spieta lub
zszyta w sposdb uniemozliwiajacy jej rozpiecie (zdekompletowanie). Kazdy dokument sktadajacy si¢ na oferte musi by¢
czytelny.

Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument taki
nalezy zlozy¢ wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a pdzniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie
podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwo$ci uznaje sig, iz wersja
polskojezyczna jest wigzaca.

Oferta (formularz oferty, oswiadczenia, dokumenty, wykazy, o ktérych mowa w SIWZ) musi by¢ podpisana lub zaparafowana
przez osoby upowaznione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiajacy zaleca, aby oferte podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wiadciwym rejestrze. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania
oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ zlozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie
korektorem etc.) w tekScie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekécie oferty muszg byC opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg by¢ zlozone w sposob
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10)

11)

12)

pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujace;.

Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku
skladania elektronicznych dokumentow powinny byé one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, ze o$wiadczenia, o ktérych mowa w
§VIl ust.1 pkt 1), 2), 7), 8) SIWZ muszg by¢ ztozone w formie oryginatu. Dokumenty i oéwiadczenia, o ktérych mowa w §VII
ust.1 pkt 3) - 6) SIWZ muszg by¢ zlozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 9) SIWZ, musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

W przypadku wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku innych podmiotow, na

zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sa_po$wiadczane za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

Zaleca sig, aby oferta byta zlozona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynac¢ sie od

numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca moze;

a) nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktdrych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom

postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE

PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U.

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zniejszymi zmianami)” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spiete.

Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej

informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne przedsigbiorstwa Ilub inne informacje posiadajace warto$é

gospodarczg, co do ktérych przedsigbiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec
informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Wykonawca musi wykazac¢, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci okre$lajac, w

jaki sposdb zostaty spetione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktorym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia tacznie 3

warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest to inna informacja majgca wartosé
gospodarcza,

b) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

c) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne na

podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty

udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedna oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie

wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.

Wszystkie zataczniki do niniejszej Specyfikacji stanowia jej integralng cze$é.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposdb gwarantujgcy zachowanie w poufnoci jej tresci oraz

zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna by¢ umieszczona w dwéch zamknietych

kopertach oznakowanych w sposéb nastepujacy:

a) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegto$ci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.15.2015 na ,,Budowe ul.
Ksieznej Dobrawy i Mieszka w ltawie (etap llIB)”. - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 08.05.2015r godz.
11.00.

b) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i 0znakowana jak zewnetrzna.

c) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.

Wykonawca ma obowigzek wskazania w ofercie tej czeSci zamodwienia, ktérej Wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom.

Na oferte sktadajq sie wszystkie dokumenty i oSwiadczenia okreslone w § VIl ust. 1 SIWZ.

W razie watpliwosci za prawo wiasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentdw uwaza si¢ prawo polskie z

uwzglednieniem Ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany oraz wycofaC zlozong przez siebie oferte przed terminem sktadania ofert, pod

warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknietej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty oznaczone ,WYCOFANIE”
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2)
3)

bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze
ztozonymi ofertami.

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres i rodzaj
tych zmian a je$li oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$¢ wymiany czy tez przedtozenia nowych
dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamie$ci¢ w
zamknigtej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) i b), przy czym koperta
zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone
do oferty.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

3. Oferty wspoine

1)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy W sprawie zamowienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamowienie publiczne, ktérego dotyczy,
wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspoinie o zamoéwienie publiczne. Podpisy muszg
zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument
petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowa¢ sie w ofercie wsp6inej wykonawcow.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca si¢ do zamawiajgcego z wszelkimi

sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie, itp.

Oferta wspélna, sktadana przez dwéch lub wiecej wykonawcéw , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) oSwiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o ktorym mowa w §VII
ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 zamoéwienie moga zlozy¢ jako:

- Oswiadczenie podpisane przez lidera (petnomocnika) lub
- Oswiadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

b) Oferta wspdlna powinna byé sporzadzona zgodnie z SIWZ i zawieraél wszystkie wymagane
w § VIl odwiadczenia i dokumenty,

c) Dokumenty i o$wiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, 0
ktérych mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) - sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspding w imieniu swojej
firmy;

d) Dokumenty wspélne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sg wymagane w SIWZ) sktada pethomocnik
wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspéing,

e) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcow wystepujacych wspdlnie lub moze byé
wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspoina.

Oferta skladana przez spétke cywilng, niezaleznie od kompletu dokumentéw skiadanych przez spdtke winna zawieraé

dodatkowo od poszczegélnych wspélnikow spotki cywilnej nastepujgce dokumenty i odwiadczenia: dokument i

o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VIl ust.1 pkt 3), 4), 7) SIWZ:

a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - ztoZzone przez
kazdego wspdlnika spotki cywilnej oddzielnie we wkasnym imieniu ( dla oséb prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza pod
nazwg okreslong w centralnej ewidencii i informaciji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”). W przypadku,
gdy wspdlnikiem spotki cywilnej jest spdtka kapitatowa — o$wiadczenie w imieniu spétki kapitatowej sktadajg osoby
upowaznione do reprezentacji spotki.

b) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy - przez kazdego wspolnika spétki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu.

c) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.)
albo informacje, o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - przez kazdego wspdlnika spotki cywilnej
oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg okreslong w centralnej
ewidenciji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”),

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy skfadajacy oferte wspolng bedg mieli obowigzek

przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zamowienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegolnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia oraz czas trwania
rekojmi.

Wykonawcy, ktérzy ubiegaja sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, zobowigzani sa;
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a) do ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

b) spetnia¢ warunki wymienione w § VI niniejszej SIWZ;

c) do solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia;

d) do solidarnej odpowiedzialno$ci za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§ XIl. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

1.

2.

w

1.

12.

13.

14,

15.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta Hawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, w pokoju 211

(KANCELARIA) w terminie do dnia 08.05.2015r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej zlozenia oraz numerem, jakim

oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty w

miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktadaé od poniedziatku do

pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pok. 215 w dniu

08.05.2015r. o godz. 11.00.

Bezpos$rednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy ogtosi nazwy Wykonawcéw i ceny ofertowe oraz inne informacje, ktére

Zamawiajacy moze podac zgodnie z ustawg prawo zaméwien publicznych.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W przypadku, gdyby

wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecno$ci wykonawcy przy otwieraniu ofert,

zamawiajacy przesle wykonawcy protokot z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierajacy informacje przewidziane w

art. 86 ust. 4 ustawy prawo zaméwien publicznych.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit

zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

Zamawiajacy dokona badania ofert. Oferty, ktére nie beda spetnia¢ wymogow specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia oraz

naruszg zasady ustawy zostang przez Zamawiajacego odrzucone. Odrzucenie oferty nastapi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1

ustawy Pzp

W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych

tredci ztozonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Inzynierem, dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze zwrocic sie o

udzielenie wyjasnienr przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong niedoktadno$é, btad
pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tekscie, niebudzaca watpliwosci w
jaki spos6b winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegoinosci poprawia w nastepujacy sposaob:

a)  wprzypadku mnozenia ceny jednostkowe;j i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz liczby
jednostek miar, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamowienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ten zapis,
ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie, przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano ceng obliczong w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego cze$¢:
- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposob jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowa cene podang stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegoine ceny.
c)  Zamawiajacy poprawiajac omyiki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy
Zamawiajacy moze dokonaé samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnoSci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie
uznana za skuteczna.
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§ XlIl. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia migdzy zamawiajacym a Wykonawcg,
prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowa (zawierajacg obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji robét) zgodnie z
ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okre$la w art. 632 KC.
Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacije projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust.2 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego zakresu
przedmiotu zamoéwienia, wynikajace wprost dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia
zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegdlnos$ci koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty
(koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét budowlanych):

1) robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu
budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podioza, zageszczenia gruntu,
ewentualnego pompowania wody, inflacji,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elekiryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

4)  zajecia ulic, placow, chodnikéw,

5) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb i pojazdéw uzytkujgcych droge,

6) koszty wycinki drzew, drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy,(kwote oferty RAZEM Lp.7- tabeli
formularza cenowego, nalezy pomniejszy¢ kwote z uzyskanego drewna Lp.8 tabeli formularza)

7) zakwaterowanie tacznie z cze$cig socjalng i sanitarna,

8) koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbidrkowych, odpadow i $mieci,
9) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji
terenu budowy,
) koszty rozbiorki istniejacych budynkéw i obiektow,

) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatow budowlanych),
12) koszty biezace eksploatacii i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drdg,

) odtworzenie  nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu  budowy
i wykonywanych robot,
) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektdw placu budowy,
16) wykonania projektow organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu budowy.

) biezacych napraw drog dojazdowych oraz drég przez ktore zostanie wyznaczony objazd jeZeli wystepuje, wykonanie drogi
tymczasowe;j,
) koszty obstugi geodezyjne;j,
) wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyijnej,
20) koszty zwigzane z odbiorami rob6t wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji
odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,
22) Koszty pomiaréw i badan materiatbw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakoSci materiatéw

i robot okreslonymi w STWiORB.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o0 podatku od towaréw i ustug (Dz. U.
z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa, z
wytgczeniem monitoringu Srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa, o
ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 -j.t.) w zwigzku z tym iz wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu zaméwienia jest wynagrodzeniem ryczattowym Zamawiajacy nie zatacza przedmiaru robot.
Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena oferty
muszag byc¢ liczone z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie majg obowigzku
naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcow, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktory ma obowiazek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
5 i powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdinych elementéw nalezy ograniczy¢
sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.
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10.
1.
12.

13.

14.
15.

16.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze zwrdci¢ sie do
kazdego wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysokosé
ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego
metodg szczegdtowa od wykonawcow, ktérych oferty mogq zawieraé razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktdre bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone do stawek,
cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i ustug
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym
obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji Wykonawca
winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej SIWZ wraz z
wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng, do konca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjatkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow

1.

i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zada¢ udzielania przez wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci
zZtozonych ofert oraz dokonaé¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce.

2. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sig kryterium ceny oferty brutto ogdtem za realizacje zaméwienia obliczonej
przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (wzor nr 1) pkt. 1. Okre$lona w ten sposéb
cena oferty stuzy¢ bedzie wylgcznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. W odniesieniu do wykonawcow, ktérzy spefnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujacego
kryterium;

Lp. Opis kryteriéw oceny Waga

1 Cena 99 %

2 Okres gwarancja i rekojmi 1%

4. Liczba punktéw, ktére mozna uzyskac w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

Co
1) Cp=-- x 99 pkt
Cb
Cp- ilos¢ punktéow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej spos$rod zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badane;

2) Poroéwnywana ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamoéwienia.

5. Punkty za kryterium Okres gwarancii i rekojmi (waga 1%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego terminu gwaranciji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przedstawionego
przez wykonawcOw zastrzegajac, iz minimalny termin gwarancji i rekojmi wynosi 3 lata, nie dtuzszy niz 5 lat, wg ponizszego
wzoru:

a) 3 lata gwarancji i rekojmi - 0 punktow,
b) 4 lata gwarancji i rekojmi - 0,5 punktu,
c) 5 lat gwarancjii rekojmi oraz wiecej - 1 punkt,

2) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Wzor nr 1 do SIWZ). W
przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (wzor nr 1) okresu gwarancji i rekojmi,
zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny termin gwarancji i rekojmi tj. 3 lata.

3) Oferta z terminem 5 lat i wiecej, gwaranciji i rekojmi otrzyma maksymalna ilos¢ punktow.

6. Zamawiajacy moze przyznaé wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwigksza

liczbg punktdw, {j. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:
Po = Cp+0g, gdzie:
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Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
Cp - iloc punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
Qg - ilo$c punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”

Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriow
oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktow w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadno$cig do drugiego miejsca po
przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie
w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére.

§ XV. Informacja o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia

1.

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w ustawie oraz
niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu 0 zamdwieniu i SIWZ kryterium
wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty informacie,
0 ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informacje o
wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na ,tablicy
ogtoszen’”.

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku,
gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIIl ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu,
jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace dokumenty pod rygorem
nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtdwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla os6b z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla osob, o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda petni¢ funkcje
kierownikéw robét (w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadaja na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegdtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i rob6t budowlanych (Dz.U nr 80, poz. 867).
Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatdw w % liczony od warto$ci materiatow /M/.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajace:

a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapow robot,

przygotowany w sposéb zapewniajagcy Wykonawcy terminowg realizacje rob6t oraz poszczegdlnych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezacq weryfikacie postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé

aktualizacji w toku wykonywania Umowy

4)  Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 udzielenie zamoéwienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu
umowe regulujacg wspotprace tych wykonawcow (umowe konsorcjum).

§ XVI. Wizyta miejsca realizacji zadania.

1.

Zaleca sig, aby wykonawca dokonat wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na wtasng
odpowiedzialnos$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okaza¢ sie niezbedne do przygotowania
oferty i podpisania umowy. Zamawiajacy informuje, ze wizyta na miejscu realizacji zadania nie jest obowigzkowa stanowi
jedynie zalecenie.

Zamawiajacy nie przewiduje spotkania wyjaniajacego ani wizyty na miejscu realizacji zadania.
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§ XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie¢ w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot

zamoéwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢é na rachunek lub dostarczyé najpézniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1)  pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art.

148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Millennium

S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania

robot budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
2)  30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

§ XVIII.Srodki ochrony prawnej.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujq wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepisow ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujq réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktére mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Prezes Krajowej lIzby
odwotawczej ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego, do ktorej jest zobowigzany na
podstawie ustawy lub zaniechania czynno$ci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy. Odwotanie podlega przepisom art.
180-198 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:
1)  opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
2)  wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujacego.

Odwotanie powinno wykazywa¢ czynnosci lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktore zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami
ustawy, zawiera¢ musi zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wykazywa¢ okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwofania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapozna¢ si¢ z
jego trescig przed uptywem tego terminu.

Wykonawca moze w terminie przewidziany do wniesienia odwotania poinformowaé zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynnos$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie
przystuguje odwotanie. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje
czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany dla tej czynno$ci w ustawie.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie wnosi sie:
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10.

1.

12.

13.

14,

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

4) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia — jezeli
zostaty przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny
Sposodb.

5) wobec tresci ogloszenia 0 zamoéwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkéw
zamowienia na stronie internetowej

6) wobec innych czynnosci niz okreslone w ust. 8 pkt 1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.

7) W przypadku, gdy mimo obowiazku zamawiajacy nie przestat zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie
Wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:
a) 15 dniod dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
b) 1 miesigca, jezeli zamawiajacy nie zamiescit ogtoszenia o udzieleniu zamédwienia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu
ogtoszenia przez Izbe orzeczenia

Kopie odwotania zamawiajacy przekazuje niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza jq réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest
zamieszczone ogtoszenie o zamoéwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcdw do przystapienia do
postepowania odwotawczego

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postgpowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwofania,
wskazujac strone, do ktdrej przystepuie, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie
przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie zamawiajacemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwofanie.

Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg
interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynno$ciami i o$wiadczeniami
strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, 0 ktdrym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika,
ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego. 6. Odwotujacy oraz wykonawca wezwany nie mogq nastepnie
korzysta¢ ze Srodkow ochrony prawnej wobec czynno$ci zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedz na odwotanie. OdpowiedZ na odwotanie wnosi si¢ na pismie lub ustnie do protokotu.
Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1)  nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.

Wpis uiszcza si¢ najpdzniej do dnia uplywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza si¢ do odwotania.

Jezeli odwotanie nie moze otrzymaé prawidtowego biegu wskutek niezachowania warunkéw formalnych, w szczegoinosci, o
ktorych mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, nieztozenia petnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa
odwotujacego pod rygorem zwrocenia odwotania do poprawienia lub uzupetienia odwotania lub ztozenia dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni od dnia doreczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwotania lub inne oczywiste niedoktadnosci nie stanowig
przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbe.

Izba rozpoznaje odwotanie w terminie 15 dni od dnia jego doreczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby moze zarzadzi¢ taczne
rozpoznanie odwotan przez Izbe, jezeli zostaly one zlozone w tym samym postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub dotyczg
takich samych czynno$ci zamawiajacego.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu
(zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp)

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajac jednoczesnie
jej odpis przeciwnikowi skargi.

Prezes l|zby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego sadowi wiasciwemu w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.
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24. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutdw, zwigzte ich uzasadnienie, wskazanie dowoddw, a takze wniosek 0 zmiane orzeczenia w
catosci lub w czesci.

25. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego uniewaznia sie zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ XIX. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

§ XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

§ XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupetniajacych

§ XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§ XXIIl.Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiajacego

1. Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesytaé o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem beda ukazywaly sie na stronie internetowe;
Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§ XXIV. Rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamowienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia

§ XXV. Aukcja elektroniczna
Zamawiajacy hie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§ XXVI.  Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy hie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w ninigjszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z zastrzezeniem art. 93 ust.4
Pzp.

§ XXVIIl. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby wskazane w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§ XXVIII. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia, o
ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§ XXIX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez  projekt  wymagan  dotyczacych Umowy o  podwykonawstwo,  okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 3 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawienr, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy stanowigcego
zalgcznik nr 3 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuie realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w cato$ci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezpo$rednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
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5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych
rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4)  nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo — finansowego,

5)  Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancii, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce musi byé
poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§ XXX. Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koncowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci umowy.

§ XXXI. Istotne dla stron postanowienia, ktoére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, ogdine warunki umowy albo wzér umowy,

Zamawiajacy informuije, ze wzor /projekt umowy stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej SIWZ
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami

Wzor Nr 1 - formularz cenowy

OFERTA CENOWA

*aw przypadku oferty wspolnej nalezy podac¢ dane dotyczace Pefnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na :
»Budowe ul. Ksieznej Dobrawy i Mieszka w ltawie (etap IlIB)”. Postepowanie znak: ZP.271.15.2015, skladam(y) niniejsza oferte:

1.

Oferuje wykonanie zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach platnosci okreslonych w SIWZ za cene ryczattowg

DIUTO:. oo w tym nalezny podatek VAT

zgodnie z ponizsza tabela:

Lp. Przedmiot zamoéwienia Cena brutto
1. | Budowa drogi wraz wjazdami

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

3. Budowa o$wietlenia ulicznego

4,

Wycinka drzew

5 Wykonanie korytowania, przywiezienie kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubosci
10 cm na szerokosci 3,5m, zageszczenie - na odcinku ulicy Bolestawa Smiatego (catos)

6. Biezace utrzymanie przejezdnosci drég (zapewnienie dojazdu do istniejgcych poses;ji i
placéw budéw przez caty okres realizacji zaméwienia)

. RAZEM (Lp.1-6)
8. Warto$¢ drewna pozyskanego z wycinki 0,93 m3
OGOLEM WARTOSC OFERTY
9 (pomniejszona o warto$¢ pozyskanego drewna, kwote nalezy odja¢ od

wartosci przedmiotu zaméwienia RAZEM
(Lp. 7minus Lp.8)

Oferowany okres gwarancji i rekojmi ............c.cccoocvvviceniicnnn, lat (podacé ilos¢ lat: 3 lub 4 lub 5)
zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg, istotnych warunkéw zamdwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do
wiasciwego wykonania zamoéwienia.

Oswiadczam(y), ze jesteSmy zwigzani niniejszq ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczam(y), ze zawarty w specyfikaciji istotnych warunkéw zamdwienia projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.

Nazwisko(a) i imig(ona) 0soby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamowienia ze strony Wykonawcy
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7. Oswiadczam(y), ze nie wykonywali$my zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci.

8.  Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skre$li¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepisow 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sq w nastepujacych
AOKUMENEACK: ...t

Oferte sktadamy na .........coccovevvinnerennnnes kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor Nr 2 - o$wiadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Budowe ul. Ksieznej Dobrawy i Mieszka w ltawie (etap IIIB)”. Postepowanie znak: ZP.271.15.2015

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspdlnie)

o$wiadczam(my), ze wykonawca(y), ktérego(ych) reprezentuje(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spetnia(my) warunki okreslone w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w zakresie:

1. posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich
posiadania,

posiadania wiedzy i doSwiadczenia;
3. dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wiasnorecznym podpisem $wiadom(-i) odpowiedzialnoSci karnej z art.297kk oraz 305
kk.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor Nr 2a - oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:
»Budowe ul. Ksieznej Dobrawy i Mieszka w ltawie (etap llIB)”. Postepowanie znak: ZP.271.15.2015

(nazwa /firmal i adres Wykonawcy)

Oswiadczam(y), ze wykonawca, ktérego reprezentuje nie podlega(my) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspéinych (konsorcjum lub spétek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcow (wspolnikow spétki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4 i 5 SIWZ
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Wzor nr 3 - doswiadczenie wykonawcy

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspdlnie/

Oséwiadczamy, Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciagu ostatnich 5 lat nastepujace zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac
wykonania Czas realizacji Informacja o
L Nazwa i adres Catkowita warto$¢ (wykazac zadanie polegajace budowie lub od - do podstawie
p- Zamawiajacego rob6t budowlanych przebudowie drog, placow, parkingow, dz./m-c /rok dysponowania
$ciezek rowerowych o powierzchni min. 1800 doswiadczeniem*
m2)
1 2 3 4 5 6
. doswiadczenie
Nazwa zadania
................................................................................ wykonawcy /
oddane do
dyspozycji przez
Powierzchnia (wymagana /posiadana) inny podmiot ***
1.800 m?...........
doswiadczenie
wykonawcy /
oddane do
dyspozycji przez
inny podmiot ***
Uwagi:

1.

3.

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

** W przypadku, gdy do$wiadczenie, o ktorym mowa wyzej jest oddane jest do dyspozycji przez inny podmiot niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw, to wykonawca w takiej sytuaciji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
tymi zasobami w trakcie realizacji zamoéwienia, w szczegélnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotow
nalezy do oferty zalaczy¢ w oryginale. Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu
potwierdzajgcego udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegolno$ci: kto jest podmiotem
przyjmujacym zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu, w jaki sposob zostang wykorzystane zasoby innego
podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia, jakiego charakteru stosunki beda taczyty wykonawce z innym podmiotem, jaki jest
zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zamoéwienia. Pisemne zobowigzanie (o$wiadczenie) nalezy
dotaczy¢ do oferty w oryginale.

*** niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Budowe ul. Ksieznej Dobrawy i Mieszka w ltawie (etap IIIB)”. Postepowanie znak: ZP.271.15.2015

(bieczeé ipodpis(y) osob uprawnionych date)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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Wzor nr 4 - wykaz os6b

POTENCJAL KADROWY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspélnie/

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamoéwienia skierujemy nastepujace osoby:

L Informacja o podstawie
-P- Imie i Nazwisko - Uprawnienia nr dysponowania osobami
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci -
1 2 3 4 5
Kierownik robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petniacy
jednoczesnle role kierownika budowy. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji Osoba bedaca w
1 technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej dyspozycji wykonawcy /
lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych oddana do dyspozycji
czynno$ci, do wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym przez inny podmiot ***
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
Kierownik robot w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w instalacyjnej w zakresie sieci, OSOba}.deﬂcaW
) instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne dyspozycji wykonawcy /
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do oddana do dyspozycji
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg przez inny podmiot ***
uprawnienia  budowlane  w/w  specjalnosci  umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
Kierownik robot w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimaine
wymaganla
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcii Osoba bedaca w
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie dvspozveii wykonawey /
3 sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub yspozygji wy y
inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych oddan.a do dyspgzy*c*ji
czynnosci, do wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym przez inny podmiot
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamowienia
Uwagi:

1.

3.

* wykonawca nie jest zobowiazany do dotaczania dokumentoéw potwierdzajacych doswiadczenie zawodowe, sktada jedynie niniejsze
oswiadczenie

** W przypadku, gdy potencjat kadrowy, o ktérym mowa wyzej jest oddany do dyspozycji przez inny podmiot niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkdéw, to wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi
zasobami w trakcie realizacji zamdwienia, w szczegoinosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotéw nalezy do
oferty zataczy¢ w oryginale. Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego
udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegélnodci: kto jest podmiotem przyjmujacym
zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu, w jaki sposdb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez
wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia, jakiego charakteru stosunki beda taczyly wykonawce z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim
okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Przedmiotowe zobowigzanie (oSwiadczenie podmiotu trzeciego)
nalezy dotaczy¢ do oferty w oryginale.

*** niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305 kk.
Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Budowe ul. Ksieznej Dobrawy i Mieszka w ltawie (etap llIB)”. Postepowanie znak: ZP.271.15.2015

(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzér Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowe;j*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:
»Budowe ul. Ksieznej Dobrawy i Mieszka w ltawie (etap llIB)”. Postepowanie znak: ZP.271.15.2015

(nazwa /firmal i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z
pozn. zm.)

1. skladamy liste podmiotdw*, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.).

p. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

(bieczed i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, o ktérej mowa wart. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

(p/ eczec / po d p/s(y)osobuprawn/on y ch ......................................... ( data) .............
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

** w przypadku ofert wspélnych (konsorcjum lub spétek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcéw (wspadlnikéw spotki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4i 5 SIWZ.
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Wzor nr 6 - czeSci zaméwienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcdw wystepujacych wspolnie/

Oswiadczam(y), ze nastepujace czesci zamdwienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

Nazwy (firm) podwykonawcow,
na ktoérych zasoby wykonawca powotuje si¢

Czes$¢ zamOwienia, ktorej wykonanie zostanie Wartos¢ prac podzleconych w % | na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b, w
powierzone podwykonawcom ceny oferty celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Budowe ul. Ksieznej Dobrawy i Mieszka w ltawie (etap llIB)”. Postepowanie znak: ZP.271.15.2015

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

Strona 28 z 56




Postepowanie znak ZP.271.15.2015

Zatacznik nr 3 do SIWZ wzér/projekt umowy

Zwarta w dniu.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskg ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-166-00-
83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta HaWY — ..........cviiricce e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — ...,

Nr KRS (jeZeli dOtYCZY) ...ovvvveierireeieirercrese e NIP. oo REGON.......oooerereereireeiereeeteineeseeneies
zwanym dalej ,Wykonawcg’ reprezentowanym przez:

2 —————————————

0 nastepujacej tresci:

§ 1. Postanowienia ogélne

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatdéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym — stanowiacym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona ryczattowo,
ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy, protokoty
odbioréw robot czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny
ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany, — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy organ w formie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje,
zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie
pozwolenia na budowe

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robot — jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentaciji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére zostaty

dokonane przez Zamawiajacego lub wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §16 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okre$lonych w Dokumentacji projektowej

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w szczegoinosci: SIWZ, Dokumentacje
projektowa, STWiORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich
wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do
rejestracji w formie wpiséw przebiegu cze$ci lub catosci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowo$ci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajgce:

a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoficzenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegolnych etapow robot,

przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapow, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest

przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi

zatgcznik nr 2 do umowy do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku
wykonywania Umowy
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10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

24)

25)

26)
27)

28)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoInosci umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej, dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacji
szczegotowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U nr 80, poz. 867) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/, wskaznik narzutu kosztoéw posrednich w % liczony od
IR+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od
wartosci materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego - stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci
wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia rob6t w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktdre majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w gatunku, rodzaju i
standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w
gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementdw, do ktorych wykonania majg zostac¢
zastosowane.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci
realizacji z Dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzarn zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegéino$ci wiasciwe polskie normy przenoszace normy
europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne
podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy
europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspélne specyfikacje techniczne, normy
migdzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Obiekt budowlany — cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu ustawy Pzp.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie wykonywania robdt zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbiodr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catodci wykonanych rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest diuzszy.

) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,

Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentaciji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozone

Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami

ustawy Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonweca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytaczeniem umédw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz ...
(réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych,

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych rob6t, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg,

przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci Robét

budowlanych.

Protokét odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jako$ci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.
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29)

30)

35)
36)
37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce cato$ci robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunieciu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancii jakosci (w

zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakoriczeniu Robét budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych

etapow realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majq

wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngg lub jej

przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w

szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogg
by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za
Site wyzsza,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania robét

budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktdrego Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢

wszystkie roboty objete Umowa,

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej

oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z

przygotowaniem rob6t, w szczegolnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowe;

oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcag a takze pomiedzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towarow i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z p6zn. zm.).

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych

w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartoci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia

uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sig rowniez

sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi witasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonanie jakiejkolwiek cze$ci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy

technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub

wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca

zapewnit Zamawiajacego.

Wykonaweca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacija postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spo$rod form wskazanych w przepisach Pzp lub

SIwz.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do

dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w

szczegoInosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacii projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i

kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

materiatow, sprzetu, itp.
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46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
47) Skroty:

a) KC - Kodeks cywilny

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

c) PrBud - Prawo budowlane

d) Pzp - Prawo zaméwien publicznych

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

f)  STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
g) UZP - Urzad Zaméwien Publicznych
2. Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3)  Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celow interpretaciji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajgcego
na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f)  SIwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbiezno$ci powinno
nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowiefi dokumentow na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktorej
mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych

7)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszq sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg,
Obiektu, pod nazwa: budowa ul. Ksieznej Dobrawy i Mieszka w fawie (etap IlIB), obejmujace zadanie opisane Dokumentacjg
projektowg wraz z STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyzej stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6ét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okre$lonych w §15 Umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosSci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty umdwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w Umowie .

5. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjagt sie wszystkich robdét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robét
budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego.

§ 3. Terminy

1. Termin zakoAczenia robdt ustala sie na dzien 30.06.2016r. Jest to termin zakonczenia odbioru wykonanych robét i podpisania
protokotu Odbioru koficowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36 miesiecy
warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koicowego, usunaé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz Dziennik budowy w terminie 7
dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
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W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu dokumentdw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy PrBud.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

Whytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego

wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac

obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)  ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do

wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7)  udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie cato$ci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy.

3)  Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Ternu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.

) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;j.

) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuije teren budowy i przekaze go zamawiajacemu w terminie odbioru roboét.

) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujgca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng

Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.

2)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

a) w specjalnosci
b) w specjalnosci
c) w specjalnosci :

4)  Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacije, ktére sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowg,
i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: maja forme pisemna, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika
Budowy.

B N
= = =
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§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajacych,
3) czesciowych,
4)  kofcowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koAcowego moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét
Protokotem odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbi6r robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.3

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakoriczeniu wykonania cze$ci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy, powiadamia o gotowos$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawceg, i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowo$ci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru korcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organoéw, protokoly odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbiér koAcowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i
sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koficowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koAcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru kocowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jako$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;i
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakoSci lub okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).
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Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktdrych mowa w ust.29, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia wykonawcy:

1)  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte
Dokumentaciji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajacym
jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang

wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zasob, spetniajacy warunki i
wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdrego zostata zawarta
niniejsza Umowa

5) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1)  Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertq i Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

2)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

4)  Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do robét
Materiatow

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre$lonych szczeg6towo w postanowieniach Umowy, w tym w
szczegblnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia Zamawiajacemu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robo6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatdéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)

21)

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
[)  zaangazowania odpowiedniej liczby 0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie
m) dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,
) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.
o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,
) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$é¢ wbudowanych materiatow,
q) ubezpieczenia budowy
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad
Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego
wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkod, wyznaczajac odpowiedni termin do zado$¢uczynienia
temu zadaniu.
Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na
uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,
utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzajg wykonawce,
Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materiatow, jako$ci rob6t wykonywanych z tych
materiatow,
Zabezpieczenie drog i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moze spowodowa¢ transport i sprzet
wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i Sciezkach,
Powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach ztym
zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;j:
a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;
c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejsze;
Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinnych dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej
w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce
do Odbioru kofcowego.
§ 7. Postanowienia szczeg6towe

1. Terminowos$¢ robot

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedfozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xIs lub innym réwnowaznym, do dnia
zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzglednié przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki
pogodowe, ktére mogq ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak
nie pozniej niz w terminie 7 dni_od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
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4)

10)
11)

12)

6)

1)

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia rob6t lub
okre$lonemu terminowi zakoriczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapdw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia rob6t lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robét, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robot
zamiennych, z powodu ktdrych zostata w szczegélno$ci przewidziana dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakorczenia robét oraz etapéw
robot w zakresie, w jakim ww. okolicznoci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w
obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym .

W okoliczno$ciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakonczenia rob6t oraz terminow
zakonczenia etapow robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub okre$lonego terminu
zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie
jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét.

Podijecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajacych na terminowos¢ wykonania rob6t powinien zostaé wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolno$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zambwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobéw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcq solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajq Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasob6w finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajacy
szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystapieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania robét w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
decyzjg na zamkniecie sktadowiska..
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2)

3)

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolne;
cze$ci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt co najmniej
o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek
wstrzymania robot.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

5.  Skutki sity wyzszej

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie drugq Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

1)

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktdrych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego
lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o przewidywanych przysztych
problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w szczegdlnoSci na wynagrodzenie Wykonawcy i
Termin zakoriczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktdrym mowa w pkt 1) i informacji, o ktdrej mowa w pkt 2., Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu
takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

7)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ... .

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegolnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktdrg Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osdéb, Wykonawca jest zobowigzany jg
uzasadnic¢ i zaproponowa¢ osobe, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem
usuniecia okreslonej osoby, spoérdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

8. Badania jakosci materiatéw i robét

1)

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejska,
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14)

15)

16)

17)

18)

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jakosSci i prowadzenia biezacej

kontroli jakoSci Materiatdw, przestrzegania warunkoéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz

uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych

Umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci

materiatdw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajqg wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania

tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada

wymaganiom okres$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do rob6t dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich

jakos¢ odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okre$lonej w pkt 18)

niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére nie sa zgodne z pkt 1), Inspektor nadzoru

inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami

Badania okre$lone w STWiIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na

Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty

potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane

prébki materiatéw przed ich wbudowaniem na wiasny koszt.

Wszystkie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w Dokumentacii projektowej oraz STWiORB

Badania materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem

budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sq wymagane w STWIORB lub

wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, ktore budza,

uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i

aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ roboty sg

zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badar obcigza Zamawiajgcego,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa ww. 0séb,

b) podjecie niezbednych Srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie
ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia rob¢t,

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekoéw z Terenu budowy,
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i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore oddziatuje wykonywanie robét.

j)  Utrzymanie drogi w stanie umozliwiajacym uzytkowanie jej przez caty okres realizacji zadania, w szczegdlnosci
uzytkowania jej przez wozki widtowe z petnym obcigzeniem.

k) Zapewnienie dojazdu do wszystkich posesji przez caty okres realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym

oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane

roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktécaé bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub

0séb trzecich.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym

porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby

nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub

szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekazaé go we

wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor nadzoru

inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W

przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni

roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie

zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie

zastepcze).

Czas pracy:

1)
2)

3)

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania rob6t w godzinach 22.00 —
6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zzycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze wzgledéw technicznych lub zwyczajowo
wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé:
a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu :

a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykowaczej

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizaciji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakornczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakorczeniu rob6t musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w pasie
drogowym i wykonanych objazd6w oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drdg i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowaé roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego
dostawcédw i Podwykonawcdw, w szczeg6lnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczer obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkoéd na drogach i
obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkdw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogq zagrazaé
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajq zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

14. Procedury bezpieczenstwa:
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16.

17.

18.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢é Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot

Obstuga geodezyjna

1)
2)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacijg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnoSci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji
budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacii i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacii
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w
Starostwie Powiatowym w ltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwy miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

4)

9)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem rob6t, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robédt, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepisdw KC, w
szczegblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisdw, chyba Ze wylacznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogq powstaé na skutek niekorzystnego dziatania
warunkow atmosferycznych lub wod gruntowych.

Szkody w robotach lub materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca
powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatdw z wymaganiami STWIORB,
odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub
w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1)
2)

Wykonawca w czasie wykonywania Rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.
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4) Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztdéw po uzyskaniu
ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania rob6t

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéw wchodzacych
w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczenr woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do
realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z
cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... ...occooveviniiiiinnnnn,

..................... a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw ,

ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeSci do powierzenia
podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na

zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w

art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
Scisle odpowiadajg cze$ci zamowienia okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
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10.

1.

12.

13.

nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczace;
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien

przedtoZenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w cato$ci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych
rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.

10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji rob6t budowlanych.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w
ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okre$lonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre$lonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 19, stosuje sie zasady okre$lone w ust. 9-
15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zapfate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem Wynosi: ...........ccccevvveerinieeiienns zt (Stownie
DIULIO. .. e ), w tym podatek VAT w

WysoKkosci........ %, CO STANOWI KWOLE.........oiiiiiiiiiiiiiiie e zt. (Stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)

WYNOSH. .. Zh (SHOWNIE NETHO. ....veeieieie e ),

Warto$¢ podana w §9 ust.1 moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasadg okreslong w art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia
1964r Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 z pdzn.zm.).

§10.  Rozliczenia miesieczne
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesigcznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1)  zestawienie warto$ci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty miesieczne.
Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmniej:
1) informacje ogélne,
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2) opis postepu robét i powstatych probleméw,

3) propozycje rozwigzania tych probleméw,

4) zaangazowanie sit i srodkéw,

5) zaangazowanie finansowe,

6) informacje na temat personelu i sprzetu,

7)  opis warunkéw atmosferycznych,

8) postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robét w powigzaniu na kazdy miesiac,

9) zwiezlg oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia inwestycji w terminie,

10) opis trudno$ci zwigzanych z merytoryczna realizacjg przedsigwzigcia oraz propozycje rozwigzania tych probleméw,
11) plan robét,

12) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcdw (Dalszych Podwykonawcdw) oraz warto$¢ robdt budowlanych

przez nich wykonanych,
13) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomos$ci Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug
przez nich wykonanych,
14) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych rob6t, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni
od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11.  Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatno$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z
Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robét, zgodnie z
protokotami odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktérych termin uptyngt w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezpos$redniej zawiadomi Wykonawce o Zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢
zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).
Podstawg, wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione
przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajacemu wraz;
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1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakoficzonego etapu rob6t, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoly
odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw w ramach odbieranego etapu
robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatno$ci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowos$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i
wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznoci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatno$ci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatno$ci bezpo$redniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreSlonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich,
nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego
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rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajace te okoliczno$é, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokoSci objetej ptatnoscia
kofcowa,

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koAcowej, wystawionej na podstawie

protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajacego. Warto$¢

faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktorej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg

wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposéb:

1) w roku 2015 roku zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 380.000,00 zt - wykonawca winien
wykona¢ i zafakturowac roboty na wymieniong kwote,

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2016 roku.

§12.  Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy
WYNOSI wuuvressensens miesiecy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od od daty Odbioru koricowego
robét catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy ztytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
.......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesigcy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) zawady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancii.
Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego, jako zatacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuije:
1)  przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,
2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak ipowstatych w okresie
gwarancji,
3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.
Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie zwiny uzytkownika lub osoby ftrzeciej, zaktdra wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.
Zasady eksploatacji i konserwaciji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez wykonawce ,Instrukcji uzytkowania
i eksploataciji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktre wymagaja przegladow serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla
wszystkich elementow objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac tylko z przepiséw prawa lub zasad
prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogaq sie roézni¢ na niekorzy$¢ zamawiajacego od zasad okreslonych
przez producentoéw elementdw podlegajgcych gwarancii.
Jezeli wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych
powotujac sie na zarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacii.
W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez wykonawce, sporzadzi je zamawiajacy. Kosztami jej
sporzadzenia zostanie obcigzony wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad iusterek wterminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzer i instalacji — w ciggu 48 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady lub usterki.
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W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw, o ktérych mowa w
ust. 12, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udziatem wykonawcy i zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia zamawiajacego przez
wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji
juz uptynat, wykonawca zobowigzuije sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg
zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki
(uszkodzenia), ktérych mozna byto uniknag¢, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajacego izostanie przestany
do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie
mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg elektroniczng. W tym celu
Wykonawca wskazuje nr faksu ............ccccceevnne. oraz adres e-mail ...........cccevviiiiiiinns dostepny co najmniej w godzinach
08.00-15.00. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

§13.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto j............cccovcvvvrivivrininnn
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zapfate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacqg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia .
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kika form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie pow6d do
realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakq
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
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Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: ..., ‘W dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizaci
zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to moZliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14.  Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapié za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okre$la nastepujace okoliczno$ci zmiany

terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnoSci:

1)  wstrzymania rob6t przez zamawiajacego,

2) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie rob6t, w szczegélnosci z
powodu technologii realizacji prac okre$lonych Umowa, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

3) wystagpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentaciji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okre$lonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

4) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zamowien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy

5) wystagpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy administracii
panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania rob6t,

10) wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

11) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegoInosSci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

12) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegoInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
wniosek wykonawcy lub zamawiajacego,

15) w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy

16) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu

Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamoéwienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktdrych mowa w §15 niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robédt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,
ktére mogq skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdéw Terenu budowy, w szczegolnoSci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

Wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu
umowy,

Whynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usungé w inny sposéb,

a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow
przez strony.

W przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzujq sie do zawarcia aneksu do umowy regulujacego wysoko$¢
VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, z tym, ze koszty wzrostu lub obnizenia podatku VAT strony
pokrywajq solidarnie po 50%.

zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktérejkolwiek z osob w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byC uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t

wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy.

2) Wystgpienia konieczno$ci zmian os6b wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie

swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzief skiadania ofert
warunki okreslone w specyfikacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
pilnowanym skierowanie do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z 0séb, o ktdrych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona wpisem do
dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu rob6t wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentaciji projektowej, ktdre wynikty w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach
realizacji zaméwienia, o ktorych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub zmiany
wysoko$ci dofinansowania przedmiotu umowy ze Srodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego.

Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamowienia w roku 2015, o ktorej mowa w §11 ust.27
pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamoéwienia na wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy
bedzie posiadat mozliwo$¢ zwigkszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.

Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegolnych latach realizacji zamowienia, o
ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia, Zamawiajacy bedzie posiadat
mozliwo$¢ zwigkszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét
przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, wynagrodzenie Wykonawcy, o kiérym mowa w §6 ust.1 bedzie
zwiekszone o kwote wzrostu minimalnego wynagrodzenia, ale tylko w stosunku do wynagrodzenia oséb realizujacych
przedmiot zamdwienia na obiekcie zamawiajacego. Przedmiotowa klauzula ma zastosowanie w przypadku zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace w roku 2016. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa wyzej,
Wykonawca zobowigzany jest wstapi¢ do Zamawiajacego na piémie, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne Wynagrodzenie Wykonawcy, o
ktorym mowa w §6 ust.1, bedzie zwiekszone o wskaznik wzrostu wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, ale tylko stosunku do wynagrodzenia oséb realizujgcych przedmiot zaméwienia na obiekcie zamawiajacego.
Przedmiotowa klauzula ma zastosowanie w przypadku zmiany sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne w latach
2015-2016. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany jest wstapi¢ do
Zamawiajgcego na pismie, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku zmiany przepiséw prawnych skutkujgcych wzrostem obcigzen publicznoprawnych dla w zwigzku z
zatrudnianiem oséb przy wykonywaniu zamowienia na podstawie uméw cywilnoprawnych, w szczegolno$ci dotyczacych
rozszerzenia obowigzku uiszczania przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne od takich uméw w wymiarze
wyzszym niz dotychczas obowigzujacy, kwota wynagrodzenia przystugujgca Wykonawcy z tytutu realizacji umowy bedzie
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zwiekszona o warto$¢ wzrostu tych sktadek, wymaganych wedtug aktualnie obowigzujacych przepiséw. Waloryzacja bedzie
dotyczy¢ tylko wynagrodzenia osob realizujacych przedmiot zamdwienia na obiekcie zamawiajacego. Przedmiotowa klauzula
ma zastosowanie w przypadku zmiany przepiséw w powyzszym zakresie w latach 2015-2016. W przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany jest wstapi¢ do Zamawiajacego na piSmie, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.
22) Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
a) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
podwykonawcom;
b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
c) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa,
d) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie
W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -15) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny
okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie
terminu bedzie musiato byC szczegdtowo uzasadnione przez wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich czesci, tempo
robdt wedtug zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, zamawiajacy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan
dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi dziataniami obcigzajg wykonawce.
Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedituzenia Terminu zakofczenia robét na podstawie ust.2, zmiany Umowy
w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zostaC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych
od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentow
wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoci
stanowigcych podstawe Zzadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na
Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadno$ci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktrej mowa w ust.11
i przedtoZenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajacymi zadanie
zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania
zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku bankowego,

)
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15.  Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
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Za roboty zamienne uwazaé si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigza materiatowo-konstrukcyjnych
i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba wykonania wynikta
z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaC sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla

Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegoinosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztdéw realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robét.

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy

Podstawe wykonania robot zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy dokonany na podstawie

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu wykonania robét zamiennych”, ktéry powinien zawieraé: zakres robot zmiennych

uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig rob6t podlegajacych
zamianie, a wartoscig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robot
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane moge by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatno$ci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez zamawiajacego ,Protokotu wykonania robot

zamiennych”, o ktorym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okre$lonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okre$lonych w §15 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie rob6t zamiennych strony zobowiazane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory rob6t zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej umowy.

Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej umowy.

W przypadku wprowadzenia robot (materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robét danego elementu robot,

a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegotowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa

w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu

zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym

stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4)  wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od warto$ci materiatow /M/

W przypadku robdt zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robét danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi

pozycji w szczegbtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o

wartos¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad

Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”

w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych

(KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw

lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do

akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi
korekte.

Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametrdw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy

w nastepujacych sytuacjach:

1)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
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niewybuchdw lub niewypatdw, ktére mogq, skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§16.  Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujac ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dituzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjaf ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg rob6t, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia robét,

4)  podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce
wilasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje,
prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z prawem
albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje (bezposrednio
lub po$rednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

8) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczaf realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na piémie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przediozone Zamawiajacemu Umowy o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.
3. Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.
4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych
rob6t w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opéznienie w wykonywaniu rob6t trwa diuze;
niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17.  Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy
1. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone Zzycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,
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2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne
prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych

oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgioszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy i urzadzenia, niestanowigce witasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonych przez

lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowac¢ usunigcie sprzetu i rob6t tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych

ochrony wtasnosci lub bezpieczenistwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt

odbioru rob6t przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzaciji robot
wedtug stanu na dzienh odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji

innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich

nabycia.

Szczegotowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych

materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sie¢ do wbudowania w inny

obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§18.  Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia rob6t w wysokoéci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwhoki, jaki uptynie pomigdzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robot,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,

3) 1z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

4) za nie przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej
przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde dokonanie
przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci 300,00
Ztotych za rozpoczety dzien zwioki,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 300, 00 ztotych za kazde naruszenie,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa,
- w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

9) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w wysokosci
0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzief przerwy w wykonywaniu robét,

10) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegélnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
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Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uplywie

terminu jej zapfaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysoko$ci poniesionej szkody na zasadach ogélnych, jezeli

warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara
nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robédt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwioki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem umowy okre$lone w § 1 zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

4)  za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %
Ceny ofertowej netto za kazdy dzien zwtoki

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona

szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§19.  Sposdéb komunikowania si¢ Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informaciji lub wydawanie polecen
lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajaCego.........oovveeiiirieiiiiieaiiieeaiieees
2)  WYKONAWCY.....cocvieereeieeeieieeree e
3)  Inspekiora Nadzoru.........ccovevceeneceninceneneneennn,
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogq elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane odpowiednio
jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§20. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i inspektordw nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie czestotliwosé narad koordynacyjnych: wg
potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesiac
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyja$nianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t, w
szczegblnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaler dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony bedg wspotpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robét),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§21.  Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze wspélnych
negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego
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2.

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektoréw Nadzoru, jak rowniez zapytania i odpowiedzi
dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej

W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondenciji, faktur i dokumentoéw sporzadzonych przez Wykonawcy jest jezyk polski.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy,
Zatgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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