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Zataczniki do SIWZ:
1. Instrukcja dla Wykonawcow
Formularz oferty wraz z zatacznikami
Wzo6r/projekt umowy
Dokumentacja projektowa STWIORB, przedmiary rob6t
Dokumentacja fotograficzna
Kopia pozwolenia na budowe,
Sondazowe badania archeologiczne

~No oA ®N

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia skfada sie z 54 kolejno ponumerowanych stron.
Zataczniki do specyfikacji stanowig jej integralng czesé
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§1IV.

1.

Instrukcja dla Wykonawcow

Zamawiajacy

Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 lfawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Tryb udzielenia zamoéwienia

Tryb zamdwienia: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajacej
réwnowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.186.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne
wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn.,,Przebudowa plazy miejskiej przy ul. Kajki w lfawie”.
Postepowanie znak: ZP.271.34.2015.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z p6zn. zm. )

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U.2013, poz. 231),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartosci zamoéwien oraz konkurséw, od
ktdrych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735)

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania warto$ci zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 1692),
5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2014.121 z p6zn. zm.),

6) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.08.63.394 z pdzn. zm.),

7) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu
dyploméw i innych dokumentéw, wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska panistwa czlonkowskie Unii Europejskiej,
Konfederacje Szwajcarska, panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz
terminéw, w ktérych odbywato si¢ ksztatcenie (M.P.2013.757),

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.),
9) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2015.184 j.t.)
10) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z p6zn. zm).

Definicje uzyte w specyfikacji i informacje ogdlne.

,LZamawiajacy” — Gmina Miejska ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

,Postepowanie” — postepowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
,SIWZ" — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

,Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.

,Zamowienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie publiczne okreslone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, ktorego przedmiot zostat
opisany w SIWZ oraz zatgcznikach.

"Wykonawca” — podmiot okreslony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, ktéry ubiega sie o wykonanie zamdwienia, ztozyt oferte na
wykonanie zaméwienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zaméwienia.

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja rob6t budowlanych polegajacych na: przebudowie boisk do siatkdwki plazowej, budowie
placu zabaw, przebudowie istniejacych muréw oporowych, schodéw i podestow oraz catoSciowe uporzadkowanie i
zagospodarowanie terenu wraz z budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej dla plazy, ktéra bedzie czescig przytacza z
sieci Energa Operator, w ramach przedsiewziecia pod nazwa: modernizacja pomostu i plazy miejskiej przy ul. Kajki w fawie.
Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukciji dla Wykonawcdw ,obiektem” lub ,przedmiotem zaméwienia”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:
1) Budowe 3 (trzech) boisk do siatkowki plazowej wraz z wyposazeniem

) Budowe placu zabaw wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem wraz z certyfikacjg pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania.
3) Przebudowe taraséw oraz murkéw oporowych wraz z balustradami

) Przebudowe (rozbiorke) schodéw terenowych, muréw oporowych i podestéw
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5)  Wycinke drzew i krzew6w
6) Budowe przytacza energetycznego

7)  Zagospodarowanie terendw zielonych wraz z pielegnacjg przez okres gwaranciji. Szczegétowy opis wymagan zamawiajacego
w zakresie pielegnacji terenow zieleni zostat okre$lony w zataczniku nr 6 do SIWZ

Szczegoétowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach robdt, SIWZ, wzorze umowy wraz
zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o
udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami robét, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i sztukg,
budowlang, oraz zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest
dokumentacja projektowa STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamoéwienia
publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

Kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone we Wspoélnym Stowniku Zaméwien: CPV: 45242000-5, 45450000-6, 45262330-
3, 45316100-6, 45233220-7, 45223500-1, 45262311-4, 45223210-1, 45223800-4, 45111200-0, 45110000-1 71.35.43.00-7.

Dodatkowe wymogi zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest takze przeprowadzi¢ certyfikacje wybudowanego placu zabaw pod katem bezpieczenstwa
uzytkowania

2) W zakresie zamdwienia nalezy réwniez ujaé rozbiérke muréw oporowych znajdujacych sie w pdinocnej czesci plazy
(zataczono fotografie)

3) Zakres zamowienia nie obejmuje sitowni zewnetrznej

4) Zamawiajacy informuje, Ze na dziatce objetej zagospodarowaniem znajduje sie stanowisko archeologiczne. Zamawiajacy
zalgcza badania sondazowe archeologiczne oraz informuje, Ze prowadzenie prac ziemnych bedzie objete nadzorem
archeologicznym,

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii
projektowej, STWIORB oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z dokumentacje projektowa,
STWIORB, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB,
oraz SIWZ oraz bedq zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkgji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje
itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnoéci cieplnej,

Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zamdwienia, ktorej wykonanie powierzy

podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcdw, na ktorych zasoby wykonawca powotuje sie na

zasadach okre$lonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzor nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow.

. Termin wykonania zamowienia

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy.
Termin zakonfczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 01.06.2016r. Jest to termin zakonczenia prac w terenie i
zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru.

§ VI. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkdw.

1.

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego moga wzigé udziat wykonawcy, ktorzy wykaza;

1) Spelniaja warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczacy posiadania uprawnienn do wykonywania
okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania:
W zakresie warunku posiadania uprawnienn do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym
mowa w 8VII ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

2) Speiniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczacy posiadania wiedzy i do$wiadczenia:

dla uznania ze wykonawca spetnia warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat,
iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamdwienia, z podaniem ich przedmiotu, wartosci, daty i miejsca wykonania. Przez ,zadanie odpowiadajace
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3)

4)

rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia”, nalezy rozumie¢ budowe lub przebudowe obiektow tj..
boiska, plaze, place, parkingi, skwery, place zabaw itp. o powierzchni min 400 m2, Wykonawca ztozy takze o$wiadczenie, ze
dysponuje wiedzg i doswiadczeniem potrzebnym do wykonania zamdwienia. Ocena spetiania warunkéw szczegdtowych
bedzie dokonana na podstawie ztozonego przez Wykonawce wypetionego formularza ,Do$wiadczenie wykonawcy”, zgodnie
z wzorem nr 3 do SIWZ, (o ktérym mowa w 8VII ust.1 pkt.5) SIWZ) oraz zlozonego o$wiadczenia o spetnieniu warunku
zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, Zze dysponuje wiedzg i dodwiadczeniem potrzebnym do
wykonania zamoéwienia. Do wzmiankowanego Formularza (wzér nr 3) nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane
roboty zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia muszg wykazaé, ze
chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w warunek.

Spetniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczacy dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdoInymi do wykonania zaméwienia:

3.1) potencjat techniczny: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek posiadania do dyspozycji potencjatu technicznego
zamawiajacy zada, by wykonawca ztozyt odwiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, 0 ktérym mowa w
§VII ust.1 pkt.2) SIWZ, Ze dysponuje potencjatem technicznym potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania
warunku nastagpi na podstawie zatgczonego do oferty oSwiadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ.
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

3.2) potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zambwienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat, ze dysponuje lub bedzie dysponowat, co najmniej
nastepujacymi osobami:

a) Kierownik robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petniacy jednoczesnie role kierownika budowy.

Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynno$ci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

b) Kierownik robét w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajq uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia

oraz ztozy o$wiadczenie o spetieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wypetnionego
przez Wykonawce wzoru nr 4 do SIWZ, o ktdrym mowa w § VII ust. 1 pkt.6) SIWZ oraz ztozonego o$wiadczenia o
spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w 8VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy okreslajac wymogi
dla oséb w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane
obywatelom parstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz parnstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka
polskiego, ktory zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takze
zapewni ttumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamowienia
stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac tumacza
winien wzig¢ pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres przedmiotu zamdwienia ttumacz ten winien byé biegtym w
ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamOwienia musza wykaza¢, ze co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy tacznie spetniajg w/w warunek.

Spetniaja warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczacy sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zapewniajacej wykonanie Zamowienia:

W zakresie warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia dla uznania,

ze wykonawca spetnia warunek Zamawiajacy zada, by Wykonawca ztozyt oSwiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z

wzorem nr 2, o ktérym mowa w 8VII ust.1 pkt 2) SIWZ, Zze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej

wykonanie Zaméwienia. Ocena spetiania warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty o$wiadczenia wymienionego

w 8 VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

w zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24
ust.1 i 2 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiajacy zada by wykonawca nie pdzniej niz na dzien sktadania ofert wykazat brak podstaw
do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Ocena spetiania warunku nastapi na podstawie
zataczonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w 8§ VII ust. 1 pkt 4) SIWZ, ztozonego o$wiadczenia zgodnie z
wzorem nr 2a, o ktérym mowa w 8VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postepowania 0 udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub
o$wiadczenia o ktorym mowa w 8VII ust. 1 pkt 7) SIWZ.
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Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia ,
zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w
trakcie realizacji zaméwienia, w szczegolno$ci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych
podmiotéw nalezy do oferty zataczy¢ w oryginale. Z tresci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub
innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé w
szczeqoInosci:

1)  kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby,

2) jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu

3)  w jaki sposéb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,

4) jakiego charakteru stosunki bedg taczyly wykonawce z innym podmiotem,

5) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wykonawcdw, w stosunku do ktérych zamawiajacy
wykaze zaistnienie przestanek wymienionych w tym przepisie.

8 VI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw

1.

udziatu w postepowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw stanowiacych oferte, w
kolejnosci j.n.

1)  Wypetniony formularz cenowy (wg wzoru nr 1),

2) Podpisane o$wiadczenie Wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych (wg
wzoru nr 2),

3) Podpisane oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zaméwien publicznych (wg wzoru nr 2a).

4)  Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert.

5)  Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot,
okre$lajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone — zgodnie z wzorem nr 3

5.1) W wykazie nalezy umiesci¢ najwazniejsze roboty. Za najwazniejsze roboty uznaje sie roboty niezbedne do wykazania
spetniania warunku posiadania wiedzy i do$wiadczenia, tj. co najmniej 1 zadanie polegajace na budowie lub
przebudowie obiektow tj.: boiska, plaze, place, parkingi, skwery, place zabaw itp. o powierzchni min 400 m2.

5.2) Dowodami, o ktérych mowa wyzej sa;
a) poSwiadczenie,

b) inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac¢ po$wiadczenia.

5.3) W przypadku gdy zamawiajacy (Gmina Miejska ltawa) jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty wskazane w wykazie
robét zostaty weczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodéw potwierdzajacych czy roboty
te zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

5.4) W razie koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz robét lub dowody potwierdzajace czy roboty zostaty wykonane nalezycie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone, budza watpliwosci zamawiajacego, zamawiajacy moze
zwrdci¢ sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty byly wykonane, o przedtozenie dodatkowych
informacji lub dokumentéw bezpo$rednio zamawiajacemu.

6) Wykaz osob, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, w szczegoinosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug,
kontrole, jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru nr 4

7) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, albo informacje, o tym, ze wykonawca nie nalezy do
grupy kapitatowej - zgodnie z wzorem nr 5.

8) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zamdwienia, ktdrej wykonanie
powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcdw, na ktorych zasoby wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzér nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat
podwykonawcow.
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9) Petnomocnictwo do podpisywania oferty i sktadania ewentualnych wyjasnien, jezeli osoba podpisujgcg nie jest osoba
upowazniona.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktdrych

mowa w § VIl ust. 1 pkt 4) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadto$ci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje

sie dokumentoéw, o ktdrych mowa w § VIl ust. 1 pkt. 4) SIWZ, zastepuije sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym

okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym

albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym

wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktdrych

mowa w §VII ust.1 pkt. 4).

Dokumenty i o$wiadczenia okre$lone w 8VII ust. 1 pkt 2), 5), 6) SIWZ sa to dokumenty sktadane na potwierdzenie spetniania

warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Dokumenty i o$wiadczenia okre$lone w 8§VII ust.1 pkt 3), 4), 7) sa to dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajace brak podstaw

do wykluczenia z postepowania.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w 8VII ust. 1 pkt 1), 8), 9) sg to inne o$wiadczenia i dokumenty, petnomocnictwa

wymagane w postepowaniu.

§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania sie z wykonawcami oraz przekazywanie oswiadczen lub dokumentow

1.

2.

10.

Znak Postepowania: ZP.271.34.2015. Uwaga: w korespondenciji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwaé sie tym
znakiem.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postepowaniu Zamawiajacym i kazdym z Wykonawcow jest jawna i prowadzona w
sposob pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawcow, ktorzy zglosili zainteresowanie udziatem w przetargu
z zachowaniem tajnosci zrédta pytania.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie Korespondenciji za pomoca; pisemnie, faksem na numer /89/ 649-26-31 lub na adres e-mail:
przetargi@umilawa.pl (na wskazany w § | SIWZ adres tj. Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa). Zamawiajacy
Zada, aby korespondencja, o ktérej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogq elektroniczng byta
potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogq elektroniczng, kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sie podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksow
lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogg elektroniczng zamawiajacy do celow dowodowych postuzy sie
prawidtowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.

Do o$wiadczen, dokumentdw oraz petnomocnictw uzupetnianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuje sie forme okreslong w
§7 ust.1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadac¢
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Nie istnieje zatem
mozliwo$¢ uzupetnienia w/w dokumentow, oswiadczen i petnomocnictw za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez
opatrzenia przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za po$rednictwem waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pozniej niz 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1
pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie p6zniej niz do
korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 05.10.2015 r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie
do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjadnien Zamawiajacy moze udzielic wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informagiji,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemno$ci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskow, zapytan do
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujacg nalezy przyjac
tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajacego.

W szczegdinie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skfadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej
specyfikacji zawiadamiajac o tym pisemnie wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na
stronie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany treci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy
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11.

12.

niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktdrym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia. Specyfikacja
jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamies$ci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg;

1) Agnieszka Mijas - w zakresie przedmiotu zaméwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamoéwieni publicznych, fax. 89 649-26-31

Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktdrzy w okreslonym terminie nie ztozyli odwiadczen, petnomocnictw lub dokumentéw, o
ktérych mowa w 8VII ust.1, ktorzy ztozyli te dokumenty, oSwiadczenia i pelnomocnictwa, ale zawierajg btedy, do ich uzupetnienia w
wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia, dokumenty, petnomocnictwa powinny potwierdzaé spetnianie
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez ustugi wymagan okreslonych w przez Zamawiajacego
nie pozniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

§ IX. Wymagania dotyczace wadium.

1.

2.

o

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 16.000,00 z4. w terminie do dnia

12.10.2015r. do godz. 10.30.

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1) Pienigdzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/ltawa 96 1160 2202 0000 0000
6192 1354, 0 uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu Srodkéw na
rachunek zamawiajacego. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym
Zamawiajacego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4)  Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 0
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium

dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajacego pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt.

08.00-14.00). W przypadku braku mozliwoéci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajgcego, oryginat dokumentu nalezy
umiesci¢ w kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi

(pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarancii, tj. Gming Miejskg tawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta ltawy,

2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

3) okreslac termin wazno$ci (wynikajacy z SIWZ),

4)  okreslac przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

5) musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowg wypfate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia okoliczno$ci

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie odwotywalng, bezwarunkowa, ptatng na kazde

zgdanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) gdy wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;
(art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) by¢ gwarancja nie odwotywalna, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt dokumentdw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy
kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowato
brak mozliwosci wybrania oferty ztoZzonej przez wykonawce, jako najkorzystniejszej (art.46 ust.4a ustawy pzp).

7)  Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢
sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem
imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowa¢ caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie, terminie i kwocie zostanie

wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1) Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2)  Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu
umowy W sprawie niniejszego zaméwienia;

3) Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert;
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11.

6.

4)  Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr
rachunku bankowego, na ktory nalezy dokonaé¢ zwrotu.

Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentow lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, lub informaciji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
Zasady wnoszenia wadium okre$lone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez przediuzania wazno$ci wadium oraz wnoszenia
nowego wadium w przypadkach okre$lonych w ustawie.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawcow, ktérzy nie wniosg wadium w okreslonym

terminie i prawidtowej formie lub ztoZzg wadliwe wadium, w tym réwniez na przedtuzony okres zwigzania ofertg lub w sytuacii, o

ktorej mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

. Termin zwiazania oferta

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertq 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sie do wykonawcdéw o wyrazenie zgodny na
przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo,
jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium
lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

§ XI.Opis sposobu przygotowania ofert.

1.

Warunki formalne sporzadzenia oferty:

1) Wykonawcy zobowigzani sq zapozna¢ si¢ doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaé oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trecig SIWZ.

2) Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z
przygotowaniem i zlozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

3) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub recznie dtugopisem, spieta lub
zszyta w sposéb uniemozliwiajacy jej rozpiecie (zdekompletowanie). Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte musi by¢
czytelny.

4)  Jezeli ktéry$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument taki
nalezy ztozy¢ wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

5) Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekScie przettumaczonym, a pozniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie
podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwo$ci uznaje sig, iz wersja
polskojezyczna jest wigzaca.

6) Oferta (formularz oferty, oswiadczenia, dokumenty, wykazy, o ktérych mowa w SIWZ) musi by¢ podpisana przez wykonawce,
tj. osobe (osoby) reprezentujgcg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania wykonawcy. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie
petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej treSci jednoznacznie wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty.
Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi byé ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetienie, nadpisanie, przestonigcie
korektorem etc.) w tekscie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg by¢ ztozone w sposob
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10)

11)

12)

13)

pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujacg. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujace;j.

Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, ze o$wiadczenia, o ktérych mowa w
8VII ust.1 pkt 1), 2), 7), 8) SIWZ muszg by¢ ztozone w formie oryginatu. Dokumenty i o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII
ust.1 pkt 3) - 6) SIWZ muszg by¢ ztozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce. Petnomocnictwo, o ktorym mowa w 8VII ust. 1 pkt 9) SIWZ, musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku potwierdzania dokumentéw za zgodno$¢ z oryginatem, na
dokumentach tych musza sie znalez¢ podpisy wykonawcy, wediug zasad, o ktérych mowa w pkt 6) oraz klauzula ,za
zgodnos¢ z oryginatem”. W przypadku dokumentow wielostronicowych, nalezy poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kazda
strong dokumentu, ewentualnie poswiadczenie moze znalez¢ sie na jednej ze stron wraz z informacjg o liczbie
po$wiadczanych stron.

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na
zasobach ktdrych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sa poSwiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

Zaleca sig, aby oferta byta zlozona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczyna¢ sie od
numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca moze:

a) nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, musza by¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i
dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartos¢ gospodarcza, co do ktdrych przedsigbiorca podjat dziatania w celu
zachowania ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec informacii, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Wykonawca musi wykazac, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci okre$lajac, w
jaki sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia tgcznie 3
warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca wartos¢
gospodarczg,

b) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

c) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufno$ci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacije, ktore nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne na
podstawie przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych lub odrebnych przepisdw, informacje te beda podlegaty
udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty. Wykonawca nie moze zastrzec
informacii, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.
Wszystkie zataczniki do niniejszej Specyfikacji stanowia jej integralng czesé.
Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposéb gwarantujacy zachowanie w poufnosci jej tresci oraz
zabezpieczajace] jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna by¢ umieszczona w dwéch zamknietych
kopertach oznakowanych w sposéb nastepujacy:

a) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 awa, Oferta w postepowaniu ZP.271.34.2015 na ,,Przebudowa
plazy miejskiej przy ul. Kajki w fawie”. - nie otwieraC przed terminem otwarcia ofert tj. 12.10.2015 godz. 11.00.

b) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewngtrzna.

¢) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Wykonawca ma obowigzek wskazania w ofercie tej czeSci zamowienia, ktdrej Wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom.

Na oferte sktadajq sie wszystkie dokumenty i oSwiadczenia okreslone w § VIl ust. 1 SIWZ.

W razie watpliwosci za prawo wiasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentéw uwaza si¢ prawo polskie z

uwzglednieniem Ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.
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2.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1)

2)
3)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany oraz wycofaé ztozong przez siebie oferte przed terminem sktadania ofert, pod

warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swag wycofuje, w zamknigtej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty oznaczone ,WYCOFANIE"
bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze
ztozonymi ofertami.

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres i rodzaj
tych zmian a jesli o$wiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$¢ wymiany czy tez przedtozenia nowych
dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w
zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) i b), przy czym koperta
zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone
do oferty.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspélne

1)

Wykonawcy wystepujacy wspolnie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy,
wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlnie o zaméwienie publiczne. Podpisy muszg
zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do skiadania o$wiadczen woli wymienione we wtasciwym rejestrze. Dokument
petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona wytgcznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca sie do zamawiajacego z wszelkimi

sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie, itp.

Oferta wspélna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcow , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o ktérym mowa w §VII
ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspdlinie ubiegajacy sie 0 zamdwienie moga ztozy¢ jako:

- OSwiadczenie podpisane przez lidera (petnomocnika) lub
- OSwiadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawcdw wspdinie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia.

b) Oferta wspolna powinna byé sporzadzona zgodnie z SIWZ i zawierat wszystkie wymagane
w § VIl o$wiadczenia i dokumenty,

c) Dokumenty i o$wiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania, o
ktorych mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) - sktada kazdy z Wykonawcéw skiadajacych oferte wspding w imieniu swojej
firmy;

d) Dokumenty wspélne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sg wymagane w SIWZ) sklada petnomocnik
wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspéing,

e) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcdw wystepujacych wspdinie lub moze by¢
wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspoina.

Oferta skladana przez spétke cywilna, niezaleznie od kompletu dokumentéw skiadanych przez spétke winna zawiera¢

dodatkowo od poszczegdlnych wspélnikéw spotki cywilnej nastepujace dokumenty i o$wiadczenia: dokument i

o$wiadczenia, o ktdrych mowa w 8VII ust.1 pkt 3), 4), 7) SIWZ:

a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - ztozone przez
kazdego wspdlnika spotki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu ( dla os6b prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza pod
nazwg okreslong w centralnej ewidencii i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”). W przypadku,
gdy wspolnikiem spdtki cywilnej jest spdtka kapitatowa — o$wiadczenie w imieniu spétki kapitatowej skfadaja osoby
upowaznione do reprezentacji spotki.

b) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy - przez kazdego wspolnika spdtki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu.

c) Liste podmiotdw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw albo informacje, o tym, Zze wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej - przez kazdego wspdinika spdtki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby
prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg okre$long w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”),

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspding bedg mieli obowigzek

przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:
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a) zobowigzanie do realizacji wspolnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zamdwienia,
b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zaméwienia oraz czas trwania
rekojmi.
7)  Wykonawcy, ktdrzy ubiegajg sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, zobowigzani sg;
a) do ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;
b) spetmiaC warunki wymienione w § VI niniejszej SIWZ;
c) do solidarnej odpowiedzialno$ci za wykonanie przedmiotu zaméwienig;
d) do solidarnej odpowiedzialno$ci za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§ XIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

2.

w

11.

12.

13.

14.

15.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju 211

(KANCELARIA) w terminie do dnia 12.10.2015r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty z odnotowanym terminem jej zlozenia oraz numerem, jakim

oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina wptywu oferty w

miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do

piatku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pok. 215 w dniu

12.10.2015r. 0 godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy ogtosi nazwy Wykonawcéw i ceny ofertowe oraz inne informacje, ktdre

Zamawiajacy moze podac zgodnie z ustawg prawo zamdwien publicznych.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania wazno$ci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W przypadku, gdyby

wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Wykonawcy mogg uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecno$ci wykonawcy przy otwieraniu ofert,

zamawiajacy przesle wykonawcy protokot z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierajacy informacje przewidziane w

art. 86 ust. 4 ustawy prawo zaméwien publicznych.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejno$ci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit

zmiany i po stwierdzeniu poprawnoéci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

Zamawiajacy dokona badania ofert. Oferty, ktére nie bedq spetnia¢ wymogdw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz

naruszg zasady ustawy zostang przez Zamawiajacego odrzucone. Odrzucenie oferty nastapi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1

ustawy Pzp

W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych

tresci ztozonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ziozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze zwrdci¢ sie o

udzielenie wyjasnienr przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczna, niezamierzong niedoktadnos¢, btad
pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tekScie, niebudzaca watpliwosci w
jaki sposob winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktore w szczegoinosci poprawia w nastepujacy sposob:

a)  w przypadku mnozenia ceny jednostkowe; i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz liczby
jednostek miar, przyjmuje sig, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamébwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ten zapis,
ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamowienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie, przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym:;
b) w przypadku oferty z ceng okre$long za caty przedmiot zamdwienia albo jego czesé:
- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuije sie za prawidtowg cene podang stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuie sie, ze prawidtowo podano poszczegoine ceny.
c) Zamawiajacy poprawiajac omyiki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych
zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnos$ci oferty ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy
Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci.

Strona 13z 54



Postepowanie znak ZP.271.34.2015

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona
4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omyiki, o ktbrej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie
uznana za skuteczng.

§ XIIl. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia migdzy zamawiajacym a Wykonawcg
prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowa (zawierajaca obowiazujacy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia realizaciji robot) zgodnie z
ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okre$la w art. 632 KC.
Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust.2 cena oferty musi zawieraC wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego zakresu
przedmiotu zamoéwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, jak rowniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia
zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegolnosci koszty, ktore musi zawiera¢ cena oferty
(koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robé6t budowlanych):

1) robot przygotowawczych, demontazowych, wykofczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu

budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podfoza, zageszczenia gruntu,

ewentualnego pompowania wody, inflacji,

utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

zajecia ulic, placéw, chodnikdw,

koszty wycinki drzew, i karp drewno uzyskane z wycinki stanowi wiasno$¢ wykonawcy.

koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa dla oséb i pojazdow uzytkujacych droge,

koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zaméwienia.

zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarna,

koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadow i $mieci,

koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji

terenu budowy,

koszty rozhidrki istniejacych budynkéw i obiektow,

koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatow budowlanych),

koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i wykonywanych robdt,

wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg opfacane przez Wykonawce w ramach umowy,

wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

wykonania projektéw organizaciji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu budowy.

Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,

biezacych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktore zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuije.

koszty obstugi geodezyjnej,

wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentaciji geodezyjnej,

koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych rob6t, koszty wykonania dokumentaciji powykonawczej,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacii

odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,

24) Koszty pomiardw i badan materiatéw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli jakoSci materiatdw i robot okreslonymi w
STWIORB.

Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

Dz.U.2011.177.1054 z p6zn. zm).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjq projektowa, z
wytgczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa, o
ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamodwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar rob6t stanowi tylko materiat pomocniczy dla Wykonawcy
(zgodnie z 84 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu). W przypadku
rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacjq projektowa lub/i STWIORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z
zapisem dokumentacji projektowej i STWIORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena oferty
muszag byc¢ liczone z doktadno$ciag do dwdch miejsc po przecinku.
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10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majg obowigzku
naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcow, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowiazek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr migjsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu warto$ci cen poszczegélnych elementéw nalezy ograniczy¢
sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze zwrdci¢ sig do
kazdego wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasnien dotyczacych elementdw oferty majacych wptyw na wysoko$¢
ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego
metodg szczegotowa od wykonawcow, ktdrych oferty moga zawierac razaco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone do stawek,
cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i ustug
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw i ustug oraz podatku akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym
obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzieC caty przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji Wykonawca
winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej SIWZ wraz z
wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowg niezmienng do korca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjatkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow

1.

i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zada¢ udzielania przez wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryteriami oceny ofert, o ktérych mowa w ust. 3.

W odniesieniu do wykonawcdw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujacych
kryteriow:

l.p. Opis kryteriow oceny Waga
1 Cena 98 %
2 Okres gwarancii i rekojmi 2%

Liczba punktdw, ktére mozna uzyskac¢ w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

Co
1) Cp=---r X 98 pkt

Cb

Cp- ilos¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badane;

2) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zaméwienia obliczona przez Wykonawce zgodnie z przepisami
prawa i podana w ,Formularzu cenowym” (wzor nr 1) pkt. 1.

Punkty za kryterium Okres gwarancji i rekojmi (waga 2%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego terminu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przedstawionego
przez wykonawcdw zastrzegajac, iz minimalny termin gwarancii i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:

a) 3 lata gwarancji i rekojmi - 0 punktéw,
b) 4 lata gwarancii i rekojmi - 1 punkt,
c) 5 lat gwarancii i wiecej - 2 punkty,
2) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Wzér nr 1 do SIWZ). W

przypadku nie podania przez Wykonawcge w pkt 2 Formularza Ofertowego (wzor nr 1) okresu gwarancji i rekojmi,
zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny termin gwarancji i rekojmi tj. 3 lata.
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3) Oferta z terminem 5 lat i wigcej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktow.

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwiekszg
liczba punktdw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp+0Og, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

Cp - ilosc punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Og - ilo$c punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancii i rekojmi”

Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriéw
oceny ofert, zamawiajacy spoérod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktow w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do drugiego miejsca po
przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie
w d&t, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore.

§ XV. Informacja o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia

1.

umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym w ustawie oraz
niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane w ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ kryterium
wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy zozyli oferty informacje,
0 ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp oraz zamieSci informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informacje o
wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na ,tablicy
ogtoszen”.

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uplywem terminu
zwigzania ofertg, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku,
gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposob okreslony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIIl ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu,
jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty pod rygorem
nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia;

1)  kopie uprawnieri budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla osob, o ktérych mowa w specyfikacji i ktore beda petni¢ funkcje
kierownikéw robét (w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Elementy cenotwédrcze przyjete do
kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatdw w % liczony od warto$ci materiatow /M/.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczgcia i zakoficzenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapow robot,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegblnych ich etapow, a

Zamawiajacemu umoZzliwiajace biezacq weryfikacje postepu robét. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 2 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé

aktualizacji w toku wykonywania Umowy

4)  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic Zamawiajacemu
umowe regulujgcg wspotprace tych wykonawcow (umowe konsorcjum).
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§ XVI. Wizyta miejsca realizacji zadania.

1.

2.

Zaleca sie, aby wykonawca dokonat wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na wiasna
odpowiedzialno$¢, na wtasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okazaé sie niezbedne do przygotowania
oferty i podpisania umowy. Zamawiajacy informuje, ze wizyta na miejscu realizacji zadania nie jest obowigzkowa stanowi
jedynie zalecenie.

Zamawiajacy nie przewiduje spotkania wyjasniajacego ani wizyty na miejscu realizacji zadania.

§ XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysoko$ci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot

zaméwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczy¢ najp6zniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym:;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art.

148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) wwekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Millennium

S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢é one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania

robot budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
2)  30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

§ XVIII.Srodki ochrony prawne;.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma Iub miat
interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepiséw ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujq réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktére mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Prezes Krajowej Izby
odwotawczej ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego, do ktorej jest zobowigzany na
podstawie ustawy lub zaniechania czynnosci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy. Odwotanie podlega przepisom art.
180-198 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu,

2)  wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujacego.

Odwotanie powinno wykazywac¢ czynnosci lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktdre zarzuca sig niezgodno$¢ z przepisami
ustawy, zawiera¢ musi zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wykazywaC okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznac sie z
jego trescia przed uptywem tego terminu.

Wykonawca moze w terminie przewidziany do wniesienia odwotania poinformowa¢ zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynnos$ci podijetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotanie. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnos$¢ albo dokonuje
czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcéw w sposdb przewidziany dla tej czynno$ci w ustawie.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie wnosi sie:

4) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli
zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny
sposob.

5) wobec tresci ogtoszenia 0 zamdwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia na stronie internetowej

6) wobec innych czynnosci niz okreslone w ust. 8 pkt 1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whiesienia.

7) W przypadku, gdy mimo obowiazku zamawiajacy nie przestat zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie
Wnosi sie nie poézniej niz w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
b) 1 miesiaca, jezeli zamawiajacy nie zamiescit ogloszenia o udzieleniu zamdwienia w Biuletynie Zamowien Publicznych

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu
ogtoszenia przez Izbe orzeczenia

Kopie odwotania zamawiajacy przekazuje niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystapienia do
postepowania odwotawczego

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania,
wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgtoszenie
przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie zamawiajagcemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg
interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, Zze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
nie przystuguje skarga.

Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznosci z czynno$ciami i o$wiadczeniami
strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika,
ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego. 6. Odwotujacy oraz wykonawca wezwany nie mogq nastepnie
korzysta¢ ze $rodkéw ochrony prawnej wobec czynno$ci zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedz na odwotanie. Odpowiedz na odwotanie wnosi sie na pismie lub ustnie do protokotu.
Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2)  uiszczono wpis.

Whpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotgcza sie do odwotania.

Jezeli odwotanie nie moze otrzymaé prawidtowego biegu wskutek niezachowania warunkéw formalnych, w szczegdlno$ci, o
ktorych mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, nieztozenia petnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa
odwotujacego pod rygorem zwrdcenia odwotania do poprawienia lub uzupetnienia odwotania lub ztozenia dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni od dnia doreczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwotania lub inne oczywiste niedoktadnosci nie stanowig
przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbe.

Izba rozpoznaje odwotanie w terminie 15 dni od dnia jego doreczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby moze zarzadzi¢ taczne
rozpoznanie odwotan przez Izbe, jezeli zostaty one ztozone w tym samym postepowaniu o udzielenie zamowienia lub dotyczg
takich samych czynnosci zamawiajacego.
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20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu
(zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp)

21. Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.

22. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajac jednoczesnie
jej odpis przeciwnikowi skargi.

23. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego sadowi wiasciwemu w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.

24. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze wniosek o zmiane orzeczenia w
catosci lub w czesci.

25. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego uniewaznia sie zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ XIX. Oferty czeSciowe

Zamawiajacy hie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

§ XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy hie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

§ XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupeniajacych

1. Namocy art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajgcych Wykonawcy, ktory bedzie
realizowat zaméwienie podstawowe, przy czym:

1) zakres zamdwienn uzupetniajacych bedzie polegat na powtérzeniu tego samego rodzaju zaméwien, polegajacych na
wykonywaniu wymiany piasku na plazy.

2) warto$¢ ww. zamoéwien bedzie stanowi¢ nie wigcej niz 50% wartosci zaméwienia podstawowego,

3) udzielane bedg w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego pod warunkiem zrealizowania zadania
podstawowego i wystapienia potrzeby dokonania ww. zaméwien uzupetniajacych oraz dysponowania odpowiednimi Srodkami
finansowymi.

8§ XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

8 XXIIl.Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiajacego

1. Strona internetowa jest strong witasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie internetowej
Zamawiajacego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§ XXIV. Rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zaméwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

§ XXV. Aukcja elektroniczna
Zamawiajacy hie przewiduje przeprowadzania aukciji elektronicznej.

§ XXVI. Zwrot kosztéw udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w niniejszym postepowaniu 0 zamdwienie publiczne z zastrzezeniem art. 93 ust.4
Pzp.

§ XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zaméwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyly osoby wskazane w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§ XXVIII. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych cze$ci zaméwienia:

Zamawiajacy informuije, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia, o
ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,
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§ XXIX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespemiania przez projekt  wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 3 do SIWZ,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy stanowigcego
zalgcznik nr 3 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosSci
lub w cze$ci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemoZliwiajgcego rozliczenie tych
rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4)  nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo - finansowego,

5)  Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancii, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego zatacznik nr 3 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi byé poprzedzone akceptacja projektu tej
umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce musi by¢
poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§ XXX. Procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koficowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci umowy.

§ XXXI. lIstotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy,

Zamawiajacy informuje, ze wz6r /projekt umowy stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej SIWZ
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami

Wz6r Nr 1 - formularz cenowy

OFERTA CENOWA

REGON......ooitiitseeisssi st sttt NEINIPY ot
N ERIEFONU* ..o nr fax*. na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondenci€........coevererrrrenieieiesessesneseseens
Adres poczty elektronicznej*, na ktéry zamawiajaCy ma przesytat KOreSPONAENCIE: ... ... ..couuriii ittt ss st £ es e e ene e e

*w przypadku oferty wspoélnej nalezy podac¢ dane dotyczace Petnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogtoszenie 0 przetargu nieograniczonym na :
.Przebudowe plazy miejskiej przy ul. Kajki w lftawie”. Postepowanie znak: ZP.271.34.2015, sktadam(y) niniejszg oferte:

1.

Oferuje wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w SIWZ za cene ryczattowa

BIULEO e w tym nalezny podatek VAT
SHOWNIE DIULLO:. ... ot
Oferowany okres gwarancji i rekojmi .............cccccecvvvviiiicinicnnns lat (podac¢ ilos¢ lat: 3 lub 4 lub 5)

zgodnie z zapisem 8XIV ust. 5 SIWZ.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do
wiasciwego wykonania zaméwienia.
Oswiadczam(y), ze jesteSmy zwigzani niniejszq ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczam(y), ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zamoéwienia ze strony WYKONAWCY ..........ccoceurirerierinrineeeerinneissesesinenas
Oswiadczam(y), ze nie wykonywalismy zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwali$my sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci.

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. Informacje takie zawarte sq w nastepujacych

Oferte sktadamy na............ccccoee.............. kOlEJNO pONnUMerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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Wz6r Nr 2 - o$wiadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
,Przebudowe plazy miejskiej przy ul. Kajki w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.34.2015

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspblnie)

o$wiadczam(my), ze wykonawca(y), ktorego(ych) reprezentuje(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spetnia(my) warunki okreslone w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w zakresie:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalno$ci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich
posiadania,

posiadania wiedzy i doswiadczenia;
dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wiasnorecznym podpisem $wiadom(-i) odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305
kK.

(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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Wz6r Nr 2a - oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
,» Przebudowe plazy miejskiej przy ul. Kajki w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.34.2015

(nazwa ffirma/ i adres Wykonawcy)

Oswiadczam(y), ze wykonawca, ktérego reprezentuje nie podlega(my) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

(pieczed i podpis{(y) osob uprawnionych N
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspdinych (konsorcjum lub spétek cywilnych) z uwagi na art24 bezwzglednie przedmiotowe
o$wiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcow (wspdlnikéw spotki cywilnej) - patrz zapis 8XI ust.3 pkt 415 SIWZ.
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Wz6r nr 3 - doswiadczenie wykonawcy

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspdlnie/

Oséwiadczamy, Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat nastepujace zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac
wykonania Czas realizacji Informacja o
Lp Nazwa i adres Catkowita wartosé (wykazac zadanie polegajace budowie lub od - do podstawie
: Zamawiajacego rob6t budowlanych | przebudowie obiektow tj.: boiska, plaze, place, [ dz./m-c /rok dysponowania
parkingi, skwery, place zabaw itp. o doswiadczeniem*
powierzchni min 400 m2)
1 2 3 4 5 6
. dos$wiadczenie
Nazwa zadania
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' wykonawcy /
oddane do
dyspozycji przez
Powierzchnia inny podmiot ***
wymagana/posiadana
A00M2 ..ottt
doswiadczenie
wykonawcy /
oddane do
dyspozycji przez
inny podmiot ***

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

2. * W przypadku, gdy doswiadczenie, o ktdrym mowa wyzej jest oddane jest do dyspozycji przez inny podmiot niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw, to wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
tymi zasobami w trakcie realizacji zamoéwienia, w szczegoinosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotow
nalezy do oferty zataczy¢ w oryginale. Z treSci powyzszego zobowiazania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu
potwierdzajacego udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegélnoSci: kto jest podmiotem
przyjmujacym zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu, w jaki sposdb zostang wykorzystane zasoby innego
podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia, jakiego charakteru stosunki beda taczyly wykonawce z innym podmiotem, jaki jest
zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Pisemne zobowiazanie (o$wiadczenie) nalezy
dotaczy¢ do oferty w oryginale.

3. ** niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
~Przebudowe plazy miejskiej przy ul. Kajki w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.34.2015

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

Strona 24 z 54



Postepowanie znak ZP.271.34.2015

Wzér nr 4 - wykaz osob

POTENCJAL KADROWY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcdw wystepujacych wspélnie/

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy nastepujace osoby:

L.p. Imie i . I Informacja o podstawie
mig i Nazwisko - Uprawnienia nr X .
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci dysponowania osobami **
1 2 3 5 6
Kierownik robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petniacy
jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne wymagania:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji Osoba bedaca w dyspozycji
1 technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej wykonawcy / oddana do
lub inne uprawnienia umoZliwiajace wykonywanie tych samych dyspozycji przez inny
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym podmiot ***
uprawniajq uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umoziiwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia
Kierownik rob6t w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne
wymagania:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji Osoba bedaca w dyspozycii
9 technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w wykonawcy / oddana do
zakresie  sieci, instalacj i urzadzen elektrycznych i dyspozycji przez inny
elektroenergetycznych lub inne uprawnienia  umoZliwiajgce podmiot ***
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym
Uwagi:
1. * wykonawca nie jest zobowigzany do dotaczania dokumentéw potwierdzajacych doswiadczenie zawodowe, sktada jedynie niniejsze
oswiadczenie
2. ** W przypadku, gdy potencjat kadrowy, o ktorym mowa wyzej jest oddany do dyspozycji przez inny podmiot niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw, to wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat tymi
zasobami w trakcie realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia. WyZzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotéw nalezy do
oferty zataczy¢ w oryginale. Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego
udostepnienie zasob6éw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnoSci: kto jest podmiotem przyjmujacym
zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu, w jaki sposdb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez
wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia, jakiego charakteru stosunki bedg taczyly wykonawce z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim
okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Przedmiotowe zobowiazanie (o$wiadczenie podmiotu trzeciego)
nalezy dotaczy¢ do oferty w oryginale.
3. ** niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305 kk.
Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
Przebudowe plazy miejskiej przy ul. Kajki w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.34.2015

(pieczec i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wz6r Nr 5 — informacja o przynalezno$ci do grupy kapitatowej

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Przebudowe plazy miejskiej przy ul. Kajki w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.34.2015

(nazwa ffirma/ i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych

1.  sktadamy liste podmiotéw*, razem z kidrymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow

p. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatlowej*, o ktorej mowa wart. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo

zambwien publicznych.

(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspolnych (konsorcjum lub spofek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
o$wiadczenie w swoim imieniu sktada kazdy z wykonawcow (wspdlnikéw spotki cywilnej) - patrz zapis 8XI ust.3 pkt 45 SIWZ.
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Wz6r nr 6 - cze$ci zambwienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcdw wystepujacych wspélnie/

Oswiadczam(y), ze nastepujace czesci zamdwienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

Nazwy (firm) podwykonawcow,
na ktorych zasoby wykonawca powotuje sie

Cze$¢ zamdwienia, ktorej wykonanie zostanie Warto$¢é prac podzleconych w % | na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b, w
powierzone podwykonawcom ceny oferty celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwiazku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na;
~Przebudowe plazy miejskiej przy ul. Kajki w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.34.2015

(piecze¢ i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ wzér/projekt umowy

Zwarta w dniu.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskg ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 lawa (NIP 744-166-00-

83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta HaWy — ..o
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — ...,

Nr KRS (jeZeli dOtYCZY) .ovvveereeireereerree s NIP .o REGON......cirirrriesseeeeeis e

zwanym dalej ,Wykonawcg’ reprezentowanym przez:

2 ——————————————
0 nastepujacej tresci:

§ 1. Postanowienia ogdlne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie

ofertowym — stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona ryczattowo,

ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy, protokoty

odbiorow robot czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.
5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny

ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany, — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy organ w formie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje,
zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmianie

pozwolenia na budowe
b) projekty wykonawcze,
c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
d) Przedmiary rob6t — jako element pomocniczy
e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,
Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktore zostaty

dokonane przez Zamawiajacego lub wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §16 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) — dokument przekazywany Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby

wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okre$lonych w Dokumentacji projektowe;

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, obejmujaca w szczegdlnosci: SIWZ, Dokumentacje

projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich
wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do
rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich

innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu

wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem

poszczegdlnych etapow robot,
przygotowane w spos6b zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest
przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi

zatacznik nr 2 do umowy do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku
wykonywania Umowy
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10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

24)

25)

26)
27)

28)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego

przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspoinie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje

umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspdtpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego

dokumentaciji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacji

szczegdlowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy
cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw
posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu
materiatow w % liczony od warto$ci materiatow /M., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy
do sprawdzania kolejno$ci wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia rob6t w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku, rodzaju i

standardzie okreslonym w Dokumentacii projektowej oraz STWiIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w

gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktdrych wykonania majg zostaé

zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci

realizacji z Dokumentacja projektowg oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzar zamiennych w stosunku do

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolno$ci wiasciwe polskie normy przenoszace normy

europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne

podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy
europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy

migdzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w

Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Obiekt budowlany — cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze

samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu ustawy Pzp.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w

dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy.

Odbidér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbioér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci od tego, ktdry okres jest dtuzszy.

Odbidr gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,

Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentaciji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozone

Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami

ustawy Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonwca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowiace czes¢ zamdwienia publicznego, z wyltaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz ...
(réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

Protokoét koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych,

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg

przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci Robét

budowlanych.

Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.
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29)

30)

35)
36)
37)

38)

42)

43)

44)

45)

Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce cato$ci robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunieciu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwaranciji jakosci (w

zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakoriczeniu Robét budowlanych.

Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajq zakryciu w trakcie kolejnych

etapow realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg

wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej

przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w

szczegbInosci nastepujace zdarzenia:

a) waojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore mogq
by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za
Site wyzsza,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania robdt

budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢

wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacjq projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej

oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z

przygotowaniem robét, w szczegdinosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacii projektowe;j

oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomigdzy

Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych

w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartoci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia

uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez

sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowg, dokumentacjq

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, obowiazujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy

technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub

wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak wiadciwosci, o ktdrej Wykonawca

zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonawca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjq projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spo$rod form wskazanych w przepisach Pzp lub

SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do

dokonania wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacie Umowy, w

szczegoInosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacii projektowej oraz innych dokumentdw niezbednych do rozpoczecia i

kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czes$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

materiatow, sprzetu, itp.
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46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
47) Skroty:

a) KC-Kodeks cywilny

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

c) PrBud - Prawo budowlane

d) Pzp - Prawo zaméwien publicznych

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

f)  STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
g) UZP - Urzad Zamowien Publicznych
2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3)  Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujacy
kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajgcego
na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) swz

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktdrych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usunigcie stwierdzonej rozbiezno$ci powinno
nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowiert dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejno$ci, o ktérej
mowa w 81 ust.2 pkt 3).

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiert umownych

7)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na przebudowie plazy miejskiej przy
ul. Kajki w ltawie w ramach przedsiewziecia pod nazwa: modernizacja pomostu i plazy miejskiej przy ul. Kajki w Hawie.
Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Instrukcji dla Wykonawcow ,obiektem” lub ,przedmiotem zamdwienia”.
2. Przedmiot zaméwienia obejmuije:
1) Budowe 3 (trzech) boisk do siatkéwki plazowej wraz z wyposazeniem
)

Budowe placu zabaw wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem wraz z certyfikacjg pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania.

W N

) Przebudowe taraséw oraz murkéw oporowych wraz z balustradami

) Przebudowe (rozbiorke) schoddw terenowych, muréw oporowych i podestow
) Wycinke drzew i krzewow
)
)

o o1 b~

Budowe przytacza energetycznego
7) Zagospodarowanie terenow zielonych wraz z pielegnacijg przez okres gwaranciji.

3. Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq projektowg wraz z STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjq projektowa, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w §15 Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosSci zwigzanych z
przygotowaniem robot, w szczego6inosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w
zakresie niezbgdnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robdt i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie .

7. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robot
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budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego.

§3. Terminy
Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 01.06.2016. Jest to termin zakoriczenia prac w terenie i zgloszenia

Zamawiajacemu gotowosci do odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36 miesiecy
warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koficowego, usunagé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz Dziennik budowy w terminie 7
dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy PrBud. (w szczegdlnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$é¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

Whytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego

wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac

obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do

wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7)  udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w cze$ciach niezbednych dla realizacii
przedmiotu Umowy lub jego cze$ci.

2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy.

3)  Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikdw, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.

) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go zamawiajagcemu w terminie odbioru robot.

) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujacy sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng

Nadzor inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzdr inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

a) W SPECIAINOSCI ....coveceeerer s ,
b) W SPecialNOSCi ....cccvvvvrrcerireer s ,
C) W SPECJAINOSCI ..o ,

4)  Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacije, ktore sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowg,
i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemna, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika
Budowy.

SDwN e
ke

(=)}

o O

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

1) robét ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajacych,

3) czeSciowych,

4)  koncowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowo$ci do odbioru i potwierdza odbi6r robét
Protokotem odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust.3

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robé6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryC lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci rob6t poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z 810 ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych skitadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru kocowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoly odbiorow technicznych i odbioréw czeSciowych, $wiadectwa kontroli  jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemoZliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koricowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koficowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokot odbioru koficowego roboét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i
spos6b usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakoSci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym
przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.
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30.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajagcym mozliwo$ci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranciji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwaranciji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznos$ci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust.29, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbior ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkod do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte
Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wtadajgcym
jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscia.

3) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie zlozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktore uniemozliwiajq wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy warunki i
wymagania opisane dla celow postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta
niniejsza Umowa

5) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacjg projektows,
STWIORB, Dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenistwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktdrq Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

4)  Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robét
Materiatow

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w tym w
szczegolnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia Zamawiajgcemu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)

21)

d) wykonania robét oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem o0séb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych
Z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

[)  zaangazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

)  zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

0) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badar, pomiaroéw oraz
niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas

wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad

Jezeli Wykonawca nie wykonuije lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego

wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd, wyznaczajac odpowiedni termin do zado$¢uczynienia

temu zadaniu.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na

uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,

utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony

$rodowiska obcigzajg wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatow, jako$ci robdt wykonywanych z tych

materiatow,

Zabezpieczenie drég i $ciezek prowadzacych nateren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowa¢ transport i sprzet

wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu

materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i $ciezkach,

Powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach iutrudnieniach ztym

zwigzanych nie pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoAczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora

Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub

uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazajg koszty usuniecia Wad i

naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez

Wykonawce lub inne podmioty, za kt6re ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i

dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami

rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej

Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty iinnych dokumentow

stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowe;j i elektroniczne;

w 3 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce

do Odbioru koricowego.
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§ 7. Postanowienia szczego6towe

1. Terminowo$¢ robot

1)

2)

10)
11)

12)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xlIs lub innym réwnowaznym, do dnia
zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki
pogodowe, ktére mogq ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram przyznanych
zamknig¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, wykonawca sporzadza niezwiocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 7 dni_od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnoSci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia robot lub
okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia robét lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robot, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robét
zamiennych, z powodu ktorych zostata w szczegoinosci przewidziana dopuszczalnos¢ zmiany Umowy poprzez wydiuzenie
Terminu wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw
robot w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w
obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym .

W okoliczno$ciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przediuzenie Terminu zakonczenia robét oraz termindw
zakonczenia etapéw robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisdw ustawy Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakofczenia robot lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie
jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia robét oraz etapdw robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania rob6t powinien zosta¢ wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolno$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze zlozong Oferta,

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych Wykonawca
powotywat sie skladajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigZzajq Zamawiajacego.
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6)

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajacy
szczegbtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robot

1)

2)

3)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujgcych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajq wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wpltyna¢ na pogorszenie jakosci robédt, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu robét w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
decyzjg na zamkniecie sktadowiska..

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej

czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia rob6t co najmniej

0 okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek

wstrzymania robot.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Umowg
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sily wyzszej

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét,
potwierdzonego przez Inspektora hadzoru inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

1)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie magt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomié o tym Zamawiajgcego
lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o przewidywanych przysztych
problemach zwigzanych z realizacjqg Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w szczegoéinosci na wynagrodzenie Wykonawcy i
Termin zakorczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2., Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu
takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ... .

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegolnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktdra Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osdb, Wykonawca jest zobowigzany jq
uzasadni¢ i zaproponowa¢ osobe, ktéra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z zgdaniem
usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora:
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7)

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

) nie stosuje sie do istotnych postanowierh Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

8. Badania jakos$ci materiatéw i robét

1)

14)

15)

16)

17)

18)

1)

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejskq

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia biezace;

kontroli jako$ci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robét okreslonych

Umowg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakoSci

materiatow i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania rob6t, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania

tych polecent w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do rob6t dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich

jakos¢ odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w pkt 18)

niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatdéw, ktore nie sg zgodne z pkt 1), Inspektor nadzoru

inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatéw oraz robét powinny by¢é prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na

Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materialy

potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatéw i rob6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane

prébki materiatéw przed ich wbudowaniem na wiasny koszt.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWiORB

Badania materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem

budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadaé wykonania badah dodatkowych, ktére nie sg wymagane w STWIORB lub

wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, ktére budzg

uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i

aprobat, to koszty tych badar ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badah wykaza, ze materiaty badZ roboty sg

zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badar obcigzg Zamawiajacego,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
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10.

11.

12.

13.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa os6b przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczefstwa ww. 0séb,

b) podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

€) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie
ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakorczenia robot,

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekow z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane
roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktdcaé bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajgcego lub
0s6b trzecich.

5) W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

7) Po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekazaé go we
wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koricowego robdt.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreSlonym w pkt 5, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Czas pracy:

1) Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot w godzinach 22.00 -
6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynno$ci, ktdre ze wzgleddw technicznych lub zwyczajowo
wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)  Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacé:

a) dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i

przechowywanie po zaakceptowaniu :

a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykowaczej

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizaciji ruchu oraz do jej catkowite] likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakoriczeniu rob6t musi odpowiadaC statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w pasie
drogowym i wykonanych objazd6éw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.

Zabezpieczenie drdg i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog i obiektdw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego
dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlinodci powinien dostosowal sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
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pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i
obiektach inzynierskich.

Trasy przewozoéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg zagrazaé
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajq zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

14. Procedury bezpieczenstwa:

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez o0soby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

15. Obstuga geodezyjna

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia gtownych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacii
budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w
Starostwie Powiatowym w ltawie (O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwy miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii

16. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec osdb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow KC, w
szczego6lnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisow, chyba ze wytacznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whiesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

17. Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powstaé na skutek niekorzystnego dziatania
warunkow atmosferycznych lub wéd gruntowych.

Szkody w robotach lub materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca
powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materiatbw z wymaganiami STWIORB,
odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub
w okresie odpowiedzialnoci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

18. Ochrona srodowiska:
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19.

20.

1) Wykonawca w czasie wykonywania Robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposob zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

4)  Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje koniecznos$¢ poniesienia
dodatkowych kosztdw lub op6znienie w realizacji robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu
ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robGt

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w skiad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

3)  Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace podmiotdw wchodzacych
w sktad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do
realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z
czionkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... ..ocooiiiiiininnnnn,
..................... a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
UMWY et et ettt
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow ,
ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czeSci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;
4)  zrezygnowaé¢ z Podwykonawstwa
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6inosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlang;j,
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2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
Scisle odpowiadaja czeSci zamodwienia okre$lonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w cze$ciach, na podstawie odbioréw czesciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trecig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczace;
wykonania robdt, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci
dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien

przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtoZzenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, kidrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

8) niespetniania przez projekt  wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

9) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

10) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezpo$rednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powolywat sie¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

11) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

12) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

13) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

14) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych
rob6t pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.

10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji robdt budowlanych.
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Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtoZenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptaciji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okre$lonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 19, stosuje sig zasady okreslone w ust. 9-
15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okre$lonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zafaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajagcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zapfate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: .........vvvvvrereeeeeeeeeesresiiinnns zt (Stownie
DPULEO . .. et et e et et e ), w tym podatek VAT w

wysokosci........ %, CO STaNOWI KWOLE.........ooiiiiiiiiieiiiic e zt. (Stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSE....evvereeieiiiet e Zh (STOWNIE NEHO....veve e e e e e ),

Warto$¢ podana w §9 ust.1 moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasadg okre$long w art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia
1964r Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm.).

§10.  Rozliczenia miesigczne
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegblowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartoSci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni
od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot.

§11.  Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatno$ci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej
przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z
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Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robét, zgodnie z

protokotami odbioru rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktorych termin uptynat w poprzednim

okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiladajacych je

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcédw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny

potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych

w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia

bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust.7 podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é

zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione

przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktdrych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajacemu wraz;

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakorczonego etapu robét, w ktdrym bedg wyszczegolnione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedq zataczone protokoty
odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu
robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem
terminu pfatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdw,,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiet Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wypfaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i
wykaze niezasadno$¢ takiej ptatno$ci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.
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Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezpo$redniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o
podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpo$redniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatno$ci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatno$ci bezpo$redniej za
uzasadniona,

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za rébwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich,
nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT kohncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokoSci objetej ptatnoscig
koAcowa,

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na podstawie

protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajacego. Warto$¢

faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg

wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposéb:

1)  wroku 2015 roku zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 39.000,00 zt - wykonawca winien wykonaé
i zafakturowa¢é roboty na wymieniona kwote,

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2016 roku

§12.  Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy
WYNOSI .cvvrnes miesiecy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od od daty Odbioru koricowego
robGt catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiaja, Ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy ztytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
.......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ziozeniu oferf) zawady fizyczne kazdego
Z elementdw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru korncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okre$lony wyzej — wediug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancii.
Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego, jako zatacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuije:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak ipowstatych w okresie
gwarancji,
3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwaranciji wady i usterki powstate wskutek:
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1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie zwiny uzytkownika lub osoby trzeciej, zaktdrg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez wykonawce ,Instrukcji uzytkowania

i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla

wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac tylko z przepiséw prawa lub zasad

prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogq sie rozni¢ na niekorzy$¢ zamawiajacego od zasad okreslonych

przez producentow elementdw podlegajacych gwaranci.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploataciji nie bedzie sie mdgt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych

powolujac sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami

eksploatacii.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania ieksploatacji przez wykonawce, sporzadzi je zamawiajacy. Kosztami jej

sporzadzenia zostanie obcigzony wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad iusterek wterminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, wykonawca jest

zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technologicznych isztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako

odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminow, o ktérych mowa w

ust. 12, zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami wykonawce lub potracajac te

koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem wykonawcy i zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia zamawiajacego przez

wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji

juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg

zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki

(uszkodzenia), ktdrych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajacego izostanie przestany

do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek

wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie

mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§13.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczern Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnoSci roszczern Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacq w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwoS¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia .
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, j. ... (sfownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kika form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do
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realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach,
0 ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czes$ci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ..., ‘W dniu

W sytuaciji gdy wskutek okolicznoci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji
zamoOwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14.  Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej] umowy moze nastgpic za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okre$la nastepujace okolicznosci zmiany

terminu ustalonego w 8§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegolnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robét przez zamawiajacego,

2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemoZliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwien/ robot budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajace;
konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez zamawiajacego i inspektora

nadzoru.

3) Opoznienia w przytaczeniu obiektu do sieci og6lnomiejskich przez gestoréw medidw, powstate z przyczyn nielezacych po
stronie wykonawcy,

4) wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okre$lonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin wykonywania robot fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajacego i inspektora nadzoru.

5) wystapienia konieczno$ci wykonania zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zamdwien
dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktore wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy

6) wystapienia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

7) wystgpienia opb6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,, do wydania ktérych wiasciwe organy sq
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

8) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

9) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

10) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

11) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

12) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

13) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

14) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
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15)
16)
17)
18)
19)

20)

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
whniosek wykonawcy lub zamawiajacego,

w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze $rodkéw Unii
Europejskiej,

niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktérg przebiega planowana inwestycja, co
powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku budzetowym lub w
zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie $rodkéw unijnych,

3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu
Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt w przypadku:

1)
2)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

zmiany przedmiotu zamoéwienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy.
koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci rob6t, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,
ktére moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy
odbiegajacych w sposaéb istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczeg6InoSci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacii lub innych obiektéw budowlanych,
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu
umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu robét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzer lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzer i wyposazenia bedzie
korzystna dla zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrdw technicznych, jakosci, sprawno$ci, wydajnosci lub

innych parametrow charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen
wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatdéw lub urzadzen,

wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usuna¢ w inny sposéb,

a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony.

w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzujg sie do zawarcia aneksu do umowy regulujgcego wysoko$¢
VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie, z tym, Ze koszty wzrostu lub obnizenia podatku VAT strony
pokrywajg solidarnie po 50%.

zmiany 0s6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktdrejkolwiek z 0sob w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot

wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy.

Wystapienia konieczno$ci zmian oséb wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonaC zmiany tych osob nainne spetniajace na dzien sktadania ofert
warunki okreslone w specyfikacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zloZzenia wniosku przez zamawiajacego.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w pkt.10 nie pozniej niz 7 dni przed
pilnowanym skierowanie do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofczenia robét.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona wpisem do
dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentaciji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w 89 ust. 1 niniejszej umowy.

19) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegéinych latach
realizacji zamoéwienia, o ktorych mowa w 8§11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub zmiany
wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego.

20) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2015, o ktérej mowa w §11 ust.27
pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia na wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy
bedzie posiadat mozliwo$¢ zwigkszenia kwoty wskazanej w 8§11 ust.27 pkt 1) Umowy.

21) Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczegdinych latach realizacji zaméwienia, o
ktdrych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie posiadat
mozliwo$C¢ zwiekszenia poszczegélnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robot
przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

22) Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
cze$ci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowaé z Podwykonawstwa,

d) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -20) przypadkach wystagpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny

okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie

terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakigjkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci, tempo

robot wedtug zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, zamawiajacy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan

dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét na podstawie ust.2, zmiany Umowy

w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i 815 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,

zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej niz w terminie 20 dni roboczych

od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentow

wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe Zzgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na

Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji

biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11

i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi zadanie

zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zgdania

zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace zmiany:
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10.
11.
12.

13.

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczeg6lnosci zmiana numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15.  Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét zamiennych

w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazaé si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzarn materiatowo-konstrukcyjnych

i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba wykonania wynikta

z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaC sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla

Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegoInosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacii
przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
rob6t lub kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy ,

4) wykonanie rob6t zamiennych spowoduje obnizenie kosztdw ponoszonych przez zamawiajacego na eksploatacje,
konserwacje, materiaty eksploatacyjne , obnizenie kosztéw serwisu,

Podstawe wykonania robot zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy dokonany na podstawie

zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, ktéry powinien zawiera¢: zakres

rob6t zmiennych uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okre$lajacy réznice pomiedzy wartoscig
robét podlegajacych zamianie, a wartoscig rob6t okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na
wykonanie rob6t zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane moge by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Platnosci za roboty zamienne odbywac si¢ bedzie na podstawie zatwierdzonego przez zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci

(wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okres$lonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informaciji okre$lonych w §15 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie rob6t zamiennych strony zobowigzane sa potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory rob6t zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust.1 niniejszej umowy.

W przypadku wprowadzenia robét (materiatow) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét,

a odpowiadajacych elementom zawartym w szczeg6towym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa

w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu

zamiennego wg nastepujacych wskaznikow cenotwdrczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie ofertowym

stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw po$rednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4)  wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatow /M/

W przypadku rob6t zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi

pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o

wartos¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad

Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”

w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych

(KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do

akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi
korekte.
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14. Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujacych sytuacjach:

1)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

konieczno$ci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw lub niewypatéw, ktdre moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§16.  Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

9
10)

11)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$é, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego

powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego

wezwania Zamawiajgcego nie podijat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia robét,

podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelno$ci bez zgody Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce

wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowq, prezent, gratyfikacje,

prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa, i niezgodnego z prawem
albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcow, daje lub proponuje (bezposrednio
lub po$rednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czesci Umowy.

Zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez

Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

w razie konieczno$ci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu Umowy 0

Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych
rob6t w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegéinosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych

na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegbinego powodu) przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét trwa diuzej
niz 60 dni
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10.

11.

12.

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17.  Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne
prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych

oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentaciji projektowej sporzadzonych przez

lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecert Zamawiajacego dotyczacych

ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczeg6towy protokdt

odbioru rob6t przerwanych i rob6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzier odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji

innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich

nabycia.

Szczegotowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i rob6t zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych

materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny

obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, jaki uptynie pomigdzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robot,

2) za zwioke w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,05 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,

4) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za nie przediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej
przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

7) za nieterminowg, zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysoko$ci 300,00
Ztotych za rozpoczety dzien zwitoki,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysoko$ci 300, 00 ztotych za kazde naruszenie,
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[{e)

11.

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa
- w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

10) za nieuzasadnione przerwanie realizacji rob6t z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w wysokosci
0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt,

11) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegoinosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokos$ci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

12) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwioki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie
terminu jej zaptaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokoSci poniesionej szkody na zasadach ogélnych, jezeli

warto$¢ kary umowne;j jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara
nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwioki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem umowy okreslone w § 1 zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do

wykonania Przedmiotu umowy w wysoko$ci 0,1 % Ceny ofertowej netto za kazdy dzien zwtoki

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnoSci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzar wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoinych prawa cywilnego, jezeli poniesiona

szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§19.  Sposdb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomier, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen
lub zgod, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajaCedo. ........ccovuviiiiivriiiiiiiiiiiieeninene
2)  WYKONAWCY.....ocvvereeriieeirieieisieee e
3)  Inspektora NAdZOrU.........covvvevicerrieiereesreeenns
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane odpowiednio
jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§ 20. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg
potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
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Strony bedg wspétpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robot),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§21.  Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy, strony zobowigzuje si¢ rozwigzywac¢ na drodze wspélnych
negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektoréw Nadzoru, jak réwniez zapytania i odpowiedzi
dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencii, faktur i dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawcy jest jezyk polski.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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