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§ll.

§l.

SAEE ol S A

§Iv.

1.

Instrukcja dla Wykonawcow

Zamawiajacy

Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb zaméwienia: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
réwnowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.225.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne
wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce rob6t budowlanych pn.,,Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w
ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.17.2016.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 tj.)

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U.2013, poz. 231),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartosci zamoéwien oraz konkursow, od
ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

4)  Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2254),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2014.121 z p6zn. zm.),

6) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.08.63.394 z p6zn. zm.),

7) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu
dyploméw i innych dokumentow, wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska paristwa cztonkowskie Unii Europejskiej,
Konfederacje Szwajcarska, panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz
termindw, w ktdrych odbywato sie ksztatcenie (M.P.2013.757),

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z pézn. zm.),
9) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U.2015.184 j.t.)
10) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z p6zn. zm).

Definicje uzyte w specyfikacji i informacje ogélne.

~Zamawiajacy” — Gmina Miejska ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

,Postepowanie” — postepowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
.SIWZ” — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

,Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.

,LZamowienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie publiczne okreslone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, ktérego przedmiot zostat
opisany w SIWZ oraz zatgcznikach.

"Wykonawca” — podmiot okreslony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, ktory ubiega sie o wykonanie zamdwienia, ztozyt oferte na
wykonanie zaméwienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zaméwienia.

Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na rewitalizacji budynku hali sportowej w ltawie.
Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Instrukcji dla Wykonawcéw ,przedmiotem zaméwienia”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegoInosci:

1)  Remont dachu,

2) Przebudowe instalacji wewnetrznych, wentylacji mechanicznej, chtodu i hydrantowe;j,
3) Remont elewacjj,

4)  Przebudowe instalacji P-POZ.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach robot, SIWZ, wzorze umowy wraz
zatgcznikami.
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Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o
udzielenie zamowienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i sztukqg
budowlang, oraz zapewni niezbedng obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty sq
przedmiary robot.

Kody dotyczace przedmiotu zamédwienia okreslone we Wspoinym Stowniku Zaméwien: CPV: 45261210-9, 45262300-4, 45421141-
4, 45442100-8, 45453000-7, 45310000-3, 45331200-8, 45332400-7, 45331000-6, 45421146-9, 45453000-7, 45212225-9
71.35.43.00-7.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
Zamawiajacy informuje, ze obiekt bedzie catkowicie zamkniety i wiacznie do dyspozycji Wykonawcy w okresie od
15.05.2017 do 15.09.2017r. W pozostalym czasie w trakcie robét budowlanych, obiekt musi by¢ czynny i udostepniony
uzytkownikowi fawskiemu Centrum Sportu i Turystyki. W zwiazku z powyzszym wykonawca musi uwzgledni¢ koszty
zabezpieczenia wykonywania robét w cenie oferty. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w kosztach posrednich.

Zamawiajacy informuje, Ze budynek hali bezposrednia sasiaduje z terenem Samorzadowej Szkoty Podstawowej nr 3, w
zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowiazany jest do zachowania szczegolnej ostroznosci i podjecia niezbednych
czynnosci zabezpieczajacych, w trakcie wykonywania robét budowlanych.

W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw lub

pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan

réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze

zagwarantujq one realizacje robdt w zgodzie z dokumentacje projektowa, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie

parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz

bedq zgodne pod wzgledem:

1)  gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkgji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje
itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardow emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze

oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez

Zamawiajgcego,

Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie czes¢ zaméwienia, ktérej wykonanie powierzy

podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na ktérych zasoby wykonawca powotuje sie na

zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzér nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow.

. Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 30.06.2018r (Jest to termin zakoriczenia prac w terenie i

zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru), z tym, Ze:

1) Wykonanie robét polegajacych na remoncie dachu, przebudowie instalacji wewnetrznych wentylacji mechanicznej, chfodu i
hydrantowej, instalacji systemu P-POZ. - do dnia 15.09.2017r

2)  Wykonanie nowe elewacji - do dnia 30.06.2018r.

§ VI.Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw.

1.

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego moga wzig¢ udziat wykonawcy, ktorzy wykaza;

1) Spetniajag warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczacy posiadania uprawnien do wykonywania
okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania:
W zakresie warunku posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnoSci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, 0 ktérym
mowa w §VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

2) Spetniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczacy posiadania wiedzy i doswiadczenia:

dla uznania ze wykonawca spetnia warunek posiadania wiedzy i doSwiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat,
iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajagce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamdwienia, z podaniem ich przedmiotu, wartosci, daty i miejsca wykonania. Przez ,zadanie odpowiadajace
rodzajem robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia”, nalezy rozumie¢ budowe lub przebudowe lub remont
obiektow takich jak: sale gimnastyczne, hale sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe, uzytecznosci
publicznej o kubaturze min. 10.000,00 m3. Wykonawca ztozy takze o$wiadczenie, ze dysponuje wiedzg i doSwiadczeniem
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3)

4)

potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunkéw szczegétowych bedzie dokonana na podstawie
Ztozonego przez Wykonawce wypetionego formularza ,Doswiadczenie wykonawcy”, zgodnie z wzorem nr 3 do SIWZ, (o
ktorym mowa w §VII ust.1 pkt.5) SIWZ) oraz ztozonego o$wiadczenia o spetieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, 0 ktdrym
mowa w §VII ust.1 pkt2), SIWZ, ze dysponuje wiedza i doSwiadczeniem potrzebnym do wykonania zaméwienia. Do
wzmiankowanego Formularza (wzér nr 3) nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane
w_sposéb nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia musza wykaza¢, ze chociaz jeden z nich lub
lacznie spetniajg w/w warunek.

Spetniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczacy dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia:

3.1) potencjat techniczny: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek posiadania do dyspozycji potencjatu technicznego
zamawiajacy zada, by wykonawca ztozyt o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w
§VIl ust.1 pkt.2) SIWZ, ze dysponuje potencjatem technicznym potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania
warunku nastapi na podstawie zatgczonego do oferty o$wiadczenia wymienionego w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ
Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.

3.2) potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zambwienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat, ze dysponuje lub bedzie dysponowat, co najmniej
nastepujacymi osobami:

a) Kierownik roboét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petniacy jednoczesnie role kierownika budowy.

Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

b) Kierownik robé6t w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania,
ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

c) Kierownik robét w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

oraz ztozy o$wiadczenie o spetieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze
dysponuje osobami zdoInymi do wykonania zamdwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wypetnionego
przez Wykonawce wzoru nr 4 do SIWZ, o ktorym mowa w § VII ust. 1 pkt.6) SIWZ oraz ztozonego o$wiadczenia o
spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SINZ. Zamawiajacy okreslajac wymogi
dla oséb w zakresie posiadanych uprawnieri budowlanych dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane
obywatelom panstw czionkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka
polskiego, ktory zapewni state i biegte tlumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takze
zapewni tlumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zaméwienia
stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza
winien wzigé pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres przedmiotu zamdwienia ttumacz ten winien by¢ bieglym w
ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamobwienia musza wykazaé, ze co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy tacznie spetniajg w/w warunek.

Spetniaja warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczacy sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zapewniajacej wykonanie Zamdwienia;

W zakresie warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia dla uznania,

ze wykonawca spetnia warunek Zamawiajacy zada, by Wykonawca ztozyt o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z

wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej

wykonanie Zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty o$wiadczenia wymienionego

w § VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegbtowego warunku w tym zakresie.

Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

w zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24
ust.1i 2 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiajacy zada by wykonawca nie pozniej niz na dzien sktadania ofert wykazat brak podstaw
do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie
zalaczonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ, ztozonego o$wiadczenia zgodnie z
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wzorem nr 2a, o ktdrym mowa w §VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub
o$wiadczenia o ktdrym mowa w §VII ust. 1 pkt 7) SIWZ.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia ,
zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w
trakcie realizacji zaméwienia, w szczeg6Inosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych
podmiotéw nalezy do oferty zataczy¢ w oryginale. Z tresci powyzszego zobowiazania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub
innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobdéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w
szczeqoInosci:

1) kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby,

2) jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu

3) w jaki sposdb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,

4) jakiego charakteru stosunki beda taczyty wykonawce z innym podmiotem,

5) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zamdwienia.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wykonawcdw, w stosunku do ktdrych zamawiajacy
wykaze zaistnienie przestanek wymienionych w tym przepisie.

§ VIl. Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw

1.

udziatu w postepowaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw stanowiacych oferte, w
kolejnosci j.n.
1) Wypetiony formularz cenowy (wg wzoru nr 1),

2) Podpisane o$wiadczenie Wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych (wg
wzoru nr 2),

3) Podpisane o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych (wg wzoru nr 2a).

4)  Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoSci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert.

5)  Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robot,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone - zgodnie z wzorem nr 3

5.1) W wykazie nalezy umiesci¢ najwazniejsze roboty. Za najwazniejsze roboty uznaje sie roboty niezbedne do wykazania
spetiania warunku posiadania wiedzy i doSwiadczenia, tj. co najmniej 1 zadanie polegajace na budowie lub
przebudowie lub remoncie obiektéw takich jak: sale gimnastyczne, hale sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale
koncertowe, uzyteczno$ci publicznej o kubaturze min. 10.000,00 m3.

5.2) Dowodami, o ktérych mowa wyzej sg;
a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac¢ poswiadczenia.

5.3) W przypadku gdy zamawiajacy (Gmina Miejska ltawa) jest podmiotem, na rzecz ktdrego roboty wskazane w wykazie
robot zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedkiadania dowodoéw potwierdzajacych czy roboty
te zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

5.4) W razie konieczno$ci, szczeg6lnie gdy wykaz robét lub dowody potwierdzajace czy roboty zostaty wykonane nalezycie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone, budza watpliwo$ci zamawiajacego, zamawiajacy moze
zwrdci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktdrego roboty bylty wykonane, o przedtozenie dodatkowych
informacji lub dokumentéw bezposrednio zamawiajacemu.

6) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegoinosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug,
kontrole, jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru nr 4

7) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, {j. w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, albo informacje, o tym, Zze wykonawca nie nalezy do
grupy kapitatowej - zgodnie z wzorem nr 5.
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8) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zamowienia, ktérej wykonanie
powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcdw, na ktérych zasoby wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzér nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat
podwykonawcow.

9) Petnomocnictwo do podpisywania oferty i skladania ewentualnych wyjasnien, jezeli osobg podpisujacq nie jest osoba
upowazniona.

10) Kosztorys ofertowy sporzadzony wg przedmiaréw stanowigcych zatgcznik do SIWZ, metodg kalkulacji uproszczonej (wypetnione
tabelki Excela), wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ elementy cenotwércze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw poérednich w % liczony od /R+S/,
wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartoSci
materiatow /M/.

2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych
mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub migjsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

3. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w § VIl ust. 1 pkt. 4) SIWZ, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie, w ktdrym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktorych
mowa w §VIl ust.1 pkt. 4).

4. Dokumenty i o$wiadczenia okreslone w §VII ust. 1 pkt 2), 5), 6) SIWZ sa to dokumenty skiadane na potwierdzenie spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

5. Dokumenty i o$wiadczenia okreslone w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) sa to dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia z postepowania.

6. Oswiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w §VII ust. 1 pkt 1), 8), 9),10) sg to inne oSwiadczenia i dokumenty, petnomocnictwa
wymagane w postepowaniu.

§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania sie z wykonawcami oraz przekazywanie oswiadczen lub dokumentéw

1. Znak Postepowania: ZP.271.17.2016. Uwaga: w korespondenciji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac si¢ tym
znakiem.

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (o$wiadczenia,
whioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postepowaniu Zamawiajacym i kazdym z Wykonawcéw jest jawna i prowadzona w
sposéb pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawcow, ktérzy zglosili zainteresowanie udziatem w przetargu
z zachowaniem tajnosci zrédta pytania.

3. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomoca;: pisemnie, faksem na numer /89/ 649-26-31 lub na adres e-mail:
przetargi@umilawa.pl (na wskazany w § | SIWZ adres tj. Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa). Zamawiajacy
zada, aby korespondencja, o ktdrej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogq elektroniczng byta
potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio. JeZeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujq
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogq elektroniczng, kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sie podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw
lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogg elektroniczng zamawiajacy do celéw dowodowych postuzy sie
prawidtowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.

4. Do o$wiadczen, dokumentéw oraz petnomocnictw uzupetianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuje sie forme okreslong w
§7 ust.1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Nie istnieje zatem
mozliwo$¢ uzupetnienia w/w dokumentow, oSwiadczen i pethomocnictw za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez
opatrzenia przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za po$rednictwem waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikaciji istotnych warunkéw zamédwienia. Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjadnien, nie pézniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1
pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wplynat do zamawiajacego nie pézniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 09.05.2016r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie
do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasniern Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, Ze nie bedzie udzielat Zadnych ustnych i telefonicznych informacii,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemno$ci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskéw, zapytai do
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Strona 8 z 57


mailto:przetargi@umilawa.pl

Postepowanie znak ZP.271.17.2016

10.

1.

12.

Zamawiajacy przesle tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkow
zamdwienia bez podawania zrodta pytania oraz umiesci treS¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajagcego www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a treScig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujacq nalezy przyjac
tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej
specyfikacji zawiadamiajac o tym pisemnie wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na
stronie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktdrym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia. Specyfikacja
jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sa;

1) Andrzej Nichczynski - w zakresie przedmiotu zaméwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zaméwien publicznych, fax. 89 649-26-31

Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktdrzy w okrelonym terminie nie ztozyli odwiadczen, petnomocnictw lub dokumentdw, o
ktérych mowa w §VII ust.1, ktorzy zlozyli te dokumenty, oSwiadczenia i petnomocnictwa, ale zawierajg btedy, do ich uzupetnienia w
wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia, dokumenty, petnomocnictwa powinny potwierdza¢ spetnianie
przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez ustugi wymagan okreslonych w przez Zamawiajgcego
nie pozniej niz w dniu, w ktdrym uptynat termin sktadania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

§ IX. Wymagania dotyczace wadium.

1.

2.

5.
6.

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 15.000,00 zt. w terminie do dnia

24.05.2016r. do godz. 10.30.

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1) Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/ltawa 96 1160 2202 0000 0000
6192 1354, 0 uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu $rodkéw na
rachunek zamawiajacego. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sig na rachunku bankowym
Zamawiajacego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4)  Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium

dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgacego w kasie zamawiajacego pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt.

08.00-14.00). W przypadku braku mozliwo$ci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy
umiesci¢ w kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi

(pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustalaé beneficjenta gwarancji, {j. Gmine Miejska ltawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta tawy,

2) okre$la¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

3) okre$la¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

4)  okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

5) musi zawieraC klauzule gwarantujace bezwarunkowg wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia okolicznosci

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie odwotywalng, bezwarunkowa, ptatng na kazde

zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) gdy wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;
(art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) by¢ gwarancjg nie odwotywalna, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt dokumentdw lub o$wiadczen, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informaciji o tym, Ze nie nalezy do grupy
kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowato
brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce, jako najkorzystniejszej (art.46 ust.4a ustawy pzp).

7)  Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢
sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem
imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowa¢ caty okres zwigzania z oferta.
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10.

1.

6.

Wykonawca, ktdrego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie, terminie i kwocie zostanie

wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2) Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zamowienia;

3) Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktdry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert;

4)  Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr
rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu.

Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentéw lub oSwiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1, petnomocnictw, listy podmiotdéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
Zasady wnoszenia wadium okre$lone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez przedtuzania wazno$ci wadium oraz wnoszenia
nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawcow, ktdrzy nie wniosg wadium w okreslonym

terminie i prawidtowej formie lub zlozg wadliwe wadium, w tym réwniez na przedtuzony okres zwigzania ofertg lub w sytuaciji, o

ktérej mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

. Termin zwiazania oferta

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do wykonawcdw o wyrazenie zgodny na
przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci wadium albo,
jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta,

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium
lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

§ XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.

Warunki formalne sporzadzenia oferty:

1) Wykonawcy zobowigzani sq zapozna¢ sig dokfadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaé¢ oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trecig SIWZ.

2) Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcdw w zwigzku z
przygotowaniem i zloZzeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujq sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

3) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub recznie dtugopisem, spieta lub
zszyta w sposéb uniemoZliwiajacy jej rozpiecie (zdekompletowanie). Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte musi by¢
czytelny.

4)  Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentdw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument taki
nalezy ztozy¢ wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

5) Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszag byé przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekScie przettumaczonym, a pdzniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie
podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwo$ci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wigzaca.
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6)

10)

11)

12)

13)

14)
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Oferta (formularz oferty, o$wiadczenia, dokumenty, wykazy, o ktérych mowa w SIWZ) musi byé podpisana przez wykonawce,
tj. osobe (osoby) reprezentujgcg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania wykonawcy. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie
petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej treSci jednoznacznie wskazywaC uprawnienie do podpisania oferty.
Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi byC ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreSlenie, uzupelnienie, nadpisanie, przestoniecie
korektorem etc.) w tek$cie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg byC opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg by¢ ztozone w sposéb
pozwalajacy zidentyfikowaC osobe podpisujaca. Zaleca sig opatrzenie podpisu pieczatkq z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujacej.

Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, ze o$wiadczenia, o ktérych mowa w
§VIl ust.1 pkt 1), 2), 7), 8) SIWZ muszg by¢ ztozone w formie oryginatu. Dokumenty i oéwiadczenia, o ktérych mowa w §VII
ust.1 pkt 3) - 6) SIWZ muszg by¢ zlozone w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce. Petnomocnictwo, o ktorym mowa w §VII ust. 1 pkt 9) SIWZ, musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku potwierdzania dokumentéw za zgodno$¢ z oryginatem, na
dokumentach tych muszg sie znalez¢é podpisy wykonawcy, wedlug zasad, o ktérych mowa w pkt 6) oraz klauzula ,za
zgodnos¢ z oryginatem”. W przypadku dokumentéw wielostronicowych, nalezy poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kazdg
strone dokumentu, ewentualnie po$wiadczenie moze znalez¢ sie na jednej ze stron wraz z informacjg o liczbie
poswiadczanych stron.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na
zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sa poSwiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

Zaleca sig, aby oferta byla ztozona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczyna¢ sie od
numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca moze:

a) nie numerowac¢ czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i
dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktdrych przedsiebiorca podjat dziatania w celu
zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Wykonawca musi wykaza¢, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci okre$lajac, w
jaki sposdb zostaty spetione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okre$lona informacja, jezeli spetnia tacznie 3
warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest to inna informacja majaca warto$é
gospodarczg,

b) nie zostata ujawniona do wiadomosci publiczne;j,

c) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa lub sg jawne na
podstawie przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda podlegaty
udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedna oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Postepowanie prowadzi si¢ w jezyku polskim.
Wszystkie zataczniki do niniejszej Specyfikacji stanowia jej integralng cze$¢.
Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposdb gwarantujgcy zachowanie w poufnosci jej tresci oraz
zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych
kopertach oznakowanych w sposéb nastepujacy:
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a) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegto$ci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.17.2016 na ,,Rewitalizacja
hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 24.05.2016 godz. 11.00.

b) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

c) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

19) Wykonawca ma obowigzek wskazania w ofercie tej czesci zamdwienia, ktorej Wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom.

20) Na oferte sktadajg sie wszystkie dokumenty i oéwiadczenia okreslone w § VIl ust. 1 SIWZ.
21) W razie watpliwosci za prawo wlasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentdw uwaza si¢ prawo polskie z

1)

2)
3)

uwzglednieniem Ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany oraz wycofaC zlozong przez siebie oferte przed terminem sktadania ofert, pod

warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknietej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty oznaczone ,WWYCOFANIE”
bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze
ztozonymi ofertami.

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres i rodzaj
tych zmian a jesli oSwiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$¢ wymiany czy tez przedtozenia nowych
dokumentow — wykonawca winien dokumenty te ztozyé. Powyzsze oswiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamie$ci¢ w
zamknigtej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) i b), przy czym koperta
zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone
do oferty.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

3. Oferty wspélne

1)

Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postgpowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy,
wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy muszg
zostaé zlozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument
petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona wytgcznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do zamawiajacego z wszelkimi

sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie, itp.

Oferta wspolna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcow , powinna spetiac nastepujace wymagania:

a) oSwiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o ktérym mowa w §VII
ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspdlinie ubiegajacy si¢ 0 zamdwienie moga ztozy¢ jako:

- Oswiadczenie podpisane przez lidera (petnomocnika) lub
- Oswiadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

b) Oferta wspolna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z SIWZ i zawierat wszystkie wymagane
w § VIl o$wiadczenia i dokumenty,

c) Dokumenty i odwiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o
ktorych mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) - sktada kazdy z Wykonawcow skiadajacych oferte wspding w imieniu swojej
firmy;

d) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s wymagane w SIWZ) skiada petnomocnik
wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspoina,

e) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcow wystepujacych wspdlnie lub moze byé
wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspoing.

Oferta skladana przez spétke cywilng, niezaleznie od kompletu dokumentéw sktadanych przez spdtke winna zawiera¢

dodatkowo od poszczegélnych wspdinikow spotki cywilnej nastepujace dokumenty i o$wiadczenia: dokument i

o$wiadczenia, o ktdrych mowa w §VIl ust.1 pkt 3), 4), 7) SIWZ:

a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - ztozone przez
kazdego wspdlnika spotki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu ( dla 0séb prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg pod
nazwg, okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”). W przypadku,
gdy wspdlnikiem spotki cywilnej jest spdtka kapitatowa — o$wiadczenie w imieniu spétki kapitatowej sktadaja osoby
upowaznione do reprezentaciji spoki.
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b) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy - przez kazdego wspdlnika spdtki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu.

c) Liste podmiotdw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacje, o tym, ze wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej - przez kazdego wspdlnika spétki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby
prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg okreSlong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoSci
gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”),

6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspoing bedg mieli obowigzek
przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zamdwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegolnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz czas trwania
rekojmi.

7)  Wykonawcy, ktdrzy ubiegajg sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, zobowigzani sg;

a) do ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

b) spetnia¢ warunki wymienione w § VI niniejszej SIWZ;

c) do solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia;

d) do solidarnej odpowiedzialno$ci za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§ XIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

2.

w

1.

12.

13.

14,

15.

Oferty mozna sklfada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju 211

(KANCELARIA) w terminie do dnia 24.05.2016r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty z odnotowanym terminem jej zlozenia oraz numerem, jakim

oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty w

miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do

piatku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w § I ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pok. 215 w dniu

24.05.2016r. o godz. 11.00.

Bezpos$rednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy ogtosi nazwy Wykonawcéw i ceny ofertowe oraz inne informacje, ktdre

Zamawiajacy moze podac zgodnie z ustawg prawo zaméwien publicznych.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W przypadku, gdyby

wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecno$ci wykonawcy przy otwieraniu ofert,

zamawiajacy przesle wykonawcy protokot z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierajacy informacje przewidziane w

art. 86 ust. 4 ustawy prawo zaméwien publicznych.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewngtrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit

zmiany i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury dokonywania zmian, zostang dotgaczone do oferty.

Zamawiajacy dokona badania ofert. Oferty, ktére nie beda spetnia¢ wymogéw specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia oraz

naruszg zasady ustawy zostang przez Zamawiajacego odrzucone. Odrzucenie oferty nastapi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1

ustawy Pzp

W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych

tredci ztozonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze zwrocic sie o

udzielenie wyjasnienr przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong niedoktadno$é, btad
pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tekscie, niebudzaca watpliwosci w
jaki sposob winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegoinosci poprawia w nastepujacy sposab:

a)  wprzypadku mnozenia ceny jednostkowe;j i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz liczby
jednostek miar, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamowienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ten zapis,
ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie, przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano ceng obliczong w formularzu cenowym;

Strona 13 z 57



Postepowanie znak ZP.271.17.2016

b)

c)

w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamédwienia albo jego cze$¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposab jej obliczenia,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje si¢, ze prawidtowo podano poszczegdlne ceny.
Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkdw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy
Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o kitérej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie
uznana za skuteczna.

§ XlIl. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Cene oferty nalezy obliczy¢ metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z zatgczonymi przedmiarami zawierajacq elementy
cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, 1j.; stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztdéw posrednich
w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatow w %
liczony od warto$ci materiatow /M/, przy zachowaniu nastepujacych zatozen:

1)  zakres robdt, ktdry jest podstawg do okreslenia ceny, musi by¢ zgodny z zakresami robét okreslonymi w przedmiarach robot,
wyszczegolnionych w zataczniku do niniejszej specyfikacji oraz STWIORB.

2) cena musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajace wprost z przedmiaru robot oraz STWIORB,
jak réwniez nastepujace koszty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach posrednich robét):

a)

= Zewecos

Seseoes3z= ==

w
~

)

u)

robét przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu
budowy, przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, inflacji, w przypadku uszkodzenia istniejacych drég, chodnikow
koszty ich odtworzenia,

utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,

zajecia ulic, placéw, chodnikdw,

koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla 0séb i pojazdéw uzytkujacych droge,
zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarna,

koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpadéw i $mieci,

koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych wynikajacych z
lokalizacji terenu budowy,

koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatow
budowlanych),

koszty biezace eksploatacii i utrzymania sieci wod- kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy
i wykonywanych robét,

wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektow placu budowy,

wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy,

biezacych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd.

koszty obstugi geodezyjnej,

wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej (3 egz.),

koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych rob6t, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej (3 egz.),
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji
odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdwienia,

inne koszty wynikajace z umowy, ktérej wzér stanowi zatgcznik do niniejszej specyfikacii

Koszty pomiarbw i badan materiatbw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakoSci materiatéw
i robét okreslonymi w STWIORB.

3) dopuszcza sig zmiany przedstawionych w przedmiarach robdt norm nakfadéw rzeczowych pod warunkiem, ze zakres
czynnosci do wykonania dla poszczegdinych cen jednostkowych bedzie nie mniejszy niz wynikajacy w przedstawionych
w przedmiarach rob6t norm naktadéw rzeczowych,

4) ceny tych samych sktadnikow cenotwérczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozyciji
przedmiarowych z danej branzy robot.

5) zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany na podstawie wszystkich wyjasnien, modyfikacji oraz
dokumentow stanowigcych dokumentacje zamdwienia publicznego

2. Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.
Dz.U.2011.177.1054 z p6zn. zm.).

3. Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w §VII ust. 1 pkt.11) SIWZ oraz ostateczna cena oferty
muszg by¢ liczone z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.
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10.

1.
12.

13.

14.

Do poréwnania i oceny ofert zamawiajacy bedzie brat pod uwage cene brutto cato$ci zaméwienia,

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majg obowigzku
naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcow, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktory ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu warto$ci cen poszczegoinych elementdw nalezy ograniczyé
sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze zwrdci¢ sie do
kazdego wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasnien dotyczacych elementow oferty majacych wptyw na wysoko$¢
ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego
metoda szczegdtowa od wykonawcow, ktérych oferty moga zawieraé razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktdre bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone do stawek,
cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i ustug
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw i ustug oraz podatku akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym
obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji Wykonawca
winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie ninigjszej SIWZ wraz z
wszystkimi zatgcznikami, nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Rozliczenia migdzy zamawiajacym a Wykonawca nastapig w ztotych polskich.

§ XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow

1.

i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zada¢ udzielania przez wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci
zZtozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryteriami oceny ofert, o ktérych mowa w ust. 3.

W odniesieniu do wykonawcéw, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujacych
kryteriow:

L.p. Opis kryteriéw oceny Waga
Cena 96 %
2 Okres gwarangcji i rekojmi 4%

Liczba punktow, ktére mozna uzyskac¢ w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

Co
1) Cp=--—m X 96 pkt

Cb

Cp- ilos¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej spos$rod zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badane;

2) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zaméwienia obliczona przez Wykonawce zgodnie z przepisami
prawa i podana w ,Formularzu cenowym” (wzér nr 1) pkt. 1.

Punkty za kryterium Okres gwarancii i rekojmi (waga 4%) - (0g) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedq w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia
przedstawionego przez wykonawcéw zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi wynosi 3 lata wg
ponizszego wzoru:

a) 3 lata gwarancji i rekojmi - 0 punktow,
b) 4 lata gwaranciji i rekojmi - 2 punkty,
c) 5 lat gwarancjii rekojmi - 4 punkty,
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2) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Wzor nr 1 do SIWZ). W
przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (wzor nr 1) okresu gwarancji i rekojmi,
zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwaranciji i rekojmi tj. 3 lata.

3) Oferta z okresem 5 lat i wiecej, gwarancii i rekojmi otrzyma maksymalna ilo$¢ punktow.

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwieksza
liczba punktdw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteribw oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp+0g, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

Cp - ilosc punktdéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Og - ilo$c punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”

Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriow
oceny ofert, zamawiajacy spoérod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktow w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do drugiego miejsca po
przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr migjsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie
w d&t, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére.

§ XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia

1.

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym w ustawie oraz
niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane w ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ kryterium
wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty informacie,
0 ktorych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okre$lone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informacje o
wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na ,tablicy
ogtoszen”.

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku,
gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIIl ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu,
jezeli zostato ono przestane w inny sposob.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é zamawiajagcemu nastepujace dokumenty pod rygorem
nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtdwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda petni¢ funkcje
kierownikow robot (w przypadku podmiotow krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Elementy cenotwércze przyjete do
kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatdw w % liczony od warto$ci materiatow /M/.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajace:

a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoficzenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapow robot,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezacq weryfikacie postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé

aktualizacji w toku wykonywania Umowy
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4)  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu
umowe regulujaca wspotprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).

§ XVI. Wizyta miejsca realizacji zadania.

1.

2.

Zaleca sig, aby wykonawca dokonat wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na wiasna
odpowiedzialno$¢, na wlasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okaza¢ sie niezbedne do przygotowania
oferty i podpisania umowy. Zamawiajacy informuje, ze wizyta na miejscu realizacji zadania nie jest obowiazkowa stanowi
jedynie zalecenie.

Zamawiajacy nie przewiduje spotkania wyjasniajacego ani wizyty na miejscu realizacji zadania.

§ XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot

zamoOwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpézniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp j.:

1)  pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art.

148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) wwekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Millennium

S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania

rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

§ XVIIL.Srodki ochrony prawnej.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepiséw ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujq réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktére mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Prezes Krajowej Izby
odwotawczej ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego, do ktérej jest zobowigzany na
podstawie ustawy lub zaniechania czynno$ci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy. Odwotanie podlega przepisom art.
180-198 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynno$ci:

1)  opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

2)  wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

Odwotanie powinno wykazywac czynnosci lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktore zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami
ustawy, zawiera¢ musi zwiezte przedstawienie zarzutbéw, okre$la¢ zadanie oraz wykazywaé okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapozna¢ si¢ z
jego trescig przed uptywem tego terminu.

Wykonawca moze w terminie przewidziany do wniesienia odwotfania poinformowaé zamawiajacego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynnosci podijetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie
przystuguje odwotanie. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje
czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcdw w sposob przewidziany dla tej czynnosci w ustawie.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli
zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny
Sposob.

2) wobec tresci ogtoszenia 0 zamdwieniu, a takze wobec postanowieri specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkéw
zamowienia na stronie internetowej

3) wobec innych czynnosci niz okre$lone w ust. 8 pkt 1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia.

4) W przypadku, gdy mimo obowigzku zamawiajacy nie przestat zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie
Wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
b) 1 miesigca, jezeli zamawiajacy nie zamiescit ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia w Biuletynie Zaméwien Publicznych

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu
ogtoszenia przez |zbe orzeczenia

Kopie odwotania zamawiajacy przekazuje niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktdrej jest
zamieszczone ogtoszenie o zamoéwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcdw do przystapienia do
postepowania odwotawczego

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postgpowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania,
wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystepuje. Zgtoszenie
przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie zamawiajacemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajq sie uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg
interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, Zze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycii
nie przystuguje skarga.

Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznosci z czynnoSciami i o$wiadczeniami
strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika,
ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego. 6. Odwotujacy oraz wykonawca wezwany nie mogg nastepnie
korzysta¢ ze $rodkow ochrony prawnej wobec czynno$ci zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedz na odwotanie. Odpowiedz na odwotanie wnosi si¢ na piSmie lub ustnie do protokotu.
Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2)  uiszczono wpis.

Wpis uiszcza sie najpozniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza sie do odwotania.

Jezeli odwotanie nie moze otrzymaé prawidiowego biegu wskutek niezachowania warunkéw formalnych, w szczegélnosci, o
ktérych mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, nieztozenia petnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa
odwotujacego pod rygorem zwrocenia odwotania do poprawienia lub uzupetnienia odwotania lub zlozenia dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni od dnia doreczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwotania lub inne oczywiste niedoktadnosci nie stanowig
przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbe.
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19. Izba rozpoznaje odwotanie w terminie 15 dni od dnia jego doreczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby moze zarzadzi¢ taczne
rozpoznanie odwotan przez Izbe, jezeli zostaly one ztozone w tym samym postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub dotyczg
takich samych czynno$ci zamawiajgcego.

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu
(zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp)

21. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajgcego.

22. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajac jednoczesnie
jej odpis przeciwnikowi skargi.

23. Prezes |zby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego sadowi wiasciwemu w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.

24. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze wniosek 0 zmiang orzeczenia w
catosci lub w czesci.

25. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego uniewaznia sig zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ XIX. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

§ XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych

1. Namocy art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych Wykonawcy, ktéry bedzie
realizowat zaméwienie podstawowe.

§ XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§ XXIIl.Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiajacego

1. Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaly sie na stronie internetowe;
Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§ XXIV. Rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zaméwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawca bedg prowadzone w ztotych polskich.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

§ XXV. Aukcja elektroniczna
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§ XXVI. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu 0 zaméwienie publiczne z zastrzezeniem art. 93 ust.4
Pzp.

§ XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamowienia nie wymagal, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby wskazane w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§ XXVIII. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia:

Zamawiajacy informuije, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia, o
ktorych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§ XXIX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegoInosci w nastepujacych przypadkach:
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1) niespetniania przez projekt  wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 3 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy stanowigcego
zatgcznik nr 3 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w cato$ci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych
robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo — finansowego,

5)  Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancii, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu te
umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce musi byé
poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§ XXX. Procentowa warto$¢ ostatniej czesSci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci umowy.

§ XXXI. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, ogéine warunki umowy albo wzér umowy,

Zamawiajacy informuje, ze wzor /projekt umowy stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej SIWZ
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami

Wzér Nr 1 - formularz cenowy

OFERTA CENOWA

REGON™ ... NENIP s

NrEIEFONU™ ..o nr fax*. na ktory zamawiajacy ma przesytac KoreSpondencie..........coovvuerreereerirnerneerernerneesesnesnnenesnnenes

*aw przypadku oferty wspolnej nalezy podac¢ dane dotyczace Pefnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na :
»Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.17.2016, sktadam(y) niniejszq oferte:

1. Oferuje wykonanie zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w SIWZ za cene

DIULO:. .o w tym nalezny podatek VAT.

SHOWNIE DIULIO: ...ttt ettt

zgodnie z zataczonym kosztorysem ofertowym sporzadzonym na podstawie dostarczonych przez Zamawiajacego przedmiaréw
robot.

2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane ..o lat (podaé
ilos¢ lat: 3 lub 4 lub 5) zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ.

3. Oswiadczamy, ze zapoznalimy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do
wiasciwego wykonania zaméwienia.

Oswiadczam(y), ze jesteSmy zwigzani niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczam(y), ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.

Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia ze strony WYKONAWCY ...........oweeverrrrereienercenrrnerneeneeeennesneeennns
Oswiadczam(y), ze nie wykonywaliSmy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwalismy sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci.

8. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skre$li¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ) zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sq w nastepujacych
AOKUMENEACK: ... ...cuiieieiie et

Oferte sktadamy na kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

Strona 21 z 57



Postepowanie znak ZP.271.17.2016

Wzor Nr 2 - o$wiadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
»Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.17.2016

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcéw wystepujacych wspdlnie)

o$wiadczam(my), ze wykonawca(y), ktérego(ych) reprezentuje(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 speinia(my) warunki okreslone w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w zakresie:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich
posiadania,

posiadania wiedzy i do$wiadczenia;
3. dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wiasnorecznym podpisem $wiadom(-i) odpowiedzialnoSci karnej z art.297kk oraz 305
kk.

(pieczed i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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Wzor Nr 2a - o$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.17.2016

(nazwa /firmal i adres Wykonawcy)

Oswiadczam(y), ze wykonawca, ktérego reprezentuje nie podlega(my) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

(pieczed i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspéinych (konsorcjum lub spétek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcow (wspolnikow spotki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4 i 5 SIWZ.
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Wzor nr 3 - doswiadczenie wykonawcy

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspdlnie/

Oséwiadczamy, Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciagu ostatnich 5 lat nastepujace zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac
wykonania c lsacil . )
her e ie noleaai iektw takich zas realizacji nformacja o
L Nazwa i adres Catkowita warto$¢ (v_vyk.azalc z;danlcte po eg;jal_ce Ob:f owlza tlc od - do podstawie
p- Y4 iaj bét budowlanych Jak. salo Inras’ytzne, naie sporowe, Ky’ dz./m-c Irok dysponowania
ENENIEIRISEY 10 Y pywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe, : ysp nia
uzytecznosci publicznej o kubaturze min. doswiadczeniem
10.000,00 m3)
1 2 3 4 5 6
Nazwa zadania doswiadczenie
................................................................................ wykonawcy /
oddane do
dyspozycji przez
Kubatura inny podmiot ***
wymaganalposiadana
10.000 m¥/
dos$wiadczenie
wykonawcy /
oddane do
dyspozycji przez
inny podmiot ***
Uwaygi:

1.

3.

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

** W przypadku, gdy do$wiadczenie, o ktorym mowa wyzej jest oddane jest do dyspozycji przez inny podmiot niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw, to wykonawca w takiej sytuaciji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
tymi zasobami w trakcie realizacji zaméwienia, w szczegoinosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotow
nalezy do oferty zalaczy¢ w oryginale. Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu
potwierdzajgcego udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegolno$ci: kto jest podmiotem
przyjmujacym zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu, w jaki sposob zostang wykorzystane zasoby innego
podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia, jakiego charakteru stosunki beda taczyty wykonawce z innym podmiotem, jaki jest
zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Pisemne zobowiazanie (o$wiadczenie) nalezy
dotaczy¢ do oferty w oryginale.

*** niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.17.2016

(p/ eczec / . pod p/s(y)osobuprawn/on y ch ....................................... (data) ...............
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor nr 4 - wykaz os6b

POTENCJAL KADROWY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspélnie/

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy nastepujace osoby:

L.p. Imie i Nazwisko Kwalifikacje Informacja o podstawie
¢ Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci (Uprawnienia nr) | dysponowania osobami **
1 2 3 4 5
Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
petniacy jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne
wymagania: i
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji Owt:(i)r?g\?v?a/ \:)Vdc:j}:;]??éql
1 technicznych w budownictwie w specjalnosci  konstrukcyjno- y y )
budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych dyspozyql'prﬁf inny
samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie podmiot
prawnym uprawniajauprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
Kierownik robot w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w Osoba bedaca w dyspozycii
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wykonawey / oddana do
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia ” )
umozliwiajgce  wykonywanie tych samych czynno$ci, do dVSpOZyCJ'_priff Inny
wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg podmiot
uprawnienia  budowlane  w/w  specjalnosci  umoZliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
Kierownik robét w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne
wymagania:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w Osoba bedaca w dyspozycji
zakresie  sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i wykonawcy / oddana do
elektroenergetycznych lub inne  uprawnienia umozliwiajace dyspozycji przez inny
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w podmiot ***
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci  umozliwiajgce  zrealizowanie  przedmiotowego
zamowienia
Uwagi:

1. * wykonawca nie jest zobowiazany do dofaczania dokumentéw potwierdzajacych doswiadczenie zawodowe, sktada jedynie niniejsze
oswiadczenie

2. ** W przypadku, gdy potencjat kadrowy, o ktorym mowa wyzej jest oddany do dyspozycji przez inny podmiot niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw, to wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi
zasobami w trakcie realizacji zaméwienia, w szczegoinosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotéw nalezy do
oferty zataczy¢ w oryginale. Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego
udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegélnodci: kto jest podmiotem przyjmujacym
zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu, w jaki sposéb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez
wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia, jakiego charakteru stosunki beda taczyly wykonawce z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim
okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zamoéwienia. Przedmiotowe zobowiazanie (oSwiadczenie podmiotu trzeciego)
nalezy dotaczy¢ do oferty w oryginale.

3. ™ niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:

»Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.17.2016
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(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowe;j*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na:
»Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.17.2016

(nazwa ffirmal i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych

1. skladamy liste podmiotéw*, razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. 0 ochronie konkurenciji i konsumentoéw

p. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

.( p/ eczec / po d p: S (y) osob uprawn/onych ......................................... ( data) .............
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, o ktorej mowa wart. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

(bieczed i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspdlnych (konsorcjum lub spéfek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcéw (wspadlnikéw spotki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4i 5 SIWZ.
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Wzor nr 6 - czeSci zaméwienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspélnie/

Oswiadczam(y), ze nastepujace czesci zamdwienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

Nazwy (firm) podwykonawcow,
na ktérych zasoby wykonawca powotuje si¢

Czes$¢ zamOwienia, ktorej wykonanie zostanie Wartos¢ prac podzleconych w % | na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b, w
powierzone podwykonawcom ceny oferty celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.17.2016

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ wzér/projekt umowy

Zwarta w dnid.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskq ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-166-00-
83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta HaWY — .........cviiiicce et
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — ...,

Nr KRS (jeZeli dOtYCZY) ...ovvvveierireeieirercrese e NIP. oo, REGON......cooiieereireireireieneeeseecnees
zwanym dalej ,Wykonawcg’ reprezentowanym przez:

2

0 nastepujacej tresci:

1.

§ 1. Postanowienia ogélne

Definicje:

10)

11)

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezpo$redniej robocizny, kosztéw nabycia Materiatéw i pracy sprzetu

oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa.

Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen publicznoprawnych,

zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego

przedmiar robét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do

rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich

innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej

prawidtowo$ci realizacji przedmiotu Umowy

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w

szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) przedmiar robot,

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji (jezeli dotyczy)

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazane;

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére zostaty

dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany Wykonawcy

przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby

wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okre$lonych w Dokumentacji projektowej

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, obejmujaca w szczegoinosci: SIWZ, Dokumentacje

projektowg, STWiORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich

Wykonawcow w celu wyjadnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do

rejestracji w formie wpisw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich

innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej

prawidfowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoficzenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem
poszczegolnych etapow robot,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje rob6t oraz poszczegoinych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest

przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi

Zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego

przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prbud,
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12) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegolnosci umowa o wspotpracy.

13) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezpo$rednio w zwigzku z realizacjg
robét stanowigcych przedmiot Umowy.

14) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegolnosci na podstawie dostarczonego przez
Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowe;j i kosztu
jednostkowego, stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy

15) Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt, w gatunku, rodzaju i
standardzie okre$lonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w
gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktorych wykonania majg zostac
zastosowane.

16) Nadzor autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci ich
realizacji z Dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

17) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolno$ci wiasciwe polskie normy przenoszace normy
europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach
wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych paristw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspélne specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne)
powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

18) Obiekt budowlany - cato$¢ rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii [adowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

19) Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie wykonywania robét zanikaja lub ulegajg zakryciu.

20) Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

21) Odbiér koricowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

22) Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

23) Odbior gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

24) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozone
Zamawiajacemu w czasie postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami
Pzp.

25) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ...
(réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu,

26) Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie rob6t budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych rob6t, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

27) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg
przez Wykonawce rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

28) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg cze$ci Rob6t
budowlanych.

29) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t w zakresie wykonania usunigcia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

30) Protokat odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

31) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiodr robét po usunieciu przez Wykonawce wszystkich
Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancii jako$ci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

32) Roboty tymczasowe - roboty, ktdre sg potrzebne do wykonania Rob6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po
zakonczeniu Robét budowlanych.

33) Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.
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34)

35)

36)
37)
38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikaja lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych

etapow realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie majq

wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej

przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu. Sita wyzsza obejmuje w

szczegoInosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga
by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcow

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za
Site wyzsza.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania robot

budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢

wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej

oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z

przygotowaniem robét, w szczegdinosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentaciji projektowej

oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s ustugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy

Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towarow i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug

(Dz. U.z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z p6zn. zm.) .

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych

w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia

uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ réwniez

sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jeZeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonanie jakiejkolwiek cze$ci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy

technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$é przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub

wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca

zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonaweca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

STWIORB, i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spo$rod form wskazanych w przepisach Pzp lub

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do

dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w

szczegbInosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i

kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych rob¢t i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

Materiatéw, sprzetu, itp.

Program zapewnienia jakos$ci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany Zamawiajacemu i podlegajacy

akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania systemu zapewnienia jako$ci wykonywanych robét, w szczegdlnosci

organizacje kontroli jako$ci. Program zapewnienia jako$ci zawiera w szczegoInosci:

a) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

c) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,
d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) instrukcje zarzadzania jakoScia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,
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f)  procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg wymagania zarzadzania jako$cia,

48) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

49) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r., poz. 121 z pdzi. zm.)
b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z p6zn. zm.)
d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
f)  UZP - Urzad Zaméwien Publicznych

2. Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3)  Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajgcego
na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemne;j lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f)  SIwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbiezno$ci powinno
nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowieft dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejno$ci, o ktérej
mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych

7)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na rewitalizacji hali sportowej ul.
Niepodlegtosci w ltawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegoInosci:
1) Remont dachu,

2)  Przebudowe instalacji wewnetrznych, wentylacji mechanicznej, chtodu i hydrantowej,
3) Remont elewacii
4)  Przebudowe instalacji P-POZ

3. Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWiIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng czes¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6ét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okre$lonych w §15 Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sa konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

8. Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

9. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegoinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia
Umowy, a ktore sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy
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jest uzaleznione od wykonania tych rob6t, a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50%
wartosci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
Protokotu konieczno$ci wykonania tych robot.

§ 3. Terminy
1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia.............. Jest to termin zakoriczenia prac w terenie i zgtoszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwaranciji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36 miesiecy

warto$¢ zostanie wpisana po zfoZeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usuna¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

4, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w terminie 7
dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu dokumentdw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
4. Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.
5. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z Umowy
6. Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w cze$ciach niezbednych dla realizacii
przedmiotu Umowy lub jego cze$ci.
2) Kazdorazowo przekazanie cato$ci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy.
3)  Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.
) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie odbioru robot.
) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng
7. Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a)  w specjalnosci Sanitarne).........cocvverievneenieineninnns
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacije, ktdre sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowg,
i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika
Budowy.
7)  Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore sq
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 5 dni roboczych
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zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1) robot ulegajacych zakryciu,
2) robot zanikajacych,
3) czesciowych,
4)  kofcowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét
Protokotem odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania cze$ci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3
Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i
akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych cze$ciowo, w terminie 5 dni roboczych
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentdéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegélno$ci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbiordw czeSciowych, Swiadectwa kontroli, jako$ci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbior kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktdrych wykonat przedmiot
Umowy.
Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr koAcowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
Ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koricowego.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i
sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koAcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koricowego robét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa; na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jako$ci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé
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Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez Zamawiajgcego
terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jako$ci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji jakosci
(w zaleznos$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okresow jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania
obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktdrego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1)  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjq projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte
Dokumentaciji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajacym
jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
staranno$cia,

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztoZonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zasob, spetniajacy warunki i
wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdrego zostata zawarta
niniejsza Umowa

5) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1)  Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertq i Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, Dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlno$ci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za
ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

4)  Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do robét
Materiatow

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre$lonych szczeg6towo w postanowieniach Umowy, w tym w
szczegblnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)
19)

20)

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw rob6t, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania robét oraz
umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacii projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osob trzecich,

h) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

[)  zaangazowania odpowiedniej liczby 0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

) zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych jako$¢ wbudowanych Materiatéw,
q) ubezpieczenia budowy,

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora

Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub

uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego

wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkdd, wyznaczajac odpowiedni termin na realizacje tego

zgdania.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na

uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,

utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony

$rodowiska obcigzajg Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatow, jakoSci robét wykonywanych z tych

Materiatow,

Zabezpieczenie drog i ciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moze spowodowa¢ transport i sprzet

Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu

Materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i Sciezkach,

Powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach ztym

zwigzanych nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i

naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrgq ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakonfczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu przez

Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i

dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej

Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace

jakos¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3
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egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do
Odbioru kohcowego.

§ 7. Postanowienia szczegotowe

1. Terminowo$¢ robot

1)

2)

10)
11)

12)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedfozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xIs lub innym réwnowaznym, do dnia
zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzglednié przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki
pogodowe, ktére mogq ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza niezwlocznie, jednak
nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacii, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdInosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robé6t, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep rob6t bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia robét lub
okre$lonemu terminowi zakoriczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwigkszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapdw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakorficzenia robét lub okreslonego Terminu
zakonczenia etapu robot, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentaciji projektowej, zlecenia robot
zamiennych, z powodu ktdrych zostata w szczegélno$ci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakorficzenia robot oraz etapow
robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminow wskazanych w
obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przediuzenie Terminu zakonczenia rob6t oraz terminow
zakonczenia etapéw robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub okre$lonego terminu
zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie
jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakorczenia rob6t oraz etapéw robét.

Podijecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji szczeg6towej aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystgpienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowos¢ wykonania rob6t powinien zostac wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcq solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
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6)

zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawcey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigZajgq Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okres$lajacy
szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robot

1)

1)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajgce
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu rob6t w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej

czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia rob6t co najmniej

o0 okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek

wstrzymania robét.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Umowg
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyzszej

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

1)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie magt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego
lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przyszitych
problemach zwigzanych z realizacjqg Umowy, ktdre mogg mie¢ wpltyw w szczegolnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i
Termin zakorczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2), Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu
szczegolnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegolnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spefniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany jg
uzasadni¢ i zaproponowaé¢ osobe, ktéra bedzie spetniaC opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z zgdaniem
usuniecia okreslonej osoby, spoérdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora:
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) wykazuje razacy brak starannosci,

) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

o 0O T

8. Badania jakosci Materiatéw i robot

1)
2)
3)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)

20)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jako$ci robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Zasady zapewnienia jako$ci realizacji przedmiotu Umowy okre$la Program zapewnienia jakoSci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego Program zapewnienia jako$ci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jako$ci

Wszystkie Materiaty, ktdre bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r
poz. 883 z p6zn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentaciji projektoweji STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejskq

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jako$ci i prowadzenia biezacej

kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji rob6t okreslonych

Umowg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jako$ci

Materiatdw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Terminie

wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do

wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatéw nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materiaty do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia

wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoSciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okre$lonej w pkt 22)

niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego moze poleci¢é Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami

Badania okreslone w STWIiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na

Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty

potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatébw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem

budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.
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1.

21)

22)

23)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badar dodatkowych, ktore nie s wymagane w STWIORB lub
wykonanie dodatkowych badar poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robdt, ktére budzg
uzasadnione watpliwo$ci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami
i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sg
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,
Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)

Niezwiocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdInosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w 0séb,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie
ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robot,

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

€) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robot,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore oddziatuje wykonywanie robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane
roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktoca¢ bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub
0s6b trzecich.

5) W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakfdcenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekaza¢ go we
wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koficowego robét.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreSlonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Czas pracy:

1)  Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robdt w godzinach 22.00 -
6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze wzgleddw technicznych lub zwyczajowo

wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé:
a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robé6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;

12. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).
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13.

14.

15.

16.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakofczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: migjsca prowadzonych robét w pasie
drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drdg i obiektéw inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢é wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowa¢ roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy albo
jego Dostawcédw i Podwykonawcdw, w szczegdblno$ci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu Materiatdw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i
obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkdw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg zagrazac¢
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez whasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez o0soby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przediozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie
pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

Obstuga geodezyjna

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakonczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji
budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w
Starostwie Powiatowym w ltawie (O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnosé Wykonawcy.

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wylgacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw KC, w
szczegolnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisow, chyba ze wytacznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejaé odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

17. Ubezpieczenie wykonawcy:
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18.

19.

20.

1)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ nie p6zniej niz w dniu, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym za remont obiektu, w
zakresie:

a) naczas wykonywania robot budowlanych - od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

b) na czas obowigzywania Umowy - od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wiasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz
1.000.000,00 zt,

c) na czas obowigzywania Umowy - ubezpieczenia kadry, robotnikdw i innych pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego
Podwykonawcy(Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy Roboty budowlane

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 1) muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez

ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw o ktdrych mowa w pkt 1), w szczegdlno$ci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6Inosci

kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania Terenu budowy.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia ubezpieczenia,

przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoino$ci kopie

umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i

nie przedtozenia przez Wykonawce odno$nego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy

na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 17 pkt. 1, a poniesiony koszt potraci z

nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru kofncowego robét, z wytaczeniem wykonanych robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktdrym mowa w pkt 1), Wykonawca jest zobowigzany
naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatdw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi
normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktdrych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okoliczno$ci stanowigcych zgodnie
z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia
Terminu wykonywania rob6t co najmniej o okres powstatego w ich wyniku op6znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktdre odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona $rodowiska:

1)
2)

Wykonawca w czasie wykonywania Rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i plynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogag by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez \Wykonawce przepisow z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji 0 wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogag by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1)

Wykopaliska, w szczegoinosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasno$¢ Skarbu Pafstwa.
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2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnoSci, aby zabezpieczyé
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu
ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robét

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jako$ci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéw wchodzacych
w skiad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczenr woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do
realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... ..cooccvvviviiiivcinnne,
..................... a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw

ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeSci do powierzenia
Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na

zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w

art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
$cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czeSciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okre$lonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane lub
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b) przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz z czes$cig dokumentacji dotyczacej
wykonania rob6t, ktore majg byC realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dziefi przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujacych przypadkach:

8) niespetniania przez  projekt  wymagan  dotyczacych Umowy o  podwykonawstwo,  okreslonych
w ust. 6,

9) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informaciji, o ktérych mowa w ust.9,

10) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catoSci
lub w cze$ci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezpo$rednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

12) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

13) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

14) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych
rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.

10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie

przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedioZzenia w przypadkach okreslonych w

ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtoZzenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem

kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o

wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢é Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptaciji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze

usuna¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego

Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zada innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okre$lonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 20, stosuje sie zasady okre$lone w ust. 9-
15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spefniajq warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projekiu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszq solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zasady ogolne

1)  Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na
kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co
tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa,

4) Za warto$¢ wykonanych robo6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robot budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i
Ofertg cen jednostkowych.

5) Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie rachunkow
lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury VAT kofcowe;j.

6) Wysokos¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czeSciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysokos¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze by¢ mniejsza niz
5% kwoty szacunkowego wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w pkt 1).

7) Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na podstawie
Protokotéw odbioru robét, w terminach okre$lonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci ukofczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robdt.

8) Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez Zamawiajacego
w ztotych polskich.

9) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia  wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

10) NaleznoSci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy, lub
odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

11) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego zgodnie z §14 ust. 3 pkt 7) Umowy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w Kosztorysie

ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w §2 ust. 7 Umowy zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z §2 ust. 7 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z §2 ust.7 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1) lit a)
niniejszego ustepu, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
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wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

2) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w pkt 1) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w §2 ust. 7 Umowy przed
rozpoczeciem tych robot.

3) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 1), Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 1)

3. Rozliczenia okresowe

1) W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego
miesigca po miesigcu, ktorego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krétszych, ustalonych miedzy Stronami
zestawienie warto$ci wykonanych robot budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z
uwzglednieniem potracen.

2) Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze
obmiaru robot oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 2 pkt.1)

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartoSci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych korekt
przediozonych zestawien, o ktorych mowa w pkt 1) oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 4 dni
roboczych od dnia otrzymania zestawien.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 4 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego
przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajacq nalezng
Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

4, Rozliczenia koricowe

1) Z wnioskiem o Odbior koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w
terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

4) Wykonawca skftada wyjasnienia i uzupetienia, o ktérych mowa w pkt 3) oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5) Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4). bedzie nadal
nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koricowego.

7) Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowic
bedzie Protokot odbioru koricowego robot,

§10.  Platnosci

1. Platnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty ofrzymania przez Zamawiajacego
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracern wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznoSci ktorych termin uptynat w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

3. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezpo$rednio do Zamawiajacego.

4. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o Zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

Strona 46 z 57



Postepowanie znak ZP.271.17.2016

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapfacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust.3, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢

fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér rob6t, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione

przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1)z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robét, w ktérym bedg wyszczegoinione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktdrego beda zataczone protokoty
odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w
tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych mowa w ust.8 Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa w ust. 8 zawierajace szczegdtowe uzasadnienie

zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnos$é roszczenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalno$é.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 4 i

wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca

zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych

mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem

przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie

obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub

Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o

podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztoZenie kwoty potrzebnej na

pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnoSci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci

przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatno$ci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia

pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezpo$redniej za

uzasadniona,

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé

nalezy sig, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego

wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za

wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych,

wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okrelonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowag Zamawiajacy uzna i wyptaci
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote
nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa,

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezpo$rednich,
nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota
wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdét do wysoko$ci objetej platnoscig
koricowa.

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotq
wynagrodzenia

§11.  Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, 0
ktorej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkoéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sq wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§12.  Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy
WYNOSH wvueresenss miesiecy (min. 36 miesigcy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Odbioru koricowego rob6t
catego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ztytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
.......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) zawady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru korncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wediug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresdw gwarancji
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuije:
1)  przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak ipowstatych w okresie
gwarancji,
3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie zwiny uzytkownika lub osoby trzeciej, zaktdraq wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacii.
Zasady eksploataciji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreélone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktdre wymagajg przegladéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploataciji dla wszystkich
elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé tylko z przepiséw prawa lub zasad
prawidtowej gospodarki. W szczegdlno$ci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych
przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancii.
Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzahn gwarancyjnych
powoltujgc sie na zarzut eksploatacji ikonserwacji elementéow podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacii.
W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy. Kosztami jej
sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad iusterek wterminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolinie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o ktérych mowa w
ust. 11 i 12, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub
potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji lub rekojmi niz zaoferowany przez Wykonawce,
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydiuzony o okres pomiedzy datg
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki
(uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngg¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwaranciji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego izostanie przestany
do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie
mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy

§13.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegoinoSci roszczern Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacq w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia .
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, {j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na okres
obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie pow6d do
realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia
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16. W sytuacji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji
zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢é za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla nastepujace okolicznosci zmiany
terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczeg6inosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajacego,

2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdInosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zaméwier/ robot budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajace;
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

3) Opobznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestorow mediow, powstate z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy,

4)  wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5) wystapienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktore wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy,

6) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) niemozno$ci wykonywania robdét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania roboét,

10) wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

11) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnoSci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

12) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegoInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakos$ci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
whniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

15) w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktdrych mowa w §15 niniejszej Umowy

16) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz, analiz itp.,

17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze $rodkéw Unii
Europejskiej,

18) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktora przebiega planowana inwestycja, co
powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

19) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakoriczenia zadania w danym roku budzetowym lub w
zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu

Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakorczenia robét w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktdrych mowa w §15 niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
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1)

12)

13)

wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub

hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,

ktére mogq skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegdinosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$ci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokoSci wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w nastepujacy sposéb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z
uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca skiada
pisemny wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezpo$rednio
wykonujacych zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezpo$rednio wykonujacych zaméwienie na
rzecz Zamawiajacego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 7) nastepowa¢ bedzie na wniosek Wykonawcy. Do
wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 7 lit. a)-c) Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$C ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelkg
watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamowienia oraz okre$leniem stopnia
w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy.

e) Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne.

f)  Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3 pkt 7)
beda mie¢ wptyw na koszt wykonania zamowienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktdrym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnoSci realizowanych po dacie zawarcia aneksu
do umowy

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu
umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnos$ci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego

elementu robét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzer lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzer i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawno$ci, wydajnosci lub
innych parametrow charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub urzadzen
wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych

Materiatéw lub urzadzen,

wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposob,

a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw
przez Strony.

zmiany 0s6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia

propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot

14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

15) Wystapienia konieczno$ci zmian osdb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b na inne spetniajace na dzief sktadania ofert
warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.

16) Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robét.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona wpisem do
Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu rob6t wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentaciji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

19) Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze;

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
podwykonawcom;

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

d) wskaza¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opoznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze maksymalny

okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie

terminu bedzie musiato byé szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci, tempo

robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatar

dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakofczenia rob6t na podstawie ust.2, zmiany Umowy

w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,

zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie p6zniej niz w terminie 20 dni roboczych

od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania zmiany i przechowywania jej na

Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadno$ci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii

biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11

i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajacymi zadanie

zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania

zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1)  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegolno$ci zmiana numeru rachunku bankowego,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

B w N

)
)
)
)

§15.  Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robdt zamiennych

w stosunku do przewidzianych Dokumentacjq projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac¢ si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych

i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikta

z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaC sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigza materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla

Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczeg6lnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizaci
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy dokonany

na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)’, ktéry powinien

zawieraC: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy roznice
pomiedzy wartoscig robét podlegajacych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy
wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowaé stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci

(wykonania robét zamiennych)”’, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okre$lonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sa potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory rob6t zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia robot (Materiatow) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robot,

a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktorym mowa

w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania

elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie

ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4)  wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/

W przypadku robot zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi

pozycji w szczeg6towym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢

réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od $rednich cen Materiatdw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud,

Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym

kalkulacja jest sporzadzana jako $érednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach

Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wg innych ogolinie

stosowanych katalogoéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przediozona

przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu

Zamawiajacy wprowadzi korekte.
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14. Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujacych sytuacjach:

1)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw lub niewypatéw, ktdre moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznoci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16.  Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

9)
10)

11)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujgc ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego

powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego

wezwania Zamawiajgcego nie podjaf ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakorczenia robét,

podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelno$ci bez zgody Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce

wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje,

prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z prawem
albo Umowa_lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje (bezpo$rednio
lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez

Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego, lub

b) dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy

0 Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu Umowy

o0 Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

4. \Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowe] lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

zwioka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych
robot w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych

na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdinego powodu) przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét trwa diuzej
niz 60 dni
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10.

1.

12.

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17.  Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnoéci, i zabezpieczyC przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materiaty i inne
prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru rob6t przerwanych

oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgioszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

Materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentaciji projektowej sporzadzonych przez

lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i rob6t na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecern Zamawiajacego dotyczacych

ochrony wtasnosci lub bezpieczenistwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét

odbioru rob6t przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji rob6t
wedtug stanu na dzieni odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji

innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich

nabycia.

Szczegotowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych

Materiatow, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia nie nadajace si¢ do wbudowania w inny

obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§18.  Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakorczenia robot w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robét,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziehn zwioki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwloke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci 200,00
zt polskich za kazdy rozpoczety dzier zwioki

4) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczeh z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysoko$ci 300,00
zZtotych za rozpoczety dzief zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ziotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
300,00 ztotych za kazdg nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysoko$ci 500,00 ztotych.
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10) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg
- w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 17 pkt 1) Umowy
a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i opfacenia sktadek
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 19 pkt 4) Umowy a takze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §7
ust. 19 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde
naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnoSci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysoko$ci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie
terminu jej zapfaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych, jezeli

warto$¢ kary umowne;j jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara
nie przystuguije, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) zakazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwiloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do

wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwioki

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia rob6t lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona

szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§19.  Sposéb komunikowania si¢ Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen
lub zgod, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajgCego. ... ..ceevivrrrieeeaiiiiieee e
2)  WYKONAWCY.....vrcerenrieiieeireeciee e
3) Inspektora Nadzoru InWestorskiego ..........cccoeveernecnnininineennne,
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢é dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedq traktowane odpowiednio
jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§20. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwos¢ narad
koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidiowos$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sq zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
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4.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

Strony beda wspotpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami rob6t),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§21.  Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywa¢ na drodze wspéinych
negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez zapytania
i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dia Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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