SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWIZ)

dotyczgca postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
,Rozbudowe ukiadu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostrodzkiej oraz budowe
chodnika przy ul. Zielonej”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartosci szacunkowej
zamadwienia nie przekraczajqcej rownowartodci kwoty okredlonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

Inak postepowania: ZP.271.30.20146

ZATWIERDZIL:

z up.jBurmistyza

I ZASTEP{ABURMISTRZA

Kawa, dnia 25.08.2016r. ... Mari. ' sk .........

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowiq:
Zatqcznik nr 1, 1a - Formularze oferty
Zatgeznik nr 2, 2a - owiadczenie o spetnianiu warunkdw oraz braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 3, 3a - doswiadczenie wykonawcy

Zatgcznik nr 4 - wykaz oséb

Zatgcznik nr 5 - informacja o grupie kapitatowe

Latgeznik nr é - oswiadczenia wykonawcy

Zatgcznik nr é - Wzdr/projekt umowy

Zatgcznik nr 7 - Dokumentacje projektowe, STWIORB, przedmiary robdt,

Zatqgcznik nr 8 - tawki

Latgcznik nr ¢ - graficzny - odcinek cz. 1 do realizacji w roku 2016
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e

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia sktada sie z 70 kolejno ponumerowanych
stron. Zatgczniki do specyfikacji stanowiq jej integralng czesc¢

Zarmawiajgcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq sie doktadnie z tredcig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentow, oraz przedtozenia oferty nie
odpowiadajgce] wymaganiom okreslonym przez Zomawigjgcego
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8l.

A

8lll.

Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Zamawiajgcy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajgcego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

. Tryb udzielenia zamowienia

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
nieprzekraczajgcej rownowartosé kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj.
kwoty 5.225.000 Euro oraz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwienh Publicznych
oraz przepisdw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na
wykonawce robot budowlanych pn. ,,Rozbudowa uktadu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostrédzkiej
oraz budowe chodnika przy ul. Zielonej”. Postepowanie znak: ZP.271.30.2016.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

)

8)
9)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z pdzh. zm.) zwana
dalej , ustawqg Pzp”

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze
zqdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartosci zamdwien oraz
konkursdw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszeh Urzedowi Publikaciji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwieh publicznych (Dz. U.
poz. 2254),

Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z pbzn. zm.),
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65),

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013r. w
sprawie wykazu dyploméw i innych dokumentdw, wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska
panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska, panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
potwierdzajgcych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz termindw, w ktérych
odbywato sie ksztatcenie (M.P.2013.757),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.),
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw (Dz.U.2015.184 z pdzn. zm.)

10) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz.U.2003.153.1503 z p&zn. zm).

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,,SIWZ",
zastosowanie majqg przepisy ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robdt budowlanych polegajgcych na rozbudowie uktadu
komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostrodzkiej oraz budowe chodnika przy ul. Zielonej Przedmiot
zamowienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcdw ,,obiektem” lub ,,przedmiotem
zamowienia”.

Przedmiot zamdéwienia sktada sie z dwdch czesci:

1) Cze$¢ 1 - Rozbudowa uktadu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostrédzkiej w Itawie obejmuje w

szczegodlnosci:

a) Utwardzenie odcinka ciggu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowe o formacie prostokgtnym
(sposdb utozenia oraz wymiary przedstawiono w projekcie)

b) Zabezpieczenie drzew stalowymi kratami

c) Wycinka drzewa wraz z wykarczowaniem pnia - 1szt. - uzyskanie pozwolenia na wycinke pozostaje
po stronie Zamawiajgcego.

d) Wykarczowanie pni po wycietych drzewach - 18 szt.,
e) Przebudowe istniejgcego punktu poboru wody,
f) Dostawa i montaz tawek - 2 szt. - zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do SIWZ.
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g) Zamawiagjgcy informuje, ze przez uzyte sformutowanie ,,komory grobowe” w dokumentagcji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
przedmiarach, nalezy rozumie¢ elementy pochodzgce z rozbidrki grobdéw, uzyte do utwardzenia
podtoza. Pod przedmiotowymi elementami nie znajdujg sie komory grobowe.

h) Zamawiagjgcy informuje, ze ze wzgleddw organizacyjnych i finansowych cze$é 1 zostata podzielona
na 2 zadania:

Zadanie 1 odcinek zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 9 - przedmiotowy odcinek nalezy
wykona¢ do dnia 15.12.2016r z zastrzezeniem, iz w dniach od 25.10.2016 do 06.11.2016r (z
uwagi na Swieto Zmartych) Wykonawca zobowigzany jest do nieprowadzenia robét i
niepozostawienia na terenie realizacji zadania zadnych sprzetdw lub materiatdéw i innych
przeszkdéd komunikacyjnych oraz do uprzgtniecia terenu realizacji zamowienia w sposéb
zapobiegajgcy jakimkolwiek wypadkom. Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza realizacje
catego docinka wskazanego w zatgczniku nr 9 do SIWZ do dnia 25.10.2016r

Zadanie 2 pozostaty zakres okreslony w dokumentacji projektowe;,

i)  Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac zobowigzany jest uzgodnic¢ zakres i czas
wykonywania prac z administratorem cmentarza - w zakresie prowadzonych w trakcie robo6t
uroczysto$ci pogrzebowych.

2) Czeic¢ 2 - Budowa chodnika przy ul. Zielonej obejmuje w szczegdlnosci:
a) Utwardzenie odcinka ciggu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowe;j,
b) Wykonanie zieleni wraz z pielegnacjqg - zgodnie z STWIORB w okresie do 31.10.2017r

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji

projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB),

przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatqcznikami, pytaniami i

odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami

robdt, a takze, obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge

geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawq sporzgdzenia oferty jest dokumentacja

projektowa, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia

publicznego, przedmiary stanowiqg tylko materiat pomocniczy.

Kody dotyczgce przedmiotu zamodwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamdwien: CPV: 45233260-9 -

Roboty budowlane w zakresie drog pieszych 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania

chodnikéw i asfaltowania, 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45111000-8 Roboty w

zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych, 71354000-

4 Ustugi sporzgdzania map, 392113600-3 - tawki.

Redalizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdinosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo

budowlane.

W przypadku wskazania dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,

patentdw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemdw odniesienia, Zamawiajgcy

dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowe;j,

STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujq one realizacje robdt w zgodzie z

dokumentacje projektowq, STWIORB, przedmiarach, zapewniq uzyskanie parametrdéw technicznych nie

gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedqg zgodne

pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcii (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementdw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcii),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

4) parametréw technicznych  (wytrzymato$é, trwato$é, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rGwnowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest

obowigzany wykazacd, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy,

systemy spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

stanowigcych zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdéwienia norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiagjgcy

dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym w/w dokumentach.
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9.

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktdérych wykonanie zamierza powierzyE
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcodw.

8IV. Termin wykonania zamdwienia

1.
2.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia - od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia -
1) Cze$¢ 1-do dnia 31.05.2017r., z tym ze:

2)

a)

b)

Odcinek wg zatgcznika graficznego nr 9 do dnia 15.12.2016 jest to termin zakohczenia wykonanych
robdt zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma
obowigzek wykonac wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentow
niezbednych do jego dokonania.

Pozostaly zakres - do dnia 31.05.2017r jest to termin zakohczenia wykonanych robdt zgtoszenia
gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonad
wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania.

Cze$¢ 2 - do dnia 25.10.2016 jest to termin zakonczenia wykonanych robdt zgtoszenia gotowosci do
odbioru rob6t. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ wszystkie roboty
i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentdw niezbednych do jego dokonania

8V. Warunki udziatu w postepowaniu

1.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:

2)

2.1)

2.2)

2.3)

kompetenciji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z

odrebnych przepiséw:

a) Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunku. Zamawigjgcy nie wyznacza
szczegdbtowego warunku w tym zakresie

sytuacji ekonomicznej lub finansowe;.

a) Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunku, ze znajduje sie sytuacji ekonomiczneji
finansowe] zapewnigjgcej wykonanie Zamoéwienia. Zamawigjgcy nie  wyznacza
szczegdtowego warunku w tym zakresie.

zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a) doswiadczenie zawodowe czesé 1: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania
doswiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajgce swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdw na rzecz ktérych roboty te zostaty Wykonane. Przez ,,zadanie
odpowiadajgce rodzajem robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia”, nalezy
rozumie¢ budowe lub przebudowe drég, placéw, parkingdw, sciezek rowerowych itp. o
powierzchni min. 1000 m2. Wykonawca ztozy takze os$wiadczenie, ze dysponuje wiedzq i
doswiadczeniem potrzebnym do wykonania zamdwienia. Ocena spetniania warunku nastgpi
na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa
w §VIl ust. 1 pkt.1) SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego Wykonawce
zatgcznika nr 3 do SIWZ ,,Wykazu wykonanych robo6t”, o ktérym mowa w 8VII ust. 7 pkt.1) SIWZ.
Do przedmiotowego zatgcznika nr 3 nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajgce, ze wykazane
roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, ze zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone. Wykonawcy wspdinie ubiegajgcy
sie 0 udzielenie zamdwienia muszq wykazadé, ze chociaz jeden z nich lub tgcznie spetniajg w/w
warunek,

b) doswiadczenie zawodowe czesé 2: dla uznania ze wykonawca spetnia warunek posiadania i
doswiadczenia zamawiajgcy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajgce swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdw na rzecz ktérych roboty te zostaty Wykonane. Przez ,,zadanie
odpowiadajgce rodzajem robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia”, nalezy
rozumie¢ budowe lub przebudowe drég, placéw, parkingdw, sciezek rowerowych itp. o
powierzchni min. 160 m2. Wykonawca ztozy takze o$wiadczenie, ze dysponuje wiedzq i
doswiadczeniem potrzebnym do wykonania zamdwienia. Ocena spetniania warunku nastgpi
na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2a do SIWZ, o ktérym mowa
w § VIl ust. 1 pkt.1) SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego Wykonawce
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c)

zatgcznika nr 3a do SIWZ ,,Wykazu wykonanych robo6t”, o ktérym mowa w 8VII ust. 7 pkt.1)
SIWZ. Do przedmiotowego zatgcznika nr 3a) nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajgce, ze
wykazane roboty zostaly wykonane w sposdéb nalezyty oraz wskazujgcych, ze zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukohczone. Wykonawcy
wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub
tgcznie spetniajg w/w warunek
kadra techniczna dotyczy cz 1 i 2: ZamawigjgCcy uzna warunek za spetniony, jezeli
Wykonawca na czas redlizacji zamdwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich
kWC||IfI|(C|CJOCh zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia tj.
Kierownikiem robét w specjalnosci inzynierii drogowej, petnigcy jednoczesnie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej lub inne uprawnienia umozliwicjgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane
w/w specjalnoéci umotzliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia. Ocena
spetniania  warunku nastgpi na  podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z
Zatqcznikiem nr 2 i/lub 2a do SIWZ, o ktérym mowa w 8VII ust. 1 pkt.1) SIWZ. Nastepnie na
podstawie wypetnionego przez wybranego Wykonawce Zatgcznika nr 4 do SIWZ, o
ktorym mowa w 8VII ust. 7 pkt.2) SIWZ.
Zamawiajgcy okredlajac wymogi dla oséb w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych
dopuszcza odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw oraz odpowiadajgce uprawnienia wydane
obywatelom panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacii Szwajcarskiej oraz panstwa
cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisdw Prawo
budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wtasny koszt zapewni
ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq, a takze zapewni ftumaczenie na biezgco wszystkich
dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zardwno
przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudnigjgc
ttumacza winien wzig¢ pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres przedmiotu zamdwienia
ttumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniu zagadnieh technicznych, ekonomicznych i
prawnych. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykazacd, ze
co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy tgcznie spetniajg w/w warunek.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci polegac na zdolnosciach

technicznych

lub zawodowych lub sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od

charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2:

1) Wykonaweca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozyciji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia,

2) Zamawidgjgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego

podmiotu
Zamawiajgcy

podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
moze, na kazdym etapie postepowania uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

W odniesieniu

do warunkdw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,

wykonawcy mogg polegacé na zdolnosciach innych podmiotdw, jedli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do redlizacji ktérych te zdolnoéci sg wymagane.

1 tresci powyzszego zobowigzania podmiotu frzeciego (oéwiadczenia) lub innego dokumentu
potwierdzajgcego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikac w

szczegdInosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

2) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

3) zakresi okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,
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4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw dziatu w

postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczq.

8VI. Podstawy wykluczenia z postepowania

1.

1 postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek

okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sqd
zarzqdzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z
wyjgtkiem wykonawcy, ktdéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku
upadtego, chyba ze sqd zarzqdzit likwidacje jego majgtku w frybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U.z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktorej
mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia

lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie

ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedgcego podstawqg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptyngt okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zaméwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptyngt okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie o zamoéwienia publiczne.

Wykonaweca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy

Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlinosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zados$cuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdtprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkdw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw
zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptyngt okreslony w
tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiajgcy zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu

postepowania o udzielenie zaméwienia nie zaktdci konkurenciji. Zamawiajgey wskazuje w protokole sposéb
zapewnienia konkurenciji.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

§VII.Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Do oferty (zatgcznik nr 1 i/lub 1a do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzieh sktadania
ofert odwiadczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 i/lub 2a. Informacje zawarte w o$wiadczeniu
bedq stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.
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10.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcdw oswiadczenie zgodnie z

zatgcznikiem nr 2 i/lub/2a do SIWZ, sktada kazdy z wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

Oswiadczenie te majg potwierdza¢ spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkdw udziatu

w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Na zgdanie Zamawiagjgcego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé wykonanie czesci zamdwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w

postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oéwiadczeniu, o ktdérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkdw udziatu w

postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oéwiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie

zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.

86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do

tej samej grupy kapitatowej, o ktdére] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem

o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg
do zaktdécenia konkurenciji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie

w formie oryginatu.

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,

ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie

aktualnych na dzieh ztozenia nastepujgcych o$wiadczen Ilub dokumentdw potwierdzajgcych, ze

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wykaz oswiadczen lub

dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego - :

1) wykazu robdét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentdw - inne dokumenty - zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 i/lub 3a do SIWZ,

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdinosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwadalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
SIWZ,

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu o sktadania ofert)

Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuaciji innych podmiotdw na

zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentow,

o ktérych mowa w 8VII ust. 7 pkt 3) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast

dokumentéw, o ktérych mowa w § VIl ust. 7 pkt 3) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w 8VII ust. 7 pkt 3) SIWZ,

zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacii, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu

zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy

lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o ktérych mowa w 8VII ust.9
pkt 1) SIWZ.

Dokumenty i odwiadczenia okreSlone w 8§VII ust. 7 pkt 1), 2) SIWZ sqg to dokumenty sktadane na potwierdzenie

spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dokumenty i oSwiadczenia okre$lone w 8VII ust.7 pkt 3) SIWZ sg to dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajgce

brak podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczeh lub dokumentdéw potwierdzajgcych spetnianie

warunkéw udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy

posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocq

bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlinosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014

r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedqg budzi¢ wgtpliwosci

Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty

budowlane byty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016

r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o

udzielenie zamowienia (Dz.U.2016.1126) oraz w 8VII ust.l, 6, 7 SIWZ dotyczqgce wykonawcy i innych

podmiotdéw, na ktdérych zdolnosciach lub sytuaciji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a

Pzp oraz dotyczgce podwykonawcodw, sktadane sq w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w

8VIl ust. 7 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w 8VIl ust. 15. SIWZ, sktadane sq w oryginale lub kopii

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub sytuacii polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczg.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczeh , zastosowanie majg przepisy

rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktdérym mowa powyze,.

W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie oswiadczenie, o ktérym mowa w 8VII ust. 6 sktadne jest

przez kazdego z Wykonawcdédw wystepujgcych wspdlnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcodw dziatajgcych w formie spditki cywilnej oswiadczenie, o ktdérym mowa w § VIl ust.

1 i ust.6 sktadne jest przez kazdego wspdlnika spdtki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby

prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg okreSlong w centralnej ewidencji i informaciji o

dziatalno$ci gospodarczej - ,,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VIi

ust. 7 SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie dokumenty i o$wiadczenia, dotyczgce wtasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_8VII ust.7 pkt 3) SIWZ-
sktada kazdy z Wykonawcdw sktadajacych oferte wspding w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spdtki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § VIl ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspdinikdw spodtki  cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujgce dokumenty i
o$wiadczenia, o ktérych mowa w 8VII ust.7 pkt 3) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznosdci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych
dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia Ilub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oé$wiadczen lub

dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia

w zakresie, o ktérych mowa w 8VII ust.7 pkt 1)-3), jezeli Zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty

dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocq bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,

w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji

dziatalnosci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W

takim przypadku Wykonawca wskazuje, ktére dokumenty Ilub o$wiadczenia sq w posiadaniu
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24,

25.

Zamawiajgcego lub wskazuje bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, w ktére znajdujg sie te
o$wiadczenia lub dokumenty

Zamawiajgcy informuje, ze nie zgda od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VII
ust. 7 pkt 3) SIWZ dotyczgcych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia,
a ktéry nie jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpi w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w
§VIl ust.l lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

8VIIl. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz

10.

11.

przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z Wykonawcami

Znak Postepowania: ZP.271.30.2016. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.
W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiadjgcego za posrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkdw
komunikaciji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq
elektroniczng (Dz. U. z2013r. poz. 1422,z 2015r. poz. 1844 orazz 2016 r. poz. 147 i 615), za wyjgtkiem oferty,
umowy oraz oswiadczen i dokumentdw wymienionych w § VIl niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca
przewidziat wytqcznie forme pisemnq.
Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny bycé
sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, stanowisko ds. zamdwieh
publicznych
Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawigjgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia. Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie udzielic wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji wptyngt do zamawiajgcego nie pdzniej niz do kohca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 05.09.2016r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do
Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnieh Zamawiadjgcy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat
zadnych ustnych i telefonicznych informaciji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego
zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i rbwnego fraktowania wykonawcéw.
Jezeli Zamawiagjgcy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg ferminu sktadania
whioskéw, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).
Zamawiajgcy przedle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje
istotnych warunkéw zamodwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie
Zamawiajgcego www.bip.umilawa.pl.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy fresciq niniejszej SIWZ a tre$cig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiagjgcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tres¢
niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane tre$ci SIWZ  Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl.
Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacii istotnych warunkdw
zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu
sktadania ofert Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowe],
Zamawiajgcy zamiesci te informacje na tej stronie.
Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sq:
1) Joanna Girtler - w zakresie przedmiotu zamoéwienia, tel. 89 649-01-27
2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamowieh publicznych, fax. 89 649-26-31, email:
przetargi@umilawa.pl
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8IX. Wymagania dotyczqgce wadium

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajgcy nie zgda wniesienia wadium.

§X.

1.

§XI.

Termin zwigzania ofertq

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu
sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertq, z tym, ze
zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertq, zwrdci¢ sie do
wykonawcodw o wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawieraé nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzgdzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 i/lub
la do SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 i/lub2a do SIWZ,

3) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamdwienia, lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

4) Petnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawce petnomocnika, oryginat udzielonego
petnomocnictwa lub notarialnie potwierdzong jego kopie. Z treéci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynika¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegdlnoéci do podpisania i ztozenia oferty.

5) W przypadku wspdinego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane
przez wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajgce sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w
formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatq
i czytelng technikq.
Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujacg wykonawce, zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy na zewngtrz izaciggania zobowigzahn w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli
osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej
tresci jednoznacznie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostac
dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne
poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie
korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekicie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
muszg by¢ ztozone w sposdb pozwalajgey zidentyfikowaé osobe podpisujgcq. Zaleca sie opatrzenie
podpisu pieczgtkg z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujgce;.
Wykonawcy zobowigzani sq zapoznad sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWLZ.
Jezeli ktérys z wymaganych dokumentdéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzgdzony w jezyku obcym
dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzgdzone w jezykach
obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na
tekécie przettumaczonym, a pdiniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawqg badania
zgodnego zamiaru sfron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wigzgca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od

wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez

Wykonawcodw w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujq sie nie podnosi¢

jakichkolwiek roszczeh z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatgcznikami byta w trwaty sposéb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

samoistng dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych

stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogqg

one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogqg

byé udostepniane innym uczestnikom postepowania, muszg byé oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC.

INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU

NIEUCZCIWEJ KONKURENCIJI" i dotgczone do oferty. Zaleca sie, aby byty trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie

Z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacije

posiadajgce wartos¢ gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjgt dziatania w celu zachowania ich
poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90

ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo

zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne
wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane
informacije stanowiqg tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowiqg tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci

okredlajgc, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona

informacja, jezeli spetnia tgcznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majgca warto$¢ gospodarczq,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuaciji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktdre nie stanowiq tajemnicy przedsiebiorstwa

lub sg jawne na podstawie przepisdw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepisdw,

informacje te bedq podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone
dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin

ztozenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach nastepujagcy w sposdb gwarantujgcy

zachowanie poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert,

oznakowanych w sposdb nastepujgcy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.. Gmina Miejska ltawa,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w
postepowaniu ZP.271.30.2016 na ,,Rozbudowe uktadu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostrodzkiej
oraz budowe chodnika przy ul. Zielonej”. - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 12.09.2016

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych

warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofaé ztozong przez siebie oferte
przed terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiagjgcy ofrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swg zmienia,
okredlajgc zakres i rodzaj tych zmian a jesli odwiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$e
wymiany czy tez przedtozenia nowych dokumentéw - wykonawca winien dokumenty te ztozyc.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i
zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna
mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania
zmian, zostang dotgczone do oferty.
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18.

19.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje,
w zamknietej kopercie zaadresowanej jok w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,,wycofanie”.
Koperty oznaczone ,WYCOFANIE" bedg otwierane w pierwsze] kolejnosci po stwierdzeniu
poprawnosci postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedqg otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania
ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspolne:

1) Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Dokument potwierdzajgcy ustanowienie petnomocnika powinien zawieraé wskazanie
postepowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdinie o
udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez
wszystkich wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdlinie o zamdwienie publiczne. Podpisy muszg zostac
ztozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczeh woli wymienione we witasciwym rejestrze.
Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie.
Wszelka korespondencija bedzie prowadzona wytgcznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawigjgcym w toku postepowania; zwraca sie do
Zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajgcy kieruje informacje, korespondencje, itp.

4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcdw , powinna spetniaé nastepujgce
wymagania:

1) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sq wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcdw w imieniu wszystkich wykonawcdw sktadajgcych oferte wspding,

2)  Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnieé¢ jeden z wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcdw sktadajgcych oferte wspding.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspding
bedqg mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajgcg, co
najmniej:

a) zobowigzanie do readlizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujgcy realizacje zamdwienia
oraz czas trwania rekojmi.

Oferta, ktdrej tre$¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczgce tresci zapisdéw w SIWZ

nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §Vill

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkdw udzielenia zamdwienia, w tym

zapisdw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

8XIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

2.

Oferty mozna sktadac¢ w siedzibie Zamawiajgcego - Urzgd Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa,
w pokoju 211 (KANCELARIA) w terminie do dnia 12.09.2016r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert
ma data i godzina wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowqg
lub kurierskg. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawigjgcego
okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy
Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzgd Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa,
w pok. 215 w dniu 12.09.2016r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp., a nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowe] Zamawiagjgcego
informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych
ofert. W przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg
otwarte.
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9.

10.

11.

12.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,
zostang dotgczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcgq, dotyczgcych ztozonej

oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia

moze zwrdcic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w

ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumieé widoczng, niezamierzong
niedoktadno$¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng
usterke w tekscie, niebudzgcqg wagtpliwosci w jaki sposdb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktdre w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposdb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawce oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar
oraz cene jednostkowq,

- jezeli cene za czes¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg
obliczonej cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czesé:

- przyjmuije sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowqg

cene podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano

poszczegoblne ceny.
c) Zamawiajgcy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zamdwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy
rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonad
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwtocznie zawiadamiagjgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skutecznag.

§XIIl. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

2.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy
zamawiajgcym a Wykonawcqg prowadzone bedg w PLN.
Cena oferty jest cenq ryczattowq (zawierajgcg obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakohczenia
realizacji robdt) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.)ten
rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 KC. Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowaq, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
W zwigzku z sytuacjq okreslong w ust.2 cena oferty musi zawierac¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost z dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieuvjete, a bez
ktérych nie moina wykonaé przedmiotu zaméwienia w sposdb zapewniajgcy przekazanie obiektu do
vzytkowania. Bedq to w szczegdlnosci koszty, ktére musi zawieraé cena oferty (koszty te nalezy uwzglednié
kosztach cen jednostkowych rob6t budowlanych):

1) robdét przygotowawczych, demontazowych, wykohczeniowych, porzgdkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru
gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

4) zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

5) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa dla osdb i pojazdodw
uzytkujgcych droge,

6) zakwaterowanie tgcznie z czescig socjalng i sanitarng,

7) koszty sktadowania i utylizacji materiatdw rozbidrkowych, odpaddw i smieci,
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10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

8) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

9) koszty rozbidrki istniejgcych budynkéw i obiektéw,

10) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materiatéw budowlanych),

11) koszty biezgce eksploataciii utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

12) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzqadzeh podziemnych w obrebie placu budowy
i wykonywanych robat,

13) wszystkie podatki, ctaiinne koszty, ktére bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

14) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektdéw placu budowy,

15) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizaciji
palcu budowy.

16) biezgcych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktdre zostanie wyznaczony objazd jezeli
wystepuje, wykonanie drogi tymczasowej,

17) koszty obstugi geodezyjnej,

18) wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

19) koszty zwigzane z odbiorami robdt wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

20) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbiordw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dia zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia,

21) Koszty pomiardw i badah materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw
i robdt okreslonymi w STWIORB.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziaone dokumentacjqg

projektowq, z wytgczeniem monitoringu Srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowq zamawiajgcy

rozumie dokumentacje projektowq, o ktérej mowa w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia

2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) .

Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do niniejszej SIWLZ.

Zamawiajgcy informuje, ze w zwiqzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia jest

wynagrodzeniem ryczaltowym. Zatqczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla

Wykonawcy (zgodnie z 84 ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego

paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem, a dokumentacjq projektowq lub/i STWIORB

nalezy wycenié¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentaciji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okresSlone w kosztorysie ofertowym, o ktdérym mowa w 8XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz

ostateczna cena oferty muszqg by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie

majg obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej

konkurencjii rbwnego traktowania wykonawcdw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek

zaptaci¢ zamawiajgcey.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokrggla sie w dét, jezeli parametr

miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokrggla sie w gdre. Przy wyliczaniu wartosci cen

poszczegdlnych elementdw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie

wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia

moze zwréci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreSlonym terminie wyjasnien dotyczgcych

elementéw oferty majacych wptyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od

kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodqg szczegdtowqg od

wykonawcéw, ktérych oferty mogg zawierac razgco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktdére bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny byé

doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozone] przez wykonawce. Zastosowanie przez

wykonawce stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw

i ustug oraz podatku akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem

oferty (art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw

realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie

niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowq niezmienng do kohca redlizacji zadania i

nie podlega waloryzacji za wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiagjgcy w celu oceny

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
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rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajgc oferte, jest zobligowany
poinformowac¢ zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

§XIV. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajagcy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem
wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zgdaé udzielania przez wykonawcodw
wyjasnieh dotyczqcych fresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty,
niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce.

2. Przy wyborze oferty Zomawiajgcy bedzie kierowat sie kryterium ceny oferty brutto ogdétem za realizacje
zamadwienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu Ofertowym?”
(Zatgcznik nr 1) pkt. 1. Okre$lona w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytgcznie do poréwnania ofert i
wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. W odniesieniu do wykonawcdw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastepujgcego kryterium:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
Cena 92 %
2 Okres gwarancji i rekojmi 8%

4. Lliczba punktow, ktére mozna uzyskac w kryterium ,,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujgcego wzoru:

Co
1) Cp=--—--- x 92 pkt

Cb

Cp- ilosé punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

2) Pordwnywang cenq bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamdwienia.

5. Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi” (waga 8%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedq w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzgdzenia zamontowane lub dostarczone w ramach redlizacji
przedmiotu zamdwienia przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajgc, iz minimalny okres (termin)
gwaranciji i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:

a) 3lata gwaranciji i rekojmi - 0 punktow,
b) 5 lat gwarancijiirekojmi - 4 punkty,
c) 7 lat gwaranciji i rekojmi oraz wiecej - 8 punktow,

2) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatgcznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego

(Zatgcznik nr 1) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres
(termin) gwaranciji i rekojmi tj. 3 lata.

3) Oferta z okresem 7 lat i wiecej, gwaranciji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktdw.

6. Zamawiadjgcy moze przyznaé wykonawcy maksymalnie 100 punktdw. Za najkorzystniejszq zostanie uznana
oferta z najwiekszg liczbg punktdw, 1j. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg
wzoru:

Po = Cp+0Og, gdzie:

Po - suma punktdw uzyskana przez oferte

Cp - iloSc punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”

Og - ilosc punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”

7. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam
bilans kryteriow oceny ofert, zamawiajgcy spoérdéd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cenag.

8. Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw w kazdym z kryteribw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnosciq do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego
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jest ponizej 5 to parametr setny zaokrggla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokraggla sie w gore.

§XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty

najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamadwienia publicznego.

Zamawiajgcy udzieli zamodwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w
ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy (6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy

zawiadomi niezwtocznie Wykonawcodw, ktdrzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc

uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy przekaze wszystkim wykonawcom, ktdérzy

ztozyli oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz la ustawy Pzp oraz zamiesci

informacije, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na
wiasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na ,,tablicy ogtoszen™.

Wybranemu wykonawcy zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem,

przed uptywem terminu zwigzania ofertq, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o

wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okrelony w

8VIIl ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposdb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do

whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcCia umowy z winy

wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie Iub decyzie o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dia oséb z uprawnieniami
budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wtasdciwej izby samorzgdu
zawodowego dla oséb, o ktérych mowa w specyfikaciji i ktére bedqg petni¢ funkcje kierownikéw robdt
(w przypadku podmiotdw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodq kalkulacji szczegdtowe] zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z
kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Elementy cenotwércze przyjete do
kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztdéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatdéw w % liczony od wartosci materiatdw /M/.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzgdzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce dla czesci 1:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakohczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w  zwigzku z
zakohczeniem i odbiorem poszczegdlnych etapdw robdt,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowq redlizacje robdt oraz poszczegdinych ich

etapdw, a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezgcq weryfikacje postepu robdt. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatqcznik nr 2 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

4) Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic
Zamawiajgcemu umowe regulujgcq wspodtprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).

8XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamodwienia tylko dla czesci 1.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wniesé na rachunek lub dostarczyé najpéiniej w dniu

podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148

ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielcze] kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
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10.

11.

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzgdu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego Bank Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu bedrzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwaranciji i poreczen powinny byé one wystawione na

okres obejmujgcy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiagjqg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako

gwarancje zgodnego z umowq wykonania robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

1 tredci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwaranciji/poreczenia winno wynika¢, Zze bank,

ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego

zqdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku,

niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie

Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie. Ponadto z tresci dokumentu musi wynikac spetnienie warunku o

ktorym mowa w art.150 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy zastrzega

sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVIl.Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

w sprawie zamowienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamaowienia
publicznego na takich warunkach

Wzér umowy, stanowi Zatgcznik nr 6 do SIWZ.

§XVIII. $rodki ochrony prawnej.

1.

Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku
rjoruszenio przez zamawiajgcego przepisdw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikaciji istotnych warunkdw zamodwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5.

Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okredlenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zamoéwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieral zwiezte przedstawienie zarzutdw, okredla¢ zadanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadnigjgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elekironicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
lub réwnowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w
taki sposéb, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz
Zamawiajgcy moégt zapoznac sie z tresScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocq srodkdw komunikacji

elektronicznej,

Wykonaweca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art.

180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnoé¢ albo dokonuje

czynnosci zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcdw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informaciji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP,
albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposdb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie
internetowe].

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$Slone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos$c o okolicznosciach
stfanowigcych podstawe jego wniesienia.
Jezeli Zamawiagjgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie
wnosi sie nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych
ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
zamiescit w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.
W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacii
istotnych warunkéw zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania
whnioskow.
W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertq ulega
zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe
wyroku lub postanowienia kohczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz
zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu
publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci i bezpieczehstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane
z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobiehstwo
doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.
Zamawiajgcy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcow, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejszq.
Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym Wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tredci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikaciji istotnych warunkdw zamdwienia, zamieszcza jq
rébwniez na stronie internetowej, na ktdérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana
specyfikacja, wzywajgc Wykonawcdw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.
Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na
korzy$¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifkowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania

odwotawczego, jezeli majqg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.

Zamawiajgcy lub odwotujgcy moze zgtosic opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej

niz do czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycije, jezeli zgtaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze

Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystgpit; w przeciwnym

razie lzba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na

posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.
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21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogqg pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystqpit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186
ust. 3 PZP, przez uczestnika, ktéry przystqpit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujgcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzystac ze srodkéw ochrony
prawnej wobec czynnos$ci Zamawidgjgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem lIzby lub sgdu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postepowania cywilnego o sqdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby sfronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.
Skarge wnosi sie do sqgdu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.
W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani
wystepowacd z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sgdu lub postanowienia kohczgcego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

8XIX. Opis czesci zamoéwienia

1.
2.

Opis czesci zamdwienia zostat zawarty w §lIl SIWZ
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesSciowych.

§XX. Umowa ramowa

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

§XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajgcych

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamdwieh uzupetniajgcych

§XXII.Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajgcy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

8XXIIl. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiajgcego

1.
2.

3.

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajgcego i ma nastepujgcy adres: www.bip.umilawa.pl.
Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesytac oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacije:
przetargi@umilawa.pl.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedq ukazywaty sie na stronie
internetowe] Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

8§XXIV. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcgq oraz informacja o zaliczkach

1.
2.
3.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamoéwienie publiczne w walutach obcych.
Rozliczenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcq bedqg prowadzone w ztotych polskich.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia

8XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

§XXVI. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajgcy hie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVIl.Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

1.

Wymagania dotyczqgce zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zamowienia na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp:

1) Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia:

a) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

2) sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawigjgcego w
zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 wzorze umowy
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EXXVIII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajgcey przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji swiadczenia uczestniczyty
osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymaganh w tym zakresie.

§XXIX.

Informacja o obowiqgzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXX.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérych niespelnienie spowoduje
zgloszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiagjgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

)

niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 6 do SIWZ,

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacii, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru
umowy stanowigcego zatqcznik nr 6 do SIWZ,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje readlizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za redlizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniojgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robat,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawigjgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)
5)

uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy,
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

nie wyzszych niz wynikajgce z harmonogramu rzeczowo - finansowego,

Wymogdw dotyczgcych rekojmi i gwarancii, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowigcego
zatgcznik nr 3 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone
akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robodt
budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

§XXXI.

Procentowa wartosé ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury kohcowej) nie moze byé nizsza niz 5%
warto$ci umowy.

§XXXIL.

Standardy jakosciowe, o ktérych mowa w art.91 ust.2a

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i fechnologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatqczniku nr 7 do SIWZ,
nalezy rozumiec¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych.
Przedstawione parametry w dokumentaciji projektowej oraz STWIORB stanowiq minimum techniczne i jako$ciowe
oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedq stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatow
rownowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedq przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacii.
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§XXXIl. Wymég lub mozliwosé ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotqczenia
katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajgcy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotgczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXIV. Liczba czesci zamdbwienia, na ktérg wykonawca moze ztozyé oferte lub maksymailna liczna
czesci, na ktére zamowienie moze zostaé udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria
lub zasady, kitére bedq mialy zastosowanie do ustalenia, ktére czesci zamdwienia zostanqg
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz
maksymalna liczbie czesci

1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ oferte na dowolnie wybrang jego cze$¢ lub na cato$¢ zamdwienia.

2. Jezeli wykonawca sktada oferte na wiecej niz jedng cze$¢ wodwczas wypetnia formularze ofertowe na

czesci, na ktére sktada oferte.

3. Zamawiagjgcy nie okredla kryteridw i zasad, ktére bedqg miaty zastosowanie do ustalenia, ktdére czesci

zamoéwienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, gdyz dopuscit sktadanie ofert przez
jednego wykonawce na wszystkie czesci zamowienia.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty - cze$é 1

FORMULARZ OFERTOWY - cze$€ 1

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnikal):

1. Osoba upowazniona do reprezentaciji Wykonawcy/éw i podpisujgca oferte: .. ...t

numerNIP.................. numerREGON ................. tel: ...
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica..............oo kod........... MIEJSCOWOSE . ..o

Adres poczty elektroniczneji numer faksy, na ktéry zamawiajgcy ma przesytac korespondencje zwigzang z
przedmiotowym postepowaniem

fax: ... . email....................
2 PN NOZW . L o e
Adres: ulica.............c.iiiiii.. kod................ MIEJSCOWOSE .. oo v
tel: ... numerNIP.................. numerREGON .................
fax: .. ... email....................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Rozbudowe uktadu komunikacyjnego cmentarza
przy ul. Ostrédzkiej w llawie”. Postepowanie znak: ZP.271.30.2016, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene ryczattowd bruttor. ... w tym nalezny podatek VAT.
SHOWNIE DIUTO . e ettt e eaae e eavae s zgodnie z ponizszg tabelq:
Lp. Przedmiot zamodwienia Cena netto

Utwardzenie odcinka ciggu komunikacyjnego z kostki brukowej

1. | betonowe o formacie prostokgtnym (sposéb utozenia oraz wymiary
przedstawiono w projekcie),

2. | Zabezpieczenie drzew stalowymi kratami

3. | Wycinka drzewa lisciastego (lipa) wraz z wykarczowaniem pnia -
1szt.
4. Wykarczowanie pni po wycietych drzewach - 18 szt.

5. | Przebudowa istniejgcego punktu poboru wody

6. Dostawa i montaz tawek

Obstuga geodezyjna - roboty pomiarowe, granice, pkt. gtdbwne
7. | stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie
istniejgcych pkt. Geodezyjnych Dokumentacja geodezyjna

powykonawcza
8. RAZEM netto (Lp.1-7)
9. Podatek VAT
10. RAZEM brutto (netto +Podatek VAT)
11. Wartosé brutto drewna pozyskanego z wycinki 0,71m3

OGOLEM WARTOSC OFERTY BRUTTO
(pomniejszona o wartosé pozyskanego drewna, kwote nalezy odjgé od
12 wartosci przedmiotu zaméwienia RAZEM brutto (netto +Podatek VAT)
(Lp. 10 minus Lp.11)
(Kwote z Lp. 12 kol. 3 nalezy wpisaé w pkt. 1 formularza cenowego)
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2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi ..............ccococniiiiiiiiin lat (podaé ilosé lat: podaé ilosé lat: 3 lub 5
lub 7) zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ.

3. Oswiadczamy, ze:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

zapoznalismy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia oraz zdobylismy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamdwienia,

jesteSmy zwigzani niniejszg ofertqg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

zawarty w specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany
bez zastrzezeh i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, a w celu sporzgdzenia oferty nie postugiwalismy sie osobami
uczestniczgcymi w dokonaniu tych czynnosci,

zobowigzujemy sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wysokosci 10% ceny ofertowej brutto.

uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng cze$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajgcego.

4, Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(bb) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

5. Oswiadczamy, ze zlozona oferta:

[ nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku

od towardw i ustug;

L] prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

6. Nastepujgce prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

towardw i ustug, jednoczes$nie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

Czes¢ zamodwienia, ktdrej wykonanie zostanie

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy powierzone podwykonawcom

7. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. Informacje takie zawarte sqg

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pethomocnika)
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Zatgcznik nr 1a do SIWZ - formularz oferty - czesé 2

FORMULARZ OFERTOWY - czes¢ 2

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnikal):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgca oferte: . ...t

numerNIP.................. numerREGON ................. tel: ...
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica..............oia kod........... MIEjSCOWOSE . ..o

Adres poczty elektroniczneji numer faksy, na ktéry zamawiajgcy ma przesytac korespondencje zwigzang z
przedmiotowym postepowaniem

fax: ... . email....................
2 PN NOZW . . o
Adres: ulica..............ciiiiii.. kod................ MIEJSCOWOSE .. oo
tel: ... numerNIP.................. NnumerREGON .................
fax: .. ... email....................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Rozbudowe uktadu komunikacyjnego cmentarza
przy ul. Ostrédzkiej w llawie”. Postepowanie znak: ZP.271.30.2016, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene ryczattowd bruttor. ... w tym nalezny podatek VAT.
SHOWNIE DIUTO . e ettt e eaae e eavae s zgodnie z ponizszg tabelq:
Lp. Przedmiot zamowienia Cena netto

1. Utwardzenie odcinka ciggu komunikacyjnego z kostki brukowej
betonowej,

2. Wykonanie zieleni wraz z pielegnacjqg - zgodnie z STWIORB w okresie
do 31.10.2017r

Obstuga geodezyjna - roboty pomiarowe, granice, pkt. gtdwne
3. | stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie
istniejgcych pkt. Geodezyjnych Dokumentacja geodezyjna

powykonawcza
RAZEM netto (Lp.1-3)
Podatek VAT
OGLOEM brutto (netto +VAT)
2. Oferowany okres gwarancji i reKojmi ............cccocceveieciiicieieennns lat (podaé ilosé lat: 3 lub 5 lub 7) zgodnie z

zapisem 8XIV ust. 5 SIWZ.
3. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjq istotnych warunkdw zamdwienia oraz zdobylismy konieczne informacije
potrzebne do wtasciwego wykonania zamdwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertq przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany
bez zastrzezen i zobowiqzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywdalimy zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, a w celu sporzgdzenia oferty nie postugiwalismy sie osobami
uczestniczgcymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) zobowigzujemy sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wysokosci 10% ceny ofertowej brutto.
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6) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng czes$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajgcego.

4. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(éb) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

5. Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

[ nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towardw i ustug;

L] prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardéw i ustug, jednoczes$nie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

6. Nastepujgce prace zamierzamy zleci¢é podwykonawcom:

Czes$¢ zamodwienia, ktérej wykonanie zostanie

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy powierzone podwykonawcom

7. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. Informacje takie zawarte sqg

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw oraz braku podstaw do wykluczenia - czesé1

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU - cze$é 1

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na:

.Rozbudowe ukiadu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostrodzkiej w ltawie”. Postepowanie znak:
ZP.271.30.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w 8V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dotyczgce:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnigjgcej
wykonanie Zamowienia
3) zdolnoscitechnicznej lub zawodowej

a) doswiadczenie zawodowe cz. 1: w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonatem, co najmniej 1
zadanie odpowiadajgce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot
zamowienia polegajgce budowie lub przebudowie drég, placéw, parkingdw, sciezek rowerowych
itp. o powierzchni min. 1000 m2.

b) kadry technicznej: dysponowania kierownikiem robét w specjalnosci inzynierii drogowej, petnigcy
jednoczesnie role kierownika budowy posiadajgcym uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pethomocnika)

2. INFORMACJA W IWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w 8V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na
zasobach nastepujgcego/ych POAMIOTU/OW: i e e e e e e e e et e e ,
W NASTEPUJACYM ZAKIESIE: .uiviiiiiiiieiiie e (wskazaé podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdg
oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy
przedstawianiu informaciji.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4. OSWIADCIZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy

Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp .
P e A

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (podac majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiqgzku z ww. okolicznoscig,
na  podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp  podjatem  nastepujgce  Srodki  naprawcze:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
.......................................................................................................... (podaé¢ petng nazwe/firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedqgcy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takie w
zaleznosci  od podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zamodwienia.
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(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

7. OSWIADCIZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oéswiadczam, ze wszystkie informacje podane w  powyzszych  oswiadczeniach sg  aktualne
i zgodne z prawdqg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btqgd przy przedstawianiu informacii.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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Zatgcznik nr 2a do SIWZ - o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw oraz braku podstaw do wykluczenia - czesé 2

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU - czeéé 2

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na:

.Rozbudowe ukiadu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostrodzkiej w ltawie”. Postepowanie znak:
ZP.271.30.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w 8V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dotyczgce:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnigjgcej
wykonanie Zamowienia
3) zdolnoscitechnicznej lub zawodowej

a)

b)

dodwiadczenie zawodowe cz. 2: w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonatem, co najmniej 1
zadanie odpowiadajgce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot
zamoéwienia polegajgce budowie lub przebudowie drég, placéw, parkingdéw, sciezek rowerowych
itp. 0 powierzchni min. 160 m2.

kadry technicznej: dysponowania kierownikiem robot w specjalnosci inzynierii drogowej, petnigcy
jednoczesnie role kierownika budowy posiadajgcym uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia
umozliwigjgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w 8V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, polegam na

zasobach

nastepujgcego/ych POAMIOTU/OW: e

W NASTEPUJACYM ZAKIESIE: ..uiviiiiiiiiiieic e (wskazaé¢ podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pethomocnika)
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdg
oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia zamawigjgcego w btgd przy
przedstawianiu informaciji.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4. OSWIADCIZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy

Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp .
(pieczeé i podpis(y) osob uprawnionych T datay

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oéwiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig,
na  podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp  podjatem  nastepujgce  Srodki  naprawcze:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, 1j.:
.......................................................................................................... (podaé¢ petng nazwe/firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedqgcy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podad petng nazwe/firme, adres, a takize w
zaleznosci  od podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zamoéwienia.
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(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

7. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oé$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w  powyzszych — oSwiadczeniach sqg  aktualne
i zgodne z prawdq oraz zostaty przedstawione z petng S$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btqgd przy przedstawianiu informacii.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robét - czesé 1

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT! - cze$é 1

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na:

.Rozbudowe ukiadu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostrodzkiej w lHawie”. Postepowanie znak:
ZP.271.30.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu
ostatnich 5 lat nastepujgce zamdwienia:

Neawe | arlies pealiisiv Catkowita wartoéé Miejsce wykonania i zakres prac wykonania Czas realizaciji
L S — ktgre - robot (wykazaé zadanie polegajgce budowie lub przebudowie od -do
p: j—— robgt budowlanych** drég, placéw, parkingdéw, ciezek rowerowych itp. o dz./m-c /rok
wy 4 4 powierzchni min. 1000 m?)
1 2 3 4 5

Nazwa zadania

Powierzchnia (wymagana /posiadana)

1000 m?/...........

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotgczyé dowody potwierdzajgce, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia,

***niepotrzebne skresli¢

Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie,

Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie

aprwnN

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz
305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.3) lit. a) SIWZ
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Zatgcznik nr 3a do SIWZ - wykaz wykonanych robot - czesé 2

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT! - czesé 2

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na:

.Rozbudowe ukiadu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostrodzkiej w lawie”. Postepowanie znak:
ZP.271.30.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu
ostatnich 5 lat nastepujgce zamdwienia:

Nemwa | adles mecieiy Catkowita wartosé Miejsce wykonania i zakres prac wykonania Czas realizacji
L T R ktgre 2 oLt (wykazaé zadanie polegajace budowie lub przebudowie od -do
7 j—— robgt budowlanych** drég, placéw, parkingéw, sciezek rowerowych itp. o dz./m-c /rok
wy 4 4 powierzchni min. 160 m?)
1 2 3 4 5

Nazwa zadania

Powierzchnia (wymagana /posiadana)

160 m#/...........

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotgczyé dowody potwierdzajgce, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia

***niepotrzebne skresli¢

Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie,

Zamawiajagcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie

S

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk oraz
305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

1 Wypetni¢ adekwatnie do tredci warunku okredlonego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.3) lit. b SIWZ
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Zatgcznik nr 4 - wykaz os6b

POTENCJAL KADROWY

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na:

.Rozbudowe ukiadu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostrodzkiej w lHawie”. Postepowanie znak:
ZP.271.30.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy
nastepujgce osoby:

Informacja o
L.p. A . I odstawie
P Imie i Nazwisko 2 Uprawnienia nr P .
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci dysponowania
osobami **
1 2 3 4 5
Kierownik robdét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
petnigcy jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne
wymagania: Osoba bedQ(Eo w
- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych dyspozycii
1 funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci wykonawcy /
inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajgce oddana do
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, dyspozyciji przez inny
ktérych  w  aktualnym stanie  prawnym  uprawniaja podmiot ***
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia
Uwagi:

1. *** niewlasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz
305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatgcznik Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na:

.Rozbudowe ukiadu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostréodzkiej w lHawie”. Postepowanie znak:
ZP.271.30.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy**:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej w dniu ....................... NA stronie internetowej Zamawidjgcego informacji, o ktérej

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. sktadamy liste podmiotéw*, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentow.

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

3.

[pieczec i podpis(y) 0sob uprawnionych T (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej* o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo

zamadwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z
art.233kk oraz 305 kk.
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ wzér/projekt umowy - dlacz. 1i2

Iwartaw dniu.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskq ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
(NIP 744-166-00-83) zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

BUrMISTrZa MIQSTA HAWY — .ot
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta HAWY — ..o

2 e
o nastepujgce;j tresci:

§ 1. Postanowienia ogolne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowq, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i
podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym — stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniegjszej
umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowq, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik
budowy, protokoty odbioréw robdt czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa - dokumentacija stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na roboty
budowlane i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy
organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje roéwniez wszystkie
pdzniejsze zmiany, jakie w frybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu
budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia
niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacija projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacii projektowe;j,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu

przygotowania ofert, a takze te ktdre zostaty dokonane przez Zamawiagjgcego lub Wykonawce podczas
realizacji Umowy na podstawie 8§15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagah
okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w
Dokumentaciji projektowej

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w
szczegodlnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowaq, STWIORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi
Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczgcych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktoéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu
Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzqdzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakohczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w  zwiqgzku z
zakonczeniem i odbiorem poszczegdlnych etapdw robdt,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowq redlizacje robdt oraz poszczegdlnych ich

etapow, a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezgcg weryfikacje postepu robét. Harmonogram
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)

24)

rzeczowo-finansowy sporzqdzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zat. nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu

Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedgca uczestnikiem

procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum - Wykonawcy podejmujgcy sie wspdinie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne

relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlno$ci umowa

o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez

Zamawiajgcego dokumentacii projektowej, dokumentaciji postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego - sporzgdzony metodq kalkulacji szczegdtowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawiergjgcy
elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania, 1j.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
wskaznik narzutu kosztéw podrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od

/R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatdw w % liczony od wartosci Materiatdow /M/.,

zawierajgcy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowq, dokumentacjg postepowania o

udzielenie zamdéwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania

kolejnosci wykonywania robdt, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robdt w toku

Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,

w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacii projektowej oraz STWIORB, a w przypadku

braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem roboét i

rodzajem elementdw, do ktdérych wykonania majqg zostac zastosowane.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt

budowlanych zgodnosci ich redlizaciji z Dokumentacjqg projektowq oraz uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wtasciwe polskie normy

przenoszgce normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizaciji

(Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku

ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe,

inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w

Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacijq postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego.

Obiekt budowlany - cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej,

ktéry moze samodzielnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych

bedaqgcych przedmiotem Umowy.

Odbiér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt budowlanych

bedaqgcych przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwaranciji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktbry

okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z

postanowieniami SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie

zamadwienia publicznego, ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktdra:

a) zawarta z Wykonawcq, Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcq zaokceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcqg przedtozong Zamawicjgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem
umodw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... (rdwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez
Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu,
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25) Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzgdzany w
przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektérych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument stwierdzajacy wykonanie
zgodnie z Umowq przez Wykonawce robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

27) Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z
Umowq czesci Robdt budowlanych.

28) Protokot odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wadly fizyczne lub gwarancji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce
catosci robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

30) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi/gwaranciji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest
dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sq potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakohczeniu Robdét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajgce - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robot
budowlanych.

33) Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w
trakcie kolejnych etapoéw realizacji Umowy.

34) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci
nastepujqce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z
wyjgtkiem tych ktére mogqg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, frzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzszq.

35) Sprzet — urzgdzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowq
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedqgce w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzeniq zajjmowanq przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robaot - fermin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany
jest zakohczy¢ wszystkie roboty objete Umowaq.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjq projektowq, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie
Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robdt, w szczegdinosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentaciji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego
wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pissmna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sq ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcq a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.) .

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich
elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu
Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznagje sie réwniez
sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych niezgodnie z Umowaq,
Dokumentacjq projektowqg, dokumentacjq postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
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42)

43)

44)

45)

46)

47)

obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce

warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajgcy z

przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadgq jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca

zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu

budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjqg projektowq, dokumentacjq postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy techniczne.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione

przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd

form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamadwienia.

Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedgcych przedmiotem

Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowq oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci

umozliwiajgcych Wykonawcy redlizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem

Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentdw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania

realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzqadzeniami, na ktérej znajdowadé bedzie sie

zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do

sktadowania przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogie;j i

odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.)

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pdzn.
zm.)

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdéw zamoéwienia

f) UZP - Urzad Zamdwienh Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sq interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniagjgce.

3) Umowe tworzqg nastepujgce dokumenty, ktdre dia celdw interpretacji bedqg miaty pierwszehstwo
zgodnie z nastepujgcg kolejnosciq:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdinosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu,
przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie
pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) siwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajgcy jest zobowigzany przedstawic na pismie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usuniecie
stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisdw i postanowieh
dokumentdw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzqadzane w jezyku
polskim,

6) Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowieh umownych

7) Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszqg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okredlane sq zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego Umowq Obiektu, pod nazwq: rozbudowa uktadu komunikacyjnego cmentarza przy ul.
Ostrodzkiej w itawie czes¢ 1 i/lub budowa chodnika przy ul. Zielonej czes¢ 2. Przedmiot zamdwienia
nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy ,,obiektem” lub ,,przedmiotem umowy”.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlinosci (przedmiot zostanie wpisany po wyborze wykonawcy):

1)

Czes¢ 1 - Rozbudowa uktadu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostrédzkiej w itawie obejmuje w
szczegolnosci:

a) Utwardzenie odcinka ciggu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowe o formacie prostokgtnym
(sposdb utozenia oraz wymiary przedstawiono w projekcie)

b) Zabezpieczenie drzew stalowymi kratami
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c) Wycinka drzewa wraz z wykarczowaniem pnia — 1szt.

d) Woykarczowanie pni po wycietych drzewach - 18 szt.,

e) Przebudowe istniejgcego punktu poboru wody

f) Dostawa i montaz tawek - 2 szt - zgodnie z zatqcznikiem graficznym nr 9 do SIWZ
2) Czes¢ 2 - Budowa chodnika przy ul. Zielonej obejmuje w szczegdlnosci:

a) Utwardzenie odcinka ciggu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowej,

b) Wykonanie zieleni wraz z pielegnacjq - zgodnie z STWIORB w okresie do 31.10.2017r

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjq projektowq wraz z STWIORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.
Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowiq integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonacé wszystkie opisane Dokumentacjq projektowq, Dokumentacjq
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w 815 Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego oraz odebrania robdt i zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie wgtpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjgt sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym
na podstawie Umowy, robét budowlanych, wynikajgcych ze zmian Dokumentacji projektowe] w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.

§ 3. Terminy
Termin zakohczenia realizacji przedmiotu zamowienia - .....cccceevevveennen. r (Terminy zostang wpisane po
wyborze wykonawcy zgodnie z 8IV SIWZ).
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy

(min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru kohcowego), usungcé
wszystkie ujawnione wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie redlizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu  przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
kierownika budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru kohcowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiagjgcemu dokumentdw, ktérych dotgczenia do
zawiadomienia o zakohczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajq
przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlinosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos$é do odbioru robdt na 14 dni przed planowanym
terminem zakonhczenia robdt okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania kohcowego protokotu odbioru robdt..

§ 4. Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcey jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okredlonych w Umowie.
Odpowiedzialnos¢ za prawidtowosé Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajgcy.
Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacii
Dokumentacji projektowe] oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedq
wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacii projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z Umowy
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Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawigjgcy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem
przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracownikéw, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

c) Wykonawca po zakohczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawigjgcemu w
terminie odbioru robot.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie
budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujgcq sie w obrebie terenu budowy
infrastrukture techniczng

Nadz6r inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajgcy ustanowi nadzdr inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowiqzki okreslone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sq obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzjii polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedq podlegaty
rozsfrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiagjgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich
wydawania zgodnie z Umowq i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majq forme
pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory

Zamawiajgcey jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowgq do odbioréw:

1) robodt ulegajacych zakryciu,

2) robdt zanikajgcych,

3) czesciowych,

4) koncowego catoscirobodt,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbiordéw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, czesciowych i odbioru kohcowego moze dokonywad

w imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika

budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do

odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,

jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych

lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest

zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt
przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczeh za wykonane roboty.

Po zakonhczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robdt poprzez

odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z

810 ust. 3

Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego

przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych

czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz roboét, o ktéorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.

Odbiér kohcowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce cato$ci Robdt budowlanych

sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
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Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakohczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji
papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego nie poézniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i
sprawdzen.

Przed odbiorem kohcowym przewidzianych w przepisach prob i sprawdzeh wykonanej sieci kanalizacii
deszczowej, o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiagjgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw

czesciowych, Swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcoéw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale, ktdérych
wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbidr kohcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru kohcowego.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru kohcowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robdt jest
podstawqg do dokonania kohcowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajq w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb
ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiagjgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi frzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane sg: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji
jakosci.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt przeglgdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglgdy gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreSlonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiagjgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedq przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancii jakosci i w okresie rekojmi, w
ciggu 15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu
oceny robdét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwaranciji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy).
Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresdw jest dtuiszy), w celu potwierdzenia
usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z
Umowy.

7 Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.
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8 6. Wykonawca

Oswiadczenia wykonawcy:

1)

5)

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowq oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczgcych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezeh oraz potwierdza, ze nie
widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie
przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWIORB.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat
personelem wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w  zakresie
niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytq starannosciqg.

Wykonawca oé$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

€) zasoby ekonomiczne i finansowe,
d) zasoby podmiotow trzecich oraz
e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozZliwiajg wykorzystanie do wykonania
Umowy zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania
Umowy inny zasdb, spetniajgcy warunki i wymagania opisane dla celdéw postepowania o udzielenie
zamadwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete
przez Zamawiajgcego

Obowiqgzki Wykonawcy:

1)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowaq, ofertq i Dokumentacjg
projektowqg, STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z redlizacjg Umowy, w

szczegdlnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczehstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku z  wykonywaniem robdét budowlanych bedagcych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba frzecia, za kitérg Zamawigjgcy ponosi
odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé

zastosowanych do robét Materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okresSlonych szczegdtowo w

postanowieniach Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

€) przekazywania Zamawigjgcemu informacji dotyczgcych wykonywania robdt oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentaciji projektowej i STWIORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawidjgcego przed dziataniem oséb
trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie
obowigzywania rekojmi,

) utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

Strona 45270



1.

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatdw i urzgdzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z
Podwykonawcow.

0) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacii i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawigjgcemu wynikdw wymaganych przepisami badan,
pomiardw oraz niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw
stwierdzajgcych jakosé wbudowanych Materiatdow,

q) ubezpieczenia budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robdét i usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajgcy moze zazgdaé od

Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd,

wyznaczajgc odpowiedni termin na realizacje tego zgdania.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak

dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska

naturalnego, utylizacji odpaddw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm

i przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

Zapewnienie poftrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci Materiatdw, jakosci

rob6t wykonywanych z tych Materiatow,

Zabezpieczenie drog i Sciezek prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowacd

transport isprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczeh

obcigzeh osi pojazddw podczas transportu Materiatdw sprzetu doizterenu budowy, aby nie
spowodowat on szkdd na drogach i sciezkach,

Powiadomienia mieszkancédw, zaktaddw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach

i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robét,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakohczeniu oraz

umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgce;j
zakryciu.

Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg

koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzieh zakohczenia robdt budowlanych stuzgcych realizaciji przedmiotu
umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

€) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z

realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem

robét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom

czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne

dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w

wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia o zakohczeniu robdt przez Wykonawce do Odbioru kohcowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

Terminowosé robét

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawigjgcego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie
*xls lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo -
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10)
11)

12)

wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci
moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzgdza
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projekiu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania
robét, Wykonawca jest zobowiqzany do niezwtocznego, nie pdziniej niz w_terminie 5 dni od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego
uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia robdét lub okreSlonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma
terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdqg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiagjgcego niezwtocznie, nie
pd&zniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcédw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotfrzymanie Terminu zakohczenia robdét lub
okreSlonego Terminu zakohczenia etapu robdt, bedq nastepstwem okolicznosci, za ktdére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci dotyczgcych nieterminowego przekazania
Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia rob6t zamiennych, z powodu
ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakohczenia
robot oraz etapéw robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakohczenia
robdt oraz termindw zakohczenia etapdw robdt nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisdw
Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia robdt lub
okreSlonego terminu zakohczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia
Terminu zakohczenia robdt oraz etapdw robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robdt albo odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawigjgcemu do akceptacji szczegdtowej
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.
Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania robdt powinien
zosta¢ wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjal wykonawcy

Wykonawca oéwiadcza, ze w celu redlizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby ftechniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertq.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do redlizacji robdt
budowlanych bedqgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkédw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby kitérego w zakresie zasobdw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkdw zapewnigjgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
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Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawigjgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegdtowo wysokosé zobowigzania oraz
zasady wyptaty swiadczenia stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

3.  Wstrzymanie robét

1)

2)

3)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w

przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowq lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie
budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony
uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,
uwzgledniajgce okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawigjgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie

robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktdéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu

zakonhczenia robdt co najmniej o okres rdbwny okresowi co najmniej wstrzymania robdt (przestoju) i do

zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robdt.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowqg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciqgzajgcych Wykonawce Wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzqg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyzszej

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z
powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugq Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i
zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegodlnych zdarzeniach

1)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robdét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia,
pomimo swego doswiadczenia, nie mdégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek
niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiagjgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w
szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakohczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w
pkt 2), Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania
robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczegdinego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personelisprzet Wykonawcy

1)
2)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy
zaangazowany do wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobq, ktérg
Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia
spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania osdéb zdolnych do
wykonania zamdéwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osdb, Wykonawca jest
zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktéra bedzie spetniaé opisany warunek udziatu w
postepowaniu  w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z
postanowieniami §15 ust.2 Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢c do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposrdéd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiqzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowieh Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo w frybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakosci Materiatéw i robot

10)

11)

12)

13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdét budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatéw.

Wszystkie Materiaty, ktére bedq uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac¢ co do

jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w

PrBud oraz winny odpowiadaé wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do

wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U.z 2014r poz. 883 z pdzn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i
STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskg

€) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

) by przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdw Materiatdw okreslonej Umowq jakosci i

prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkdéw dostaw Materiatéw
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robdt okreslonych Umowqg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz robdt zgodnie z

zasadami kontroli jakosci Materiatéw i robdt okreSlonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego
ustepu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowq poleceh Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawigjgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceh w terminie 7 dni roboczych, ma

prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatdw

nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego Materiaty do robdét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca

udowodni, Ze ich jako$¢ spetnia wymagania okre$lone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie

okreslonej w pkt 22) niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatdw,

ktére nie sqg zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny
ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu

ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami
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14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzad
na wtasny koszt.

Biezgce pomiary i badania Materiatdw oraz robdét powinny by¢é prowadzone w  miejscu
wyprodukowania Materiatdw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatdow i robdt budowlanych oraz
dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatdéw przed ich
wykorzystaniem,

Badania Materiatdbw mogqg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zackceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badahn dodatkowych, ktére nie sg
wymagane w STWIORB lub wykonanie dodatkowych badah poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dla Materiatdw lub robét, ktdére budzqg uzasadnione wagtpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty bqdzZ roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki
badan wykazq, ze Materiaty bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)

2)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu

budowy.

Do obowiqgzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa w/w osdb,

b) podijecie niezbednych srodkdw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

€) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot swiadczgcy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakohczenia
robot,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw medidéw oraz
zainstalowanie urzgdzenh stuzgcych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z zuzyciem medidéw do celdw zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robét,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia Sciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez

niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do

kazdego miejsca, gdzie bedqg wykonywane roboty dotyczgce Umowy.

Roboty bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢& wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktécac bez

potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz

terenach nalezgcych do Zamawiajgcego lub osdb trzecich.

W czasie wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie

wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i

grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$é i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane

przez okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkdw sgsiadujacych z Terenem

budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakohczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy i

przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru

kohcowego robdt.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okres$lonym w pkt 5, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu

budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3_dni roboczych skierowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawigjgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej

doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce

(wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania rob6t w
godzinach 22.00 - 6.00.
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12.

13.

14.

15.

2) W wyjgtkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo
bezpieczenstwa robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00,
o czym Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgleddw
tfechnicznych lub zwyczajowo wykonywane sq w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)  Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
€) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

2) Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,
€) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;j

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakohczeniu robot.

2) Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadac statej organizaciji ruchu wykonanej zgodnie
z Dokumentacjqg projektowq i STWIORB.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialinos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas
wykonywania robaét.

Zabezpieczenie drég i obiektdw inzynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw
inzynieryjnych prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogqg spowodowadé roboty lub
transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcdw i Podwykonawcdw, w szczegdinosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazddw podczas transportu Materiatdw i
sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

2) Trasy przewozdw tadunkdw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne
cechy mogqg zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez
wtasciwy zarzad drogi.

3) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisdw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzeh osi pojazddw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1) Wykonawca podczas wykonywania robdét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

2) Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzqgdzen niezbednych w powyzszym celu.

3) Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiagjgcemu Plan bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datqg rozpoczecia robdt

Obstuga geodezyjna

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowq wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robdt.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr
25, poz. 133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybieh, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robdét geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ odpowiednich pomiardw na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniac¢ wykonywane przez siebie pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.
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17.

18.

19.

20.

8)

Po zakohczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzaciji powykonawczej ze sporzqdzong inwentaryzacjq urzqdzeh
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie
(Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
witasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnosé Wykonawcy.

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robét, chyba Zze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba
trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci wobec osdb trzecich
za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiqzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie
odpowiedzialno$¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce
Umowy lub obowigzujgcych przepisdw, chyba ze wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia
jest Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany przejgé odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkdw sqgsiadujgcych z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
Materiaty przeznaczone do wykonania robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powstaé na skutek
niekorzystnego dziatania warunkdw atmosferycznych lub wdd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w roboftach lub Materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewnigjgcy zgodnosé
robdt i Materiatdw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania Roboét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskacé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w
sposéb  zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogqg byé
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢é dochodzone od
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony Srodowiska lub
przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1)

2)

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym bqdz tez przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowiqg wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawigjgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz witasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce
witasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego frybu postepowania.
Jedli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztdw lub opdznienie w redlizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawigjgcego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robdt

Solidarna odpowiedzialnosé konsorcjantéw
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1) Jezeli Wykonawcgq jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sq solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tqgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wadly.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawigjgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podijety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie
to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawigjgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcey jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......
............................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét
budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robo6t budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na

zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcoéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

1 zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawigjgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez

Wykonawce kluczowych czeéci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,;

2) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcodw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kitdérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawigjgcemu, ze proponowanych inny

Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w frakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcgq lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajqg czesci zamdwienia okreslonego Umowq zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedqgce przedmiotem Umowy, ktdérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnodci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawigjgcemu na jego
zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjadnieh dotyczgceych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
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b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub
ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptaciji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, wraz z ich

wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o fresci zgodnej z

projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaaokceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uzngije sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcey zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje redlizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do redlizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacii, w ktérej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za redlizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzaleznigjgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy fermin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowq
dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczqce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawigjgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawigjgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w

terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniagjgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawigjgcemu poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,

jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowanqg przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej

umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawigjgcemu poswiadczonqg za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub
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24.

25.

ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w 89 ust.1
Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacii przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z  kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadahn okreSlonych tg umowqg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w frybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowieh Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowaq.

Zamawiajgcy, moze zqda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizaciji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw
lub wymaganh dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowq, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawigjgcego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ftumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawigjgcy ponoszq solidarng odpowiedzialnosé
za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

...................................... zt (stownie

0] 1111 o PR ), w tym podatek VAT w
wysokosci........ P, CO STANOWI KWOTE.. .. zt. (stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSI. et iiiieiiee e ee e zt. (stownie

L1131 (o PP ), w tym: (zgodnie z tabelqg formularza

ofertowego wzor nr 1)

Warto$¢ podana w §9 ust.1 Umowy moze zostac zwiekszona tylko zgodnie z zasadg okresSlong w art. 632 §1 i
2 KC.

§10. Rozliczenia

Przedmiot umowy okre$lony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane w sposéb nastepujgcy
1) Zareadlizacje czesci 1 - w dwdch transzach:

a) | transza po wykonaniu odcinka zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 10 do SIWZ, z zastrzezeniem

811 ust. ust. 27 Umowy,
b) Il transza po wykonaniu pozostatych prac
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2) Zaredlizacje czesci 2 - rozliczenie nastgpi jednorazowo po wykonaniu prac.

W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci
wykonanych rob6t, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartoéci wykonanych robdét oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia ofrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robét.

§11. Ptatnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w
miesigcu, z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy&, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptynagt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtoici Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcodw
wynikajgcych z Umdw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadnosé
bezposdredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze] watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu ptatnosc sie nalezy,
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreSlonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdZz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na  kolejne okresy
rozliczeniowe, bedqg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1.,
przedstawione Zamawidjgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakohczonego etapu robdt, w ktérym bedqg wyszczegdinione
wydzielone elementy robd6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktérego bedq zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5
dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdédw i dalszych Podwykonawcdw o
nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdow,,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcdw przed dniem Odbioru czeSciowego robdt budowlanych, lub jezeli
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roszczenia Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z

o$wiadczeniami Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnoscii nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcey jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawieradjgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co
do wypetienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnose.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosdci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazqg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposrednie] ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazq zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawqg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce Ilub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowalé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytqgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiagjgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposdredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajgcy dokona bezposdredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiadjgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadnionq.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sqgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wgtpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotqg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane
roboty pomiedzy cenami okreSlonymi Umowqg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowqg
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowaq.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcdw potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku Ilub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub
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objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na
(200 3 (o OO USP USRIt
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury kohcowej, wystawionej

na podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest

otrzymania przez Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej

mowa w 89 ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieh ztozenia przez Zamawigjgcego dyspozycji obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujgcy sposdb:

1) w roku 2016 roku zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 195.000,00 zt -
Wykonawca winien wykonaé i zafakturowaé roboty na wymienionq kwote - dotyczy czesci 1

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2017 roku - dotyczy czesé 1

§12. Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy ztytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu UMOWY WYNOSi .........c.... miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po
ztozeniu ofert) liczgc od daty Odbioru kohcowego robdt catego przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez
udzielenie .......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert)
za wady fizyczne kazdego z elementédw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego catego
przedmiotu umowy z wyjgtkiem urzgdzen, na kiére ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji niz
okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwaranciji

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru kohcowego, jako

zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewnidgjgce bezusterkowq eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,

2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przeglgddw gwarancyjnych oraz koszty Materiatdw  eksploatacyjnych  niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzqgdzeh (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi
wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzecie], za ktérg wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwaciji obiektu oraz
urzgdzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploatacji i konserwaciji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce

JInstrukcji uzytkowania i eksploataciji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen, ktére wymagajq

przeglgddw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacii obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg.

Zasady eksploataciji i konserwacii ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogqg wynikac tylko

z przepisdw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rdznié

na niekorzys¢ Zamawiagjgcego od zasad okredlonych przez producentdw elementéw podlegajgcych

gwaranciji.
Jezeli wykonawca nie sporzqdzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mdgt uwolni¢
ze zobowigzah  gwarancyjnych  powotujgc sie  nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw

podlegajgcych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploataciji.

W przypadku niesporzgdzenia Instrukcji uzytkowania i eksploataciji obiektu przez Wykonawce, sporzqdzi
ja Zamawiagjgcy. Kosztami jej sporzgdzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one pofrgcone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni kalendarzowych,
a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen iinstalacji — w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania
powiadomienia. Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajgcym. W przypadku braku
takiego uzgodnienia nie moze by¢ on dtuzszy niz 20 dni roboczych od daty przystgpienia do usuwania wady,
a dla wad szczegdlnie ucigzliwych — nie dtuzszy niz 3 dni.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem Ilub pocztg
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ......ocoeviiiiiiiin oraz adres e-maill
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............................... dostepny co najmniej w godzinach 08.00-15.00. Zgtoszenia przestane po godzinach
pracy Wykonawcy traktowane bedq jak wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy
Wykonawcy.

Usuwanie wad bedzie nastepowad poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie wykonanych

robdt) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych materiatdw), w zaleznosci od decyzji

Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach o ktérych mowa w

ust.11 lub wyznaczonych przez Zamawiajgcego, natomiast jesli usuniecie wad ze wzgleddw technicznych

(szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie - niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody po

uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym, przy czym przyjmuje sie, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajgcg funkcjonowanie obiektu bedqg usuwane w ciggu 24 godzin
od daty zgtoszenia awarii. Wystgpienie awarii wymagacé bedzie natychmiastowych dziatah Wykonawcy
dla catkowitego usuniecia awarii.

2) pozostate wszelkie wady nie powodujgce zaktdécenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu i nie
wymagajgce wymiany urzgdzeh usuwane bedqg w terminie 7 dni od daty powiadomienia,

3) wszelkie wady wymagajgce wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzgdzenia usuwane bedg w
tferminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powiadomienia.

Jezeli usuniecie wady Ilub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych isztuki budowlanej. Niedotrzymanie
przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw,

o ktérych mowa w ust. 11, zamawigjgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi,

obciqzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokédt z udziatem Wykonawcey i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia

Zamawiajgcego przez wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptyngt, wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub

usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres

pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli

ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajgcy zakohczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajgcego

i zostanie przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przeglgdu ztytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku

stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiqzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14

dni od daty przeglgdu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu

w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po

podpisaniu Protokotu odbioru kohcowego robdt.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia Zamawigjgcego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat

wykonany prawidtowo, zgodnie z umowq, projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjqg techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami tfechniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa. Poprzez gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za

wady przedmiotu umowy, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z

obowigzkdw okreslonych powyzej, w tym takze za dokumenty Wykonawcy oraz czesci realizowane przez

Podwykonawcow.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania konsultacji w zakresie catego przedmiotu

umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy usuwaniu

wad.

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 12 Wykonawca obowigzany jest informowac

niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji

pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

Wykonawca w ramach gwarancii jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtose lub

likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 %
Ceny ofertowej brutto fj..........cccceveennn. zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzqgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiagjgcego o faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawigjgcego praw  wynikajgcych  z
zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej nizw 15
dniu po uptywie tego okresu

W trakcie redlizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jednq lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojq
wazno$¢ na okres obejmujagcy wykonanie zamodwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym
zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia ofrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pd&zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacii
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia Iub wniesienia nowego zabezpieczenie na
kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych
mowa w ust. 14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesione w innej formie niz w pieniqdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastqpic nie podzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcey zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne ofrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ..., W
ANIU e

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w 814 niniejszej umowy wystgpi koniecznosc
przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;j,
wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Imiana postanowien ninigjszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodqg obydwu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
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Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okresla nastepujgce

okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,

2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemotzliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwien/ robdt budowlanych, zgodnie z
technologiqg ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkédw atmosferycznych, jezeli koniecznose
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi byé potwierdzony przez

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Opdzinienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestorow medidw, powstate z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy,

4) wystgpienia wad Dokumentacji projektowe] skutkujgcych konieczno$cig dokonania zmian w
Dokumentacii projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt
majgcych wptyw na Termin wykonywania robdt fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktdére wstrzymujg lub opdznicja realizacje
przedmiotu Umowy,

6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania,
do wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawda, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

7) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce

8) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

10) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

11) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

12) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

13) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizaciji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jokosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

15) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w 815 niniejszej Umowy

16) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
srodkéw Unii Europejskiej,

18) niedotfrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktérq przebiega
planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

19) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkdw unijnych,

Zmiana postanowieh Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu

zakonhczenia robdt w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamodwienia w przypadku wystgpienia robdét zamiennych, o ktérych mowa w §15
niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzah technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowe;j,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy
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3)

4)

5)
6)

)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe]j warunkédw geologicznych,

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych
zatozenh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej warunkdw Terenu budowy,

w szczegdlinosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacii

lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwosciq wykonania lub

nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci

wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu redlizacji niniejszej umowy w nastepujgcych

przypadkach i w nastepujgcy sposob:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisdw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania
zamdwienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o
zamadwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisdw zmienigjgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawieracé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdbw prawa w zakresie majgcym  wptyw

na realizacje przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzgdzeh i

wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw

technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dlia danego
urzgdzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw

lub urzgdzen wskazanych w Dokumentaciji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem

produkciji lub wycofaniem z rynku tych Materiatdw lub urzadzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie mozna

usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy

w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisOw przez Strony.

zmiany o0s6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad readlizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana

ktérejkolwiek z osdb w frakcie redlizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgey

zaakceptuje takg zmiane w ferminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytqcznie wtedy, gdy

kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedqg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i

doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedrzie traktowana jako

przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania

robot

wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy.

Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie

wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tych oséb

na inne spetniajgce na dzieh sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz

7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowaq/robotami ktdrejkolwiek osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié

podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robdt.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w  pkt.10) winna

by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu robdt wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu

Prawa budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktére wynikty w frakcie realizacji robdét i byty

konieczne w celu prawidtowej redlizacji przedmiotu zamdwienia tym samym zmniejszenia

wynhagrodzenia, o ktbrym mowa w 89 ust. 1 niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

19) Zmiana (zmniejszenie Iub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w
poszczegoblnych latach realizacji zamodwienia, o ktérych mowa w 811 ust.27 Umowy, w przypadku nie
otrzymania dofinansowania, lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze Srodkdw
zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

20) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdwienia w roku 2016, o ktdrej
mowa w 811 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia na wytonienie
inspektora nadzoru, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27
pkt 1) Umowy.

21) Imiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegoélnych latach
realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia
zamdwienia, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwosé zwiekszenia poszczegdinych kwot wskazanych w
811 ust.27 Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robdt przed terminem okreSlonym w §3 ust.1
Uumowy,

22) Imiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach
realizacji zamowienia, o ktérych mowa w 811 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian
budzetowych na dany rok finansowy, Zamawigjgcy bedzie posiadat mozliwosé zwiekszenia
poszczegolnych kwot wskazanych w 8§11 ust.27 Umowy

23) W przypadkach okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.

24) 7 zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
a)powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia podwykonawcom;
b)wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
c)zrezygnowac z Podwykonawstwa,
d)wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy rdwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub

ich czesci, tempo robdét wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakohczenie, Zamawiajgcy

moze polecic Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane

z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji

po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na

rzecz Wykonawcy

w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projekiu lub zmianami

wytycznych dotyczqgcych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakohczenia robdt na podstawie

ust.2, zmiany Umowy

w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w

terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o

danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych

dokumentdéw wymaganych Umowq i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgce] dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o

ktorej mowa w ust.11

i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

niniejszej umowy z przyczyn nielezqcych
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W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami

uzasadniagjgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustfosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacii zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia ofrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedqgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjq projektowq, w sytuacji gdy

wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, 1j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujgcymi na dzieh Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych

i technologicznych w stosunku do rozwiqzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba

wykonania wynikta

z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii

Projektowej - o ile sq korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sq spowodowane w szczegdlinosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy Ilub obnizenie kosztdw eksploatacji (np. materiatéw
eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwigjgce uzyskanie lepszej
jakosci robdt lub kosztdw eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalojace] na
zaoszczedzenie czasu redlizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jok rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania robdét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,,Protokotu koniecznosci
(wykonania robét zamiennych) ,, ktéry powinien zawiera¢: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys rdznicowy, okredlajgcy rdzinice pomiedzy warto$cig robdt
podlegajgcych zamianie, a wartoscig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawidjgcy
wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczehstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowac stawki okreSlone w kosztorysie ofertowym.
Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
wProtokotu koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz
wg zasad okreslonych w §10 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ sporzgdzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sq potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robdt zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie robdét zamiennych nie moze powodowad podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9
ust.1 niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robot
danego elementu robét, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowaw §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$é
réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg
nastepujgcych wskaznikdw cenotwdrczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:
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1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatdw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/

W przypadku robét zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robdét danego elementu robdt, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozyciji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o

ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a

kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozyé do

akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw
produkcji nie wyzszych od $rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie

(SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych

w miesigcu poprzedzajgcym miesige, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana joko $rednie) za okres ich

wbudowania oraz naktaddw rzeczowych okrelonych w Katalogach Naktadédw Rzeczowych (KNR), a w

przypadku robdét, dia ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych

katalogdw lub naktaddw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa

przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiagjgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

Oprocz przypadkdw okreSlonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w

zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzanh technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowe;,
STWIORB a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci readlizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentaciji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 3éa ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogqg skutkowad w Swietle
dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
mafteriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§16. Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowaq, powodujgc ich wadliwosé, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okredlajgcego ich rodzagj i wyznaczajgcego odpowiedni
termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 10 dni od dodatkowego
wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z readlizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonhczenia robdt,

4) podzleca catod¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czedci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez
zgody Zamawiajgcego,

5) podzleca jokgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezelisuma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzy$¢ majgtkowq,
prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowq rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowq i
niezgodnego z prawem albo Umowq lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowq i zgodnego z prawem lub Umowaq,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikdw lub Podwykonawcéw, daje lub
proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,
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9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sqg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w

siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg ofrzymania oé$wiadczenia o odstgpieniu przez

Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwitoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia
warto$ci wykonanych robdét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potrgceh w szczegdlinosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawigjgcego (bez szczegdinego powodu) przerwa Ilub opdinienie w
wykonywaniu robdt frwa dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawidjgcego za pokwitowaniem, z chwilg ofrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

§17. Obowiqgzki stron w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy< przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzqdzenia, Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzqgdzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowq, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do

odbioru robdét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione Materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali

zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jednqg ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania

odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozédr Terenu

budowy.

Zamawiajgcey jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacii projektowej

sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowadé usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczehstwa robdt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzqdzi

szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzieh

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzieh odstgpienia.

Wykonawca sporzqdzi wykaz tych Materiatdw, konstrukciji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane

przez niego do redlizacji innych robdt nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja

robét i wykaz tych Materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez

Wykonawce odpowiednigj faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone

0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
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podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
Materiaty i urzgdzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny obiekf.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Wymagania dotyczqce zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia

1. Zamawiagjgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
0sdb wykonujgcych nastepujagce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:

1) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedqg zatrudnieni
Nna umowe O prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1502 z pozn. zm.).

3. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy wykaz oséb  wykonujgcych czynnosci,
okreslone w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu.

4. Kazdorazowo na zgdanie Zamawidjgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7
dni, Wykonawca zobowiqzuje sie przedtozy¢é do wglgdu kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikédw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i dostarczenie ich kopii wraz z umowami.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umdw zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi
czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawigjgcego w ust. 4 bedzie
fraktowane jako niewypetnienie obowiqzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz
bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysoko$ci okreSlonej w 8§19 ust.1 pkt 12) i 13) Umowy, a
takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowq cywilnoprawng,.

§19. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwtoke w stosunku do Terminu zakonhczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robdét a faktycznym dniem
zakonczenia robdt,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwaranciji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) 1z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Zamawiajqcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do
dnia odstgpienia oraz do roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych,

4) za nie przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sqg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawigjgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nie przedtozony do
akceptacii projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawidjgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub
dalszych Podwykonawcow,

6) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 300,00 ztotych za rozpoczety dzier zwtoki,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego, zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawigjgcego terminie, w wysokosci
300, 00 ztotych za kazde naruszenie,

8) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonowca Ilub zaaokceptowany przez Zamawigjgcego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowq - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

9) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce powyzej
10 dni w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu
robot,

10) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w
szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad
ochrony przeciwpozarowej, przepisdw i zasad bezpieczehstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia,
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde
naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

11) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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12) kazdorazowo za niezafrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej z
jednej z czynnosci wskazanych w §18 Umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

13) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowiqgzku zatrudnienia przez Podwykonawce
osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w §18 Umowy, a
polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia
przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogdlnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajqgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawigjgcego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawigdjgcego do odbiordw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowqg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

3) za kazdy dzieh zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedgce przedmiotem Umowy zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokoséci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzieh

zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z

faktur wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajgcych z

Umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

. Sfronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa

cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na pofracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§20. Sposob komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacii
lub wydawanie poleceh lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztq lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZAMAOWIGOCETO. ceuitiiitiieie e,
2)  WYKONAWCY.....cooiiiiiei it
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .........ccccceevvciveviesicciiiee e
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elekironiczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedqg uznawaty dokonane faksem lub drogq elekironiczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogqg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne

Inspekfor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych
0s6b. Ustala sie czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robdét, w szczegdinosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikbw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustaleh zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

W zakresie wzajemnego wspodtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiqzujg sie dziatac
niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajéw.

Strony bedqg wspdtpracowaty na Terenie budowy ze sobq, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robot), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z redlizacjq przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na
drodze wspdlnych negocjaciji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedq rozstrzygane przez
Sgd Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jak réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczqce realizacji niniejszej umowy wymagaijq formy pisemne;j
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i Prawo zamdwienh publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dia Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZLAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 - Szczegdtowy kosztorys ofertowy,
Zatgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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Zatgcznik nr 8 - tawki

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowac tawki w ilosci - 2 szt. Siedzisko i oparcie wykonane z
drewna iglastego w kolorze palisander, konstrukcja zeliwna w kolorze grafitowym. Ksztatt i wymiary jak dia tawki
zamieszczonej ponize;j.

Jednoczesdnie zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza zaoferowanie produktdéw réwnowaznych zgodnie z zapisem
§lll SIWZ. Miejsce ustawienia tawek zostanie wskazane wykonawcy w trakcie realizacji robdt budowlanych.

1) Dtugos¢ catkowita - min. 180 cm

2) Wysoko$¢ catkowita - 69 cm +/-2 cm
3) Wysokos¢ siedziska - 37 cm +/-2 cm
4) Gtebokosc¢ siedziska - 40 cm +/- 2 cm

Strona 70z 70



	§I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
	§II. Tryb udzielenia zamówienia
	§III. Opis przedmiotu zamówienia
	§IV. Termin wykonania zamówienia
	§V. Warunki udziału w postępowaniu
	§VI. Podstawy wykluczenia z postępowania
	§VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
	§VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami
	§IX. Wymagania dotyczące wadium
	§X. Termin związania ofertą
	§XI. Opis sposobu przygotowania ofert
	§XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
	§XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty
	§XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
	§XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	§XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
	§XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia pu...
	§XVIII. Środki ochrony prawnej.
	§XIX. Opis części zamówienia
	§XX. Umowa ramowa
	§XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
	§XXII. Opis i warunki oferty wariantowej
	§XXIII. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiającego
	§XXIV. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz informacja o zaliczkach
	§XXV. Aukcja elektroniczna
	§XXVI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
	§XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
	§XXVIII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
	§XXIX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia:
	§XXX. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu
	§XXXI. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy
	§XXXII. Standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a
	§XXXIII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp
	§XXXIV. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczna części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części za...
	Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty - część 1
	Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz oferty - część 2
	Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków  oraz braku podstaw do wykluczenia - część1
	Załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków  oraz braku podstaw do wykluczenia - część 2
	Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót - część 1
	Załącznik nr 3a do SIWZ - wykaz wykonanych robót - część 2
	Załącznik nr  4 - wykaz osób
	Załącznik Nr 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej
	Załącznik nr 6 do SIWZ wzór/projekt umowy - dla cz. 1 i 2
	Załącznik nr 8 - ławki




