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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWI)

dotyczgca postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na

.Rewitalizacje hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”
prowadzonego w frybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartosci szacunkowej
zamowienia nie przekraczajgcej rownowarto$ci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

Inak postepowania: ZP.271.31.2016

ZATWIERDZIL:

tawa, dnia 02.09.2016r.

Integralng czesé niniejszej SIWZ stanowiq:

Zatgcznik nr 1 - Formularze oferty

Zatgcznik nr 2 - oswiadczenie o spetnianiu warunkdw oraz braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 3 - doswiadczenie wykonawcy

Zatgcznik nr 4 - wykaz oséb

Zatgcznik nr 5 - informacja o grupie kapitatowej

Zatgcznik nr 6 - Wzér/projekt umowy

Zatgcznik nr 7 - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robét,

Zatgcznik nr 8 - kopia pozwolenia na budowe,

Zatgcznik nr 9 - poglgdowa dokumentacja fotograficzna

VON>O A WN —

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunkdow zamowienia sktada sie z 67 kolejno ponumerowanych

stron. Zatgczniki do specyfikacji stanowiq jej integralng czesé

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajqg sie doktadnie z tresciq niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi

ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informaciji i dokumentdw, oraz przedtozenia oferty nie
odpowiadajgcej wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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§l.

aorowbd--

Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Zamawiajgcy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajgcego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona infernetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

. Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie prowadzone w tfrybie przetargu nieograniczonego o warto$ci  szacunkowej
nieprzekraczajgcej rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 fj.
kwoty 5.225.000 Euro orcz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwienh Publicznych
oraz przepisdw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na
wykonawce robdét budowlanych pn. ,Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w llawie”.
Postepowanie znak: ZP.271.31.2016.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z pdzh. zm.) zwana
dalej ,ustawqg Pzp”

2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 201ér. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze
zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot warto$ci zamdwieh oraz
konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

4) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartodci zamdwien publicznych (Dz. U.
poz. 2254),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.),

6) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwadlifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65),

7) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013r. w
sprawie wykazu dyploméw i innych dokumentdéw, wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska
panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej, Konfederacje Szwajcarskg, panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
potwierdzajgcych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz termindw, w ktérych
odbywato sie ksztatcenie (M.P.2013.757),

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 1j.),

9) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2015.184 z pdzn. zm.)

10) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z pdzn. zm).

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjq Istotnych Warunkdw Zamédwienia, zwang dalej ,,SIWZ",
zastosowanie majqg przepisy ustawy Pzp.

§lll. Opis przedmiotu zamdwienia

1.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robdt budowlanych polegajgcych na rewitalizaciji budynku hali
sportowej w ltawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcodw
wprzedmiotem zamodwienia”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Remont dachu,

2) Przebudowe instalacji wewnetrznych, wentylacji mechanicznej, chtodu i hydrantowej,
3) Remont elewaciji,
4) Przebudowe instalacji P-POL.

Ponadto zamawiagjgcy informuje, ze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z poprzedniego uniewaznionego
postepowania:

1) Nalezy uwzgledni¢ wspdtczynnik lambda 0,04 - dla oporu cieplnego wetny mineralnej, o ktérym mowa w
Projekcie Budowlanym pkt. 8.2.5,

2) impregnacje i zabezpieczenie drewna, o ktérej mowa w projekcie budowlanym (pkt. 8.2.6) nalezy
uwzgledni¢ w cenach pozycji dotyczgcych dostawy i montazu elementdw drewnianych,
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1)

2)

3)

4)

3) odnosénie zabezpieczenia drewna do NRO - nie jest wymagane uzyskanie klasy reakcji na ogieh lecz
uzyskanie cechy NRO. Nalezy zastosowac gatunek i rodzaj drewna odpowiedni dla celéw
konstrukcyjnych,

4) w zakresie przygotowania powierzchni pod ptytki klinkierowe (poz.6 przedmiaru robdt budowlanych)
nalezy zastosowaé system do zewnetrznego licowania $cian ocieplanych metodqg lekkg mokrg,
dostosowany do warunkdéw klimatycznych ltawy i podwyzszonej w stosunku do przecietnych warunkdw
wilgotnosci wzglednej powietrza,

5) drzwi EI60 nalezy wyceni¢ zgodnie z opisem w przedmiarze robdt budowlanych wymagane $wiatto
otworu drzwi po petnym rozwarciu 90 x 200 - poz. 176,

6) nalezy zastosowac i wyceni¢ wytaz o wymiarach nie mniejszych niz 80 x 80 cm w Swietle przejscia -
zgodnie z poz. 72 przedmiaru robét budowlanych,

7) nie zachodz potrzeba prowadzenia przewoddw tej instalacji w tulejach ochronnych. W przedmiarze
przewidziano zgodnie z projektem 600m rurek winidurowych do prowadzenia instalacji,

8) Pozycje od 79 do 82 przedmiaru robdt sanitarnych okredlajg ze wetna mineralna na otfulinach
izolacyjnych musi by¢ laminowana zbrojong krzyzowo folia aluminiowq,

9) pozycje nr 127 przedmiaru robdt budowlanych, nalezy wyceni¢ zgodnie z obmiarem podanym w
przedmiarze, pomimo rozbieznosci z PB,

10) poz. 128.1, 128.2, 128.3 przedmiaru robdt budowlanych nalezy wyceni¢ zgodnie z obmiarem podanym w
przedmiarze, pomimo rozbieznosci z PB,

11) poz. 149 przedmiaru robdt budowlanych nalezy wyceni¢ zgodnie z obmiarem podanym w przedmiarze,
pomimo rozbieznosci z PB

12) poz. 147 przedmiaru robdt budowlanych nalezy wyceni¢ zgodnie z obmiarem podanym w przedmiarze,
pomimo rozbieznosci z PB,

13) przy demontazu sufitdw podwieszanych nalezy wyceni¢ wymiane catego systemu (ptyty i konstrukcje),

14) pozycja 116 - przedmiaru robdt budowlanych dotyczy catego dziatu 3 ,elementy wewnetrzne i
zewnetrzne”,

15) poz. 8 - przedmiaru robét budowlanych zostata wykreslona i nie nalezy jej wyceniaé,

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB),
przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatqgcznikami, pytaniami i
odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami
robét, a takze, obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni niezbednq
obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawq sporzgdzenia oferty sq przedmiary robdt.
Kody dotyczgce przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspdinym Stowniku Zamdwienh: CPV: 45212225-9 -
Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi, 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych, 45262300-4 - Betonowanie, 45421141-4 - Instalowanie
przegrdd, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elekiryczne, 45331200-8 -
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i kimatyzacyjnych, 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie
urzadzen sanitarnych, 45331000-6 - Instalowanie urzqgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45421146-9 - Instalowanie sufitdw podwieszanych, 71354300-7 - Ustugi badan katastralnych.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.

Zamawiajgcy informuje, ze obiekt bedzie catkowicie zamkniety i wigcznie do dyspozycji Wykonawcy w
okresie od 15.05.2017 do 15.09.2017r. W pozostatym czasie w trakcie robét budowlanych, obiekt musi byé
czynny i udostepniony uzytkownikowi ltlawskiemu Centrum Sportu i Turystyki. W zwigzku z powyzszym
wykonawca musi uwzglednié koszty zabezpieczenia wykonywania robét w cenie oferty. Koszt ten nalezy
uwzglednié¢ w kosztach posrednich.

Zamawiajgcy informuje, ze budynek hali bezposredniq sqgsiaduje z terenem Samorzgdowej Szkoty
Podstawowej nr 3, w zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej
ostroznosci i podjecia niezbednych czynnosci zabezpieczajgcych, w tfrakcie wykonywania robét
budowlanych.

W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemdw odniesienia, Zamawiajacy
dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii projektowej,
STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z
dokumentacje projektowq, STWIORB, przedmiarach, zapewniqg uzyskanie parametrow technicznych nie
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5)

6)

7)

gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedqg zgodne

pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementdw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcii),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

4) parametrdw technicznych  (wytrzymato$é, trwato$é, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametrdw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standarddéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rGwnowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest

obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy,

systemy spetnicjg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

stanowigcych zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy

dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajgcey zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy<

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Zamawiajgcy informuje, ze warto$é szacunkowa zamdwienia wynosi netto: 3.476.980,70 w tym:

1)  Wartoé¢ szacunkowa robdt budowlanych netto: 3.436.780,70 zt.

2) Warto$¢ dokumentaciji projektowej wliczonej do wartosci szacunkowej (zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy
Pzp) netto: 40.200,00 zt.

§IV. Termin wykonania zamoéwienia

1.
2.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia readlizacji przedmiotu zamdwienia - do dnia 30.06.2018r. Jest to termin zakohczenia
odbioru wykonanych robét, z tym, ze:
1)  Wykonanie robdét polegajacych na remoncie dachu, przebudowie instalacji wewnetrznych wentylacii

mechanicznej, chtodu i hydrantowej, instalacii systemu P-POZ. - do dnia 15.09.2017r
2) Wykonanie nowe elewac]i - do dnia 30.06.2018r

§V. Warunki vdziatu w postepowaniu

1.

O udzielenie zamdwienia mogq ubiegac sie Wykonawecy, ktérzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:
2.1) kompetenciji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow:

a) Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunku. Zamawigjgcy nie wyznacza

szczegdtowego warunku w tym zakresie
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

a) Wykonawca sktada os$wiadczenie o spetnieniu warunku, ze znajduje sie sytuacji ekonomiczneji
finansowej  zapewnigjgce] wykonanie  Zamdwienia. Zamawigjgcy  nie  wyznacza
szczegdtowego warunku w tym zakresie.

2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:
2.3.1) doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania
doswiadczenia zamawiajacy, zgda by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat,
(a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem
terminu sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajgce swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamédwienia, z podaniem ich
rodzaju, wartodci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw na rzecz ktérych roboty te
zostaty Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajgce rodzajem robét budowlanych
stanowiqgcych przedmiot zaméwienia”, nalezy rozumieé budowe lub przebudowe lub
remont’ obiekitéw takich jak: sale gimnastyczne, hale sportowe, kryte ptywalnie, kryte

! Przez budowe nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego
obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugose, szeroko$c badz liczba kondygnacii; w
przypadku drég sq dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

Przez budynek uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religiinego,
oéwiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréow w transporcie kolejowym, drogowym, lothiczym, morskim lub wodnym $rédigdowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny.
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lodowiska, sale koncertowe, budynki uzytecznosci publicznej o kubaturze min. 10.000,00
m3. Wykonawca ztozy takze odwiadczenie, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem
potrzebnym do wykonania zamodwienia. Ocena spetniania warunku nastgpi na
podstawie wstepnego oé$wiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym
mowa w § VIl ust. 1 pkt.1) SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego
Wykonawce zatgcznika nr 3 do SIWZ ,,\Wykazu wykonanych robdt”, o ktérym mowa w
§VII ust. 7 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego zatgcznika nr 3 nalezy dotgczy¢ dowody
potwierdzajgce, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujgcych, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
muszg wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tgcznie spetniajg w/w warunek,

2.3.2) kadra techniczna: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas

redlizacji zamdwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia tj.

a) Kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petnigcy jednoczesnie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawnidgjg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umoZzliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

b) Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania,
ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umoZzliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

- podsiadajgcy o$wiadczenie na stanowiskach kierowniczych w  bezposrednim
kierowaniu lub nadzorowaniu robét sanitarnych, przy czym posiada do$wiadczenie w
redlizacji lub nadzorze (jako kierownik robét lub inspektor nadzoru) co najmniej jednego
zadania polegajgcego na budowie lub przebudowie obiektdéw takich jok: sale
gimnastyczne, hale sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe,
budynki uzytecznosci publicznej obejmujgce w zakresie wykonania wentylacje
mechaniczng, o kubaturze min. 10.000 m3,

c) Kierownik robé6t w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych Ilub inne uprawnienia umozliwigjgce
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,.

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oé$wiadczenia zgodnie z
Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ. Nastepnie na podstawie
wypetnionego przez wybranego Wykonawce Zatgcznika nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w § VIl
ust. 7 pkt.2) SIWZ

Zamawiajgcy okresdlajgc wymogi dla osdb w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych
dopuszcza odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepisdw oraz odpowiadajgce uprawnienia wydane
obywatelom panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacii Szwajcarskiej oraz panstwa
cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - sfrony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisdw Prawo
budowlane oraz ustawy o zasadach wuznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, woéwczas wykonawca na witasny koszt zapewni
ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq, a takze zapewni fttumaczenie na biezgco wszystkich
dokumentdw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno
przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudnigjgc
ttumacza winien wzig¢ pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres przedmiotu zamdwienia
ttumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniv zagadnien technicznych, ekonomicznych i
prawnych. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykazac, ze
co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy tgcznie spetniajg w/w warunek.
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Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci polegad na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od
charakteru prawnego tqgczgcych go z nim stosunkdw prawnych.

W przypadku zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 2:

1)  Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢
Zamawiajgcemu, ze redlizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

2) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22i ust. 5

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieé negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

wykonawcy mogqg polegac¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty

budowlane lub ustugi, do redlizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

1 tresci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (oéwiadczenia) lub innego dokumentu

potwierdzajgcego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé w

szczegdInosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

2) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw dziatu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwadlifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczaq.

§VI. Podstawy wykluczenia z postepowania

1.

2.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek

okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sqgd uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sqd
zarzqdzit likwidacje jego majatku w frybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktérego upadtosé ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sqd zarzqdzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U.z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej
mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2)  w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okre$lony inny okres wykluczenia

lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie

ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedqgcego podstawq wykluczenia;
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4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptyngt okres, na jaki zostat
prawomochie orzeczony zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 131 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy
Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlinosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjaénienie stanu faktycznego oraz wspdtprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkdw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisdw
zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptyngt okreslony w
tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiagjgcy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu
postepowania o udzielenie zamdwienia nie zaktéci konkurenciji. Zamawiajgcey wskazuje w protokole sposdb
zapewnienia konkurenciji.

6. Zamawidgjagcy moze wykluczyé wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uzngije sie za odrzucong.

§VIl.Wykaz oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty (zatgcznik nr 1do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzieh sktadania ofert
o$wiadczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2. Informacje zawarte w o§wiadczeniu bedqg stanowic
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcdw oswiadczenie zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, sktada kazdy z wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie.
Oswiadczenie te majg potwierdza¢ spetnianie warunkédw udziatu w postepowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkdw udziatu
w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Na zgdanie Zamawiagjgcego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oé$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkdéw udziatu w
postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu

5. Zamawiagjgey informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzqg
do zaktdécenia konkurenciji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie
w formie oryginatu.

7. lamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzieh ztozenia nastepujgcych o$wiadczeh Ilub dokumentéw potwierdzajgcych, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wykaz oswiadczen lub
dokumentow, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawigjgcego - :

1)  wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw
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okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do SIWZ.

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do redlizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwadlifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
SIWZ,

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesdniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu o sktadania ofert)

Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na

zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotdw dokumentow,

o ktérych mowa w § VIl ust. 7 pkt 3) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast

dokumentéw, o ktérych mowa w § VII ust. 7 pkt 3) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidaciji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert

. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa w §VIl ust. 7 pkt 3) SIWZ,
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé,
ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérych mowa w §VII ust.9
pkt 1) SIWZ.

. Dokumenty i oéwiadczenia okre$lone w §VII ust. 7 pkt 1), 2) SIWZ sqg to dokumenty sktadane na potwierdzenie

spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

. Dokumenty i oswiadczenia okre$lone w §VII ust.7 pkt 3) SIWZ sg to dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgce

brak podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie

warunkéw udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy
posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocqg
bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacii dziatalnosci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r.poz. 1114 orazz 2016 r. poz. 352),

. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedq budzi¢ wagtpliwosci

Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

. Odwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016

r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.l, 6, 7 SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych

podmiotdw, na ktdérych zdolnosciach lub sytuacii polega wykonawca na zasadach okredlonych w art. 22a
Pzp oraz dotyczgce podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w

§VIl ust. 7 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w § VIl ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiof, na ktérego

zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotyczqg.

. W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczeh , zastosowanie majg przepisy

rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktérym mowa powyze;.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

W przypadku Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie oswiadczenie, o ktdérym mowa w § VIl ust. 6 sktadne jest

przez kazdego z Wykonawcoédw wystepujgcych wspdlnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcdw dziatajgcych w formie spdtki cywilnej oSwiadczenie, o ktdérym mowa w § VIl ust. 1

i ust.6 sktadne jest przez kazdego wspdlnika spdtki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby

prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg okreSlong w centfralnej ewidencji i informacji o

dziatalno$ci gospodarczej - ,,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § VI

ust. 7 SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie dokumenty i o$wiadczenia, dotyczgce wtasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_§VII ust.7 pkt 3) SIWZ-
sktada kazdy z Wykonawcdw sktadajgcych oferte wspding w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spdtki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikdw  spdtki cywilnej sktada oddzielnie we wiasnym imieniu nastepujgce dokumenty i
o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust.7 pkt 3) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy osSwiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, o$wiadczen lub
dokumentdw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia Ilub dokumenty sqg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawicjgcego wagtpliwosci, Zamawiagjgcy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Zgodnie z art.2é6 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia odwiadczeh lub

dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia

w zakresie, o ktérych mowa w §VII ust.7 pkt 1)-3), jezeli Zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty

dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyskac¢ za pomocq bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych,

w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacii

dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U.z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W

takim przypadku Wykonawca wskazuje, ktére dokumenty lub oé$wiadczenia sg w posiadaniu

Zamawiajgcego lub wskazuje bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w ktére znajdujg sie te

o$wiadczenia lub dokumenty

Zamawiajgcy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w § VI

ust. 7 pkt 3) SIWZ dotyczgcych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia,

a _ktéry nie jest podmiotem na ktdérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach

okreslonych w art.22a ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpi w

trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi odwiadczenie, o ktérym mowa w

§VIl ust.1 lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego

podwykonawcy.

§VIII. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz

przekazywania oswiadczen i dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z Wykonawcami

Znak Postepowania: ZP.271.31.2016. Uwaga: w korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U.z 2012r.
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkdw
komunikaciji elekfronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg
elektroniczng (Dz. U. 22013 r. poz. 1422,z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), za wyjgtkiem oferty,
umowy oraz oswiadczen i dokumentdw wymienionych w § VII niniejszej SIWZ (rdwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca
przewidziat wytgcznie forme pisemna.

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny byé
sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zamdwieh
publicznych

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogq
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31.
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia. Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie udzielic wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed
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1.

uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o

wyjasnienie tresci specyfikacji wptyngt do zamawiajgcego nie pdzniej niz do kohca dnia, w ktérym uptywa

potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 12.09.2016r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do

Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawigjgcy moze udzieli¢

wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat

zadnych ustnych i telefonicznych informaciji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego

zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i rbwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania

whioskéw, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajgcy przedle tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje

istotnych warunkéw zamodwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie

Zamawiajgcego www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a tresciqg udzielonych odpowiedz, jako

obowigzujaca nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$c

niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane fresci SIWZ Zamawiagjgcy udostepni na stronie internetowej

www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw

zamdwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu

sktadania ofert Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcdw, ktérym przekazano

specyfikacje istotnych warunkéw zamodwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej,

Zamawiajgcy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg:

1) Joanna Girtler - w zakresie przedmiotu zamdwienia, tel. 89 649-01-27

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamowien publicznych, fax. 89 649-26-31, email:
przetargi@umilawa.pl

§IX. Wymagania dotyczqce wadium

1.

2.

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 40.000,00 zt. w

terminie do dnia 19.09.201ér. do godz. 10.30.

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcej formie:

1) Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzgd Miasta Itawy Bank Millennium S.A. O/ltawa 96
1160 2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w
terminie decyduje data wptywu $rodkdw na rachunek zamawiajgcego. Wniesienie wadium w pienigdzu
bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu
(godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn.
zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu

potwierdzajgcego wniesienie wadium dotgczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie

Zamawiajgcego w kasie zamawiajgcego pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt. 08.00-14.00). W przypadku braku

mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajgcego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie

wraz z ofertq.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetniac co

najmniej nastepujgce wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarancii, tj. Gmine Miejskqg Itawa reprezentowanq przez Burmistrza Miasta ltawy,

2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

3) okredlac¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

4) okreslac¢ przedmiot gwarancji (wynikajgcy z SIWZ),

5) musi zawierac klauzule gwarantujgce bezwarunkowq wyptate na rzecz zamawiajgcego w przypadku
wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w art. 46 ust. 4ai ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjq nie
odwotywalng, bezwarunkowq, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty
wadium w nastepujgcych okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezqcych po
stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)
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10.

1.

§X.

§XI.

1.

6) byc¢ gwarancjq nie odwotywalng, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty
wadium w przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i
3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;;

(art.46 ust.4a ustawy pzp).

7) Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.
Podpis winien by¢ sporzgdzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng
pieczatkq lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z ofertq.

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej formie, terminie i

kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.
Zwrot wadium:
1)  Zamawiagjgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza;
2)  Wykonawecy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamowienia;
3) Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert;
4) Jezeli wadium wniesiono w pieniqdzu, Zamawigjgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonaé
zwrotu.
Utrata wadium:
1)  Zamawiagjgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktérym mowa w art. 26 ust. 3i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt odwiadczen lub
dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejsze;;
2) Zamawiagjgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odmodwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie wykonawcy.

Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg réwniez przedtuzania waznosci

wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.

Zamawiajqgcy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

Termin zwigzania ofertq
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertq 30 dni od daty uptywu terminu
sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertq, z tym, ze
zamawigjacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertq, zwrécic sie do
wykonawcdw o wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertq.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejsze;,
obowigzek wniesienia wadium lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana, jako najkorzystniejsza.

Bieg ferminu zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert..

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawieraé nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:
1)  Wypetniony formularz oferfowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do
SIWZ,
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2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do SIWZ,

3) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamdwienia, lub jego czesci polega na zdolnodciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw niezaleznie od charakteru prawnego
tgczgcych go z nim stosunkdw prawnych.

4) Petnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawce petnomocnika, oryginat udzielonego
petnomocnictwa lub notarialnie potwierdzong jego kopie. Z treci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynika¢ zakres umocowania do czynno$ci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty.

5) W przypadku wspdinego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kikku wykonawcdw- podpisane
przez wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajgce sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w
formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

6) Kosztorys ofertowy sporzgdzony wg przedmiardw stanowigcych zatgcznik do SIWZ, metodqg kalkulacii
uproszczonej (wypetnione tabelki Excela), wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania, fj.. stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
wskaznik narzutu kosztoéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
wskaznik narzutu kosztdw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatéw /M/

2. Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng frwatqg
i czytelng technikq.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujgcg wykonawce, zgodnie z zasadami
reprezentaciji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy na zewngtrz izaciggania zobowigzah w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli
osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo o musi w swej
tre$ci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostad
dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne
poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie
korektorem etc.) w tekscie oferty muszqg by<¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszq by¢ opisane i parafowane witasnorecznie przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
muszq by¢ ztozone w sposdb pozwalajgcy zidentyfikowaé osobe podpisujgcq. Zaleca sie opatrzenie
podpisu pieczgtkg z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujgce;j.

4. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWLZ.

5. Jezeli ktérys z wymaganych dokumentow sktadanych przez Wykonawce jest sporzgdzony w jezyku obcym
dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z tumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzqadzone w jezykach
obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na
tek$cie przettumaczonym, a pdzniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawqg badania
zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wigzgca.

6. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od
wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcdw w zwiqzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢
jakichkolwiek roszczeh z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

7. laleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatgcznikami byta w trwaty sposéb ze sobqg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwigjgce jej
samoistng dekompletacije), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowaé czystych
stron.

8. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogaq
one by¢ udostepniane.

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiqg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdbw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogq
by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania, muszg byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC.
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i dotgczone do oferty. Zaleca sie, aby byty trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie
z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
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posiadajgce warto$¢ gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjgt dziatania w celu zachowania ich
poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

. Zamawiajqcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca ofrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90

ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedq tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo
zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne
wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprdcz samego zastrzezenia, jednoczednie wykaze, iz dane
informacije stanowiqg tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust. 11

. Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowiqg tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci

okreslajgc, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona

informacija, jezeli spetnia tgcznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majgca warto$¢ gospodarczg,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publiczne;j,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktdre nie stanowiq tajemnicy przedsiebiorstwa

lub sg jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwieh publicznych lub odrebnych przepiséw,
informacje te bedq podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jok pozostate, niezastrzezone
dokumenty.

. Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce

. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedq odnotowane na kopercie jako oficjalny termin

ztozenia oferty.

. Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach nastepujgcy w sposdb gwarantujgcy

zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert,

oznakowanych w sposéb nastepujgcy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwqg firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Itawa,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w
postepowaniu ZP.271.31.2016 na ,Rewitalizacje hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. - nie
otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 19.09.2016

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych

warunkow.

. Imiana, wycofanie i zwrot oferty:

1)  Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofac ztozonq przez siebie oferte
przed terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy ofrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed ferminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swq zmienia,
okredlajgc zakres i rodzaj tych zmian a jedli odwiadczenie o zmianie pocigga za sobqg koniecznosé
wymiany czy tez przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozyc.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i
zewnetrznej, oznaczonych jok § Xl ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna
mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swg wycofuje,
w zamknietej kopercie zaadresowanej jok w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem , wycofanie”.
Koperty oznaczone ,WYCOFANIE" bedq otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu
poprawnosci postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedq otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania
ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

. Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie muszg ustanowié petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Dokument potwierdzajgcy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie
postepowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdinie o
udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez
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wszystkich wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy muszg zostac
ztozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli wymienione we witasciwym rejestrze.
Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie.
Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z podmiotem wystepujgcym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiagjgcym w toku postepowania; zwraca sie do
Zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajgcy kieruje informacje, korespondencje, ifp.

4) Oferta wspdina, sktadana przez dwdch lub wiece] wykonawcdw , powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

1)  Dokumenty wspdine np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sg wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcdw w imieniu wszystkich wykonawcdw sktadajgcych oferte wspding,

2)  Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcdw wystepujagcych wspdlnie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcdw sktadajgcych oferte wspding.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspding
bedqg mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajacq, co
najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia,

b) okredlenie zakresu dziatania poszczegdinych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia
oraz czas trwania rekojmi.

. Oferta, ktdrej tre$¢ nie bedzie odpowiadacd treéci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczqgce tresci zapiséw w SIWZ
nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §Vili
niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkdw udzielenia zamdwienia, w tym
zapisdw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

§XIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

2.

10.

1.

12.

Oferty mozna sktadaé w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa,

w pokoju 211 (KANCELARIA) w terminie do dnia 19.09.201ér. do godziny 10.30.

Wykonawca ofrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz

numerem, jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert

ma data i godzina wptywu oferty w migjsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowq
lub kurierskg. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiagjgcego
okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy

Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzgd Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa,

w pok. 215 w dniu 19.09.201ér. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy< na sfinansowanie

zamdwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy poda informacije, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

Pzp, a nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamie$ci na stronie internetowej Zamawigjacego

informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych

ofert. W przypadku, gdyby wptyneta mnigj niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane"” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedq

otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,

zostang dotgczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjaciji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczgcych ztozonej

oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treici ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia

moze zwrdcic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w

ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadnos$¢, btgd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng
usterke w tekscie, niebudzgcqg watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposdb:

q) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:
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- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawce oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar
oraz cene jednostkowq,

- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczbq, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktdéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg
obliczonej cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czesé:

- przyjmuije sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposdb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowqg

cene podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano

poszczegdlne ceny.
c) Zamawiajgcy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy
rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktdérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonaé
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktdérej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skuteczng.

§XIll. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Cene oferty nalezy obliczy¢ metodqg kalkulacji uproszczonej zgodnie z zatgczonymi przedmiarami
zawierajgcg elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania, fj.: stawka lub stawki za roboczogodzine
/netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od
/R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatdw w % liczony od wartosci materiatéw /M/, przy
zachowaniu nastepujgcych zatozeh:

1) zakres robdt, ktdry jest podstawqg do okreslenia ceny, musi byé zgodny z zakresami robdt okreslonymi
w przedmiarach robdt, wyszczegdlnionych w zatgczniku do niniejszej specyfikacji oraz STWIORB.

2) cena musi zawieraé wszystkie koszty zwiqzane zredlizacjg zadania, wynikajgce wprost z przedmiaru
robdt oraz STWIORB, jak rowniez nastepujgce koszty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach posrednich
robot):

a) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykohczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, inflacji, w przypadku
uszkodzenia istniejacych drég, chodnikdw koszty ich odtworzenia,

) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,

d) zajecia ulic, placdéw, chodnikdw,

) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb i pojazddw
uzytkujgcych droge,

f)  zakwaterowanie tgcznie z czesciqg socjalng i sanitarng,

g) koszty sktadowania i utylizacji materiatdw rozbidrkowych, odpaddw i $mieci,

h) koszty zwiqzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

i) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materiatdw budowlanych),

i) koszty biezgce eksploatacijii utrzymania sieci wod- kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

k) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzgdzeh podziemnych w obrebie placu budowy
i wykonywanych robét,

[)  wszystkie podatki, ctaiinne koszty, ktére bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

m) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektdéw placu budowy,

n) wykonania projektdéw organizaciji ruchu na czas budowy,

o) biezgcych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd.

p) koszty obstugi geodezyjnej,

a) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej (3 egz.),

r) koszty zwigzane z odbiorami robdt wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacii
powykonawczej (3 egz.),

s) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbiordw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia,

t) inne koszty wynikajgce z umowy, ktérej wzdr stanowi zatgcznik do niniejszej specyfikacii
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u) Koszty pomiardw i badan materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i rob6t okreslonymi w STWIORB.
3) W przypadku gdy wskazane w przedmiarach normy naktaddw rzeczowych nie obejmujg robdt
wskazanych w opisie pozycji przedmiarowych Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ roboty zgodnie z
opisem pozycji w przedmiarze robét.

4) ceny tych samych sktadnikdw cenotwdrczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot.

v) zamawigjgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany na podstawie wszystkich
wyjasnien, modyfikaciji oraz dokumentdw stanowigcych dokumentacje zamdwienia publicznego.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (Dz.U.2016.710 z pdzn. zm.).

Wszystkie warto$ci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XI ust. 1 pkt.é) SIWZ oraz

ostateczna cena oferty muszqg by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Do poréwnania i oceny ofert zamawiagjgcy bedzie brat pod uwage cene brutto catos$ci zamdwienia,

Wykonawcy majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie
majg obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej
konkurencijii rownego traktowania wykonawcdw, uwzgledniajq w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek
zaptaci¢ zamawiajgcey.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokrggla sie w dét, jezeli parametr
miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokrggla sie w gdre. Przy wyliczaniu wartosci cen
poszczegdlnych elementdw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie
wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razqco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia
moze zwrdci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnieh dotyczgcych
elementéw oferty majgcych wptyw na wysoko$¢ ceny. Zamawigjacy zastrzega sobie prawo zgdania od
kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu oferfowego wykonanego metodq szczegdtowqg od
wykonawcdw, ktérych oferty mogq zawierac razgco niskg cene.

. Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢

doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez
wykonawce stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw
i ustug oraz podatku akcyzowego jest rGwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem
oferty (art. 82 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkdw

realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe].

. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie

niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, nie podlega waloryzacji za wyjagtkiem ustawowej zmiany stawki
podatku VAT.

. Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a Wykonawcq nastgpig w ztotych polskich.

§XIV. Opis kryteridow, ktérymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem

wag tych kryteridw i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zqdac udzielania przez wykonawcodw
wyjasnieh dotyczgcych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty,
niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie kryterium ceny oferty brutto ogdtem za realizacje
zamowienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu Ofertowym”
(Zatgcznik nr 1) pkt. 1. OkresSlona w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytgcznie do poréwnania ofert i
wyboru najkorzystniejszej oferty.

W odniesieniu do wykonawcdw, ktérzy spemili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastepujgcego kryterium:

l.p. Opis kryteridow oceny Waga
1 Cena 80 %

Strona 18 z 67



7P.271.31.2016

4,

2 Okres gwaranciji i rekojmi 12%

3 Doswiadczenie kierownika robdt sanitarnych 8%

Liczba punktéw, ktére mozna uzyskacé w kryterium ,Cena’” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujgcego wzoru:

1)

2)

Co
Cp=-——- x 80 pkt

Cb

Cp- ilosé punktéw badanej ceny oferty

Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamdwienia.

Punkty za kryterium , Okres gwaranciji i rekojmi” (waga 10%) - (0Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

1)

2)

3)

Oferty w tym kryterium oceniane bedqg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzgdzenia zamontowane lub dostarczone w ramach redlizacji
przedmiotu zamdwienia przedstawionego przez wykonawcdw zastrzegajqc, iz minimalny okres (termin)
gwaranciji i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:

a) 3lata gwarancjii rekojmi - 0 punktdw,
b) 4 lata gwarancijiirekojmi - 3 punkty,
c) 5lat gwarancjiirekojmi - é punktow,
d) 6 lat gwarancijiirekojmi - 9 punktéw,

e) 7 lat gwarancjii rekojmi oraz wiecej - 12 punktdw,

Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatgcznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Oferfowego
(Zatgcznik nr 1) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres

(termin) gwaranciji i rekojmi tj. 3 lata.

Oferta z okresem 7 lat i wiecej, gwaranciji i rekojmi ofrzyma maksymalng ilos¢ punktow.

Punkty w kryterium ,Doswiadczenie zawodowe kierownika robét sanitarnych (D)” (waga 8%) bedq
przyznawane za doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawce do petnienia funkcje

kierownika robdt w zakresie instalaciji wentylacyjnych zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1)

2)

Za kazdg redlizacje (nie wiecej niz 4) spetniajgcg ponizsze warunki, na ktérej w/w osoba petnita funkcje

kierownika robdt w zakresie instalacji wentylacyjnych, oferta otrzyma 2 punkty (maksymalnie 8 punktow

w kryterium).

Zamawiajgey przyzna punkty wytgcznie za te redlizacje, z ktérych kazda spetniata tgcznie ponizsze

warunki:

a) obejmowata swoim zakresem budowe, przebudowe Ilub remont obiektéw takich jok: sale
gimnastyczne, hale sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe, budynki
uzytecznosci publicznej w zakresie wykonania wentylacji mechanicznej ,

b) kubatura obiektu wynosita min. 10.000 m3

c) llos¢ realizacji, na ktdérych wskazana osoba petnita funkcje kierownika robdt sanitarnych

1 zadanie (realizacja) - 0 pkt
2 zadania (realizacje) - 3 pkt
3 zadania (redlizacje) - 5 pkt
4 zadania (realizacje) - 8 pkt

d) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 3 Formularza Ofertowego -
tabela (Zatgcznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 3 Formularza
Ofertowego - tabela(Zatgcznik nr 1) imienia i nazwiska oraz iloéci zadanh oferta zostanie odrzucona.

Zamawiajgcy moze przyznac¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszq zostanie uznana
oferta z najwiekszg liczbg punktdéw, 1j. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg
WZOru:

Po = Cp+Og+D, gdzie:

Po - suma punktdw uzyskana przez oferte

Cp - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”

Og - ilos¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwaranciji i rekojmi”

D -ilo$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe kierownika robdt
sanitarnych”
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Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam
bilans kryteriow oceny ofert, zamawiajgcy sposérdéd tych ofert wybiera oferte z najnizszg ceng.

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktdw w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnosciq do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujgcej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego
jest ponizej 5 to parametr setny zaokrggla sie w doét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokrggla sie w gére.

§XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty

najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w
ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy (6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy

zawiadomi niezwtocznie Wykonawcdw, ktdrzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc

uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy

tozyli oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci

informacje, okre$lone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na
wtasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na ,tablicy ogtoszeh™.

Wybranemu wykonawcy zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem,

przed uptywem terminu zwigzania ofertg, nie wczeéniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o

wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdéb okreslony w

§VIll ust. 1 =4 SIWZ w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposdb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do

wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarCia umowy z winy

wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie Ilub decyzie o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Gtédwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb  z uprawnieniami
budowlanymi wydanymi po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego dla oséb, o ktérych mowa w specyfikacji i ktdére bedq petni¢ funkcje kierownikéw robdt
(w przypadku podmiotdw krajowych, dla podmiotdw zagranicznych dokumenty robwnowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodq kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z
kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Elementy cenotwédrcze przyjete do
kosztorysowania, 1j.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatéw /M/.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzgdzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakohczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w  zwiqzku z
zakohczeniem i odbiorem poszczegdinych etapdw robdt,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowq realizacje robdét oraz poszczegdinych ich

etapdéw, a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezgcg weryfikacje postepu robdt. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic¢ bedzie zatgcznik nr 2 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizaciji w toku wykonywania Umowy

4)  Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic
Zamawiajgcemu umowe regulujgcqg wspodtprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).

§XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto za
przedmiot zamodwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wniesé na rachunek lub dostarczyé najpézniej w dniu
podpisania umowy.
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10.

1.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148

ust. 1 ustawy Pzp fj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp 1j.

1)  w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Pahstwa lub
jednostke samorzgdu ferytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego Bank Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu bedrzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku whniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny byé one wystawione na

okres obejmujqgcy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiagjqg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako

gwarancje zgodnego z umowq wykonania robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

7 treSci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,

ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego

zqgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku,

niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie

Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi

sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym

zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tre$ci dokumentu

zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikaé spetnienie warunku o ktérym mowa w

art.150 ust. 8 9 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajqcy zastrzega

sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVIl.Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

w sprawie zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia
publicznego na takich warunkach

Wzér umowy, stanowi Zatgcznik nr é do SIWZ.

§XVIII. Srodki ochrony prawnej.

1.

Srodki ochrony prawnej przystugujq Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisdw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5.

Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejsze;,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawierac zwiezte przedstawienie zarzutdw, okredla¢ zgdanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadnigjace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemne] lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
lub rbwnowaznego $rodka, spethiajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujqcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w
taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz
Zamawiajgcy mogt zapoznad sie z tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg srodkéw komunikacii
elektroniczne;j,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art.
180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informaciji Zamawiajgey powtarza czynno$¢ albo dokonuje
czynnosci zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.
Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

. Odwotanie wnosi sie:

1)  w terminie 5 dni od dnia przestania informaciji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP,
albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec treéci ogtoszenia o zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie
internetowe].

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym

powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannoéci mozna byto powzigé wiadomosé o okolicznosciach

stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiagjgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie

wnosi sie nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych

ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
zamiescit w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacii

istotnych warunkéw zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania

whioskow.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertq ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe

wyroku lub postanowienia konczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem®.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz

zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla inferesu

publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci i bezpieczehstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane

z koniecznoscig ochrony wszystkich interesdw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo

doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamodwienia.

Zamawiajgcey, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdw, pod rygorem

wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres

niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejszq.

Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania

innym Wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy

tre$ci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza jq
réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana
specyfikacja, wzywajgc Wykonawcdw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosic przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia

otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na

korzy$¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocg waznego
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kwalifkowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktoérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majq interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajgcy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej
niz do czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystgpit; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.
Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystgpit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186
ust. 3 PZP, przez uczestnika, ktéry przystgpit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujgcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzystac ze srodkdéw ochrony
prawnej wobec czynnosci Zamawigjgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sgdu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 3 PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks postepowania cywilnego o sqdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby sfronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sqdu.
Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.
W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢é zgdania odwotania ani
wystepowac z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sgdu lub postanowienia kohczgcego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. Opis czesci zamowienia

1.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych. Z uwagi na koniecznos¢ korelacji poszczegdlnych
robdt oraz wykonanie ich na jednym obiekcie budowlanym, co uniemozliwia dokonanie podziatu
zamadwienia na czesci.

§XX. Umowa ramowa

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

§XXI. Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uvzupetniajgcych

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamdwieh uzupetniajgcych

§XXII.Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajgcy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§XXIIl. Poczta elekironiczna i strona internetowa Zamawiajgcego

1.
2.

3.

Strona infernetowa jest strong wtasng zamawiajgcego i ma nastepujgcy adres: www.bip.umilawa.pl.
Adres poczty elekironicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacie:
przetargi@umilawa.pl.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedqg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq oraz informacja o zaliczkach

1.
2.
3.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamédwienie publiczne w walutach obcych.
Rozliczenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcq bedq prowadzone w ztotych polskich.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamédwienia

§XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elekironiczne;.

§XXVI. Zwrot kosztéw udzialu w postepowaniu

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.
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§XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

1. Wymagania dotyczqce zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp:

1) Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawigjgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia:

a) Wykonanie instalacji elektrycznych,

b) Wykonanie robdt zwigzanych z remontem dachu,
c) Wykonanie instalacji wentylacyjnej,

d) wykonanie tynkéw oraz malowanie scian,

e) wykonanie oktadzin ceramicznych $cian i podtdg,
f)  wykonanie posadzek,

2) sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktdrych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w
zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymaganh zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 wzorze umowy

§XXVIIL. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajgey przy opisie przedmiotu zamodwienia nie wymagat, by przy redlizacji $wiadczenia uczestniczyty
osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXIX. Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamodwienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXX. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje
zgloszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiagjgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 6 do SIWZ,

2) niezatgczenia do projektu zestawieh, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru
umowy stanowigcego zatgcznik nr 6 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za readlizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowqg
dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawigjgcym a Wykonawcq na podstawie
Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh:

1) uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiagjgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniagjgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy,
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) nie wyzszych niz wynikajgce z harmonogramu rzeczowo - finansowego,

5) Wymogdw dotyczgcych rekojmi i gwarancji, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowigcego
zatgcznik nr 3 do SIWZ
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3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone
akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robdt
budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

§XXXI. Procentowa wartosé ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury kohcowej) nie moze by¢ nizsza niz 5%
wartosci umowy.

§XXXII. Standardy jakosciowe, o ktérych mowa w art.91 ust.2a

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatgczniku nr 7 do SIWZ,
nalezy rozumieé¢ jako okreSlenie wymaganych parametréw technicznych i standarddw jakosciowych.
Przedstawione parametry w dokumentacii projektowej oraz STWIORB stanowig minimum techniczne i jakosciowe
oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedq stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw réwnowaznych.
Materiaty przed wbudowaniem bedq przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacii.

§XXXII. Wymég lub mozliwosé ztozenia ofert w postaci katalogdéw elekironicznych lub dotqczenia
katalogdéw elektronicznych do oferty, w sytuaciji okreslonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajgcy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informaciji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elekironicznego lub dotgczenia katalogu elekironicznego do oferty.

§XXXIV. Liczba czesci zamoéwienia, na ktérg wykonawca moze ztozyé oferte lub maksymalna liczna
czesci, na ktére zamowienie moze zostaé udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria
lub zasady, ktére bedq mialty zastosowanie do ustalenia, ktére czesci zamoéwienia zostang
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz
maksymalna liczbie czesci

1. Nie dotyczy.

Strona 25z 67



7P.271.31.2016

Zatgcznik nr 1 do SIWI - formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcodw - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgca oferte: .........................
PN NOZW . L
Adres: Ulica ... kod........... MIEjSCOWOSC . ..o v
numerNIP ............ ... ... numerREGON . ................ fel: oo
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica ... kod........... MIiejsCowWose . ..o v i
Adres poczty elektroniczneji numer faksy, na ktéry zamawiajgcy ma przesytac korespondencje zwigzang z
przedmiotowym postepowaniem
fax: ..o email....................
2. PN NOZW .

Adres: Ulica ... kod................ MIejsSCOWOSC .. oo
fel oo numerNIP .................. NnUMerREGON .................
fax: oo e-mail. ...

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,,Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w
Iltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.31.2014, sktadam(y) niniejszq oferte:

4.

Oferuje wykonanie zamodwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene ryCzattowd Bruttor.. .. ccec e, w tym nalezny podatek VAT.
SHOWNIE DIUTTO et e e e e e be e e e e eaaaaaeeeeaes zgodnie z ponizszg tabelq:
Oferowany okres gwarancji i rekojmi .............c..ccocceeveveveeveeeenennn.. lat (podaé ilosé lat: podaé ilosé lat: 3, 4, 5, 6,

7 lat) zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWL.
Oswiadczamy, ze osoba wyznaczona do petnienia funkcji kierownika robét sanitarnych, Pan/Pani

.......................................................... posiada doswiadczenie w  kierowaniu lub  nadzorowaniu

realizacjami spetniajgcymi wymogi okreslone w §XIV ust. 6 pkt 2) SIWZ - zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Petniona funkcja oraz okres
Nazwa realizacji, lokalizacja, opis parametréw ze wskazaniem petnienia funkcji kierownika Nazwa, adres, dane kontaktowe
wykonania wentylacji mechanicznej oraz kubatury: budowy lub inspektora inwestora
nadzoru
] 3 4
1 | 1. NOzZWQ ZAAANIA .o 1. FUNKCIQ oo .
2. LOKQNIZACIA weoviieiiieiieniiecieeeee et 2. Okres petnienia funkcji 2'
3. PAIAMEINY oeivieeevecceeeeecveeeeeeecvseieieeeee | e 3'
4. KUDGHUIG vttt '
2 | 1. NOZWA ZAdANIA .eeeiieeieieieieiee e 1. FUNKCJO oo .
o o - 1. Nazwa inwestora ............
2. Lokalizacja 2. Okres petnienia funkciji Adres
3. PAIAMEINY .ol e 3 Teleforlw """"""
4. KUDGHUIG. e || T T
3

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia oraz zdobylismy konieczne informacje
pofrzebne do wtasciwego wykonania zamdwienia,
2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertq przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
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3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany
bez zastrzezeh i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach okre$lonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawidjgcego.

4) nie wykonywdalimy zadnych czynnosci zwiqzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, a w celu sporzqgdzenia oferty nie postugiwalismy sie osobami
uczestniczgcymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) zobowigzujemy sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wysokosci 5% ceny ofertowej brutto.

6) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowiqgce
integralng cze$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajgcego.

5. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

6. Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

[ nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towardw i ustug;

|:| prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardéw i ustug, jednoczes$nie wskazujgc nazwe (rodzqj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

7. Nastepujgce prace zamierzamy zlecié podwykonawcom:

Czes¢ zamdwienia, ktérej wykonanie zostanie

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy powierzone podwykonawcom

8. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokoéci 22 000,00 zt. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawcdw
wnoszgcych wadium w pienigdzu) prosimy zwrdci¢ na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu
wptaty wadium, wskazany raChUNEK DANKOWY: ......ccuiiiiiiiciiieeie ettt ettt eive e et ae e stae e etvaeetbaeesrseaessaeaessseannns

9. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreslié) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. Informacje takie zawarte sq

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pethomocnika)
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Zatqgcznik nr 2 do SIWI - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw oraz braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w irybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamdwienia publicznego pn.:
~Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.31.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamédwienia dotyczgce:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnigjgcej
wykonanie Zamédwienia
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej
a) doswiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonatem, co najmniej 1 zadanie
odpowiadajgce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia
polegajgce budowie lub przebudowie lub remoncie obiektdw takich jak: sale gimnastyczne, hale
sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe, budynki uzytecznosci publicznej o
kubaturze min. 10.000,00 m3.
b) kadry technicznej: dysponowania kierownikiem robdét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
petnigcym jednoczednie role kierownika budowy, kierownikiem robdt w specjalnodci sanitarne;,
kierownikiem robdt w specijalnosci elektroenergetycznej - posiadajgcymi wymagane uprawnienia

do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie oraz do$wiadczenie

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, okreSlonych przez
zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacii Istotnych Warunkdédw Zamdwienia, polegam na
zasobach nastepujgcego/ych POAMIO U/ OW: e
W NastepujgCym zaKresi€: .......covviviiiiiiiiiieeceeeeeeeea (wskazaé podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJL:

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdq
oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informaciji.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4, OSWIADCIZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1)  Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy

Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp .
(piecze¢ i podpisly) os6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (podad majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznosciq,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem  nastepujgce  Srodki  naprawcze:

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, 1j.:
.......................................................................................................... (podaé¢ petng nazwe/firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/jq wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujagcy/e podmiot/y, bedqgcy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (oodad¢ petng nazwe/firme, adres, a takie w
zaleznosci  od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/qg wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zamdwienia.
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(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

7. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w  powyzszych  odwiadczeniach sq  aktualne
i zgodne z prawdqg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia

zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacii.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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Zatgcznik nr 3 do SIWI - wykaz wykonanych robét

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT!

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w firybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamdwienia publicznego pn.:
~Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.31.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu
ostatnich 5 lat nastepujgce zamdwienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
(wykazaé zadanie polegajgce budowie lub przebudowie lub Czas realizacji

Nazwa i adres podmiotu Catkowita wartosé remoncie obiektéw takich jak: sale gimnastyczne, hale od -do
Lp. na rzecz ktorego robot " sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe, dz./m-c /rok
wykonano roboty budowlanych budynki uzytecznosci publicznej o kubaturze min. 10.000,00
m3)
1 2 3 4 5

Nazwa zadania

Kubatura (wymagana /posiadana)

10.000 m2/...........

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajgce, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia

***niepotrzebne skresli¢

Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie,

Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym ferminie

o N

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz
305 kk.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA Il

Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztoienia w wyznaczonym, nie
krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatgcznik nr 3 - sktada sie na wezwanie Zamawiajgcego.

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) SIWZ
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Zatgcznik nr 4 - wykaz oséb

POTENCJAL KADROWY!

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamadwienia publicznego pn:
»Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.31.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy
nastepujgce osoby:

Informacja o podstawie
dysponowania
osobami **

Kwalifikacje

S | QUL Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci (Uprawnienia nr)

1 2 3 4 5

Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
petniqgcy jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne

wymagania:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w d soégbcgit\jveigr?gv\:é /
1 specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne yspozycji wy Y

oddana do dyspozyciji

uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych przez inny podmiot ***

czynnoéci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwicjgce zrealizowanie przedmiotowego
zamowienia

- Kierownik robdt w  specjalnosci  sanitamej.  Minimalne
wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajgce
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania,
ktérych  w  aktualnym  stanie  prawnym  uprawniojq
uprawnienia budowlane w/w specjalinosci umozliwicjgce

2 zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia

- podsiadajgcy o$wiadczenie na stanowiskach kierowniczych
w  bezposrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robdt
sanitarmych, przy czym posiada do$wiadczenie w redlizacii
lub nadzorze (jako kierownik robdt lub inspektor nadzoru) co
najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie lub
przebudowie obiektdw takich jak: sale gimnastyczne, hale
sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe,
budynki uzytecznoici publicznej obejmujgce w  zakresie
wykonania wentylacje mechaniczng, o kubaturze min.
10.000 m3*

Osoba bedgca w
dyspozyciji wykonawcy /
oddana do dyspozyciji
przez inny podmiot ***

Kierownik robét w specjalnosci elekiroenergetycznej.

Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

3 urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych lub inne

uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych

czynnoéci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie

prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w

specjalnosci umozliwicjgce zrealizowanie przedmiotowego

zamdwienia

Osoba bedgca w
dyspozyciji wykonawcy /
oddana do dyspozyciji
przez inny podmiot ***

Uwagi:

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) SIWZ
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1. * Wykonawca nie jest zobowiqzany wykazywaé doswiadczenia w przedmiotowym zatgczniku. Wykaz zadan zostat
ztozony wraz oswiadczeniem, o spetnianiv warunkéw z uwagi na to, ze doswiadczenie kierownika robét stanowito
kryterium oceny ofert.

2. *** pniewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz

305 kk.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pethnomocnika)

UWAGA !lII

Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatgcznik nr 4 - sktada sie na wezwanie Zamawiajgcego.
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Zatgcznik Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, Zze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamadwienia publicznego pn:
»Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.31.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy**:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej w dniu ........................ Na stronie internetowej Zamawiajgcego informaciji, o ktdrej

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. skiadamy liste podmiotéw*, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentow.

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

3.

e et s T

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatoweij*, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo

zamowien publicznych.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* . nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci kamnej z
art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA Il
Zatgcznik nr 5 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na sironie internetowej informaciji, o
ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ wzér/projekt umowy

Iwartaw dniu.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskq Itawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
(NIP 744-166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

BUrMISTrZa MIQSTA HOWY — .ot
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta HAWY — .......oooiiieiiiceeeeeeeeeeee e

Nr KRS (jezeli dotyCzy) ..ccveeeeeeieieeeeeeeeee e NIP oo, REGON....coiiiiie e
zwanym dalej ,,Wykonawcq" reprezentowanym przez:

2

o nastepujgcej tresci:

1.

§ 1. Postanowienia ogdlne

Definicje:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

?)

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztdw nabycia

Materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztdw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowq,.

Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, optat i innych obcigzenh

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w

oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robdt.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktdw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych,

stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeh i okoliczno$ci, zachodzgcych w toku ich

wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy

Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentédw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,

obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) przedmiar robdt,

d) informacje dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
(jezeli dotyczy)

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentaciji projektowe;,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzelenie zamdwienia publicznego w celu

przygotowania ofert, a takze te ktére zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas

realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan

okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w

Dokumentaciji projektowej

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez

Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w

szczegdlnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowq, STWIORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedszi

Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia wagtpliwosci

dotyczagcych fresci SIWZ.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktdéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych,

stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich

wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu

Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzgdzone przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakohczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w  zwigzku z
zakonhczeniem i odbiorem poszczegdinych etapdw robdt,

przygotowany w sposdb zapewniajacy Wykonawcy terminowq realizacje robdt oraz poszczegdinych ich

etapdw, a Zamawiagjgcemu umozliwiajgce biezacg weryfikacje postepu robdét. Harmonogram

rzeczowo-finansowy sporzgdzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zat. nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizaciji w toku wykonywania Umowy
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10)

25)

26)

27)
28)

29)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedqgca uczestnikiem

procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdinie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne

relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa

o wspbtpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w

zwigzku z realizacjg robdét stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzqadzony przez Wykonawce w szczegdlnoSci na podstawie

dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robdt, wycenionego przez Wykonawce w formie

iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy

Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt,

w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacii projektowej oraz STWIORB, a w przypadku

braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robdt i

rodzajem elementdw, do ktérych wykonania majqg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt

budowlanych zgodnosci ich redlizacji z Dokumentacjg projektowqg oraz uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacii projektowej,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prboud.

Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci witasciwe polskie normy

przenoszgce normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji

(Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku

ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe,

inne fechniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w

Dokumentacji projektowej, STWIORB Ilub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego.

Obiekt budowlany - catos$¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii Igdowej i wodnej,

ktéry moze samodzielnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciv - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajqg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych

bedqgcych przedmiotem Umowy.

Odbiér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt budowlanych

bedqgcych przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory

okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robdt budowlanych zgodnie z

postanowieniami SIWZ, Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego, ztozone Zamawigjgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamdwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcqg, Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcq zaokceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcq przedtozong Zamawigjgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem
umodw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz ... (rownej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez
Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu,

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej readlizacji przedmiotu Umowy, sporzgdzany w

przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby zaniechania wykonania

niektérych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - dokument stwierdzajgcy wykonanie

zgodnie z Umowq przez Wykonawce robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Protoko6t odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z

Umowgq czesci Robdt budowlanych.

Protokdl odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wadly fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
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30)

31)

32)
33)
34)

35)

36)
37)
38)

39)

40)

42)

43)

44)

Protokdt odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce

catosci robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Protokdt odbioru ostatecznego robdt - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jokosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest

dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sq potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang

zdemontowane po zakohczeniu Robdt budowlanych.

Roboty zabezpieczajgce - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robdt

budowlanych.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w

trakcie kolejnych etapdw realizacji Umowy.

Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani

Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgce racjonalnie,

nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani

Zamawiajgey, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc

zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlinosci

nastepujqce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z
wyjatkiem tych ktére mogaq by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcoéw

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sq warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzszq.

Sprzet — urzgdzenia, maszyny, $srodki fransportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowqg

wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy

Wwraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany

jest zakohczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie

obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowq, dokumentacjq

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie

Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z

przygotowaniem robdt, w szczegdinosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia

Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego

wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo — pisesmna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sq ustugi,

dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$s¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy

Wykonawcqg a Podwykonawcqg a takze pomiedzy Podwykonawcq a dalszym Podwykonawcq lub

pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug (Dz. U.z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z pbzh. zm.) .

Wada - jawne Ilub ukryte witasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach

budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich

elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z

przeznaczeniem; zmniejszenie wartos$ci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu

Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznagje sie réwniez

sytuacje, w ktére] przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony

prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych niezgodnie z Umowaq,

Dokumentacjg projektowq, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

obowiqzujgcymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce

warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z

przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadgq jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca

zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu

budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowq, dokumentacjg postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisdw Pzp, wniesione

przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdd

form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamédwienia.
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45)

46)

47)

48)

49)

Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedgcych przedmiotem

Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowqg oraz przez witasciwe przepisy czynnosci

umozliwiajgcych Wykonawcy readlizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem

Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania

realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie

zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do

sktadowania przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp.

Program zapewnienia jakosci - sporzgdzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajgcemu i podlegajgcy akceptacji Zamawiajgcego opisujgcy zasady dziatania systemu

zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci. Program

zapewnienia jakosci zawiera w szczegdlnosci:

a) procedury zarzgdzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacii,

c) procedury zarzgdzania jokoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w
réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzgdzania jakosciq,

e) instrukcje zarzgdzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

f) procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetnicjg wymagania
zarzqdzania jakosciqg.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i

odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 1j.)

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z
pdzn.zm.)

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdw zamodwienia

f)  UZP - Urzgd Zamdwien Publicznych

2. Interpretacje:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

Postanowienia Umowy sq interpretowane na podstawie przepisdw prawda polskiego.

Dokumenty tworzace Umowe nalezy fraktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszehstwo

zgodnie z nastepujacq kolejnosciaq:

a) Umowa

b) Odpowiedszi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu,
przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie
pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f)  SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)

Zamawiajgey jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usuniecie

stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszehstwa zapiséw i postanowien

dokumentdw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzgdzane w jezyku

polskim,

Srodtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowienh umownych

Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszqg sie do dni, tygodni i miesiecy

kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajgce na
rewitalizacji hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci
Umowy ,,obiektem” lub ,,przedmiotem umowy".

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

Remont dachu,

Przebudowe instalacji wewnetrznych, wentylacji mechanicznej, chtodu i hydrantowe;j,
Remont elewacii,

Przebudowe instalaciji PPOZ.
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3. Zadanie musi by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowqg wraz z STWIORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne] i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowqg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi'.
Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowiq integralng cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowiqgzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowqg, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdinosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego oraz odebrania robdét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

7. Wykonawca zobowiqgzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdinione w przedmiarze
robdt a sq konieczne do redlizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

8. Wykonanie robdét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

9. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w
wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdét od przedmiotu Umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robdt w ramach Umowy nie przekracza tgcznie 50%
warto$ci Umowy bedqg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzgdzeniem Protokotu konieczno$ci wykonania tych robét.

§ 3. Terminy
1. Termin zakonczenia redlizacji przedmiotu zamdwienia - do dnia.............. Jest to termin zakonczenia odbioru
wykonanych robét.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwaranciji, to jest w terminie .......... miesiecy

(min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru kohcowego), usungé
wszystkie ujawnione wady dotyczqgce realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu  przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
kierownika budowy.

4. Zamawiagjgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru kohcowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawigjgcemu dokumentdéw, ktérych dotgczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg
przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

6. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robdt na 14 dni przed planowanym
terminem zakonhczenia robdt okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

7. Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania kohcowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiqgzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.
2. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowosé Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiagjqgcy.
3. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowiq witasno$¢ Zamawigjacego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
4, Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacii
Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedq
wykonywane na wniosek Wykonawcy.
5. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbiordéw robdt budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
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7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazqg sie one niezbedne do

wykonania przez Wykonawce obowiqzkéw wynikajgcych z Umowy
6. Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany przekaza¢é Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie catodci lub czedci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem
przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swéj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracownikéw, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swéj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;.

c) Wykonawca po zakonhczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawicjgcemu w
terminie odbioru robdt.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie
budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy
infrastrukture techniczng

7. Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1)  Zamawiagjgcy ustanowi nadzdér inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowiqzki okre$lone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a)  w specjalnosci sanitamE].......ccoovevevvevieieeeeeiiree

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedqg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiagjgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich
wydawania zgodnie z Umowqg i umocowaniem dokonanym przez Zamawigjgcego: majg forme
pisemnaq, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezeh, bedq podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

§ 5. Odbiory

1. Zamawiagjgcy jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowaq do odbioréw:

1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,

3) czesciowych,

4) koncowego catoscirobdt,
5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

2. Odbioréw robdt ulegajgeych zakryciu i zanikajgcych, cze$ciowych i odbioru kohcowego moze dokonywad
w imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

4. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pbdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.

6. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robédt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5

7. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt
przywrdcic¢ stan poprzedni.

8. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane roboty.

9. Po zakohczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robdt poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z
§10ust. 3

Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych
czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.

Odbiér kohcowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce cato$ci Robdt budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oéwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakohczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, S$wiadectwa kontroli, jokosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specijalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale, ktérych
wykonat przedmiot Umowy. Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7
dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, Zamawigjgcy moze przerwac Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrédci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru kohcowego.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru kohcowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robét jest
podstawqg do dokonania kohcowych rozliczen Stron.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci

protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb
ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi frzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robdt.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane sq: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji
jakosci.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglgdy gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii jakosci w okre$lonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiagjgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi frzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedq przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranciji jakosci i w okresie rekojmi, w
ciggu 15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu
oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jokosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy).
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresdw jest dituzszy), w celu potwierdzenia
usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z
Umowy.

7 Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
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Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowq oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczgcych inwestycii i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie
widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie
przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektoweji STWIORB.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat
personelem witadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w  zakresie
niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytqg starannosciq.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

€) zasoby ekonomiczne i finansowe,
d) zasoby podmiotdw trzecich oraz
e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania
Umowy zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania
Umowy inny zaséb, spetniajgcy warunki i wymagania opisane dla celdw postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete
przez Zamawiajgcego

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowq, ofertq i Dokumentacijq

projektowqg, STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w

szczegodlnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatah i bezpieczehstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku  z  wykonywaniem robdét budowlanych bedqgcych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawigjgcy ponosi
odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jaoko$é

zastosowanych do robdt Materiatdéw

Wykonawca  jest  zobowigzany do nastepujgcych  czynnosci  okreSlonych  szczegdtowo

w postanowieniach Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacii budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawigjgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
wykonywania robdt oraz umozliiwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawad, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robdét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektoweji STWIORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osdb
trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie
obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,
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7)

8)

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

l) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robt i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzqadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z
Podwykonawcow.

o) Opracowania niezbednych instrukciji w tym planu ewakuacii i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami badan,
pomiardw oraz niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw
stwierdzajgcych jako$¢ wbudowanych Materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy,

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wykonuije lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawidjgcy moze zazgdaé od

Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd,

wyznaczajgc odpowiedni fermin na realizacje tego zgdania.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak

dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie redlizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska

naturalnego, utylizacji odpaddw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdét norm

i przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatdw, jakosci

robdt wykonywanych z tych Materiatow,

Zabezpieczenie drog i Sciezek prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moze spowodowad

transport isprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczeh

obcigzeh osi pojazddw podczas transportu Materiatdw sprzetu doizterenu budowy, aby nie
spowodowat on szkéd na drogach i sciezkach,

Powiadomienia mieszkancdw, zaktaddw ustugowych igestordw sieci o prowadzonych robotach

i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robét,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakohczeniu oraz

umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg

koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych a spowodowane;:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakohczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z

realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczqg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdt.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem

robdt oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom

czes$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty iinne

dokumenty stwierdzajgce jokos¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w

wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia o zakohczeniu robdt przez Wykonawce do Odbioru kohcowego.

§ 7. Postanowienia szczeg6towe

1. Terminowosé robét

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zomawiajgcego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie
*XlIs lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogqg ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo —
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

?)

10)

1)

12)

wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci
moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzgdza
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizaciji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegdlnosci dotyczqgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania
robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego
uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakohczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma
terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdqg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie
pd&zniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robdt w terminach okre$lonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia robdt lub
okreSlonego Terminu zakohczenia etapu robdt, bedg nastepstwem okolicznosci, za  ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczgcych nieterminowego przekazania
Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zZliecenia robdt zamiennych, z powodu
ktérych zostata w szczegdinosci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakohczenia
robét oraz etapdw robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mieé wptyw na
dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznodciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakohczenia
robdt oraz termindw zakohczenia etapdw robdt nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw
Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia robdt lub
okreslonego terminu zakohczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia
Terminu zakohczenia robdt oraz etapdw robdt.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robdt albo odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiagjgcemu do akceptacji szczegdtowej
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.
Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowosé wykonania robdt powinien
zosta¢ wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjal Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca oéwiadcza, ze w celu redlizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertq.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i dodwiadczenie wymagane do redlizacji
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat

robot

przedmiot Umowy w zakresie ..............c..ee.. (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu frzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu

frzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdédw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcq solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkdw  zapewniagjgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (podmiot frzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawigjgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych,
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niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okredlajgcy szczegdtowo wysoko$E zobowigzania oraz
zasady wyptaty swiadczenia stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robét

1)

2)

3)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w

przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowq lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb znajdujgcych sie na terenie
budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony
uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
uwzgledniajgce okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawigjgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie

robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu

zakonczenia robdt co najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robdt (przestoju) i do

zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robdt.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie rob6t

1)

2)

3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych
niezgodnie z Umowqg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz_5 dni_roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiagjagcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiagjgcy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyzszej

1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugq Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktdrych wystgpienia,
pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie oferfowania, ma obowigzek
niezwtocznie powiadomic¢ o tym Zamawidgjacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiqgzek na biezgco informowad Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mieé wptyw
w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakohczenia robdt.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacii, o ktérej mowa w
pkt 2), Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznodci na Termin wykonania
robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczegdinego zdarzenia lub okolicznoéci na wykonanie Umowy.

7. Personelisprzet Wykonawcy

1)
2)

3)

4)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy
zaangazowany do wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktdrg
Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia
spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania oséb zdolnych do
wykonania zamdwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest
zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowadé osobe, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania osdb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z
postanowieniami § 15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na Terenie budowy.
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5)

6)

7)

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdét podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okre$lone] osoby, spos$réd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawecy, ktéra:

a) wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiqzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowieh Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej] mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiedniq
osobe na zastepstwo w frybie przewidzianym w pkt 3

8. Badania jakosci Materiatéw i robot

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

?)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcq kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatéw.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Inspekfor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktére bedq uzyte do redlizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do

jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w

PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacii projektowej oraz STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do

wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okresSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pdzn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i
STWIORSB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami  prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolite] Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umédw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskg

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzeh na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdw Materiatéw okrelonej Umowqg jakosci i

prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkdéw dostaw Materiatdw
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robdt okreslonych Umowq

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdw oraz robdt zgodnie z

zasadami kontroli jakosci Materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego
ustepu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowqg polecen Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawigjgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma

prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrqgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw

nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego Materiaty do robdét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca

udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu
pisemnej akceptacii Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie

okreslonej w pkt 22) niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatdw,

ktére nie sq zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny
ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.
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16) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu
ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami

17) Badania okreSlone w STWIORB, Dokumentaciji projektowej i Programie zapewnienia jokosci robdt
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wtasny koszt.

18) Biezgce pomiary i badania Materiatdbw oraz robdt powinny by¢é prowadzone w  miejscu
wyprodukowania Materiatdw lub na Terenie budowy.

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robdt budowlanych oraz
dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatdw przed ich
wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robét.

20) Badania Materiatdbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placédwce badawcze;.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdac¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sg
wymagane w STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dla Materiatéw lub robdt, ktdre budzqg uzasadnione wagtpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badan wykazqg, ze: Materiaty bqd? roboty nie sq zgodne z wymaganiami STWIORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badanh ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki
badan wykazg, ze Materiaty bqd? roboty sq zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego,

23) Wykonawca przedtozy Inspekforowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowiqgzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczehstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczehstwa w/w o0sdb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakohczenia
robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umoiZliwienia podtgczenia i dostaw medidw oraz
zainstalowanie urzgdzen stuzgcych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z zuzyciem medidéw do celdw zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzgdku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
roboét.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez
niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczgce Umowy.

4) Roboty bedagce przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktdécac bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejiciach oraz
terenach nalezgcych do Zamawiajgcego lub osdb trzecich.

5) W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywadé Teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i
grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznodci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkdw sqgsiadujgcych z Terenem
budowy oraz minimalizowaé zaktdécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych.

7) Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy i
przekazaé go we wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
kohcowego robdt.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawigjgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:
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11.

12.

13.

14.

15.

1)
2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjgtkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego Ilub mienia, albo
bezpieczenstwa robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 -
6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, kidre ze wzgleddw
fechnicznych lub zwyczajowo wykonywane sq w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacii robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacii,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakohczeniu robdt.

Organizacja ruchu po zakohczeniu robdt musi odpowiadad statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z Dokumentacjqg projektowq i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas
wykonywania robot,

Zabezpieczenie drég i obiekiéw inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowal wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drdég i obiektéw
inzynieryjnych prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogqg spowodowac roboty lub
transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcdw i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzenh osi pojazddw podczas transportu Materiatéw i
sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozdw tadunkdéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne
cechy mogg zagrazac¢ uszkodzeniu drogi lub obiektdéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez
wiasciwy zarzgd drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzeh osi pojazddw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowiqzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzqdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowiqzany opracowac i przedtozyé Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgce] bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datq rozpoczecia robdt

Obstuga geodezyjna

1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowqg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoséci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr
25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtédwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowiqgzany dokonaé odpowiednich pomiardw na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniac wykonywane przez siebie pomiary.
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6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonhczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzqdzeh
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie
(Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
witasciwym miejscowo urzedzie geoderzji i kartografii

Odpowiedzialnosé Wykonawcy.

1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba
trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnhienia Zamawigjgcego z odpowiedzialnos$ci wobec osbéb trzecich
za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie
odpowiedzialno$¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce
Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia
jest Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany przejaé odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkdw sasiadujgcych z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Ubezpieczenie wykonawcy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé nie pdzniej niz w dniu, w ktdérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu
budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjg Umowy, w tym za remont obiektu, w zakresie:

a) na czas wykonywania robdt budowlanych - od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub
CWAR) z sumq ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

b) na czas obowigzywania Umowy - od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
1.000.000,00 zi,

c) na czas obowigzywania Umowy - ubezpieczenia kadry, robotnikdw i innych pracownikéw
Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych
0s6b redlizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty budowlane

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 1) muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w

ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw o ktdrych mowa w pkt 1), w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w

catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w

tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia

przekazania Terenu budowy.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia

ubezpieczenia, przedstawigjgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez

Wykonawce odno$nego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawidgjgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy

na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 17 pkt. 1, a poniesiony

koszt potrgci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia na niekorzy$é

Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robdét, do dnia Odbioru kohcowego robdt, z wytqgczeniem
wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposédb zapewnigjgcy zgodno$¢ robdt i materiatow z
wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowq ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
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poniesionych kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres
powstatego w ich wyniku opd&znienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznodci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1) Wykonawca w czasie wykonywania Robdét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych
oraz woéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w
sposdb  zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc  przed
zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

4) Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach”).

5)  Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

7) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogag byé
dochodzone od Zamawiagjgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnosé konsorcjantéw

1) Jezeli Wykonawcq jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sq solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawigjgcemu kopii umowy regulujgce] wspdtprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
pethomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie
to moze zostac zmienione za zgodqg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcey jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......
............................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych  robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w  zakresie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na

zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw,

dalszych Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

1 zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowiqgzek osobistego wykonania przez

Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowiqgzany jest wykaza¢ Zamawigjgcemu, Zze proponowanych inny
Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by<¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytqcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $ciSle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego Umowqg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres redlizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé¢ w cze$ciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq i powinno odpowiadad
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawigjgcemu na jego
zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnieh dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawigjgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq roboty
budowlane lub

b) przedtozone Zamawigjgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sqg dostawy lub
ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z frescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzaleznigjgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrofu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po cakceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptaciji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do  przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane, wraz z ich

wyceng, wraz z czesciqg dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktdre majg by¢ realizowane na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacii, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tfresci zgodnej z

projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje readlizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacii, w ktérej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,
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22.

23.
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4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za redlizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrofu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowq
dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczqgce sposobu rozliczenh za wykonane roboty,
uniemozliwigjgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiagjgcym a Wykonawcq na podstawie
Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenh do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okresSlonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyE
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawidjgcego.
Po akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezenh do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawigjgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowanqg przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub
ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.]
Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacii
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdad od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungl takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z  kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgqdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajqg uprawnienia do jego reprezentacii.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadah okreSlonych tg umowg wymaga ponownej akceptaci
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.
Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 20, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 9-15.
W  przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
Zamawiajgcy, moze zqda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwallifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw
lub wymaganh dotyczgcych podwykonawstwa, okre$lonych Umowaq, nie dajqg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a

takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzqgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego
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25.

ftumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnosé
za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zasady ogélne

1) Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w
wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: .......
ztotych).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3) Zamawidjgcy zaptaci Wykonawcy umodwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

4) Za warto$¢ wykonanych robdét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robdt
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiardéw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowq i Ofertg cen jednostkowych.

5) Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkdw lub faktur VAT czesSciowych i rachunku lub faktury VAT kohcowej.

6) Wysoko$¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych
nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury
VAT kohcowej nie moze by¢ mniejsza niz 5% kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w
pkt 1).

7) Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotdw odbioru robdt, w terminach okreSlonych Umowg na
podstawie wystawionych rachunkdw lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukonhczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robdt.

8) Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

9) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiqzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt.

10) Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedqg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce,
lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub fakfury
VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

11) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego zgodnie z §14 ust. 3 pkt 7) Umowy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w

Kosztorysie ofertowym:

1)  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §2 ust. 7 Umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z §2 ust. 7 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenic robdt, wynikajgcych z §2 ust.7 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w
pkt 1) lit a) niniejszego ustepu, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkciji
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesiqgcu poprzedzajgcym miesige, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

2) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 1) oraz przedstawi Zamawiagjgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za
roboty, o ktérych mowa w §2 ust. 7 Umowy przed rozpoczeciem tych robdt.

3) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 1), Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulaciji, stosujgc zasady
okreslone w pkt 1)

Rozliczenia okresowe

1) W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach
krétszych, ustalonych miedzy Stronami  zestawienie wartosci wykonanych robdét budowlanych,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potrgcen.

Strona 53 z 67



7P.271.31.2016

2) Zestawienie wartosci wykonanych robdét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i
vjetych w ksiedze obmiaru robdét oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 2 pkt.1)

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartoéci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 1) oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 4 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

4. Rozliczenia koncowe

1) Z wnioskiem o Odbidr kohcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

4)  Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3) oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektforem nadzoru inwestorskiego.

5) Jezeli rozliczenie kohcowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4).
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
kohcowego.

7) Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koncowego robét,

§ 10. Ptatnosci

1. Ptatnosci sqg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawione] przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potfrgcen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozye, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do nigj
dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

3. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawigjgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

4. Zamawigjgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawidgjgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. Zamawiagjgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy naleine
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust.3, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 4 uwag
wykazujgcych niezasadno$¢ bezposrednie] zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bqdZ skierowanej do

depozytu sqdowego, Zamawiagjgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na  kolejne  okresy

rozliczeniowe, bedq wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1,

przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym bedqg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcdéw i dalszych
Podwykonawcédw, lub do ktérego bedqg zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawicjgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o nie
zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdéw,

4) aw przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcdw lub
dalszych Podwykonawcdéw przed dniem Odbioru cze$ciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa w ust.8

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zomawiajgcego zaptaty do

czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcey jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczgcych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 8 zawierajgce szczegdtowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug

realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co

do wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowieh  Umowy o

podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli

Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie

wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub  dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadnos¢ takiej

ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca wykazqg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawqg ptatnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,

przedstawiona Zamawigjgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru

przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawigjgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowad wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w

zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawigjgcego Umowy o podwykonawstwo robodt
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

tozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu

sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w

terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sqgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci

naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z

wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem

Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci

za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreSlonymi Umowq o podwykonawstwo a cenami
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jednostkowymi  okreSlonymi Umowqg Zamawigjgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowaq.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku Ilub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotqczy
o$wiadczenia Podwykonawcodw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnosciq koncowaq.

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieh ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujgcy sposdb:

1) w roku 2016 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 500.000,00 zt - wykonawca
winien wykonac¢ i zafakturowaé roboty na wymieniong kwote, do dnia 15.12.201ér. Powyzszy wymdog
wynika z faktu, ze Zamawiajgcy ubiegania sie przez Zamawiajgcego o srodki z Ministerstwa Sportu i
Turystyki, z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016.

2) w roku 2017 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 2.300.000,00 zt - wykonawca
winien wykona¢ i zafakturowac roboty na wymieniong kwote do 31.10.2017r. Powyzszy wymdg wynika z
faktu, ze Zamawidjgcy ubiegania sie przez Zamawiajgcego o $rodki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z
Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016 - ostatni wniosek o ptatnosé do Ministerstwa
Sportu i Turystyki sktada sie do 15.11.2017r

3) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018.

§ 11.  Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby frzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcodw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze §rodkdw objetych wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacii.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 12. Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy ztytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu UMOWY WYNOSI ..cccveeeeene miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po
ztozeniu ofert) liczgc od daty Odbioru kohcowego robdt catego przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajq, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez
udzielenie .......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert)
za wady fizyczne kazdego z elementdw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru kohcowego catego
przedmiotu umowy z wyjgtkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili diuzszego okresu gwaranciji niz
okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru kohcowego, jako

zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowq eksploatacje w okresach udzielonej gwaranciji,

2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przeglgddw gwarancyjnych oraz koszty Materiatdw  eksploatacyjnych  niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi
Wykonawca.

Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
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1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzgdzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploatacii i konserwacji obiektu iurzgdzehn zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce

JInstrukcji  uzytkowania ieksploatacji” wraz zwykazem wbudowanych urzgdzen, ktére wymagajq

przeglgddw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcii

i eksploataciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjq.

Zasady eksploatacji ikonserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania ieksploatacji mogg wynika¢ tylko

z przepisdw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogqg sie réznic

na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentdw elementéw podlegajgcych

gwaranciji.

Jezeli wykonawca nie sporzqdzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mdogt uwolni¢

ze zobowigzah gwarancyjnych  powotujgc sie  nazarzut  eksploatacji i konserwacji  elementow

podlegajgcych gwaranciji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii.

W przypadku niesporzgdzenia Instrukcji  uzytkowania ieksploatacji przez Wykonawce, sporzqdzi

ja Zamawiagjgcy. Kosztami jej sporzgdzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potfrgcone

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie

14 dni kalendarzowych, awad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzqadzen iinstalacji — w ciggu 48

godzin.

Jezeli usuniecie wady Ilub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy

wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie

przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwaliflkowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw,

o ktérych mowa w ust. 11 i 12, Zamawigjgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi,

obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwaranciji lub rekojmi niz zaoferowany przez

Wykonawce, spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwaranciji juz uptyngt, Wykonawca

zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres

pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datqg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli

ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajgcy zakohczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego

i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przeglgdu ztytutu rekojmi lub gwarancji z udziaotem Wykonawcy. W przypadku

stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiqgzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14

dni od daty przegladu, oile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umorzliwi dostep do obiektu

w celu usuniecia wady lub usterki.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy

uzytkowania

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5 %
Ceny oferfowej brutto fj. ..o, zt
Labezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiagjgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzqgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania  Zamawiajgcego o faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, ktére majqg lub mogg miec wptyw na moc wigzgcq Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawigjgcego praw  wynikajgcych z
zabezpieczenia.
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Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 1j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej nizw 15
dniu po uptywie tego okresu

W trakcie redlizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jednq lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
wazno$¢ na okres obejmujagcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym
zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawidgjgcego, na kiérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia ofrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawigjgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacii
Wykonawca zobowiqzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na
kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktdrych
mowa w ust. 14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesione w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniqdzu poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa wyzej musi nastgpic nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne ofrzymane z tytutu realizaciji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ... W
ANIU e

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos$c
przedtuzenia terminu readlizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;j,
wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 14. Imiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Sfron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okresla nastepujgce
okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:
1)  Wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajgcego,
2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemotzliwigjgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwien/ robdt budowlanych, zgodnie z
technologiqg ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiordw, wymagajacej konkretnych warunkdéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Opdinienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogdinomiejskiej przez gestorow medidw, powstate z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy,
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1)

wystgpienia wad Dokumentaciji projektowej skutkujgcych koniecznosciq dokonania zmian w
Dokumentacii projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje redlizacje okreslonego rodzaju robdt
majgcych wptyw na Termin wykonywania robdét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
udzielenia zamodwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktdre wstrzymujg lub opdzinicjg realizacje
przedmiotu Umowy,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania,
do wydania ktérych wtasciwe organy sq zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwoleh, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce

niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt,

wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych Ilub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych,

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkdw kredytowych dofinansowania ze
srodkdéw Unii Europejskiej,

niedofrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktérg przebiega
planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkdw unijnych,

3. Imiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu
zakonczenia robdt w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

zmiany przedmiotu zamédwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15
niniejszej umowy.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacii projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacii lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiqzah grozito niewykonaniem lub
wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatdw, ktdére mogq skutkowac w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacii
lub innych obiektdw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach i w nastepujgcy sposdb:
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8)

9)

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisdw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania
zamdwienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o
zamadwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisdw zmienigjgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzeh oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzenh publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jokg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio wykonujgcych zamdwienie
na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 7) nastepowad bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 7
lit. a)-c) Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajagce zasadnosé ztozenia
takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamdwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie
ona na wysokos¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne.

f)  Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mieé miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych
mowa w ust.3 pkt 7) bedqg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

g) Zamawidjgcy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym  wptyw

na readlizacje przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzgdzeh i

wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw

technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dia danego
urzqdzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw

lub urzgdzeh wskazanych w Dokumentacii projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem

produkcii lub wycofaniem z rynku tych Materiatdw lub urzgdzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie mozna

usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozZliiwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy

w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisdw przez Strony.

zmiany osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana

ktorejkolwiek z osdb w trakcie redlizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawigjgcego. Zamawiajgcey

zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy

kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych osdb bedqg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i

dodwiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako

przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania

robot

wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie

wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb

na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.
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16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowq/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w redlizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany Terminu zakorczenia robdt.

17) Zaakceptowana przez Zamawigjgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.10) winna
by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu robdt wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt i byty
konieczne w celu prawidtowej redlizacji przedmiotu zamdwienia tym samym zmniejszenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

19) Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowiqgzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
a)powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia podwykonawcom;
b)wskazacd inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
c)zrezygnowac z Podwykonawstwa,
d)wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie

20) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w
poszczegdlnych latach realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §10 ust.25 Umowy, w przypadku nie
ofrzymania dofinansowania, lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw
zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

21) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdwienia w roku 2016, 2017 o
ktérej] mowa w §10 ust.5 pkt 1), 2) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia na
wytonienie inspektora nadzoru, Zamawigjacy bedzie posiadat mozliwosé zwiekszenia kwoty wskazanej w
§10 ust.25 pkt 1),2) Umowy.

22) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdinych latach
redlizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §10 ust.25 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia
zamoéwienia, Zamawigjgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w
§10 ust.25 Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robdt przed terminem okreslonym w §3 ust.]
Umowy,

23) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamodwienia w poszczegdlnych latach
realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w §10 ust.25 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian
budzetowych na dany rok finansowy, Zamawidgjacy bedzie posiadat mozliwosé zwiekszenia
poszczegdlnych kwot wskazanych w §10 ust.25 Umowy,

24) Imiany podwykonawcy lub rezygnaciji z podwykonawcy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawigjgcemu, ze
proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia , ktéry bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji zamdwienia.
W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego podwykonawce
spetniagjacego warunki okreslone przez zamawigjgcego w specyfikacji wraz z zatgczeniem wszystkich
wymaganych oéwiadczeh idokumentéw okreSlonych §VI i VII specyfikacji istotnych warunkdw
zamdwienia

25) W przypadkach okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakohczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robdt lub
ich czesci, tempo robdét wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakohczenie, Zamawiajgcy
moze polecic Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane

z podjetymi dziataniami obcigzajqg Wykonawce.

6. Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu readlizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiagjgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projekfu
lub zmianami wytycznych dotyczqcych realizacii projektu.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonhczenia robdt na podstawie

ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany

Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w

terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o

danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych

dokumentdéw wymaganych Umowq i informacji uzasadnigjgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miegjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentaciji, o

ktérej mowa w ust.11 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami

uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspekfor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawigjgcemu wraz z

uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy, jak i akceptacii zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia ofrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedqgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§ 15. Roboty zamienne

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjq projektowq, w sytuaciji gdy

wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujgcymi na dzien Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwiqzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii

projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu

ZAWArcia umowy.

Za roboty zamienne uwazad sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzah

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii

Projektowej - o ile sq korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatdw lub urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw redlizacji przedmiotu Umowy Ilub obnizenie kosztéw eksploatacji  (np. materiatdow
eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robdt lub kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgce] na
zaoszczedzenie czasu redlizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania robdét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,,Protokotu koniecznosci

(wykonania robdét zamiennych)”, ktéry powinien zawierac: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie

koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys roznicowy, okredlajgcy réznice pomiedzy wartoscig robodt

podlegajgcych zamianie, a wartosciqg robdt okreslonych do wykonania joko zamienne. Zamawiagjgcy
wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.
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11.
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13.

14.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczehstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.
Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawigjgcego
wProtokotu koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz
wg zasad okreslonych w § 10 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé sporzqdzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sqg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robdt zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 ninigjszej Umowy.
Wprowadzenie robdét zamiennych nie moze powodowad podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9
ust.1 niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robdt
danego elementu robdét, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy
miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych
wskaznikdw cenotwdrczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy fj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2)  wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatdéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/

W przypadku robdt zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartodci robdt danego elementu robdt, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢é do
akceptacji Zamawiagjacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw
produkciji nie wyzszych od $rednich cen Materiatdw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie

(SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w

miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana jako $rednie) za okres ich

wbudowania oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadédw Rzeczowych (KNR), a w

przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych

katalogéw lub naktaddw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa

przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkdw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w

zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objete] przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowe;,
STWIORB a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiqzah grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci redlizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatdw, ktdére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiqzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§ 16. Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
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2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowq, powodujgc ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo

pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni

termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdét na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 10 dni od dodatkowego

wezwania,

pozostaje w zwtoce tak dalece z redlizacjg robdét, ze wagtpliwym bedzie dochowanie Terminu

zakonhczenia robodt,

podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez

zgody Zamawiajgcego,

podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy natozyt obowigzek

wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... ([podmiof trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzy$¢ majatkowaq,

prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowq rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowq i
niezgodnego z prawem albo Umowq lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowq i zgodnego z prawem lub Umowaq,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikdw lub Podwykonawcdw, daje lub
proponuje (bezposrednio lub poérednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic

od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z

przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawigjgcego

Umowy

o Podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone

Zamawiajgcemu Umowy

o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg ofrzymania osSwiadczenia o odstgpieniu przez
Wykonawce.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;
zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia
warto$ci wykonanych robdét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych
potrgceh w szczegdlnosci z tytutu roszczeh Zamawiajgcego lub kar umownych

na skutek polecenia Zamawigjgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdinienie w
wykonywaniu robdét tfrwa dtuzej niz 60 dni

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawigjacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

§ 17. Obowiqzki stron w zwiqgzku z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jednq ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1)

2)

natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy< przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy< Teren budowy i
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$é oraz inng, sporzgdzongq przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowq, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
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1.

12.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robdét przerwanych oraz robdt zabezpieczajagcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione Materiaty i urzqadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali
zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania
odbioru robdét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr Terenu
budowy.

Zamawiajgcey jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej
sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenhstwa robdt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzqdzi
szczegbdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacii robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzqdzi wykaz tych Materiatdéw, konstrukcii lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do redlizacji innych robdt nieobjetych Umowq, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robdét i wykaz tych Materiatdw, konstrukcji lub urzgdzenh, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomnigjszone
O roszczenia Zamawigjgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
Materiaty i urzgdzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwtoke w stosunku do Terminu zakohczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakohczenia robdt a faktycznym dniem
zakonczenia robdt,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwaranciji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego
w wysokosci 200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezqacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do
dnia odstgpienia oraz do roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas
wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposdrednie] ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub
dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdq nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
robét budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiagjgcego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7
ust. 17 pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawicjgcemu dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie
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umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z §7 ust. 19 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o  wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 19 pkt 5) Umowy Zamawiagjgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9
ust. T Umowy.

15) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkdw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w
szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad
ochrony przeciwpozarowej, przepisdw i zasad bezpieczehstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia,
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde
naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

17) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

18) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej z
jednej z czynnosci wskazanych w §19 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowiqgcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

19) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce
osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w §18 Umowy, a
polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia
przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w
okresie realizaciji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

20) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktérym mowa w §19 ust. 3 Umowy, w wysokosci 200,00 ztotych za
rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

21) za nieterminowe przedktadanie dokumentdw, o ktérych mowa w §19 ust.4, w wysokosci 200,00 ztotych
za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogdlnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawigjgcego do odbiordw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzienh zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedgce przedmiotem Umowy zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentow

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokoséci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzieh

zwtoki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawidgjgcy ma prawo potrgci¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z

faktur wystawionych przez Wykonawce

§ 19. Wymagania dotyczqce zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia:
1) Wykonanie instalacji elekirycznych,
2) Wykonanie robét zwigzanych z remontem dachu
3) Wykonanie instalaciji wentylacyjnej,
4) wykonanie tynkdw oraz malowanie scian,
5) wykonanie oktadzin ceramicznych $cian i podtdg,
6) wykonanie posadzek,
Wykonawca zobowiqgzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedq zatrudnieni
na umowe o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 .,
poz. 1502 z pozn. zm.).
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Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy wykaz oséb  wykonujgcych czynnosci,
okreslone w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7
dni, Wykonawca zobowiqzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umdw o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i dostarczenie ich kopii wraz z umowami.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umdw zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi
czynnosci, o ktérych mowa powyze] w terminie wskazanym przez Zamawidjgcego w ust. 4 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz
bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w §18 ust.1 pkt 18)-20), Umowy, a takze
zawiadomieniem Panstwowe] Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okrelonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng.

§20. Sposdéb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogqg
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiQjQCEegO...cuiniiiiiiiiiceeeeee e,
2)  WYKONOWCY ..oiiiiiiiiiieeiie ettt
3) Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego ........ccceeeeeeecieeeciieeniiee e,
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elekironiczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedqg uznawaty dokonane faksem Ilub drogg elekfroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedq
fraktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych
0sbb. Ustala sie czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sq zobowigzani uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustaleh zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataé
niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajow.
Strony bedq wspdtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwiqzku z realizacjq przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwiqzywac na
drodze wspdlnych negocjaciji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedq rozstrzygane przez
Sgd Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jak réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagajqg formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedqg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dia Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZIAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy,
Zatqcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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