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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczqca postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na

.Rewitalizacje hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartosci szacunkows;j
zamowienia nie przekraczajgcej réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienh publicznych

Inak postepowania: ZP.271.37.2016

ZATWIERDZIk:

tawa, dnia 31.10.2016r.

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowiq:
1. Zatgecznik nr 1 - Formularze oferty

Zatgeznik nr 2 - odwiadczenie o spemianiu warunkdw oraz braku podstaw do wykluczenia

Latgeznik nr 3 - dodwiadczenie wykonawcy

Zatgcznik nr 4 - wykaz oséb

Latqeznik nr 5 - informacja o grupie kapitatowej

Latgeznik nr 6 - Wzdr/projekt umowy

Zatgeznik nr 7 - Dokumentacija projektowa, STWIORB, przedmiary robét,

Zatgcznik nr 8 - kopia pozwolenia na budowe,

Latgeznik nr 9 - poglgdowa dokumentacja fotograficzna

RN Wb

Zamawigjgcy oczekuje, ze Wykonawcey zapoznaijq sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ, Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przediozenia oferty nie
odpowiadajgcej wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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8lll.

Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Zamawiajgcy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajgcego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

. Tryb udzielenia zamowienia

Postepowanie prowadzone w frybie przetargu nieograniczonego o  warto$ci  szacunkowej
nieprzekraczajgcej rbwnowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 .
kwoty 5.225.000 Euro orcaz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych
oraz przepisdw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na
wykonawce robét budowlanych pn. ,Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”.
Postepowanie znak: ZP.271.37.2016.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z pdzh. zm.) zwana

dalej ,,ustawq Pzp"

2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze
zqdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot warto$ci zamdwieh oraz
konkursdw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszeh Urzedowi Publikaciji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

4) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdwieh publicznych (Dz. U.
poz. 2254),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.),

6) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europeijskiej (Dz.U.2016.65),

7) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013r. w
sprawie wykazu dyploméw i innych dokumentdw, wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska
panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska, panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
potwierdzajgcych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminéw, w ktérych
odbywato sie ksztatcenie (M.P.2013.757),

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.),
9) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2015.184 z pdzn. zm.)
10) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz.U.2003.153.1503 z p&zn. zm).

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,,SIWZ",
zastosowanie majqg przepisy ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamadwienia jest realizacja robdt budowlanych polegajgcych na rewitalizacji budynku hali
sportowej w ltawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dia Wykonawcoéw
»przedmiotem zamoéwienia”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlinosci:

1) Remont dachu,

2) Przebudowe instalacji wewnetrznych, wentylacji mechanicznej, chtodu i hydrantowe;j,
3) Remont elewacii,
4) Przebudowe instalacji P-POZ.

Ponadto zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z poprzedniego uniewaznionego
postepowania:

1) Nalezy uwzgledni¢ wspdtczynnik lambda 0,04 - dia oporu cieplnego wetny mineralnej, o ktérym mowa w
Projekcie Budowlanym pkt. 8.2.5,

2) impregnacje i zabezpieczenie drewna, o ktdérej mowa w projekcie budowlanym (pkt. 8.2.6) nalezy
uwzgledni¢ w cenach pozycji dotyczgcych dostawy i montazu elementdw drewnianych,

Strona 4 z 68


http://www.bip.umilawa.pl/
mailto:przetargi@umilawa.pl

ZP.271.37.2016

3) odnosénie zabezpieczenia drewna do NRO - nie jest wymagane uzyskanie klasy reakcji na ogieh lecz
uzyskanie cechy NRO. Nalezy zastosowa¢ gatunek i rodzaj drewna odpowiedni dla celéw
konstrukcyjnych,

4) w zakresie przygotowania powierzchni pod ptytki klinkierowe (poz.6 przedmiaru robdt budowlanych)
nalezy zastosowad system do zewnetrznego licowania $cian ocieplanych metodqg lekkg mokrg,
dostosowany do warunkdw klimatycznych ltawy i podwyzszonej w stosunku do przecietnych warunkéw
wilgotnosci wzglednej powietrza,

5) drzwi EI60 nalezy wyceni¢ zgodnie z opisem w przedmiarze robdét budowlanych wymagane $wiatto
otworu drzwi po petnym rozwarciu 90 x 200 - poz. 176,

6) nalezy zastosowad i wyceni¢ wytaz o wymiarach nie mnigjszych niz 80 x 80 cm w $wietle przejscia -
zgodnie z poz. 72 przedmiaru robét budowlanych,

7) nie zachodzi potrzeba prowadzenia przewodow tej instalacji w tulejach ochronnych. W przedmiarze
przewidziano zgodnie z projektem 600m rurek winidurowych do prowadzenia instalacji,

8) Pozycje od 79 do 82 przedmiaru robdt sanitarnych okredlajg ze wetna mineralna na otulinach
izolacyjnych musi by¢ laminowana zbrojong krzyzowo folia aluminiowq,

9) pozycje nr 127 przedmiaru robdt budowlanych, nalezy wyceni¢ zgodnie z obmiarem podanym w
przedmiarze, pomimo rozbieznosci z PB,

10) poz. 128.1, 128.2, 128.3 przedmiaru robdt budowlanych nalezy wyceni¢ zgodnie z obmiarem podanym w
przedmiarze, pomimo rozbieznosci z PB,

11) poz. 149 przedmiaru robdt budowlanych nalezy wyceni¢ zgodnie z obmiarem podanym w przedmiarze,
pomimo rozbieznosci z PB

12) poz. 147 przedmiaru robdt budowlanych nalezy wyceni¢ zgodnie z obmiarem podanym w przedmiarze,
pomimo rozbieznosci z PB,

13) przy demontazu sufitdw podwieszanych nalezy wyceni¢ wymiane catego systemu (ptyty i konstrukcje),

14) pozycja 116 - przedmiaru robdét budowlanych dotyczy catego dziatu 3 ,elementy wewnetrzne i
zewnetrzne”,

15) poz. 8 - przedmiaru robét budowlanych zostala wykreslona i nie nalezy jej wyceniaé,

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),
przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

4. Wykonawca wykona przedmiot zamdéwienia na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatqcznikami, pytaniami i
odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamowienia publicznego oraz przedmiarami
robdt, a takze, obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni niezbednq
obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawq sporzgdzenia oferty sq przedmiary robot.

5. Kody dotyczgce przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspdinym Stowniku Zamdwieh: CPV: 45212225-9 -
Roboty budowlane zwigzane z halami sporfowymi, 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45261210-9 - Wykonywanie pokryé dachowych, 45262300-4 - Betonowanie, 45421141-4 - Instalowanie
przegréd, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45331200-8 -
Instalowanie urzgdzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie
urzgdzen sanitarnych, 45331000-6 - Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i kimatyzacyjnych,
45421146-9 - Instalowanie sufitdw podwieszanych, 71354300-7 - Ustugi badan katastralnych.

6. Redlizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlinosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.

7. Zamawiajgcy informuje, ze obiekt bedzie catkowicie zamkniety i wigcznie do dyspozycji Wykonawcy w
okresie od 15.05.2017 do 15.09.2017r. W pozostalym czasie w trakcie robét budowlanych, obiekt musi byé
czynny i udostepniony uzytkownikowi ltawskiemu Centrum Sportu i Turystyki. W zwigzku z powyzszym
wykonawca musi uwzglednié koszty zabezpieczenia wykonywania robét w cenie oferty. Koszt ten nalezy
uwzgledni¢ w kosztach posrednich.

8. Zamawiajgcy informuje, ze budynek hali bezposredniq sgsiaduje z terenem Samorzgdowej Szkoty
Podstawowej nr 3, w zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowiqgzany jest do zachowania szczegdlnej
ostroznosci i podjecia niezbednych czynnosci zabezpieczajgcych, w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

9. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,
patentéow lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemdw odniesienia, Zamawiagjgcy
dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowej,
STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z
dokumentacje projektowq, STWIORB, przedmiarach, zapewniq uzyskanie parametrow technicznych nie
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10.

11.

12.

gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedq zgodne
pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukciji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementdw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcii),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

4) parametréw  technicznych  (wytrzymatosé, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazacd, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy,
systemy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
stanowigcych zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdéwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajqcy
dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktdérych wykonanie zamierza powierzyE
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcdodw.

Zamawiajgcy informuje, ze warto$¢ szacunkowa zamdwienia wynosi netto: 3.436.780,70 zt.

8IV. Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia - od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonhczenia realizacji przedmiotu zamdwienia - do dnia 30.06.2018r. Jest to termin zakonhczenia
odbioru wykonanych robét, z tym, ze:
1) Wykonanie robét polegajgcych na remoncie dachu, przebudowie instalacji wewnetrznych wentylacji

mechanicznej, chtodu i hydrantowej, instalacji systemu P-POZ. - do dnia 15.09.2017r

2) Wykonanie nowe elewaciji - do dnia 30.06.2018r

8V. Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegajqg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:
2.1) kompetenciji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow:
a) Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j.
a) Zamawigjgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:
2.3.1) doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania
doswiadczenia zamawiajgcy, zgda by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 laft,
(a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kroétszy, to w tym okresie) przed uptywem
terminu sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajgce swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich
rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te
zostaty Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajgce rodzajem robét budowlanych
stanowiqcych przedmiot zaméwienia”, nalezy rozumieé budowe lub przebudowe lub
remont! obiektéw takich jak: sale gimnastyczne, hale sportowe, kryte ptywalnie, kryte
lodowiska, sale koncertowe, budynki uzytecznosci publicznej o kubaturze min. 10.000,00
m3. Wykonawca ztozy takze o$wiadczenie, ze dysponuje wiedzg i do$wiadczeniem
potrzebnym do wykonania zamdéwienia. Ocena spetniania warunku nastgpi na
podstawie wstepnego os$wiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym
mowa w § VIl ust. 1 pkt.1) SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego
Wykonawce zatgcznika nr 3 do SIWZ ,,\Wykazu wykonanych robét”, o ktérym mowa w

1 Przez budowe nalezy rozumieé wykonywanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego

obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugose, szerokos$¢ badz liczba kondygnacii; w

przypadku drég sq dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

Przez budynek uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego,
o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerdéw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $roédigdowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny.
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8VII ust. 7 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego zatqcznika nr 3 nalezy dotgczy¢ dowody
potwierdzajgce, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposdéb nalezyty oraz
wskazujgcych, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia
muszg wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tgcznie spetniajg w/w warunek,

2.3.2) kadra techniczna: Zamawiagjgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas

realizacji zamoéwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia tj.

a) Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petnigcy jednoczesnie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia
umoZzliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozZliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia,

b) Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania,
ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawnigjg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia,

- podsiadajgcy o$wiadczenie na stanowiskach kierowniczych w  bezposrednim
kierowaniu lub nadzorowaniu robdt sanitarnych, przy czym posiada doswiadczenie w
realizacji lub nadzorze (jako kierownik robét lub inspektor nadzoru) co najmniej jednego
zadania polegajgcego na budowie lub przebudowie obiektow takich jak: sale
gimnastyczne, hale sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe,
budynki uzytecznosSci publicznej obejmujgce w zakresie wykonania wentylacje
mechaniczng, o kubaturze min. 10.000 m3.

c) Kierownik robét w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych Ilub inne uprawnienia umozliwiajgce
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane w/w specjalnos$ci umozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,.

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oé$wiadczenia zgodnie z
Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w 8VII ust. 1 pkt.1) SIWZ. Nastepnie na podstawie
wypetnionego przez wybranego Wykonawce Zatgcznika nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w 8§VII
ust. 7 pkt.2) SIWZ

Zamawiajgcy okreslajgc wymogi dla oséb w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych
dopuszcza odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw oraz odpowiadajgce uprawnienia wydane
obywatelom panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa
cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawo
budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europeijskiej, wowczas wykonawca na wtasny koszt zapewni
ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte tumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco wszystkich
dokumentdw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamodwienia stworzonych zardwno
przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudnigjgc
ttumacza winien wzigé pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres przedmiotu zamdwienia
ttumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniu zagadnieh technicznych, ekonomicznych i
prawnych. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia muszq wykazaé, ze
co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy tgcznie spetniajg w/w warunek.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci polegac na zdolnoéciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznejinnych podmiotdéw niezaleznie od
charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkdw prawnych.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
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2)

podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozyciji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia,

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

W odniesieniu do warunkdéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy mogg polegacé na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do redlizacji ktérych te zdolnoéci sg wymagane.

1 tresci powyzszego zobowigzania podmiotu frzeciego (oéwiadczenia) lub innego dokumentu
potwierdzajgcego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikac w

szczegdInosci:

1)
2)

3)
4)

zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamodwienia
publicznego,

zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamédwienia publicznego,

czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

8VI. Podstawy wykluczenia z postepowania

1.

Z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreSlonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sqd uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majgtku lub sqgd
zarzqdzit likwidacje jego majatku w frybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktérego upadtosé ogtoszono, z
wyjagtkiem wykonawcy, ktdéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sqd zarzqdzit likwidacje jego majgtku w frybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U.z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1)

2)

3)
4)

5)

w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktorej

mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c

(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

w przypadkach, o ktérych mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia

lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie

ostateczna;

w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia

zdarzenia bedqgcego podstawqg wykluczenia;

w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynagt okres, na jaki zostat

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamodwienia publiczne;

w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptyngt okres obowigzywania

zakazu ubiegania sie 0 zamoéwienia publiczne.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy
Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlinosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce
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wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdtprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkdw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw
zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamobwienia oraz nie uptyngt okreslony w
tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiagjgcy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$é udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu
postepowania o udzielenie zaméwienia nie zaktdci konkurenciji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposéb
zapewnienia konkurenciji.

6. Zamawiajagcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaije sie za odrzucona.

8VIl.Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty (zatgcznik nr 1do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2. Informacje zawarte w o$wiadczeniu bedqg stanowi¢
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcdw oswiadczenie zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, sktada kazdy z wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych sie o zamdwienie.
Oswiadczenie te majg potwierdza¢ spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkdw udziatu
w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Na Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oéwiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkdw udziatu w
postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oéwiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu

5. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jaoko najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzq
do zaktécenia konkurenciji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie
w formie oryginatu.

7. Zamawiagjacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzieh ztozenia nastepujacych o$wiadczen Ilub dokumentdéw potwierdzajgcych, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wykaz oswiadczen lub
dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego:

1) wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do SIWZ.

2) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do redlizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlinosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
SIWZ,

3) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu o sktadania ofert)

Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuaciji innych podmiotéw na

zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentow,

o ktérych mowa w 8VII ust. 7 pkt 3) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast

dokumentéw, o ktérych mowa w § VIl ust. 7 pkt 3) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w 8VII ust. 7 pkt 3) SIWZ,
zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacii, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé,
ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o ktérych mowa w 8VII ust.9
pkt 1) SIWZ.

Dokumenty i odwiadczenia okreSlone w 8§VII ust. 7 pkt 1), 2) SIWZ sqg to dokumenty sktadane na potwierdzenie

spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dokumenty i odwiadczenia okrelone w 8VII ust.7 pkt 3) SIWZ sq to dokumenty i odwiadczenia potwierdzajgce

brak podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczeh lub dokumentdéw potwierdzajgcych spetnianie

warunkéw udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy

posiada os$wiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocqg

bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji dziatalnosci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014

r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedqg budzi¢ wagtpliwosci

Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty

budowlane byty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016

r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o

udzielenie zamowienia (Dz.U.2016.1126) oraz w 8VII ust.l, 6, 7 SIWZ dotyczqace wykonawcy i innych

podmiotdéw, na ktdérych zdolnosciach lub sytuaciji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a

Pzp oraz dotyczgce podwykonawcdw, sktadane sq w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w

8VIl ust. 7 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w 8VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub sytuacii polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajqgcy sie o udzielenie zaméwienia

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczg.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczeh , zastosowanie majg przepisy

rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktdérym mowa powyze;.

W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie oswiadczenie, o ktérym mowa w 8VII ust. 6 sktadne jest

przez kazdego z Wykonawcédw wystepujgcych wspdlnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcdw dziatajgcych w formie spdtki cywilnej oswiadczenie, o ktérym mowa w § VIl ust. 1

i ust.6 sktadne jest przez kazdego wspdlnika spdtki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby

prowadzqgcej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg okreslong w centfralnej ewidencji i informacji o

dziatalnosci gospodarczej - ,,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie, na wezwanie Zamawidjgcego, o ktérym mowa w §VIi

ust. 7 SIWZ,
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22.

23.

24.

25.

1) kazdy z Wykonawcdw wystepujgcych wspolnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczgce wtasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w 8VII ust.7 pkt 3) SIWZ-
sktada kazdy z Wykonawcdw sktadajacych oferte wspding w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spdétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § VIl ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspdinikdw  spodtki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujgce dokumenty i
o$wiadczenia, o ktérych mowa w 8VII ust.7 pkt 3) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oSwiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oSwiadczen lub
dokumentdw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawigjgcego watpliwosci, Zamawiajgcy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w ferminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oé$wiadczen lub

dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia

w zakresie, o ktérych mowa w 8VII ust.7 pkt 1)-3), jezeli Zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty

dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyskac¢ za pomocq bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,

w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacii

dziatalno$ci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W

takim przypadku Wykonawca wskazuje, ktére dokumenty Ilub oé$wiadczenia sg w posiadaniu

Zamawiajgcego lub wskazuje bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w ktére znajdujg sie te

o$wiadczenia lub dokumenty

Zamawiajgcy informuje, ze nie zgda od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w 8§Vl

ust. 7 pkt 3) SIWZ dotyczgcych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia,

a ktéry nie jest podmiotem na ktdérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach

okreslonych w art.22a ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpi w

trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w

8VIl ust.l lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego

podwykonawcy.

8VIIl. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz

przekazywania oswiadczen i dokumentdéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z Wykonawcami

Znak Postepowania: ZP.271.37.2016. Uwaga: w korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacije) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkdw
komunikaciji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq
elekironiczng (Dz. U.z 2013 r. poz. 1422,z 2015r. poz. 1844 orazz 2016 r. poz. 147 i 615), za wyjqgtkiem oferty,
umowy oraz oswiadczenh i dokumentdw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca
przewidziat wytgcznie forme pisemnaq.

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zamdwieh
publicznych

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogq
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31.
Wykonawca moze zwrédci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia. Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdziniej niz 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o
wyjaénienie tresci specyfikacji wptyngt do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konhca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 09.11.2016r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do
Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnieh Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawié wniosek bez rozpatrywania. Zamawiagjgcy informuje, ze nie bedzie udzielat
zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego
zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i rownego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania
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11.

whioskéw, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajgcy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje

istotnych warunkédw zamodwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie

Zamawiajgcego www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy frescig niniejszej SIWZ a treScig udzielonych odpowiedzi, jako

obowigzujgcq nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie Zamawigjgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiagjgcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tres¢

niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane freSci SIWZ Zamawiagjgcy udostepni na stronie internetowej

www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkdw

zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu

sktadania ofert Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcodw, ktérym przekazano

specyfikacje istotnych warunkéw zamodwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej,

Zamawiajgcy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sq:

1) Joanna Girtler - w zakresie przedmiotu zaméwienia, tel. 89 649-01-27

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamowienh publicznych, fax. 89 649-26-31, email:
przetargi@umilawa.pl

8IX. Wymagania dotyczqgce wadium

1.

2.

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 40.000,00 zt. w

terminie do dnia 17.11.2016r. do godz. 10.30.

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcej formie:

1) Pienigdzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/ltawa 96
1160 2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w
terminie decyduje data wptywu Srodkéw na rachunek zamawiajgcego. Wniesienie wadium w pienigdzu
bedrzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu
(godziny) przewidzianego na whniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdin.
zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu

potwierdzajgcego wniesienie wadium dotgczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy< w siedzibie

Zamawiajgcego w kasie zamawiajgcego pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt. 08.00-14.00). W przypadku braku

mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajgcego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢c w kopercie

wraz z ofertq.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetniac co

najmniej nastepujgce wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarancii, fj. Gmine Miejskq tawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta ltawy,

2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

3) okreslac¢ termin waznosci (wynikajgcy z SIWZ),

4) okresla¢ przedmiot gwaranciji (wynikajgcy z SIWZ),

5) musi zawierac klauzule gwarantujgce bezwarunkowq wyptate na rzecz zamawiajgcego w przypadku
wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢é gwarancjq nie
odwotywalng, bezwarunkowq, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty
wadium w nastepujgcych okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach
okres$lonych w ofercie;

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C) zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) by¢ gwarancjg nie odwotywalnq, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty
wadium w przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i
3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt odwiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;;
(art.46 ust.4a ustawy pzp).
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11.

§X.

gXI.

1.

7) Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.
Podpis winien by¢ sporzgdzony w sposéb umozliwigjgcy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng
pieczatkq lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z ofertq.

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej formie, terminie i

kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.
Zwrot wadium:
1) Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza;
2) Wykonawecy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamowienia;
3) Zamawigjgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert;
4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktdry nalezy dokonad
zwrotu.
Utrata wadium:
1) Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktérym mowa w art. 26 ust. 3i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt odwiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;
2) Zamawiagjgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odmodwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezqacych po
stronie wykonawcy.

Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotyczqg rowniez przedtuzania waznosci

wadium oraz wnoszenia howego wadium w przypadkach okreSlonych w ustawie.

Zamawiajgcy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

Termin zwigzania ofertq

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu
sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertq, z tym, ze
zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertq, zwréci¢ sie do
wykonawcodw o wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody, o ktdérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertq jest dopuszczalne tylkko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertq.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia wadium lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana, jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert..

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawieraé nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz oferfowy sporzgdzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do
SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do SIWZ,

3) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamdwienia, lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdéw niezaleznie od charakteru prawnego
tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.
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4) Petnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawce petnomocnika, oryginat udzielonego
petnomocnictwa lub notarialnie potwierdzong jego kopie. Z tre$ci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynika¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty.

5) W przypadku wspdinego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kikku wykonawcdédw- podpisane
przez wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajgce sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w
formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

6) Kosztorys ofertowy sporzgdzony wg przedmiardw stanowigcych zatgcznik do SIWZ, metodg kalkulacii
uproszczonej (wypetnione tabelki Excela), wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
elementy cenotwoércze przyjete do kosztorysowania, fj.. stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
wskaznik narzutu kosztdéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
wskaznik narzutu kosztdw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatéw /M/

Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg
i czytelng technikq.
Oferta musi by¢é podpisana przez osobe (osoby) reprezentujgcqg wykonawce, zgodnie z zasadami
reprezentaciji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy na zewngtrz izaciggania zobowigzah w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli
osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej
tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostaé
dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne
poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie
korektorem etc.) w tekicie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane przez Wykonawce.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekécie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach
muszg by¢ ztozone w sposdb pozwalajgcy zidentyfikowaé osobe podpisujacq. Zaleca sie opatrzenie
podpisu pieczgtkg z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujgce;.
Wykonawcy zobowigzani sq zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z tresciq SIWL.
Jezeli ktérys z wymaganych dokumentdéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzgdzony w jezyku obcym
dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzgdzone w jezykach
obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na
tek$cie przettumaczonym, a pdziniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawqg badania
zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznagje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wigzgca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od

wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez

Wykonawcdw w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujq sie nie podnosi¢

jakichkolwiek roszczeh z tego tytutu wzgledem Zamawiagjgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatgcznikami byta w trwaty sposéb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwigjgc jej

samoistng dekompletacije), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych

stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurenciji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogq

one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepisdbw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg

by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania, muszg byé oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC.

INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i dotgczone do oferty. Zaleca sie, aby byty trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie

z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacije

posiadajgce warto$¢ gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjgt dziatania w celu zachowania ich
poufnoséci. Wykonawca nie moze zastrzec informacii, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajqgcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90

ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo

zastrzezenia ich jako fajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne
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wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane

informacje stanowiqg tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowiqg tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci

okredlajgc, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona

informacja, jezeli spetnia tgcznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majgca warto$¢ gospodarczq,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuaciji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktdre nie stanowiq tajemnicy przedsiebiorstwa

lub sg jawne na podstawie przepisdw ustawy Prawo zamdwieh publicznych lub odrebnych przepisdw,

informacje te bedqg podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone
dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wigcej niz jednej oferty

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin

ztozenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach nastepujagcy w sposdb gwarantujgcy

zachowanie poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert,

oznakowanych w sposdb nastepujgcy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwqg firmy Wykonawcy opisana jn.. Gmina Miejska ltawa,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, Oferta w
postepowaniu ZP.271.37.2016 na ,Rewitalizacje hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. - nie
otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 17.11.2016

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych

warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofaé ztozong przez siebie oferte
przed terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiagjgcy ofrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swg zmienia,
okredlajgc zakres i rodzaj tych zmian a jesli odwiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno’é
wymiany czy tez przedtozenia nowych dokumentéw - wykonawca winien dokumenty te ztozyc.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i
zewnetrznej, oznaczonych jak 8 Xl ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna
mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swqg wycofuje,
w zamknietej kopercie zaadresowanej jok w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,,wycofanie”.
Koperty oznaczone ,WYCOFANIE" bedqg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu
poprawnosci postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedq otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania
ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego. Dokument potwierdzajgcy ustanowienie petnomocnika powinien zawieraé wskazanie
postepowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdinie o
udzielenie zamowienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez
wszystkich wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdinie o zamdwienie publiczne. Podpisy muszqg zostac
ztozone przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli wymienione we wtasciwym rejestrze.
Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie.
Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytqcznie z podmiotem wystepujgcym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdélnej wykonawcow.
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3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawigjgcym w toku postepowania; zwraca sie do
Zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajgcy kieruje informacje, korespondencje, itp.

4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcdw , powinna spetniac¢ nastepujgce
wymagania:

1) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcdw w imieniu wszystkich wykonawcdw sktadajgcych oferte wspding,

2)  Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wniesc¢ jeden z wykonawcodw wystepujgcych wspdinie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcdw sktadajgcych oferte wspding.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspding
bedqg mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiagjgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajgcg, co
najmniej:

a) zobowigzanie do readlizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia
oraz czas trwania rekojmi.

Oferta, ktdrej tre$¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczqce tresci zapiséw w SIWZ

nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §Vill

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujqg negocjacji warunkéw udzielenia zaméwienia, w tym

zapisdw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

8XIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

2.

10.

11.

12.

Oferty mozna sktadac¢ w siedzibie Zamawiajgcego - Urzgd Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa,

w pokoju 211 (KANCELARIA) w terminie do dnia 17.11.2016r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz

numerem, jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert

ma data i godzina wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowqg
lub kurierskg. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawidgjgcego
okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy

Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzgd Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa,

w pok. 215 w dniu 17.11.2016r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie

zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy poda informacije, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

Pzp, a nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego

informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiagjagcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych

ofert. W przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedq

otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,

zostang dotqczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq, dotyczgcych ztozonej

oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamédwienia

moze zwrdcic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawigjacy poprawia w

ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskq nalezy rozumieé widoczng, niezamierzong
niedoktadnos¢, btgd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng
usterke w tekscie, niebudzgcg watpliwosci w jaki sposéb winna by¢é ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktdre w szczegdlnosci poprawia w nastepujgcy sposdb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowane] przez
wykonawce oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar
oraz cene jednostkowq,

- jezeli cene za czes¢ zamdbwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
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- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg
obliczonej cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czesé:
- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposob jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowqg
cene podang stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano
poszczegoblne ceny.
C) Zamawiajgcy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zamdwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy
rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonad
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skutecznag.

§XIIl. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cena oferty ma charakter kosztorysowy i nalezy obliczy¢ jg metodqg kalkulacji uproszczonej zgodnie z
zatgczonymi przedmiarami zawierajgcg elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub
stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztdw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik
narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatdw w % liczony od wartosci
materiatdw /M/, przy zachowaniu nastepujgcych zatozeh:

1) zakres robdt, ktéry jest podstawqg do okredlenia ceny, musi by¢ zgodny z zakresami robdt okreslonymi
w przedmiarach robot, wyszczegoélnionych w zatgczniku do niniejszej specyfikaciji oraz STWIORB.

2) cena musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane zredlizacjqg zadania, wynikajgce wprost z przedmiaru
robdt oraz STWIORB, jak rowniez nastepujgce koszty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach posrednich
robot):

a) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykohczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, inflacji, w przypadku
uszkodzenia istniejgcych drég, chodnikdw koszty ich odtworzenia,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,

d) zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

e) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczehstwa dla osdéb i pojazdéw
uzytkujgcych droge,

f) zakwaterowanie tgcznie z czesciq socjalng i sanitarng,

g) koszty sktadowania i utylizacji materiatdw rozbidrkowych, odpaddw i $mieci,

h) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

i) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materiatdw budowlanych),

D) koszty biezgce eksploataciii utrzymania sieci wod- kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

k) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzqdzen podziemnych w obrebie placu budowy
i wykonywanych rob6ét,

I) wszystkie podatki, ctaiinne koszty, ktdére bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

m) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektdéw placu budowy,

n) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy,

0) biezgcych napraw drég dojazdowych oraz drog przez ktére zostanie wyznaczony objazd.

p) koszty obstugi geodezyjnej,

q) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej (3 egz.),

r) koszty zwigzane z odbiorami robdét wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacii
powykonawczej (3 egz.),

s) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préob, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia,

t) inne koszty wynikajgce z umowy, ktérej wzdr stanowi zatgcznik do niniejszej specyfikacii

u) Koszty pomiaréw i badan materiatdw oraz robdét zgodnie z zasadami konftroli jakos$ci materiatow
i robot okreslonymi w STWIORB.

3) W przypadku gdy wskazane w przedmiarach normy naktaddw rzeczowych nie obejmujg robdt
wskazanych w opisie pozycji przedmiarowych Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ roboty zgodnie z
opisem pozycji w przedmiarze roboét.
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10.

11.
12.

13.

14.

4) ceny tych samych sktadnikéw cenotwdrczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robét.

V) zamawidgjgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany na podstawie wszystkich
wyjasnien, modyfikacji oraz dokumentdw stanowigcych dokumentacje zamdwienia publicznego.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (Dz.U.2016.710 z pbdzn. zm.).

Wszystkie warto$ci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w 8XI ust. 1 pkt.6) SIWZ oraz

ostateczna cena oferty muszqg by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Do poréwnania i oceny ofert zamawiajgcy bedzie brat pod uwage cene brutto cato$ci zamdwienia. Do
obliczenia wynagrodzenia nalezy uwzglednié przepisy Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 wrzesnia 2016
r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2017 r. (Dz.U.2016.1456)

Wykonawcy majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie
majg obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej
konkurencijii rownego traktowania wykonawcdw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek
zaptaci¢ zamawiagjqcy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokrggla sie w dét, jezeli parametr
miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokrggla sie w gdre. Przy wyliczaniu wartosci cen
poszczegdlnych elementdw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie
wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razqco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia
moze zwrdcié sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczgcych
elementéw oferty majgcych wptyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajgcey zastrzega sobie prawo zgdania od
kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodqg szczegdtowqg od
wykonawcéw, ktérych oferty mogqg zawierac razgco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktdére bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny byé
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez
wykonawce stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw
i ustug oraz podatku akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem
oferty (art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw
realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie
niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, nie podlega waloryzacji za wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki
podatku VAT.

Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a Wykonawcqg nastgpig w ztotych polskich.

§XIV. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajagcy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem

wag tych kryteridow i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zgdac udzielania przez wykonawcow
wyjaénien dotyczgcych tresci ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty,
niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie kryterium ceny oferty brutto ogdtem za realizacje
zamdwienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu Ofertowym”
(Zatgcznik nr 1) pkt. 1. Okreslona w ten sposdb cena oferty stuzyé bedzie wytgcznie do poréwnania ofert i
wyboru najkorzystniejszej oferty.

W odniesieniu do wykonawcdw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastepujgcego kryterium:

l.p. Opis kryteriow oceny Waga
Cena 60 %
2 Okres gwaranciji i rekojmi 24%

Strona 18 z 68



ZP.271.37.2016

3 Doswiadczenie kierownika robét sanitarnych 10%

4 Zatrudnienie osdb z grup spotecznie marginalizowanych 6%

4. Liczba punktéw, ktére mozna uzyskac w kryterium ,,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujgcego wzoru:

Co
1) Cp=-—-—--- x 60 pkt
Cb

Cp- ilosé punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

2) Pordwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamdwienia.

5. Punkty za kryterium ,,Okres gwaranciji i rekojmi” (waga 24%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedq w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzgdzenia zamontowane lub dostarczone w ramach redlizacji
przedmiotu zamdwienia przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajgc, iz minimalny okres (termin)
gwaranciji i rekojmi wynosi 36 miesiecy wg ponizszego wzoru:

a) 36 miesiecy gwarancji i rekojmi - 0 punktow,

b) 42 miesiecy gwarancijii rekojmi - 6 punkty,

c) 48 miesiecy gwaranciji i rekojmi - 12 punktow,

d) 54 miesiecy lat gwaranciji i rekojmi - 18 punktéw,

e) 60 miesiecy gwarancji i rekojmi oraz wiecej - 24 punktow,

2) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatgcznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatgcznik nr 1) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres
(termin) gwaranciji i rekojmi tj. 36 miesiecy.

3) Oferta z okresem 60 miesiecy i wiecej, gwaranciji i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktow.

4) UWAGA - Patrz zapisy 812 wzoru umowy

6. Punkty w kryterium ,Doswiadczenie zawodowe kierownika robot sanitarnych (D)” (waga 10%) bedg
przyznawane za doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawce do petnienia funkcje
kierownika robo6t w zakresie instalacji wentylacyjnych zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) Za kazdq redlizacje (nie wiecej niz 4) spetnigjgcg ponizsze warunki, na ktérej w/w osoba petnita funkcje
kierownika rob6t w zakresie instalaciji wentylacyjnych, maksymalnie 10 punktéw w kryterium.

2) Zamawiajgcy przyzna punkty wytqgcznie za te redlizacje, z ktérych kazda spetniata tgcznie ponizsze
warunki:

a) obejmowata swoim zakresem budowe, przebudowe Ilub remont obiektéw takich jak: sale
gimnastyczne, hale sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe, budynki
uzytecznosci publicznej w zakresie wykonania wentylacji mechanicznej,

b) kubatura obiektu wynosita min. 10.000 m3

c) lloé¢ realizacji, na ktérych wskazana osoba petnita funkcje kierownika robdt sanitarnych

1 zadanie (realizacja) - 0 pkt
2 zadania (realizacje) - 3,5 pkt
3 zadania (realizacje) - 7 pkt
4 zadania (realizacje) - 10 pkt

d) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 3 Formularza Ofertowego -
tabela (Zatgcznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 3 Formularza
Ofertowego - tabela(Zatgcznik nr 1) imienia i nazwiska oraz ilosci zadan oferta zostanie odrzucona.

7. Punkty za kryterium ,,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych” kryterium spoteczne (waga

6%) - (Zm) - zostanq przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) Zamawigjgcy dokona oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 4 Formularza
Ofertowego (zatgcznik nr 11) dotyczgcego liczby pracownikdw, ktdrych wykonawca zatrudni przy
redlizacji przedmiotu zamdwienia w szczegdinosci do wykonania robdét budowlanych na umowe o
prace, bedgcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, w szczegdinosci:

a) oséb niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z pdzn. zm.);
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2)

3)

4)

5)

6)

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promociji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);

c) 0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z pdzn. zm.), majgcych trudnosci
w integracji ze srodowiskiem;

d) o0séb bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz.U. z 2016 .
poz. 930);

e) osbéb, ktdére uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetnigjgcg, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z
2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);

f) oséb do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych status osoby poszukujacej
pracy, bez zatrudnienia;

g) o0séb bedgcych cztonkami mniejszosci znajdujgcej sie w niekorzystnej sytuaciji, w szczegdlinosci
bedqgcych cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia é stycznia
2005 r. 0 mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 573
oraz z 2016 r. poz. 749).

Zamawiajgcy wezmie pod uwage zardbwno pracownikéw zatfrudnionych w petnym wymiarze czasu

pracy (peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz 2 wymiaru czasu

pracy (etaty czesciowe). Dla celdw obliczeniowych Zamawigjgcy dokona zsumowania etatéw
czedciowych. Maksymalna oceniana ilos¢ etatéw: 2 etaty,

Oferta w kryterium otrzyma zero punktdw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji

przedmiotu zamdwienia w/w pracownikbw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub

wiekszym niz 'z etatu.

Jako najkorzystniejsza, odrebnie w kazdej czesci, zostanie wybrana oferta, ktéra uzyska najwiekszg

tgczng ilos¢ punktdw.

Liczba punktdw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie

marginalizowanych” (Zm) zostanie obliczona wg nastepujgcego wzoru:

zadeklarowana w badanej ofercie liczba etatéw
Zm = X 6 pkt
najwieksza zadeklarowana liczba etatéw

UWAGA - Patrz zapisy 818 i 19 wzoru umowy

Zamawiajgcy moze przyznac¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana
oferta z najwiekszqg liczbg punktéw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteribw oceny ofert wg
wzoru:

Po = Cp+Og+D+Zm, gdzie:
Po - suma punktdw uzyskana przez oferte

Cp - ilo$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Og - ilos¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancii i rekojmi”

D - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Do$wiadczenie zawodowe kierownika robo6t
sanitarnych”

Zm - ilos¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie
marginalizowanych”

Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam
bilans kryteriow oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg ceng.

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnosciq do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujgcej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego
jest ponizej 5 to parametr setny zaokrggla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokrggla sie w gére.

§XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty

1.

najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamadwienia publicznego.

Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okresSlonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w
ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ kryterium wyboru.
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O wykluczeniu Wykonawcy (éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcdw, ktdrzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc
uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy przekaze wszystkim wykonawcom, ktoérzy

tozyli oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci

informacije, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na
witasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na ,,tablicy ogtoszen™.

Wybranemu wykonawcy zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem,

przed uptywem terminu zwigzania ofertq, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o

wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w

8VIll ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do

whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy

wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie Ilub decyzie o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dia oséb z uprawnieniami
budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego dla os6b, o ktérych mowa w specyfikacji i ktére bedq petni¢ funkcje kierownikéw robdt
(w przypadku podmiotdw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty robwnowazine, jezeli w
danym kraju ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzgdzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakohczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w  zwigzku z
zakonhczeniem i odbiorem poszczegdinych etapdw robdt,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowq realizacje robét oraz poszczegdinych ich

etapdw, a Zamawiagjgcemu umozliwiajgce biezgcq weryfikacje postepu robdt. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 2 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy

3) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodqg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzqadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) przy sporzqdzaniu
kosztorysu szczegdtowego Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic  wysoko$¢ elementéw
cenotwdrczych przyjetych do kosztorysowania w kosztorysie uproszonym zatgczonym do oferty. Kosztorys
szczegdtowy  nie bedzie stanowit zatgcznika do umowy, wymagany jest w celu rozliczenia
ewentualnych rob6t zamiennych zgodnie z zapisami wzoru umowy.

4) Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic
Zamawiajgcemu umowe regulujgcqa wspdtprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).

8XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamodwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$é na rachunek lub dostarczyé najpdiniej w dniu

podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148

ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielcze] kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spdétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzgdu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okrelonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawow.
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10.

11.

12.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego Bank Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu bedrzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku whniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny byé one wystawione na

okres obejmujgcy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiagjqg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako

gwarancje zgodnego z umowq wykonania robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

1 fresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwaranciji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,

ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego

zqgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawigjgcego, bez odwotania, bez warunku,

niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie

Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na joki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi

sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym

zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tre$ci dokumentu

zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikaé spetnienie warunku o ktérym mowa w

art.150 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniqdz, Zamawiajqcy zastrzega

sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVIl.Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

w sprawie zamowienia publicznego, ogdine warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia
publicznego na takich warunkach

Wzdér umowy, stanowi Zatgcznik nr 6 do SIWZ.

§XVIII. Srodki ochrony prawnej.

1.

Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
poruszenio przez zamawiajgcego przepisdw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5.

Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okredlenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zamoéwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywacé czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutdw, okredla¢ zgdanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elekironicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
lub rbwnowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w
taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego treScig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz
Zamawiajgcy mogt zapoznacé sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocq srodkdw komunikacji
elektronicznej,

Wykonaweca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art.
180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiagjgcy powtarza czynnos¢ albo dokonuje
czynnosci zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP,
albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposdb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie
internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$Slone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos$é o okolicznosciach
sfanowigcych podstawe jego wniesienia.
Jezeli Zamawiagjgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie
wnosi sie nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych
ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
zamiescit w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.
W przypadku wniesienia odwotania wobec tre$ci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania
whnioskow.
W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertq ulega
zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe
wyroku lub postanowienia konczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz
zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu
publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci i bezpieczehstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane
Z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobiehstwo
doznania uszczerbku w wyniku czynno$ci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.
Zamawiajgcey, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejszq.
Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym Wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tredci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowienh specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, zamieszcza jq
rébwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana
specyfikacja, wzywajgc Wykonawcdw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.
Wykonawca moze zgtosi¢é przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na
korzy$¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocqg waznego
kwalifkowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania

odwotawczego, jezeli majqg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

Zamawiajgcy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej

niz do czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycije, jezeli zgtaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze

Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystgpit; w przeciwnym

razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na

posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i

o$wiadczeniami strony, do ktérej przystqpit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186

ust. 3 PZP, przez uczestnika, ktdry przystqpit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujgcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzystac ze srodkédw ochrony

prawnej wobec czynnosci Zamawidjgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sgdu albo na

podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. —

Kodeks postepowania cywilnego o sqdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.
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24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sqdu.

25. Skarge wnosi sie do sqdu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

26. W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani
wystepowac z nowymi zgdaniami.

27. Od wyroku sgdu lub postanowienia konczgcego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

8XIX. Opis czesci zamoéwienia

1. Zamawiagjgcy nie dopuszcza sktadanie ofert czesSciowych. Z uwagi na koniecznos$é korelacji poszczegdinych
rob6t oraz wykonanie ich na jednym obiekcie budowlanym, co uniemozliwia dokonanie podziatu
zamaowienia na czesci.

§XX. Umowa ramowa

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

§XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajgcych

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamdwieh uzupetniajgcych

§XXII.Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajgcy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

8§XXIIl. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiajgcego

1. Stronainternetowa jest strong wtasng zamawiajgcego i ma nastepujgcy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesytac oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedq ukazywaty sie na stronie
internetowe] Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

8§XXIV. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcq oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiagjgcy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcq bedqg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia

8XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajqgcy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§XXVI. Zwrot kosztéw udziatlu w postepowaniu

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVIl.Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

1. Wymagania dotyczqce zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp:

1) Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia:

a) Wykonanie instalacji elektrycznych,

b) Wykonanie robdt zwigzanych z remontem dachu,
C) Wykonanie instalacji wentylacyjnej,

d) wykonanie tynkédw oraz malowanie $cian,

€e) wykonanie oktadzin ceramicznych $cian i podtdg,
f) wykonanie posadzek,

2) sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w
zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 wzorze umowy
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EXXVIII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajgcey przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji swiadczenia uczestniczyty
osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymaganh w tym zakresie.

§XXIX. Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXX. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiagjgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 6 do SIWZ,

2) niezatqczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacii, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru
umowy stanowigcego zatqcznik nr 6 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za redlizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniojgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowq
dla tych robat,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwigjgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiagjgcym a Wykonawcqg na podstawie
Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniagjgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy,
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) nie wyzszych niz wynikajgce z harmonogramu rzeczowo - finansowego,

5) Wymogdw dotyczgcych rekojmi i gwarancji, innych niz okreSlone we wzorze umowy, stanowigcego
zatgcznik nr 3 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢é poprzedzone
akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

§XXXI. Procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury kohcowej) nie moze byé nizsza niz 5%
warto$ci umowy.

§XXXII. Standardy jakosciowe, o ktérych mowa w art.91 ust.2a

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i fechnologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatgczniku nr 7 do SIWZ,
nalezy rozumie¢ jako okreSlenie wymaganych parametréw technicznych i standarddw jakosciowych.
Przedstawione parametry w dokumentaciji projektowej oraz STWIORB stanowig minimum techniczne i jaokosciowe
oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedq stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw rbwnowaznych.
Materiaty przed wbudowaniem bedqg przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacii.
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§XXXIl. Wymég lub mozliwosé ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotqczenia
katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajqgcy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacii zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotgczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXIV. Liczba czesci zamdbwienia, na ktérg wykonawca moze ztozyé oferte lub maksymailna liczna
czesci, na ktére zamowienie moze zostaé udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria
lub zasady, kitére bedq mialy zastosowanie do ustalenia, ktére czesci zamdwienia zostanqg
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz
maksymalna liczbie czesci

1. Nie dotyczy.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY
(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnikal):
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgca oferte:.........................
P N NOZW . .
Adres: ulica...........oooiiiiiii kod........... MIEJSCOWOSE . oo v
numerNIP.................. numerREGON ................. tel: ...
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica................oo o kod........... MIEJSCOWOSE . ..o v
Adres poczty elektroniczneji numer faksy, na ktéry zamawiajgcy ma przesytac korespondencje zwigzang z
przedmiotowym postepowaniem
fax: ... emai....................
2. P N NOZW . L
Adres: ulica.............c.iiiiii.. kod................ MIEJSCOWOSE ..o v
tel: ..o numerNIP.................. numerREGON .................
fax: ... . email....................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,,Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w
Iltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.37.2016, sktadam(y) niniejszg oferte:

4.

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene Brutto:. ... ecueeceeee e w tym nalezny podatek VAT.

(eI LIS T o (U 1 [ SO E ST RSPPPROUPPRPPPRIN )
netto oo 7t zgodnie z zatgczonymi kosztorysami.

Oferowany okres gwaranciji i rekojmi .............cccccoiiiiiinniceene, miesiecy (podaé ilo§é miesiecy: 36, 42, 48,

54, 60, miesiecy) zgodnie z zapisem 8XIV ust. 5 SIWZ.
Oswiadczamy, ze osoba wyznaczona do petnienia funkcji kierownika robét sanitarnych, Pan/Pani

.......................................................... posiada doswiadczenie w  kierowaniu lub  nadzorowaniu

realizacjami spetniajacymi wymogi okreslone w §XIV ust. 6 pkt 2) SIWZ - zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Petniona funkcja oraz okres

Nazwa realizaciji, lokalizacja, opis parametrow ze wskazaniem petnienia funkcji kierownika Nazwa, adres, dane kontaktowe
wykonania wentylacji mechanicznej oraz kubatury: budowy lub inspektora inwestora
nadzoru
1 3 4
1 | 1. Nazwa zadania .......ccccccceevveeeiiiieeeiiee e .
) ) 1. FUNKCJA .oooviiiiieciceeee )
2. Lokalizacja L N 1. Nazwa inwestora ............
. ) ) 2. Okres petnienia funkciji
3. Parametry wentylacji mechanicznej 2. Adres ............
........................................................................................................ 3. Telefon...... .
4. Kubatura........coeviiiiiiiin i
2 | 1. Nazwa zadania ......c..ccccoeverveerrerreeresreeereeeneenn. i
o 1. FUNKCJA ..o .
2. LOKAlIZAC]A ..cvveeeeeeiiiieeecse s . N 1. Nazwa inwestora ............
N ) ) 2. Okres petnienia funkciji
3. Parametry wentylacji mechanicznej 2. Adres ............
.................................................................................... 3. Telefon.......ccccoee
4. Kubatura........c.ooooeiiiiiiiic

Klauzula spoteczna ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowiqgzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zaméwienia, na
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10.

11.

podstawie umowy o prace: ......... pracownikéw (bedgcych cztonkami grup spolecznie
marginalizowanych), tgcznie na: ......... etatéw.! Wypetnia wykonawca, zgodnie z siwz (nalezy podad liczbe
pracownikdw i tqczng ilos¢ etatdéw, maks. 2 etaty).

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjq istotnych warunkdw zamdwienia oraz zdobylismy konieczne informacije
potrzebne do wtasciwego wykonania zamdwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertq przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany
bez zastrzezen i zobowiqzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywdliimy zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, a w celu sporzgdzenia oferty nie postugiwalismy sie osobami
uczestniczgcymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) zobowigzujemy sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wysokoséci 5% ceny ofertowej brutto.

6) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng cze$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajgcego.

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

[ nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towardw i ustug;

L] prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardéw i ustug, jednoczesnie wskazujgc nazwe (rodzqgj) fowaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

Nastepujgce prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

Czeé¢ zamdwienia, ktérej ~ %wartosc ) _
wykonanie zostanie czgsci zamowienia, ktdérej wykonanie zostanie
. powierzone podwykonawcom
powierzone (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej

podwykonawcom wypetniad)

Nazwa i adres
Lp. podwykonawcy
(o ile jest to wiadome)

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:

L] matym przedsiebiorcq (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 pracownikdw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR)

[ ] érednim przedsiebiorcq (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej

niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

L] duzym przedsiebiorstwem

Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokosci 40.000,00 zi. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawcow
whnoszgcych wadium w pienigdzu) prosimy zwrdcié na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu
wptaty wadium, wskazany raChUuNEK DanKOWY: ...........ooiiiiiiiiic ettt ae e e st e e e e saaeeae s

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informaciji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. Informacje takie zawarte sqg

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

1 szczegdtowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 7 pkt 1)-6) SIWZ
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Zatqgcznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw oraz braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego pn.:
»Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.37.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w 8V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA W IWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w 8V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, polegam na
zasobach nastepujgcego/ych (0T [0 01T} 1170 17,V ,
W NASTEPUJACYM ZAKIESIE: .uiviiiiiiiie i (wskazaé¢ podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdg
oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy
przedstawianiu informaciji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4. OSWIADCIZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
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1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy

Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp .
P e A

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (podaé majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznosciq,
na  podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp  podjatem  nastepujgce  Srodki  naprawcze:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
.......................................................................................................... (podaé¢ petng nazwe/firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedqgcy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podad¢ petng nazwe/firme, adres, a takize w
zaleznosci  od podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zamoéwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

7. OSWIADCIZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oéswiadczam, ze wszystkie informacje podane w  powyzszych  oswiadczeniach sg  aktualne
i zgodne z prawdq oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btqgd przy przedstawianiu informacii.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych robét

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT?

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego pn.:
»Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.37.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu
ostatnich 5 lat nastepujgce zamdwienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
(wykazaé zadanie polegajace budowie lub przebudowie lub Czas realizacji

Nazwa. i adres podmiotu Catkowita wartos¢ remoncie obiektdw takich jak: sale gimnastyczne, hale oE—aE
Lp. na rzecz ktérego robot sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe, dz./m-c /rok
wykonano roboty budowlanych*> budynki uzytecznosci publicznej o kubaturze min. 10.000,00
m3)
1 2 3 4 5

Nazwa zadania

Kubatura (wymagana /posiadana)

10.000 m?/...........

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotgczyé dowody potwierdzajgce, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia

***niepotrzebne skresli¢

Zamawiajqcy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie,

Zamawiajagcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie

arwnN

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk oraz
305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !l

Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawce, kiérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ziozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatgcznik nr 3 - sktada sie na wezwanie Zamawiajgcego.

1 Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) SIWZ
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Zatgcznik nr 4 - wykaz oséb

POTENCJAL KADROWY!?

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego pn:
,Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.37.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i odwiadczam(y), ze ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy
nastepujgce osoby:

Informacja o podstawie
dysponowania
osobami **

Kwalifikacje

Gl | e O Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci (Uprawnienia nr)

1 2 3 4 5

Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
petniqgcy jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne
wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w d sogjbgi bedkgﬁgv\x: /
1 specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne yspozycll Wy Y

oddana do dyspozyciji

uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych przez inny podmiot *+*

czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane w/w
specjalnoéci umoizliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego
zamowienia

- Kierownik robdt w  specjalnosci sanitamej.  Minimalne
wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajgce
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania,
ktorych  w  aktualnym stanie prawnym  uprawniojg
uprawnienia budowlane w/w specjalnoici umozliwicjgce

2 zrealizowanie przedmiotowego zamowienia

- podsiadajgcy o$wiadczenie na stanowiskach kierowniczych
w  bezposrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robdt
sanitarnych, przy czym posiada doswiadczenie w realizacji
lub nadzorze (jako kierownik robét lub inspektor nadzoru) co
najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie lub
przebudowie obiektéw takich jak: sale gimnastyczne, hale
sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe,
budynki uzytecznosci publicznej obejmujgce w  zakresie
wykonania wentylacje mechaniczng, o kubaturze min.
10.000 m3*

Osoba bedgcaw
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozyciji
przez inny podmiot ***

Kierownik robét w specjalnosci elekiroenergetycznej.

Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

3 urzqdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych lub inne

uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych

czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie

prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane w/w

specjalnosci umozliwidjgce zrealizowanie przedmiotowego

zamowienia

Osoba bedgca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozyciji
przez inny podmiot ***

Uwagi:

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) SIWZ
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1. * Wykonawca nie jest zobowigzany wykazywaé doswiadczenia w przedmiotowym zatqgczniku. Wykaz zadan zostat
ztozony wraz oswiadczeniem, o spetnianiv warunkéw z uwagi na to, ze doswiadczenie kierownika robét stanowito
kryterium oceny ofert.

2. *** njewlasciwe skreslié

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz

305 Kk.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !II

Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatgcznik nr 4 - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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Zatgcznik Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego pn:
,Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.37.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy**:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej w dniu ........................ N stronie internetowej Zamawiadjgcego informacji, o ktérej

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym
postepowaniu**, nalezymy do tej samej grupy kapitatowe] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentdéw w sktad ktérej wchodzg nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
e e e R e

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

“wraz ze ztozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, Ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadzqg
do zaktdcenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :
Q) s

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pethnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej* o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo

zamadwien publicznych.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnié pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z
art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !l
Zatqgcznik nr 5 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o
ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Strona 34 z 68



ZP.271.37.2016

Zatgcznik nr 6 do SIWZ wzé6r/projekt umowy

Iwartaw dniu.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskq ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
(NIP 744-166-00-83) zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

BUrMISTrZa MIQSTA HAWY — .ot
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta HAWY — ..o

= NSRS
Nr KRS (jezeli dOtYCZY) ..ccovveeeeieiiiie e NIP oo REGON.....cooiiiiie et
zwanym dalej ,Wykonawcq" reprezentowanym przez:

L

2 e

o nastepujgce;j tresci:

1.

§ 1. Postanowienia ogolne

Definicje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztdw nabycia

Materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztdw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowdq.

Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, optat i innych obcigzen

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w

oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robdt.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czedci lub catosci robét budowlanych,

stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich

wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy

Dokumentacja projektowa - zbidr dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,

obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

Cc) przedmiar robdt,

d) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na readlizacje inwestyciji
(jezeli dotyczy)

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w  celu

przygotowania ofert, a takze te ktére zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas

realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) — dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu redlizacji Umowy, zawierajqcy zbiory wytycznych i wymagan

okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okredlonych w

Dokumentacji projektowej

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacija przekazana przez

Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w

szczegdlnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowqg, STWIORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedz

Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia wagtpliwosci

dotyczqgcych tresci SIWZ.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpisdbw przebiegu czedci lub catodci robét budowlanych,

stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich

wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu

Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzgdzone przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakohczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w  zwigzku z
zakonczeniem i odbiorem poszczegdlnych etapdw robdt,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowq realizacje robdt oraz poszczegdinych ich

etapoéw, a Zamawigjgcemu umozZliwiajgce biezgcg weryfikacje postepu robdét. Harmonogram

rzeczowo-finansowy sporzqdzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez

Zamawigjgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zat. nr 2 do ninigjszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy
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10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedgca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdino$ci umowa
o wspbtpracy.

13) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w
zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot Umowy.

14) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzqgdzony przez Wykonawce w szczegdlnoSci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robdt, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiqcy integralny element Oferty Wykonawcy

15) Materiaty - surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku
braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i
rodzajem elementéw, do ktérych wykonania majq zosta¢ zastosowane.

16) Nadzoér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt
budowlanych zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjq projektowq oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

17) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci witasciwe polskie normy
przenoszgce normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji
(Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqgce normy europejskie, a w przypadku
ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe,
inne fechniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentacji projektowej, STWIORB Ilub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

18) Obiekt budowlany — cato$¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii Igdowej i wodnej,
ktéry moze samodzielnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

19) Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciv - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegajg zakryciu.

20) Odbiér czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych
bedgcych przedmiotem Umowy.

21) Odbiér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt budowlanych
bedgcych przedmiotem Umowy.

22) Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry
okres jest dtuzszy.

23) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana konfrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

24) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robdt budowlanych zgodnie z
postanowieniami SIWZ, Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, ztozone Zamawigjgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

25) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawnag, ktdra:

a) zawarta z Wykonawcq, Podwykonawcqg lub dalszym Podwykonawcq zaakceptowang przez
Zamawicjgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcq przedtozong Zamawicgjgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniegjszej niz ... (rdwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez
Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu,

26) Protokdt koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzgdzany w
przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektérych robét, w celu prawidtowej redlizacji przedmiotu Umowy.

27) Protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv - dokument stwierdzajgcy wykonanie
zgodnie z Umowq przez Wykonawce robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

28) Protokét odbioru czesciowego - dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z
Umowq czesci Robdt budowlanych.

29) Protokét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
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30) Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robdt budowlanych bedqgcych przedmiotem Umowy.

31) Protokdt odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdow jest
dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

32) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sq potrzebne do wykonania Robdét budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakohczeniu Robét budowlanych.

33) Roboty zabezpieczajgce - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robdt
budowlanych.

34) Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciv - roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w
trakcie kolejnych etapow realizacji Umowy.

35) Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy; oraz ktdéra nie moze by
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawigjgcemu. Sita wyzsza obejmuje w  szczegdlinosci
nastepujqce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa,;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z
wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, frzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzszq.

36) Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki fransportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedqgce w dyspozycji Wykonawcy.

37) Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sqg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzeniq zajjmowanq przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

38) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

39) Umowa - zgodne oéwiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowq, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie
Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umodwionego
wynagrodzenia.

40) Umowa o podwykonawstwo — pissmna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcqg a Podwykonawcqg a takze pomiedzy Podwykonawcqg a dalszym Podwykonawcqg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

41) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (Dz. U.z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z pbzh. zm.) .

42) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich
elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu
Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznagje sie rowniez
sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych niezgodnie z Umowgq,
Dokumentacjg projektowqg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce
wartos¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajgcy z
przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca
zapewnit Zamawiajgcego.

43) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowq, dokumentacjq postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

44) Iabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawigjgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdéd
form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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45)

46)

47)

48)

49)

Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedqgcych przedmiotem

Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowqg oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci

umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem

Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania

realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzqadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie

zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do

sktadowania przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp.

Program zapewnienia jakosci - sporzgdzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajgcemu i podlegajgcy akceptacji Zamawiajgcego opisujgcy zasady dziatania systemu

zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosSci organizacje kontroli jokodci. Program

zapewnienia jakosci zawiera w szczegdlnosci:

a) procedury zarzgdzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacii,

c) procedury zarzgdzania jokoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w
réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzgdzania jakoscig,

e) instrukcje zarzgdzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

f) procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg wymagania
zarzgdzania jakosciqg.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i

odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.)

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z
pdzn.zm.)

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

f)  UZP - Urzad Zamdwieh Publicznych

2. Interpretacje:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

Postanowienia Umowy sq interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetnigjgce.

Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedqg miaty pierwszehstwo

zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu,
przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie
pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) SIwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowiqgcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)

Zamawiajgey jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usuniecie

stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisdw i postanowienh

dokumentdw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie redlizacji Umowy bedq sporzgdzane w jezyku

polskim,

Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych

Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszqg sie do dni, tygodni i miesiecy

kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sq zgodnie z przepisami KC

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawigjgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajgce na
rewitalizacji hali sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie. Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czesci
Umowy ,,obiektem” lub ,,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1
2)
3)
4)

Remont dachu,

Przebudowe instalacji wewnetrznych, wentylacji mechanicznej, chtodu i hydrantowe;,
Remont elewacii,

Przebudowe instalaciji PPOZ.
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3. Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowqg wraz z STWIORB, Dokumentacjq
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreSlonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.
Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowiq integralng cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane Dokumentacjg projektowqg, Dokumentacjq
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowiqgzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w 815 Umowy.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentacii projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzionego w Umowie
obiektu budowlanego oraz odebrania robdét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
roboét a sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

8. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlinione w przedmiarze robdt a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

9. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowqg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w
wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robd6t od przedmiotu Umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztoéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robdét w ramach Umowy nie przekracza tqcznie 50%
warto$ci Umowy bedqg przyimowane przez Wykonawce do redlizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.

§ 3. Jerminy

1. Termin zakohczenia redlizacji przedmiotu umowy - do dnia 30.06.2018r. Jest to termin zakohczenia odbioru
wykonanych robdt, z tym, ze:

1) Wykonanie robdt polegajgcych na remoncie dachu, przebudowie instalacji wewnetrznych wentylacii
mechanicznej, chtodu i hydrantowej, instalacji systemu P-POZ. - do dnia 15.09.2017r
2) Wykonanie nowe elewaciji - do dnia 30.06.2018r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwaranciji, to jest w terminie .......... miesiecy
(min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru kohcowego), usungdé
wszystkie ujawnione wady dotyczqgce realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie redlizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastqpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
kierownika budowy.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru kohcowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawigjgcemu dokumentdw, ktérych dotgczenia do
zawiadomienia o zakohczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajq
przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

6. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos$é do odbioru robdt na 14 dni przed planowanym
terminem zakonhczenia robét okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

7. Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania konhcowego protokotu odbioru robdt.

8 4. Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiagjgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowosé Dokumentacii projektowe] wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajgcy.

3. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogqg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

4, Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe] jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikagii
Dokumentacji projektowe] oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedq
wykonywane na wniosek Wykonawcy.

5. Zamawiajqcy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
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5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazqg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy

6. Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawigjgcy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie catodci lub czedci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem
przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracownikéw, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

c) Wykonawca po zakonhczeniu prac uporzgdkuje teren budowy i przekaze go Zamawigjgcemu w
terminie odbioru robot.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie
budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy
infrastrukture techniczng

7. Nadzor inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajgcy ustanowi nadzdr inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowiqzki okreslone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a) W specjalnosci saNItAME].......ccveeveeveeeececieeieeie e,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiqzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacije, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na pismie w tferminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiagjgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich
wydawania zgodnie z Umowq i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme
pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezeh, bedq podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

§ 5. Odbiory

1. Zamawiajgcey jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowaq do odbioréw:

1) robodt ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,

3) czesdciowych,

4) koncowego catoscirobodt,
5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

2. Odbioréw robdt ulegajgeych zakryciu i zanikajgcych, czesciowych i odbioru kohcowego moze dokonywad
w imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

4, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.

6. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajagcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5

7. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt
przywrécic stan poprzedni.

8. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczeh za wykonane roboty.

Strona 40 z 68



ZP.271.37.2016

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Po zakohczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robdt poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z
810 ust. 3

Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych
czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz roboét, o ktéorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.

Odbiér kohcowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce cato$ci Robdt budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego fakiu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakohczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiagjgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, S$wiadectwa kontroli, jokosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcoéw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale, ktdrych
wykonat przedmiot Umowy. Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7
dniroboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbidr kohcowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru kohcowego.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru kohcowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru kohcowego robdt jest
podstawg do dokonania kohcowych rozliczenh Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w fresci
protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb
ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi frzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a
Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt przeglgdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglgdy gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiagjgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedq przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranciji jakosci i w okresie rekojmi, w
ciggu 15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu
oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwaranciji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy).
Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresdw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia
usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z
Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji Protokdt odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
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Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwaranciji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

8 6. Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca oé$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowqg oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczgcych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezeh oraz potwierdza, ze nie
widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie
przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentaciji projektowej i STWiORB.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat
personelem witadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w  zakresie
niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytq starannosciqg.

Wykonawca oé$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania
Umowy zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania
Umowy inny zaséb, spetniagjgcy warunki i wymagania opisane dla celdw postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete
przez Zamawiajgcego

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowq, ofertq i Dokumentacjg
projektowq, STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w

szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdéb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku z  wykonywaniem robdét budowlanych bedagcych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba frzecia, za ktérg Zamawigjgcy ponosi
odpowiedzialnose.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakos$c

zastosowanych do robdt Materiatow

Wykonawca  jest zobowigzany do nastepujgcych  czynnosci  okredlonych  szczegdtowo

w postanowieniach Umowy, w tym w szczegdlinosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych
wykonywania robdt oraz umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentaciji projektowej i STWiORB,

f) umozZliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem osdb
trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie
obowigzywania rekojmi,

i) ufrzymywania porzadku na Terenie budowy,

Strona 42 z 68



ZP.271.37.2016

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatdw i urzgdzeh, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z
Podwykonawcow.

0) Opracowania niezbednych instrukciji w tym planu ewakuacii i planu zabezpieczenia ppoz. obiekiu,

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami badan,
pomiardw oraz niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatdw i innych dokumentéw
stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych Materiatdw,

q) ubezpieczenia budowy,

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuije lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajgcy moze zazgdacé od
Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkédd,
wyznaczajgc odpowiedni fermin na realizacje tego zgdania.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezqacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak
dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie redlizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisdéw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego, utylizacji odpaddw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci Materiatdw, jakosci
robot wykonywanych z tych Materiatow,

12) Zabezpieczenie drog i sciezek prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowad
transport isprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczenh
obcigzeh osi pojazddw podczas transportu Materiatdw sprzetu doizterenu budowy, aby nie
spowodowat on szkéd na drogach i Sciezkach,

13) Powiadomienia mieszkancow, zaktaddw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robét,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakohczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

15) Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzieh zakonhczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Uumowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczq zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robdt oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiagjgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajgce jako$¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawigjgcemu w
wersji papierowej i elekfronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia o zakohczeniu robdt przez Wykonawce do Odbioru kohcowego.

§ 7. Postanowienia szczegotowe
1. Terminowos¢ roboét
1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zoamawiajgcego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie
* XlIs lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.
2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogqg ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo -
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3)

4)

5)

6)

)

8)

9)

10)

11)

12)

wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci
moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzgdza
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizaciji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projekiu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania
robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich
otfrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego
uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma
terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdqg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiagjgcego niezwtocznie, nie
pd&zniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia robdt lub
okreSlonego Terminu zakohczenia etapu robdt, bedg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci dotyczgcych nieterminowego przekazania
Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu
ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakohczenia
robdt oraz etapdw robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mieé wptyw na
dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakohczenia
robdt oraz termindw zakohczenia etapdw robdt nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisdw
Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia robdt lub
okreslonego terminu zakohczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do Zzgdania przedtuzenia
Terminu zakohczenia robdt oraz etapdw robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robdét albo odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawigjgcemu do akceptacji szczegdtowej
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.
Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowosé wykonania robdt powinien
zosta¢ wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca oswiadcza, ze w celu readlizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertq.

Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do redlizacji robdt
budowlanych bedqgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedrzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby kitérego w zakresie zasobdw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcq solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnodci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkdw zapewniagjgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (podmiot frzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawigjgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych,
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3.

niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysoko$E zobowigzania oraz
zasady wyptaty swiadczenia stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

Wstrzymanie roboét

1)

2)

3)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w

przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowq lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie
budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony
uzgodniq nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,
uwzgledniajgce okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie

robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu

zakonczenia robdt co najmniej o okres rdbwny okresowi co najmniej wstrzymania robdt (przestoju) i do

zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robét.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie rob6t

1)

2)

3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowqg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciqgzajgcych Wykonawce Wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krdtszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzqg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiagjgcy moze zlecié¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyiszej

1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiagjqgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

1

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia,
pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek
niezwtocznie powiadomic¢ o tym Zamawidjacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z readlizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw
w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robét.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacii, o ktérej mowa w
pkt 2), Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznoéci na Termin wykonania
robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacii propozycje dotyczgce unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczegdinego zdarzenia lub okolicznoéci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)
2)

3)

4)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy
zaangazowany do wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobq, ktérg
Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia
spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania osdb zdolnych do
wykonania zamodwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osdb, Wykonawca jest
zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowad osobe, ktéra bedzie spetniaé opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z
postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na Terenie budowy.
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5)

6)

)

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdéd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiqzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowieh Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiedniq
osobe na zastepstwo w frybie przewidzianym w pkf 3

8. Badania jakosci Materiatéw i robot

1)

2)
3)

4)

5)

6)

)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg konfrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Inspekfor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktére bedq uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac¢ co do

jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w

PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspekforowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowiqzujgcymi przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do

wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pdzn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacii projektowej i
STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskg

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzeh na rzecz osdb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdw Materiatdw okreSlonej Umowq jakosci i

prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkdw dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robdt okreslonych Umowqg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzacé pomiary i badania Materiatéw oraz robdt zgodnie z

zasadami kontroli jakosci Materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego
ustepu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowq poleceh Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawigjgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceh w terminie 7 dni roboczych, ma

prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatdw

nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego Materiaty do robdét budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca

udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu
pisemnej akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawidgjgcego, na zasadzie

okreslonej w pkt 22) niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw,

ktére nie sq zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny
ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.
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16) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu
ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami

17) Badania okresSlone w STWIORB, Dokumentaciji projektowej i Programie zapewnienia jakosci roboét
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wtasny koszt.

18) Biezgce pomiary i badania Materiatdbw oraz robdt powinny by¢é prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatdw lub na Terenie budowy.

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatdw i robdt budowlanych oraz
dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatdéw przed ich
wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jako$ci robét.

20) Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaackceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdaé wykonania badan dodatkowych, ktére nie sq
wymagane w STWIORB lub wykonanie dodatkowych badahn poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dla Materiatéw lub robdt, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty bqd? roboty nie sqg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki
badan wykazq, ze Materiaty bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego,

23) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowiqgzkdow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczehstwa osdb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczehstwa w/w o0sdb,

b) podjecie niezbednych srodkdéw stuzqacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczqcy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakohczenia
robot,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umoiZliwienia podtgczenia i dostaw medidw oraz
zainstalowanie urzgdzen stuzgcych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celdéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekdédw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzgdku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez
niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczgce Umowy.

4) Roboty bedqgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktécac bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz
terenach nalezgcych do Zamawiajgcego lub osdb trzecich.

5) W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i
grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw witascicieli posesji i budynkdw sgsiadujgcych z Terenem
budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

7) Po zakohczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowad Teren budowy i
przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
kohcowego robdt.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$Slonym w pkt 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawigjgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:
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11.

12.

13.

14.

15.

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania rob6t w
godzinach 22.00 - 6.00.

W  wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego Ilub mienia, albo
bezpieczenstwa robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnoéci w godzinach 22.00 -
6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgleddw
technicznych lub zwyczajowo wykonywane sq w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezqgco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizaciji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t i jego aktualizacii,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacii ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowite] likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakohczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadac statej organizacii ruchu wykonanej zgodnie
z Dokumentacjqg projektowq i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: migjsca
prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas

wykonywania robot.

Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

1

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektdw
inzynieryjnych prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogqg spowodowacd roboty lub
transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcdw i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowiqzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazddw podczas fransportu Materiatéw i
sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkdw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne
cechy mogg zagrazac¢ uszkodzeniu drogi lub obiektdéw inzynierskich podlegajq zatwierdzeniu przez
witasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzeh osi pojazddw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisdw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzqdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datqg rozpoczecia robdt

Obstuga geodezyjna

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowqg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr
25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtdwnych
punktdw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniac wykonywane przez siebie pomiary.
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6)

)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakohczeniu robdét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzaciji powykonawczej ze sporzqdzong inwentaryzacjqg urzqdzeh
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie
(Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawcze] we
witasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnosé Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robét, chyba Zze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba
trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci wobec osdb trzecich
za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiqzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie
odpowiedzialno$¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce
Umowy lub obowigzujgcych przepisdw, chyba ze wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia
jest Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany przejgé odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkdw sgsiadujgcych z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Ubezpieczenie wykonawcy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowiqzuje sie zawrze¢ nie pdzniej niz w dniu, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu
budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjg Umowy, w tym za remont obiektu, w zakresie:

a) na czas wykonywania rob6t budowlanych - od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub
CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

b) na czas obowigzywania Umowy - od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby frzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub o0séb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
1.000.000,00 zt,

Cc) na czas obowigzywania Umowy - ubezpieczenia kadry, robotnikdw i innych pracownikéw
Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych
0s6b redlizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty budowlane

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 1) muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w

ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw o ktdrych mowa w pkt 1), w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w

catoéci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w

tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdiniej niz w ciggu 7 dni od dnia

przekazania Terenu budowy.

W razie wydtuzenia czasu redlizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia

ubezpieczenia, przedstawigjgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez

Wykonawce odno$nego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy

na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 17 pkt. 1, a poniesiony

koszt potrgci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzysc

Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robdét, do dnia Odbioru kohcowego robdt, z wytqgczeniem
wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodno$¢ robdt i materiatdw z
wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowq ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrofu
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poniesionych kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres
powstatego w ich wyniku opd&znienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1) Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w
sposdb  zapewniagjgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miegjsc  przed
zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogqg by
dochodzone od Zamawidgjgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

4) Wykonawca jest zobowigzany usuwacé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - ,,ustawa o odpadach”).

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

7) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnosé¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcgq jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sq solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tqgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wadly.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawigjgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace
podmiotdéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podijety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczenh woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie
to moze zosta¢ zmienione za zgodq Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcey jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......
............................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robd6t budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na

zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

1 zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiagjgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez

Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kitdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawigjgcemu, ze proponowanych inny
Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowq zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedqgce przedmiotem Umowy, ktérych okres redlizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyijety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnieh dotyczgceych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawigjgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq roboty
budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzaleznigjgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrofu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptaciji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, wraz z ich

wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o fresci zgodnej z

projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzieh przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do redlizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,
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16.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za redlizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin readlizacji robdt budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowqg
dla tych robdét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawigjgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okre$Slonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyE
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawigjgcemu poswiadczong za zgodno$e z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w ferminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawigjgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w 89 ust.1
Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ joko niepodlegajgcy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawecy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiagjgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawieragjgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadah okreSlonych tg umowg wymaga ponownej akceptaci
Zamawiajgcego w tfrybie okreslonym w ust. 9-15.
Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 9-15.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
Zamawiajgcy, moze zqgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwallifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw
lub wymaganh dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowq, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiagjgcego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a

takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzqgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
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25.

ftumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszq solidarng odpowiedzialno$e
za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zasady ogodlne

1) Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w
wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: .......
ztotych).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umodwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowaq.

4) Za warto$¢ wykonanych robdét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robdt
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowq i Ofertg cen jednostkowych.

5) Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkdw lub faktur VAT czes$ciowych i rachunku lub faktury VAT kohcowe.

6) Wysokos$¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie rachunkdw lub faktur VAT czesciowych
nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury
VAT kohcowej nie moze by¢ mniejsza niz 5% kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w
pkt 1).

7) Wszystkie ptatnoSci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotdw odbioru robdt, w terminach okreSlonych Umowg na
podstawie wystawionych rachunkdw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukohczonych robdt, zgodnie z Protokotami odbioru robdt.

8) Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

9) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne iinne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

10) Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedqg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce,
lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

11) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgce] w
chwili powstania obowigzku podatkowego zgodnie z §14 ust. 3 pkt 7) Umowy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w

Kosztorysie ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w 82 ust. 7 Umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z §2 ust. 7 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
oferftowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenic robdt, wynikajgcych z §2 ust.7 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w
pkt 1) lit a) niniejszego ustepu, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacii Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkciji
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesiqgcu poprzedzajgcym miesigce, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

2) Wykonawca dokona wyliczeh, o ktérych mowa w pkt 1) oraz przedstawi Zamawigjgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za
roboty, o ktérych mowa w §2 ust. 7 Umowy przed rozpoczeciem tych robdt.

3) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 1), Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacii, stosujac zasady
okreslone w pkt 1)

Rozliczenia okresowe

1) W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktdrego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach
krétszych, ustalonych miedzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potrgcen.
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2) Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i
vjetych w ksiedze obmiaru robdt oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 2 pkt.1)

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 1) oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 4 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

4. Rozliczenia koncowe

1) Z wnioskiem o Odbiér kohcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty ofrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wagtpliwosci co do
jego prawidtowosci.

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3) oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5) Jezeli rozliczenie kohcowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4).
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
kohcowego.

7) Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawigjgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru kohcowego robdt,

§10. Ptatnosci

1. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robdt.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcédw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonane] zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw
wynikajgcych z Umdéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

3. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawigjgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

4, Zamawigjgcy niezwtocznie po zgtoszeniu Zzgdania dokonania ptatnosci bezposdredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wagtpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoic sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. Zamawiagjgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust.3, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 4 uwag
wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposdredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bqd? skierowanej do

depozytu sqdowego, Zamawiagjgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na  kolejne  okresy

rozliczeniowe, bedq wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1,

przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakohczonego etapu robdt, w ktérym bedqg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktérego bedqg zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdow,

4) aw przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdw przed dniem Odbioru cze$ciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z odwiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.8

Zamawiajqcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do

czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcey jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnieh w przypadku

watpliwosci dotyczgcych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawigjgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 8 zawierajgce szczegdtowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdét budowlanych, dostaw i ustug

realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co

do wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o

podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnose.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli

Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie

wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposdredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub  dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadno$¢ takiej

ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawqg ptatnoéci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiagjgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,

przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru

przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawigjgcego na rzecz Podwykonawcy lub  dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowad wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w

zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu

sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawigjgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w

terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiagjgcy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wagtpliwosci co do wysokosci

naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uzngje sie za réwnoznaczne z

wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawigjgcego wzgledem

Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci

za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowqg o podwykonawstwo a cenami
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jednostkowymi  okreSlonymi Umowq Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznoé¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig kohcowdg.

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na
(1] 1 | (o 1O RUPRPR

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawigjgcego dyspozycji obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujgcy sposdb:

1) w roku 2017 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 2.800.000,00 zt - wykonawca
winien wykonac¢ i zafakturowad roboty na wymieniong kwote do 31.10.2017r. Powyzszy wymdg wynika z
faktu, ze Zamawiajgcy ubiegania sie przez Zamawiajgcego o Srodki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z
Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016 - ostatni wniosek o ptatno$¢ do Ministerstwa
Sportu i Turystyki sktada sie do 15.11.2017r

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018.

§11. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedqgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.l, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich Podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkédw objetych wierzytelnosciq bedgcq przedmiotem czynnosci przedstawione] do
akceptaciji.
Cesja, przelew lub czynnosé¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sqg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§12. Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiaqjg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy ztytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu UMOWY WYNQOSi .............. miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po
ztozeniu ofert) liczgc od daty Odbioru kohcowego robdt catego przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajq, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez
udzielenie .......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert)
za wady fizyczne kazdego z elementédw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego catego
przedmiotu umowy z wyjatkiem urzgdzen, na kiére ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji niz
okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancii

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru kohcowego, jako

zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglagdy gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowq eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,

2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancii,

3) koszty przeglgddw gwarancyjnych oraz koszty Materiatdw  eksploatacyjnych  niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzqdzeh (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi
Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,
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3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwaciji obiektu oraz
urzgdzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
LInstrukcji  uzytkowania ieksploatacji” wraz zwykazem wbudowanych urzgdzen, ktére wymagajg
przeglgddw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploataciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania ieksploatacji mogg wynikaé tylko
z przepisdw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rdznié
na niekorzys¢ Zamawiagjgcego od zasad okredlonych przez producentdéw elementéw podlegajgcych

gwaranciji.
Jezeli wykonawca nie sporzgdzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji nie bedzie sie mdogt uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych  powotujgc  sie nazarzut eksploatacji i konserwacji elementéw

podlegajgcych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacii.

W przypadku niesporzqgdzenia Instrukcji  uzytkowania ieksploatacji przez Wykonawce, sporzqdzi
ja Zamawiajgcy. Kosztami jej sporzgdzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie
14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, wtym awarii urzqadzen iinstalacji — w ciggu 48
godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozZliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych isztuki budowlanej. Niedotrzymanie
przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw,

o ktérych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiagjgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi,
obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcey i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancii lub rekojmi niz zaoferowany przez
Wykonawce, spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datqg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli
ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbidr poprzedzajgcy zakohczenie okresu gwaranciji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego
i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przeglgdu ztytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14
dni od daty przeglgdu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu
w celu usuniecia wady lub usterki.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiadjgcego Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5 %
Ceny ofertowe] brutto tj. .......ccccoovvvvveeeeiiiie e zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzqgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiagjgcego o faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, ktére majqg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawigjgcego praw  wynikajgcych z
zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.
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Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej nizw 15
dniu po uptywie tego okresu

W trakcie redlizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jednq lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtodci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
wazno$¢ na okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym
zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniqgdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizjii bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia ofrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zostac whniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuaci
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na
kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych
mowa w ust. 14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesione w innej formie niz w pieniqdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastqpic nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcey srodki pieniezne ofrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ........cooviiiiiiiiiiiiiiiiee W
ANIU e

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w 814 niniejszej umowy wystqpi koniecznosc
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodq obydwu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okresla nastepujgce
okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w 8 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:
1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,
2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlinosci:

a) uniemotzliwigjgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwien/ robdt budowlanych, zgodnie z
technologiqg ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznose
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Opdinienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestorow medidw, powstate z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy,
4) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w

Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreSlonego rodzaju roboét
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majgcych wptyw na Termin wykonywania robdt fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
udzielenia zamodwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania,
do wydania ktérych wtasciwe organy sq zobowigzane na mocy przepisdw prawda, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce

8) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania roboét,

10) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

11) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzionymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

12) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

13) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dia danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

15) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

16) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, andliz itp.,

17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
srodkdw Unii Europejskiej,

18) niedotfrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktérq przebiega
planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

19) skrécenia terminu wykonywania prac w zwiqzku z koniecznosciq zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do fresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu
zakonhczenia robdt w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15
niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzanh technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiqzah grozito niewykonaniem lub
wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe] warunkédw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogqg skutkowaé w éwietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalaciji
lub innych obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zredlizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznodci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) Zamawigjgcy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujgcych
przypadkach i w nastepujacy sposdb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartoéci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisdw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

zamdwienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o
zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisdw zmienigjgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzeh oséb bezposrednio wykonujgcych zamédwienie do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzenh publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jokg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio wykonujgcych zamdwienie
na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 7) nastepowad bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 7
lit. a)-c) Wykonawca zobowigzany jest dotqczy¢ dokumenty potwierdzajgce zasadnod¢ ztozenia
takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamédwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie
ona na wysokos¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mieé¢ miejsce wytqcznie wtedy, gdy zmiany, o ktorych
mowa w ust.3 pkt 7) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamowienia przez wykonawce.

g) Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy

wystgpienia zmian powszechnie obowiqzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw

na realizacje przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla danego elementu robo6t budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzgdzenh i

wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiadjgcego oraz spowoduje poprawe parametréw

technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
urzgdzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okreSlonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw

lub urzgdzeh wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem

produkciji lub wycofaniem z rynku tych Materiatdw lub urzgdzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych nie mozna

usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy

w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez Strony.

zmiany osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana

ktérejkolwiek z osdb w trakcie redlizacji przedmiotu niniejszej] Umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawidjgcego. Zamawiajgey

zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy

kwallifikacje i doswiadczenie wskazanych osdéb bedqg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i

doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako

przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania

robot

wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawigjgcy uzna, ze osoby te nie

wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb

na inne spetnigjgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawigjgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz

7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt
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bedzie fraktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany Terminu zakohczenia robdt.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osdéb, o ktérych mowa w pkt.10) winna
by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu robdt wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt i byty
konieczne w celu prawidtowej redlizacji przedmiotu zamdwienia tym samym zmniejszenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w 89 ust. 1 niniejszej umowy.

19) 7 zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiagjgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czeéci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
a)powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia podwykonawcom;
b)wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
c)zrezygnowac z Podwykonawstwa,
d)wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie

20) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamédwienia w
poszczegolnych latach realizacji zamowienia, o ktérych mowa w 8§10 ust.25 Umowy, w przypadku nie
ofrzymania dofinansowania, lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkdw
zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

21) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdwienia w roku 2016, 2017 o
ktérej mowa w §10 ust.5 pkt 1), 2) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia na
wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwoi¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w
810 ust.25 pkt 1),2) Umowy.

22) Imiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczegolnych latach
redlizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §10 ust.25 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia
zamoéwienia, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlinych kwot wskazanych w
§10 ust.25 Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robdt przed terminem okreslonym w §3 ust.1
Uumowy,

23) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach
realizacji zamoOwienia, o ktérych mowa w 810 ust.25 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian
budzetowych na dany rok finansowy, Zamawigjgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia
poszczegolnych kwot wskazanych w 8§10 ust.25 Umowy,

24) Zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ Zamawigjgcemu, ze
proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w tfrakcie postepowania o udzielenie
zamowienia , ktdéry bedzie podmiotem udostepniagjgcym zasoby niezbedne do realizacji zamoéwienia.
W takim  przypadku wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego podwykonawce
spetniajacego warunki okreslone przez zamawigjgcego w specyfikacji wraz z zatgczeniem wszystkich
wymaganych oéwiadczeh idokumentéw okreSlonych §VI i VII specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia

25) W przypadkach okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakohczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznoséci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub
ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakohczenie, Zamawiajgcy
moze poleci¢ Wykonawcy podijecie dziatah dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

6. Zamawiajgcy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacii
po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiagjgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnoéci na
rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

8. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakohczenia robdt na podstawie
ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i 8§15 Umowy lub zmiany
Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi

niniejszej umowy z przyczyn nielezqcych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w

terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzied sie o

danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowq i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgce] dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11. i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentaciji, o

ktérej mowa w ust.11 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami

uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawigjgcemu wroz z

uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy, jak i akceptaciji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia ofrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedqgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjq projektowq, w sytuacji gdy

wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujgcymi na dzieh Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzahn przyjetych w Dokumentacii

projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii

Projektowej - o ile sq korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatdw lub urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztdw eksploatacji (np. materiatéw
eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozZliwigjgce uzyskanie lepszej
jakosci robdt lub kosztdw eksploatac]i przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalojgce] na
zaoszczedzenie czasu redlizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania robdét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,,Protokotu koniecznosci

(wykonania robdét zamiennych)”, ktéry powinien zawieraé: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie

koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys rdznicowy, okreslajgcy rdznice pomiedzy wartosciq robdt

podlegajgcych zamianie, a wartoscig robdt okre$lonych do wykonania jako zamienne. Zamawidjgcy
wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawidjgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie

prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robdt zamiennych nalezy stosowacd stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.
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Ptatnosci za roboty zamienne odbywad sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawigjgcego
wProtokotu koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz
wg zasad okreslonych w §10 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ sporzqgdzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sq potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robdt zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie robdét zamiennych nie moze powodowad podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9
ust.1 niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatdéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robot
danego elementu robét, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomnigjszone o warto$¢ roéznicy
miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych
wskaznikdw cenotwoérczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatdw w % liczony od wartosci Materiatow /M/

W przypadku robét zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robdt danego elementu robét, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartosé réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢é do
akceptacji Zamawigjacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkciji nie wyzszych od $rednich cen Materiatdw, Sprzetu i fransportu publikowanych w wydawnictwie

(SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w

miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich

wbudowania oraz naktaddw rzeczowych okresSlonych w Katalogach Naktaddw Rzeczowych (KNR), a w

przypadku robdt, dia ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych

katalogéw lub naktaddw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa

przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiagjgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

Oprocz przypadkdw okreSlonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w

zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacii projektowej,
STWIORB a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci redlizacji robdét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 3éa ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogqg skutkowad w Swietle
dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowaq, powodujgc ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzagj i wyznaczajgcego odpowiedni
termin do ich usuniecia;
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2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdét na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 10 dni od dodatkowego
wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z redlizacjg robdt, ze wagtpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakohczenia robdt,

4) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez
zgody Zamawiajgcego,

5) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezelisuma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezpodrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzys¢ majgtkowg,
prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowq rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowq i
niezgodnego z prawem albo Umowq lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowq i zgodnego z prawem lub Umowaq,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcdw, daje lub
proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawigjgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszqg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawigjgcego

Uumowy
o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdrzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu Umowy

o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé¢ zobowigzania
wykonanqg przed odstgpieniem od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg ofrzymania oé$wiadczenia o odstgpieniu przez
Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwtoka Zamawiagjgcego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych
potrgceh w szczegdlinosci z tytutu roszczenh Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawicjgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdinienie w
wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawigjgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

§17. Obowigzki stron w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jednq ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia i wtasnosci, i
zabezpieczy< przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren budowy i
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiagjgcego,
urzgdzenia, Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz innq, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowq, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawigjgcemu gotowos$é do
odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez
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niego dostarczone lub wniesione Materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali
zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiaqjgcy zobowigzany jest do dokonania
odbioru robdét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr Terenu
budowy.

Zamawiajgcey jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej
sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowadé usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczehstwa robdt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzqdzi
szczegbdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzaciji robét wedtug stanu na dzieh odstgpienia.
Wykonawca sporzqdzi wykaz tych Materiatdw, konstrukciji lub urzgdzen, ktére nie mogqg by<¢ wykorzystane
przez niego do redlizacji innych robdt nieobjetych Umowgq, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robdt i wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
O roszczenia Zamawigjgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
Materiaty i urzgdzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny obiekf.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo6t i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwtoke w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robdét a faktycznym dniem
zakohczenia robot,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwaranciji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego
w wysokoséci 200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

4) 7z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do
dnia odstgpienia oraz do roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow,

6) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysoko$ci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy Iub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiagjgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
rob6t budowlanych Ilub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowq - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu robdt,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7
ust. 17 pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawidjgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie
umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajqcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z §7 ust. 19 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z 87 ust. 19 pkt 5) Umowy Zamawiajqgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.
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14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawigjgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w 89
ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w
szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad
ochrony przeciwpozarowej, przepisdw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia,
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde
naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

17) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

18) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co hajmniej z
jednej z czynnosci wskazanych w §19 ust.1 Umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w Kodeksie Pracy - w wysokosci stanowiqcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

19) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowiqzku zatrudnienia przez Podwykonawce
osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmnigj z jednej z czynnosci wskazanych w §19 ust. 1
Umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreSlony w Kodeksie Pracy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowiqgzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawigjgcego nie
zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie redlizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

20) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktérym mowa w 8§19 ust. 3 Umowy, w wysokosci 200,00 ztotych za
rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

21) za nieterminowe przedktadanie dokumentdw, o ktérych mowa w §19 ust.4, w wysokosci 200,00 ztotych
za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie.

22) z tytutu niewykonania w odpowiednim terminie w danym miesigcu obowiqgzku, o ktérym mowa w §19
ust. 6 - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy miesigc, jesli w tresci
deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w jego ofercie (pkt. 4 tej oferty) Wykonawca ten wskazat co
najmniej jedng osobe zatrudniang na umowe o prace na co najmniej V2 etatu przy realizacji przedmiotu
Umowy, albo w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy miesigc, jesli w
tresci deklaraciji Wykonawcy zamieszczonej w jego ofercie (pkt. 4 tej oferty) Wykonawca ten wskazat 2
osoby zatrudnione na umowe O prace w petnym wymiarze czasu pracy przy realizacji przedmiotu
Umowy;

23) z tytutu niewywigzania sie w danym miesiqcu z tresci deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w jego
ofercie (pkt. 4 tej oferty) 1j. wowczas, gdy ilos¢ osdb wskazana przez Wykonawce w danym miesigcu w
o$wiadczeniu, o ktérym mowa w §19 ust. 6 pkt. 1) bedzie mniejsza niz wskazania przez Wykonawce w
pkt. 4 jego oferty, osdb zatrudnionych na umowe o prace w petnym wymiarze czasu pracy przy realizacji
przedmiotu Umowy w wysokos$ci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdg osobe, ktdrej
Wykonawca wbrew swojej opisanej wyzej deklaracji zamieszczonej (pkt 4 Formularza oferty) nie
zatrudniat w danym miesigcu - za kazdy miesigc takiego niezgodnego z tg deklaracjg Wykonawcy stanu
zatrudnienia.

2. Zamawiagjgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogolnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

3.  Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawigjgcego do odbiordw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowqg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

3) za kazdy dzien zwitoki w zaptacie naleznosci za prace bedgce przedmiotem Umowy zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

4, Zamawidjgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw
koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien
zwtoki.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

6. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawigjgcy ma prawo potrgci¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z
faktur wystawionych przez Wykonawce
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§19. Wymagania dotyczqce zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia

1. Zamawiagjgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:

1) Wykonanie instalaciji elektrycznych,

2) Wykonanie robdt zwigzanych z remontem dachu

3) Wykonanie instalacji wentylacyjnej,

4) wykonanie tynkéw oraz malowanie $cian,

5) wykonanie oktadzin ceramicznych $cian i podtdg,

6) wykonanie posadzek,

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedqg zatrudnieni
Nna umowe O prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1502 z pozn. zm.).

3. Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dnia podpisania umowy, a nastepnie raz na kwartat, sktada
wykaz osdb zatrudnionych na umowe o prace wraz z o$wiadczeniami tych osdb, iz sg zatrudnione na
umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1 6.

4. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawigjacego, nie krétszym niz 7
dni, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ dowody poswiadczajgce zatrudnienie na podstawie umowy o
prace. W przypadku, gdy przedstawienie dowoddw bedzie sie wigzac z przetworzeniem danych osobowych
tych pracownikdw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 lub dowodoéw
poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub
podwykonawce z pracownikami fizycznymi wykonujgcymi czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
polegajgce na bezposrednim fizycznym wykonywaniu ustug - w terminie wskazanym przez Zamawigjgcego
zgodnie z ust.3, bedzie fraktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace pracownikéw fizycznych wykonujgcych czynnosci w zakresie redlizacji zamdwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez
Wykonawce, oraz bedzie skutkowac¢ naliczeniem kar umownych w wysokoS$ci okreslonej w §18 ust.1 pkt 18)-
21), Umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okresSlonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umowq
cywilnoprawng.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiqgzuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamodwienia, pracownikdw bedqgcych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych5. Wskazane osoby muszg zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w
petnym lub w niepetnym wymiarze czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy
niz Y. etatu, przy czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢é mniejsza niz
...... etatdéw, przyjmujqc, ze petny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudnié nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia rozpoczecia robdt, na podstawie umowy o prace osoby,
o ktérych mowa w pkt 1, i przekazac¢ ich wykaz Zamawigjgcemu;

3) sktadaé, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne oswiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa
w pkt1li?2.

§20. Sposéb komunikowania sie Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie poleceh lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztq lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

1) ZaMAOWIQJQCETO. i,
2)  WYKONAWCY.....co ittt
3) Inspektora Nadzoru INWestorskiego .........cccoeieeeeeeiiiiieeeeaiieeeenns

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informaciji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elekironiczng ofrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.

3. Strony bedg uznawaty dokonane faksem Ilub drogg elekironiczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogq by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedqg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne

5 Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreSlone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty,
zamieszczonym w siwz.
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1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych
0s6b. Ustala sie czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robdét, w szczegdlinosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robdét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikbw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

6. W zaokresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziatac
niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajéw.

7. Strony bedqg wspdtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami rob6t), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywaé na
drodze wspdinych negocjaciji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedq rozstrzygane przez
Sad Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jak réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczqce realizacji niniejszej umowy wymagaijq formy pisemnej

3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostata sporzgdzona w frzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawecy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA LAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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