SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWz)

dotyczaca postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
»Wymiane nawierzchni podtogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w
tawie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zaméwienia nie przekraczajacej rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych

Znak postepowania: ZP.271.33.2017

ZATWIERDZIk:

ltawa, dnia 28.09.2017r.'/..

Integralng czg$¢ niniejszej SIWZ stanowig:
1. Zatacznik nr 1 - Formularz oferty
Zatacznik nr 2 - oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu
Zatacznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik nr 4 - wykaz wykonanych robét
Zatacznik nr 5 - wykaz os6b
Zatacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 7 - wzdr/projekt umowy
Zatgcznik nr 8 - opinia techniczna oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, STWIORB,
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przedmiary robét,
9. Zatacznik nr 9 - wzory oswiadczen - osoby zatrudnione na umowe o prace,
10. Zatagcznik nr 10 - szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia i minimalne parametry nawierzchni sportowej
11. Zatacznik nr 11 - pogladowa dokumentacja fotograficzna

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedfozenia oferty nie odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego. ‘
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8l. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy: Gmina Miejska Itawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.
Adres zamawiajgcego: 14-200 Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,
Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

vk N e

§ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.225.000 Euro oraz
art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych oraz przepisow wykonawczych do
niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robdt budowlanych pn. ,,Wymiana
nawierzchni podtogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w Itawie”.
Postepowanie znak: ZP.271.33.2017.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) zwana dalej ,,ustawg Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartosci zamdwien oraz
konkurséw, od ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 2263)

4) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie Sredniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdéwien publicznych (Dz. U.2016 poz. 2254),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 z pézn. zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.;.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2017.229 z pdzn. zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z pézn. zm).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65).
10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278)

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,,SIWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe zamdwienie jest dofinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego na
lata 2014-2020, OS priorytetowa: Efektywnosé energetyczna RPWM.04.00.00, Dziatanie RPWM.04.03.00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdw, Poddziatanie: RPWM.04.03.01 Efektywnos¢ energetyczna w
budynkach publicznych.

§lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja dostaw polegajgcych na wymiane nawierzchni podtogi sportowej w
ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w lfawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w
dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcéw ,,towarem” lub ,,przedmiotem zamowienia”.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) demontazi utylizacje istniejacej nawierzchni Linosport,
2) demontaz i utylizacje ,$lepej” podtogi wraz z folig paro-izolacyjng
3) sprawdzenie stanu technicznego rusztu drewnianego wraz z pomiarem geodezyjnym ,

4) wykonanie nowej nawierzchni poprzez montaz ,,Slepej” podtogi wraz z folig paro-izolacyjng, wykonanie
nawierzchni wraz z wymalowaniem linii boisk i montazem listew przysciennych.
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Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w opinii technicznej oceny
stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWIiORB), przedmiarach robdt - zatgcznik nr 8 do SIWZ, zataczniku nr 10 do SIWZ oraz
postanowieniach SIWZ w szczegdlnosci: §lIl Opis przedmiotu zamdwienia oraz zatacznik nr 7 do SIWZ - wzér umowy.
Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali
sportowo-widowiskowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z
zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz
przedmiarami robot, a takze, obowigzujgcymi przepisami szczegdétowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni
niezbedng obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawga sporzadzenia oferty sg przedmiary
robét.
W przypadku wskazania w opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej,
STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych
oraz systemdéw odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
wskazanych w opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, STWIORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z opinig techniczng oceny
stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, STWiORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali
sportowo-widowiskowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:
1) gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),
) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgji),
3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatéw),

) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.),
5) parametréow bezpieczenstwa uzytkowania,
6) standardéw emisyjnych,
7) izolacyjnosci cieplnej,
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz zwrdcic sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane
rozwigzania za réwnowazne przy wspoétudziale autora opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali
sportowo-widowiskowej.

Minimalne parametry techniczne stanowigce minimalne parametry rGwnowaznosci nawierzchni sportowej zostaty
wskazane w zatgczniku nr 10 do SIWZ.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie roboty wykonywane na obiekcie muszg by¢ uzgodnione z uzytkownikiem, oraz
inwestorem.
Zamawiajgcy informuje, ze brak podania producenta i/lub modelu (rodzaju) oferowanej nawierzchni spowoduje
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
Wykonawca ze srodkéw wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzagdzenia i materiaty konieczne
do wykonania robdt budowlanych, jak rowniez przeznaczone do robot przewidzianych w STWIORB.

Elementy podfogi muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieuzywanymi,
wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Elementy podfogi muszg by¢ oznakowane w taki sposdb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i producenta.
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w opinii technicznej oceny stanu technicznego
podtogi w hali sportowo-widowiskowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie
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17.

zamowienia publicznego oraz przedmiarami robét oraz wykona wszelkie towarzyszace czynnosci niezbedne do
zrealizowania catego zadania. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie jak
rowniez za jakos¢ wykonczen, a takze jakos¢ przeprowadzonych prac odtworzeniowych zwigzanych z naprawami
naruszonej w trakcie robét tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu.

Kody dotyczgce przedmiotu zamodwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamoéwien: CPV: 45432111-5 - Ktadzenie
wyktadzin elastycznych 45111300-1 - Roboty rozbiorkowe, 37451000-4 - Sprzet do sportdw uprawianych na
boiskach

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia polegajgcych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiérkowe, utozenie nawierzchni,
malowanie linii inne roboty ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w STWIiORB na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 z pdzn. zm.). Sposdb
dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan
zostaty zawarte w zatgczniku nr 7 wzér umowy.

§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin zakonczenia realizacji zamdéwienia - 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jest to termin
zakonczenia wykonanych robét zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca
ma obowigzek wykonaé¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do
jego dokonania.

|§V WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

2.3.1) doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania
doswiadczenia zamawiajacy, zagda by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktdrych roboty te zostaty Wykonane. Przez
»,zadanie odpowiadajgce rodzajem robé6t budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia”
zamawiajacy rozumie zadanie polegajace na wykonaniu lub wymianie nawierzchni
sportowych (np. z tworzyw sztucznych lub parkietu) lub z tworzyw sztucznych na ruszcie w
obiektach kubaturowych, o powierzchni min. 700 m>. Ocena spetniania warunku nastapi na
podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w
§VIl ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu. Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8
pkt.1) lit.a) SIWZ, ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona tj. wykazu wykonanych robét . Do przedmiotowego wykazu
(zatacznika nr 4 do SIWZ) nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaty
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdéwienia muszg wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w
warunek.

2.3.2) kadra techniczna: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji
zamoéwienia bedzie dysponowat w trakcie realizacji zamdwienia osobami o odpowiednich
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kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia, ktére beda
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj.:
a) Kierownikiem robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - Minimalne wymagania:

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane
w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,
Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z
Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na
podstawie dokumentu, o ktdrym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ, ztozonego na wezwanie
Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona (zgodnie z
zatgcznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajgcy okreslajgc wymogi dla oséb w zakresie posiadanych
uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow oraz odpowiadajgce im uprawnienia nabyte w innych niz
Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, panstwach cztonkowskich
Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wéwczas wykonawca na wtasny koszt
zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco wszystkich
dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno przez
Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia muszg wykazad, ze tgcznie spetniajg w/w warunek. Zamawiajgcy informuje,
ze  wymaga aby osoby wskazane w zatgczniku nr 5 SIWZ braty bezposredni udziat w
wykonywaniu zamodwienia. Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie imion i
nazwisk o0sdb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej wraz z informacjg o doswiadczeniu tych oséb - w zakresie, w jakim
oferta bedzie podlegata ocenie w kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie zawodowe o0s6b
skierowanych do realizacji zamdwienia”, o ktéorym mowa w § XIV ust. 6 SIWZ.
2.3.3) potencjat techniczny: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie.

2. Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w__szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania _mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na

potrzeby realizacji zamdwienia,
3) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4) W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jeli podmioty te zrealizujg roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane
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5) Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,
jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

6) Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy do
wykluczenia, Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) Zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII SIWZ

7) W celu oceny czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a
ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoOwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, Zamawiajgcy zgda przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego

(oswiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktéorych wskazane zdolnosci dotycza.

8) Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferts.

§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w
stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2016.1574z pdzn. zm.) lub
ktorego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sgd zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —
Prawo upadtosciowe (Dz.U.2016.2171 z pdzn. zm.);

3. Woykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktorym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;
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5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.
Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki s3 wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegblnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoS€uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisow zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.
W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajgcy
zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamdwienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.
Zamawiajacy moze wykluczy¢é wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VIlI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW

UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Do oferty (zatgcznik nr 1 SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczyé aktualne na dzien sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowic¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 3

do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdéwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé

spetnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcoéw wykazuje brak podstaw
wykluczenia.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje

o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotédw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy

Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki

udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe] informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.

5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze

przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o

udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe oswiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie

sktadania oferty jest sSwiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy
jednak w tym przypadku pamietad, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wtgczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego

oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien

ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzysta¢ z

uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f
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8. Woykaz oswiadczen lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego w
celu potwierdzenia okolicznosci o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatagczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - inne dokumenty - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ.

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do SIWZ

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez

Zamawiajacego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

9. Zamawiajacy 7ada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnodciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych mowa

w §VIl ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ

10. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert

11. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym odpowiednio os$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0séb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.

12. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotdow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

13. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 9,
ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne

14. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego,
moze on zwrdcic sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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15. Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale.

16. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII
ust. 8 SIWZ, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

17. Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.

18. W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentdéw i oswiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktdrym mowa powyzej.

19. W przypadku Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie oswiadczenie, o ktorym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez
kazdego z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie we witasnym imieniu.

20. W przypadku Wykonawcow dziatajgcych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
sktadne jest przez kazdego wspdlnika spotki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnosé¢
gospodarczg pod nazwag okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

21. W przypadku Wykonawcéw wystepujgcych wspodlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 8
SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcdéw wystepujgcych wspdlnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczgce wtasnej firmy wykazania

braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_§VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z

Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikéw spotki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i o$wiadczenia, o
ktorych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

22. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub dokumentéw

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym
petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

23. Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktédrych mowa w §VII ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia, a ktéry nie
jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIIl. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postepowania: ZP.271.33.2017. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

2. W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j.) za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U.2017.1219 t.j.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz
oSwiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca przewidziat wytgcznie forme
pisemna.

3. Zawiadomienia, osSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zaméwien publicznych.
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W przypadku przesytania wiadomosci poczty elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podaé nr postepowania i
nazwe.

4. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert tj. 06.10.2017r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uptywie tego
terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien,
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
rownego traktowania wykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskéw,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

7. Zamawiajacy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia bez podawania zrdodta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujgca
nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pdzniejsze osSwiadczenie Zamawiajgcego.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skfadnia ofert zmieni¢ tres¢ niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

10. Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania

ofert Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajgcy zamiesci te informacje
na tej stronie.
11. Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami s3:
1) Andrzej Nichczyniski - w zakresie przedmiotu zamédwienia,
2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamoéwien publicznych, fax. 89 649-26-31, email:
przetargi@umilawa.pl

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM |

1. Zamawiajgcy nie zada wniesienia wadium.

|§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA |

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym, ze zamawiajgcy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do wykonawcow o
wyrazenie zgodny na przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Biegterminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawieraé nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:
1) Woypetniony formularz ofertowy sporzgdzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ,
2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
SIWZ,
3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ
4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia,
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lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentdéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikac¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w
szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcow- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajgce sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

7) Kosztorys ofertowy sporzadzony wg przedmiaréw stanowigcych zatgcznik do SIWZ, metodg kalkulacji uproszczone;j
(wypetniona tabelka Excela), wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ elementy cenotwdrcze
przyjete do kosztorysowania, okreslone w przedmiarach.

2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg iczytelng
technika.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujagcg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we witasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz
i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
muszg byc¢ ztozone w sposdb pozwalajgcy zidentyfikowac osobe podpisujgca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatky
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;j.

4. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

5. Jezeli ktorys z wymaganych dokumentow sktadanych przez Wykonawce jest sporzgdzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢
przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a
pozniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawag badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

6. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w
zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z
tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

7. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatgcznikami byta w trwaty sposéb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistng
dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

8. Nie ujawnia sie informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢
udostepniane.

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania, musza byé¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI” i dotgczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym

przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza,
co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

10. Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o
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zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica

przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca

oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w

szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

11. Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci
okreslajac, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,
jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majgca
wartos¢ gospodarczg,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

12. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg
jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te bedg
podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

13. Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

14. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia
oferty.

15. Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach nastepujacy w sposdb gwarantujgcy zachowanie
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposdb
nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Itawa, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.33.2017 na
,Wymiane nawierzchni podtogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul.
Niepodlegtosci w ltawie”. - nie otwierac przed terminem otwarcia ofert tj. 13.10.2017r. godz. 11.00.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

17. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed
terminem skfadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyzsze oswiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,,zmiana”. Koperty oznaczone
»ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem , wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

18. Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Dokument
potwierdzajagcy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamowienie
publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcédw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcéw ubiegajacych sie
wspodlnie o zamoéwienie publiczne. Podpisy musza zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania
os$wiadczen woli wymienione we witasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie
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19.

oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z
podmiotem wystepujgcym jako petnomocnik.
2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcéw.
3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajgcego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.
4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwaéch lub wiecej wykonawcdw , powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspdling,
b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcow wystepujgcych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlina.
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng bedg mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajgcg, co najmniej:
a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamodwienia,
b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz
czas trwania rekojmi.
Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczgce tresci zapisow w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamowienia, w tym zapisdw projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12.

Oferty mozna sktadaé w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju

211 (KANCELARIA) w terminie do dnia 13.10.2017r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem,

jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina

wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska. Oferty mozna
sktadad od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, w pok.

215 w dniu 13.10.2017r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie

zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a

nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktdrych

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,, ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczgcych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdowienia moze

zwrécic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadnos¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzacg watpliwosci w jaki sposéb winna byé ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:
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a)

b)

<)

w przypadku mnozenia ceny jednostkowe;j i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowg,

- jezeli cene za czes¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamoéwienia albo jego czesé:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposdb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowg cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne
ceny.

Zamawiajacy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje

rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamédwienia, niepowodujgce

istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych

warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumieé¢ omytki, w odniesieniu

do ktdrych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej

czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumieé¢ w szczegdlnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich

poprawy Zamawiajgcy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa

w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa

oferty zostanie uznana za skuteczna.

§XIII. OPIS

SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty ma charakter kosztorysowy i nalezy obliczy¢ ja metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z zatgczonymi

przedmiarami zawierajacg elementy cenotwodrcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za

roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %

liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatéw /M/, przy

zachowaniu nastepujacych zatozen:
1) zakres robdt, ktéry jest podstawg do okreslenia ceny, musi by¢ zgodny zzakresami robot okreslonymi
w przedmiarach robdét, wyszczegdlnionych w zataczniku do niniejszej specyfikacji oraz STWIORB.

2) cena musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajgce wprost z przedmiaru robét oraz
STWIORB, jak réwniez nastepujace koszty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach posrednich robét):

a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

)
k)

ZP.271.33.2017

robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, inflacji, w przypadku
uszkodzenia istniejgcych drég, chodnikdéw koszty ich odtworzenia,

utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,

koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa dla osdb i pojazdow
uzytkujgcych droge,

zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarng,

koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadoéw i $mieci,

koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),

wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktdre bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektéw placu budowy,

koszty obstugi geodezyjnej,
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

I) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdwienia,

m) inne koszty wynikajgce z umowy, ktérej wzor stanowi zatgcznik do niniejszej specyfikacji

n) Koszty pomiaréw i badan materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonymi w STWiORB.

3) W przypadku gdy wskazane w przedmiarach normy naktadéw rzeczowych nie obejmujg robdt wskazanych w
opisie pozycji przedmiarowych Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ roboty zgodnie z opisem pozycji w
przedmiarze robdét oraz zgodnie z opinig techniczng oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-
widowiskowej.

4) ceny tych samych sktadnikdw cenotwdrczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robot.

5) zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany na podstawie wszystkich wyjasnien,
modyfikacji oraz dokumentéw stanowigcych dokumentacje zamdwienia publicznego.

6) Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do Przedmiaréw robét. Wszystkie btedy ujawnione w
Przedmiarach robdt Wykonawca winien zgtosi¢ Zamawiajgcemu przed ztozeniem oferty z zastrzezeniem §VIII
ust. 5i 6 SIWZ.

7) Wykonawca obliczajgc cene oferty musi uwzglednié¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe

Cene oferty (wartosc¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (Dz.U.2017.1221 z pdin. zm.).

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w §XI ust. 1 pkt.7) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg by¢ liczone z dokfadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Do poréwnania i oceny ofert zamawiajgcy bedzie brat pod uwage cene brutto catosci zamdéwienia. Do obliczenia
wynagrodzenia nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2017 r. (Dz.U.2016.1456).

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rGwnego
traktowania wykonawcéw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych
elementéw nalezy ograniczyc sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych. Ceny jednostkowe podane przez
Wykonawce nie ulegng zmianie do korca realizacji przedmiotu umowy niezaleznie od wahan ilosci robét.
Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia moze
zwrécic sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty
majgcych wptyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Zzadania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegdétowa od wykonawcdw, ktérych oferty moga
zawierac razgco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardéw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a Wykonawca nastapig w ztotych polskich.

Wszystkie poprawki w obliczeniach, dokonane recznie, bez uzycia korektora poprzez przekreslenie poprzedniego
zapisu w sposdb umozliwiajacy jego odczytanie winny by¢ parafowane wtasnorecznie zgodnie ze statusem prawnym
Wykonawcy, czyli przez osobe(y) podpisujgca(e) oferte.

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.
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1. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajagcy moze zgdad udzielania przez wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonac¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

2. W odniesieniu do wykonawcow, ktdrzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujgcych kryteriow:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
1 Cena (C) 60 %
2 Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane (Ogrb) 10%
3 Okres gwarancji i rekojmi na zaoferowang nawierzchnie (Ogn) 10%
4 Doswiadczenie zawodowe o0s6b skierowanych do realizacji zamowienia (D) 20%

3. Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujgcego
wzoru:

1) C=(Co: Cb)x 60 pkt, gdzie:

C - ilos¢ punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

2) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamdwienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Okreslona w ten sposdb
cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

4. Punkty za kryterium , Okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane” (waga 10%) - (Ogrb) - zostang przyznane
zgodnie z ponizszym opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty budowlane przedstawionego przez wykonawcéw zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i
rekojmi wynosi 36 miesiecy wg ponizszego wzoru:

a) 36 miesiecy gwarancji i rekojmi - 0 punktéw
b) 48 miesiecy gwarancji i rekojmi - 5 punktow,
c) 60 miesiecy gwarancji i rekojmi - 10 punktéw,

2) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1
do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1 do SIWZ)
okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi
tj. 36 miesiecy.

3) Oferta z okresem 60 miesiecy i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalna ilo$¢ punktéw.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

5. Punkty za kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi na zaoferowang nawierzchnie” (waga 10%) - (Ogn) - zostang
przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

4) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty budowlane oraz urzgdzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
przedstawionego przez wykonawcéw zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi wynosi 36
miesiecy wg ponizszego wzoru:

a) 96 miesiecy gwarancji i rekojmi - 0 punktéw
b) 108 miesiecy gwarancji i rekojmi - 5 punktow,
c) 120 miesiecy gwarancji i rekojmi - 10 punktow,

5) Punkty zostang przyznane na podstawie oSwiadczenia ztozonego w pkt 3 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1
do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 3 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1 do SIWZ)
okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi
tj. 96 miesiecy.

6) Oferta z okresem 120 miesiecy i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktow.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

6. Kryterium ,Doswiadczenie zawodowe os6b skierowanych do realizacji zamoéwienia (D)” (waga 10%)

1) punkty w przedmiotowym bedga przyznawane wedtug wzoru:
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a) D - ilo$¢ punktéw przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ,Doswiadczenie zawodowe o0séb
skierowanych do realizacji zamoéwienia (D)”

b) punkty za poszczegdlne doswiadczenie zawodowe przyznane zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. Doswiadczenie zawodowe o0s6b skierowanych do realizacji zaméwienia Punkty

Doswiadczenie zawodowe kierownika robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

llos¢ inwestycji w okresie ostatnich 5 lat polegajacych na wykonaniu lub wymianie
nawierzchni sportowych (np. z tworzyw sztucznych lub parkietu) lub z tworzyw
sztucznych na ruszcie w obiektach kubaturowych o powierzchni min. 700 m2, na
ktérych petnit on funkcje kierownika robdt (budowy) lub inspektora nadzoru robot
konstrukcyjno-budowlanych:

1) jedno, 3
s 7
Ny, 1
4y atey, 15
5) pieciwiecej 20

Maksymalna ilo$¢ punktéw za doswiadczenie zawodowe kierownika robot w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:

c) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 4 Formularza Ofertowego - tabela
(zatacznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 4 Formularza Ofertowego -
tabela (Zatacznik nr 1 do SIWZ) imienia i nazwiska i/lub zadan i/lub nazwy inwestora na ktorych wskazane
osoby kierowaty lub nadzorowaty roboty, oferta zostanie odrzucona.

d) Jezeli osoba wskazana do realizacji zamdéwienia jako kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nie petnit funkcji kierownika robét (budowy) lub inspektora nadzoru robét konstrukcyjno-
budowlanych na zadnym zadaniu okreslonym w tabeli oferta otrzyma - 0,00 pkt.

e) Maksymalna ilos¢ punktow jakg moze otrzymac oferta za kryterium ,Doswiadczenie zawodowe o0sob
skierowanych do realizacji zamdwienia (D)” wynosi 20 punktow

7. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktdw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwiekszg liczbg punktow, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogrb + Ogn +D, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
C - ilos¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Ogrb - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane”,
Ogn - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi na zaoferowang nawierzchnie”
D - ilo$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ilos¢ Doswiadczenie zawodowe os6b skierowanych do
realizacji zamdwienia,

8. Jezeli nie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

9. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w dof, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w goére.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
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1. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamoéwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wtasnej stronie internetowe;j
www.bip.umilawa.pl

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ
w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposdb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0séb zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis naliste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego dla osdb,
o ktérych mowa w specyfikacji iktore bedg petni¢ funkcje kierownikéw robot (w przypadku podmiotéw
krajowych, dla podmiotéow zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w danym kraju ustawy naktadajg na
niego taki obowigzek).

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy (w tygodniach) oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapow robét,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapow,

a Zamawiajgcemu umozliwiajace biezgcg weryfikacje postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do umowy. Harmonogram rzeczowo-

finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy

3) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) przy sporzadzaniu
kosztorysu szczegdétowego Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysokos$¢ elementdw cenotwodrczych
przyjetych do kosztorysowania w kosztorysie uproszonym zatgczonym do oferty. Kosztorys szczegétowy nie

bedzie stanowit zatgcznika do umowy, wymagany jest w celu rozliczenia ewentualnych robdt zamiennych

zgodnie z zapisami wzoru umowy

4) karte techniczng oferowanej nawierzchni
5) szczegdtowy opis sposobu utrzymania (czyszczenia) i konserwacji zaoferowanej nawierzchni,
6) kopie atestu PZH dla ofertowanej nawierzchni
7) kopie dokumentu potwierdzajgcego zgodnos¢ z normg PN-EN 14-904 dla ofertowanej nawierzchni
8) kopie dokumentu potwierdzajgcego na trudnozapalnosé, min Cfl-s1 dla ofertowanej nawierzchni
7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o wudzielenie zamoéwienia publicznego s zobowigzani przedstawié
Zamawiajacemu umowe regulujgcg wspdtprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).
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§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamodwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdzniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego Bank

Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczenn powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowa wykonania roboét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,

poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zadania kwote

zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania

czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty

ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie

Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu zabezpieczenia

wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 8 i 9

ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzér umowy stanowi Zatacznik nr 7 do SIWZ.

§XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywac czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnosc¢ z

przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutdéw, okreslaé zadanie oraz wskazywac okolicznosci

faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego

srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki

sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy

mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej

jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcow w sposdb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposdb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie

nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu

zamowienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie Zamodwien

Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych

warunkow zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotfania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe wyroku

lub postanowienia koriczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”. Zamawiajgcy moze ztozy¢

do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci

i bezpieczenstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do

ktorych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pdiniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdéw, pod rygorem

wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny
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23.
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27.

do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przesyfta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza jg rowniez na
stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajgc Wykonawcow do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystgpit; w przeciwnym razie lzba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawaé w sprzecznosci z czynnoSciami i
oswiadczeniami strony, do ktdorej przystgpit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktdry przystgpit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzysta¢ ze srodkow ochrony prawnej
wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zagdania odwotania ani wystepowac
z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

|§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

|§xx. UMOWA RAMOWA

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

1.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosé udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

|§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE]J

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.
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§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIJA O ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcga bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

|§XXV.AU KCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;j.

|§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamowienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci
umowy.

§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatgczniku nr 8 do SIWZ, nalezy
rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standarddéw jakosciowych. Przedstawione parametry
w opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej stanowig minimum techniczne i
jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedg stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw
rownowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajgcemu do akceptaciji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB
DOtACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,
2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zafacznik nr 7 do SIWZ,
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3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowienn uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptfaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych (mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego
zatacznik nr 7 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg
projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez

Podwykonawce musi byé poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego..

§XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtOZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE DO
USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W
PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

Nie dotyczy.
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ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgcaoferte: . ........................
PelNa NAzWa:. . . oo e
Adres: ulica............co i, kod........... mMiejscoOwWosSC . ..o viie
numerNIP.................. numerREGON................. KRS ...t
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica. ..o kod........... MiejSCOWOSCE . . oo
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: o fax: ... email. ...
2. PelNa NazwWa:. . . ..o

Adres: ulica..........c.ooiiiiia., kod................ MIEJSCOWOSE .« oo v v v e
tel: o numerNIP.................. numerREGON .. ...............
fax: ..o email. ........ ..o

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,Wymiane nawierzchni podfogi sportowej w ramach
zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.33.2017, sktadam(y)
niniejszg oferte:

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w
SIWZ za cene brutto:..........ccoceeevciveeiciiee e, w tym nalezny podatek VAT.

K] (1T L= o U o o PSSR zgodnie z
zataczonymi kosztorysami ofertowymi.

Oferowany okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane ............c...ccccocvrieviinnncnns miesiecy (podac ilo$¢ miesiecy: 36, 48,
60 miesiecy) zgodnie z zapisem §XIV ust. 4 SIWZ.

Oferowany okres gwarancji i rekojmi na ofertowang nawierzchnig ............cccoeeveveeviecieeceenenn, miesiecy (podac ilos¢ miesiecy:
96, 108, 120 miesiecy) zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ.

Oswiadczamy, ze do realizacji zaméwienia zostang skierowane nastepujace osoby wyznaczona do petnienia
funkcji kierownikdw robdét i spetniajagce wymogi okreslone w §XIV ust. 6 SIWZ - zgodnie z poniiszym
zestawieniem:

Kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Imie i nazwisko

Nazwa realizacji, lokalizacja, opis parametrow ze wskazaniem

zakresu (w okresie ostatnich 5 lat polegajacych na wykonaniu lub wymianie Petniona funkcja
nawierzchni sportovt/ych (nF). z tworzyw sztucznych lub pjdrkietu)4 Iul-) z tworzyw (kierownik robét (budowy) S
sztucznych na ruszcie w obiektach kubaturowych, o powierzchni min. 700 m2, kontaktowe inwestora

na ktdrych petnit on funkcje kierownika robét (budowy) lub inspektora nadzoru lub inspektor nadzoru)

Nazwa, adres, dane

robét konstrukcyjno-budowlanych)

Nazwa zadania ...

Lokalizacja .. 1. Nazwa inwestora ............
Rodzaj nawierzchni. 1. FUNKC]A oo 2. Adres............
Wykonana powierzchnia m?.... 3. Telefon...ccoevverenene

-
AT S A

Data zakonczenia realizacji
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1. Nazwa zadania

2. Lokalizacja 1.
2 | 3. Rodzaj nawierzchni 1. FUNKC]A oo 2.

4. Wykonana powierzchnia m’ 3.

5. Data zakoniczenia realizacji.......c.ccccueuveunnne

1. Nazwa zadania ...

2. Lokalizacja ...... 1. Nazwa inwestora ............
3 | 3. Rodzaj nawierzchni. 1. FUNKCIA weoveviniinieieeiieiciens 2. Adres............

4. Wykonana powierzchnia m?.... 3. Telefon....ccoevverennene

5. Data zakonczenia realizacji

1. Nazwa zadania ...

2. Lokalizacja ...... 1. Nazwa inwestora ............
4 | 3. Rodzaj nawierzchni. 1. FUNKCja eeeevereienicniceceiiis 2. Adres............

4. Wykonana powierzchnia m’.... 3. Telefon...ccccevenenene

5. Data zakonczenia realizacji

1. Nazwa zadania ...

2. Lokalizacja ...... 1. Nazwa inwestora ....
5 | 3. Rodzaj nawierzchni. 1. FUNKCJa coevveeeieiereececceie 2. Adres............

4. Wykonana powierzchnia m’.... 3. Telefon...cccoevvenenene

5. Data zakonczenia realizacji

5. Oswiadczam(y), ze w ramach robét budowlanych oferuje(my) dostawe i montaz ponizszej nawierzchni sportowe;j:

Lp. Nawierzchnia (producent / model (rodzaj)1 np. | Parametry techniczne oferowanej nawierzchni

Linosport xf 3,2 mm firmy Tarkett posiadane

1 Producente. e a) wykfadzina homogeniczna jednorodna - .............. (WPISAC
TAK/NIE)

b)  dynamiczny wspétczynnik tarcia - .............

Model (nazwa)

c)  grubosé wyktadziny - ......ccceeeevieiinienns ,
d) odpornosé na Scieranie EN I1SO 5470-1 - ........... ,
e)  wspotczynnik potysku EN 13747 -

f) odpornosé na wgniecenia EN1516 -

g)  palno$¢ EN 13501-1 - ...ccevvierrerecieniens ,

h)  odporna na przypalanie papierosem wg EN 1399 - ...............
(WPISAC TAK/NIE)

i) odporna na uderzenia EN 1517 — brak uszkodzen -
........................ (WPISAC TAK/NIE)

j) odporna na obcigzenia toczne EN 1569 — brak uszkodzen -
................... (WPISAC TAK/NIE),

k) powierzchnia zabezpieczona fabrycznie - zabezpieczenie

powierzchni  wyktadziny przez fabrycznie naniesienie
powtoki ochronnej na bazie poliuretanu utwardzonego
promieniami UV - ......ccevrvunnee. (WPISAC TAK/NIE)

6. Oswiadczam(y), ze:
1) zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamodwienia,
2) jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy informuje, ze brak podania producenta i/lub modelu (rodzaju) oferowanej nawierzchni spowoduje odrzucenie oferty na podstawie
art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp
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3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczgcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
czesc SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajgcego.

6) Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

[ ] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

|:| prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw

i ustug, jednoczesnie wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $Swiadczenie bedzie

prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrécony)

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

Nastepujgce prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢

Nazwa i adres Czes¢ zamowienia, ktorej czesci zamowienia, ktérej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom

(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi
jej wypetniac)

10.

11.

12.

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktdrego reprezentujemy jest:
[ ] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

|:| srednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikéw i ktérego roczny obrot nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[ ] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego
AOKUMENTY L. vttt s et e e e e e e (nalezy podac jakie dokumenty Zamawiajgcy
moze samodzielnie pobraé¢ np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajgcy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem interNetoOWY: .......cccvceieicieceieciieee e, W przypadku Wykonawcow
majgcych siedzibe w Polsce:

[ ] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:Ib=t,

[] https://prod.ceidg.gov.pl

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego na: ,Wymiane nawierzchni podtogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul.
Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.33.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujgcym zakresie:

= WYKONAWEA weiieciiiie et - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) SIWZ,

= WYKONAWEA weeiiciiiee et - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) SIWZ

3. INFORMACIJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajgcego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOTU/GW: .ottt ettt te et e et e e stee e bae e aaeesabaeeaseessaseeasseessseessseesaseessseasseessesenseeantbeensseesasssebessssesete seasesstenssbesebesnasrs st s
(podac petng nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

W NASTEPUJGCYIM ZAKIESIE: ...ueeiieiieieiiiieeeceee ettt e ettt e e ete e e st te e e e se et et ereseetessstaeessnseeeeassseeeansssaeessssaeeansseeeanssaeesnsansessasatesseanans
(okresli¢c odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZAtACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,Wymiane nawierzchni podiogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul.
Niepodlegtosci w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.33.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:
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Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/g wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad
przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT*

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego pn.:
»Wymiane nawierzchni podiogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w
ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.33.2017

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamdwienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania

Czas realizacji
(wykazac zadanie: polegajace wykonaniu lub wymianie nawierzchni

od-do
dz./m-c /rok

0 Nazwa i adres podmiotu na Catkowita wartos¢ robot X I ——y .
- e t .zt t iet t

B rzecz ktérego wykonano roboty budowlanych** sportowych (np l. worzy}lv Eziicznyehibujpatkictoli A z wor.zyvfl
sztucznych na ruszcie w obiektach kubaturowych, o powierzchni min.

700 m?)

1 2 3 4 5

Nazwa zadania ..

Powierzchnia
(wymagana/posiadana)

Uwagi:
1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidtowo ukoriczone.
** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia
3.  ***njepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 4 - sktada sie
na wezwanie Zamawiajacego.

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) SIWZ
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ OSOB

POTENCJAt KADROWY*

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
»Wymiane nawierzchni podtogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w
ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.33.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujgce osoby:
Tabela 1 - Kierownicy robét

- . - Kwalifikacje Informacja o podstawie
L.p. Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci " A N
(Uprawnienia nr) dysponowania osobami
1 2 3 4 5
Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Minimalne
wymagania:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji Osoba bedaca w
technicznych  w  budownictwie w specjalnosci  konstrukcyjno- dyspozycji wykonawcy /
1 budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub inne dd dod .
uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do oddana do dyspozycji
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja przez inny podmiot ***
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia,

Uwagi:

1.  *** niewfasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !l

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 5 - sktada sie
na wezwanie Zamawiajgcego.

1
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a) SIWZ
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE)

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitafowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamodwienia publicznego na:
»Wymiane nawierzchni podiogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w
ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.33.2017

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej w dniu .........ccccveveeenee. ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do

tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
o

wraz ze ztozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do zaktécenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego :

F) I ON

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamodwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnic pkt. 1 lub pkt. 2

** . date wstawic¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

*** _ niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !!!
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY

UmMOWa Nl....ceevienieeciencienciencennens

Zawarta w dniU.......ccceeeeene w ltawie pomiedzy Gming Miejska Itawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — .......oeveiiieeiciie e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .......ccccceecivvivcinee e,

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a)

b)

<)

d)

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamodwien publicznych,
Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszegoKontraktu,
intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci Wymiane nawierzchni podtogi
sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowe;j ul. Niepodlegtosci w ltawie zwanego dalej Obiektem,
w taki sposéb, aby mogt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- byc tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,
Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczajg, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego

wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogdlne

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztdw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia Materiatéw i pracy
sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o
przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robot.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapow robdt,

c¢) harmonogram nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tygodniowym

przygotowany w sposob zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje robdt oraz poszczegdlnych ich etapdw, a

Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezgcg weryfikacje postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany

jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi Zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji w

toku wykonywania Umowy.
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4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako

jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg, wskazana i

upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego

do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku z

realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie dostarczonego przez

Zamawiajgcego przedmiaru robét, wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu

jednostkowego, stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,

rodzaju i standardzie okreslonym w opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-

widowiskowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie,
zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

Obiekt budowlany — catos¢ rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii Igdowej i wodnej, ktéry moze

samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét,

ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbioér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbidr koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest

dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie (zobowigzanie) Wykonawcy do wykonania robdt budowlanych zgodnie z

postanowieniami SIWZ, , opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej i

STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozone Zamawiajagcemu w czasie

postepowania w sprawie udzielenia zamodwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcy przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5%, wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdorych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

Program zapewnienia jakosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany Zamawiajgcemu i

podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego opisujgcy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci wykonywanych

robot, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosSci. Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzgdzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

c) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscig,

e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

f) procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg wymagania zarzadzania
jakoscia.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robdt

dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokoét odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z Umowg

przez Wykonawce robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci

Robét budowlanych.
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22) Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidér robét w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

23) Protokét odbioru koricowego roboét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robét
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

24) Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

25) Sita wyisza - wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajgcy nie
majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.
Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdow zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjgtkiem tych
ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

26) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdét budowlanych, okreslonych w opinii technicznej oceny
stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej,

27) Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania
robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

28) Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

29) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

30) Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do wykonania w Umowie robét budowlanych zgodnie z opinig
technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, STWIORB dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie
Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét,
w szczegblnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia.

31) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy a
takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

32) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce
niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rodwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi witasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych
niezgodnie z Umowg, opinig techniczng oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujgcymi przepisami, witasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce wartosé lub uzytecznosé przedmiotu Umowy ze wzgledu
na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak
wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

33) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot budowlanych zgodnie z
przedmiarami, opinig techniczng oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, STWiIORB, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i
zasadami wiedzy techniczne;.

34) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczerh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
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35)

36)

37)

38)

39)

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrdod form wskazanych w SIWZ.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzagdzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
Materiatdw, sprzetu, itp

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w szczegdlnosci:
SIWZ, opinie technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, STWiORB, oraz pytania
Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
wspolne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne) powotane w opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali
sportowo-widowiskowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

VAT — podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (Dz.U.2017.1221 z pézi. zm.) .

Skroéty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j z pézn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

¢) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.)

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pézn.zm.)

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

f)  UZP —Urzad Zamowien Publicznych

2. Interpretacje:

1)
2)

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie

chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z

nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) przedmiar

d) opinia techniczna oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej

e) STWIORB

f) Siwz,

g) Oferta Wykonawcy wraz Kosztorysem ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy

jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci

powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowienn dokumentéw na wyzszym miejscu w

kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane w jezyku polskim,

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiern umownych

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy

kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajgce na wymianie nawierzchni
podtogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodlegtosci w Iltawie. Przedmiot
zamowienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)

demontaz i utylizacje istniejgcej nawierzchni Linosport ,

demontaz i utylizacje ,,Slepej” podtogi wraz z folig paro-izolacyjng

7P.271.33.2017 Strona 38:z71



10.

11.

12.

13.

3) sprawdzenie stanu technicznego rusztu drewnianego wraz z pomiarem geodezyjnym w celu sprawdzenia czy
podtoga jest w poziomie

4) wykonanie nowej nawierzchni poprzez montaz ,,Slepej” podtogi wraz z folig paro-izolacyjng, wykonanie nawierzchni
wraz z wymalowaniem linii boisk i montazem listew przysciennych.

5) elementy wymienione w zataczniku nr 10 do SIWZ.

Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie z opinig techniczng oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-
widowiskowej wraz z STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane w przedmiarze robdt, opinii technicznej oceny stanu

technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt a sg

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z opinig techniczng oceny stanu technicznego podtogi w hali

sportowo-widowiskowej, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz STWiIORB.

Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji

przedmiotu Umowy zgodnie z opinig techniczng oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowe;j,

Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIORB nie wymaga zawarcia odrebnej

umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w przedmiarach, opinii technicznej oceny

stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego oraz STWIORB, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia Umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu

Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu Umowy

wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych

robét, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci Umowy beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzagdzeniem Protokotu
koniecznosci wykonania tych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie

budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na

zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust.1, 2 ,4, 5 ma prawo

wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania

tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdét budowlanych, opisanych w opinii technicznej oceny stanu
technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,

2) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo - finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktérym mowa w ust.9 nie bedzie mozliwe poprzez obmiar
wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:
1) gdy roboty ujete w opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze roboét lub
2) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego, i podpisywany
przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokdt z negocjacji dotyczacych
wyceny robdét z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, o
ktérych mowa w ust.9, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 10 i 11 lub protokotu negocjacji, o ktérym mowa w
ust.12, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowien Protokotu koniecznosci.

§ 3. Terminy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jest to termin
zakonczenia wykonanych robét zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma
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obowigzek wykonaé wszystkie roboty izgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36
miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usungé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego opinii
technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej oraz STWIORB i po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w
terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru kornicowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

6. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robdt na 14 dni przed planowanym terminem
zakoniczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

7. Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowosc przedmiaru i opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-
widowiskowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajgcy.

3. Przedmiar, STWIORB i opinia techniczna oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej stanowig
wthasno$¢ Zamawiajgcego i moga by¢ wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
)

&)

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
5. Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujgcy sposéb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

c¢) Wykonawca po zakoniczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
robét.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna

6. Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a) w specjalnosci sanitarnej.........cccceeeeecieeeecieee e,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére
sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
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7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowag i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
robdét wykonanych zgodnie z opinig techniczng oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej i
STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu PrBud.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zwiekszonej w stosunku do
przedmiaru ilosci robét lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich
niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem
mienia i ochrong ppoz.

10) llekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumieé
odpowiednio: Koordynatora inspektoréw nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego, z uprawnieniami
odpowiadajgcymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktéw opartych
np. na wzorcach FIDIC

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robét zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robdt Protokotem odbioru roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 2.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robdét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych
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jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbioér korcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuiszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdét do odbioru pisemnie do
Zamawiajgcego, wyznaczy date przystgpienia do Odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia proéb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koricowego robdét. Podpisany Protokdt odbioru koicowego robdét jest podstawg do
dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole
odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wdwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarangcji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér
ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ Wady.

§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z opinig technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-
widowiskowej, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz uwarunkowaniami
wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi
przeszkdd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzisze nie przenosi na
Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte w opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali
sportowo-widowiskowej i STWiORB.
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2)

3)

4)

6)

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z opinig techniczng oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej i przedmiarami robét oraz
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny — obiekt bedzie funkcjonowat w czasie
wykonywania robét zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty
okres realizacji inwestycji aktualizowac i uzgadnia¢ z Zamawiajagcym na biezagco harmonogram realizacji inwestycji.
Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z
dokumentacjg i za cene umowna.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytg starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajgcy
warunki i wymagania opisane dla celow postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktdérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyisze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, przedmiarami, ofertg i opinig

techniczng oceny stanu technicznego podfogi w hali sportowo-widowiskowej, STWiORB, Dokumentacjg

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci

za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody

dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody

jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do

robét Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w

tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych wykonywania
robot oraz umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-
widowiskowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
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I) aangazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikdw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatdw i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych
Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy,

7) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) ksigzke obmiarow,

b) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakosci,

f) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia
na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska
naturalnego, utylizacji odpaddéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci Materiatow, jakosci robdt
wykonywanych z tych Materiatéw,

12) Powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach
z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robét,

13) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robédt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwic¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciagzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i
za ktdrg ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdélnych a spowodowane;j:

a) Wadg, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz
Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty
stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dfuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakorczeniu
robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe
1. Terminowos¢ robét
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1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzglednié przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne

warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram

przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢
wykonania Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie

budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdét wedtug dziatdow

STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz

zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robdét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume

naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt
mniej znaczacych bedg tgczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy asortymentéw robdot powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z doktadnoscia do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentéw
robét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania

Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajgce realizacje

przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt sktadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatdw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapdw realizacji Umowy (jezeli etapy sg przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie
na caty czas trwania Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza

niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz_w_terminie 7 dni_od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegodlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca

jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakorczenia

robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w

Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w_terminie 7 dni, przedstawi

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdét poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robot lub okreslonego

Terminu zakonczenia etapu robdt, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

w szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, zlecenia robét zamiennych, z powodu

ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnos¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu

wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz etapéw

robot w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w

obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakonczenia robét oraz

terminéw zakonczenia etapow robét nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub okreslonego

terminu zakoniczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz etapdw robot.
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13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 3 dni.

15) Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania robdt powinien zostac¢ wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .........cccceu......
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4) Woykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkdéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowic
bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robét

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robodt w
przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z STWIORB lub w sposéb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa stwarzajace
zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggacych wptynac na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem,
Ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét co
najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot budowlanych niezgodnie z
Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyiszej
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1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byé¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjay Umowy, ktéore mogg mie¢ wptyw
w szczegolnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robét.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personelisprzet Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......ceeeevereeeereseessseseeenens jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany
jg uzasadnic i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetniaé¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania 0séb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca  jest zobowigzany zapewni¢, zeby  Kierownik  budowy oraz kierownicy robdt
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiedniag osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i

Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-
widowiskowej, SIWZ oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016.1570 z pdzn. zm.) oraz okreslonym w opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali
sportowo-widowiskowej, SIWZ i STWiIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska
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c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,
e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia
biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiednie]j jakoSci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatdw zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robot okreslonych Umowg

9) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci Materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiIORB.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robodt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWiORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

11) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajagcy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

13) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do rob6t budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia
wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

14) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie okreslonej w
pkt 22) niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z
pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

16) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami

17) Badania okreslone w STWIORB i Programie zapewnienia jakosci robét Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé
na witasny koszt.

18) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robd6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw
lub na Terenie budowy.

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robaét.

20) Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placdwce badawcze;j.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badarn poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw
lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

22) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigza Zamawiajacego,

23) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenistwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w oséb,
b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,
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3)

4)

5)

6)

8)

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w
zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakorczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw medidéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robot,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktdre oddziatuje wykonywanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,

gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do

Zamawiajacego lub osdb trzecich.

W czasie wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych

miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz

minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢ go we

witasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koficowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie

krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy

ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac

obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonaweca nie jest uprawniony do wykonywania robdt w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledow technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

11. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robdét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w
pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania roboét.

12. Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowal wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozdéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy moga
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

13. Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisdw oraz zasad w zakresie
bezpieczeistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.
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2)

3)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot

14. Obstuga geodezyjna

1)
2)

3)

4)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie poziomu podtogi i wyznaczenie linii .

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
whiesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

15. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robdét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepisow, chyba ze
wyltgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

16. Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robdt, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnos$¢ robdt i materiatéw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktéorych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca.

17. Ochrona srodowiska:

1)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.
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2) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajgcy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

4) Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 z pdzn. zm.).

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

7) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspodtprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdéw
Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajagcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... cccoeveevvnvieeecnenen.
..................... Wykonawca przedmiot zamodwienia w zakresie ...........ceenee....  bedzie realizowa¢ przy udziale
Podwykonawcy: ......ccccuveeeeennnen.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktédrym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowac z Podwykonawstwa
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wpykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-
widowiskowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.
Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

11. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania  przez projekt wymagan  dotyczagcych Umowy o  podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robot,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy,
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 11.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy
Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.
Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 9-15.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Zasady ogélne
1) Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt
(stownie: ... ztotych), co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
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2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

—

11

~

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robét budowlanych, ustalonych
na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im
okreslonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej.

Wysokos¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie
moze by¢ mniejsza niz 5% kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1).

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na
podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub
faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie ~ Wykonawcy  uwzglednia  wszystkie ~ obowigzujagce w  Polsce  podatki, tacznie
z VAT oraz opfaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy,
lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego zgodnie z §14 ust. 3 pkt 7) Umowy.

2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w Kosztorysie
ofertowym:

1)

3)

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w §2 ust. 7 Umowy zostanie

ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z §2 ust. 5 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowe] z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenic¢ robdt, wynikajgcych z §2 ust.5 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1) lit a)
niniejszego ustepu, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.

c) jezeli roboty lub prace wynikajgce z §2 ust. 5 Umowy nie bedg odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR lub
KNNR - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako suma koniecznych i udokumentowanych kosztow
prac powiekszona o zysk w wysokosci osiggnietej przez Wykonawce w ostatnim roku obrachunkowym, nie
wiekszy niz 5%,

Wykonawca dokona wyliczenn, o ktérych mowa w pkt 1) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w §2 ust.

5 Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana niezgodnie z

zasadami okreslonymi w pkt 1), Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w pkt 1).

3. Rozliczenia

1)
2)

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi jednorazowo po wykonaniu zamodwienia i dokonaniu odbioru korncowego.
Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w
ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu
ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 2 pkt.1),

Z wnioskiem o Odbidér korncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robodt i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

7P.271.33.2017 Strona 54271



6) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 5) oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

7) Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 6). bedzie nadal
nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koncowego.

9) Podstawe do zwolnienia zatrzymane] przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koricowego robot,

§10. Ptatnosci

1. Ptatnos¢ zostanie zrealizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku, na kwote potwierdzong przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptfaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej
zapfaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust.3, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonaweca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

7. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Podstawa wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, , bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura
VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru koricowego robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru
robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkdow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcoéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
objete] ptatnoscig koricowg,

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.8 Zamawiajgcy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 8 zawierajace szczegétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w
ust. 4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust. 4, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac wyltgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
o podwykonawstwo robdét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajagcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnosé¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg wynagrodzenia

§11. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1l, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.
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§12. Gwarancjairekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowg, bedzie

wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .......

miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego

robot catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji)

z wyjatkiem urzadzen, naktore ich producenci udzielili_diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug

gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych

okreséw gwarancji, z wyjatkiem nawierzchni, o ktérym mowa w ust. 40,

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi

......................... miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z opinig

technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, SIWZ, STWiORB, Umowa, zasadami

wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujgcymi w przedmiocie Umowy .

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg

usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i

bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartosé

uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w

sposéb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ ponownego

wystgpienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu Swiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje

sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we

wtadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystgpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14
dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostac pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecis.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystgpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy

bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni

kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;j.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takie w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu

elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzgcych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowe;j itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementdow).

7P.271.33.2017 Strona 57271



21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 —15i 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolnié¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej SWTiIORB, przedmiaru lub Dokumentacji zamdwienia publicznego , jesli na

piSmie uprzedzit Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczenstwie lub wadach w/w dokuemntach, a Zamawiajgcy na

pismie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy zobowigzuje

sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce

obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarangji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzen zostang okredlone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukcji

uzytkowania i eksploatacji Obiektu (podtogi)” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladow

serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikac tylko z przepiséw

prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego

od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonaweca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan

gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji w sposob

niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajagcy zakonczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego izostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad

lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile

bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady na zaoferowang nawierzchnie sportowg wynosi

......................... miesiecy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10

dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrécic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.
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§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10% Ceny ofertowej brutto tj.
............................................. zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpodzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa wyzej musi nastgpié nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ..., ‘w  dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
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1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okresla nastepujgce okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajgcej lub innego organu na wydtuzenie termindw realizacji projektu, w
tym zakoniczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz o 2 miesigce,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwieri/ rob6t budowlanych, zgodnie z technologig
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
wymagajacej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

7) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

8) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

9) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

10) dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

11) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

12

~

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

13) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

14) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

15) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, sSrodkéw kredytowych dofinansowania ze $rodkow
Unii Europejskiej,

16) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

17) strajki generalne (w catym kraju); za site wyzszg nie bedg uznane strajki umiejscowione jedynie w zaktadach
Wykonawcy lub jego Podwykonawcdéw oraz strajki gatezi przemystu,

3. Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robdt w
przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktédrych mowa w §15 niniejszej
umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w przedmiarach, opinii technicznej oceny
stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, STWiORB , a wynikajacych ze stwierdzonych wad tych
dokumentéw lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego

wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
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5)

6)

7)

8)

9)

10

—

11

A

12)
13)

14)

15

~

16

-~

17

~

18)

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje

przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla

danego elementu robdét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta nawierzchni, w przypadku, gdy zmiana producenta urzgdzen i wyposazenia bedzie korzystna dla

Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych

parametrow charakterystycznych dla nawierzchni oraz nie spowoduje wzoru wynagrodzenia Wykonawcy,

wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub

urzadzen wskazanych w przedmiarach, opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-

widowiskowej, STWiIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub

urzadzen,

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania podtogi

pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny

sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznaczne;j

interpretacji jej zapisow przez Strony.

zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub

wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéow

Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako

przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania roboét

wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Woystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg

nalezycie swoich obowigzkéow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb na inne spetniajgce na dzien

sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez

zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona

wpisem do Dziennika budowy.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamdéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

d) wskazad innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie

Zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wéwczas

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia , ktéry bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne

do realizacji zamowienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany zaproponowac innego podwykonawce

spetniajgcego warunki okreslone przez zamawiajgcego w specyfikacji wraz z zatgczeniem wszystkich wymaganych

oswiadczen i dokumentow okreslonych §VIi VIl specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

W przypadkach okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp

4. W przedstawionych wust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, ztym,
ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réowny bedzie okresowi przerwy

lub

przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,

tempo robdt wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy

podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja

Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezgcych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia Terminu zakonczenia robét na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania

jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentac;ji biezacej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust.11 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi

zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania roboét
zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarach, opinii technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali
sportowo-widowiskowej, STWIORB, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzienn Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu
umowy.
Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w w przedmiarach, opinii technicznej oceny
stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, STWIORB, ktdrych potrzeba wykonania wynikta z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w w przedmiarach, opinii technicznej oceny
stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, STWIORB - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:
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14.

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztéw eksploatacji
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy
dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,,Protokotu koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”,
ktory powinien zawierac: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajgcych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora opinii technicznej
oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowe;j.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robét zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robot zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych

w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany

jest dostarczyc¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robdét danego

elementu robdt, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegdétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o

ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a

kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych wskaznikéw cenotwdérczych: przyjete do kosztorysowania,

w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/

W przypadku robdét zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robdt danego elementu robdt, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegdétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym mowa w §9 ust.1

zostanie pomniejszone o wartos¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu
zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny

jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen Materiatéw, Sprzetu i

transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym

roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako

srednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a

w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw

lub naktaddw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce

do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy
wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w w przedmiarach, opinii technicznej oceny stanu
technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, STWIORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tych
dokumentdéw lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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2)

3)

4)

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami

w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1)
2)

3)

10)

11
12

~_— —

13)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwosé, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego

powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego

pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z

realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robat,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do

realizacji jego postanowien,

pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robot,

podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody

Zamawiajgcego,

podzleca jakakolwiek cze$é¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez

Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzys¢ majatkowg, prezent,

gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego z
prawem albo Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i zgodnego z
prawem lub Umowag,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosdciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy

o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu

Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu
okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1)
2)
3)

4)

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu Budowy przekracza 30 dni;

zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w
szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni
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10.

11.

12.

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczeni o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§17. Obowigzki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, opinie
technicznej oceny stanu technicznego podtogi w hali sportowo-widowiskowej, najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji projektowe;j

sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdétowy

protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz

tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do

wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Karyumowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwtoke w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robat,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzierh zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci
200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzienr zwtoki

4) 7z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowgq zaptfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,
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7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robodt
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z §7 ust. 17 pkt 4) Umowy a takie
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 17 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

14) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowe;j,
przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

15) w przypadku uzycia materiatéw budowlanych mogacych emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i
srodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie beda uzyte materiaty budowlane
mogace emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i srodowiska, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie

16) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

17) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 Umowy,

zobowiazuje sie zaptacic¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 1.

2) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych,

jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajgcy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w_§20 ust. 1 pkt 2) Umowy

potwierdzonego na piSmie drogg pocztowg, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi

Wykonawcy note obcigzeniowa

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowe;j
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystagpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych

do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgcic z wierzytelnosciami wynikajgcymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

10. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw
11. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.
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12. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli
poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

13. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia (o ktérych mowa w §1
niniejszej umowy), polegajgce na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamodwienia w szczegdlnosci osoby
wykonujace : roboty rozbidrkowe, utozenie nawierzchni, malowanie linii inne roboty ogdlnobudowlane, o
ktérych mowa w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét bedg zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U.2016.1666 z pdin. zm.) lub odpowiadajgcej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3.  Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz osdb zatrudnionych na umowe o prace przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz osdb) powinno zawieraé w szczegoélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w §1
niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okresdlenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajgcych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §9 ust. 2 Umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

7. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (oswiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3 lub dowoddw poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym swiadczeniu ustug w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

7P.271.33.2017 Strona 67 z 71



w

zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym sSwiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez
Wykonawce, oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §9 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujgce
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym swiadczeniu ustug wykonywaty prace
na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.

§20. Sposob komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecenn lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na
podane przez Strony adresy:
1)  ZamawiajgCego....cmmnrrenerrrinrirreesterereneenes
2)  WYKONAWCY..ooiiiiiieeiiee ettt
3) Inspektora Nadzoru InWestorskiego ........cccceeecuveeevciieeeeecinee e,
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osdéb. Ustala sie
czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz w tygodniu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 2 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataé niezwtocznie,
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspodtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robdt), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koricowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze
wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j
W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,

Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica.............. oo, kod........... mMiejscOWosSC . ..o v
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ...
tel: oo fax: .o email. ... i

Dotyczy postepowania znak ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podtogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali
sportowej ul. Niepodlegtosci w ltawie

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.)

. L. Rodzaj umowy (umowa na czas
. X Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w ) ,
Lp. Imie i Nazwisko i o . nieokreslony, na czas
etat, %5, % itp) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy )
okreslony)
data. e
POAPIS..ccvvieeeiieeeiee e
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- ZALACZNIK NR 10 - SZCZEGOLOWY OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
' NAWIERZCHNI

1. Opis zajec:
1) W hali sportowej odbywajg sie nastepujgce zajecia i zawody

a) zajecia lekcyjne dla dzieci szkoty podstawowe]j od pn. do pt od godz. 08.00 do 16.00
b) zawody rangi ogdlnopolskiej - ok. 3-5 rocznie
¢) zawody rangi wojewddzkiej - ok. 3-5 rocznie
d) turnieje okolicznosciowe - ok. 10-20 rocznie
e) koncerty- 5-10rocznie
f) akademie apele, imprezy okolicznosciowe

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegolnosci:
1) demontaz i utylizacje istniejgcej nawierzchni Linosport ,
2) demontaz i utylizacje ,$lepej” podtogi wraz ptytami widrowymi gr 12.mm z folig paro-izolacyjng i pozostatych
elementdéw drewnianych konstrukcji podtogi podlegajgcych demontazowi wraz z demontazem $lepej podtogi
3) sprawdzenie stanu technicznego rusztu drewnianego oraz montaz systemowego legarowania (w zakresie
niezbednym po sprawdzeniu) utozonego krzyzowo z wypoziomowaniem i pomiarem geodezyjnym,
4) utozenie izolacji z folii PCV 0,2 mm,
5) utozenie drewnianych dystanséw pozwalajacych uzyskaé wymagany poziom nowej posadzki z wyktadziny, utozenie
systemowych podktadek elastycznych wraz z drewnianymi podktadkami (klinami),
6) przybicie 2-ch warstw ptyty widrowej wilgocioodpornej (np.V313 lub innej wymaganej zgodnie z technologig
potozenia wyktadziny) gr. 12 mm kazda, podana grubos¢ wynika z istniejgcej nawierzchni Zamawiajacy dopuszcza
innej grubosci ptyty (wiekszej) jezeli wynika to z technologii wykonywania podtogi oferowanej nawierzchni.
7) utozenie wyktadziny sportowej, zgrzewanie, malowanie linii do gry w pitke siatkowg, reczng i koszykowke z tym, ze:
a) Gtéwne boisko do siatkéwki — kolor linii biaty, wyktadzina kol Tarkettsport TERRACOTTA (641) lub zblizony kolor
producenta oferowanej nawierzchni,

b) Boisko do koszykowki z prawidtowym wyrysem - kolor linii czarny, wyktadzina Tarkettsport SUNFLOWER (628)
lub kolor producenta oferowanej nawierzchni

c) Boisko do pitki recznej - kolor linii biaty, wyktadzina Tarkettsport SUNFLOWER (628) lub zblizony kolor
producenta oferowanej nawierzchni i TERRACOTTA (641) lub zblizony kolor producenta oferowanej nawierzchni
w polach bramkowych .

d) Otoczenie boisk wyktadzina Tarkettsport CARMINE (645) lub zblizony kolor producenta oferowanej nawierzchni

e) 3 boiska poprzeczne do pitki siatkowej - rozdzielone kotarami kolorystyka do wyboru wykonawcy pozostajaca
w jak najmniejszej kolizji kolorystycznej linii —wystarczajgco odcinajgca sie od bieli gtdwnego boiska do siatkowki

f) markery do wytyczenia boiska tenisa ziemnego.

g) Wykonawca przed przystgpieniem do montazu zobowigzany jest przedstawi¢ wizualizacje zastosowanej
kolorystyki celem zaakceptowania przez Zamawiajgcego lub podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,

8) montaz desek cokotowych z otworami na wentylacje przestrzeni podposadzkowe;j.
9) Pozostate informacje:
a) Zamawiajacy informuje, ze w podtodze sg zamontowane nastepujgce gniazda i otwory

- gniazda boiska gtéwnego do pitki siatkowej - 2 szt. - wykonawca zobowigzany jest zachowac istniejace
gniazda i dostep do tulei i kotw

- wykonawca w ramach przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowa¢ 3 kompletne
zestawy do pitki siatkowej w boiskach poprzecznych po uprzednim demontazu istniejacych tulei

- gniazda do tenisa ziemnego szt. 2 - wykonawca zobowigzany jest zachowac istniejgce gniazda,

- gniazda pod kotwy do gimnastyki sportowej szt. 9 - wykonawca zobowigzany jest zachowac istniejgce
gniazda,

- gniazda do mocowania bramek do pitki reczne i futsalu (3 i 5 m) na trzpienie (czoto bramki) 8 szt. - gniazda z
gwintem 16 szt. - wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu zamodwienia do wymiany (poprzez
demontaz istniejgcych i zamontowanie nowych) wszystkich mocowan bramek - 16 szt.

- gniazda do montazu koszy najazdowych do koszykowki - 4 szt wraz z zaczepami tylnymi - 2 szt.. wraz z
gniazdami na trzpienie - 4 szt. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania gniazd do montazu koszy
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najazdowych wraz z zaczepami tylnymi. Wykonawca w ramach zaméwienia zobowigzany bedzie wymieni¢
gniazda do trzpieni - posiadane przez Zamawiajgcego - SCHELDE SAM 325

- wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wymiany ram podtogowych z deklem
dla wszystkich wymienionych gniazd

- w hali znajdujg sie trybuny przestawne zamawiajgcy informuje, ze nie mam mozliwosci ich zupetnego
wystawienia z hali w zwigzku z powyzszym wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty oraz
sposobie wykonywania zamdwienia przestawiania ruchomych trybun i zabezpieczenia potrzebnego do tego
sprzetu.

3. Wykifadzina sportowa:
1) Nalezy zastosowac¢ wyktadzine sportowa Linosport xf 3,2 mm firmy Tarkett lub réwnowazng. Przez rownowazng

wyktadzine sportowa Zamawiajgcy rozumie wyktadzine o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych :
I) wyktadzine homogeniczng jednorodng,

m) dynamiczny wspoétczynnik tarcia - 88

n) grubos¢ wyktadziny min. 3,2 mm,

0) odpornos¢ na Scieranie EN ISO 5470-1-0,43 g,

p) wspdtczynnik potysku EN 13747 - 7%,

gq) odpornosé na wgniecenia EN1516 - 0,16 mm

r) palnos¢ EN 13501-1 — Cfl-s1,

s) odporna na przypalanie papierosem wg EN 1399,

t) odporna na uderzenia EN 1517 — brak uszkodzen,

u) odporna na obcigzenia toczne EN 1569 — brak uszkodzen,

v) powierzchnia zabezpieczona fabrycznie - zabezpieczenie powierzchni wyktadziny przez fabrycznie naniesienie

powtoki ochronnej na bazie poliuretanu utwardzonego promieniami UV,

4. Siatkéwka - 2 boiska treningowe( poprzeczne)

Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne
wielofunkcyjne z naciggiem wewnetrznym blokowanym
1 mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki(mozliwosci kpl . 3
gryw tenisa), profil aluminiowy 75x120 mm, korbka
sktadana, chowana w stupku.

Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego
120/100
3 Rama podtogowa z deklem szt. 6

Ostona stupkdéw profesjonalnych do siatkdwki (gabka o
4 grubosci min. 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji kpl. 3
wzmacniajacej) zapinane na rzepy

s Siatka do siatkéwki z atenkami, wzmocniona tasma. ot 3
zt.
Polipropylenowa siatka grubosc sznurka min. 3 mm.

6 Wieszak na siatke szt. 3
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