SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(Siwz)

dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
»Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdariskiej do ul. Nowomiejskiej w Hawie - wykonanie cianek szczelnych”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamowienia nie przekraczajacej réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni publicznych

Znak postepowania: ZP.271.14.2018

ZATWIERDZIL: z up. Byrmistrza

ltawa, dnia 21.05.2018r.

Integralng czgs¢ niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zatacznik nr 1 - Formularz oferty
Zatacznik nr 2 - o§wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
Zatacznik nr 3 - oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 4 - wykaz wykonanych robét
Zatacznik nr 5 - wykaz oséb
Zatacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej
Zatycznik nr 7 - wzér/projekt umowy
Zatacznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robét, pozwolenie na budowe
Zatacznik nr 9a - wzory o$wiadczeri - osoby zatrudnione na umowe o prace

P N0, WN

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie doktadnie z treécig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przediozenia oferty nieodpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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§l.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

2. Adres zamawiajgcego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,

3. Stronainternetowa www.bip.umilawa.pl,

4. Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

5. Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 548 000 Euro oraz
art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych oraz przepisow wykonawczych do
niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce roboét budowlanych pn. ,,Budowa
kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Iltawie - wykonanie s$cianek szczelnych”.

Postepowanie znak: ZP.271.14.2018.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwana dalej ,,ustawg
Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz
konkurséw, od ktdrych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);

4) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie $redniego kursu ztotego
w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamodwien publicznych (Dz. U. poz. 2477),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2017.229 ze zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.;.).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278),

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 ze. zm.)

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,SIWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

§lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa kanalizacji deszczowe] od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Itawie -
wykonanie scianek szczelnych. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow

,obiektem” lub ,przedmiotem zamdwienia”.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie $cianek szczelnych w szczegdlnosci:

1)

wbicie grodzic stalowych. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze do wykonania zaméwienia dopuszcza

zastosowanie grodzic winylowych (z polichlorku winylu) pod warunkiem spetniania ponizszych minimalnych

parametrow i warunkéw:

a) wytrzymatosc na rozcigganie min. 40 MPa

b) wytrzymatosé na Sciskanie min. 120 MPa

c) wytrzymatos¢ na zginanie min. 60 MPa,

d) Zastosowany materiat musi posiadaé aprobate techniczng do stosowania jako przestony do ograniczenia
filtracji wody.

Nazwa kodu dotyczacego przedmiotu zamdwienia okreslona we Wspdlnym Stowniku Zaméwien CPV: 45243600-

8 - Roboty budowlane w zakresie Scianek szczelnych, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,
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10.

11.

12.

13.

W ramach robdt bedacych przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
robét budowlanych, w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzern przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robdt, SIWZ, wzorze
umowy wraz zatgcznikami

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamodwienia publicznego oraz przedmiarami robodt, a takze,
obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z
okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzgdzenia oferty sg dokumentacje projektowe, STWiIORB oraz udzielone
odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego. Przedmiary stanowig tylko
materiat pomocniczy.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, a takie norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan réwnowazinych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z dokumentacjg
projektowg, STWIORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielko$é, rodzaj, whasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

)
2) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji),
3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),
4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatosé, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,
6) standardéw emisyjnych,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz zwrdcic sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane
rozwigzania za rownowazne przy wspétudziale autora dokumentacji projektowej i /lub inspektora nadzoru.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamowienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktéorych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonawca ze srodkéw wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzgdzenia i materiaty konieczne
do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robot przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,
nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Elementy wyposazenia muszg by¢é oznakowane w taki sposdb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i
producenta.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia polegajgcych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,
wykonanie wykopdw, wykonanie Scianek szczelnych, i inne roboty, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i
STWIORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy,
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a) Sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty zawarte w zataczniku nr 7 wzér umowy.

§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji zamdwienia: do dnia 30.09.2018r. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robdt
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszystkie roboty i zgtosic je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamdwienia zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami
umowy, z uwzglednieniem koniecznosci skoordynowania realizacji 1 czesci zamdwienia budowa kanalizacji
deszczowej, gdzie trwa procedura wytaniania Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa w spotkaniu
w siedzibie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy, podczas ktdrego zostang
uzgodnione szczegéty harmonogramu. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze zostaé zaktualizowany. Aktualizacja
harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie
podpisanie przez Strony umowy zaktualizowanego harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu nie moze
powodowad zmiany terminu korncowego wykonania robot Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony
z podziatem na asortymenty robdt wedtug dziatéw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robot oraz
bedzie zawierat harmonogram pfatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w
danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znaczacych bedy taczone w grupy pod jedng nazwa.
Grupy asortymentdw robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie
harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu wiosennego-letniego, oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy
(jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym.

lsv.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia moga ubiegad sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawniern do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

2.3.1) doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania
doswiadczenia zamawiajacy, zgda by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktdrych roboty te zostaty Wykonane. Przez
»,zadanie odpowiadajgce rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia”
zamawiajacy rozumie zadanie polegajgce na wykonaniu budowli hydrotechnicznych1 -

! przez budowle hydrotechniczng - rozumie sie przez to budowle wraz z urzgdzeniami i instalacjami technicznymi z nimi zwigzanymi, stuzgce gospodarce

wodnej oraz ksztattowaniu zasobéw wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami,

przepusty watowe i mnichy, sluzy zeglugowe, waty przeciwpowodziowe, sitownie i elektrownie wodne, ujecia srédladowych wdd powierzchniowych,

wyloty Sciekdw, czasze zbiornikéw wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanaty, sztolnie, rurociagi hydrotechniczne, syfony, lewary,
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zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2007.86.579) o wartosci robot 600.000 zt brutto (w ramach jednej
umowy) . W przypadku, gdy w zamoéwieniu przedstawionym przez wykonawce jako spetniajacy
warunek, rozliczenie pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym za wykonane zamdwienie zostato
dokonane w innej walucie niz w ztotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona
przeliczenia wartosci wykonanych zamdwien w innej walucie niz w ztotych polskich — na podstawie
Sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych okreslonego w tabeli kurséw A Srednich walut
obcych Narodowego Banku Polskiego na dzien zamieszczenia ogtoszenia o zamdwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego
os$wiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ,
ktore stanowi wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ, ztozonego
na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona tj.
wykazu wykonanych robdt. Do przedmiotowego wykazu (zatgcznika nr 4 do SIWZ) nalezy
dotgczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposéb naleiyty

oraz wskazujgcych, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia muszg

wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w warunek.

2.3.2) kadra techniczna: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji
zamowienia bedzie dysponowat w trakcie realizacji zamodwienia osobami o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zamodwienia, ktére bedg
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzorowanie realizacji zaméwienia
tj.:

a) Kierownikiem rob6t w specjalnosci inzynierii hydrotechnicznej - Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami
budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane
w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego os$wiadczenia zgodnie z

Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na
podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ, ztozonego na wezwanie
Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona (zgodnie z
zatgcznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajgcy okreslajgc wymogi dla oséb w zakresie posiadanych
uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow oraz odpowiadajgce im uprawnienia nabyte w innych niz
Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, panstwach cztonkowskich
Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, woéwczas wykonawca na wtasny koszt
zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco wszystkich
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno przez
Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia muszg wykazaé, ze tacznie spetniajg w/w warunek. Zamawiajgcy
dopuszcza petnienie kierownikéow robdot ww. specjalnosciach przez jedng osobe pod
warunkiem posiadania wymaganych uprawnien dla poszczegdlnych brani. Zamawiajacy

akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzace substancje ptynne i pétptynne, porty,
baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeza, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach $rédladowych, przeptawki dla ryb.
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informuje, ze wymaga aby osoby wskazane w zatgczniku nr 5braty bezposredni udziat w
wykonywaniu zamédwienia.
2.3.3) potencjat techniczny - Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

Informacja dla wykonawcow polegajgcych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a

ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
faczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w__szczegdlnosci
przedstawiajgc _zobowigzanie tych podmiotéw do oddania_mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zamdwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane,

do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,

jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze

wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia

przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy do

wykluczenia, Zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a

ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie

zamoOwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajgcy zada przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego

(oswiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego udostepnienie zasobow przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikac w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamédwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferts.

§VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
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likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2017.1508 z pdzin. zm.) lub ktorego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz.U.2017.2344 z pdzn. zm.).

3.  Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktorym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynagt okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.

4. Wpykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki s3 wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegllnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspotprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. ZapisOw zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajgcy
zapewnia temu wykonawcy mozliwosé udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamowienia nie zaktdéci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

§VIlI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zatgcznik nr 1 SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowic¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

2. W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie zgodnie z zatacznikiem nr 3
do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamodwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé
spetnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje brak podstaw
wykluczenia.
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Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktdry zamierza powierzyé wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktdry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia. Przedmiotowe oswiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie
sktadania oferty jest sSwiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy
jednak w tym przypadku pamietac, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wtgczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentéow potwierdzajgcych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzysta¢ z
uprawnien przystugujgcych w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.

Wykaz odwiadczen lub dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego w

celu potwierdzenia okolicznosci o ktédrych mowa w art. 25 ust. 1:
1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:
a) wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczeséniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu

sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - inne dokumenty - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ.

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do SIWZ

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego - nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

Zamawiajacy 7zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotdw dokumentéw, o ktérych mowa
w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ.
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Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym odpowiednio os$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotdow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 9,
ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne
Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrdcic sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych podmiotdw, na ktdrych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcdw, sktadane sg w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII
ust. 8 SIWZ, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentdéw i oswiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktérym mowa powyzej.
W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspodlnie oSwiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez
kazdego z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie we witasnym imieniu.
W przypadku Wykonawcow dziatajgcych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
sktadne jest przez kazdego wspodlnika spotki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnos¢
gospodarczg pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).
W przypadku Wykonawcédw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 8
SIWZ,
1) kazdy z Wykonawcdow wystepujgcych wspdlnie dokumenty i osSwiadczenia, dotyczgce wtasnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_§VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z

Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;
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2) W przypadku spoétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikéw spotki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i o$wiadczenia, o
ktorych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub dokumentdéw

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym
petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktédrych mowa w §VII ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia, a ktéry nie
jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIIl. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Znak Postepowania: ZP.271.14.2018. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, os$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j.) za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U.2017.1219 t.j.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz
oswiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca przewidziat wytgcznie forme
pisemna.

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zamdwien publicznych.
W przypadku przesytania wiadomosci poczty elektroniczng w temacie wiadomosci nalez poda¢ nr postepowania i
nazwe.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktéorym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert tj. 30.05.2018r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uptywie tego
terminu lub dotyczy udzielonych wyjasniern Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien,
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
rownego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskow,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia bez podawania zrddta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca

nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienié tres$¢ niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.
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Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw

zaméwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania

ofert Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano specyfikacje istotnych

warunkow zamowienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajgcy zamiesci te informacje

na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami s3:

1) Agnieszka Mijas - w zakresie przedmiotu zamowienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamodwien publicznych, fax. 89 649-26-31, email:
przetargi@umilawa.pl

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajgcy nie zagda wniesienia wadium.

|§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA |

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym, ze zamawiajgcy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do wykonawcow o
wyrazenie zgody na przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Biegterminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Woypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéow udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
SIWZ.

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego tagczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikac¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w
szczegblnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia przez kilku wykonawcow- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng

technika.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujagcg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we witasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz

i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na

podstawie pefnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do

podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostaé¢ dotagczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
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muszg byc¢ ztozone w sposdb pozwalajgcy zidentyfikowaé osobe podpisujgcy. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;.

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa¢ oferte zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktorys z wymaganych dokumentow sktadanych przez Wykonawce jest sporzgdzony w jezyku obcym dokument

taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢

przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a

pozniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawag badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy

zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku

postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w

zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z

tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatgcznikami byta w trwaty sposdb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistng

dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢

udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane

innym uczestnikom postepowania, muszg byé oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA

TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ

KONKURENCIJI” i dofaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym

przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarczg,

co do ktorych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec

informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a

ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowié¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica

przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca

oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w

szczegblnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci

okreslajgc, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,

jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartos$¢ gospodarczg,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub s3

jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda

podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte na realizacje przedmiotu zamdwienia, w jednym egzemplarzu. Ztozenie

wiecej niz jednej oferty na realizacje przedmiotu zamdwienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych

przez Wykonawce w danej czesci.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia

oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach w sposéb gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej

tresdci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb nastepujacy:
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16.
17.

18.

19.

1)

2)

koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.14.2018 pn.
,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w ltawie - wykonanie Scianek
szczelnych”. - nie otwierac przed terminem otwarcia ofert tj. 08.06.2018r. godz. 11.00.

koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkdéw.
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1)

2)
3)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofaé ztozong przez siebie oferte przed
terminem skfadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swg zmienia, okreslajgc
zakres i rodzaj tych zmian a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéow — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyisze oswiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
L»ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje, w
zamkniete] kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofaé jej po uptywie terminu sktadania ofert.

Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspodlne:

1)

Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg ustanowié¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu

albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Dokument

potwierdzajagcy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamowienie

publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia, ustanowionego

petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcéw ubiegajgcych sie

wspolnie o zamdwienie publiczne. Podpisy muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania

oswiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie

oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z

podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcéw.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajgcego z

wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.

Oferta wspdlna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcdédw , powinna spetniac nastepujace wymagania:

a) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspdling,

b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcow wystepujgcych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspdina.

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspding bedg mieli

obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajacg, co najmnie;j:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamodwienia,

b) okredlenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia oraz
czas trwania rekojmi.

Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiadad tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ nalezy

zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
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Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamodwienia, w tym zapiséw projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12.

Oferty mozna sktadaé w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju

110 (KANCELARIA) w terminie do dnia 08.06.2018r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem, jakim

oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu

oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowg lub kurierska. Oferty mozna sktada¢
od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona niezwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, w pok.

215 w dniu 08.06.2018r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie

zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a

nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktdrych

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,, ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczgcych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdéwienia moze

zwrécic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarska nalezy rozumieé widoczng, niezamierzong
niedoktadnos¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzacg watpliwosci w jaki sposéb winna byé ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowane] przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowg,

- jezeli cene za cze$¢ zamoOwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamowienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczone;j
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czes¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposob jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowg cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne
ceny.

c) Zamawiajacy poprawiajagc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamédwienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
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warunkow zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu
do ktdrych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumieé¢ w szczegdélnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajgcy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.
— niezwfocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

§XIIl. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazona w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajagcym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajgcg obowigzujgcy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia realizacji
robot) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2017r. poz. 459 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o
przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego. Ryczatt polega na umédwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagaé sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia w
zaden sposob nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych swiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore mogg wptynac na cene zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztow z tym
zwigzanych. Przedmiar robdt nalezy uznaé za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamdwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zamodwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skale danej czesci zamdwienia i
pomagajg w oszacowaniu kosztéw inwestycji- przedmiar robét ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztow robét, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust. 4 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zamdwienia, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
moina wykona¢ zamoOwienia zapewniajgcego przekazanie obiektu do uzytkowania. Bedg to w szczegdlnosci
koszty, ktore musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét
budowlanych):

a) robdot  przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu
nadmiaru gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) dostawy iserwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

f)  koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa dla oséb i pojazddw uzytkujacych
droge,

g) koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zamowienia.

h) zakwaterowanie facznie z czescig socjalng i sanitarng,

i) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i $mieci,

j)  koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbidrki istniejacych budynkdw i obiektow,

I)  koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatow
budowlanych),

m) koszty biezgce eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzern podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét,

o) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
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10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektéw placu budowy,
g) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu
budowy.
r) Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,
s) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drdg przez ktdre zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.
t) koszty obstugi geodezyjnej,
u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,
v) koszty zwigzane z odbiorami robdt wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,
X) Koszty pomiaréw i badan materiatdéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt
okreslonymi w STWiORB.
Cene oferty (wartosc¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkow Wykonawcy,
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektows,
z wytgczeniem monitoringu srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajgcy rozumie dokumentacje
projektowg, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.7 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy
wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.3) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg by¢ liczone z dokfadnosciag do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rownego
traktowania wykonawcéw, uwzgledniaja w cenie oferty podatek, ktdry ma obowigzek zaptfaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokrggla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w goére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych
elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze
zwrdci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnierr dotyczacych elementéw oferty
majacych wptyw na wysokos$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegdtowa od wykonawcdw, ktérych oferty moga
zawierac razgco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardéw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest cena ryczattowag niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjagtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
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§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze Zzada¢ udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

2. W odniesieniu do wykonawcow, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujgcych kryteriow:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
Cena (C) 60 %
Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 30%
Technologia wykonania zamdwienia (Twz) 10%

3. Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujgcego
wzoru:

1) C=(Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:

C- ilos¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposréd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

2) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdétem za realizacje zamdwienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Okreslona w ten sposdb
cena oferty stuzy¢ bedzie wytgcznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

4. Punkty za kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi” (Ogr) - (waga 30%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty budowlane oraz urzgdzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi wynosi 36
miesiecy wg ponizszego wzoru:

Ogr =(Gro: Grn) x 30 pkt, gdzie:

Ogr - ilos¢ punktow badanej oferty w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”
Gro - okres gwarancji i rekojmi oferty badane;j

Grn - najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach

2) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1
do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego Zatgcznik nr 1 do SIWZ)
okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi
tj. 36 miesiecy. Jezeli wykonawca okresli okres krétszy niz minimalny wymagany do zaoferowania okres (termin)
gwarancji i rekojmi (tj. 36 miesiecy), oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

3) Oferta z okresem 60 miesiecy i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktow tj. 30,00 pkt.

4) UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

5. Punkty za kryterium ,Technologia wykonania zamdwienia” (waga 10%) - (Twz) - zostang przyznane zgodnie z
ponizszym opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do wybranej metody zagtebiania Scianek szczelnych
(grodzic).

2) Punkty w tym kryterium bedg przyznawane wg ponizszego opisu:

a) zaoferowanie wykonania pograzania Scianki szczelnej metodg polegajgcg na weciskaniu "pograzanie ciggte
pojedynczych elementdéw od razu na projektowang gtebokos¢" - 10,00 pkt,
b) zaoferowanie wykonania pograzania S$cianki szczelnej inng metodg wskazang w STWIORB (rozdziat

Pograzanie Scianek szczelnych; pkt. 1.4.9; str. 200) - 0,00 pkt
3) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 3 Formularza Ofertowego (Zatgcznik nr 1
do SIWZ ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 3 Formularza Ofertowego (Zatgcznik nr 1 do SIWZ)
wybranej metody (nie wpisania , TAK” lub NIE”), oferta otrzyma 0,00 pkt.
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4) Formularz oferty w zakresie oswiadczenia dotyczacego wybranej metody pograzania $cianki szczelnej (pkt 3
Formularza Ofertowego) nie bedzie podlegat wyjasnieniom ani uzupetnieniu w trybie ustawy Pzp.

6. Zamawiajgcy moze przyznaé¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktow. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z
najwiekszg liczbg punktéw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr +Twz, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
C - ilos¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Ogr - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”
Twz - ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Technologia wykonania zaméwienia”

7. lezeli nie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteridéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

8. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w doét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w gére.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy przekaze wszystkim wykonawcom, ktorzy ztozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na witasnej stronie internetowe;j
www.bip.umilawa.pl

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ
w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0séb zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego dla o0sdb,
o ktorych mowa w specyfikacji i ktore beda petni¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantow (w przypadku
podmiotédw krajowych, dla podmiotédw zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Roboczy Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapow robét,
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7.

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowag realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapow,
a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezgcg weryfikacje postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié bedzie zatacznik nr 2 do umowy. Ostateczny harmonogram
stanowigcy pdzniejszy zatacznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV ust.3 SIWZ, na
podstawie haromonogramdw roboczych, o ktérych mowa powyzej.

3) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatéw /M/
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic
Zamawiajacemu umowe regulujgcg wspétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdzniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank

Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny byé¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowa wykonania robo6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
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10.

11.

12.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zgdania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania
czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedfuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu zabezpieczenia
wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikac spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 8 i 9
ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzdér umowy stanowi Zatacznik nr 7 do SIWZ.

§XVIIl. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1.

9.

10.

Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze poniesé¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywaé czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnosc z
przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego
srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy
mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej
jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci
zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowe;j.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie

nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu

zamowienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie Zamoéwien

Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych

warunkow zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzyc termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe wyroku

lub postanowienia koriczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”. Zamawiajgcy moze ztozyc

do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci

i bezpieczenstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do

ktorych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdéw, pod rygorem

wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny

do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyfta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym

Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci

ogtoszenia o zamodwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza jg rowniez na

stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcow do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii

odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktorej

przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sie Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwofanie.

Wykonawcy, ktdérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania

odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do

czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie

ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktoérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawal w sprzecznosci z czynnosciami i

os$wiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3

PZP, przez uczestnika, ktdry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

Odwotujgcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzysta¢ ze srodkéw ochrony prawnej

wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sgdu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3

PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks

postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.
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24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

25. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

26. W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani wystepowacé
z nowymi zgdaniami.

27. Od wyroku sadu lub postanowienia kofczgcego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

[§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

|§XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosé udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

|§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE)J

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

1. Stronainternetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIJA O ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajagcym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

|§XXV.AU KCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;j.

|§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamodwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE KLUCZOWYCH
CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
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§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci

umowy.

§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatgczniku nr 8 do SIWZ, nalezy

rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych. Przedstawione parametry

w programie dokumentacji projektowej stanowig minimum techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i

beda stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw rownowaznych. Materiaty przed wbudowaniem beda

przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB
DOtACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu

elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXI1.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPEENIENIE
SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1)

niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczed za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

suma wartosci umdéw zawartymi z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami moze przekroczyé kwote
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
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3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych (mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego
zatgcznik nr 7 do SIWZ

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg

projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robdét budowlanych przez

Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

§XXXI1I. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtO0ZYC OFERTE LUB

MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE
DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY,
W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1.

Nie dotyczy.
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ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgcaoferte: . ........................
PelNa NAzWa:. . . o e
Adres: ulica............coiiiiiin., kod........... mMiejscOWosSC . ..o v
numerNIP.................. numerREGON................. KRS ...
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica. ..o kod........... MiejSCOWOSE . . oo
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: o fax: ... email. ........ .o
2. PelNa NazWa:. . . ..o

Adres: ulica.............. ... ... kod................ miejscowose . ...
tel: oo numerNIP.................. numerREGON .. ...............
fax: ..o email. ...... ... oL

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na , Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul.
Nowomiejskiej w Itawie - wykonanie Scianek szczelnych. Postepowanie znak: ZP.271.14.2018, sktadam(y) niniejsza
oferte:

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w
w tym nalezny podatek VAT.

K] (1T L= o U o o PSSR zgodnie z
ponizszg tabela:

Lp. Rodzaj robot Wartosc netto zt

1 2 3

1. Wykonanie Scianek szczelnych,

2. | Obstuga geodezyjna zadania i dokumentacja powykonawcza

3. RAZEM netto Ip.1.-2.

4. Podatek VAT

s Razem BRUTTO

’ ( Razem netto + podatek VAT)
Oferowany okres gwarancji i rekojmi ...........c.cccceeeiieineninnccienne miesigcy (podac ilos¢ miesiecy: min 36 miesiecy) zgodnie

z zapisem §XIV ust. 2 pkt 4) SIWZ.

Oferujemy wykonania pograzania Scianki szczelnej metoda polegajacg na wciskaniu "pograzanie ciggte

pojedynczych elementéw od razu na projektowang gtebokosc"...................ccco.... (wpisaé TAK/NIE) - z zapisem §XIV

ust. 2 pkt 5) SIWzZ

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamodwienia,

2) jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczgcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
cze$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajgcego.

6) akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,
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5.

6.

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

|:| nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

[ ] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrdcony)

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

Nastepujgce prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢

Nazwa i adres Czes¢ zamdwienia, ktorej czesci zamowienia, ktdrej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom

(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi
jej wypetniac)

10.

11.

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktdrego reprezentujemy jest:
|:| mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikow i ktérego roczny obrdét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[ ] $rednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikdw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

|:| duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s w

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego
(o FoT 0 0= 21 42N o OSSR (nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobraé¢ np. KRS, CEiDG). Powyzisza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem iNternNetoOWY: ......coeeivieieieeiciceeee e w przypadku Wykonawcéw
majacych siedzibe w Polsce:

[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

|:| https://prod.ceidg.gov

Oferte skladamy na .......ccceeeverccccccccnnnnnes kolejno ponumerowanych stronach.

Oferte sktadamy na .......cceeeeeeeeeeeeeennncennes kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego pn: ,,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Itawie - wykonanie $cianek
szczelnych”. Postepowanie znak: ZP.271.14.2018

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujacym zakresie:

= WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8§V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.a) SIWZ,
= WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.b) SIWZ
= WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8§V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a) SIWZ,
= WYKONAWCEE .o - warunek okreslony w 8V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.b) SIWZ

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajgcego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOTU/OW: ..eeeterite et ettt ettt et e eveeeteeeabaeeeteeeeteeeeabesenbeeebesenbaeeabeseseeesesebeseeasessabasensseeessesebenssses et ssasssaensetes et srasesate e
(podacé petng nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

W NASTEPUJGCYIM ZAKIESIE: ..ottt e ettt ee e e ettt e e e e e e e e te s et et te s e bea s bbb e e eeaeeeessasaaaaaaesseaanssbaseeaeseaassabaeeeeseatestestentesseasenns
(okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w bfad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZAtACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn: ,,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Ifawie - wykonanie $cianek
szczelnych”. Postepowanie znak: ZP.271.14.2018

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczesnie osSwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE

SIE WYKONAWCA:
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Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/g wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad
przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT*

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego pn.:
,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Itawie - wykonanie $cianek szczelnych”.
Postepowanie znak: ZP.271.14.2018

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamdwienia:

Czas realizacji

) ) Catkowita wartos¢ robot Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
Nazwa i adres podmiotu na .. ) . 2 .. ; od-do
Lp. ) budowlanych brutto (wartosé¢ (Budowa budowli hydrotechnicznych” o wartosci robét
rzecz ktérego wykonano roboty ) ) . dz./m-c /rok
wymaga/posiadana) 600.000 zt brutto (w ramach jednej umowy))
1 2 3 4 5

1. Nazwa zadania

600.000,00/.................. | 2. Zakres (wskaza¢ zakres zgodnie z wierszem 1 kol. 4)

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia
3.  **¥*njepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 4 - sktada sie
na wezwanie Zamawiajacego.

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) SIWZ

2 przez budowle hydrotechniczng - rozumie sig przez to budowle wraz z urzgdzeniami i instalacjami technicznymi z nimi zwigzanymi, stuzace gospodarce wodnej oraz
ksztattowaniu zasobdw wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty watowe i mnichy, $luzy
zeglugowe, waty przeciwpowodziowe, sitownie i elektrownie wodne, ujecia srédlgdowych wéd powierzchniowych, wyloty $ciekdw, czasze zbiornikéw wodnych wraz ze
zboczami i skarpami, pompownie, kanaty, sztolnie, rurociagi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze,
nadpoziomowe zbiorniki gromadzgce substancje ptynne i pétptynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeza, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach
érodladowych, przeptawki dla ryb - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.2007.86.579)
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ OSOB

POTENCJAt KADROWY*

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w ltawie - wykonanie $cianek szczelnych”.
Postepowanie znak: ZP.271.14.2018

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujgce osoby:
Tabela 1 - Kierownicy robét

L Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci LEEILECD IEER) O R S
= E Yy wykonywany ¥ (Uprawnienia nr) | dysponowania osobami
1 2 3 4 5

Kierownik robot w specjalnosci inzynierii hydrotechnicznej -
Minimalne wymagania: posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
inzynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi
1 lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia

Osoba bedaca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozycji
przez inny podmiot ***

Uwagi:

1. *** njewtasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!! Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 5 -
sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.

1
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit. a) SIWZ
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE)

Lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitaiowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Itawie - wykonanie $cianek szczelnych”.
Postepowanie znak: ZP.271.14.2018

dziatajgc w imieniu Wykonawcy*:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej W dniu .......ceeeeeeeeveennne ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Ze z ponizszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym post

tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

okl . z . . . . . . . . . . 7 .
wraz ze ztozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, Zze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadzg do zaktécenia

konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego :

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamodwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnic pkt. 1 lub pkt. 2
** . date wstawic¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

*** _ niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !!!
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT

Zawarta w dniu......ccceueuene w ltawie pomiedzy Gming Miejskg Itawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP
744-166-00-83) zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — ....cccciiieiieiicceeee e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .......cccccoeeiiiiiiiieeinninn,

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
posiada stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamdwien
publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszegoKontraktu,

c) Przedmiotem umowy sg roboty polegajgce na budowie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z
kanalizacji deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej w ltawie, realizowane w ramach zadania pn: ,,Budowa
kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w ltawie - wykonanie scianek szczelnych” czes¢
....... zwanego dalej Obiektem,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajgce do
nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogdlne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektows,
STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i korncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdélnosci:
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6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robdt - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a

takze te ktdre zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie

§15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan

okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w

Dokumentacji projektowej

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez

Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, obejmujgca w

szczegoblnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi

Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcdédw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych

tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i

majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajacego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapow robét,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapow,

a Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezgca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy

sporzgdzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé
aktualizacji w toku wykonywania Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedgca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdInosci umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzagdzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez

Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego -

sporzgdzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajgcy elementy cenotwadrcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztoéw posrednich w %
liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu

Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/., zawierajgcy wszystkie roboty objete dokumentacja

projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do

niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania kolejnosci wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do
rozliczenia robdt w toku.

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w

gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku

stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robdt i rodzajem
elementdw, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.
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15) Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz.
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowe;j,
STWIiORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany — catos¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktéry
moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot zanikajg lub ulegajg zakryciu.

19) Odbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbidr koncowy - odbidér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres
jest dtuzszy.

22) Odbidr gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
zfozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego, prowadzonego
zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcga przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu,

25) Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia roboét
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z
Umowg przez Wykonawce robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

27) Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci
Robét budowlanych.

28) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokot odbioru konncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu
braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakonczeniu Robdt budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajq zakryciu w trakcie
kolejnych etapdw realizacji Umowy.

-
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34) Sita wyisza - wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy
nie maja wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezyé; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjgtkiem
tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania
robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczyc¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowg, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania
wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem roboét, w szczegélnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu
budowlanego i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarodw i ustug (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) .

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktdrej przedmiot
Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce wartosc lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak
wiasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez witasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentac;ji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — czes$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez
Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp.
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46) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majacy na celu
nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w
szczegolnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdow robdt, ktdrych termin wykonania juz
uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagrozony w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych s$rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobéw
finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych termindw realizacji
poszczegdlnych etapédw robdt oraz Terminu wykonania robdt, przyjetych w przedktadanym
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdéw, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) siwgz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawic¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzone;j
rozbieznosci powinno nastgpic¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowien dokumentow na
wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiert umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajagce na budowie
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej w ltawie w
ramach zadania pn: ,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w ltawie - wykonanie
scianek szczelnych”- Przedmiot zamodwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub ,przedmiotem
umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) et eee e s e eeeeeeeeeeennas (Zakres zostanie wpisany zgodnie z §lll ust.2 SIWZ po wyborze oferty),
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWiORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowe;j,
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania
robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie
Umowy, robét budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robdt niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zaméwienia.

§ 3. Terminy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia ...eeeeeeecceeceenenns Jest to termin zakonczenia odbioru

wykonanych robot. Jest to termin zakonczenia wykonanych robét zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu
wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem
dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min.
36 miesiecy wartosc¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) (od dnia Odbioru korncowego), usungc¢ wszystkie ujawnione
wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robdt na 14 dni przed planowanym terminem
zakoniczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWiIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

Wytgcznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej
oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
)

S

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania
Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

ZP.271.14.2018
Strona 40273



c) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robét.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos$¢ za znajdujgcy sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna

Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.

2) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

a)  wspecjalnosci...ccoeeeeenveieeeciieennn.
D)

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem
zmiany.

5) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowa i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiardw robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

8) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem
czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

9) llekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumie¢
odpowiednio: Koordynatora inspektorow nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego, z uprawnieniami
odpowiadajgcymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktow
opartych np. na wzorcach FIDIC

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.
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Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 2.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktéorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréow czesciowych,
Swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru
koricowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru pisemnie do
Zamawiajacego, wyznaczy date przystgpienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwaé¢ Odbidér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robét jest podstawg
do dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w
Protokole odbioru korncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koncowego robdét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedga przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15
dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robdt
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
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Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi
lub gwaranc;ji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscia
uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa
Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentac;ji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i przedmiarami robét oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a
takze poznat istniejgcy stan faktyczny — obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robdt zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji
aktualizowad i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza
zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacja i za
cene umowna.

3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

¢) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

5) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zasdb,
spetniajgcy warunki i wymagania opisane dla celdw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa

6) Powyisze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego

Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowag, ofertg i Dokumentacjg
projektowa, STWiIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegdllnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Woykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robét Materiatéw.

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo w postanowieniach
Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
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10)

11)
12)

13)

14)

15)

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
wykonywania robdt oraz umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotfach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I) aangazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych
w Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw
oraz niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentow stwierdzajgcych jakosé
wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaréw,

c) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢) Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;j.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla

pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony sSrodowiska

naturalnego, utylizacji odpaddéw. Ewentualne optaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm

i przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robodt

wykonywanych z tych Materiatow,

Powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach

z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robdét,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robodt

zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwié

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty

usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot

Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;:
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a) Wadg, ktdora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kornicowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawece lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
stwierdzajace jako$s¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu
roboét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos$¢ robét

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub
innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdét w okresie jesienno — zimowo —
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknieé¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci moggace
mieé¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na
Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug dziatéw
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty
robot mniej znaczacych beda tgczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentdéw robdt powinny byc
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych
robot, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych asortymentdéw robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce miec
wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli
dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w
okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciggtosci robot budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) ogdlny opis metody realizacji robét budowlanych i etapdw realizacji Umowy (jezeli etapy sg przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

6) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w_terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

7) lJezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegblnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego
oraz postanowienia Umowy.
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8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
1)
1)
2)

3)

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakoniczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapow robdét w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robdt, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialno$é¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana
dopuszczalnos¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonaweca jest uprawniony do
zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia robét oraz etapdw robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz
terminéw zakonczenia etapow robét nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakorczenia robdt oraz etapow
robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdétowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajacych na terminowos$¢ wykonania robdét powinien zostaé
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, e .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajgcych wykonanie

przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja
Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowic
bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

1)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w
przypadku:
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2)

3)

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa
stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnia
nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub
ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakorczenia
robot co najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych
kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robét.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1)

2)
3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyiszej

2)
3)

4)

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyiszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyziszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych wystgpienia, pomimo
swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o
tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ~ma  obowigzek na  biezaco  informowaé¢ Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mieé¢ wplyw
w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktdrym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robaot.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)

2)

3)

5)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ........c.eeenenneneessceennns jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegélnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktérg Wykonawca wskazat w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku
udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest
zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowac¢ osobe, ktéra bedzie spetnia¢é opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdéwienia zgodnie z postanowieniami §14
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
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6)

7)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakosci

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy i Materiatéw.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2016r. poz. 1570.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i

prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okredlenia warunkéw dostaw Materiatéw
zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami

kontroli jakosci Materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniaja wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z

tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢

spetnia wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie

okreslonej w pkt 22) niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktdre nie sg zgodne

z pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz

zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.
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16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami

Badania okreslone w STWiIORB, Dokumentacji projektowe]j i Programie zapewnienia jakos$ci robdt Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadzac na wtasny koszt.

Biezagce pomiary i badania Materiatéw oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatow lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na witasny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie
do Programu zapewnienia jakosci robét.

Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania
i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatéw lub robdt, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan
wykazg, ze Materiaty bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

8)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzagdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w 0séb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w
zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakorczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw medidw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidow do celdéw zwigzanych z wykonaniem, probami i
odbiorami robot,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczagce Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktdcaé bez potrzeby

lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezgcych do

Zamawiajacego lub osdb trzecich.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w

ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem budowy oraz

minimalizowac zaktdécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakoriczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢ go

we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem

nie krétszym niz 3_dni_roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a

kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:
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10.

11.

12.

13.

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca
niezwtocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgleddw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robdot musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.
Wykonawca musi przekazaé projekt czasowej organizacji ruchu nie pdzniej niz 7 dni od dnia przekazania Terenu
budowy.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektdw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktdre mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet
Wykonawcy albo jego Dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegélnosci powinien dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozdéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy
moga zagrazaé uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez witasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeidstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1226 z pdzn. zm.) nie pdzniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robét

Obstuga geodezyjna

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133 z
pdin. zm).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien,
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajagcemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
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14.

15.

16.

17.

8)

nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie (Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku
z wykonywaniem robdt, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktdérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robodt, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug
przepiséw KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisow,
chyba ze wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robdt, z wytgczeniem wykonanych
robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtfasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ robét i materiatéw z wymaganiami
STWIiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robdot co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony sSrodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdot, w sposdb
zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

1)

2)

3)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wodwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
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4)

5)

zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze
zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych
lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

18. Ubezpieczenie wykonawcy:

1)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ nie pdzniej niz w dniu, w ktdrym ma nastgpic¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym
za remont obiektu, w zakresie:

a) na czas wykonywania robdt budowlanych -Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) na
sume ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto. Ubezpieczonymi bedg wszyscy uczestnicy procesu
budowy: Zamawiajgcy, Wykonawca, konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy, Inspektor
nadzoru oraz wszystkie inne pozostate podmioty uczestniczace w realizacji inwestycji, ktorych wartos¢ prac
oraz materiatdw ujeta zostata w wartosci kontraktu. Ochrong w ramach ubezpieczenia CAR/EAR objete
zostang rowniez proby, testy, materiaty, urzadzenia przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, a
takze zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od daty przejecia placu budowy przez
Wykonawce do dnia zakonczenia realizacji robdt, z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszego
ustepu. Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte w petnym zakresie oferowanym przez Ubezpieczyciela w
formule od wszelkich ryzyk utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia (allrisk).Ochrona
ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR bedzie dodatkowo obejmowac:

- ryzyko zamieszek, rozruchdw i strajkdw z limitem odpowiedzialnosci stanowigcym réwnowartosé co
najmniej 500.000,00 zt;

- ryzyko prob, testéw, sprawdzen z limitem czasowym réwnym co najmniej okresowi niezbednemu do
przeprowadzenia prob, testow, sprawdzen;

- ryzyko uszkodzenia czesci obiektu po dokonaniu na niej odbiorow czesciowych

- ryzyko uszkodzenia mienia znajdujacego sie w dniu rozpoczecia robdt na placu budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie, w tym stanowigcego wifasno$¢ lub bedacego w posiadaniu
ZAMAWIAJACEGO, z limitem odpowiedzialnosci min. 500.000,00 zf;

- ryzyko producenta;

- ryzyko czesci wadliwych z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000,00 zi;

- ochrone kosztéw usuniecia pozostatosci po szkodzie z limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz:
20% szkody, max. 500 000,00 zt;

- ochrone w trakcie przerwania robdt (wstrzymania prac) — min. 30 dni;

- szkody wyrzadzone umyslne lub spowodowane razagcym niedbalstwem pracownikéw WYKONAWCY lub
PODWYKONAWCY, z wytgczeniem cztonkdw zarzadu i oséb petnigcych stanowiska kierownicze;

- sktadowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialnosci adekwatnym do wartosci faktycznie
sktadowanego mienia;

- transport materiatow z limitem odpowiedzialnosci na jeden s$rodek transportu nie mniejszym, niz
faktyczna spodziewana wartos¢ mienia przewozonego na jednym srodku transportu;

- ochrone wynagrodzenia ekspertéw i rzeczoznawcdw z limitem odpowiedzialnosci min. 200 000,00 zi;

- klauzule wzrostu wartosci obiektu (120% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ);

- klauzule automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej.

b) Po dokonaniu ODBIORU KONCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR bedzie utrzymane w mocy co najmniej w
zakresie:

- klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniajgcej ochrone szkdd w ubezpieczonym obiekcie
budowlanym Iub montazowym powstatych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesiecznym) i
spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosci majacych na celu wypetnienie
zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia zaistniatego
podczas wykonywania ROBOT przed dokonaniem ODBIORU KONCOWEGO;

- klauzuli konserwacji (003) zapewniajgcej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosci majacych na
celu wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min. 12
miesiecznym, rozpoczynajgcym sie bezposrednio po zakonczeniu obowigzywania okresu ochrony
udzielanej na mocy klauzuli 004).

¢) W umowie ubezpieczenia mogg mie¢ zastosowanie franszyzy redukcyjne lub udziaty wtasne w wysokosci
nie wiekszej niz:
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- dla szkéd wynikajgcych z sity wyzszej; dla szkdd w mieniu otaczajgcym; dla szkéd objetych ochrong w
ramach ryzyk projektanta, producenta; dla szkéd w okresie préb i testow, konserwacji rozszerzonej,
konserwacji : 6 000,00 zt;

- dla szkdéd objetych ochrong w ramach klauzuli gwarancji: 5% odszkodowania min. 10 000,00 zt;

- dla szkdd objetych ochrong w ramach klauzuli czesci wadliwych: 10% odszkodowania min. 10 000,00 zt;

- dla pozostatych szkéd: 5 000,00 zt.

d) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej (z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania mienia), oraz
kontraktowej (z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania)oraz pozostajgcg w zbiegu
(deliktowo—kontraktowg), na wymagalng minimalng sume gwarancyjna: 500.000 zt (stownie: piecset tysiecy
ztotych), na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczenia OC
powinien obejmowaé szkody osobowe i szkody rzeczowe (w tym réwniez w mieniu Zamawiajgcego),
zarowno w postaci poniesionych strat (damnumemergens), jak i utraconych korzysci (lucrumcessans),
powstate w okresie ubezpieczenia. Ochrong ubezpieczeniowg powinna by¢ objeta dziatalnos¢
odpowiadajaca zakresowi niniejszej Umowy. Zakresem ubezpieczenia powinny by¢ objete co najmnie;j:

- szkody rzeczowe, osobowe oraz nastepstwa tych szkdd wynikte ze zdarzen powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy;

- szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

- odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z wypadkiem przy pracy (OC
pracodawcy);

- szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki;

- szkody powstate po przekazaniu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania;

- szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw - w przypadku realizacji Umowy przy wspdtudziale
Podwykonawcéw;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowi rejestracji;

- szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...

............................................... Wykonawca przedmiot zamowienia w zakresie .............c............... bedzie realizowa¢ przy

udziale Podwykonawcy: ...

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktéorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesSci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na

zasadach okreslonych w art.22a ust.1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy,
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréow czesciowych robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
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10.

11.

4) Wpykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tresciag Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujagcg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czesciag dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢

realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14

dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdow lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,
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W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na_3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na
pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w §9 ust.l Umowy, oraz Umdw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym
zmiana zakresu zadan okredlonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takzie
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢é do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

Suma wartosci umoéw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSi: .......cccceeveveriereeeeceseseenvens zt
(STOWNIE DIULEO. ..ottt s s s et e e s e e e ), w tym podatek VAT w
wysokosci........ %, CO STANOWI KWOLE...c.ciuieiiererie s e zt. (stownie VAT
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........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSeiieteereeeierier e eveeveeneains Zh (STOWNIE NELLO....eiicee et ), W tym: (zgodnie z
tabelami formularzy ofertowych )

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobow, itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy,

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okredSlony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegdétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zat. nr 2 do umowy.
Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga zawarcia aneksu.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia_Ilnspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego
miesigca:
1) zestawienie wartosci wykonanych robdét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robdt oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét

§11. Pfatnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w zestawieniu wartos$ci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadnosc bezposredniej
zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zzadania, o ktéorym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym
w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnosé bezposredniej zaptaty.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
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Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
wystawione przez Wykonawece: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu
wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robodt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
bedy zatgczone protokoty odbioru czesci robdét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) aw przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

5) Raport miesieczny

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnied w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktédrych mowa ust.10 zawierajgce szczegétowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw

na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych

wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o

ktorych mowa w ust.5 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa

w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie

zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona

za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z

potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw

lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15

dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania

ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do

podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rodwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
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Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgce te okoliczno$é, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofaczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig korncowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na
0T} o LSOO PTPPRIN
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na

podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty jest
otrzymania przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w
§9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg wynagrodzenia

§12. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowsa,

bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .......

miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczagc od daty Protokotu Odbioru koricowego

robdt catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji)

z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug

gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonal-

nych okreséw gwarancji,

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi

......................... miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z

dokumentacjg projektowg, Umowg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi

obowigzujgcymi w przedmiocie Umowy .

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie

maja usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i

bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé

uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot i zamontowanych materiatdow oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktdrym jest wykonane jakiekolwiek Swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w

sposéb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych

ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposob eliminujgcy mozliwos¢ ponownego

wystgpienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia

gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu,

w ktérym znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa

Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie

ona we wtadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystgpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig
inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,
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2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz
14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystagpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,

Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt

Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu

14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;j.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu

elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowe;j itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym

okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 - 15i 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,

powstate na skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pisSmie uprzedzit

Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajgcy na pismie utrzymat

swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy

zobowiazuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentac;ji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez

Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy

zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktédrymi postuzyt sie on przy wykonywaniu

umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

4) Dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktdrym mowa w zataczniku nr 4 do Umowy

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatacznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji

uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladéw

serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania ieksploatacji obiektu mogg wynikac¢ tylko

z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie réznié¢ na niekorzysé

Zamawiajacego od zasad okres$lonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancji.
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Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie sie modgt uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji
w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.
W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi
ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawecy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dokonaniu naprawy. .
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.
Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu,
o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie oséb reprezentujgcych firme,
3) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrécic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 3% Ceny ofertowej brutto tj.
............................................. zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg miec
wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na
okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
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Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust.
14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: .......iviiiiiieiennen. ‘w dniu

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 14. Zmiana umowy

Zmiana postanowied niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla nastepujgce

okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamodwierr/ robdt budowlanych, zgodnie z
technologiag ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb isprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Opdznienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestorow medidw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

6) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznosciag dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majacych wptyw na
Termin wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

10) niemoznosci wykonywania robdét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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11)
12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)
19)

20)

dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIiORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty iniewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych,

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktérg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznos$¢ przeprojektowania,

wstrzymania robdt w zwigzku z uszkodzeniem budynkdéw przy pograzaniu scianek szczelnych

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia
robot w przypadku:

1)

2)

4)

5)

6)

9)

10)

11)

12)

zmiany przedmiotu zamdéwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktdrych mowa w §15 niniejszej
umowy.
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,
poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw,
zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,
wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,
wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungc
w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i
w nastepujgcy sposdb:
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13)

14)
15)

16)

17)

18)

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisdow z uwzglednieniem stopnia wykonania zamoéwienia wykonania zamdwienia. W
takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku
od towardow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze
zwiekszenia wynagrodzen o0séb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowaé bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-c)
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zasadnosc ztozenia takiego wniosku
wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonywania zamdwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia wraz
z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawierac wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w
ust.3 pkt 12) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy
date podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy

zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z

os6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7

dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg

takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie

traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu

wykonania robot

wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie

wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych oséb nainne

spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w

realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa

wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia
robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w pkt.10) winna by¢

dokona wpisem do Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu zamodwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i

prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto wczesdniej przewidzie¢,
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c) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W

przypadku ograniczenia robét Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych

oraz materiatdw i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robot podlegajacych
ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robdt, materiatéw i urzadzen
dokonanej na terenie budowy.

19) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust.

1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana podwykonawcy
mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli
powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy

20) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych
w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ Ilub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajgcego,

c¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

21) zostaty spetnione facznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,
b) wartos$é zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie

22) tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

23) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegdlnych ich elementdw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia
kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

24) Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych
Zamawiajacemu do prawidtowej realizacji umowy,

25) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé kolejnych zmian umowy

w celu unikniecia stosowania przepisdw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), zmiany postanowier umownych nie mogg prowadzi¢ do

zmiany charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich

czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moze polecié
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami

obcigzajag Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezgcych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na podstawie ust.2,

zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

whniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania

takiej zmiany.

Whniosek, o ktdrym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20

dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktorej

mowa w ust.11 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 wraz z informacjami

uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem,

zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien Odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych
potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w dniu zawarcia umowy.
Za roboty zamienne uwazad sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile s3
korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegélnosci:
1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,
2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow

realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.)
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wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztédw eksploatacji
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowié¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika

budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robot

zamiennych) ,,, ktéry powinien zawiera¢: zakres robét zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz

kosztorys réznicowy, okreslajgcy roznice pomiedzy wartoscig robdt podlegajgcych zamianie, a wartoscig robodt

okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu

zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robét zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania roboét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad

okreslonych w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca

zobowigzany jest dostarczyé sporzgdzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z

rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdét zamiennych nie moze powodowac¢ podwyziszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1

niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatdow) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robét danego

elementu robdt, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu

pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikdw cenotwdrczych: przyjete

do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/

W przypadku robdét zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robdét danego elementu robdt, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem

wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowe] tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od

Srednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym

kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w

Katalogach Naktaddéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w

KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

Oproécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiORB
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robdét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu