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§ll.

§l.

SAEE ol S A

§IV.

1.

Instrukcja dla Wykonawcow

Zamawiajacy

Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta lfawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb zaméwienia: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.186.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne
wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,Modernizacja pomostu i plazy miejskiej przy ul.
Kajki w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.4.2015.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z p6zn. zm. )

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U.2013, poz. 231),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartosci zamoéwien oraz konkursow, od
ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735)

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie $redniego kursu ziotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 1692),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.),

7) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.08.63.394),

8) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r w sprawie wykazu dyploméw i innych dokumentéw,
wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska paristwa cztonkowskie Unii Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska,
panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminéw, w ktdrych
odbywato sie ksztatcenie (M.P.09.15.191).

Definicje uzyte w specyfikacji i informacje ogélne.

,Zamawiajacy” — Gmina Miejska ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

,Postepowanie” — postepowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
.SIWZ” — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

,Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.

,LZamowienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie publiczne okre$lone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, ktérego przedmiot zostat
opisany w SIWZ oraz zatgcznikach.

"Wykonawca” — podmiot okreslony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, ktéry ubiega sie o wykonanie zamdwienia, ztozyt oferte na
wykonanie zaméwienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zamdwienia.

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na rozbiodrce istniejacego pomostu, budowie nowego
pomostu i miejsc do kapieli w ramach przedsiewziecia pod nazwa: modernizacja pomostu i plazy miejskiej przy ul. Kajki w
lfawie. Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcdw ,obiektem” lub ,przedmiotem
zamowienia”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) Rozbidrke istniejacego pomostu statego.

2) Budowe nowego pomostu statego.

3) Budowe dwdch sezonowych miejsc do kapieli wraz z wyposazeniem (w tym zabicie pali do wygrodzenia miejsc).

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB), przedmiarach robdt, SIWZ, wzorze umowy wraz
zatacznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o
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udzielenie zamowienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztukg
budowlang, oraz zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty jest
dokumentacja projektowa STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia
publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

Kody dotyczace przedmiotu zamédwienia okreslone we Wspoélnym Stowniku Zaméwien: CPV: 45242000-5, 45242100-6, 45200000-
9, 45231400-9, 71.35.43.00-7.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdinoSci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii
projektowej, STWIORB oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z dokumentacje projektowa,
STWIORB, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB,
oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

1)  gabarytdw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wlasciwosci fizyczne oraz liczba elementow sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkgji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje
itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardow emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zaméwienia, ktérej wykonanie powierzy

podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na ktérych zasoby wykonawca powotuje sie na

zasadach okre$lonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypelniajac wzor nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow.

. Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia - od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 01.06.2015r. Jest to termin zakorczenia prac w terenie i
zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru.

§ VI.Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw.

1.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego moga wzig¢ udziat wykonawcy, ktorzy wykaza;

1) Spetniajag warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczacy posiadania uprawnien do wykonywania
okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania:
W zakresie warunku posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym
mowa w §VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

2) Spetniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczacy posiadania wiedzy i doswiadczenia:

dla uznania ze wykonawca spetnia warunek posiadania wiedzy i doSwiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat,
iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamdwienia, z podaniem ich przedmiotu, wartosci, daty i miejsca wykonania. Przez ,zadanie odpowiadajace
rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia®, nalezy rozumie¢ budowe lub przebudowe obiektow {j.:
jazy, $luzy zeglugowe, sitownie i elektrownie wodne, kanaty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, pirsy,
mola, pomosty, nabrzeza, pochylnie ifalochrony na wodach $rodladowych. Wykonawca ztozy takze o$wiadczenie, ze
dysponuje wiedzg i doswiadczeniem potrzebnym do wykonania zamdwienia. Ocena spefniania warunkow szczegoétowych
bedzie dokonana na podstawie ztozonego przez Wykonawce wypetnionego formularza ,Doswiadczenie wykonawcy”, zgodnie
z wzorem nr 3 do SIWZ, (o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.5) SIWZ) oraz ztozonego oSwiadczenia o spetnieniu warunku
zgodnie z wzorem nr 2, o ktdrym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, Zze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem potrzebnym do
wykonania zamoéwienia. Do wzmiankowanego Formularza (wzér nr 3) nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane
roboty zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia muszg wykazac, ze
chociaz jeden z nich lub fgcznie spetniajg w/w warunek.

3) Speiniajg warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczacy dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:

3.1) potencjat techniczny: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek posiadania do dyspozycji potencjatu technicznego
zamawiajacy zada, by wykonawca ztozyt odwiadczenie o spetieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, 0 ktérym mowa w
§VII ust.1 pkt.2) SIWZ, Ze dysponuje potencjatem technicznym potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania
warunku nastgpi na podstawie zataczonego do oferty oSwiadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ.
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.
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3.2) potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zambwienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat, Zze dysponuje lub bedzie dysponowat, co najmniej
nastepujacymi osobami:

a) Kierownik robot w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej petniacy jednoczesnie role kierownika
budowy minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania
robotami budowlanymi) w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia, oraz

- posiadajacy do$wiadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim co najmniej 1
zadania polegajacego na budowie lub przebudowie obiektow tj.: jazy, $luzy zeglugowe, sitownie i elektrownie
wodne, kanaty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, pirsy, mola, pomosty, nabrzeza,
pochylnie i falochrony na wodach $rédladowych,

oraz ztozy o$wiadczenie o spemieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wypetnionego
przez Wykonawce wzoru nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w § VIl ust. 1 pkt.6) SINZ oraz zlozonego o$wiadczenia o
spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy okreslajac wymogi
dla os6b w zakresie posiadanych uprawnieft budowlanych dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgacych przepisbw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepiséw Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zm.) oraz ustawy o
zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63,
poz. 394), wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte
ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco wszystkich
dokumentéw zwigzanych z realizacjq przedmiotowego zaméwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza winien wzigé pod uwage, iz z uwagi na ztozony
zakres przedmiotu zaméwienia ttumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i
prawnych. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia muszg wykazac, ze co najmniej jeden z nich
lub albo wszyscy tacznie spetniajg w/w warunek.

4) Spetniajag warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczacy sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zapewniajacej wykonanie Zamdwienia:

W zakresie warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia dla uznania,

ze wykonawca spetnia warunek Zamawiajacy zada, by Wykonawca ztozyt oswiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z

wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej

wykonanie Zaméwienia. Ocena spetiania warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty oSwiadczenia wymienionego

w § VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

5) Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

w zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24
ust.1i 2 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiajacy zada by wykonawca nie p6zniej niz na dzien sktadania ofert wykazat brak podstaw
do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Ocena spefniania warunku nastapi na podstawie
zalaczonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ, ztoZzonego oSwiadczenia zgodnie z
wzorem nr 2a, o ktorym mowa w §VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub
o$wiadczenia o ktorym mowa w §VIl ust. 1 pkt 7) SIWZ.

2. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia ,
zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w
trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlno$ci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych
podmiotéw nalezy do oferty zatgczy¢ w oryginale. Z tresci powyzszego zobowiazania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub
innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w
szczegolnosci:

1) kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby,

2) jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu

3) w jaki sposdb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
4)  jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,

5) jakijest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zamdwienia.

3. Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wykonawcdw, w stosunku do ktérych zamawiajacy
wykaze zaistnienie przestanek wymienionych w tym przepisie.
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§ VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia speifniania warunkow

1.

udziatu w postepowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw stanowiacych oferte, w
kolejnosci j.n.
1) Wypetiony formularz cenowy (wg wzoru nr 1),

2) Podpisane o$wiadczenie Wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych (wg
wzoru nr 2),

3) Podpisane o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych (wg wzoru nr 2a).

4)  Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczedniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert.

5)  Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robot,
okre$lajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone — zgodnie z wzorem nr 3

5.1) W wykazie nalezy umiesci¢ najwazniejsze roboty. Za najwazniejsze roboty uznaje sie roboty niezbedne do wykazania
spetniania warunku posiadania wiedzy i do$wiadczenia, ti. co najmniej 1 zadanie polegajace na budowie lub
przebudowie budowe lub przebudowe obiektow tj.. jazy, Sluzy zeglugowe, sitownie ielektrownie wodne, kanaly,
budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, pirsy, mola, pomosty, nabrzeza, pochylnie i falochrony na
wodach $rodlgdowych.

5.2) Dowodami, o ktérych mowa wyzej sa;
a) poSwiadczenie,

b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac¢ poswiadczenia.

5.3) W przypadku gdy zamawiajacy (Gmina Miejska ltawa) jest podmiotem, na rzecz ktdrego roboty wskazane w wykazie
robot zostaty wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowoddéw potwierdzajacych czy roboty
te zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

5.4) W razie koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz robét lub dowody potwierdzajace czy roboty zostaty wykonane nalezycie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone, budzg watpliwosci zamawiajgcego, zamawiajacy moze
zwrdci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty byly wykonane, o przedtozenie dodatkowych
informacji lub dokumentdw bezpo$rednio zamawiajacemu.

6) Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczego6inosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug,
kontrole, jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru nr 4

7) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pdzn. zm.) albo informacje, o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - zgodnie z wzorem nr 5.

8) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie
powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcdw, na ktérych zasoby wykonawca
powoluje sie na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzor nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat
podwykonawcow.

9) Petnomocnictwo do podpisywania oferty i sktadania ewentualnych wyjasnien, jezeli osobg podpisujacq nie jest osoba
upowazniona.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych
mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu

sktadania ofert

Jezeli w kraju migjsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie dokumentow, o ktdrych mowa w § VIl ust. 1 pkt. 4) SIWZ, zastepuije si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktérym
okresla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktorych
mowa w §VIl ust.1 pkt. 4).
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Dokumenty i oswiadczenia okreslone w §VII ust. 1 pkt 2), 5), 6) SIWZ s3 to dokumenty sktadane na potwierdzenie spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Dokumenty i oswiadczenia okreslone w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) sa to dokumenty i o§wiadczenia potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia z postepowania.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w §VII ust. 1 pkt 1), 8), 9) sg to inne o$wiadczenia i dokumenty, petnomocnictwa
wymagane w postepowaniu.

§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania sie z wykonawcami oraz przekazywanie oswiadczen lub dokumentéw

1.
2.

10.

1.

12.

Znak Postepowania: ZP.271.4.2015. Uwaga: w korespondenciji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac sie tym znakiem.
Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postepowaniu Zamawiajacym i kazdym z Wykonawcow jest jawna i prowadzona w
sposéb pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawcdw, ktérzy zglosili zainteresowanie udziatem w przetargu
z zachowaniem tajno$ci zrédta pytania.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomoca: pisemnie, faksem na numer /89/ 649-26-31 lub na adres e-mail:
przetargi@umilawa.pl (na wskazany w § | SIWZ adres tj. Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa). Zamawiajacy
Zada, aby korespondencja, o ktérej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogq elektroniczng byta
potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujq
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogq elektroniczng, kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sie podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw
lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogg elekironiczng zamawiajacy do celéw dowodowych postuzy sie
prawidtowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.

Do o$wiadczen, dokumentéw oraz petnomocnictw uzupetnianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuje sie forme okreslong w
§7 ust.1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Nie istnieje zatem
mozliwo$¢ uzupetnienia w/w_dokumentow, o$wiadczen i petnomocnictw za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez
opatrzenia przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za posrednictwem waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pézniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1
pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pozniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 10.02.2015 r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie
do Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjadniern Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat Zadnych ustnych i telefonicznych informacii,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemno$ci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu sktadania wnioskéw, zapytai do
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przeSle tre$¢ pytania i wyjadnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkéw
zaméwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujacg nalezy przyjac
tre$¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oSwiadczenie Zamawiajacego.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej
specyfikacji zawiadamiajac o tym pisemnie wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na
stronie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu skiadania ofert Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktdrym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia. Specyfikacja
jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg;

1)  Agnieszka Mijas - w zakresie przedmiotu zamdwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zaméwien publicznych, fax. 89 649-26-31

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktdrzy w okreslonym terminie nie ztozyli o$wiadczen, petnomocnictw lub dokumentéw, o
ktorych mowa w §VII ust.1, ktérzy ztozyli te dokumenty, oSwiadczenia i petnomocnictwa, ale zawierajg btedy, do ich uzupetnienia w
wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oSwiadczenia, dokumenty, petnomocnictwa powinny potwierdzaé spetnianie
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez ustugi wymagan okreslonych w przez Zamawiajgcego
nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

§ IX. Wymagania dotyczace wadium.
Zamawiajacy nie zada wniesienia wadium.
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§ X. Termin zwigzania oferta
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzyé termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgodny na
przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

§ XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Warunki formalne sporzadzenia oferty:

1)

2)

10)

1)

Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaé oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z tre$cig SIWZ.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z
przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub recznie dtugopisem, spigta lub
zszyta w sposdb uniemozliwiajacy jej rozpiecie (zdekompletowanie). Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte musi by¢
czytelny.

Jezeli ktérys z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument taki
nalezy ztozy¢ wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekScie przettumaczonym, a pdzniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie
podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sig, iz wersja
polskojezyczna jest wigzaca.

Oferta (formularz oferty, o$wiadczenia, dokumenty, wykazy, o ktérych mowa w SIWZ) musi by¢ podpisana lub zaparafowana
przez osoby upowaznione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiajacy zaleca, aby oferte podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé¢ uprawnienie do podpisania
oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Ewentualne poprawki (w szczegblnoSci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie
korektorem etc.) w tekScie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg byC opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg by¢ ztozone w sposob
pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujacej.

Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, Ze o$wiadczenia, o ktérych mowa w
§VII ust.1 pkt 1), 2), 7), 8) SIWZ musza by¢ zlozone w formie oryginatu. Dokumenty i odwiadczenia, o ktdrych mowa w §VIl
ust.1 pkt 3) - 6) SIWZ muszg by¢ ztozone w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce. Petnomocnictwo, o ktorym mowa w §VII ust. 1 pkt 9) SIWZ, musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

W przypadku wykonawcédw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na
zasobach ktdrych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg po$wiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

Zaleca sig, aby oferta byta ztozona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynac si¢ od
numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca moze:

a) nie numerowaé czystych stron.

Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, musza by¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozniejszymi zmianami)” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spiete.
Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢
gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
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12) Wykonawca musi wykaza¢, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegoinosci okreslajac, w
jaki sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktorych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktorym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia tacznie 3

warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest to inna informacja majaca warto$¢
gospodarczg,

b) nie zostata ujawniona do wiadomosci publiczne;j,
c) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

13) W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig, tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne na
podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te bedq podiegaly
udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

14) Kazdy Wykonawca sktada tylko jedna oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie

wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

) Postepowanie prowadzi sige w jezyku polskim.

) Wszystkie zataczniki do niniejszej Specyfikacji stanowig jej integralng czesé.

17) Datai godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin zltozenia oferty.

) Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujacy zachowanie w poufnosci jej tresci oraz
zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna by¢ umieszczona w dwaéch zamknietych
kopertach oznakowanych w sposéb nastepujacy:

a) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.4.2015 na ,,Modernizacja
pomostu i plazy miejskiej przy ul. Kajki w ltawie”. - nie otwierac przed terminem otwarcia ofert tj. 20.02.2015 godz.
11.00.

b) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

c) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.

19) Wykonawca ma obowigzek wskazania w ofercie tej czesci zamowienia, ktdrej Wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom.

20) Na oferte skitadajq sie wszystkie dokumenty i oswiadczenia okreslone w § VIl ust. 1 SIWZ.

21) W razie watpliwosci za prawo wlasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentéw uwaza sie prawo polskie z
uwzglednieniem Ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1)  Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany oraz wycofaC zlozong przez siebie oferte przed terminem skiadania ofert, pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknigtej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty oznaczone ,WYCOFANIE”
bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawno$ci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze
ztozonymi ofertami.

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okre$lajac zakres i rodza;
tych zmian a jesli oSwiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$¢ wymiany czy tez przediozenia nowych
dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. PowyZzsze oSwiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w
zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § XI ust. 1 pkt 18) lit. a) i b), przy czym koperta
zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone
do oferty.

2)  Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.
3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

3. Oferty wspélne

1) Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy,
wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamoéwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspéinie o zaméwienie publiczne. Podpisy muszg
zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania oSwiadczehn woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument
petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona wytgcznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

2)  Petnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca si¢ do zamawiajgcego z wszelkimi
sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie, itp.

4)  Oferta wsp6ina, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcéw , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) o$wiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o ktérym mowa w §VII
ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie 0 zamdwienie moga ztozy¢ jako:
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- Oswiadczenie podpisane przez lidera (petnomocnika) lub
- Oswiadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

b) Oferta wspblna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z SIWZ i zawieral wszystkie wymagane
w § VIl o$wiadczenia i dokumenty,

c) Dokumenty i o$wiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o
ktérych mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) - sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspding w imieniu swojej
firmy;

d) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sgq wymagane w SIWZ) skiada petnomocnik
wykonawcdw w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspding,

e) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcdw wystepujgcych wspdinie lub moze byé
wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspolna.

5) Oferta skladana przez spétke cywilna, niezaleznie od kompletu dokumentéw sktadanych przez spétke winna zawiera¢
dodatkowo od poszczegdlnych wspélnikéw spétki cywilnej nastepujace dokumenty i o$wiadczenia: dokument i
o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VIl ust.1 pkt 3), 4), 7) SIWZ:

a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - ztozone przez
kazdego wspolnika spotki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu ( dla oséb prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza pod
nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”). W przypadku,
gdy wspdlnikiem spotki cywilnej jest spoétka kapitatowa — o$wiadczenie w imieniu spotki kapitatowej sktadajg osoby
upowaznione do reprezentaciji spotki.

b) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji 0 dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy - przez kazdego wspdlnika spdtki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu.

c) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.)
albo informacje, o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - przez kazdego wspdlnika spotki cywilne;
oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg okreslong w centralnej
ewidencii i informaciji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma przedsigbiorcy”),

6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy skiadajacy oferte wspélna beda mieli obowigzek
przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zaméwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegélnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdéwienia oraz czas trwania
rekojmi.

7)  Wykonawcy, ktdrzy ubiegajg sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, zobowigzani sg;

a) do ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

b) spetnia¢ warunki wymienione w § VI niniejszej SIWZ;

c) do solidarnej odpowiedzialnoSci za wykonanie przedmiotu zamdwienia;

d) do solidarnej odpowiedzialno$ci za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§ XIl. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

1.

2.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta fawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 tawa, w pokoju 312
(sekretariat) w terminie do dnia 20.02.2015r. do godziny 10.30.

Wykonawca oftrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty z odnotowanym terminem jej zlozenia oraz numerem, jakim
oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty w
miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do
pigtku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegto$ci 13, 14-200 ltawa, w pok. 215 w dniu
20.02.2015r. 0 godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy ogtosi nazwy Wykonawcéw i ceny ofertowe oraz inne informacje, ktére
Zamawiajacy moze podac zgodnie z ustawg prawo zaméwien publicznych.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W przypadku, gdyby
wplynefa mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Wykonawcy mogg uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecno$ci wykonawcy przy otwieraniu ofert,
zamawiajacy przesle wykonawcy protokot z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierajacy informacje przewidziane w
art. 86 ust. 4 ustawy prawo zaméwien publicznych.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.
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1.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy dokona badania ofert. Oferty, ktére nie bedq spetnia¢ wymogow specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia oraz
naruszg zasady ustawy zostang przez Zamawiajacego odrzucone. Odrzucenie oferty nastapi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1
ustawy Pzp

W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych

treSci ztozonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Inzynierem, dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze zwrocic sie o

udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong niedoktadno$é, btad
pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tekscie, niebudzacg watpliwosci w
jaki sposob winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegoinosci poprawia w nastepujacy sposab:

a)  wprzypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz liczby
jednostek miar, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidlowo podano ten zapis,
ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamowienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie, przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano ceng obliczong w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego cze$¢:
- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczba nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuije sie za prawidtowa cene podana stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczeg6ine ceny.
c) Zamawiajacy poprawiajagc omyiki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omykki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy
Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omyiki, o ktbrej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie
uznana za skuteczna.

§ Xlll. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a Wykonawcg
prowadzone beda w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowa (zawierajacg obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji robét) zgodnie z
ustawq z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z p6Zn.zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.
Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacije projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

W zwigzku z sytuacjq okreslong w ust.2 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego zakresu
przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia
zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegdlnos$ci koszty, ktore musi zawiera¢ cena oferty
(koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét budowlanych):

1) robot przygotowawczych, demontazowych, wykofnczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu
budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podioza, zageszczenia gruntu,
ewentualnego pompowania wody, inflacji,

utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdw bezpieczeristwa dla 0séb i pojazdéw uzytkujacych droge,

koszty wycinki drzew, i karp drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy.

zakwaterowanie tacznie z cze$cig socjalng i sanitarng,

koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpaddw i $mieci,

koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacii
terenu budowy,

10) koszty rozbiorki istniejacych budynkow i obiektéw,

11) koszty wynikajace z utrudnier lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych),
12) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

Lrxd2aseld
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10.
1.
12.

13.

14,
15.

16.

13) odtworzenie  nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu  budowy
i wykonywanych robét,
) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,
) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu budowy.
) biezacych napraw drog dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.
18) koszty obstugi geodezyjnej,
) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,
) koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji
odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,
22) Koszty pomiarow i badan materiatbw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robét okre$lonymi w STWIORB.
Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.
22004 r. Nr 54, poz. 535 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa, z
wylgczeniem monitoringu Srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowg, o
ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamodwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar robot stanowi tylko materiat pomocniczy dla Wykonawcy
(zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu). W przypadku
rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z
zapisem dokumentacji projektowej i STWIORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena oferty
muszg by¢ liczone z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majg obowigzku
naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcow, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowiazek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu warto$ci cen poszczegélnych elementéw nalezy ograniczy¢
si¢ do dwoch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze zwréci¢ sie do
kazdego wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysokos¢
ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego
metodg szczeg6towa od wykonawcow, ktdrych oferty moga zawiera¢ razaco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktdre beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone do stawek,
cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od towardw i ustug
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym
obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzieC caty przebieg robot budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji Wykonawca
winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej SIWZ wraz z
wszystkimi zalacznikami, jest ceng ryczattowg niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjatkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ XIV. Opis kryteriéow, ktérymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw

1.

i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zadac udzielania przez wykonawcdw wyjasnieh dotyczacych tresci
ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryteriami oceny ofert, o ktérych mowa w ust. 3.

W odniesieniu do wykonawcoéw, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujacych
kryteriow:
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Lp. Opis kryteriow oceny Waga
Cena 99 %
2 Okres gwarangji i rekojmi 1%

Liczba punktéw, ktére mozna uzyskac w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

Co
1) Cp=--—- X 99 pkt

Cb

Cp- ilos¢ punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrod zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badane;

2) Pordéwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zaméwienia obliczona przez Wykonawce zgodnie z przepisami
prawa i podana w ,Formularzu cenowym” (wzér nr 1) pkt. 1.

Punkty za kryterium Okres gwarancii i rekojmi (waga 1%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdiuzszego terminu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia przedstawionego
przez wykonawcoOw zastrzegajac, iz minimalny termin gwarancji i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:

a) 3 lata gwarancji i rekojmi - O punktow,
b) 4 lata gwarancji i rekojmi - 0,5 punktu,
c) 5 lat gwarancii i wiecej - 1 punkt,

2) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Wz6r nr 1 do SIWZ). W
przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (wzor nr 1) okresu gwarancji i rekojmi,
zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny termin gwarancji i rekojmi tj. 3 lata.

3) Oferta z terminem 5 lat i wigcej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw.

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwigkszq
liczbg punktdw, {j. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp+0g, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

Cp - ilosc punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Og - ilodc punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”

Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriow
oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktow w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadno$cig do drugiego miejsca po
przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie
w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére.

§ XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia

1.

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w ustawie oraz
niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane w ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ kryterium
wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty informacie,
0 ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informacje o
wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na ,tablicy
ogtoszen’”.

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku,
gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposob okreslony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIIl ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu,
jezeli zostato ono przestane w inny sposab.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
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Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty pod rygorem
nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1)  kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktérych mowa w specyfikacji i ktore beda petni¢ funkcje
kierownikéw robét (w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegotowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych (Dz.U nr 80, poz. 867).
Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatéw w % liczony od warto$ci materiatow /M/.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapdw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegélnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegolnych etapow robot,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezacq weryfikacie postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé

aktualizacji w toku wykonywania Umowy

4)  Wykonawcy wspbdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu
umowe regulujaca wspotprace tych wykonawcow (umowe konsorcjum).

§ XVI. Wizyta miejsca realizacji zadania.

1.

2.

Zaleca sig, aby wykonawca dokonat wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na wtasng
odpowiedzialno$é, na wlasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okazaé sie niezbedne do przygotowania
oferty i podpisania umowy. Zamawiajacy informuje, ze wizyta na miejscu realizacji zadania nie jest obowigzkowa stanowi
jedynie zalecenie.

Zamawiajacy nie przewiduje spotkania wyjasniajacego ani wizyty na miejscu realizacji zadania.

§ XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie¢ w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot

zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczyé najpézniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.;

1)  pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art.

148 ust.2 ww. ustawy Pzp {j.

1) wwekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Millennium

S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
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Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania
robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
2)  30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

§ XVIIL.Srodki ochrony prawnej.

1.

10.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujq réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktére mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Prezes Krajowej Izby
odwotawczej ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego, do ktérej jest zobowigzany na
podstawie ustawy lub zaniechania czynno$ci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy. Odwotanie podlega przepisom art.
180-198 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:
1)  opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
2)  wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujacego.

Odwotanie powinno wykazywac czynnosci lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktore zarzuca sie niezgodnosc¢ z przepisami
ustawy, zawiera¢ musi zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wykazywa¢ okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby magt on zapozna¢ sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu.

Wykonawca moze w terminie przewidziany do wniesienia odwotania poinformowaé zamawiajacego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynnosci podijetej przez niego lub zaniechaniu czynnoéci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie
przystuguje odwotanie. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje
czynno$ci zaniechanej, informujac o tym wykonawcéw w sposéb przewidziany dla tej czynno$ci w ustawie.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie wnosi sie:

4) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli
zostaly przestane w sposob okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni — jeZeli zostaty przestane w inny
Sposodb.

5) wobec treéci ogloszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowier specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia, wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowier Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia na stronie internetowe;

6) wobec innych czynnosci niz okreslone w ust. 8 pkt 1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomo$C¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.

7) W przypadku, gdy mimo obowigzku zamawiajacy nie przestat zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie
wnosi si¢ hie pozniej niz w terminie:
a) 15 dniod dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia,
b) 1 miesigca, jezeli zamawiajacy nie zamiescit ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych

W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu
ogtoszenia przez |zbe orzeczenia

Kopie odwotania zamawiajacy przekazuje niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest
zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcdw do przystapienia do
postepowania odwotawczego

Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania,
wskazujac strong, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie
przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie zamawiajacemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.
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12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg
interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pozniej niz do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycii
nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i o$wiadczeniami
strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktdrym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika,
ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego. 6. Odwotujacy oraz wykonawca wezwany nie mogg nastepnie
korzysta¢ ze $rodkow ochrony prawnej wobec czynno$ci zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedz na odwotanie. Odpowiedz na odwotanie wnosi si¢ na pi$mie lub ustnie do protokotu.
Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2)  uiszczono wpis.

Wpis uiszcza si¢ najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza sig do odwotania.

Jezeli odwotanie nie moze otrzymaé prawidiowego biegu wskutek niezachowania warunkéw formalnych, w szczegoinosci, o
ktérych mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, nieztozenia petnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa
odwotujacego pod rygorem zwrocenia odwotania do poprawienia lub uzupetnienia odwotania lub ztozenia dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni od dnia doreczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwotania lub inne oczywiste niedoktadnosci nie stanowig
przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbe.

Izba rozpoznaje odwotanie w terminie 15 dni od dnia jego doreczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby moze zarzadzi¢ taczne
rozpoznanie odwotan przez Izbe, jezeli zostaly one zlozone w tym samym postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia lub dotyczg
takich samych czynno$ci zamawiajacego.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu
(zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp)

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajgcego.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajac jednocze$nie
jej odpis przeciwnikowi skargi.

Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego sadowi wiasciwemu w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.

Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze wniosek o zmiang orzeczenia w
catosci lub w czesci.

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego uniewaznia sie zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zaméwieri publicznych.

§ XIX. Oferty czeSciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

§ XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych

§ XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§ XXIIl.Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiajacego

1.
2.
3.

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajgcego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesytaé o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@umilawa.pl.
Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaly sie na stronie internetowe;
Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§ XXIV. Rozliczenia miedzy zamawiajagcym a wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zaméwienie publiczne w walutach obcych.
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2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawca bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

§ XXV. Aukcja elektroniczna
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

§ XXVI. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o0 zaméwienie publiczne z zastrzezeniem art. 93 ust.4
Pzp.

§ XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamoéwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby wskazane w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§ XXVIII. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia:

Zamawiajacy informuije, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia, o
ktorych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§ XXIX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt  wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowiacego zatacznik nr 3 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy stanowigcego
zatacznik nr 3 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w cato$ci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezpo$rednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuaciji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych
rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo — finansowego,

5)  Wymogébw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce musi by¢
poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§ XXX. Procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koncowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci umowy.
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§ XXXI. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, ogdine warunki umowy albo wzér umowy,

Zamawiajacy informuje, ze wz6r /projekt umowy stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej SIWZ
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REGON™ ...t Nr NIP*

Zatacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami

Wzor Nr 1 - formularz cenowy

OFERTA CENOWA

NFEEIEIONU™ ... nr fax*. na ktory zamawiajacy ma przesytac KoreSpondencie..........cooveereeneerernerneerernerneenernesnnenesenenes

*aw przypadku oferty wspolnej nalezy podac¢ dane dotyczace Pefnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na :
»Modernizacje pomostu i plazy miejskiej przy ul. Kajki w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.4.2015, sktadam(y) niniejsza oferte:

1. Oferuje wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w SIWZ za cene ryczaltowg
DIULO:. v w tym nalezny podatek VAT
SHOWNIE DIULIO:. ..ot bbb
w tym:

Lp. Przedmiot Cena brutto
1. | Rozbiérka istniejacego pomostu statego.
2. | Budowa nowego pomostu statego.
3 Budowe dwdch sezonowych miejsc do kapieli wraz z wyposazeniem (w tym zabicie
" | pali do wygrodzenia miejsc)
Ogoétem (Ip. 1+2+3)

2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi ...........c.ccccoevviinnicnnnnns lat (podac ilos¢ lat: 3 lub 4 lub 5)
zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ.

3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobyli$my konieczne informacje potrzebne do
wiasciwego wykonania zaméwienia.

Oswiadczam(y), ze jesteSmy zwigzani niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu skitadania ofert.

Oswiadczam(y), ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.

6. Nazwisko(a) i imig(ona) 0soby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamowienia ze strony Wykonawcy

7. Oswiadczam(y), ze nie wykonywalismy zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci.

8. Oswiadczamy, Ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skre$li¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ) zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sq w nastepujacych
AOKUMENLACK:......... v s

Oferte sktadamy na . .... kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor Nr 2 - o$wiadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Modernizacje pomostu i plazy miejskiej przy ul. Kajki w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.4.2015

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspdlnie)

o$wiadczam(my), ze wykonawca(y), ktérego(ych) reprezentuje(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spetnia(my) warunki okreslone w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w zakresie:

1. posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich
posiadania,

posiadania wiedzy i doSwiadczenia;
3. dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
sytuacji ekonomicznej i finansowe;j

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wiasnorecznym podpisem $wiadom(-i) odpowiedzialnoSci karnej z art.297kk oraz 305
kk.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

Strona 21 z 52



Postepowanie znak ZP.271.4.2015

Wzor Nr 2a - oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:
»Modernizacje pomostu i plazy miejskiej przy ul. Kajki w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.4.2015

(nazwa /firmal i adres Wykonawcy)

Oswiadczam(y), ze wykonawca, ktérego reprezentuje nie podlega(my) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspéinych (konsorcjum lub spétek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcow (wspolnikow spotki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4 i 5 SIWZ.
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Wzor nr 3 - doswiadczenie wykonawcy

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspdlnie/

Oséwiadczamy, Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciagu ostatnich 5 lat nastepujace zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac
wykonania
(wykazaé zadanie polegajace budowie lub . .
. . . przebudowie obiektow tj.: jazy, $luzy Czas realizacji '“f°"“a°1‘3‘ ©
Lp. Nazwa. i .adres Ca’r!(owna wartosé zeglugowe, sitownie i elektrownie wodne, od - do podstawie .
Zamawiajacego robot budowlanych kanaly, budowle regulacyjne na rzekach dz./m-c /rok dys;_)onowapla
i potokach, progi, grodze, pirsy, mola, doswiadczeniem*
pomosty, nabrzeza, pochylnie i falochrony na
wodach srédladowych)
1 2 3 4 5 6
Nazwa zadania doswiadczenie
................................................................................ wykonawcy /
oddane do
dyspozycji przez
inny podmiot ***
doswiadczenie
wykonawcy /
oddane do
dyspozycji przez
inny podmiot ***
Uwagi:

1.

3.

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaly wykonane w sposdb nalezyty zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

** W przypadku, gdy do$wiadczenie, o ktorym mowa wyZzej jest oddane jest do dyspozycji przez inny podmiot niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw, to wykonawca w takiej sytuaciji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
tymi zasobami w trakcie realizacji zaméwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotow
nalezy do oferty zataczy¢ w oryginale. Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (oSwiadczenia) lub innego dokumentu
potwierdzajacego udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnoSci: kto jest podmiotem
przyjmujacym zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu, w jaki sposdb zostang wykorzystane zasoby innego
podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia, jakiego charakteru stosunki beda taczyty wykonawce z innym podmiotem, jaki jest
zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Pisemne zobowigzanie (o$wiadczenie) nalezy
dotaczyé do oferty w oryginale.

** niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Modernizacje pomostu i plazy miejskiej przy ul. Kajki w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.4.2015

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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Wzor nr 4 - wykaz os6b

POTENCJAL KADROWY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspélnie/

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamoéwienia skierujemy nastepujace osoby:

Doswiadczenie*
Informacja o
Uprawnienia podstawie
nr dysponowania
osobami **

Sf: Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych

czynnosci

1 2 3 4 5 6

Kierownik robot w specjalnosci inzynieryjnej
hydrotechnicznej petniacy jednoczesnie role
kierownika budowy minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie  (do  kierowania  robotami
budowlanymi) w specjalnosci  inzynieryjnej
hydrotechnicznej  lub  inne  uprawnienia
umozliwiajagce  wykonywanie tych samych
czynnosci, do  wykonywania, ktorych w Osoba bedaqaw
aktualnym  stanie  prawnym  uprawniajg dyspozycji

1 uprawnienia  budowlane w/w  specjalnosci wykonawcy /

umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego oddana do
Zadeienia, oraz dyspozycj| przez

- posiadajacy doswiadczenie przy kierowaniu inny podmiot ***
robotami  budowlanymi  lub  nadzorze
inwestorskim co najmniej 1 zadania
polegajacego na  budowie lub przebudowie
obiektow tj.: jazy, $luzy zeglugowe, sitownie
i elektrownie  wodne,  kanaly,  budowle
regulacyjne na rzekach ipotokach, progi,
grodze, pirsy, mola, pomosty, nabrzeza,
pochyinie i falochrony na wodach $rodladowych
- WYPELNIC KOL. 4

Nazwa i adres zamawiajacego
oraz nazwa zadania

Uwaygi:

1. * wykonawca nie jest zobowiazany do dofaczania dokumentéw potwierdzajacych doswiadczenie zawodowe, skfada jedynie niniejsze
oswiadczenie

2. ** W przypadku, gdy potencjat kadrowy, o ktorym mowa wyzej jest oddany do dyspozycii przez inny podmiot niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkdw, to wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi
zasobami w trakcie realizacji zamdwienia, w szczegoinosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdéwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotéw nalezy do
oferty zataczy¢ w oryginale. Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego
udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnosci: kto jest podmiotem przyjmujacym
zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu, w jaki sposéb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez
wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia, jakiego charakteru stosunki beda taczyty wykonawce z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim
okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Przedmiotowe zobowigzanie (o$wiadczenie podmiotu trzeciego)
nalezy dotaczy¢ do oferty w oryginale.

3. * niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkiadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:

»,Modernizacje pomostu i plazy miejskiej przy ul. Kajki w lawie”. Postepowanie znak: ZP.271.4.2015

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowe;j*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:
»Modernizacje pomostu i plazy miejskiej przy ul. Kajki w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.4.2015

(nazwa /firmal i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z
pozn. zm.)

1. skladamy liste podmiotéw*, razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.).

p. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

(ieczed i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, o ktérej mowa wart. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

(p/ eczec / po d p/s(y)osobuprawn/on y ch ......................................... ( data) .............
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

** w przypadku ofert wspélnych (konsorcjum lub spétek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcéw (wspadlnikéw spotki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4i 5 SIWZ.
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Wzor nr 6 - czeSci zaméwienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcdw wystepujacych wspélnie/

Oswiadczam(y), ze nastepujace czesci zamdwienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

Nazwy (firm) podwykonawcow,
na ktérych zasoby wykonawca powotuje si¢

Czes$¢ zamOwienia, ktorej wykonanie zostanie Wartos¢ prac podzleconych w % | na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b, w
powierzone podwykonawcom ceny oferty celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Modernizacje pomostu i plazy miejskiej przy ul. Kajki w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.4.2015

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ wzér/projekt umowy

Zwarta w dniu.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskq ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-166-00-
83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta HaWY — .........cviiiicce et
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — ...,

Nr KRS (jeZeli dOtYCZY) ...ovvvveierireeieirercrese e NIP. oo REGON.......ooieireineireereireireireeseieeseieees
zwanym dalej ,Wykonawcg’ reprezentowanym przez:

2 —————————————

0 nastepujacej tresci:

§ 1. Postanowienia ogélne

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztdw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym — stanowiacym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona ryczattowo,
ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy, protokoty
odbioréw rob6t czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny
ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany, — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy organ w formie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje,
zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie
pozwolenia na budowe

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robot — jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentaciji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére zostaty

dokonane przez Zamawiajacego lub wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §16 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okre$lonych w Dokumentacji projektowej

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w szczegoinosci: SIWZ, Dokumentacje
projektowa, STWiORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich
wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do
rejestracji w formie wpisw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowo$ci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajgce:

a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoficzenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonhczeniem i odbiorem
poszczegolnych etapow robot,

przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje rob6t oraz poszczegolnych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest

przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi

zatgcznik nr 2 do umowy do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku
wykonywania Umowy
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10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

24)

25)

26)
27)

28)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczeg6lno$ci umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej, dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacji
szczegotowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U nr 80, poz. 867) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/, wskaznik narzutu kosztoéw posrednich w % liczony od
IR+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od
wartosci materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego - stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci
wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktdre majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w gatunku, rodzaju i
standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w
gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementdw, do ktorych wykonania majg zostac¢
zastosowane.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci
realizacji z Dokumentacja projektowg oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegéino$ci wiasciwe polskie normy przenoszace normy
europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne
podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy
europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Obiekt budowlany — cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu ustawy Pzp.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktdre w
dalszym procesie wykonywania robdt zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbiodr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest diuzszy.

) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznoci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,

Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozone

Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami

ustawy Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonweca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

b) zawarta z Wykonawcq przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytaczeniem umédw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz ...
(réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych,

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych rob6t, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg,

przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci Robot

budowlanych.

Protokét odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jakosci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.
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29)

30)

35)
36)
37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce cato$ci robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunieciu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancii jakosci (w

zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakoriczeniu Robét budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robdt budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktdre zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych

etapow realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg

wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngg lub jej

przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w

szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore mogq
by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za
Site wyzsza,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania robét

budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktdrego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢

wszystkie roboty objete Umowa,

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej

oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z

przygotowaniem rob6t, w szczegolnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowe;

oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towarow i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z p6zn. zm.).

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych

w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie warto$ci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia

uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sig rowniez

sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi witasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonanie jakiejkolwiek cze$ci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy

technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$é przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub

wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca

zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonaweca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacija postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spo$rod form wskazanych w przepisach Pzp lub

SIwz.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do

dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w

szczegoInosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacii projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i

kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowaé bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

materiatow, sprzetu, itp.
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46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
47) Skroty:

a) KC - Kodeks cywilny

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

¢) PrBud - Prawo budowlane

d) Pzp - Prawo zaméwien publicznych

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia

f)  STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
g) UZP - Urzad Zaméwien Publicznych
2. Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3)  Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celow interpretaciji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajgcego
na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f)  SIwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbiezno$ci powinno
nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowiefi dokumentoéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktorej
mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych

7)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszq sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na rozbiorce istniejacego pomostu,
budowie nowego pomostu i miejsc do kapieli w ramach przedsiewziecia pod nazwa; modernizacja pomostu i plazy miejskiej
przy ul. Kajki w ltawie. Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow ,obiektem” lub
.przedmiotem zamowienia”.

2. Przedmiot zamowienia obejmuije:
a) rozbidrke istniejacego pomostu statego
b) Budowe nowego pomostu statego
c) budowe dwdch sezonowych miejsc do kapieli wraz z wyposazeniem (w tym zabicie pali do wygrodzenia miejsc)

3. Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWiIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktorych mowa wyzej stanowig integralng czes¢ Umowy.

4.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie rozbiérki
pomostu istniejacego, budowy pomostu statego nowego oraz wykonania i wyposazenia dwéch miejsc do kapieli na wodzie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w §15 Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie .

7. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robot budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robot
budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego.
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§3. Terminy

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 01.06.2015r. Jest to termin zakoriczenia prac w terenie i
zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36 miesiecy
warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koficowego, usunaé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

4, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w cato$ci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz Dziennik budowy w terminie 7
dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu dokumentdw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy PrBud. (w szczegdlnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.
. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

3. Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do

wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7)  udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z Umowy

5. Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego cze$ci.

2) Kazdorazowo przekazanie cato$ci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy.

3)  Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikdw, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.
) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;.
) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuije teren budowy i przekaze go zamawiajacemu w terminie odbioru robét.
) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujaca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng
6. Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.

2)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

a) w specjalnosci
b) w specjalnosci
c) w specjalnosci :

4)  Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowg,
i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: maja forme pisemna, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika
Budowy.

(=)

o O

§ 5. Odbiory
1. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1) robot ulegajacych zakryciu,
2) robot zanikajacych,
3) czesciowych,
4)  koncowego catosci robét,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét
Protokotem odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robé6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.3

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy, powiadamia o gotowo$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawceg, i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czeSciowo, w terminie 5 dni roboczych
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych roboét.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoly odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, $Swiadectwa kontroli jakoSci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiodr kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr kofcowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
Ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robét. Podpisany Protokét odbioru kofcowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i
sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru kofAcowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koAcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa; na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jako$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestat
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii
jakosci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w okre$lonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajagcym mozliwo$ci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciagu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jako$ci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznos$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktdrych mowa w ust.29, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usunaé¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia wykonawcy:

1)  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjq projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkédd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte
Dokumentaciji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajgcym
jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetiajacy warunki i
wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdrego zostata zawarta
niniejsza Umowa

5) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1)  Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertq i Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, Dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

2)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenistwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosg.

4)  Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do robét
Materiatow

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre$lonych szczeg6towo w postanowieniach Umowy, w tym w
szczegolnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robdt oraz umozliwienia Zamawiajacemu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)

21)

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacii projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem o0séb trzecich,

h) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

[)  zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow,

q) ubezpieczenia budowy

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas

wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego

wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkod, wyznaczajac odpowiedni termin do zado$¢uczynienia

temu zadaniu.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na

uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,

utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony

$rodowiska obcigzajg wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatow, jakoSci robét wykonywanych z tych

materiatow,

Zabezpieczenie drog i ciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moze spowodowa¢ transport i sprzet

wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu

materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i Sciezkach,

Powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach ztym

zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdt,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora

Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub

uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru korcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajq koszty usuniecia Wad i

naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérgq ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu przez

Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i

dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami

rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejsze;

Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty iinnych dokumentow

stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej

w 3 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce

do Odbioru koncowego.

o
-
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§ 7. Postanowienia szczegotowe

1. Terminowo$¢ robot

1)

2)

10)
11)

12)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedfozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xIs lub innym réwnowaznym, do dnia
zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzglednié przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki
pogodowe, ktére mogq ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w terminie 7 dni_od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdInosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robé6t, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep rob6t bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia rob6t lub
okre$lonemu terminowi zakoriczenia etapu rob6t, Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwigkszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapdw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robot lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robot, bedg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robét
zamiennych, z powodu ktdrych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia robét oraz etapéw
rob6t w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w
obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym .

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoficzenia robét oraz termindw
zakonczenia etapéw robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okre$lonego terminu
zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie
jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakorczenia rob6t oraz etapéw robét.

Podijecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji szczego6towej aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystgpienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowos¢ wykonania robét powinien zostaé wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobéw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
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6)

zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawcey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajq Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robot

1)

2)

3)

1)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu rob6t w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodniag nowe terminy wykonania robot w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
decyzjg na zamkniecie sktadowiska..

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej

czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia rob6t co najmniej

o0 okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek

wstrzymania robot.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyzszej

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugq Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1)

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie magt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego
lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o przewidywanych przysztych
problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w szczegdlnoSci na wynagrodzenie Wykonawcy i
Termin zakoriczenia rob6t.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2., Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu
takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ... .

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegolnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktdra Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany jg
uzasadnic i zaproponowa¢ osobe, ktéra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t podczas obecnosci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Strona 36 z 52



Postepowanie znak ZP.271.4.2015

6)

7)

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosié uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem
usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

8. Badania jako$ci materiatow i robot

1)

14)

15)

16)

17)

18)

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejska

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia biezacej

kontroli jako$ci Materiatdw, przestrzegania warunkoéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz

uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych

Umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci

materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajqg wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania

tych polecent w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materialy do rob6t dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, Ze ich

jakos¢ odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okre$lonej w pkt 18)

niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatdéw, ktére nie sg zgodne z pkt 1), Inspektor nadzoru

inwestorskiego moze poleci¢é Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami

Badania okre$lone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na

Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materialy

potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane

prébki materiatéw przed ich wbudowaniem na wiasny koszt.

Wszystkie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom

wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w Dokumentacii projektowej oraz STWiORB

Badania materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem

budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sq wymagane w STWIORB lub

wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, ktére budza

uzasadnione watpliwosci, co do jakoSci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i

aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg

zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badar obcigza Zamawiajgcego,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.
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9.

10.

1.

12

Utrzymanie Terenu budowy.

1)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczerstwa ww. oséb,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie
ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robdt,

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane
roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktécaé bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub
0s6b trzecich.

5) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

7) Po zakoAczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekaza¢ go we
wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koricowego robdt.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreSlonym w pkt 5, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Czas pracy:

1) Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach 22.00 -
6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zzycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynno$ci, ktore ze wzgleddw technicznych lub zwyczajowo

wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu :

a) projektu organizacji rob¢t,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykowaczej

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakofczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg,
projektowg i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania rob6t.

13. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
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15.

16.

17.

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowaé roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego
dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sig do obowigzujacych ograniczer obcigzer osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i
obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw fadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogq zagrazaé¢
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przediozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot

Obstuga geodezyjna

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacijg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na zadanie nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji
budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w
Starostwie Powiatowym w ltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwy miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$C za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem rob6t, chyba Zze wytgacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw KC, w
szczegblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisdw, chyba Ze wylgcznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materiaing za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogq powstaé na skutek niekorzystnego dziatania
warunkow atmosferycznych lub wod gruntowych.

Szkody w robotach lub materiatach powstate w okresie, w ktdrym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca
powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatdw z wymaganiami STWIORB,
odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub
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18.

19.

20.

w okresie odpowiedzialnoci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona Srodowiska:

1)  Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2)  Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposob zapewniajgcy ochrone rob6t przed uszkodzeniem oraz
terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajagcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

4)  Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegoino$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$é, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postgpowania.

4)  Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztdéw po uzyskaniu
ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania rob6t

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jako$ci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéw wchodzacych
w sktad Konsorcjum, ktdre wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdéw Konsorcjum

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczeh woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do
realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
cztonkdw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... ...occooveeiiiiiiinnnnn,
..................... a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy

nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw

ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeSci do powierzenia
podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na

zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w

art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
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10.

1.

12.

13.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktre
$cisle odpowiadajg czesci zamowienia okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w cze$ciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, kt6rzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przediozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczace;
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien

przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktére;

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujacych przypadkach:

8) niespetniania przez  projekt  wymagan  dotyczacych Umowy o  podwykonawstwo,  okre$lonych
w ust. 6,

9) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

10) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catoSci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

11) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

12) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

13) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

14) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemoZliwiajgcego rozliczenie tych
rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust.

10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
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zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w
ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okre$lonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 19, stosuje sie zasady okre$lone w ust. 9-
15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zapfate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem Wynosi: ...........cccceviveeriieeeiienns zt (Stownie
DIULEO. . et ), w tym podatek VAT w

WysoKkosci........ %, CO STANOWI KWOLE........coiiiiiiiiiiiiie e zt. (Stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)

WYNOSH. .. Zh (SHOWNIE NETHO......eeeeiii e ),

Warto$¢ podana w §9 ust.1 moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasadg okres$long w art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia
1964r Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm.).

§10.  Rozliczenia miesieczne
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesigcznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1)  zestawienie wartoSci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartoSci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni
od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11.  Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
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Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawione;

przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem potracenr wynikajacych z

Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robét, zgodnie z

protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, os$wiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim

okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajacych je

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny

potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych

w tym okresie wynagrodzer Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia

bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust.7 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapfacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢

zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnosé

bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu sadowego,

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione

przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakoficzonego etapu robot, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty
odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu
rob6t,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z patno$ciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku waftpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa ust.10 zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypemienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiet Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalno$é.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej ptatnoci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust.5 i
wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatno$ci.
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Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpo$redniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnoSci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatno$ci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona,

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwo$ci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é¢
nalezy sie, co uznaje sie za rébwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigedzy cenami okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich,
nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oéwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatno$cig
koncowa,

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koAcowej, wystawionej na podstawie
protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajacego. Warto$¢
faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg
wynagrodzenia.

§12.  Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy

WYNOSH ceverersensens miesiecy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od od daty Odbioru koricowego

rob6t catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy ztytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie

.......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po zfozeniu ofert) zawady fizyczne kazdego

z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich

producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem

maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego, jako zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuije:

1)  przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,

2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak ipowstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sily wyzszej albo wylacznie zwiny uzytkownika lub osoby ftrzeciej, zaktdra wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzehn mechanicznych oraz eksploatacji i konserwaciji obiektu oraz urzadzen w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacii.
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Zasady eksploatacji i konserwaciji obiektu i urzadzen zostang, okre$lone w przekazanej przez wykonawce ,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktdre wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla
wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac tylko z przepisow prawa lub zasad
prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogq sie rézni¢ na niekorzy$¢ zamawiajacego od zasad okre$lonych
przez producentoéw elementéw podlegajgcych gwarancii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mégt uwolnié ze zobowigzan gwarancyjnych
powotujac sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementdw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacii.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez wykonawce, sporzadzi je zamawiajacy. Kosztami jej
sporzadzenia zostanie obcigzony wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad iusterek wterminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 48 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw, o ktérych mowa w
ust. 12, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem wykonawcy i zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia zamawiajacego przez
wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres gwarancii
juz uptynat, wykonawca zobowigzuije sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg
zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki
(uszkodzenia), ktorych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajgcego izostanie przestany
do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie
mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§13.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczeh Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacq w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia .
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, {j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na okres
obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do
realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznoéci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakq
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: ... ‘W dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizaci
zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14.  Zmiana umowy

Zmiana postanowien  niniejszej umowy moze nastgpic za zgodq obydwu stron wyrazong na  pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okre$la nastepujace okolicznosci zmiany

terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlno$ci:

1)  wstrzymania robét przez zamawiajacego,

2) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie rob6t, w szczegélnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ciami, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajacego i inspektora nadzoru.

3) wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentaciji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

4) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zamowien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktore wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy

5) wystapienia op6znienia w dokonaniu okre$lonych czynnoSci lub ich zaniechania przez wiadciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

7) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnier itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepno$ci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

10) wystapienia okoliczno$ci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

11) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegoInoSci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

12) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
whniosek wykonawcy lub zamawiajacego,

15) w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktdrych mowa w §15 niniejszej umowy

16) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu

Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow,
ktére mogq skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy
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4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczeg6lnoSci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwo$cia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7)  Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
umowy,

8)  Wynikniecia rozbieznosci lub nigjasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usunaé w inny sposéb,

a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznoéci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow
przez strony.

9) W przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowiazujg sie do zawarcia aneksu do umowy regulujacego wysoko$¢
VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, z tym, Ze koszty wzrostu lub obnizenia podatku VAT strony
pokrywajq solidarnie po 50%.

10) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot

11) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

12) Wystapienia konieczno$ci zmian os6b wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie
swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzien sktadania ofert
warunki okreslone w specyfikacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zloZzenia wniosku przez zamawiajacego.

13) Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pozniej niz 7 dni przed
pilnowanym skierowanie do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

14) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z osob, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona wpisem do
dziennika budowy.

15) Ograniczenie zakresu robdt wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentaciji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

16) Zmiana (zmniejszenie lub zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoinych latach
realizacji zamdwienia, o ktorych mowa w §11 ust.27 Umowy w przypadku otrzymania dofinansowania, lub zmiany wysokosci
dofinansowania, lub nie otrzymania dofinansowania przedmiotu umowy ze S$rodkéw zewnetrznych niezaleznych od
Zamawiajacego, lub wynikajaca z kwot ztoZzonych ofert.

17) Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
podwykonawcom;

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa,

d) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -15) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymainy
okres przesuniecia terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie
terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznoci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich czesci, tempo
robot wedtug zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, zamawiajacy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan
dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg wykonawce.

6. Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

8. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét na podstawie ust.2, zmiany Umowy w
zakresie Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

9.  Wniosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych
od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzieC sig¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentow
wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na
Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11 i
przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi zadanie
zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zgdania
zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace zmiany:

1)  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlno$ci zmiana numeru rachunku bankowego,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukces;ji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

o=

§15.  Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych

w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i

technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikta z

okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla

Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegoInosci:

1) podwyzszeniem walordw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci
robét.

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowié¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy dokonany na podstawie

zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu wykonania robét zamiennych”, ktory powinien zawiera¢: zakres rob6t zmiennych

uzasadnienie konieczno$ci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy roéznice pomiedzy wartoScig robét podlegajacych
zamianie, a wartoscig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane moge by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci rob6t zamiennych nalezy stosowaé stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatno$ci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez zamawiajacego ,Protokotu wykonania rob6t

zamiennych”, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okre$lonych w §15 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory rob6t zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej umowy.

W przypadku wprowadzenia robot (materiatow) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét, a

odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9

ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu

zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczeg6towym kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4)  wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatow w % liczony od warto$ci materiatéw /M/
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W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi

pozycji w szczegbtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o

wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad

Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”

w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych

(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw

lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do

akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi
korekte.

Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w

nastepujacych sytuacjach:

1)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatdw, ktore moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§16.  Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dituzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia robét,

4) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelno$ci bez zgody Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce
wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub po$rednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje,
prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa, i niezgodnego z prawem
albo Umowa,_lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje (bezposrednio
lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

8) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczaf realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu Umowy o
Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$C zobowigzania wykonang przed

odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Strona 49 z 52



Postepowanie znak ZP.271.4.2015

4.

10.

1.

12.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwiloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych
robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegolno$ci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegoinego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej
niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ziozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17.  Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wltasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne
prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych

oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentaciji projektowej sporzadzonych przez

lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymeczasowych na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych

ochrony wlasnosci lub bezpieczerstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokoét

odbioru rob6t przerwanych i rob6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieh odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacii

innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich

nabycia.

Szczegotowy protokét robdt odbioru robdt przerwanych i robédt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych

materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny

obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata odstapienie od Umowy

§18.  Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia rob6t w wysokoéci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwhoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot,

2) za zwioke w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,05 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci — w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,

4) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za nie przediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej
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przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokoéci 500,00 ztotych za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

7) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci 300,00
zZtotych za rozpoczety dzien zwtoki,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysoko$ci 300, 00 ztotych za kazde naruszenie,

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg
- w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

10) za nieuzasadnione przerwanie realizacji rob6t z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w wysokosci
0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzier przerwy w wykonywaniu rob¢t,

11) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlno$ci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

12) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie
terminu jej zaptaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych, jezeli

warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara
nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwloki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem umowy okre$lone w § 1 zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentoéw koniecznych do

wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej netto za kazdy dzien zwioki

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona

szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgodeg na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§19.  Sposéb komunikowania si¢ Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen
lub zgod, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajaCego. ... .cceeerurrreeeaaaiiiieee e aieieeeane
2)  WYKONAWECY.....coiereeeeieeeesreeis e
3)  Inspekiora Nadzoru.........ccoveevencernecenincecineneenn,
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogq
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogq elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢é dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane odpowiednio
jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§20. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie czestotliwo$C narad koordynacyjnych: wg
potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegoInosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sq zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
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4.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za

W zakresie wzajemnego wspdidziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

Strony beda wspotpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami rob6t),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§21.  Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze wspélnych
negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektoréw Nadzoru, jak rdwniez zapytania i odpowiedzi
dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondenciji, faktur i dokumentoéw sporzadzonych przez Wykonawcy jest jezyk polski.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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