SPECYFIKACIA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(Siwz)

dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
»Budowa wybiegu dla pséw w ramach budzetu obywatelskiego w Hawie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamobwienia nie przekraczajacej réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

Znak postepowania: ZP.271.47.2020

ZATWIERDZIL:
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ltawa, dnia 22.12.2020r. \\

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowia:
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Zatacznik nr 1 - Formularze oferty

Zatgcznik nr 2 - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu

Zatgcznik nr 3 - odwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zatacznik nr 4 - wykaz oséb

Zatacznik nr 5 - informacja o grupie kapitatowej

Zatgcznik nr 6 - wzdr/projekt umowy

Zatgcznik nr 7 - wzor oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace
Zatgcznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robét

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie doktadnie z trescia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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§i.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

v wWwN R

Zamawiajgcy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 Hawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§11.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej

réwnowarto$¢ kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 350 000 Euro oraz

art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do
niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,Budowa
wybiegu dla pséw w ramach budzetu obywatelskiego w ltawie”. Postgpowanie znak: ZP.271.47.2020.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019, poz. 1843 z péén. zm.)
zwana dalej ,,ustawa Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartosci zaméwieri oraz konkurséw,
od ktdrych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszeri Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z
2019r. poz. 2450);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie éredniego kursu ztotego w stosunku
do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartoéci zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2453),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurengji (t.j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1010 ze zm.).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej {t.j.: Dz. U. 2 2020 r. poz. 220 ze zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 ., poz. 831),

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze. zm.)

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SIWZ",

zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp.

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SIWZ”,

zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp.

§l1l. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na Budowie wybiegu dla pséw w ramach
budzetu obywatelskiego w fawie. Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcéw
»przedmiotem zamoéwienia”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) ogrodzenie terenu

2) wyposazenie wybiegu dia psow

3) budowe oswietlenia podtgczonego do istniejacej sieci energetycznej

4) nawierzchnie $luzy

5) psie toalety

Przedmiotem zamdwienia jest budowa wybiegu dla pséw na terenie dziatki nr 136/46 obr. 12 w ltawie przy ulicy
Gdanskiej, ktérej whascicielem jest gmina miejska ltawa. Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane zwigzane z
montazem urzadzen typu agility, tablic informacyjnych, tawek, koszy na $mieci, psich toalet oraz ogrodzenia terenu.
Wybieg zapewni mozliwos¢ swobodnego poruszania sie i zabawy pséw wewnatrz obiektu. Obiekt bedzie zawierat
strefe sportowo — treningowg wyposazong w urzadzenia matej architektury dla psow oraz strefe swobodng gdzie
zwierzeta beda mogly swobodnie biegaé. Teren w catosci bedzie ogrodzony, co ma zabezpieczy¢ przed wydostaniem
sie ps6w bez opiekunéw poza obiekt. Wejscie na teren wybiegu bedzie odbywat sie przez dwie $luzy. Wyposazenie
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10.

11.

12,

obiektu zapewni odpoczynek dia opiekundw pséw oraz zapewni miejsce na usuwanie przez opiekunéw psich
odchodéw.
Lokalizacja wybiegu projektowana jest od strony péinocno — wschodniej dziatki. Teren wybiegu zostanie o$wietlony
za pomocy latarni. Zagospodarowanie pozostatej czesci dziatki pozostawia sie bez zmian. Nie zakfada sie ingerencji w
istniejacy na terenie projektowanego wybiegu drzewostan. Sposéb wykonania elementéw wybiegu wraz z jego
ogrodzeniem pozwalaé bedzie na tatwy demontaz bez ingerencji w Srodowisko.
Lokalizacja wybiegu jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ltawy.
Obiekt zaprojektowano zgodnie z zaleceniami inwentaryzaciji.
Nazwa kodu dotyczacego przedmiotu zaméwienia okreslona we Wspdinym Stowniku Zaméwieri CPV:

1. Giéwny —45310000-2

2. Dodatkowe —45310000-3, 45317000-2
W ramach zadari bedacych przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
robét budowlanych, w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen przewidzianych w
dokumentacji projektowe;j.
W zwigzku z tym, ze przedmiot zamdéwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest
zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagar w zakresie dostepnosci obiektéw dla os6b niepetnosprawnych.
Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentagji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarze robét, SIWZ, wzorze
umowy wragz zatacznikami.
Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze,
obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z
okresem gwarangji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty sg dokumentacje projektowe, STWIORB oraz udzielone
odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego. Przedmiary stanowia tylko
materiat pomocniczy.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na umowe o prace, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , przez
Wykonawce lub Podwykonawce, oséb wykonujacych nastepujace czynnoéci w zakresie realizacji zamdwienia,
polegajgcy na bezposérednim fizycznym wykonywaniu prac: ogrodzenie terenu, monta: wyposazenia wybiegu,
wykonanie nawierzchni §luzy, psich toalet i oswietlenia terenu.
Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.
W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie rozwiagzan réwnowainych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z dokumentacja
projektowa, STWIORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedj zgodne pod wzgledem:
1) gabarytéw i konstrukcji (wielkosé, rodzaj, wlasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),
2} charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkgji),
3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw),
4) parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametréw bezpieczeristwa uzytkowania,
6) standardéw emisyjnych,
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowiazany
wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz zwrécié sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna zaproponowane
rozwigzania za réwnowazne przy wspétudziale autora dokumentacji projektowej i /lub inspektora nadzoru.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.
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13. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeéci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

14. Wykonawca ze $rodkéw wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne
do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w dokumentaciji
projektowe;j.

15. Elementy wyposazenia (urzadzenia) musza by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,
nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

16. Elementy wyposazenia musza by¢ oznakowane w taki sposéb, aby motzliwa byla identyfikacja produktu jak i
producenta.

17. Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, o ktérych mowa w
punkcie 3 oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte w zataczniku nr 6 wzor umowy.

‘§|V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamdwienia:
1) Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia - od dnia podpisania umowy.
2) Termin zakoriczenia realizacji zaméwienia - do 30 czerwca 2021r.

‘§V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2)  spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegbétowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:
2.3.1) doswiadczenie zawodowe: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

2.3.2) kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji zamdwienia
bedzie dysponowal osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania
zamoéwienia tj.:

a) Kierownikiem budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

b) Kierownikiem robdt w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia
umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajgce zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia.

Ocena spefniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do
SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne potwierdzenie, ze wykonawca
spefnia warunki udziatu w postgpowaniu. Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktorym mowa w §VIl ust.
8 pkt.1) lit. a) SIWZ, zfozonego na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostafa
najwyzej oceniona (zgodnie z zafacznikiem nr 4 do SIWZ). Zamawiajacy okreslajac wymogi dla oséb w
zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajgce im uprawnienia nabyte w innych niz
Rzeczpospolita Polska paristwach cztonkowskich Unii Europejskie]j, paristwach cztonkowskich Europejskiego
porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej,
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wowczas wykonawca na wtasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte
ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcsg, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco
wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjy przedmiotowego zaméwienia stworzonych zaréwno przez
Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia muszg wykazaé, ze tacznie spetniaja w/w warunek. Zamawiajacy informuje, ze wymaga aby osoby
wskazane w zataczniku nr 4 SIWZ braty bezposredni udziat w wykonywaniu zaméwienia.

2.3.3) potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.
Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a

ustawy Pzp w celu potwierdzenia speiniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, polega¢ na zdolnoéciach technicznych Ilub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ie

realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w_szczegélnosci

przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycii niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zaméwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw

udziatu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizuia roboty budowlane,

do realizacji ktérych te zdolno$ci s3 wymagane

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,

jetzeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze

wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamoéwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia

przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy do

wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdéwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach art.22a

ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym naleiyte wykonanie

zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajgcy zada przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego

(o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzaiacego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego,

¢} zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowiazanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.
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|§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek

okredlonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w

stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2016.1574z pdin. zm.) lub

ktdrego upadio$é ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadfego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -

Prawo upadtosciowe (Dz2.U.2016.2171 z pézn. zm.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jeieli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreélony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sig wyroku potwierdzajacego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedgcego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomochie orzeczony zakaz ubiegania sie o zaméwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie o zamowienia publiczne.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 {(ustawy Pzp),

moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki s wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w

szczegdlnosci udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestgpstwem skarbowym,

zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu

faktycznego oraz wspéiprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkdéw technicznych, organizacyjnych i

kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub

nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisow zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sig o udzielenie
zaméwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy

zapewnia temu wykonawcy mozliwoéé udowodnienia, Ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie

zamowienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposob zapewnienia konkurencji.

Zamawiajgcy moze wykluczyé wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW

UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.

Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzier sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkdw udziatu w postgpowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2.
Informacje zawarte w odwiadczeniu beda stanowic wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3. Informacje zawarte w
o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania
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10.

11.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcdw o$wiadczenie zgodnie z zatacznikiem nr 3
do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o zamdéwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzac
spefnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje brak podstaw
wykluczenia.

Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkow udziatu w postgpowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada czy
Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawié¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia. Przedmiotowe oéwiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca ktdry w momencie
skfadania oferty jest swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitafowej, moze zfozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy
jednak w tym przypadku pamietaé, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania {wigczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowafa obowiqzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzier
zlozenia nastepujacych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spefnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzystac z
uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f

Wykaz o$wiadczer lub dokumentéw, sktadanvch przez wvkonawce w postepowaniu ha wezwanie Zamawiajacego w
celu potwierdzenia okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegélnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnieri, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia
publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ.

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez

Zamawiajgcego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

Zamawiaiacy zada od Wvykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacii innych podmiotédw na zasadach
okreélonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotow dokumentéw, o ktdrych mowa
w §VIl ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VIl ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktdrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed

uptywem terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokumentéw, o ktdrych mowa w §VII ust. 8 pkt 3} lit.a) SIWZ, zastepuje sig
je dokumentem zawierajgcym odpowiednio os$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b
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12.

13,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed

notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub

gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem termindéw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VIl ust.10 pkt 1) SIWZ.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oéwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow

udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub

dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,

w szczegblnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci

podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

W przypadku wskazania przez wykonawce dostgpnoici oswiadczern lub dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 819, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz

danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub

dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 81i 9,

ktére znajduia sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych

przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w

art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne

Jezeli wykaz, oéwiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego,

moze on zwrdcié sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane,

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w

sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze izgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zaméwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdérych
zdolnoéciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreélonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane sa w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII

ust. 8 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sa w oryginale lub kopii

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnoéc z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i oswiadczeri , zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyzej.

W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlinie oswiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez

kazdego z Wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie we wiasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcéw dziatajgcych w formie spétki cywilnej o$wiadczenie, o ktérym mowa w §VIl ust. 11 ust.6

sktadne jest przez kazdego wspdlnika spétki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu {osoby prowadzacej dziatalnos¢

gospodarcza pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust. 8

SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VIl ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z
Wykonawcow skiadajgcych oferte wspolng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VIl ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspdlnikéw spétki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i oswiadczenia, o
ktérych mowa w &VIl ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub dokumentéw

potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym

petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, oswiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) s3 niekompletne, zawierajg btedy lub budza wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,

Zamawiajacy wezwie do ich zfozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo

ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
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23. Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VIi ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia, a_ktéry nie
jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIIl. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postepowania: ZP.271.47.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwaé sie
tym znakiem.

2. W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j.) za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U.2020.344 t.j.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz
oswiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ziozenia w wyniku
wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca przewidziat wytgcznie forme
pisemna.

3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodiegtosci 13, 14-200 ltawa, stanowisko ds. zamdwien publicznych.
W przypadku przesytania wiadomosci pocztg elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podaé nr postepowania i
nazwe.

4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zamawiajacy jest zobowiazany niezwiocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdiniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wpltynat do zamawiajacego nie pdiniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu skfadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wplynie do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjasniern Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania.
Zamawiajacy informuje, ie nie bedzie udzielal zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wpltywy na bieg terminu sktadania wnioskéw,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

7. Zamawiajacy przesle tres¢ pytania i wyjasnienn wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia bez podawania Zrédta pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego
www.bip.umilawa.pl.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a treécig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujacy
nalezy przyjaé tre$é pisma zawierajacego pdiniejsze o$wiadczenie Zamawiajacego.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienié tresé niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

10. Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania
ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje
na tej stronie.

11. Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami s3:

1) Andrzej Nichczyriski, Roman Radtke - w zakresie przedmiotu zamdwienia,
2) Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zaméwierh publicznych, fax. 89 649-26-31, email:

przetargi@umilawa.pl
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[§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie zada wniesienia wadium.

[sx.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertq 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przediuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajgcy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do wykonawcéw o
wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1

Oferta musi zawierac¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zaigcznik nr 2 do
SIWZ.

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikaé zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego,
w szczegblnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, petfnomocnictwo zlozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwalg i czytelng

technika.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujacg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz

i zaciggania zobowigzan w wysokos$ci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata

na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywac uprawnienie

do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
muszg by¢ ztozone w sposéb pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujacej.

Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac¢ oferte zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z tredcig SIWZ.

Jezeli ktéry$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawece jest sporzgdzony w jezyku obcym dokument

taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢

przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym,

a pdiniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy

zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sig, iz wersja polskojezyczna jest wiazaca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku

postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

w zwigzku z przygotowaniem i zfozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen

z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatacznikami byta w trwaly sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng

dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowiagcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢

udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane

innym uczestnikom postepowania, muszg byé¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE STANOWIA

TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWES

KONKURENCJI” i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyZej cytowanym

przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartos¢ gospodarcza,
co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP,

a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica

przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wylacznie w sytuacji kiedy Wykonawca

oprécz samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,

w szczegblnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ie zastrzeione informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci

okreslajac, w jaki sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,

jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartos¢ gospodarcza,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa lub s

jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepisow, informacje te beda

podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca skfada tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia

oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwoch zamknietych kopertach nastepujacy w sposob gwarantujacy zachowanie

poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb

nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Itawa, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta fawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.47.2020
pn. ,Budowa wybiegu dla pséw w ramach budzetu obywatelskiego w awie" - nie otwierac przed terminem
otwarcia ofert tj. 13.01.2021r. godz. 09:30.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofac ztozong przez siebie oferte przed
terminem skfadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o0 wprowadzeniu
zmian przed terminem skfadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznosé wymiany czy tez
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przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyisze oswiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § X1 ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mieé dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
LZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca skfada pisemne oswiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § X1 ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wpykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofa¢ jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspéine:

1} Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Dokument
potwierdzajacy ustanowienie petnomocnika powinien zawieraé wskazanie postepowania o zamdwienie
publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlinie o udzielenie zaméwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie
wspélnie o zamdwienie publiczne. Podpisy musza zostac¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z
podmiotem wystepujacym jako pethomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowacé sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sig do Zamawiajgcego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.

4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcéw, powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) Dokumenty wspdine np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspding,

b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcdw wystepujacych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspélina.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspolng beda mieli
obowiazek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamdwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdéinych stron umowy,

¢) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdéwienia oraz
czas trwania rekojmi.

Oferta, ktdrej tre$é nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tredci zapiséw w SIWZ nalezy

zatem wyjaséni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIIl niniejszej SIWZ.

Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy,

po terminie otwarcia ofert.

1§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

Oferty mozna skiada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 itawa, w pokoju
120 (KANCELARIA) w terminie do dnia 13.01.2021r. do godziny 09:00.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem,
jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu skiadania ofert ma data i godzina
wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkq pocztowa lub kurierska. Oferty mozna
sktada¢ od poniedziatku do piatku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pok.
215 w dniu 13.01.2021r. o godz. 09:30.
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Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie

zamodwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a

hastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktérych

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczhy waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry

wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnos$ci procedury dokonywania zmian, zostana dotaczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze

zwrdci¢ sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywist omytke pisarska nalezy rozumieé widoczna, niezamierzong
niedoktadnos¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna byé ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sig, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowg,

- jetzeli cene za czes¢ zamowienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- Jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadaja obliczonej
cenie, przyjmuje sig, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zaméwienia albo jego czeéé:

- przyjmuje sig, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- Jjezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowa cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyimuje sie, ze prawidtowo podano poszczegéine
ceny.

c) Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu
do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajacy moze dokonaé samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumie¢ w szczegéinosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnoéci ich
poprawy Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) lezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omyiki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

EXIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY J

1.

Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN}. Rozliczenia miedzy zamawiajgcym
a Wykonawca prowadzone bedg w PLN,

Cena oferty jest ceng ryczattowq (zawierajaca obowiazujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji
robét) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2019r. poz. 1145 z pdzn. zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

ZP.271.47.2020
Strona 152 69



Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu
o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego. Ryczatt polega na uméwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyrainej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagaé sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia
w zaden spos6b nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych $wiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplynaé na cene zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany
w cenie oferty uwzglednié¢ takie zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym
zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uznal za opracowanie wtdrne w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objgtych
przedmiotem zaméwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujy skale danej czesci zaméwienia
i pomagaja w oszacowaniu kosztéw inwestycji- przedmiar robét ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robdt, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwiazku z sytuacja okreslong w ust. 4 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
pelnego zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykonaé zaméwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uiytkowania. Beda to w szczegéinosci
koszty, ktére musi zawieraé cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét
budowlanych):

a) robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykoriczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu,
wymiany podfoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) dostawy i serwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikdw,

f)  koszty wycinki drzew i usuniecia karp (drewno uzyskane z wycinki stanowi wiasno$¢ wykonawcy),

g) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkow bezpieczeristwa dla oséb i pojazdéw uzytkujacych
droge,

h) zakwaterowanie tacznie z czescig socjalna i sanitarna,

i)  koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpaddw i Smieci,

j)  koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wynikajacych z
lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbidrki istniejacych budynkow i obiektéw,

I) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),

m) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzeri podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét,

o) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

p) wykonanie peinego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

q) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji placu
budowy.

r) Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

s) biezgcych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktdre zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

t) koszty obstugi geodezyjnej,

u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v) koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentac;ji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdwienia,

x) Koszty pomiaréw i badahn materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét
okreslonymi w STWIORB.

Cene oferty (wartoé¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i

ustug (Dz. U. z 2020r. poz. 106 z pdin. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacja projektowa,
z wylaczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajagcy rozumie dokumentacje
projektows, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczaltowym zalaczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko material pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.7 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB naleiy
wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg by¢ liczone z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcéw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych
elementdéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze
zwréci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasnier dotyczacych elementéw oferty
majacych wplyw na wysokos$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegétowg od wykonawcdw, ktdrych oferty moga
zawierac razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny byé
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rdwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caly przebieg robét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;j.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, jest cena ryczattowa niezmienng do korica realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT..

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryteria oceny ofert:

1) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zadac udzielania przez wykonawcéw wyjaénief
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

2) W odniesieniu do wykonawcéw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacych kryteriow:

L.p. Opis kryteriow oceny Waga
1 |[Cena(C) 60 %
Okres gwarancji (Og) 40%

3) Liczba punktéw, ktére mozna uzyskad w kryterium ,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujacego
wzoru:
a) C=(Co:Cb) x 60 pkt, gdzie:
C - ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,,Cena”
Co - cena oferty najnizszej sposréd zaproponowanych w ofertach
Ch - cena oferty badanej
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b) Poréwnywana cena bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamdwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatgcznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Okreslona
w ten sposéb cena oferty stuzyé bedzie wytgcznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
4) Punkty za kryterium , Okres gwarancji” {Ogr} - (waga 40%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

Maksymalna liczba punktéw w kryterium ,Gwarancja” — 40 pkt

Wykonawca otrzyma odpowiednio nastepujgcq liczbe punktéw za poszczegdlny okres gwarancji ogétem:
a) 36 miesiecy — 0 pkt

b) 37-43 miesiecy gwarancji — 10 pkt

c) 44-52 miesiecy gwarancji — 20 pkt

d) 53-59 miesiecy gwarancji — 30 pkt

e) 60 iwiecej miesiecy gwarancji— 40 pkt

Minimalny okres gwarancji zadany przez Zamawiajgcego — 36 m-cy

UWAGA:

1. Oferta z okresem gwarancji krétszym niz 36 m-cy zostanie uznana za nieodpowiadajaca tresci SIWZ, a co za
tym idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
Oferta z okresem gwarancji 60 miesiecy i wigcej otrzyma maksymalng liczbe punktéw w kryterium.

3. Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zalgcznik
nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1
do SIWZ) okresu gwarancji, zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji tj. 36
miesiecy.

2. Zamawiajacy moze przyznaé wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z
najwiekszg liczbg punktdw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteridow oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Og, gdzie:
Po - suma punktow uzyskana przez oferte
C - ilo$¢é punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
Og - ito$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji”

3. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans
kryteridw oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizsza ceng.

4. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z Kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscia do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysigecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w gére.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZE) W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwlocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztoiyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wtasnej stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwigzania oferts, nie wezeéniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
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najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ

w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdiniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94

ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty

pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnier budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0s6b zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis na liste czionkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego dla o0s6b,
o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda petni¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantéw (w przypadku
podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowaine, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowiagzek).

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapdéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakorczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapow robot,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegélnych ich etapéw,

a Zamawiajacemu umozliwiajace biezgcg weryfikacje postepu robét. Zatwierdzony przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 1 do umowy.

3) Kosztorys ofertowy sporzadzony metody kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskainik narzutu kosztédw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatow /M/
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego sa zobowigzani przedstawic
Zamawiajgcemu umowe regulujgca wspétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$é na rachunek lub dostarczy¢ najpéiniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1. pieniadzu;

2. poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3. gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Paristwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

b
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3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank
Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczeri powinny by¢ one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczeri z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje
zgodnego z umowa wykonania robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za

nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pézZniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Z treéci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego Zgdania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezeri Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy
nie.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu
zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynika¢ spefnienie warunku o ktérym mowa w art.150
ust. 819 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie whoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzdr umowy stanowi Zatgcznik nr 6 do SIWZ.

§XV11l. SRODKI OCHRONY PRAWNE.

1.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego.

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywaé czynnosé lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie niezgodnosé z
przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie zarzutéw, okreslaé zadanie oraz wskazywac okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego
$rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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Odwolujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwofania w taki

sposdb, aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy

mogt zapoznaé sie z tredcig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jeieli przestanie jego kopii
nastapito przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moie w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej

jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnoéci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec treéci ogtoszenia o zaméwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamdwier Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé o okolicznosciach stanowigcych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie

nie pézniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwieri Publicznych ogfoszenia o udzieleniu

zamoéwienia lub 1 miesiaca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamowien

Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu lub postanowieri specyfikacji istotnych

warunkow zaméwienia Zamawiajacy moze przedtuiy¢ termin skfadania ofert lub termin sktadania wnioskow.

W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega

zawieszeniu do czasu ogltoszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku whniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez |zbe wyroku

lub postanowienia koriczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej , orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozy¢

do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnoéci

i bezpieczenistwa, przewyzszajace korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do

ktdérych zachodzi prawdopodobieristwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjgtych przez Zamawiajgcego w

postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

Zamawiajacy, nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawceéw, pod rygorem

wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny

do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktdrego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie poZniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym

Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tredci

ogfoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg réwniez na

stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcéw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosié przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii

odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysé strony, do ktdrej

przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyla sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postgpowania

odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygnigte na korzy$¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pdiniej niz do

czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie

ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala
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opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawal w sprzecznosci z czynnoSciami i
oswiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

Odwotujgcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzysta¢ ze srodkdw ochrony prawnej
wobec czynnos$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwofania ani wystgpowac
z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

[§XIX. OFERTY CZESCIOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

[§XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

‘§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

1§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE!)

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

I§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

1.
2.

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajgcego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.
Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

EXXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIA O ZALICZKACH

L
2.
3.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
Rozliczenie miedzy zamawiajagcym a wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

[§XXV.AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

|§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu 0 zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.
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[§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP |

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zaméwienia nie wymagat, by przy realizacji Swiadczenia uczestniczyly osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamodwienia, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

‘§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wartoé¢ ostatniej czedci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci
umowy.

§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i technologie uzyte w STWIORB oraz w dokumentacjach projektowych w
zalaczniku nr 8 do SIWZ, nalety rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardow
jakosciowych. Przedstawione parametry w STWIORB oraz w dokumentacjach projektowych stanowig minimum
techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i beda stanowily podstawe oceny ewentualnych materiatéw
réwnowaznych, Materiaty przed wbudowaniem beda przedstawione Zamawiajgcemu do akceptaciji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB
DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwoéci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dofaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagar dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w §7 wzoru umowy
stanowigcego zatgcznik nr 6 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §7 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemoiliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcey od zapfaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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4) Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarangji, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowigcego zatgcznik nr
7 do Siwz
3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjy

projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez
Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§XXXIIL. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE Zt0ZYC€ OFERTE
LUB MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE
DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY,
W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Liczba czesci zamdwienia, na ktéra wykonawca moze ztozyc¢ oferte — nie dotyczy.
2. Maksymalna liczba czedci, na ktére zamdwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy — nie dotyczy.

|§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust.1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Miejskg Hawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 itawa,
telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, jest Pan
Bartosz Wrochna, tel: 825611302, e-mail: inspektor@cbi24.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawa prawng ich przetwarzania jest
obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zaméwien publicznych spoczywajacy na
Gminie Miejskiej ltawa, jako jednostce sektora finanséw publicznych;

4) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania, nie
krdcej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);

5) przetwarzane dane osobowe moga byé pozyskiwane od Wykonawcéw, ktérych dane dotycza lub innych
podmiotow, na ktdrych zasoby powoluja sie Wykonawcy;

6) przetwarzane dane osobowe obejmujg w szczegdlnosci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobe sktadajaca oferte i inng korespondencje wptywajaca do
Gminy Miejskiej Hawa, w celu udziatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego;

7) Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane i przekazywane: organom administracji publicznej, stuzbom,
sgdom i prokuraturze i innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Gming Miejska
Hawa, przetwarzajg dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest Burmistrz Miasta ltawy;

8) przystuguje Pani/Panu prawo do zadania od administratora danych osobowych:

— dostepu do swoich danych osobowych,

— ich sprostowania,

— ograniczenia ich przetwarzania,

— przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
—  whiesienia sprzeciwu.

9) W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

10) Pani/Pana dane osobowe nie beda udostepniane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej;

11) Pani/Pana dane osobowe nie bedg profilowane ani tez nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

Jednoczeénie Gmina Miejska ltawa przypomina o cigzgcym na Pani/Panu obowiazku informacyjnym wynikajacym z art. 14
RODO wzgledem o0s6éb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajacemu w zwiazku z prowadzonym
postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy bioracego udziat w postgpowaniu, chyba ze ma
zastosowanie co najmniej jedno z wtaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

{Wykonawcéw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1 Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujgca oferte: . .......ocoovviiienvennnn
Lo 1 T A
Adres: ulica......viiiiiiiiiiiiaa kod........... MIejSCOWOSE. . ..o vviv e nneenes
numerNIP.................. numerREGON................. KRS .. ooiiiiiieeeiine
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica........ooiiiiiiii i kod........... miejscowost......ovvviieinenn..
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: ool fax: «ooiii e = 1111
2. L2 1T T 0 - PO

Adres: ulica...........cooviihiiines kod......ovvveninnn miejscowosé. ...vvi v
tel: oo numerNIP.....oeeenannn numerREGON.................
fax: oot email............o.oo...

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,Budowa wybiegu dla pséw w ramach budzetu
obywatelskiego w lHawie".
Postepowanie znak: ZP.271.47.2020, sktadam(y) niniejszg oferte:

1.

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach pfatnosci okreslonych w

SIWZ za cene ryczattowg brutto:............ccocoveiiinciinincinnncccce e, w tym nalezny podatek VAT.
SHOWNIE DIUTEO ettt ettt st et et et e et et et st e e et emea e st et emesasemeaneemtennerane zgodnie z
ponizszg tabel3:
Lp. Rodzaj robét Warto$¢ netto zt
1 2 3
. Budowa wybiegu dla psow
2. Podatek VAT
3 Razem BRUTTO
' ( Razem netto + podatek VAT)
Oferowany okres gwarangji..........c.coocevceveeecersceseeseeneens miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.

Oswiadczamy, ze:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamdéwienia,

jestesmy zwigzani niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.

zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezeri i zobowiazujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

nie wykonywalis§my zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwali§my sie osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynnosci,

uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
cze$é SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajacego.
Akceptujemy warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia,

Nazwisko{a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

....................................................................................................................................

Oswiadczamy, ze zlozona oferta:
[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;
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[] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw

i ustug, jednoczes$nie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie

prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$é bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrécony)
Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

6. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartosé

Nazwa i adres Cze$¢ zamobwienia, ktdrej czeéci zamdwienia, ktdrej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom {kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi

jej wypetniac)

7. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:
[[] mikro przedsigbiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

] matym przedsiebiorca (mate przedsigbiorstwo definiuje sig jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[] érednim przedsiebiorca ($rednie przedsigbiorstwo definiuje sig jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikow i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsigbiorstwem

8. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreslic) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sy w

9. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego

AOKUMENTY 1], et ess s s b sensannsnnans (nalezy podaé jakie dokumenty Zamawiajacy
moze samodzielnie pobraé¢ np. KRS, CEiDG). Powyisza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostgpnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem internetowy: ... renennieeencneens w przypadku Wykonawcow

majacych siedzibe w Polsce:

[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

[] nttps://prod.ceidg.gov.pl
Oferte skfadamy na .......ccceieniiiniincicnanas kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczet i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy fub pefnomacnika)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego pn: ,Budowa wybiegu dla pséw w ramach budzetu obywatelskiego w ltawie" Postepowanie znak:
ZP.271.47.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

{podaé nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

{pieczec i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oséwiadczam ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujgcym zakresie:

= WYKONAWCER ..oocviinienieiircerereeennererenernneseeserneenes - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.a SIWZ,

- WYKONAWCER .eiecriiiiccreeiieicete e seeesrese e - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a SIWZ

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOTU/OW: ....veeeiereeseeesetesesssienssesastesssessesssesssesssssssesssasssassssssanssnssssssessesssenssetesssesssnssterssasssesssessesssassssnssesesesessessessssassesssenssvasas
{(podad petng nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

W NASEEPUJACYIM ZAKIESIE! et et rees et r e et s e re st sse e st ssese e s saesm e s essmessmtneesn s e e et emaeantsseat s e se e s mt sutnaeesautsbacatacn
(okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

{pieczec i podpis{y) oséb uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIHI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) os6b uprawnionyc (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn: ,Budowa wybiegu dla pséw w ramach budzetu obywatelskiego w Hawie" Postepowanie znak:
ZP.271.47.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

{podaé nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczed i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

..........................................................................................................................................................................

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, Ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé peing nazwe/firme, adres, a takie w zaleinosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcag/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleZnosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(pieczec i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych oéwiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petna swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

{podpis(y} os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAt KADROWY*

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
~Budowa wybiegu dla pséw w ramach budietu obywatelskiego w lfawie" Postgpowanie znak: ZP.271.47.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

{podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zaméwienia skierujemy nastepujace osoby:

Lp. Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci DL By oo
{Uprawnienia nr) | dysponowania osobami

1 2 3 4 5

Kierownik budowy w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej -
Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci Osoba bedaca w

1 konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub dyspozycji wykonawcy /
inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, oddana do dyspozycji
do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja przez inny podmiot ***
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie
przedmiotowego zamoéwienia,

Kierownik robét w specjalnoéci elektroenergetycznej. Minimalne

wymagania: posiadajgcy wyksztatcenie wyisze lub Srednie oraz

uprawm.ema' do wyko.nywa’n.la. samodz.lelr.wch funkgn t.ec}?n!cznych w Osoba bedaca w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i .

2 dzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia dyspozycji wykonawcy /
urza_z.e_ .ee rycznyc R getyczny - pra i oddana do dyspozycji
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ] s ke

: . . _— przez inny podmiot
ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia
budowlane  w/w  specjalnosci umozliwiajgce  zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia.
Uwagi:

**¥ niewtadciwe skresli¢

Prawdziwo$é powyzszych danych potwierdzam wlasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnoéci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y) 0séb uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA 1! Zamawiajacy moze wezwat wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia oéwiadczer lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 5
sktada sie na wezwanie Zamawiajgcego.

1
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2.1) lit.a) SIWZ
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEI

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitanwej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:
»Budowa wybiegu dla pséw w ramach budzetu obywatelskiego w ltawie" Postepowanie znak: ZP.271.47.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujac do zamieszczongj W dniu ......ceveeeersuenss ** na stronie internetowej Zamawiajacego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z poniiszymi wykonawcami bioragcymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do
tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
-

wraz ze ztozonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, Ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadzg do zaktdcenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :

) [N

(pieczec i podpis(y) oséb uprownionych (dota)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, ?e nie naletymy do grupy kapitatowej* / Ze nie nalezymy do 7adnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

** - date wstawic¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

##* - niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyiszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !!!
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY

UMOWa NI .vrecnncsrcnssansesss
Zawarta w dniu .....cveeeeene w ltawie pomiedzy Gming Miejska Hawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 fawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta ltawy — Dawida Kopaczewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta awy ~ Joanny Wisniewskiej

zwanymi dalej ,Stronami”.
Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegblnosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wiadajagcymi jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z naleiytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszegoKontraktu,

c) intencja Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci .
realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa wybiegu dla psow w ramach budietu
obywatelskiego w Hawie", zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

- byé modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnodci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje diugoterminowg bezpieczng i zgodna z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.
Strony uzgadniaja warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie s3 zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajgce do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowiazan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogdine
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wyrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgloszenie rozpoczecia robdt, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i koficowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuigca do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane
i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
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6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,
b) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
c) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,
d) Zaswiadczenie ze Starostwa Powiatowego,
Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdZniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére
zostaly dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych (STWIORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okresiajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej
Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, obejmujaca w szczegdlnosci:
SIWZz, Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje
z zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.
Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz akiéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:
a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapdow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b} zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegblnych etapéw robot,
przygotowany w sposdb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegélnych ich etapdw, a
Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezgca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany
jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji w
toku wykonywania Umowy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego {(nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,
Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,
Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum fub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o wspétpracy.
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacii projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metoda
kalkulacji szczegétowej zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzing /netto/, wskaZnik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaZnik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/,,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robdt w toku.
Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem roboét i rodzajem elementéw, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.
Nadzér autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzann zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.
Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnodci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych parstw czionkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
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wspélne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez

europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentac;ji

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - catosé¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegaja zakryciu.

19) Odbidér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbidr koricowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry okres jest
dtuzszy.

22) Odhidr gwarancyiny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robdt budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacji projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozone
Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcy, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowana przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuigcych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtoiong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdéwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartoéci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu,

25) Protokét koniecznoéci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robdt
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidiowej realizacji
przedmiotu Umowy.

26) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowa
przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci
Robdét budowlanych.

28) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

29} Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po
zakoficzeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robdt budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegaja zakryciu w trakcie

kolejnych etapdw realizacji Umowy.

Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie

majg wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed

zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli unikngc lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;
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d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione s3 warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania
rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawecy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakoriczenia robét - to termin zakoriczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét.

38) Umowa - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez
wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem

Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapfaty

umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy

lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg a

takze pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT — podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z péin. zm.).

41) Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktdérej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robt budowlanych
niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy techniczne] zmniejszajace
wartosc lub uzytecznoséé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

42) Wykonaweca - Strana Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowsa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy techniczne;j.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spos$rdéd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wilasciwe przepisy czynnodci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegodlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robét i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowaé bedzie sie zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
Materiatéw, sprzetu, itp.

46) llekroé¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.

47) Skroty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z péin. zm..),
b) KRS - Krajowy Rejestr Sqdowy,

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z péin. zm.),

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

f) UZP — Urzad Zamowien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie uzupetniajace.
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3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo zgodnie z

nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjainie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d} Projekty wykonawcze,

e} STWIORB,

f) siwz,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszeristwa zapiséw i postanowieri dokumentéw na wyizszym miejscu w
kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srédtytuly nie wptywajg na interpretacje postanowiefi umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie¢ do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane s zgodnie z przepisami KC.

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na: ... ,
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa wybiegu dla pséw w ramach budzetu obywatelskiego
w Htawie". Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w 52czeg6Inosci: .....ccceeeveeeenene
1) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.: atesty, deklaracje, gwarancje i inne
dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiatéw budowlanych zgodnych z wymaganiami dokumentacji
budowlanej,

2) dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu, po podpisaniu umowy i przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kart materiatéw do wbudowania.

3) zatrudnienie na umowe o prace, stosownie do treéci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , przez Wykonawce lub
Podwykonawce, 0séb wykonujacych nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajacy na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: ogrodzenie terenu,
montaz wyposazenia wybiegu, wykonanie nawierzchni $luzy, psich toalet i oSwietlenia terenu

4) Kod CPV: Gtéwny-45310000-2, kody dodatkowe ~45310000-3, 45317000-2

5) Przedmiot umowy musi byé wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacja
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okre$lonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyzej stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonad wszystkie opisane Dokumentacjy projektowa, Dokumentacjg postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWiIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie

budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na

zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych

2 przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej

zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i

zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sig, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania

przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,

robdt budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robot niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takie przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu

zamdéwienia.
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§ 3. Terminy
Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 30.06.2021r. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét i

zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie
roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi, to jest w terminie 60 miesiecy i gwarangji - ..........
miesigcy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usunaé wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentaciji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dia realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w na
co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robét budowlanych.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Qdbioru koricowego, Wykonawca ma
obowiazek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegélnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowosé do odbioru robét na 14 dni przed planowanym terminem
zakoriczenia robét okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prawidlowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Whylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7} udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czeéciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swdéj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie odbioru
robét.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnoéé¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnoéé za znajdujgcy sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng
Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzdr inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypeinia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:
a) wspecjalnosci konstrukcyjno — budowlanej lub inZynierii AroZOWE] @ .....cceeeeeeeeeveeeee et e sesssasesssbssesasmsones
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére
sy obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgltosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowa i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: maja forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowq i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecef
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnodci i polecen
zwiazanych z bezpieczeristwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

10) llekroé w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumiec
odpowiednio: Koordynatora inspektoréw nadzoru powofanego przez Zamawiajacego, z uprawnieniami
odpowiadajacymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktow opartych
np. na wzorcach FIDIC.

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1) robét ulegajacych zakryciu,
2) robét zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koricowego catosci robdt,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbior robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdiniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesSciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakoniczeniu wykonania czesci rob6t, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci rob6t poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.
Dokonanie Odbioru czeéciowego nastepuje Protokotem odbioru czeéciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czeéciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robat.
Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robdt i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowoséci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz
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elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego nie pézniej niz 5
dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czedciowych, $wiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego w celu
weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do
Zamawiajgcego, wyznaczy date przystgpienia do Odbioru koicowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie s
gotowe do odbioru z powodu ich nie zakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nie przeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
Odbidr koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawa do
dokonania koricowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotfu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole
odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dziern faktycznego Odbioru koricowego uznaje sig dzied podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarangji jakosci.

lezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, | upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sig przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
lezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér
ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.

§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacja projektowa i STWIORB oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi
z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyisze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiIORB.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z dokumentacjg projektowa oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny —
obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwiazku z tym
Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji inwestycji aktualizowad i uzgadniaé z Zamawiajgcym na
biezaco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezer\ i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot
Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjq i za ceng umowna.

Wykonawca o$wiadcza, e posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajgcym jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytg starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

¢) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotdw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
zostana wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyisze oswiadczenia zostaly przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjgte przez
Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowga, ofertg i Dokumentacja projektowa,

STWIORB, Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nie naruszajagcymi Umowy

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczeg6lnosci

za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody

dziatari i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody

jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do

robét Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w

tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania
robét oraz umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,
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f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

g) ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem os6b trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie,

m) dostarczania Materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

o) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badar, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, $wiadectw, certyfikatéw i innych dokumentdéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych
Materiatéw,

g) ubezpieczenia budowy.

7) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywat:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaréw,

¢} protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét i jego aktualizacji,

c) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia
na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robot
wykonywanych z tych Materiatéw,

12) Powiadomienia mieszkaricéw, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach
z tym zwiazanych nie pdZniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

13) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i
za ktéra ponosi odpowiedzialnosc na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot
Umowy ha dzier zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawece lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robdt oraz
Odbiorami robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czeSciowym.
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19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania

niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty

stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu
robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

Terminowo$é robét

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

~—

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzglednié¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne

warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram

przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowos$¢
wykonania Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na Terenie

budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzagdzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug dziatéw

STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu oraz

zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie zawierat harmonogram pfatnosci jako sume

naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét
mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robét powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw
robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo - wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania

Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje

przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét
budowlanych, co najmniej na poziomie okresdlonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdiny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli etapy sq przewidziane);

¢} informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy s3 przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdine roztozone proporcjonalnie
na caly czas trwania Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza

niezwtocznie, jednak nie péZniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegdlnoéci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca

jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakorczenia

robot lub okredlonemu terminowi zakoriczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w

Harmonogramie rzeczowo-finansowym Iub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie 7 dni, przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas etapdw robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoniczenia robdt lub okreslonego

Terminu zakoriczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

w szczegblnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
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projektowej, zlecenia robét zamiennych, z powodu ktdrych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnosé

zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do Zjdania

przediuzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz etapéw robot w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty
mieé¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz
termindw zakoriczenia etapéw robdt nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego
terminu zakoriczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢é wykonania robét powinien zostac wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .........cocuue.n.
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uiZytek
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
e {N@ZWA  podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5} Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey i .........ccc.ee.. {podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysokosc zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowic
bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robét

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w
przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektows lub w sposdb naruszajacy warunki bezpieczefstwa
stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia o0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawece,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem,
ze przy wstrzymaniu rob6t w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznoéci, Strony uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleinie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robot
co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw
powstatych wskutek wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z
Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez
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2)
3)

4)

Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy {(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyizszej lub
z powodu nastepstw Sity wyiszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyiszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktdrych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowacé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw
w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

Nie péziniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu oceng wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia
wptywu szczegélnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Wykonawca ustanawia Pana/Paniq .......esmserens jako Kierownika budowy/rob6t, ktory jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktdra Wykonawca wskazat w postgpowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postgpowaniu, w
zakresie posiadania 0s6b zdolnych do wykonania zamdwienia.

3) lJezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowiazany
ja uzasadnié i zaproponowaé osobe, ktdra bedzie spetniaé¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét braniowych (jezeli
kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiagzki na Terenie
budowy.

5) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrad personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowieri Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

7) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakosci

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i
Materiatéw.

2) Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

3) W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przediozy do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci
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5) Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowe] oraz STWiORB.

6) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

7) Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 215) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiIORB,

b) posiadaé odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

c) byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byéwolne od obcigzer na rzecz oséb irzecich w dacie ich whudowania na terenie budowy.

8) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia
biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robét okre$lonych Umowa

9) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci Materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustgpu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jakosé wykonanych robét nie spetniaja wymagarn STWiIORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

11) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecer Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecet w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci€ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. .

lezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatéw nie

odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materiaty do robét budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia

wymagania okreslone w pkt 5) i 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoéciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w

pkt 22) niniejszego ustepu.

15) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktére nie sg zgodne z
pkt 5) i 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

16) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami

17) Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robét Wykonawca jest
zobowiazany przeprowadzac¢ na wiasny koszt.

18) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw
lub na Terenie budowy.

19) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakodci i iloéci Materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robét.

20) Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej.

21) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badar dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw
jub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.
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22) lezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi

normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosié¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty
badZ roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajacego,

23) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkdw Wykonawecy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenistwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w
zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robdt,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,

gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktécaé bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejéciach oraz terenach nalezgcych do

Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w ustalonych

miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wfasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz

minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekazaé go we

witasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdZniej do dnia Odbioru koncowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okres§lonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do naleiytego

stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie

krétszym niz 3 dni robocze skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma

prawo zlecié¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢

Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy.

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeistwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 ~ 6.00 nie dotyczy czynnodci, ktére ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane s3 w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

11. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdot zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoniczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie 2z
Dokumentacjg projektowsa i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w
pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

12. Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich
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13.

14.

15.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych
prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktdre moga spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegblnosci powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczefi
obcigzent osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewoz6w ftadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiadciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzeri osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczeristwa

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowal i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126) nie péZniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robdét.

Obstuga geodezyjna

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 jutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnodci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybieri, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoniczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajacemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzeri podziemnych i nadziemnych oraz
whniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w ltawie (Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia budowy i pracownikéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwiazku z
wykonywaniem robét, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktdra Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub chowigzujgcych przepiséw, chyba ie
wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody w terminie 5 dni.
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16.

17.

18.

Naprawa uszkodzen.

1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét, z wytagczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2) Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos¢ robét i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

3) Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaly wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robot co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opéznienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona $rodowiska:

1) Wykonawca w czasie wykonywania Rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiazany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci stafych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajacy ochrong robét
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

4) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 797

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposcbach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

7) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w skfad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wehodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspétprace podmiotdw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowainiony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczef woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedfozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektdrych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy: ...,
Wykonawca przedmiot zamowienia w zakresie ... bedzie realizowaé¢ przy udziale Podwykonawcy:
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego witasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzyé realizacje cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowat z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na

zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg fub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub
ustug, ktdre scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czgsciowych robdét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego Zadanie
dokumentow, o$wiadczen i wyjasnieni dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowiagzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwao, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzaleiniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedioZenia Zamawiajacemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie péZniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezeri.
Za dzien przedfozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdinosci w nastepujacych przypadkach:

1) Niespetniania przez projekt wymagar dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezafaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czedei kluczowej czeéci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez ........ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzaleiniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemoiliwiajacego rozliczenie
tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeri do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie péZniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umodw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie podlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy

Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub

moze usung¢ takiego Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z uwagi na

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadani innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okre$lonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowie Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone

w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem

termindw okreslonych t3 umowa.
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Zamawiajgcy, moie zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczer w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spefniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych roboét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajagcy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WyYNOoSi: ..eceeeeens 2t (stownie brutto:
.......... ... W tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote .............. zi. (stownie VAT:
........................ ), wartoé¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi ............ zi (stownie netto:

.......... ).

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobéw, zuzycia wody i energii elektrycznej, ewentualnych uzgodnien, decyzji ( w tym opftaty za zajecie
pasa drogowego) i inne, niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zat. nr 2 do umowy. Aktualizacja harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie wymaga zawarcia aneksu.
Rozliczenia za wykonane roboty sq dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu.
W celu rozliczenia robdét Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci
wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwaty poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru inwestorskiego w
imieniu Zamawiajagcego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia
wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania
zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11. Ptatnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnoéci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem
potracert wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonaweca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, odwiadczenia
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Umdéw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zapfaty naleinego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu 2gdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o Zzadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy mozie:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty lub

2) zoiyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleinej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnoéé zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie zfozy w trybie okreSlonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartoé¢é kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badi skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych poiskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedy

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 2., przedstawione Zamawiajagcemu

wraz:

1} z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktérym bedy wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego beda
zataczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robé6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci

i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnie w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajgce szczegétowe uzasadnienie

zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce postanowiet Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w

ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust.5 a

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnodci, lub jezeli Wykonawca nie

zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$é takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za

zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za

zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie

obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
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lub Podwykonawece i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych fub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub waine ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnoéci  przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu pfatnosé nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowa o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwotg nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezpoérednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce
te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofaczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich fub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.
Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na konto: ...
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi ha podstawie faktury koricowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego. Warto$é faktury koricowej nie moze byé nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dziefi zaptaty uwazany bedzie dzieri ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w roku 2021.

W treséci rachunku/faktury nalezy wymieni¢ nabywce — Gming Miejsky Itawa oraz odbiorce - Urzad Miasta Hawy z
adresem ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

§12. Gwarancjairekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiaggat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres ...
miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po zfoZeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koficowego
rob6t catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji)
z wyjatkiem urzadzeri, naktére ich producenci udzielili diuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug
gwarangji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okreséw gwaranciji,
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.
Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg karta przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacja projektowg, Umowg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujgcymi w przedmiocie Umowy .
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materialy nie maja
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawea (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.
W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydfuzeniu w
sposéb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad {wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
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Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujacy mozliwo$¢ ponownego

wystapienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje

sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we

wiadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszym niz 14
dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostac pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bad? przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy

bedzie miat prawo usunagé wade we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni

kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dluiszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia wady w obu

elementach.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czedci,

2) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uiycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sige rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementdw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.8 — 16 i 18.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolnié sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego o

grozacym niebezpieczeristwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy zobowiazuje

sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce

obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjq oraz rekojmia objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad

Gwarancja obejmuje w szczegélnodci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych urzadzen (rzeczy) oraz koszty Materialdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca,

4) dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktérym mowa w zataczniku nr 3 do Umowy.
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Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie Odbioru koricowego, jako zatacznik
do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzeni zostana okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladdw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynikac tylko z przepiséw
prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego
od zasad okresdlonych przez producentéw elementéw podiegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mégt uwolnié ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujgc sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy.
Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Na okoliczno$é usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpié nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
datgy zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie nawniosek Zamawiajacego izostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, oile
bedzie to technicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 10
dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5} ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wniesé na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreélonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 3% Ceny ofertowej brutto tj.
............................................. paf
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytufu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia halezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeri z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (sfownie: ...} PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktédrych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

2P.271.47.2020
Strona 55z 69



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie péZniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

lezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przediozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajgcy zmieni formg na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty 2z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig caly ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 14,
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznego dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy érodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czedci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: .......c.oevreineecunnne. W AN e
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpéZniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 14. Zmiana umowy
Zmiana postanowiefi niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyraiong na pismie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych okresla nastepujgce okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jeieli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie termindw realizacji projektu, w
tym zakoriczeniu rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz 2 miesigce,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemotliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zaméwien/ rob6t budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzeri, dokonywanie odbioréw,
wymagaijacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opédznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdino miejskiej przez gestoréw medidéw, powstate z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentaciji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majgcych wpltyw na Termin
wykonywania robot fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢é potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia
zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymuja lub opéiniajq realizacje przedmiotu Umowy,
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9} wystgpienia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéZnienie przekroczy okres przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

10) odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolenl, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

11) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

13) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegblnosci: niewypaty iniewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

15) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

16) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze srodkdéw
Unii Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wtascicieli nieruchomosci , przez ktéra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania,

22) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakoriczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedfuzenie Terminu zakorczenia robdét w

przypadku:
1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozeri niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu Umowy,

8) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robét budowlanych, dostaw,
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9) zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkgji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

11) pojawienie sie na rynku materiatédw lub urzadzern nowej generacji albo nowych technologii wykonania
zaprojektowanych rob6t pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

12) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie mozna usunaé w inny
sposo6b, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapiséw przez Strony.

13) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w
nastepujgcy sposob:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT {zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisoéw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca skfada pisemny
whiosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w 2ycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zZmianie umowy.

b} w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z
péin. zm.) kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartod¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzer oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$é wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniedé w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowaé bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12} lit. a)-c)
Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonywania
zamoOwienia oraz okreSleniem stopnia w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mieé miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 12) beda mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy

14) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piémie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb beda takie same lub
wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu wykonania robét

15) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

16) Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowiazany jest dokonaé zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzier
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 14) nie pdiniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w

realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa

wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt 14) winna by¢ dokonana

wpisem do Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu zamdwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkdw finansowych i

prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wczesniej przewidzie,

c) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajagce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt i byly konieczne w celu prawidiowej
realizacji przedmiotu,

e) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie
pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedfozonym przed podpisaniem umowy. W
przypadku ograniczenia robét Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych
oraz materiatéw i urzadzei zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robét podlegajacych
ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robét, materiatéw i urzadzen
dokonanej na terenie budowy.

zmiana lub rezvgnacia z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacd

Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest

wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie

Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub

dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze

wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy

zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych

zaméwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w
ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istothg niedogodno$é¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajgcego,

c) wartosé kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$é zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzied,

b) wartosé¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie

faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegélnych ich elementdw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia

kosztow dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

Zmiana tres$ci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu

informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych Zamawiajagcemu

do prawidtowej realizacji umowy,

sita wy2sza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.
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27) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegélnych latach
realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, lub
zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze $Srodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego.

28) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdwienia w roku 2020, o ktérej mowa w
§11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia na wytonienie inspektora nadzoru,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos$¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy,

29) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegélnych latach realizacji
zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegélnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy,

30) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdéwienia w poszczegéinych latach realizacji
zaméwienia, 0 ktdrych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27
Umowy,

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy nie moze wprowadzac kolejnych zmian umowy w

celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), zmiany postanowiert umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych wust. 2 pkt 1) -19) przypadkach wystgpienia opdinieni, strony ustala nowe Terminy, ztym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).

lezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesdci,

tempo robét wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy

podjecie dziataii dla przyspieszenia tempa robdét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg

Wykonawece.

Zamawiajgcy ma mozliwosé przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu [ub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 11 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie p6zniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 11, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub

okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania

jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.14. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktdrej

mowa w ust.14 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z informacjami uzasadniajgcymi

zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
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W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3} danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§ 15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie

niezbedne do prawidfowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dziert Odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzah materialowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiazan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba

wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowe;j - o ile s korzystne

dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegélnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztéw eksploatacii
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak rédwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,,Protokotu koniecznosci (wykonania robdt zamiennych) ,,,

ktéry powinien zawierac: zakres robét zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okres$lajacy réznice pomiedzy wartoscig robdt podlegajacych zamianie, a wartoscia robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczerstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robét zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokofu

koniecznosci (wykonania robot zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych

w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Whykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane s3 potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robét danego

elementu robét, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos$¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow cenotworczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegotowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaZnik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/
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W przypadku robét zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robdt, a
nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym
mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedioiy¢ do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od

$rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktdrym
kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych

ogblnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkow okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych
ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosdci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystagpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazari technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§ 16. Odstapienie od umowy

Zamawiajqcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres diuiszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robodt,

4) podzleca cato$é¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czedci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

5) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktdérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za opéZnienie, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowgq rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z
prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z
prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
{bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego hie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyiszych okolicznosdciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czedci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.
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10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11} w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sj roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12) wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okresionym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracert w
szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegblnego powodu) przerwa lub opdZnienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacej za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 17. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatno$é¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektows, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajagcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odbioru robot

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany niezwtocznie zarganizowac usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy

protokét odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstapienia, ktory stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokét robét odbioru robét przerwanych i rob6t zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz

tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
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12.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia nie nadajace sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§ 18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za opdinienie w stosunku do Terminu zakoficzenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzier opdznienia, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robdt a faktycznym dniem zakoriczenia
robét,

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za opdinienie w przeditozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesigcznego w
wysokosci 200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dziert opdinienia,

4) ztytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczeni
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzieri opdinienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zfotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedioienie poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot

budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzier opdznienia.

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z

zasadami okreslonymi Umowsg - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapfacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 15 pkt 1)
Umowy a takie do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
oplacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zi, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z §7 ust. 17 pkt 4) Umowy a takie
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 17 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkdw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegélnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepiséw i zasad bezpieczeristwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) Kara umowna z tytutu opdinienia przystuguje za kazdy rozpoczety dziet opdZnienia i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 Umowy,

zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytulu niewypetnienia obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dziert opdZnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikdw wykonujagcych czynnosici w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim
fizycznym wykonywaniu $wiadczenia, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentdéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 35,00 ziotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzieri opdZnienia,
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdinych,

jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2) Umowy

potwierdzonego na pismie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi

Wykanawcy note obcigzeniowg

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1} z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier opéZnienia.

3} za kazdy dzieri opdZnienia w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za opOznienia w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dziers opdZnienia

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznodci z tytutlu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzar wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmdéwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§ 19. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sig, ze osoby wykonujace czynnoéci w zakresie realizacji zamdwienia
(o ktorym mowa w §2 niniejszej umowy), polegajgce na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia,
w szczegblnosci osoby wykonujgce: roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni, roboty
instalacyjne sanitarne, montaz urzadzen i inne roboty ogéinobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét beda zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040 z péin. zm.). lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegdblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca, najpoZniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace

przez Wykonawce / podwykonawce wraz z oswiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu

czynnosci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz oséb) powinno zawieraé w

szczegblnosci: dokiadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia odwiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kaide wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w

ust. 1 niniejszej Umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).(tj.
w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczei, zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnoici w zakresie realizacji zamdwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na bezposrednim

wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

§ 20. Sposob komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeri, powiadomieni, przekazywanie informaciji
lub wydawanie polecern lub zgdéd, beda one przekazywane na piémie i dostarczane (przekazywane)} osobiscie
(za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna lub faksem
na podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajacego: Urzad Miasta [Itawy, ul. Niepodlegloici 13, 14-200 Itawa, Andrzej Nichczynski,

anichczynski@umilawa.pl, tel. 89 649 01 51.
2] WYKONAWCY: wecorrrereeennrscsneressoreseoneses NFtel: ereceereserceennenees R 11 1= | v
3) Inspektora Nadzoru Inwestorski€go .......cecveeerrrmniscrerenieiecccranennes
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga
elektroniczna otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§ 21. Narady koordynacyjne
inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
czestotliwoséé narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaler dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspéidziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazujg sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspdtpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robdt), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§ 22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnoéci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
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2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okredlonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkdéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 23. Postanowienia koricowe

1. Ewentualne spory, wynikle w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzuja sie rozwigzywacé na drodze
wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy
wiasdciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia warunkéw umowy moga nastapic za zgodg stron wyrazong pod rygorem niewaznosci na
pismie, w formie aneksu do niniejszych istotnych postanowieri Umowy.

3. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j.

4, Strony poinformuja sie wzajemnie, bezzwtocznie o zmianie adresu lub siedziby, danych kontaktowych niezbednych do
wykonywania niniejszej Umowy. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres, dane kontaktowe wskazane w
niniejszej umowie uwazane beda za doreczone.

5. W granicach wyznaczonych przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa, niewaznosc¢ ktéregokolwiek z postanowieri
Umowy, w tym rowniez postanowienia zawartego w Zafacznikach, pozostaje bez wptywu na waznos$é¢ pozostatych
postanowien Umowy. W przypadku uznania niektérych postanowien Umowy za niewazne, Strony beda daiy¢ do
zastgpienia niewaznych postanowier postanowieniami wywotujacymi taki sam skutek gospodarczy.

6. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

7. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dia Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik Nr 3 — Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciqgu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajqcego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica......c.ooviiiiinienninenes kod........... MIEJSCOWOSE . oo v v vvinvveinnn s
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ..ot
tels i s e e T e e e =V o A 7 e S email..................

Dotyczy postepowania znak ZP.271.47.2020 - ,,Budowa wybiegu dla pséw w ramach budzetu obywatelskiego w Hawie”

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam{y) wykaz oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,
polegajace na bezpoérednim fizycznym wykonywaniu prac okre$lonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
Rodzaj umowy (umowa na czas
L. . Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w j, ’y (
Lp. Imie i Nazwisko 3 L. , nieokreslony, na czas
etat, %, % itp) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy ,
okreslony)
data..ecceeirenricreereeeererreeernsneesnnens
POAPIS. .eeeererrreie st
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