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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczgca postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
,Uzbrojenie terenéw po bylych ZPZ - etap I”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamoéwienia nie przekraczajgcej réwnowartosci kwoty okre§lonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych

Inak postepowania: ZP.271.3.2017

ZATWIERDZIL:

z up.|Byrmistrza
1 ZASTEPGABURMISTRZA

7», {
S l

el B
—

tawa, dnia 13.01.2017r. .2 laripla Zdroffwska

Integralnqg czesé niniejszej SIWZ stanowiq;:

Zatgcznik nr 1 - Formularze oferty

2. Zatgcznik nr 2 - odwiadczenie o spetnianiu warunkdw oraz oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Zatgcznik nr 3 - wykaz wykonanych robét

4. Zatgcznik nr 4 - wykaz os6b

5. Zatgcznik nr 5 - informacja o grupie kapitatowej

6

7

8

=

Zatgcznik nr 6 - wzor/projekt umowy
Zatgcznik nr 7 - Dokumentacja projektowa, STWiORB, Przedmiary robot
. Latgcznik nr 8 - zakres robot etapu | - rysunek
9. Zatgcznik nr 9 - kopia decyzji na wycinke drzew
10. Zatgcznik nr 10 - kopia pozwolenia na budowe
11. Zatgcznik nr 1la - wzdr oSwiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace
12. Zatgcznik nr 11b - wzdr odwiadczenia - osoby z grup spotecznie marginalizowanych

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie doktadnie z tre$cig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie
odpowiadajgcej wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Zamawiajgcy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajgcego: 14-200 Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Tryb udzielenia zamoéwienia

Postepowanie prowadzone w frybie przetargu nieograniczonego o  wartosci  szacunkowej
nieprzekraczajgcej rbwnowartos¢ kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1.
kwoty 5.225.000 Euro orcaz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych
oraz przepisdbw wykonawczych do nief ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na
wykonawce ustugi pn. ,,Uzbrojenie terenéw po bylych ZPZ - etap I”. Postepowanie znak: ZP.271.3.2017.
Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z pdzh. zm.) zwana

dalej ,,ustawq Pzp”

2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 201ér. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze
zqgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot warto$ci zamdwieh oraz
konkursdw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszehh Urzedowi Publikaciji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

4) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdwieh publicznych (Dz. U.
poz. 2254),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2015.184 z pézn. zm.)
8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz.U.2003.153.1503 z pbzn. zm).

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjq Istotnych Warunkdéw Zamédwienia, zwang dalej ,,SIWZ",
zastosowanie majq przepisy ustawy Pzp.

Przedmiot zamodwienia jest dofinansowany ze S$rodkédw Europejskiego Funduszu Spdéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 Dziatanie 2.3. Gospodarka wodno-éciekowa w
aglomeracjach o§ priorytetowa Il - Ochrona srodowiska, w tym adaptacja zmian do zmian klimatu.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja robdt budowlanych polegajgcych na budowie sieci kanalizacii
sanitarnej z odcinkami przytgczy, sie¢ wodociggowqg z odcinkami przytqczy, ogrodzenie przepompowni
sciekdw, zasilanie przepompowni Sciekéw, wycinka drzew wraz z usunieciem karp, budowa nasypu
drogowego w ramach zadania ,Uzbrojenie terendw po bytych ZPZ. Przedmiot zamdowienia nazwany jest w
dalszej czesci Instrukcji dia Wykonawcdw ,,obiektem” lub ,,przedmiotem zamdwienia”.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB),
przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i
odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami
robdt, a takze, obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge
geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawqg sporzgdzenia oferty jest dokumentacja
projektowa STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamowienia
publicznego. Przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

Przedmiot zamdwienia obejmuje takze przeprowadzenie przed odbiorem kohcowym przewidzianych w
przepisach préb i sprawdzen wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym monitoring wizyjny wykonanej sieci
wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz elekironiczne] na ptycie CD. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie pdzniej niz 5 dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen

Kody dotyczgce przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspdlinym Stowniku Zaméwieh: CPV: 45231300-8 -
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw, 45232400-6 -
Roboty budowlane w zakresie kanatdw Sciekowych, 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej,
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45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdw, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod

budowe, 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody, 45231400-9 - Roboty budowlane w

zakresie budowy linii energetycznych, 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog, 71354300-7 - Ustugi

badan katastralnych.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo

budowlane.

W przypadku wskazania dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,

patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemdw odniesienia, Zamawiajgcy

dopuszcza zaoferowanie rozwiqzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii projektowej,

STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujqg one redlizacje robét w zgodzie z

dokumentacije projektowqg, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie

gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedqg zgodne

pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementdw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcii),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$s¢ materiatdw),

4) parametrow technicznych  (wytrzymato$é, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametréow bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standarddw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazine opisane przez Zamawigjgcego, jest

obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy,

systemy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

stanowigcych zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy

dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w/w dokumentach

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy<

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Stosownie do fresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie

realizacji zaméwienia (polegajgcych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac): wykonanie wykopéw,

roboty instalacyjne wod-kan. i elektroenergetyczne, wycinka drzew, itp. na podstawie umowy o prace w

rozumieniu art. 22 8§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.).

Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w

zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu

niespetnienia tych wymaganh zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 wzér umowy.

Termin wykonania zamowienia

Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakohczenia realizacji zamdwienia - do 30.05.2018 r. Jest to termin zakohczenia wykonanych robdt
zgtoszenia gotowosci do odbioru robdét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek
wykonac¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentdéw niezbednych do jego
dokonania.

Warunki vdziatu w postepowaniu

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2)  spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:
2.1) kompetenciji lub uprawnieh do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajqcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:
2.3.1) doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania
dos$wiadczenia zamawiajgcy, zgda by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 laf,
(a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem
ferminu sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce
swoim rodzajem robotfom budowlanym stanowigcym przedmiot zamodwienia, z
podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych
roboty te zostaty Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajgce rodzajem robét
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2.3.2)

a)

b)

2.3.3)

budowlanych stanowiqgcych przedmiot zaméwienia”, nalezy rozumieé nalezy rozumieé
budowe sieci kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o dtugosci min. 1500 mb (w ramach
jednej umowy).

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z

Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w 8VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi
wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérymm mowa w 8VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ,
ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona tji. wykazu wykonanych robét . Do przedmiotowego wykazu
(zatgcznika nr 3 do SIWZ) nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajgce, ze wykazane roboty
zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, ze zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone. Wykonawcy wspdlnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykazac, ze chociaz jeden z nich lub
tgcznie spetniajg w/w warunek,
kadra techniczna: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas
realizacji zamoéwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia 1.

Kierownikiem robét w specjalnosci sanitarnej petnigcy jednoczesnie role kierownika

budowy. Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwigjgce wykonywanie tych samych
czynnoéci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliiwigjgce zrealizowanie przedmiotowego
zamodwienia,

- podsiadajgcy doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezposrednim kierowaniu
lub nadzorowaniu robdt sanitarnych, przy czym posiada doswiadczenie w realizacji lub
nadzorze (jako kierownik roboét lub inspektor nadzoru) co najmniej jednego zadania
polegajgcego na budowie kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o dtugosci min. 1500 mb
w ramach jednego zadania (umowy)

Kierownikiem robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. Minimalne wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajgce
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w  specjalnosci umozliwigjgce
zrealizowanie przedmiotowego zamowienia
Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z
Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktébrym mowa w 8VII ust. 1 pkt.l) SIWZ, kt6ére stanowi
wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w 8VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ,
ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce, kidrego oferta zostata
najwyzej oceniona. Zamawiajgcy okreslajac wymogi dla osdb w zakresie posiadanych
uprawnien dopuszcza odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na
podstawie wczedniej obowigzujgcych przepisdw oraz odpowiadajgce uprawnienia wydane
obywatelom panstw  Europejskiego Obszaru  Gospodarczego oraz  Konfederacji
Szwajcarskie] oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europeiskiej, wowczas wykonawca na wtasny koszt zapewni
ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte tumaczenie w kontaktach
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco
wszystkich  dokumentdéw  zwigzanych z readlizacjg przedmiotowego zamdwienia
stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jaok i dostarczonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia muszq wykazaé, ze tgcznie
spetniajg w/w warunek.
potencjat techniczny: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym
zakresie.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkrethego zamdwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nim stosunkdw prawnych.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2:

1) Wykonawca,

ktéry polega na zdolnosciach Ilub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic

Zamawiajgcemu, ze redlizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w_szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,
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2) Zamawiagjgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania  warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

4. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych Ilub zawodowych wykonawcy w  inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

5. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotdow, jesdli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

6. Z ftreSci powyiszego zobowigzania podmiotu frzeciego (odwiadczenia) lub innego dokumentu
potwierdzajgcego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikac w
szczegdInosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

2) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczq.

8VI. Podstawy wykluczenia z postepowania

1. Zpostepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:
1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie w postepowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majgtku lub saqd
zarzqdzit likwidacje jego majatku w frybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktdrego upadtosé ogtoszono, z
wyjagtkiem wykonawcy, ktdéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku
upadtego, chyba ze sqd zarzgdzit likwidacje jego majgtku w frybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U.z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

3. Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktorej
mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia

lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie

ostateczna;

3) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedqgcego podstawqg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie 0 zamoéwienia publiczne.

4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy
Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdinosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$cuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdtprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym
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przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisdw

zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptyngt okreslony w

fym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiagjgcy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$é udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu
postepowania o udzielenie zaméwienia nie zaktdci konkurenciji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposéb
zapewnienia konkurenciji.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznagje sie za odrzucong.

8VIl. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty (zatqcznik nr 1 SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2. Informacje zawarte w oswiadczeniu bedq stanowié
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcdw oswiadczenie zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, sktada kazdy z wykonawcdodw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.
Os$wiadczenie te majg potwierdza¢ spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkdw udziatu
w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Na Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oéwiadczeniu, o ktdérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w
postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu

5. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, o ktdére] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcqg nie prowadzg
do zaktdécenia konkurenciji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie
w formie oryginatu. W przypadku gdy Wykonawca nie nalezy do zadnej grupy kapitatowej moze ztozy¢
powyzszg informacije wraz z ofertq.

7. Zamawiagjacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzieh ztozenia nastepujgcych o$wiadczen Ilub dokumentdéw potwierdzajgcych, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

8. Wykaz odwiadczen lub dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
Zamawidjgcego w celu potwierdzenia okolicznoéci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt1 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robdét budowlanych wykonanych nie wczesdniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukohczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje bgdz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do SIWZ.
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b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikaciji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez

Zamawiajgcego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert)

Zamawidjgcy zgda od Wykonawcey, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacii innych podmiotéw na
zasadach okredlonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw,
o ktérych mowa w 8VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w 8VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacii, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wyddaje sie dokumentdw, o ktdérych mowa w 8VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ,
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacii, lub oéwiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé,
ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérych mowa w 8VII ust.10
pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy
posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocq
bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlinosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oéwiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elekironiczne] pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i
bezptatnych baz danych, Zamawigjgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawce os$wiadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, ktére znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci
o$wiadczen lub dokumentéw przechowywanych przez Zamawiagjgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp,
Zamawiajgcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z
posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne
Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedqg budzi¢ wagtpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego ustugi byty
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz.U.2016.1126) oraz w 8VII ust.1l, 6, 8 SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych
podmiotdéw, na ktdérych zdolnosciach lub sytuaciji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
Pzp oraz dotyczgce podwykonawcdw, sktadane sq w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w
8VII ust. 8 SIWZ, inne niz oéwiadczenia, o ktérych mowa w 8VII ust. 15. SIWZ, sktadane sq w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacii polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktdre kazdego z nich dotyczg.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczeh , zastosowanie majg przepisy
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktdérym mowa powyze;.
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W przypadku Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie oswiadczenie, o ktérym mowa w 8§VII ust. 6 sktadne jest

przez kazdego z Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcdw dziatajgcych w formie spotki cywilnej oswiadczenie, o ktérym mowa w 8VII ust. 1

i ust.6 sktadne jest przez kazdego wspdlnika spdtki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby

prowadzqgcej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg okreslong w centfralnej ewidencji i informacji o

dziatalnosci gospodarczej - ,,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcdodw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VIi

ust. 8 SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcdodw wystepujgcych wspdinie dokumenty i o$wiadczenia, dotyczgce wiasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_8VII ust.8 pkt 3) lit a)
SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcdw sktadajgcych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikdw  spdtki cywilne] sktada oddzielnie we witasnym imieniu nastepujgce dokumenty i
o$wiadczenia, o ktérych mowa w 8VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub
dokumentdw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oéwiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawigjgcego watpliwosci, Zamawiajgcy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w ferminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajgcy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentdw , o ktérych mowa w §VII

ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ dotyczgcych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢é wykonanie czesci

zamoéwienia, a ktéry nie jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na
zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp.

8VIII. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz

przekazywania oswiadczen i dokumentdéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z Wykonawcami

Inak Postepowania: ZP.271.3.2017. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawigjgcego za posrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkdw
komunikacji elektroniczne] w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg
elekironiczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), za wyjatkiem oferty,
umowy oraz oéwiadczen i dokumentdw wymienionych w 8VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca
przewidziat wytqcznie forme pisemna.

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zamdwieh
publicznych

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkdw
zamdwienia. Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdziniej niz 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji wptyngt do zamawiajgcego nie pdzniej niz do kohca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj. 30.01.2017r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do
Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnieh Zamawiagjgcy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat
zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawigjgcego
zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i rownego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiagjgcy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg ferminu sktadania
whioskdw, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajgcy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje
istotnych warunkéw zamodwienia bez podawania Zzrédta pytania oraz umiesci tre§¢ odpowiedzi na stornie
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Zamawiajgcego www.bip.umilawa.pl.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy frescig niniejszej SIWZ a treScig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujgcq nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie Zamawigjgcego.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiagjgcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienié tresé
niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane freSci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl.

10. Zamawiagjacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu
sktadania ofert Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcédw, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamodwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej,
Zamawiajgcy zamiesci te informacje na tej stronie.

11. Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sq:

1) Andrzej Nichczynhski - w zakresie przedmiotu zamoéwienia,
2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamoéwien publicznych, fax. 89 649-26-31, email:
przetargi@umilawa.pl

8IX. Wymagania dotyczgce wadium

1. Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysoko$ci: 50.000,00 zt. w
terminie do dnia 14.02.2017r. do godz. 10.30.

2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcej formie:

1) Pienigdzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/ltawa 96
1160 2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w
terminie decyduje data wptywu $rodkdw na rachunek zamawiajgcego. Wniesienie wadium w pienigdzu
bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu
(godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéltdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn.
zm.)

3. W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie wadium dotgczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie
Zamawiajgcego w kasie zamawiajgcego pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt. 08.00-14.00). W przypadku braku
mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiadjgcego, oryginat dokumentu nalezy umieici¢ w kopercie
wraz z ofertq.

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetniac co
najmniej nastepujgce wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarancii, fj. Gmine Miejskg ltawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta Itawy,

2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

3) okredlac¢ termin waznosci (wynikajgcy z SIWZ),

4) okredla¢ przedmiot gwaranciji (wynikajacy z SIWZ),

5) musi zawiera¢ klauzule gwarantujgce bezwarunkowq wyptate na rzecz zamawiajgcego w przypadku
wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjq nie
odwotywalng, bezwarunkowq, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty
wadium w nastepujgcych okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C) zawarcie umowy w sprawie zamédwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) by¢ gwarancjg nie odwotywalng, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawigjgcemu petnej kwoty
wadium w przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i
3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;
(art.46 ust.4a ustawy pzp).

7) Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.
Podpis winien by¢ sporzgdzony w sposéb umozliwigjgcy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng
pieczatkqg lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

5. Wadium whniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
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Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z ofertq.

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej formie, terminie i

kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.
Zwrot wadium:
1) Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza;
2) Wykonawecy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamowienia;
3) Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert;
4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonaé
zwrotu.
Utrata wadium:
1) Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktérym mowa w art. 26 ust. 3i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt odwiadczen lub
dokumentdw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;
2) Zamawiagjgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odmdwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezqcych po
stronie wykonawcy.

Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotyczqg rowniez przedtuzania waznosci

wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreSlonych w ustawie.

Zamawiajgcy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

Termin zwigzania ofertq

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu
sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertq, z tym, ze
zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertqg, zwréci¢ sie do
wykonawcodw o wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody, o ktdérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertq jest dopuszczalne tylkko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertq.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia wadium lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana, jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawieraé nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzgdzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do
SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do SIWZ,

3) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamdwienia, lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
tgczagcych go z nim stosunkéw prawnych.

4) Petnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawce petnomocnika, oryginat udzielonego
petnomocnictwa lub notarialnie potwierdzong jego kopie. Z treéci petnomocnictwa musi jednoznacznie
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wynika¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty.

5) W przypadku wspélnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcdw- podpisane
przez wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajqce sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w
formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

2. Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg
i czytelng technikq.

3. Oferta musi by¢é podpisana przez osobe (osoby) reprezentujgcqg wykonawce, zgodnie z zasadami
reprezentaciji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy na zewngtrz izaciggania zobowigzah w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli
osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej
tresci jednoznacznie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostac
dotgczone do oferty i musi byé ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne
poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie
korektorem etc.) w tekicie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane przez Wykonawce.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekicie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach
muszg by¢ ztozone w sposdb pozwalajgcy zidentyfikowac osobe podpisujacq. Zaleca sie opatrzenie
podpisu pieczgtkg z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujgce;.

4. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWLZ.

5. Jezeli ktérys z wymaganych dokumentdw sktadanych przez Wykonawce jest sporzgdzony w jezyku obcym
dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzgdzone w jezykach
obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na
tek$cie przettumaczonym, a podziniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania
zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wgtpliwosci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wigzgca.

6. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od
wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcdw w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujq sie nie podnosi¢
jakichkolwiek roszczeh z tego tytutu wzgledem Zamawiagjgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

7. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatgcznikami byta w trwaty sposéb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwigjgc jej
samoistng dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych
stron.

8. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogq
one by¢ udostepniane.

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, co do ktdrych Wykonawca zastrzega, ze nie mogq
by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania, muszq byé oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC.
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i dotgczone do oferty. Zaleca sie, aby byty trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie
z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomaosci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacije
posiadajgce warto$¢ gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjgt dziatania w celu zachowania ich
poufnoséci. Wykonawca nie moze zastrzec informacii, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

10. Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo
zastrzezenia ich jako fajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne
wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane
informacje stanowiqg tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

11. Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci
okreslajgc, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona
informacja, jezeli spetnia tgcznie 3 warunki:
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1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majgca warto$¢ gospodarczg,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuaciji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktdre nie stanowiq tajemnicy przedsiebiorstwa

lub sg jawne na podstawie przepisdw ustawy Prawo zamdwieh publicznych lub odrebnych przepisdw,

informacje te bedq podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone
dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin

ztozenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach nastepujgcy w sposdb gwarantujgcy

zachowanie poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert,

oznakowanych w sposdb nastepujgcy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.. Gmina Miejska Itawa,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w
postepowaniu ZP.271.3.2017 na ,Uzbrojenie terenéw po bylych ZIPZ - etap I”. - nie otwiera¢ przed
terminem otwarcia ofert tj. 14.02.2017r. godz. 11.00

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnefrzna.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych

warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofac ztozonqg przez siebie oferte
przed terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed ferminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swg zmienia,
okreslajgc zakres i rodzaj tych zmian a jesli odwiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$e
wymiany czy tez przedtozenia nowych dokumentdéw - wykonawca winien dokumenty te ztozyc.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i
zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna
mie¢ dopisek ,,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje,
w zamknietej kopercie zaadresowanej jak w 8§ Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,,wycofanie”.
Koperty oznaczone ,WYCOFANIE" bedqg otwierane w pierwsze] kolejnosci po stwierdzeniu
poprawnosci postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedqg otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania
ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspolne:

1) Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Dokument potwierdzajgcy ustanowienie petnomocnika powinien zawieraé wskazanie
postepowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdinie o
udzielenie zamoéwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez
wszystkich wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy muszg zostac
ztozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczeh woli wymienione we witasciwym rejestrze.
Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie.
Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z podmiotem wystepujgcym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawigjgcym w toku postepowania; zwraca sie do
Zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajqcy kieruje informacje, korespondencije, ifp.

4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcdw , powinna spetniaé nastepujgce
wymagania:

a) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sg wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcdw w imieniu wszystkich wykonawcdw sktadajgcych oferte wspding,

ZP.271.3.2017 Strona 14 z 69



19.

Fundusze . . —
Europejskie Unia Europejska N
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosci i

b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcdw wystepujgcych wspdinie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcdédw sktadajgcych oferte wspding.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspding
bedqg mieli obowiqzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajgcg, co
najmniej:

a) zobowigzanie do redlizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegolnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia
oraz czas trwania rekojmi.

Oferta, ktdrej tre$¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczqce tresci zapisdw w SIWZ

nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §Vill

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkdw udzielenia zamdwienia, w tym

zapisOw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

8XIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

2.

10.

11.

12.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego - Urzgd Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa,

w pokoju 211 (KANCELARIA) w terminie do dnia 14.02.2017r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz

numerem, jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert

ma data i godzina wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowqg
lub kurierskg. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawigjgcego
okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy

Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzgd Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa,

w pok. 215 w dniu 14.02.2017r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie

zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy poda informacije, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

Pzp, a nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowe] Zamawiajgcego

informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiagjgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych

ofert. W przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedqg

otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,

zostang dotgczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq, dotyczgcych ztozonej

oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamédwienia

moze zwrdcic¢ sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawigjgcy poprawia w

ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumieé widoczng, niezamierzonqg
niedoktadno$¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng
usterke w tekscie, niebudzgcqg wagtpliwosci w jaki sposéb winna by< ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktdre w szczegdlnosci poprawia w nastepujgcy sposdb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych;:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawce oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek
miar oraz cene jednostkowq,

- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczbq, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza
cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg
obliczonej cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czesc:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposdéb jej obliczenia,
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- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowqg
cene podang stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano
poszczegdlne ceny.
c) Zamawiajgcy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zamdwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy
rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumieé w
szczegdlnosci omytki, w odniesieniu do ktdérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac
samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skuteczng.

§XIll. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczaltu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy
zamawiajgcym a Wykonawcqg prowadzone bedg w PLN.

2. Cena oferty jest ceng ryczattowq (zawierajgcg obowigzujgcy podatek VAT i nie zmienng do zakohczenia
realizacji robdt) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.)ten
rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

3. Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w
oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowq, STWIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Ryczatt polega na umodwieniu z gdbry wysokosci
wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie
bedzie domagacd sie wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego
charakteru wynagrodzenia w zaden sposéb nie opierajq sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie
wykonanych $wiadczeniach. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wptyngé na
cene zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany w cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich
formalnosci dotyczgcych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robdt nalezy uznaé za
opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamdéwienia zawartego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia, przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamodwienia.
Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skale danej czes$ci zamdwienia i pomagajg w
oszacowaniu kosztdw inwestycji- przedmiar rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, d co za tym idzie kosztdw robdt nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko. Wynagrodzenie
wykonawcy jest niezalezne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztéw prac.

4. W zwigzku z sytuacjq okreslong w ust.3 cena oferty musi zawierac wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieuvjete, a bez
ktérych nie mozna wykonaé zaméwienia zapewniajgcego przekazanie obiektu do uzytkowania. Bedqg to w
szczegllnosci koszty, ktére musi zawieraé cena oferty (koszty te nalezy uwzglednié kosztach cen
jednostkowych robét budowlanych):

1) robdét przygotowawczych, demontazowych, wykohczeniowych, porzgdkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru
gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

4) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

5) koszty wycinki drzew, i karp drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy.

6) koszty ufrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa dla osdb i pojazddw
uzytkujgcych droge,

7) koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zamowienia.

8) zakwaterowanie tgcznie z czescig socjalng i sanitarng,

9) koszty sktadowania i utylizaciji materiatéw rozbidrkowych, odpaddw i $mieci,

10) koszty zwigzane z ufrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

11) koszty rozbidrki istniejgcych budynkéw i obiektdw,

12) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materiatéw budowlanych),

13) koszty biezqce eksploatacii i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,
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14) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzeh podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych roboét,

15) wszystkie podatki, ctaiinne koszty, ktére bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

16) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektdw placu budowy,

17) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacii
palcu budowy.

18) Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamowienia,

19) biezgcych napraw drég dojozdowych oraz drég przez kidre zostanie wyznaczony objazd jezeli
wystepuje.

20) koszty obstugi geodezyjnej,

21) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

22) koszty zwigzane z odbiorami robdt wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbiordw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dia zakresu robdt objetych przedmiotem zaméwienia,

24) Koszty pomiardw i badan materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt
okreslonymi w STWiIORB.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardéw i ustug (Dz.U.2016.710 z pdzn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkdw

Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidzione dokumentacjg
projektowq, z wytgczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowq zamawiajgcy
rozumie dokumentacije projektowq, o ktérej mowa w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) .
Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajgcy informuje, ze w zwiqzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia jest
wynagrodzeniem ryczaltowym zalgczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko material pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z 84 ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacjq projektowq lub/i STWIORB
nalezy wycenié¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentaciji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartos$ci okreSlone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w 8XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz
ostateczna cena oferty muszqg by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie
majg obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej
konkurencijii rownego traktowania wykonawcdw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek
zaptaci¢ zamawiagjqcy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokrggla sie w doét, jezeli parametr
miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokrggla sie w gdre. Przy wyliczaniu wartosci cen
poszczegdlnych elementdw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie
wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia
moze zwréci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreSlonym terminie wyjasnien dotyczgcych
elementéw oferty majgcych wptyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajgcey zastrzega sobie prawo zgdania od
kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodqg szczegdtowg od
wykonawcow, ktérych oferty mogqg zawierac razgco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktdére bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny byé
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez
wykonawce stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw
i ustug oraz podatku akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem
oferty (art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw
realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie

niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowq niezmienng do kohca redlizaciji zadania i
nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
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8XIV. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajgcy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem
wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zgdal udzielania przez wykonawcodw
wyjaénien dotyczgcych tresci ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty,
niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce.

2. W odniesieniu do wykonawcdw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastepujgcych kryteridw:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
1 Cena (C) 60 %
2 Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 20%
3 | Zatrudnienie os6b z grup spotecznie marginalizowanych (Zm) 10%
4 Doswiadczenie kierownika robdt sanitarnych 10%

3. Lliczba punktéw, ktére moina uzyskaé w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg
nastepujgcego wzoru:

Co
1) C=-me- X 60 pkt
Cb
C- ilo$é punkiéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

2) Pordwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamdwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatgcznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1.
Okredlona w ten sposdb cena oferty stuzyé bedzie wytgcznie do porédwnania ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty

4. Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi” (waga 20%) - (Ogr) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedq w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzgdzenia zamontowane lub dostarczone w ramach redalizacji
przedmiotu zamdwienia przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajgc, iz minimalny okres (termin)
gwaranciji i rekojmi wynosi 36 miesiecy wg ponizszego wzoru:

a) 36 miesiecy gwarancji i rekojmi - 0 punktow,
b) 42 miesiecy gwarancijii rekojmi - 5 punktéw,
c) 48 miesiecy gwaranciji i rekojmi - 10 punktow,
d) 54 miesiecy gwarancji i rekojmi - 15 punktow,

e) 60 miesiecy gwaranciji i rekojmi oraz wiecej - 20 punktow,

2) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatgcznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatgcznik nr 1) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres
(termin) gwaranciji i rekojmi tj. 36 miesiecy.

3) Oferta z okresem 60 miesiecy i wiecej, gwarancii i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktdw.

4) UWAGA - Patrz zapisy 812 wzoru umowy

5. Punkty za kryterium ,,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych” kryterium spoteczne (waga

10%) - (Zm) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) Zamawigjgcy dokona oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 3 Formularza
Ofertowego (zatgcznik nr 1) dotyczgcego liczby pracownikdw, ktérych wykonawca zatrudni (nowo
zatrudnionych) przy readlizacji przedmiotu zamédwienia w szczegdlnosci do wykonania robdt
budowlanych na umowe o prace, bedgcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, w
szczegodlnosci:

a) o0séb niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe;j
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z pdzn. zm.);

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promociji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
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c) o0séb pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktaddw karnych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z pdzn. zm.), majgcych trudnosci
w infegracji ze Srodowiskiem;

d) o0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz.U.z 2016r.
poz. 930);

e) osbéb, ktdére uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetnigjgcg, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z
2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);

f) oséb do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych status osoby poszukujacej
pracy, bez zatrudnienia;

g) o0séb bedgcych cztonkami mniejszosci znajdujgcej sie w niekorzystnej sytuaciji, w szczegdinosci
bedqgcych cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia é stycznia
2005 r. 0 mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 573
oraz z 2016 r. poz. 749).

2) Zamawiajgcy wezmie pod uwage zardwno pracownikéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu
pracy (peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz 2 wymiaru czasu
pracy (etaty czesciowe). Dla celow obliczeniowych Zamawiagjgcy dokona zsumowania etatéw
czesciowych. Maksymalna oceniana ilo$¢ etatéw: 2 etaty. W przypadku podania wiekszej liczby etatow
niz 2 oferta otrzyma maksymalnq liczbe punktdw.

3) Oferta w kryterium ofrzyma zero punktdw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zamdwienia w/w pracownikdbw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub
wiekszym niz 2 etatu.

4) Jako najkorzystniejsza, odrebnie w kazdej czesci, zostanie wybrana oferta, ktéra uzyska najwiekszg
tgczng ilos¢ punktdw.

5) Liczba punktdw, ktére mozina uzyskaé w kryterium ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie
marginalizowanych” (Zm) zostanie obliczona wg nastepujgcego wzoru:

zadeklarowana w badanej ofercie liczba etatow
Zm = x 10 pkt
najwieksza zadeklarowana liczba etatéow

6) UWAGA - Patrz zapisy 818 i 19 wzoru umowy

6. Punkty w kryterium , Doswiadczenie zawodowe kierownika robét sanitarnych (D)” (waga 10%) bedg
przyznawane za doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawce do petnienia funkcje
kierownika rob6t w zakresie instalacji wentylacyjnych zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) Za kazdq redlizacje (nie wiecej niz 4) spetniajgcg ponizsze warunki, na ktérej w/w osoba petnita funkcje
kierownika rob6t sanitarnych, maksymalnie 10 punktéw w kryterium,
2) Zamawigjgcey przyzna punkty wytgcznie za te redlizacje, z ktérych kazda spetniata tgcznie ponizsze
warunki:
a) obejmowata swoim zakresem budowe sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o dtugosci min.
1500 mb
b) Punkty zostang przyznane za ilos¢ realizacji, na ktérych wskazana osoba petnita funkcje kierownika
robot sanitarnych:
1 zadanie (realizacja) - 0 pkt
2 zadania (realizacje) - 3,5 pkt
3 zadania (realizacje) - 7 pkt
4 zadania (realizacje) - 10 pkt
Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 3 Formularza Ofertowego - tabela
(Zatgcznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 3 Formularza Ofertowego -
tabela(Zatgcznik nr 1) imienia i nazwiska oraz ilosci zadanh oferta zostanie odrzucona.

7. Zamawiagjgcy moze przyznaé¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszq zostanie uznana
oferta z najwiekszg liczbg punktdw, 1j. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteridw oceny ofert wg
wzoru:

Po = Cp + Ogr + Zm + D, gdzie:
Po - suma punktdw uzyskana przez oferte
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Cp - ilo$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Ogr - iloé¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwaranciji i rekojmi”

Zm - ilo$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie
marginalizowanych”

D - ilo$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe kierownika robét
sanitarnych”

8. Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki
sam bilans kryteridw oceny ofert, zamawiajgcy spoérdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

9. Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujgcej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego
jest ponizej 5 to parametr setny zaokrggla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokrggla sie w gére.

§XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Zamawiagjgcy udzieli zamdwienia Wykonawecy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w
ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc
uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy przekaze wszystkim wykonawcom, ktorzy
tozyli oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci
informacije, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na
wtasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem,
przed uptywem terminu zwigzania ofertq, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w
8VIll ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy
wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie Ilub decyzie o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dia oséb z uprawnieniami
budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego dla os6b, o ktérych mowa w specyfikacji i ktére bedq petni¢ funkcje kierownikéw robdt
(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rbwnowazine, jezeli w
danym kraju ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodq kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z
kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Elementy cenotwércze przyjete do
kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatdw w % liczony od warto$ci materiatdw /M/.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzgdzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakohczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w  zwigzku z
zakohczeniem i odbiorem poszczegdlnych etapdw robét,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowq realizacje robét oraz poszczegdinych ich

etapdw, a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezgcg weryfikacje postepu robdt. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatqcznik nr 2 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy
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Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sq zobowigzani przedstawié
Zamawidjgcemu umowe regulujgca wspodtprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).

8XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

2.

10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokoséci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamodwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wniesé na rachunek lub dostarczyé najpdiniej w dniu

podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148

ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spdétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzgdu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okrelonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego Bank Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny byé one wystawione na

okres obejmujgcy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiagjqg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone

na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako

gwarancje zgodnego z umowqg wykonania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokoséciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

1 tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwaranciji/poreczenia winno wynikaé, Zze bank,

ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego

zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku,

niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie

Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi

sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym

zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tre$ci dokumentu

zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikac spetnienie warunku o ktérym mowa w

art.150 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniqdz, Zamawiajqcy zastrzega

sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVIl.Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego, ogoélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia
publicznego na takich warunkach

Wz6r umowy stanowi Zatgcznik nr 6 do SIWZ.

§XVIII. Srodki ochrony prawnej.

1.

Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisdw ustawy.
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Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okredlenia warunkdw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zamodwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie

niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutdw, okredla¢ zadanie oraz

wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadnigjgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elekironicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu

lub rbwnowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w

taki sposéb, aby mdégt on zapoznac sie z jego treScig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz

Zamawiajgcy mogt zapoznacé sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli

przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocq srodkdw komunikacji

elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art.

180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnoé¢ albo dokonuje

czynnosci zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcdw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej] mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawidgjgcego
stanowigce] podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP,
albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposdb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zaméwien Publicznych Ilub specyfikacji istotnych warunkédw zamdwienia na stronie
internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$Slone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym

powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos$é o okolicznos$ciach

sfanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiagjgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie

wnosi sie nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwieh Publicznych

ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
zamiescit w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec fresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowieh specyfikacii

istotnych warunkéw zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania

wnioskow.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku whniesienia odwotania Zamawigjgcy nie moze zawrzeé¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe

wyroku lub postanowienia kohczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz

zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu

publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane

z konieczno$cig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobiehstwo

doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia.

Zamawiajgcy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdw, pod rygorem

wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres

niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejszq.
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Zamawiajgcey przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia ofrzymania, kopie odwotania
innym Wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowieh specyfikacji istotnych warunkdw zamadwienia, zamieszcza jq
réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana
specyfikacja, wzywajgc Wykonawcdw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktdérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na
korzy$¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifkowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majqg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajgcy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej
niz do czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystqpit; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozyciji nie przystuguje skarga.
Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawac w sprzecznosci z czynnosciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystgpit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktdérym mowa w art. 186
ust. 3 PZP, przez uczestnika, ktéry przystgpit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujgcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzystac ze srodkdédw ochrony
prawnej wobec czynnosci Zamawiagjgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sgdu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks postepowania cywilnego o sqdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.
Skarge wnosi sie do sqdu okregowego witasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawigjacego.
W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani
wystepowad z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sgdu lub postanowienia konczgcego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. Oferty czesciowe

1.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

8§XX. Umowa ramowa

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

8XXI. Informacja o przewidywanych zamoéwieniach powtdrzonych

1.

2.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy:

1) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy
zamodwienia, polegajgcego na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, o ktérych mowa w
zatgczniku nr 1 do SIWZ 1. budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej na odcinku
wskazanym w zatgczniku nr 7 do SIWZ - Il etap zamowienie powtorzone,

2) warto$¢ zamodwienia powtdrzonego zostanie ustalona po negocjacjach z wykonawcg, wybranym w
niniejszym postepowaniu,

Wartos¢ szacunkowa zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp wynosi 337 534,86 zt netto.

§XXII.Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajgcy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

8XXIll. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiajgcego

1.
2.

3.

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajgcego i ma nastepujgcy adres: www.bip.umilawa.pl.
Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesytac oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacije:
przetargi@umilawa.pl.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedq ukazywaty sie na stronie
internetowe] Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.
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8XXIV. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcq oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiagjgcy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcq bedqg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiagjgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdowienia.

§XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajqgcy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§XXVI. Zwrot kosztéw udziatlu w postepowaniu

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVIl.Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajgcey przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji swiadczenia uczestniczyty
osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. Informacja o obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXIX. Standardy jakosciowe, o kiérych mowa w art. 91 ust. 2a

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatqczniku nr 8 do SIWZ,
nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrdéw technicznych i standarddw jakosciowych.
Przedstawione parametry w dokumentaciji projektowej oraz STWIORB i przedmiarach stanowig minimum
techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedqg stanowity podstawe oceny ewentualnych
materiatéw rownowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedq przedstawione Zamawiajgcemu do
akceptacji.

§XXX. Wymaog lub mozliwosé ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotqgczenia
katalogéw elektronicznych do oferty, w sytuaciji okreslonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajgcy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotgczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXI. Wymagania dotyczqgce umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje
zgloszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiagjgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 6 do SIWZ,

2) niezatgczenia do projektu zestawieh, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru
umowy stanowigcego zatqcznik nr é do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za redlizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowq
dla tych robat,
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7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczqgce sposobu rozliczenh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawigjgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzaleznigjgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotfu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy,
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogdw dotyczgcych rekojmi i gwarancji, innych (mniejszych) niz okreSlone we wzorze umowy,
stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane musi byé poprzedzone

akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawigjgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robdt

budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego..

§XXXIl.Liczba czesci zamodwienia, na ktérg wykonawca moze zlozyé oferte lub maksymalna liczna

czesci, na ktére zamdowienie moze zostaé udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria
lub zasady, kiére bedq miaty zastosowanie do ustalenia, ktdre czesci zamodwienia zostang
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna
liczbie czesci

Nie dotyczy.

ZP.271.3.2017 Strona 25 z 69



Fund us?.e ] . .
Europejskie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosci

Zatqcznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnikal):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgca oferte: . ... ion

numerNIP.................. numerREGON ................. KRS. ..o
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
uica. ... kod........... MiejsCowWosC . ..o

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytaé korespondencje zwigzanq z
przedmiotowym postepowaniem:

tel: .. fax: ... e-mail...................
2 PetNa NOZW A, .
Adres: ulica ... kod................ MIEJSCOWOSE . oo
tel: ... numerNIP.................. NnumerREGON .................
fax: .. ... email....................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Uzbrojenie terenéw po bytych ZPZ - etap I”.
Postepowanie znak: ZP.271.3.2017, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene ryczattowg brutto:.............coooeeiiiiiiii w tym nalezny podatek VAT.
SHOWINIE OIUTTO . et h ettt et b e et e et e ekt e e he e e et e sbe e sabeenbeenbeesaneennee e zgodnie z

ponizszq tabelq:

Lp. Rodzaj roboét Wartosé netto zi
1 2 3
1 Budowa sieci konglizo.c.ji soniTqmej z qdc_inkomi_pr_zy’rqczy wraz z
obstugg geodezyjng iinspekcjg monitoringu wizyjnego
5 Budowa sieci wodociggowej z odcinkami przytgczy wraz z obstugg

geodezyjng

3. | Zasilanie przepompowni sciekdw wraz z obstugg geodezyjng

4. | Ogrodzenie przepompowni $ciekdw wraz z obstugg geodezyjng

5. | Budowa nasypu drogowego wraz z obstugg geodezyjng

6. RAZEM netto (Ip.1-5)

7. Podatek VAT

OGOLEM WARTOSC OFERTY
(Razem netto + podatek VAT)

9. Wartosé brutto drewna pozyskanego z wycinki 84,40 m3

OGOLEM WARTOSC OFERTY BRUTTO
(pomniejszona o wartosé pozyskanego drewna, kwote nalezy odjgé od
10. wartosci przedmiotu zaméwienia RAZEM brutto (netto +Podatek VAT)
(Lp. 8 minus Lp.9)
(Kwote z Lp. 10 kol. 3 nalezy wpisaé w pkt. 1 formularza cenowego)
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Oferowany okres gwaranciji i rekojmi ..........cc..ccoccoeeviveieeicinennenn, miesiecy (podaé ilosé miesiecy: 34, 42, 48,

54, 60, miesiecy) zgodnie z zapisem 8XIV ust. 5 SIWZ.
Oswiadczamy, ze osoba wyznaczona do petnienia funkcji kierownika robét sanitarnych, Pan/Pani

.......................................................... posiada doswiadczenie w  kierowaniu lub  nadzorowaniu

realizacjami spetniajgcymi wymogi okreslone w §XIV ust. 6 pkt 2) SIWZ — zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Petniona funkcja oraz okres

Nazwa realizaciji, lokalizacja, opis parametréw ze wskazaniem petnienia funkcji kierownika Nazwa, adres, dane kontaktowe
wykonania wentylacji mechanicznej oraz kubatury: budowy lub inspektora inwestora
nadzoru
1 3 4

1 1. Nazwa zadania .......cccccoceeeieeniiiiieneiecee e 1. FUNKCJA .coviieiiiiieeiceee e 1. Nazwa inwestora ............

2. Lokalizacja .......ccccooviiiiiiiiiicice 2. Okres petnienia funkciji 2. Adres...........

3. DIUGOSCE SIECIH cvvevirieririeiieisiei e | e 3. Telefon......ccceeeeaee
2 | 1. Nazwa zadania .......cccccoeeeieeiieiiienecie e 1. FUNKCJA .cooviiiiiiiecceiee e

2. Dtugos¢ sieci 2. Okres petnienia funkciji
3. Parametry wentylacjimechanicznej | e

3 |1 Nazwazadania 1. FUNKCIA .o, 1. Nazwa inwestora ............
2. Diugoscsieci....... 2. Okres petnienia funkcii 2. Adres. ...
3. Parametry wentylacjimechanicznej | 3. TelefON .,
4 | 1. Nazwa zadania .........cccoovevereiiiieneiiiiseeees . .
e 1. FUNKCJA .oooviiiiiiieciceeee e 1. Nazwa inwestora ............
2. DHUGOSC SIECH weivieiiiieiiiiierie et U N
- ) ) 2. Okres petnienia funkciji 2. Adres ............
3. Parametry wentylacji mechanicznej 3. Telefon

Klauzula spoteczna ,Zatrudnienie osdb z grup spotecznie marginalizowanych™: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zaméwienia, na
podstawie umowy O prace: ......... pracownikédw (bedgcych czlonkami grup spotecznie
marginalizowanych), tgcznie na: ......... etatéow.! Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podac liczbe
pracownikdw i tgczng ilos¢ etatdw, maks. 2etaty)

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjq istotnych warunkdéw zamdwienia oraz zdobylismy konieczne informacije
potrzebne do wtasciwego wykonania zamdwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertq przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia wzdr umowy zostat przez nas zaakceptowany
bez zastrzezen i zobowiqgzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawigjgcego.

4) nie wykonywdlimy zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, a w celu sporzgdzenia oferty nie postugiwalismy sie osobami
uczestniczgcymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng czes¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajgcego.

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(éb) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

(1 nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towardw i ustug;

L] prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug, jednoczesnie wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.
(tzw. VAT odwrécony)

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

1 szczegdtowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 5 SIWZ
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8. Nastepujgce prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

Cze$¢ zamowienia, ktérej ~ %warlos¢ ' .
wykonanie zostanie czgsci zamowienia, ktorej wykonanie zostanie
. powierzone podwykonawcom
powierzone (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej

podwykonawcom wypemiac)

Nazwa i adres
Lp. podwykonawcy
(o ile jest to wiadome)

9. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:

L] matym przedsiebiorcq (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 pracownikéw i ktérego roczny obrdt lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR)

|:| srednim przedsiebiorcq (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

L] duzym przedsiebiorstwem

10. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. Informacje takie zawarte sg

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatqgcznik nr 2 do SIWI - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw oraz braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na:
.Uzbrojenie terenéw po bytych ZPZ - etap I". Postepowanie znak: ZP.271.3.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w 8V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pethnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawigjgcego w 8V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia, polegam na
zasobach  nastepujgcego/ych POAMIOTU/OW: e
W Nastepujgcym zakresie: ......occveviiiiiiiiiee e, (wskazaé podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCIZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdag
oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy
przedstawianiu informaciji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
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2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp.
P e A

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oéwiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (podaé majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznosciqg,
na  podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp  podjatem  nastepujgce  Srodki  naprawcze:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

5. OSWIADCIZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé¢ petng nazwe/firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedqgcy/e podwykonawcg/ami:

.......................................................................................... (podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takize w

zaleznosci od podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z postepowania

0 udzielenie zamowienia.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

7. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oé$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w  powyzszych — o$wiadczeniach sg  aktualne
i zgodne z prawdqg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacii.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych robét

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT?

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego pn.:
.Uzbrojenie terenéw po bytych ZIPZ - etap I". Postepowanie znak: ZP.271.3.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i odwiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu
ostatnich 5 lat nastepujgce zamdwienia:

; . q sz Miejsce wykonania i zakres prac wykonania Czas realizaciji
L Naz:/aaszzcirzeitg:)edn;mtu Culko:/ggé\:/ariosc (wykazaé zadanie polegajace budowie sieci kanalizaciji od -do
p. Kkonano robgt budowlanych** deszczowej i/lub sanitarnej o dtugosci min. 1500 mb (w dz./m-c /rok
wy 4 Y ramach jednej umowy)
1 2 3 4 5

Nazwa zadania

Diugosé sieci (wymagana /posiadana)

1500 mb/...........

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajgce, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposdb nalezyty
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

2. **kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia

3. ***njepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk oraz
305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pethomocnika)

UWAGA !II

Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatqcznik nr 3 - sktada sie na wezwanie Zamawiajgcego.

1 Wypetni¢ adekwatnie do tre$ci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) SIWZ
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ - wykaz os6b

POTENCJAL KADROWY?

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego pn:
.Uzbrojenie terenéw po bytych ZIPZ - etap I". Postepowanie znak: ZP.271.3.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujgce
osoby:

Informacja o podstawie

L Imie i Nazwisko (S EEE dysponowania
P € Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci (Uprawnienia nr) ysp .
osobami
1 2 3 4 5

Kierownikiem robét w specjalnosci sanitarnej petnigcy
jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne
wymagania:

- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do

wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym Osoba bedqca w

dyspozycji wykonawcy /

1 uprayyn!o!q uprow{memq budowlgne w/w spegqlngsm oddana do dyspozycj
umozliwigjgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia, 1762 inny podmiot *+*
- podsiadajgcy doswiadczenie na stanowiskach P v P

kierowniczych w bezposrednim kierowaniu lub
nadzorowaniu robét sanitarnych, przy czym posiada
doswiadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik
robét lub inspektor nadzoru) co najmniej jednego zadania
polegajgcego na budowie kandlizacji deszczowej i/lub
sanitamej o dtugosci min. 1500 mb w ramach jednego
zadania (umowy)

Kierownik robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.
Minimalne wymagania:

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
2 inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajgce
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania,
ktérych  w  aktualnym  stanie  prawnym  uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umoziiwiajgce
zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia

Osoba bedgca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozyciji
przez inny podmiot ***

Uwagi:

1. ** niewlasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk oraz
305 kk.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA Il

Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatqcznik nr 4 - sktada sie na wezwanie Zamawiajgcego.

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a) i b) SIWZ
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Zatqcznik Nr 5 do SIWZ - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotéw nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na:
.Uzbrojenie terenéw po bytych ZIPZ - etap I". Postepowanie znak: ZP.271.3.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy*:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej w dniu ........................** na stronie internetowej Zamawiajgcego informaciji z otwarcia

ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z poniiszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym
postepowaniu**, nalezymy do tej samej grupy kapitatowe] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentdéw w sktad ktére] wchodzg nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
R s

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

“wraz ze ztozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, ze powiqgzania z innymi wykonawcami nie prowadzq
do zakldcenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej***

o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamdwien publicznych.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnié pkt. 1 lub pkt. 2
** - date wstawié¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciv ofert.

*** _ niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z
art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA Il

Zatgcznik nr 5 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o
ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ wzér/projekt umowy
UMOowa Nl...oooveeeeeeee e

Zawarta w dniu.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskq Itawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
(NIP 744-166-00-83) zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanq przez:

Burmistrza Miasta HAWY — ....ooveeiieeece e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — ...,

= OSSO OURTRPIN
.............................................................. NEKRS e
zwanym dalej , Wykonawcq” reprezentowanym przez:
L

2 e

o nastepujgce;j tresci

§ 1. Postanowienia ogéine
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztow bezposdredniej robocizny, Materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztéw
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowq, ustalona na podstawie kalkulaciji wtasnej i
podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacije projektowq,
STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robdt, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik
budowy, protokoty odbioréw robdt czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane
i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze
zmiany, jakie w frybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robdét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacija projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacii projektowej,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania
ofert, a takze te ktdre zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas redlizacji Umowy
na podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu redlizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w
Dokumentacji projektowe;j

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacija przekazana przez
Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w
szczegdlnosci: SIWZ, Dokumentacije projektowq, STWIORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi
Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczgcych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzqgdzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakohczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiqzku z zakohczeniem i
odbiorem poszczegodinych etapéw robot,
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przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowq redlizacje robdt oraz poszczegdlnych ich

etapow, a Zamawiajgcemu umozliwiajgcey biezgcq weryfikacje postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
moze podlegac aktualizaciji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzdr inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,
jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedgca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujgcy sie wspdinie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlno$ci umowa o
wspobtpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacii projektowej, dokumentacii postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego - sporzgdzony metodq kalkulacji szczegdtowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajgcy elementy cenotwércze
przyjete do kosztorysowania, 1j.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztow
posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztow
zakupu Materiatdéw w % liczony od warto$ci Materiatdéw /M/., zawierajgcy wszystkie roboty objete
dokumentacjq projektowq, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego -
stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzqcy do sprawdzania kolejnosci wykonywania robdt, a
przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robot w toku

14) Materiaty - surowce iinne elementy budowlane, ktére majg by<¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt, w
gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacii projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem
elementéw, do ktérych wykonania majqg zostaé zastosowane.

15) Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjqg projektowqg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentaciji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wtasciwe polskie normy
przenoszgce normy europeijskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z
2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku ich
braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacijqg postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

17) Obiekt budowlany - catos¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej,
ktéry moze samodzielnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegajg zakryciu.

19) Odbiér czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych
bedgcych przedmiotem Umowy.

20) Odbiér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt budowlanych
bedqgcych przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentacii postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawna, kidra:

a) zawarta z Wykonawcqg, Podwykonawcqg Ilub dalszym Podwykonawcqg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcqg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytqgczeniem umdw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego)
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warto$ci Umowy, oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu,

25) Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie rob6t
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzgdzany w przypadku
wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z
Umowq przez Wykonawce robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

27) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowqg
czesci Robdét budowlanych.

28) Protokdt odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokédt odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci
robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancii jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakohczeniu Robdt budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajqgce - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robdt
budowlanych.

33) Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu - roboty budowlane, ktdre zanikajq lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapow realizacji Umowy.

34) Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktdérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosdci nastepujgce
zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa,;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjgtkiem
tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzszq.

35) Sprzet - urzgdzenia, maszyny, srodki tfransportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowqg
wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedqgce w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzeniqg zajmowang przez urzqgdzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowgq.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacijq projektowq, dokumentacjqg postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do
dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w
szczegdblnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentaciji projektowej oraz do
odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sqg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcq a takze pomiedzy Podwykonawcqg a dalszym Podwykonawcq lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug Dz.U.2016.710 z pdzn. zm..) .

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacije, w ktérej przedmiot
Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
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jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych niezgodnie z Umowq, Dokumentacijq projektowq, dokumentacja
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub
z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce wartos$¢ lub uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel
w Umowie oznaczony lub wynikajgcy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadgq jest takze stwierdzony brak
witasciwosci, o ktdrej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonaweca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjqg projektowq, dokumentacjq postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd
form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamadwienia.

Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowq oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwigjgcych
Wykonawecy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentdw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania redlizacji Umowy, oraz do odebrania
zredlizowanych robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - czesé Terenu budowy wraz z jej urzqgdzeniami, na ktérej znajdowad bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania
przez Wykonawce Materiatdw, sprzetu, itp.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.)

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pdzn. zm.)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

f) UZP - Urzgd Zamdwien Publicznych

2. Interpretacje:

)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

Postanowienia Umowy sqg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetnigjgce.

Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celdw interpretacii bedqg miaty pierwszehstwo zgodnie z

nastepujgcaq kolejnosciq:

a) Umowa

b) Odpowiedszi i informacije udzielone, w szczegdlnoici na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) SIwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)

Zamawiajgcy jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usuniecie

stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszehstwa zapisdw i postanowien

dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzgdzane w jezyku

polskim,

Srédtytuty nie wptywajq na interpretacije postanowief umownych

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszqg sie do dni, tygodni i miesiecy

kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sq zgodnie z przepisami KC

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajgce na uzbrojeniu
terendw po bylych ZPZ w ltawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub
»przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

budowe sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami przytgczy,
budowe sieci wodociggowq z odcinkami przytqgczy,
budowe ogrodzenia przepompowni sciekdw,

wykonanie zasilania przepompowni sciekdw,
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5) budowe nasypu drogowego
6) Wycinke drzew wraz usunieciem karp

Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowq wraz z STWIORB, Dokumentacjq
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
fechnicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w
terminie okreslonym Umowaq, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych
mowa wyzej stanowiq integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowqg, Dokumentacjq
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w 815 Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz witasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz odebrania robdt i zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na
zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjgt sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie Umowy, robdt budowlanych, wynikajgcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamowienia.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2018r. Jest to termin
zakohczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwaranciji, to jest w terminie .......... miesiecy
(min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru kohcowego), usung¢ wszystkie
ujawnione wady dotyczqgce realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu  przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacii projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catoéci dla redlizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru kohcowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentdw, ktdérych dotqczenia do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
budowlanego. (w szczegdinosci dokumentacii geodezyjnej powykonawczej)
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robdt na 14 dni przed planowanym
terminem zakonhczenia robét okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania kohcowego protokotu odbioru robdt.

§ 4. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.
Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos$¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajgcy.
Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacii
projektowej oraz zwiqzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na
whniosek Wykonawcy.
Zamawiajqgcy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacii projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
6) tferminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiagjgcy jest zobowigzany przekazaé Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach

niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
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2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania
Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracownikéw, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c) Wykonawca po zakohczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robét.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie
budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy
infrastrukture techniczng
Nadzdr inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawigjgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowiqzki okreslone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:
a) W specjalnosci saNItAME].......cvecveeeeceeceiecie e,
b) W specjalnosCi ArOgOWE|......ccceveiueeieiicrieieeeeee
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiqzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacie, ktére sq obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Lastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedqg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.
5) Zamawiagjgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowq i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majqg forme pisemnaq, w pierwsze;j
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.
§ 5. Odbiory
Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowq do odbioréw:
1) robodt ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesdciowych,
4) koncowego catosci robodt,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajgeych zakryciu i zanikajgcych, czesciowych i odbioru kohcowego moze dokonywad w
imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem
do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgceych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan
poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczeh za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$E do odbioru czesci robdt poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z 810
ust. 3
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdét wykonanych
czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.
Odbidr kohcowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajgcych
sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
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potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia
robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowe;j
oraz elekfronicznej na ptycie CD, zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie
pdézniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Przed odbiorem kohcowym przewidzianych w przepisach préb i sprawdzeh wykonanej sieci kanalizacii
deszczowej, o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektfora nadzoru i Zamawiajgcego.
Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawigjgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlinosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbiordw czes$ciowych,
Swiadectwa konftroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczqg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy. Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiagjgcego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale, ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedagce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwigjgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé¢ Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robdét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru kohcowego.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru kohcowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robdt jest
podstawq do dokonania kohcowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w fresci
protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w
Protokole odbioru kohcowego, Zamawigjgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robdt.

Przeglgdy gwarancyjne przeprowadzane sq: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

Przeglgdy gwarancyjne przeprowadzane sqg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a
Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglgdy gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreSlonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniagjacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiagjgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedq przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w
ciggu 15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny
robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancii lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwaranciji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okresdw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresdw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiqzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwosciqg uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny za$§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
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Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjqg projektowq oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z
decyzji dotyczgcych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezenh oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oéwiadczenie powyzsze nie przenosi na
Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacii projektowej i STWIORB.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania Umowy zgodnie z nalezytq starannosciq.

Wykonawca oéwiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotdw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwicjg wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny
zasdéb, spetniajgcy warunki i wymagania opisane dla celdéw postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zoamawiajgcego

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowq, ofertg i Dokumentacjqg
projektowq, STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z redlizacjg Umowy, w

szczegdblnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osdb oraz ponosi odpowiedzialno$é

za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb frzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za

powstate szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnose.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za joko$é

zastosowanych do robdét Materiatdéw

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo w postanowieniach

Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiagjgcemu informacji dotyczgcych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroliich wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczenhstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

f) umoiZliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiordéw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doéwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie
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m) dostarczania Materiatdw i urzgdzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

0) Opracowania niezbednych instrukciji w tym planu ewakuacii i planu zabezpieczenia ppoz. obiekiu,

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami badan,
pomiardw oraz niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatdw i innych dokumentdw stwierdzajgcych
jako$¢ wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy.

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawicjgcy moze zazgdaé od
Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkdd, wyznaczajgc
odpowiedni termin na realizacje tego zgdania.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentdéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie redlizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego, utylizacji odpaddw. Ewentualne optaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatdw, jakosci robdt
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Zabezpieczenie drég isciezek prowadzgcych nateren budowy od uszkodzenh, ktdére moze spowodowad
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen
osi pojazddw podczas transportu Materiatdw sprzetu doi z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd
na drogach i sciezkach,

13) Powiadomienia mieszkancdw, zaktaddw ustugowych igestorow sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robét,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakohczeniu oraz umozliwic
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

15) Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych a spowodowane;j:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzieh zakohczenia robdt budowlanych stuzgcych redlizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiagjgcego
lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$e, w zwigzku z realizacjq
umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robdt oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiagjgcemu na kazde zgdanie w  trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia o zakohczeniu robdt przez Wykonawce do Odbioru kohcowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe
1. Terminowosé robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawigjgcego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xls
lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogqg ograniczyé postep robdt w okresie jesienno — zimowo -
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace
mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

3) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzgdza
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w_terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacii, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowiqzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przedtozenia  poprawionego Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  uwzgledniagjgcego  uwagi
Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia robdt lub okreSlonemu terminowi zakohczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okresSlonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zqgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w_terminie 7
dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezredlizowanych dotychczas etapdédw robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia robdt lub
okreslonego Terminu zakohczenia etapu robdt, bedqg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$e
ponosi  Zamawiajgcy, w szczegdlnosci dotyczgcych nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w
szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt,
Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakohczenia robdt oraz etapdw robdt w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw wskazanych w
obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakohczenia robdt
oraz termindw zakonhczenia etapdw robdt nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.
Jezeli przyczyna, z powodu ktdérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia robdt lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakohczenia robdét oraz
etapow robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robdt albo odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowo$¢ wykonania robdt powinien zostac
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertq.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedqgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oé$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jokichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych
Wykonawca powotywat sie  sktadajgc  Oferte, bedzie ponosit wraz z  Wykonawcqg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkow

zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot
frzeci) z fego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, okredlajgcy szczegdtowo wysoko$S¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty
Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

3.  Wstrzymanie robot

1)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w
przypadku:
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a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowq lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb znajdujgcych sie na terenie budowy i
nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodniq
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajgce okres
wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt

lub ich dowolnej czesci na okres, ktdry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakohczenia

rob6t co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robdét (przestoju) i do zwrotu

dodatkowych kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robét.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robo6t

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z Umowq lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
zqdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyzszej

1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z
powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugq Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i
zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robo6t, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczego6lnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia,
pomimo swego do$wiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z redlizacjg Umowy, ktére mogqg miec¢ wptyw w szczegdlnosci na
wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakohczenia robdt.

Nie pdZniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacii, o ktérej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczegdinego zdarzenia lub okolicznoéci na wykonanie Umowy.

7. Personeli sprzet Wykonawcy

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany
do wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobq, ktérg Wykonawca wskazat w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku
udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osdb, Wykonawca jest
zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetniac¢ opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami
§15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystqpi¢ do Wykonawcy
z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiqzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowienh Umowy
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d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

7) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktére] mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiedniq osobe
na zastepstwo w frybie przewidzianym w pkt 3

8. Badania jakosci Materiatow i robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcq kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatéw.

2) Wszystkie Materiaty, ktére bedq uzyte do redlizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do
jako$ci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w PrBud
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

3) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestdéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy

4) Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2014r poz. 883 z pdzn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentaciji projektowej i STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umadw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskg

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzeh na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

5) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatdw okreslonej Umowg jakosci i
prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkédw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jaokosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkdéw dostaw Materiatéw
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robdt okreslonych Umowq

6) Wykonawca jest zobowiqgzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt zgodnie z
zasadami konftroli jakosci Materiatdw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiIORB.

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 4) niniejszego
ustepu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

8) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawigjgcy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceh w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
Zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robdt dopiero wowczas, gdy udowodni Inspektorowi
Nadzoru, Ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie
okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu.

12) W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatdw, ktére
nie sq zgodne z pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami

14) Badania okreslone w STWIORB, Dokumentaciji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na
wtasny koszt.

15) Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robdt powinny by prowadzone w migjscu wyprodukowania
Materiatéw lub na Terenie budowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
Materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robdt oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane prébki Materiatéw przed ich wbudowaniem na wtasny koszt.

17) Badania Materiatdbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdac¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sg wymagane
w STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatéw lub robdt, ktére budzg uzasadnione wgtpliwosci, co do jakosci.

19) Jezeli wyniki badahn wykazq, ze: Materiaty bqdZz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki
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badan wykazqg, ze Materiaty bgdz roboty sq zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu

budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w
0s0b,

b) podjecie niezbednych srodkdw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczqcy ustugi
w zakresie ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakohczenia robdt,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw medidw oraz zainstalowanie
urzgdzen stuzgcych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem medidw do celdéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami roboét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i)  ufrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczgce Umowy.

Roboty bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktécaé bez

potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach

nalezgcych do Zamawiajgcego lub osdb trzecich.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w

ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swoéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz

minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakohczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i

przekazaé go we wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru

kohcowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy

do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym

wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 _dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrzne] doprowadzenie Terenu

budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa
robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnos$ci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym
Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgleddw technicznych
lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

11. Dokumentacja budowy.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywacd:
a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy rdwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t i jego aktualizacij,

c) Planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej
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12. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakohczeniu robdt.

Organizacja ruchu po zakohczeniu robdt musi odpowiadac statej organizaciji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacijq projektowq i STWIORB.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas
wykonywania robaét.

13. Zabezpieczenie drég i obiektdw inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drdg i obiektow
inzynieryjnych prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogqg spowodowaé roboty lub
transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcdw i Podwykonawcodw, w szczegdlnosci powinien
dostosowacd sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzehn osi pojazddw podczas transportu Materiatdw i
sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkdw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne
cechy mogqg zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektdw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy
zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisdéw dotyczacych dopuszczalnych obcigzeh osi pojazddw Ilub  koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

14. Procedury bezpieczenstwa:

1

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisdw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzqgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowiqgzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datqg rozpoczecia robdt

15. Obstuga geodezyjna

1)

2)

3)

4)

5)

6)

)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowq wytyczenie w terenie wszystkich
czescirobdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezying zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczqce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybieh, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniac wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw pomiarowych i wysokos$ciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzqadzeh podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w ltawie (Oérodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawcze] we
witasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

16. Odpowiedzialnosé Wykonawcy.

1)

2)

3)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiagjgcego z odpowiedzialno$ci wobec oséb tfrzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie odpowiedzialnosé
wedtug przepisdw KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych
przepisdw, chyba ze wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajgcey.
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Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu

jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkdw sgsiadujgcych z Terenem budowy

w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

17. Ubezpieczenie wykonawcy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowiqzuje sie zawrze¢ nie pdzniej niz w dniu, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu
budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiqzanej z realizacjg
Umowy, w tym za remont obiektu, w zakresie:

a) na czas wykonywania rob6t budowlanych - od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub CWAR) z
sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

b) na czas obowigzywania Umowy - od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb frzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych iinnych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zt,

Cc) na czas obowigzywania Umowy - ubezpieczenia kadry, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy
oraz kazdego Podwykonawcy(Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty budowlane

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 1) muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w

ztotych polskich, bez ograniczenh.

Koszt umowy, lub umdw o ktdrych mowa w pkt 1), w szczegdinosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w

catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania

Terenu budowy.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiqzuje sie do stosownego przedtuzenia

ubezpieczenia, przedstawiojgc Zamawigjgcemu dokumenty  potwierdzajgce zawarcie  umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce
odno$nego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt

dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 17 pkt. 1, a poniesiony koszt potrqci z

naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia na niekorzy$e

Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

18. Naprawa uszkodzen.

1)
2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
Materiaty przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé roboty przed szkodami, ktére mogg powstaé na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wdd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Ilub Materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczqg roboty budowlane bedqgce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktdére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w
robotach lub Materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
Wykonawca powinien naprawié¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnosé robdt i Materiatdw z
wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

19. Ochrona srodowiska:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskacé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposdb
zapewniajgcy ochrone robdét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byc
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

20. Wykopaliska archeologiczne
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1) Wykopadliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym bqgdZ tez przedstawigjgce znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowiqg wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiagjgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopadliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczqce wtasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje koniecznosé
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdzinienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia
Terminu wykonania robot

Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantéow

1) Jezeli Wykonawcqg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawigjgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wadly.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawicjgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace
podmiotdw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podijety sie wykonania przedmiotu Umowy, i
jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczeh woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
pethomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcey jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......

............................................... Wykonawca przedmiot zamdwienia w zakresie .............................. bedzie

redlizowac przy udziale Podwykonawcy: ..........cceveevene.n.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiagjgcego na zmiane

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdow,

dalszych Podwykonawcdw , ich przedstawicieli lub pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacija z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiagjgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawecy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowqg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
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4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq i powinno odpowiadac stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjadnieh dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiofu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizaciji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytqcznie po akceptacii
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu,
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycenq, wraz z
czescig dokumentacji dotyczgce] wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodqg
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projekiu
nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaije sie dzien przedtozenia
projektu Zamawiajgcemu.

11. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdinosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytqcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za readlizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniaojgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowqg dla
tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty, uniemozliwicjgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcqg na podstawie Umowy,

12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawigjgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
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Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii fej umowy nie zgtosi do
niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawigjgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylqgczeniem Umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy,
oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizaciji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunacé takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacii.

Powierzenie redlizacji zadah innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowqg wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajgcego w
trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowieh Umdw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 20, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwdalifikacje,
ktérymi  dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetnicjg warunkdéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowaq, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ftumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcq wykonawca oraz zamawidajgey ponoszqg solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

...................................... 7t (stownie

0] 1111 o PSP ), w tym podatek VAT w
wysokosci........ P, CO STANOWI KWOTE.. . i zt. (stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSI.cttiiteieiee e e ee e Zh (STOWNIE NETTO. .o ). w

tym: (zgodnie z tabelq formularza ofertowego wzor nr 1)

Warto$¢ podana w §9 ust.1 Umowy moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasadqg okre$long w art. 632 §11i 2
KC.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okresSlony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.
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Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.

W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego

miesigca:

1) zestawienie wartosci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz

2) raporty miesieczne zgodnie z zat. nr 3 do Umowy.

Raport miesieczny powinien zawieraé, co najmnie;j:

1) informacje ogodine,

2) opis postepu robdt i powstatych problemdw,

3) propozycje rozwigzania tych problemdw,

4) zaangazowanie finansowe,

5) postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robdt w powigzaniu na kazdy miesigc,

6) opis frudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacjq przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych
probleméw,

7) liste zaakceptowanych przez Zamawigjgcego Podwykonawcdw (Dalszych Podwykonawcdw) oraz warto$é
robot budowlanych przez nich wykonanych,

8) liste Podwykonawcodw, ktdrych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartosé
dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robét,

dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do

zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11. Ptatnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty ofrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z
uwzglednieniem pofrgceh wynikajgcych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robdét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w  uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcodw wynikajgcych z
Umow o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreSlonym w zackceptowane] przez Zamawigjgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcey jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedqgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnosé zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajgcy potrqci z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

. Podstawqg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe,

bedqg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:
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1) z protokotem Odbioru czesciowego zakohczonego etapu robdt, w ktérym bedg wyszczegodlnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
lub do ktérego bedq zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcoéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawigjgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdw,,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdéw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawigjgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnoscii nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje Zamawigjgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie
majacym wptyw na wymagalno$é roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi

uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o

ktérych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposrednie] ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli

Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg

zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawqg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawigjgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzona za zgodno$¢ 1z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona

Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopiq protokotu odbioru przez Wykonawce lub

Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiagjgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowalé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w

zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawigjgcego Umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie

15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego

uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadnionaq.

Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej

zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznagje sie za rdbwnoznaczne z wykonaniem w

zakresie objetym zdeponowang kwotq zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za

wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty

pomiedzy cenami okreslonymi Umowq o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowqg Zamawigjgcy uznd i

wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub

rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowg.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego

ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i

Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych
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Podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy o$wiadczenia
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniv lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o
petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnosciq kohcowaq.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na
200 01 (o H PR
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury kohcowej, wystawionej na

podstawie protokotu ostatecznego. Faktura kohcowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury kohcowej nie moze byé nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1
Uumowy.

Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzieh ztozenia przez Zamawigjgcego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujgcy sposdb:

1) wroku 2017 roku zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokos$ci maksymalnie brutto 2.700.000,00 zt.
2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku.

§12. Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajq, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu UMOWY WYNOSi ....cceeunneen miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczgc
od daty Odbioru kohcowego robdt catego przedmiotu umowy na zasadach okredlonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez
udzielenie .......... miesiecznej gwaranciji (min. 36 miesiecy wartosé¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) za wady
fizyczne kazdego z elementdw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu
umowy z wyjgtkiem urzgdzen, na ktére ich producenci udzielili dtuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej —
wedtug gwarancji producenta, zzastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwaranciji
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie Odbioru kohcowego, jako
zatgcznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglgdy gwarancyjne zapewnigjgce bezusterkowq eksploatacje w okresach udzielonej gwaranciji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwaranciji,
3) koszty przeglgddw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzeh mechanicznych oraz eksploatacii i konserwacji obiektu oraz urzgdzeh w
spos6b niezgodny z zasadami eksploatacii.
Zasady eksploatacji ikonserwacji obiektu iurzgdzeh zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce
JInstrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen, ktére wymagajg
przeglgddw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploataciji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploataciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjq.
Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogqg wynika¢ tylko
z przepisdw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie réznic
na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentdw elementdw podlegajgcych gwarancii.
Jezeli wykonawca nie sporzqdzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mogt uwolni¢
ze zobowigzah gwarancyjnych powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementdéw podlegajgcych
gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.
W przypadku niesporzgdzenia Instrukcji  uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzqdzi
ja Zamawiajgcy. Kosztami jej sporzqdzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14
dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen i instalacji — w ciggu 48 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym pisemnie Zamawigjgcego. Zamawigjgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych isztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jaoko odmowa usuniecia wady lub usterki.
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W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw, o
ktérych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiagjgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcey i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji lub rekojmi niz zaoferowany przez
Wykonawce, spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datqg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli
ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbidr poprzedzajgcy zakohczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiagjgcego
i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przeglgdu ztytutu rekojmi lub gwarancji zudziatem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni
od daty przeglgdu, oile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu
usuniecia wady lub usterki.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny
ofertowe] brutto tj. v zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeh
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajqcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na moc wigzqcq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawigjgcego za nalezycie

wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15

dniu po uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kika form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojq
wazno$¢ na okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym
zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawigjgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiagjgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w ferminie 14 dni od dnia ofrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust.12. nie przedtozy Zamawicjgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacii
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Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne
okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w
ust. 14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdérej mowa wyzej musi nastgpic nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcey zwrdci Wykonawcey $Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ... ‘w dniu

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jedli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Imiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okresla nastepujgce

okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,

2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwieh/ robdt budowlanych, zgodnie z
technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb isprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajgcej konkretnych warunkdéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$c
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Opdznienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogdlinomiejskiej przez gestordw medidw, powstate z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy,

4) wystgpienia wad Dokumentacii projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentacii
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na
Termin  wykonywania robdt fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi byc¢
potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
udzielenia zamdwieh dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktdére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sqg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

8) niemoznosci wykonywania robdét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na terminowos$é wykonywania robaét,

10) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

11) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidziaonymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

12) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,
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13) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

15) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

16) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analizitp.,

17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkdw kredytowych dofinansowania ze
srodkdw Unii Europejskiej,

18) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wtascicieli nieruchomosci , przez ktdérg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

19) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznosciq zakohczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkdw unijnych,

3. Imiana postanowien Umowy w stosunku do fresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu
zakonczenia robdt w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15
niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentaciji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych Ilub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktére mogqg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozeh
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacii projektowej warunkdéw Terenu budowy, w
szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

8) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzqgdzen i
wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrdw technicznych,
jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dia danego urzgdzenia lub
wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreSlonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatdw lub
urzgdzen wskazanych w Dokumentacii projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzgdzen,

11) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungc
w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretaciji jej zapisow przez Strony.

12) Zamawigjgcy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujgcych
przypadkach i w nastepujgcy sposéb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) warto$ci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisdbw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania
zamodwienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamédwienie
publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmienigjgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
vzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy.
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b) w przypadku zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzeh osdb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do
wysokoséci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzenh publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakq bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowad bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit.
a)-c) Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé dokumenty potwierdzajgce zasadnos$é ztozenia takiego
whiosku wraz z wykazaniem ponad wszelkg wgtpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposdredni wptyw na
koszty wykonywania zamodwienia oraz okresleniem stopnia w jaokim wptynie ona na wysokosé
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze miec miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa
w Ust.3 pkt 12) bedqg mieé wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

g) Zamawidjgcy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy

13) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad redlizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana
ktérejkolwiek z osdb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawigjgcego. Zamawiajgcy
zaaokceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedq takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie fraktowana jako przyczyna zalezna
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robdt

14) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

15) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawidjgcy uzna, ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowiqzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tych oséb nainne
spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.

16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej] mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie tfraktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu
zakonczenia robdt,

17) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktdérych mowa w pkt.10) winna by¢
dokona wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu zamdwienia: moze zostaé dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkédw finansowych
i prawnych dla Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zaistnienia frudnosci finansowych u Zamawiajgcego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto wczesniej przewidzied,

c) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacii projektowej, ktére wynikty w tfrakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamoéwienia, wynagrodzenie okre$lone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W

przypadku ograniczenia robdt Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robdt juz

wykonanych oraz materiatdw i urzgdzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robdt
podlegajgcych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robdt,
materiatdw i urzgdzen dokonanej na terenie budowy.
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19) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdinych
latach realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa w 811 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania
dofinansowania, lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze Srodkdw zewnetrznych
niezaleznych do Zamawiajgcego.

20) IZmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamdwienia w  roku 2017, o ktoérej
mowa w §11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia na wytonienie
inspektora nadzoru, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt
1) Umowy.

21) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamoéwienia, o ktérych mowa w 811 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia,
Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlinych kwot wskazanych w §11 ust.27
Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

22) Imiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegolnych latach realizaciji
zamaowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany
rok finansowy, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w
811 ust.27 Umowy,

23) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w §
8 ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazac¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana
podwykonawcy mozZliwa jest wytqcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego redlizaciji, Wykonawca na zgdanie Zamawiagjgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec fego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajqcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzqg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z
powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy

24) zmiany dotyczq realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosdci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug Ilub instalacii,
zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamdwienia okredlonej pierwotnie
W umowie;

25) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznodciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytq starannosciq, nie mogt przewidzied,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie

26) tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 24) i 25), Zamawigjqcy nie moze wprowadzac¢ kolejnych zmian

umowy w celu unikniecia stosowania przepisdw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 24) i 25), zmiany postanowieh umownych nie mogqg prowadzi¢ do

zmiany charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 24) i 25), Zamawiajgcy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamdwienh Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonhczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawigjgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich

czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonhczenie, Zamawiajgcy moze

poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwiqzane z podjetymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy ma mozliwosé przedtuzenia Terminu redlizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezgcych po stronie

Wykonawcy.
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Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na

rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projekiu lub

zmianami wytycznych dotyczgcych realizaciji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakohczenia robdt na podstawie ust.2,

zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i 815 Umowy lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

whiosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do

zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20

dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu

lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdérym mowa w ust.8, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowq i informaciji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezqce] dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy Ilub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii biezqcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentaciji, o

ktérej mowa w ust.11 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 wraz z informacjami

uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspekfor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgtoszonego zqadania zmiany Umowy, i przekozania go Zamawigjgcemu wraz z

uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy, jak i akceptaciji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i ferminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedqgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania

rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjq projektowq, w sytuacji gdy wykonanie tych

robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego zzasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzieh Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazad sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzah materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych

potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii

Projektowej - o ile sq korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztdw
eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu redlizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploataciji wykonanego
przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika

budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,,Protokotu koniecznosci (wykonania

robdt zamiennych) ,, ktéry powinien zawieraé: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich

wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajgcy réznice pomiedzy wartosciq robdt podlegajgcych zamianie, a
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wartoscig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawidjgcy wyraza zgode na wykonanie robodt

zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogqg byc¢ jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczehstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

6. Do wyceny wartosci robdt zamiennych nalezy stosowad stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

7. Ptatnodci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawigjgcego
wProtokotu koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg
zasad okreslonych w §10i 811 Umowy.

8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreSlonych w ust.3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé sporzqgdzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.

9.  Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sqg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

10. Odbiory robdt zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

11. Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowad podwyzszenia wynagrodzenia okreSlonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.

12. W przypadku wprowadzenia robét (Materiatdw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosSci robdt
danego elementu robét, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos$¢ réznicy miedzy
kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych wskaznikéw
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatdw w % liczony od wartosci Materiatow /M/

13. W przypadku robét zamiennych powodujgcych zmniejszenie warto$ci robdt danego elementu robdt, a
nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o
ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a
kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozyé do
akceptaciji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji
nie wyzszych od $rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesiqgcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzqadzana joko $rednie) za okres ich wbudowania oraz
naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktaddw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub naktaddw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce
do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu
Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

14. Oprocz przypadkdw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzah technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
STWIORB a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci redlizaciji robét wynikajagcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
isfotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizjii z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§16. Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
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1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowq, powodujgc ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin
do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 20 dnii pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakohczenia
robot,

4) podzleca catosc¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czedci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

5) podzleca jakgkolwiek czesé przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawigjgcy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezelisuma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzys¢ majgtkowq,
prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowq rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowq i
niezgodnego z prawem albo Umowaq lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowq i zgodnego z prawem lub Umowaq,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawidgjgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawigjgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z
przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszqg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane Iub ktérzy zawarli przedtozone

Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

12) wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$é¢ zobowigzania
wykonanqg przed odstgpieniem od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potrgceh w szczegdlinosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdinego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robdt trwa dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawigjgcego za pokwitowaniem, z chwilg ofrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

§17. Obowiqzki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren budowy i
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawigjgcego,

2) przekazac¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzgdzenia,
Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacije projektowq, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawigjgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
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Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione Materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowe;j
sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu poleceh
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczehstwa robdt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiagjgcego, sporzgdzi
szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzieh
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzieh odstgpienia.
Wykonawca sporzgdzi wykaz tych Materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robdt
i wykaz tych Materiatdw, konstrukcji lub urzgdzeh, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzgdzenia
nie nadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwtoke w stosunku do Terminu zakohczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakohczenia robdt a faktycznym dniem
zakohczenia robdt,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji
jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety
dzieh zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w
wysokosci 200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia
oraz do roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji odnoénie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysoko$ci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowq - w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizaciji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu robdt,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust.
17 pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z §7 ust. 19 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
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wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 19 pkt 5) Umowy Zamawiajqgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét sanitarnych, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa
w 8§89 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkdw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisdw i zasad bezpieczehstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

16) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkdw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w
szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisdw i zasad bezpieczehstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

17) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w  postanowieniu §19 ust. 11 6

Umowy, zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypetnienia obowiqzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego
z 819 ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajgce na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z 819 ust. 1.

2) 1z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego
z 819 ust. 6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujgce 2 etatu w stosunku do liczby etatéw
wynikajgcej z oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikdw bedgcymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem
wynikajgcym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentdw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych
brutto - za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogdlnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okredlone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w 8§20 ust. 1 pkt2)

Umowy potwierdzonego na pismie drogq pocztowq, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz

wystawi Wykonawcy note obcigzeniowg

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiagjgcego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w
art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiordw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowqg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedgce przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzierh zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z wierzytelno$ciami wynikajgcymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawigjgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan

wynikajgcych z umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych prawa cywilnego,

jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na pofracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczqce zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia

Wykonawca zobowigzuije sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie redlizacji zamdwienia (o ktérych mowa

w §1 niniejszej umowy), polegajgce na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci

osoby wykonujgce wykopy, roboty instalacyjne wod-kan i elektroenergetyczne, wycinke drzew, itp, bedqg

zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pdzn. zm.) lub odpowiadajgcej jej

formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Olbszaru

Gospodarczego.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegdlnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku wagtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca, najpdiniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o

prace przez Wykonawce / podwykonawce wraz z oswiadczeniem, iz sq zatrudnione na umowe o prace przy

wykonywaniu czynnosci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oéwiadczenie to (wykaz osdb) powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia

o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W frakcie redlizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawigjgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych

czynnoéci o ktérych mowa w 81 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umadw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewnigjgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikdw). Informacje
takie jok: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moZliwe do
zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o ktérych mowa w §1 niniejszej umowy),

polegajgcych na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w

postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §9 ust. 2 Umowy.

Wykonawca w okresie realizaciji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) zatrudni¢ do redlizacji przedmiotu zamdwienia, osoby bedgce cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych?!. Wskazane osoby muszg zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym
lub w niepetnym wymiarze czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze byc¢ nizszy niz s etatu,
przy czym sumad wymidru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢&é mniegjsza niz
...... etatéw (ilos¢ zostanie wpisana zgodnie z oswiadczeniem wykonawcy ztozonym w formularzu ofertowym
- zatqgcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujqc, ze petny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudni¢ nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, na podstawie umowy o prace
osoby, o ktérych mowa w pkt 1), i przekaza¢ ich wykaz Zamawiagjgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wykaz pracownikdw najpdzniej w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

3) sktadacd, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne o$wiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt
1i2. Zapis ust. 3, 4 8 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy

z obowiqgzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. é pkt 3) lub dowoddw

poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub

podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci w zakresie redlizacji zamdwienia, polegajgce na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowiqzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikdw
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu
ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem
kar umownych, o ktérych mowa w §9 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy

1 Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okre$lone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w siwz
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poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizaciji
zamodwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach
okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

§20. Sposéb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informaciji lub
wydawanie polecen lub zgdd, bedq one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztqg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elekironiczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZaMAOWIJOCETO. i,
2)  WYKONAWCY.....coiciiiiie it
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .........ccccccevvvieiieeiiciiiee e,
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem
albo drogq elektroniczng ofrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.
Strony bedq uznawaty dokonane faksem lub drogg elekironiczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacije,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich ofrzymania w formie
pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych
0sdb. Ustala sie czestotliwosé narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim
osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogqg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajéow.
Strony bedqg wspbtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robdt), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z redlizacjq przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na
drodze wspdlnych negocjacii, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedq rozstrzygane przez
Sqd Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczgce redlizacii niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedqg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zamdwieh publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego

WYKONAWCA LAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 - Szczegdtowy kosztorys ofertowy,
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatgcznik nr 3 - Raport miesieczny
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr..... z dnia ...... - Raport miesieczny

Raport miesieczny

informacje ogodlne:
1) Nazwa zadania:........cccceiiiiiieeeiiiiiiee e
2)  INWESTO.....uiiiiiiiiiee et

3) InSpeKtor NAdzOrU:.........cccoevviveee e

Opis postepu robdt i powstatych problemdw,

Propozycje rozwigzania problemow (jezeli wystepujq):

Zaangazowanie finansowe:

Postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robdt w powigzaniu na kazdy miesigc:

Opis frudnosci zwigzanych z merytoryczng readlizacjqg przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych
problemoéw (jezeli wystepujq):

Lista zaakceptowanych przez Zamawiagjgcego Podwykonawcdw (Dalszych Podwykonawcédw) oraz wartosé
robo6t budowlanych przez nich wykonanych:

Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Zakres wykonanych robét Wartosé robét
(dalszego podwykonawcy) wykonanych

Lista Podwykonawcdw, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartosé
dostaw lub ustug przez nich wykonanych:

Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego | Zakres wykonanych ustug, | Wartosé
podwykonawcy) dostaw wykonanych ustug
lub dostaw
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Zatqcznik nr 11a do SIWZ - wzér oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace
(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie raz na kwartat)
WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)
DANE WYKONAWCY

Adres: ulica ... kod........... MIEJSCOWOSE ..
numerNIP.................. numerREGON ................. KRS ... .o
el fax: ... e-mail. ...

Dotyczy postepowania znak ZP.271.3.2016 - ,,Uzbrojenie terendw po bytych ZPZ - etap I”

1. Zgodnie z 819 ust.3 umowy nr...... z dniq......... przedstawiam(y) wykaz osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie
redlizacji zamdwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okredlonych w §1 umowy
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (Dz.U.z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.)

. Zakres wykonywanych czynnosci Rodzaj umowy (umowa

Lp. Imie i Nazwisko Wymiar etatu (np. w odniesieniu do zapisu 8§19 ust.1 na czas nieokreslony, na

1 etat, ¥, Y4 itp)

umowy

czas okreélony)
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Zatqcznik nr 11b do SIWZ - wzér o$wiadczenia - osoby z grup spotecznie marginalizowanych

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedgcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych?
DANE WYKONAWCY

Adres: ulica ... kod........... MIEJSCOWOSE ..
numerNIP.................. numerREGON ................. KRS ... .o
el fax: ... e-mail. ...

Dotyczy postepowania znak ZP.271.3.2016 - ,,Uzbrojenie terenéw po bylych ZPZ - etap I”

1. Zgodnie z 819 ust.6 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedgcych cztonkami grup
spotecznie marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.)

Rodzaj umowy (umowa
Zakres wykonywanych czynnosci na czas nieokreslony, na
czas okreélony)

Wymiar etatu (np.

Lp. Imie i Nazwisko 1 etat, %))

1 Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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