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Hawa, dnia 20.08.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania znak: ZP.271.29.20190 udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartosci
szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8 pn: Kompleksowe prowadzenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan
inwestycyjnych w [tawie.

Odpowiedzi na zapytania dotresci SIWZ

Zamawiajacy dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 ze zm.) zwanej dalej »ustawa Pzp”, w zwigzku z
wplynigciem zapytan do tresci SIWZ Zamawiajacy udziela odpowiedzi do tre$é¢ SIWZ pn. Kompleksowe
prowadzenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadai inwestycyjnych w Rawie:

Zapytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, Ze zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi tj. przez 12 miesiecy po zakoficzeniu zadan.

Odpowiedz 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zatacznikiem nr 1 do umowy pkt 8
Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi, tj. przez 12 miesiecy po
zakoficzeniu zadan. Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca, jako podmiot profesjonalnie
realizujacy zadania z zakresie nadzoru inwestorskiego winien szczegélowo zapoznaé si¢ ze wszystkich
dokumentami opisujacymi przedmiot zaméwienia.

Zapytanie 2

Prosimy o okreslenie ilu specjalistéw oraz ilu pracownikéw personelu pomocniczego powinien Zapewnic
Wykonawca na czas realizacji zadan.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca, jako podmiot profesjonalnie realizujacy zadania z zakresie
nadzoru inwestorskiego winien szczegélowo zapoznaé sie ze wszystkimi dokumentami opisujacymi
przedmiot zaméwienia i na tej podstawie zapewni¢ odpowiednig liczbe personelu pomocniczego.
Zamawiajacy, w SIWZ okreslit wymogi dotyczace os6b wymaganych przy realizacji zam6wienia. Osoby te
moga réwniez wykonywa¢ czynno$ci pomocnicze. W przypadku, gdy w wyniku analizy Wykonawca
stwierdzi, iz wystepuje konieczno$¢ zwiekszenia wymaganego personelu o osoby wykonujace czynnosci
pomocnicze winien zapewni¢ taka liczbe personelu pomocniczego, jaka uzna za konieczng do
prawidtowego i terminowego wykonywania zaméwienia.

Zapytanie 3

Prosimy o wyjasnienie, w jaki sposéb Wykonawca otrzyma dostep do list obecnosci, aby potwierdzi¢
swoje pobyty na budowie.

Odpowiedz 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze: listy obecnoéci bedg dostepne u kierownika
budowy lub u Zamawiajacego. Szczegéty organizacji pracy Inspektoréw, w tym miejsce potwierdzania
swojej obecnosci na budowie, zostana uzgodnione z Zamawiajgcym, po zawarciu umowy.

Zapytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, Ze Wykonawca powinien zapewni¢ pomieszczenia biurowe wyposazone w
sprzet geodezyjny. Jakiego rodzaju sprzetu geodezyjnego wymaga Zamawiajacy i w jakiej ilosci? Czy
wymagany jest staty nadzér geodezyjny?

Odpowiedz 4

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, zapisy zawarte w zataczniku nr 1 do umowy - Zakres
obowiazkéw wykonawcy, w pkt 5.12. w zakresie nadzoru geodezyjnego, nalezy rozumie¢ w nastepujacy
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sposéb:W przypadku Kkonieczno$ci sprawdzenia robdét geodezyjnych wykonanych przez Wykonawce
rob6t budowlanych, Inspektor Nadzoru bedzie zobowiazany zapewnié niezalezny nadzér geodezyjny,
potwierdzajacy prawidtowo$¢ wykonanych prac przez realizujacego roboty budowlane.

Zapytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z pkt44 Obowiazkéw w czasie budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do geodezyjnego sprawdzenia rob6t zanikajacych z podaniem grubo$ci i rzednych
poszczegdlnych warstw.

Odpowiedz 5

Tak.

Zapytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca powinien wyposazy¢ zesp6t w sprzet do badan polowych.
Prosimy o sprecyzowanie, o jaki sprzet chodzi i podanie jego ilo$ci.

Odpowiedz7 6

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, Ze Wykonawca powinien wyposazy¢ zesp6t w sprzet
do badan polowych (miara budowlana, opata, poziomica, itp). Patrz takze odpowiedz na pytanie nr 11.

Zapytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, Ze Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji projektu budowlanego pod
katem merytorycznym wraz z inspekcjg terenu, weryfikacja przedmiaréw i weryfikacja spo6jnosci
poszczeg6lnych czesci projektu i sporzadzenia z tej weryfikacji raportu. W tym przypadku Zamawiajacy,
zada praktycznie wykonania ponownie catej dokumentacji. Czy Wykonawca powinien to skalkulowaé?
Odpowiedz 7

Zamawiajgcy nie wymaga sporzadzenia ponownie catej dokumentacji projektowej, a dokonania analizy
istniejacej dokumentacji i wskazania ewentualnych rozbieznoéci pomiedzy dokumentacjg, a zatgczonymi
przedmiarami i spéjnoéci miedzy poszczegblnymi branzami i te czynno$ci nalezy ujg¢ w cenie oferty.

Zapytanie 8

Nawigzujac do pyt. 6, prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy posiada nadzér autorski i Inspektorzy
nadzoru nie odpowiadajg, za jako$¢ dokumentacji, ktéra Zamawiajacy przyjal do realizacji oraz nie
odpowiadaja za niewykrycie wad tej dokumentacji, poniewaz praktyka pokazuje, Ze cze§¢ wad mozna
dostrzec dopiero na etapie realizacji.

od ieds 8

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, Ze posiada nadzoér autorski i Inspektorzy nadzoru nie
odpowiadaja, za jako$¢ dokumentacji. Jednocze$nie Zamawiajagcy w nawigzaniu do odpowiedzi 7
informuje, ze Wykonawca zobowiazany jest do dokonania analizy istniejgcej dokumentacji i wskazania
rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja, a zatgczonymi przedmiarami i spéjnosci miedzy poszczegélnymi
branzami i te czynno$ci nalezy uja¢ w cenie oferty.

Zapytanie 9

Prosimy o wyja$nienie, w jaki sposéb Wykonawca bedzie miat uzyskiwa¢ od projektanta wyjasnienia i
zgody na zmiany. Jakie zalezno$ci beda taczyty Projektanta i Wykonawce?

Odpowiedz 9

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego, po zlozeniu przez wykonawce rob6t budowlanych np. wniosku o
zmiane projektu, za posrednictwem Zamawiajacego (na adresy e-mail oraz pocztowy wskazane
Wykonawcy w dniu podpisania umowy), bedzie zwracat sie do Projektanta o wyrazenie zgody na zmiang
projektu. Wykonawca (inspektor), bez zgody projektanta nie moze wprowadza¢ zmian do projektu.

Zapytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma zapewni¢ nadzér geodezyjny i geologiczny. W jakim zakresie

ma dziata¢ ten nadzér?

wi 1
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze dodatkowo, oprécz nadzoru nad czynno$ciami
geodezyjnymi wykonywanymi przez firme realizujacg roboty budowlane, staly nadzér geologiczny
wymagany jest przy realizacji czesci 3 przedmiotu zamdéwienia, tj. obejmujacej zadanie pn. ,Uregulowanie
stosunkéw wodnych - zalewisko Marzynisko przy ul. Wojska Polskiego w Hawie. Dla pozostatych czesci
patrz odpowiedz 4.
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Zapytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma zleca¢é badania kontrolne laboratorium
Zamawiajgcego niezaleznie od badan Wykonawcy. Prosimy jednoczesnie o potwierdzenie, ze koszt tych
badan jest kosztem Zamawiajacego, jesli nie to prosimy o okreSlenie konkretnej iloéci poszczegélnych
badan.

Odpowiedz 11

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca ma zleca¢ badania kontrolne
niezaleznie od badan Wykonawcy tylko na wyrazne zlecenie Zamawiajgcego. Koszt tych badar pokrywa
Zamawiajacy.

Zapytanie 12

Prosimy o wyjasnienie jak Wykonawca ma rozumie¢ pkt. 18 Obowigzkéw w trakcie budowy.
Odpowiedz 12

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
zapewni¢ pracownikom Zamawiajgcego lub innym osobom wskazanych przez Zamawiajacego
nieskrepowany dostep do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materialy i urzadzenia beda
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania,

Zapytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, Zze Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwoleti na uzytkowanie dla
poszczegllnych zadan.

Odpowiedz 13

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do umowy pkt 7.4 do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie wszystkich niezbgdnych dokumentéw w sposéb
zapewniajacy skuteczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, reprezentowanie Inwestora
przed Powiatowym oraz Wojewédzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Zapytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca mimo ryczattowego charakteru rozliczei wszystkich zadan jest
zobowigzany do dokonywania obmiaréw robét.

Odpowiedz 14

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca, mimo ryczattowego charakteru
rozliczen wszystkich zadaf, jest zobowigzany do dokonywania obmiaréw rob6t w celu, zapewnienia
mozliwosci rozliczenia kontraktu, zwlaszcza w sytuacjach szczegllnych np. w przypadku rozwigzania
umowy o wykonanie robét budowlanych przed ich zakoriczeniem. (Zgodnie z zapisem pkt .4.2 zakresu
obowiagzkéw)

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz nie wymaga prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Zapytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie powinien posiada¢ kompetencji odnoénie zabezpieczania
wykopalisk.

Odpowied7 15

Zamawiajacy potwierdza, ze nie wymaga, aby Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego posiadat kompetencje
w zakresie zabezpieczenia wykopalisk, niemniej jednak w przypadku wystapienia takiej sytuacji na
budowie, powinien posiada¢ wiedze jak Inwestor powinien postgpi¢ w takiej sytuacji.

Zapytanie 16

Czy Zamawiajacy dopusci do realizacji cze$ci 3 Zaméwienia osoby majace do$wiadczenie w robotach
technologia mikrotunelingu poza terenami nalezacymi do PKP? Struktura wlasnosci terenu nie wplywa w
zadnym stopniu na realizacje zadania a sformutowane przez Zamawiajgcego wymaganie w znacznym
stopniu ogranicza dostep do Zaméwienia dla do$wiadczonych w wymaganej przez Zamawiajacego materii
os6b.

Odpowiedz 16

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy zaleca dokladne zapoznanie sie z warunkami udziatu w
postepowaniu. Zgodnie z §V ust.1 ppkt 2.3.2.2) cze$¢ 3 -Nadzér inwestorski nad realizacjg zadania:
»Uregulowanie stosunkéw wodnych - zalewisko Marzyiisko przy ul. Wojska Polskiego w Hawie-
Zamawiajacy uzna warunek za speniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji zaméwienia bedzie
dysponowal w trakcie realizacji zaméwienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
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niezbednych do wykonania zamo6wienia, ktére beda odpowiedzialne za nadzorowanie wykonywania
robdt budowlanych, tj.: Inspektor nadzoru w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:
- posiadajagcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnos$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

- posiadajacy do$wiadczenie w okresie ostatnich 5 lat na min 1 zadaniu polegajacym na
petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy(robét) nad
realizacja robét budowlanych polegajacych na budowie kolektora deszczowego lub

sanitarnego lub cieptociggu lub wodociggu, prowadzonych metoda mikrotunelingu.
Z treéci cytowanego zapisu w zaden sposéb nie wynika, iz Zamawiajacy w warunku udzialu w
postepowaniu, jak to sugeruje pytajacy, ograniczyt mozliwo$é udzialu w postepowaniu do tych, ktérzy
nadzorowali roboty prowadzone na terenach PKP. W warunku udziatu bowiem, w ogdle nie ma mowy o
jakichkolwiek wiasno$ciach czy terenach. Zatem Zamawiajacy nie rozumie, w jakim stopniu ograniczyt
dostep wykonawcy do zaméwienia, skoro warunek okres$lony przez Zamawiajgcego jest taki sam jak
zadanie Wykonawcy okre$lone w pytaniu.
Zamawiajacy nie zgadza sie natomiast z argumentacjg, iz w przypadku prowadzenia ustugi nadzorowania
robdt, okreslonej jako cze$é 3 zaméwienia, fakt, ze roboty te beda prowadzone na terenie zamknigtym
PKP,miatby nie wptywaé w zadnym stopniu na realizacje zadania nadzoru inwestorskiego. Prowadzenie i
nadzor nad inwestycjg na terenach po pierwsze zamknietych, po drugie bedacych wiasnoécia rézinych
spotek kolejowych z grupy PKP, wigze sie wieloma dodatkowymi obowigzkami wynikajacymi z
przedstawionych uzgodnieri zwartych w dokumentacji projektowej, a takze specyfiki zarzadzania
procesem inwestycyjnym obowigzujgcym w spétkach PKP. Wigze sie to chociazby z wiedza w jaki
spos6bnadzorowaé (czyt. zatwierdzaé jako prawidtowo wykonana i podawaé Inwestorowi do rozliczen)
prawidtowe wykonanie konstrukcji odciazajacej tory, w jaki sposéb zorganizowaé, zatwierdzi¢ i ustali¢
ograniczenia w ruchu pociggéw, w jaki spos6b zapewni¢ wymagany nadzor kolejowy PKP, w jaki spos6b
spetni¢ wymogi tgcznoéci na terenach zamknietych PKP, w jaki spos6b dopilnowa¢ wykonanie wlasciwej
obstugi geodezyjnej realizacji robét, acznie ze zgloszeniem robét geodezyjnych do Kolejowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i inne, specyficzne dla prac na terenach zamknietych PKP,
obostrzenia i zasady.
Zapis, o ktéry pyta Wykonawca najprawdopodobniej dotyczy kryterium oceny ofert w zakresie
posiadanego do$wiadczenia. Zamawiajacemu zalezy na kadrze technicznej posiadajacej doswiadczenie w
realizacji zamoéwieft inwestycji na terenach zamknietych PKP, ktére znajg procedury obowigzujace w
spotkach grupy PKP przy realizacji zadan inwestycyjnych. Powyzszy zapis jest zgodny z art. 91 ust 2 pkt 5)
ustawy Pzp i pozostaje w korelacji z §2 ust. 4 pkt 1) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.). Reasumujgc, jezeli Wykonawca
posiada kadre techniczng z doéwiadczeniem min. na 1 zadaniu polegajacym na pelnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy(robét) nad realizacja robét budowlanych
polegajacych na budowie kolektora deszczowego lub sanitarnego lub cieplociggu lub wodociggu,
prowadzonych metoda mikrotunelingu, moze przystapi¢ do postepowania i jego oferta nie zostanie
odrzucona, lecz nie otrzyma dodatkowych punktéw za do$wiadczenie w nadzorowaniu na terenach
zamknietych PKP.

W zwigzku z powyzszymi odpowiedziami zmianie ulegajg nastepujace zapisy SIWZ:,
1. w §XI ust.15 pkt.1) SIWZ otrzymuje brzmienie: ,koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg
firmy Wykonawcy opisana jn.: ,Gmina Miejska Ilawa, reprezentowana przez Burmistrza
Miasta Ifawy, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.29.2019
pn.: ,Kompleksowe prowadzenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan
inwestycyjnych w Iawie” - nie otwieraé przed terminem otwarcia ofert, tj. 26.08.2019r.
godz. 11.00.”
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2. w §XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego -
Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, w pokoju 110 (KANCELARIA) w terminie
do dnia 26.08.2019r. do godziny 10.30”

3. w §XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego -
Urzad Miasta [tawy, ul. Niepodlegtoséci 13, 14-200 Itawa, w pok. 215 w dniu 26.08.2019r. o godz.
11.00".

Zamawiajacy dokona odpowiednich zmian w ogtoszeniu o zaméwieniu

BUR ISTRZ
MIASTA ITEAWY

Dawid ¥ epaczewski
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