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Hawa, dnia 28.11.2019r.
GMINA MIEJSKA [LAWA

NIP 744-166-00-83 Regon 510743456
(adres do korespondencji)
URZAD MIASTA LAWY

ul. Niepodlegtosci 13 Do wszystkich zainteresowanych Wykonawcéw
14-200 ILAWA

Dotyczy: postgpowania znak: ZP.271.44.2019 o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartoéci szacunkowej
przekraczajacej kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: ,Kompleksowe
prowadzenie ustugi nadzoru przyrodniczego nad realizacja robét budowlanych wykonywanych w
ramach projektu ,, Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjatu rzeki Iltawki. Zagospodarowanie
terenéw wokét rz, Itawki - etap II1”

Odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ

Zamawiajgcy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843 t,j.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”, udziela odpowiedzi na zapytania i
modyfikuje tre§¢ SIWZ w nastepujgcym zakresie:

Zapytanie nr 1

Pisz¢ do Panstwa z zapytaniem czy Zamawiajgcy dopuszcza do udzialu w postepowaniu przetargowym
"Kompleksowe prowadzenie ustugi nadzoru przyrodniczego nad realizacjg robét budowlanych wykonywanych w
ramach projektu " Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjatu rzeki Hawki. Zagospodarowanie terenéw wokét
rzeki Hawki - etap III" osoby posiadajace doswiadczenie jako inspektor nadzoru przyrodniczego, herpetologii,
ornitologii inspektor ds. wycinki i ksztaltowania zieleni, uzyskane podczas prowadzenia nadzoréw przy
inwestycjach publicznych polegajacych na budowie drég w tym ekspresowych. Jednakze nie posiadajace
dos$wiadczenia w wykonywaniu terenowych badan przyrodniczych zakoriczonych inwentaryzacja przyrodnicza jak
w wymaganiach cze$ci b pkt. 2.3.2 SIWZ.

Odpowiedz 1

W celu wykazania, ze Wykonawca spetnia warunek zdolno$ci technicznej lub zawodowej we wszystkich czeéciach
zamoOwienia, tj. nadzor przyrodniczy w zakresie entomologii, nadzor przyrodniczy w zakresie ornitologii, nadzér
przyrodniczy w zakresie chiropterologii, nadzér przyrodniczy w zakresie herpetologii, Zamawiajacy dopuszcza jako
alternatywe wykazame dosw1adczen1a w pe{menlu funkc11 mspektora nadzoru przyrodmczego dla poszczegolnych

e podaniu nazwy zadania, przy realizacji ktérego dana funkcje petnit oraz,

* podaniju nazwy i adresu Zamawiajacego, na rzecz ktérego dang funkcje petnit oraz,

. ni ealizacji ustugi in rodniczego w danej czesci.
W zwiqzku z powyzZszym zmienia sie zapisy:

SV ust.1 pkt. 2, ppkt 2.3 ppkt. 2.3.2 i dalej 2.3.2.1 lit b SIWZ poprzez dodanie zapisu: lub wykazanie
doswiadczenia w petnieniu funkcji inspektora nadzoru przyrodniczego w zakresie entomologii
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§V ust.1 pkt. 2, ppkt 2.3 ppkt. 2.3.2 i dalej 2.3.2.2 lit b SIWZ poprzez dodanie zapisu: lub wykazanie
doswiadczenia w petnieniu funkcji inspektora nadzoru przyrodniczego w zakresie ornitologii

§V ust.1 pkt. 2, ppkt 2.3 ppkt. 2.3.2 i dalej 2.3.2.3 lit b SIWZ poprzez dodanie zapisu: lub wykazanie
doswiadczenia w petnieniu funkcji inspektora nadzoru przyrodniczego w zakresie chiropterologii

§V ust.1 pkt. 2, ppkt 2.3 ppkt. 2.3.2 i dalej 2.3.2.4 lit b SIWZ poprzez dodanie zapisu: lub wykazanie
doswiadczenia w petnieniu funkcji inspektora nadzoru przyrodniczego w zakresie herpetologii

Zapytanie nr 2

Uwazam, ze rozdzielenie nadzoru na cztery czesci, ktére sa oceniane i rozstrzygane niezaleinie od siebie jest
niekorzystne. Uniemozliwia ono obnizenie kosztéw w przypadku, gdy jedna osoba spetnia kryteria niezbedne dla
pehlnienia funkcji w réznych zakresach Dla przyktadu spelniam warunki nadzoru chiropterologicznego
herpetologicznego i entomologicznego, jednak kontrole budowy musze wyceni¢ oddzielnie dla kazdego nadzoru, bo
nie wiem czy bede pelnit jeden, dwa czy trzy nadzory.

Prowadzi to tez do rozmycia odpowiedzialnoéci i kompetencji poszczeg6lnych inspektorow.
Odpowiedz 2

W odpowiedzi na zapytanie nr 2 Zamawiajacy informuje, Ze co prawda postepowanie wyodrebnia 4 oddzielne
czeéci, w postaci nadzoru entomologicznego, nadzoru ornitologicznego, nadzoru chiropterologicznego oraz
nadzoru herpetologicznego, ale jednoczeénie nie istnieje jakiekolwiek ograniczenie, ktére nie pozwalatoby
Wykonawcy ztozyé oferty na wiecej niz jedng cze$é. Idgc w druga strone, uwzgledniajgca sytuacjg, o ktérg
prawdopodobnie chodzi Wykonawcy w zapytaniu, Zamawiajacy musiatby wprowadzi¢ zapisy do SIWZ,
niedopuszczajace do zlozenia oferty na jedng tylko cze$¢. Zdaniem Zamawiajacego ograniczyloby to w znacznym
stopniu konkurencje.

Odnoszac sie do podniesionego przez Wykonawce aspektu rozmycia odpowiedzialnosci, Zamawiajacy nie
dopuszcza takiej sytuacji, opierajgc swoje przekonanie na jasno i przejrzyscie zdefiniowanych zakresach
poszczeg6lnych dziedzin nauk przyrodniczych.

Zapytanie nr 3

Zgodnie z SIWZ, do obowigzkéw nadzoru ma naleze¢ monitoring siedlisk przyrodniczych, a takZe nadzorowanie
zgodno$ci prac z zarzadzeniem o pozyskanym drewnie. Wskazany zakres nie pokrywa si¢ merytorycznie z
zakresem zadnej z cze$ci ogloszonego przetargu (siedliska przyrodnicze i drzewa to zakres botanika/dendrologa).
W zwigzku z powyzszym prosze wyjasnié, ktéry ze specjalistéw bedzie odpowiedzialny za ta cz¢$¢ prac - ornitolog,
chiropterolog, entomolog czy herpetolog oraz czy i w jaki sposéb powinien udokumentowa¢ swoje kompentencje w
tym zakresie.

Odpowiedz 3

W odpowiedzi na zapytanie 3 Zamawiajgcy informuje, ze zmienia sie zapisy Zalacznika nr 1 do wzoru umowy -
Zakres obowigzkéw wykonawcy w taki sposadb, Ze:

s ust 6, pkt. 6.5, ppkt. 2 otrzymuje brzmienie: wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych kompletu
niezbednych dokumentéw poswiadczajgcych zrealizowanie wszystkich obowiqgzkéw wynikajgcych z
zezwolenia RDOS, ekspertyzy przyrodniczq

¢ wykre$la sie zapisy dotyczace zakresu zwigzanego z monitorowaniem siedlisk przyrodniczych.
Do odpowiedzi Zamawiajacy zalacza nowy zakres obowigzkéw wykonawcy, uwzgledniajacy

PpOwWYyZsze zmiany.
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Zapytanie nr 4

Zgodnie z SIWZ do obowiazkéw nadzoru ma naleze¢ wstepna inwentaryzacja gatunk6w wystepujgcych na terenie
budowy udokumentowana fotograficznie i kartograficznie (GIS). Jezeli prace rozpoczng sie w okresie zimowym lub
wczesnowiosennym, inwentaryzacja taka bedzie czesto niemozliwa. Czy dopuszczajg Panstwo takg mozliwo$¢?

Odpowiedz nr 4
Patrz: odpowiedz 3
Zapytanie nr 5

Zgodnie z SIWZ do obowiazkéw nadzoru ma naleze¢ monitoring zwierzat wodnych. O jakie grupy zwierzat chodzi
Zamawiajacemu?

Odpowiedz nr 5
Patrz: odpowiedz 3
Zapytanie nr 6

Jak dokladnie ma wygladaé monitoring poinwestycyjny, ktéry jest wskazany jako obowigzek Wykonawcy. Jaka
metodyka ma by¢ wykonany, ile powinien trwac¢ i jakich grup zwierzat ma dotyczy¢?

Odpowiedz nr 6

Patrz: odpowiedz 3

Z uwagi na powyzsze odpowiedzi ulegajg zmianie nastepujace zapisy SIWZ:

1. w §XI ust15 pktl) SIWZ otrzymuje brzmienie: ,koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy
Wykonawcy opisana jn.: ,Gmina Miejska Itawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hawy, ul
Niepodlegtoéci 13, 14-200 Itawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.44.2019 pn. ,Kompleksowe prowadzenie
ustugi nadzoru przyrodniczego nad realizacja robét budowlanych wykonywanych w ramach projektu ,,
Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjatu rzeki Itawki. Zagospodarowanie terenéw wokét rz. llawki -
etap II1”. - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert, tj. 10.12.2019r. godz. 11.00.”

2. w §XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,,Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miasta
Hawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju 110 (KANCELARIA) w terminie do dnia 10.12.2019r.
do godziny 10.30"

3. w §XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta
Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 tawa, w pok. 215 w dniu 10.12.2019r. 0 godz. 11.00".

Zamawiajgcy dokona odpowiednich zmian w ogloszeniu o zaméwieniu.

BUR ISTR Z
MIAS IEAWY

Dawid aczewski
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ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NR Z DNIA ..... ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

Zakres obowigzkéw wykonawcy

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad realizacja inwestycji pn. Ochrona i
efektywne wykorzystanie potencjatu rzeki ltawki. Zagospodarowanie terenéw wokét rz. Itawki - etap IIIY
zgodnie z zezwoleniem RDOS, decyzja na wycinke, zarzadzeniem o pozyskanym drewnie, ekspertyza
przyrodnicza

2. Krétki opis i charakterystyka przedsiewziecia , ktére bedzie objete nadzorem przyrodniczym:

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze zachodniej czeSci miasta Itawa, nad rzeks Itawka:, w obrebie

geodezyinym nr 6, na dziatkach:

Obreb geodezyjny Nr dziatki Nr ksiegi wieczystej

6 3 EL11/00016583/2
4/2 EL11/00016583/2
49/1 EL11/00041444/0
49/2 EL11/00042659/7
49/3 EL11/00041444/0
50/6 EL11/00043842 /4
34 EL11/00044426/9
50/12 EL11/00043842/4
50/70 EL11/00043842/4
36 EL11/00006501/1
50/5 EL11/00043842/4

W ramach przedsiewziecia przewidziano nastepujacy zakres rzeczowy rob6t w technologii, parametrach
zgodnych z opisem zamieszczonym przy kazdym elemencie:

Poprowadzenie $ciezki dydaktycznej oraz $ciezki rowerowej wzdtuz pétnocnego brzegu rzeki awki na odcinku od
linii kolejowej nr 353 do jeziora Hawskiego wraz z polgczeniem z istniejacg infrastrukturg na terenach
sasiadujgcych za pomoca $ciezek i schodéw terenowych.

* budowa $ciezki dydaktycznej - 1 099,6 m(w dtugosci ujeto dtugos¢ sciezki pieszej ( szer. 2,5m:664,9m, szer. 1,5m:
338,6m, $ciezka les$na bez ustalonej szerokosci - wzdtuz linii pojedynczego obrzeza stalowego: 96,1m)

Rozwiqgzania materiatowe:

- warstwa nawierzchniowa mineralno-zwirowa mieszanki kruszyw skalnych, zwiréw i piaskow
naturalnych fr. 1-5 mm,

- warstwa podktadowa mineralno-zwirowa mieszanki kruszyw skalnych, Zwiréw i piaskéw naturalnych fr.
1-16 mm,

- warstwa no$na kamien tamany (kliniec) fr. 4-31,5 mm zageszczony stabilizowany mechanicznie,

- warstwa odsaczajgca - pospotka.
* budowa $ciezki rowerowej - 969 m, szerokoé¢ 2,5 m
Rozwigzania materiatowe:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC),
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa odsgczajaca - pospdtka.
* budowa ktadki przez rzeke Itawka
Podstawowe parametry:

- uktad statyczny jednoprzestowy, swobodnie podparty,
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~ rozpieto$¢ przesta ktadki - 29,00 m,
- dlugoé¢ przesta ktadki - 29,40 m,
- rozpieto$¢ w $wietle miedzy przyczétkami - 28,00 m,

- szeroko$¢ ktadki (przesta ktadki) - 5,2 m.

Konstrukcja obiektu: Ktadka skiada sie z prefabrykowanego przesta kompozytowego spoczywajgcego na
podporach zelbetowych. Obiekt oparty na dwéch przyczétkach za posrednictwem poziomej pétki montazowej.
Dwie podpory pelnia funkcje podpér liniowych pomostu. Na jednej z podpér obiekt bedzie utwierdzony w kierunku
podtuznym i poprzecznym, na drugiej w kierunku poprzecznym z mozliwosécig przesuwu w kierunku podtuznym ze
wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplna. Podpory Zelbetowe w postaci masywnych blokéw fundamentowych, Ktadka
wyposazona w balustrady stalowe oraz instalacje o§wietleniowa. W ramach prac nad ktadka wykonane zostanie:
przygotowanie terenu, grodzice, przycz6iki, obsypki, ptyty odciazajace, zabezpieczenie skarpy, montaz przesta
kompozytowego, balustrady, instalacja oéwietleniowa, prace wykoficzeniowe.

2. Uporzadkowanie gospodarki odpadami:
- usunigcie $mieci z obszaru inwestycji,
- montaz koszy na $mieci wzdluz wyznaczonych szlakéw,

- wykonanie przytaczy wod-kan niezbednych do podigczenia toalety kontenerowej do sieci miejskich,

- montaz toalety kontenerowej

3. Mata architektura;

- tawki parkowe 11 szt. Konstrukcja: Stal czarna lub stal nierdzewna, Siedzisko: drewno krajowe

- kosze 11 szt, Konstrukcja: Stal czarna lub stal nierdzewna, drewno krajowe: sosna/$wierk; Pojemnik:
stal ocynkowana, Kolorystyka: stal nierdzewna ocynkowana + dowolny kolor z palety

- stojaki na rowery - 2 szt, Ilo$¢ stanowisk: 10, Szeroko$¢ stojaka/wieszaka: 1000cm, Wysoko$¢é: 50cm,
Szeroko$¢ stanowiska: 7-8cm, Montaz: do warstwy betonu podbudowy nawierzchni drogowej, Materiat: stal
nierdzewna

- stoly biesiadne z 2 fawkami - 2 kpl., Wymiary stolu: Wymiary taw: Szeroko$¢ : 65 cm Szeroko$¢ : 60 cm,
Dlugosé: 180 cm Dlugo$é: 192 cm, Wysokoéé: 80 cm Wysokoéé: 85 cm, Konstrukcja: Stal lakierowana
proszkowo, siedzisko: Drewno impregnowane, lakierobejca.

- stoly biesiadne z 4 fawami - 1 kpl, Wymiary: Szeroko$¢: 230,8 cm, Dlugosé: 230,8 cm ,Wysokosé: 76 cm
/ 47 cm, Konstrukcja: Stal ocynkowana ogniowo, Siedzisko: Drewno teakowe, Blat: Drewno teakowe, Sposéb
montazu: posadowienie pod powierzchnia gruntu - betonowe stopy.

4. Elementy inf j icznej:
- montaz tablic informacyjno-pamigtkowych zgodnych z Wytycznymi - 2 szt,,

- tablice dydaktyczne (10 szt) z podstawowymi danymi na temat potencjatu przyrodniczego obszaru
(konkretnych siedlisk) i biologig gatunkéw chronionych wystepujacych w tym obszarze (z wykorzystaniem
technik kodéw QR, przekierowujacych na strone internetows projektu), ustawione wzdiuz Sciezki
edukacyjnej - rozmieszczenie tablic dostosowano do zinwentaryzowanych siedlisk i miejsc wystepowania
gatunkow chronionych,

- instalacja budek legowych w obszarze inwestycji - 5 szt.,
- instalacja ulikéw dla owadéw w obszarze inwestycji - 3 szt.,

- Elementy wyposazenia lasu (zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu -
zeszyt 3).
W obszarze miedzy al. Jana Pawla, ul. Piaskowa a ul. Sosnowa usytuowany jest las mieszany $wiezy, z przewaga
sosen pospolitych z domieszka klonéw, debdéw, bukéw i brzéz. Na terenie lasu przewidziano rozmiescié
wyposazenie w postaci:
W1 - tablica informacyjna,
W2 - siedzisko dookota drzewa - 4 szt.
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W3 - kosz - 6 szt.

W4 - stojak na rowery - 2 szt.

L1 - hotel dla owadéw wraz z tablicg informacyjng - 1 szt,,

L2 - dendrofon - 1 szt,

L3 - le$na skocznia - 1 szt,

L4 - poznajemy budki legowe - 1 szt,

L5 - mrowisko - tablica na stelazu - 1 szt.

L5a - rzezba mréwki - 1 szt,,

L6 - kostki obrotowe na stupku - 3 szt,,

L7 - ptasi zegar - 1 szt,

L8 - poznajemy kore drzew - 1 szt,

L9 - gra plenerowa "tropigc le$ne zwierzeta" - 1 szt.,

L10 - le$na fotoscianka - 1 szt.

Elementy wyposazenia oraz stelaze elementéw edukacyjnych $ciezki przyrodniczej bgda wykonane z drewna
debowego, maja jednolitg estetyke, formy proste, kolor naturalny. Wszystkie elementy edukacyjne L1 - L10 s3
oznaczone tablica (podpisane), podpis na desce, prosta czcionka, bez stylizacji, podpisy zgodne z wykazem
zawartym na tablicy informacyjnej. Deska drewniana, wymiary 20x75x4 cm, napis rzeZbiony, malowany.

- wycinka drzew (ok. 93 szt., 80m2 samosiew6w) i karczowanie krzew6éw (270m2) wystgpujacych w
obszarze projektu, kolidujacych z projektowana infrastrukturg badZz zagrazajgcych bezpieczenstwu
uzytkownikéw terenu,

- w tym usunigcie egzemplarzy (2 szt.) nalezacych do gatunkéw inwazyjnych, zagrazajacych lokalnym
zbiorowiskom roélinnym charakterystycznym dla krajobrazu rzeki oraz systematyczne usuwanie odrostow
korzeniowych po usunietych egzemplarzach oraz miodych samosiewéw zaobserwowanych na terenie.
Planowana jest redukcja gatunkéw roslin inwazyjnych poprzez wyrywanie, wykopywanie oraz wycinanie
osobnikéw oraz edukacja lokalnej spolecznoéci jako dziatanie zaradcze, zmierzajace do ograniczenia
wprowadzania inwazyjnych gatunkéw roélin obcego pochodzenia na tereny ogrodéw dziatkowych
znajdujacych sie w niedalekim sasiedztwie rzeki. Nalezy zmierza¢ do zaniechania uprawy niepozadanych
gatunkdéw.

- adaptacja wiekszo$ci istniejacych w obszarze projektu drzew,

- wykonanie nasadzen uzupehiajacych, zwiekszajacych réznorodno$é biologiczna terenu, stanowiacych
siedlisko oraz baze pokarmowa dla zinwentaryzowanych gatunkéw zwierzat, uwzgledniajacych zalecenia
przyrodnicze.

Nasadzenia z gatunkéw:

- drzewa projektowane - 61 szt: (Olsza czarna (Alnusglutinosa), Brzoza brodawkowata
(Betulapendula), Gtég jednoszyjkowy (Crataegusmonogyna), Sosna pospolita (Pinussuylvestris) - (teren
wysoczyzny, obok lasu z udziatem sosny);

- drzewa projektowane - tereny zalesiefi - ok. 270 szt.: (Klon pospolity (Acerplatanoides), Gtog
jednoszyjkowy (Crataegusmonogyna), Dab szyputkowy (Quercus robur), Sosna pospolita (Pinussylvestris))

- Kkrzewy projektowane - ok. 850m2: [Dex:eﬁ $widwa (Cornussanguinea), Wierzba purpurowa
(Salixpurpurea), Wierzba wiciowa (Salixviminalis), Sliwa tarnina (Prunusspinosa), R6za dzika (Rosa canina),
Kalina koralowa (Viburnumopulus))

- byliny - ok 1000m2: (Gajowiec z6tty (Galeobdolonluteum), Bluszczyk kurdybanek
(Glechomahederacea), Tojesé rozestana (Lysimachianummularia), Mozga trzcinowata
(Phalarisarundinacea)
Dodatkowo w ramach rekultywacji terenu po wykonaniu rob6t budowlanych planowany jest wysiew mieszanki
roélin lagkowych z udzialem gatunkéw typowych dla ekstensywnie uzytkowanych igk $wiezych ze zwiazku
Arrhenatherionelatioris. Rzadko koszona tgka z udzialem kwiatéw stanowi schronienie oraz baz¢ pokarmowa dla
owadéw i drobnych zwierzat. Planowana gka kwietna reprezentacyjna zajmie powierzchnig ok. 720m2, natomiast
rekultywacyjna ok. 9000m2.

6. OSwietlenie terenu: zewnetrzne oswietlenie ciggbw i kladki za pomoca opraw oéwietleniowych z
wysiegnikami dedykowanymi, wyposazonych w Zrédla $wiatta LED. Przewidziano réwniez o$wietlenie $ciezki

le$nej zamontowane w powierzchni gruntu. Moc projektowanych opraw wynosi od 16 do 24W, w tym:
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- typ1-23W-65szt,

typ2-16 W-15szt,

typ5-23 W-1szt,

- typ6-24-16 W-44 szt

Do realizacji przyjeto rozwiazanie polegajgce na centralnej redukcji mocy opraw za posrednictwem szaf sterujgco

zasilajacych z uwzglednieniem tabeli wschodéw i zachodéw storica oraz harmonogramu godzinowego obnizania

strumienia $§wietlnego.

7. Kanalizacja_telekomunikacyjna (monitoring): dla potrzeb rozprowadzenia $wiattowodowej instalacji

monitoringu wizyjnego CCTV. Przewidziano 4 stanowiska. Stanowisko instalacji monitoringu CCTV sklada¢ sie

bedzie z szafy zasilajgco-sygnatowej oraz 2 kamer zewnetrznych, kolorowych wyposazonych w promienniki IR,
zasilanych w technologii PoE.

Wszystkie projektowane elementy sa nowe. Adaptacja dotyczy jedynie zieleni, ktéra na etapie

realizacji podlegaé bedzie zabiegom fitosanitarnym celem poprawy jej stanu oraz uzupekiona

zostanie rodzimymi dla siedliska gatunkami.

Techniczne uwarunkowania realizacyjne:

Przewidziang w ramach inwestycji infrastrukture oraz elementy edukacyjne zaprojektowano w sposéb jak

najmniej kolidujacy z istniejgca zielenia wykorzystujgc istniejagce w terenie przedepty i miejsca, w ktoérych nie

stwierdzono wystepowania siedlisk najcenniejszych gatunkéw.

Zagospodarowanie zgodne jest z obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta

[tawy z jego uwarunkowaniami i przeznaczeniem gruntéw przewidzianym w dokumencie planistycznym.

W zakresie uwzgledniono zalecenia zespotu przyrodniczego badajacego obszar i otoczenie inwestycji pozwalajgce

osiagna¢ cel projektu, w tym m.in. usuniecie gatunkéw inwazyjnych, powolanie nadzoru przyrodniczego na etapie

realizacji prac wykonawczych, uzupelnienie zieleni nasadzeniami uzupetniajgcymi, zwiekszajacymi réznorodnosé
biologiczng terenu, stanowigcymi siedlisko oraz baze pokarmowa dla zinwentaryzowanych gatunkéw zwierzat,
montaz budek legowych, ulikéw dla owaddw.

1. Zamawiajacy powierzy Nadzorowi Przyrodniczemu pelnienie Ustugi, polegajacej w szczeg6lnosci na
sprawowaniu kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi w celu skutecznego wyegzekwowania wymagan
okres$lonych w decyzjach i dokumentach,

2. Nadzor bedzie dziatalt we wspétpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie realizacji zadania

3. Inspektorzy powinni by¢ obecni na budowie w okresach prowadzenia robé6t, w zaleznoéci od specjalnosci,
stosownie do wymagan $rodowiskowych dla poszczegéiinych etapéw prowadzenia robét.

4, Zalozenia podstawowe
5.1)Do sprawowania nadzoru Zamawiajacy wymaga skierowania nizej wymienionych specjalistow:

1) Inspektora nadzoru w zakresie herpetologii,

2) Inspektora nadzoru w zakresie ornitologii,

3) Inspektora nadzoru w zakresie chiropterologii,
4) Inspektora nadzoru w zakresie entomologii

5.2)0soby wymienione powyzej winny posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych im
czynnosci. Zmiana ktérejkolwiek z w/w oséb bedzie odbywac sie na zasadach okreslonych w Umowie.

5.3)Oprécz wyzej wymienionych specjalistéw Wykonawca winien w razie potrzeby zapewni¢ réwniez innych
specjalistéw oraz pgrsonel pomocniczy (np. asystenci, pracownik biurowy, itp.) niezbedny do prawidlowej
realizacji zaméwienia.

5.4)0becnosci Inspektorow nadzoru kazdej ze specjalizacji- zostana odnotowane na licie obecnosci,
znajdujacej sie na budowie lub u Zamawiajacego.

5.5)Poszczegélni specjaliSci winni jednocze$nie organizowaé swoja prace w dostosowaniu do biezacych
potrzeb realizowanego zadania, wynikajacych z aktualnie wykonywanych prac, na bazie zatwierdzonego
aktualnego harmonogramu robot budowlanych.

5.6) Zamawiajacy wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie powodowat on zbednych
przerw w prowadzeniu rob6t budowlanych i zobowigzuje Nadzér do niezwlocznego przystepowania do
odbioru prac zgloszonych przez Wykonawce Robét Budowlanych w zakresie objetym wymaganiami
$rodowiskowymi.

5.7)Nadzér zapewni stala wymiane informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci z

wymaganiami Zamawiajgcego.

5.8)Pomieszczenia, sprzet, Srodki transportu i facznosci:

1) Zamawiajgcy nie zapewnia Nadzorowi pomieszczen, érodkéw transportu i sprzetu koniecznego do
petnienia nadzoru.

2) W zwigzku z powyzszym, Nadz6r winien we wiasnym zakresie i wlasnym staraniem zorganizowaé
pomieszczenia biurowe dla pracy personelu, zapewni¢ ich eksploatacje, w tym wyposaZenie w

ZP.271.44.2019
Strona7:z9



Fundusze i Unia Europejska
Europejskie ggfsclfg ospolita ‘&/ Europejski Fundusz
Program Regionalny - Yz Ldrowe zydie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

3)

niezbedny sprzet do przeprowadzenia badan terenowych w zakresie niezbednym do wykonania
niniejszego Zamdwienia.

Nadzér wyposazy swoj personel w sprzet, $rodki transportu i tacznosci niezbedne do prowadzenia
czynnoéci nadzoru. Inspektorzy Nadzoru, w trakcie wykonywania swoich czynnosci, majg obowigzek
postugiwania sie sprzetem do badan polowych umozliwiajagcym w sposéb wihasciwy pobieranie
probek.

6. Wykonawca zwany dalej ,Inspektorem Nadzoru Przyrodniczego” zobowiagzany jest do wykonania w
zastepstwie Zamawiajacego obowigzkow zwigzanych takze w nastepujacym zakresie:
6.1) Obowiazki wykonawcy przed rozpoczeciem robét:

6.2)

1)
2)

udzial w przekazaniu Terenu Budowy Wykonawcy Rob6t Budowlanych

Analiza dokumentacji projektowej - Inspektor jest zobowigzany do dokonania weryfikacji projektu

budowlanego i projektu wykonawczego pod wzgledem:

a) ich zgodno$ci z zezwoleniem RDOS, decyzja na wycinke, zarzadzeniem o pozyskanym drewnie,
ekspertyza przyrodnicza

b} Wykonawca dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegélowg weryfikacj¢ pod
katem zgodnoSci stanu istniejacego z dokumentacjg projektowa

c) Wykonawca sporzadzi raport z weryfikacji i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji podejmie dziatania i
wspotprace z projektantem w celu ich usuniecia

6.3) Obowigzki wykonawcy w trakcie budowy:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji i przed sadami, w sprawach
wynikajacych z realizacji inwestycji w granicach udzielonych pelnomocnictw,

sporzadzanie protokotéw koniecznosci oraz wynikajgcych z nich protokotéw negocjacji, stanowiacych
pisemne polecenie wprowadzanych zmian lub dodatkowych zakreséw robdt wg wzoréw ustalonych z
Zamawiajacym i przedkladanie ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytulu nie bylo zbednych przerw w
realizowaniu robét przez Wykonawce Robét Budowlanych ani nie wystapity roszczenia Wykonawcy
Rob6t Budowlanych i os6b trzecich,

uzyskiwanie od projektanta wyjasniefi watpliwosci dotyczacych Projektu i zawartych w nim
rozwigzan,

egzekwowanie (zbieranie i zatwierdzanie) wszystkich czynnoéci i dokumentéw do jakich zobowigzany
jest wykonawca robét budowlanych wzgledem Zamawiajacego wynikajacych z obostrzen
$rodowiskowych,

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
zezwoleniem RDOS, decyzja na wycinke, zarzadzeniem o pozyskanym drewnie, ekspertyza
przyrodnicza, przepisami i obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie prawidtowoéci wykonywania dokumentacji opracowanej przez wykonawce robét
budowlanych, co do zakresu, wymagan, kompletno$ci oraz prawidtowosci zastosowanych rozwigzan
oraz opiniowanie lub wnoszenie uwag i zastrzezef poprzez sporzadzanie pisemnych opinii w zakresie
ich prawidtowo$ci i kompletnosci,

kontrolowanie terminowoéci wykonania prac przyrodniczych objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robét i wydanych zezwolen srodowiskowych

prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, prawidtowosci realizacji
decyzji i zezwolen srodowiskowych.

10) stale uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajgcego i

Wykonawce,

11) $cistej wspotpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i

uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;

12) czuwania nad realizacjg elementéw rob6t zwigzanych z ochrong srodowiska,
13) zadania od wykonawcy rob6t budowlanych; kierownika budowy lub kierownika robét dokonania

poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
rob6t budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub decyzjami Srodowiskowymi.

14) W przypadku stwierdzenia zagrozen dla znajdujacych sie w zasiegi oddziatywania inwestycji siedlisk

przyrodniczych, gatunkéw zwierzat wodnych tj. bezkregowcow i ichtiofauny, gatunkéw zwierzat
terenéw zalewowych (ptazéw, gadéw, ptakow i ssakéw) obowigzkiem nadzoru przyrodniczego jest
natychmiastowe zaproponowanie w formie pisemnej dzialaii pozwalajacych na skuteczne
wyeliminowanie zagrozen oraz nadz6ér nad wykonaniem zaproponowanych dziatan.
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15) W ramach nadzoru przyrodniczego wykonawca powinien prowadzi¢ monitoring przed wejsciem
wykonawcy na teren budowy, w trakcie prowadzenia robét budowlanych oraz porealizacyjny po
zakoniczeniu poszczegblnych przedsiewzie¢. Monitoring ten powinien dotyczy¢ siedlisk
przyrodniczych strefy korytowe] i strefy zalewowej rzeki, gatunkéw zwierzat wodnych tj.
bezkregowcéw i ichtiofauny gatunkéw zwierzat terenéw zalewowych (plazéw, gadéw, ptakéw i
ssakow).

6.4)W zakresie rozliczania budowy:

a) biezace rozliczanie wykonawcy za wykonane prace w zakresie wywigzania si¢ z obostrzen
$rodowiskowych, zwlaszcza decyzji RDOS WOPN.6401.63.2019.M].2 z 11.05.2019r., Inspektor
nadzoru nie bedzie zada¢ zwrotu kosztéw dojazdu na teren budowy

6.5) Obowiazki wykonawcy po zakonczeniu robot:

1) wuczestnictwo w odbiorze koricowym Inwestycji,

2) wyegzekwowanie od wykonawcy rob6t budowlanych kompletu niezbednych dokumentéw
poswiadczajgcych zrealizowanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych z zezwolenia RDOS,
ekspertyzy przyrodniczej

3) archiwizacje korespondencji i dokumentacji wraz z przekazaniem ich Zamawiajacemu w stanie
kompletnym po zakoriczeniu Inwestycji .

7. Inspektorzy Nadzoru Przyrodniczego zobowigzani sa do sporzadzenia i ztozenia w terminie do 31.03.2020r.
sprawozdania czg¢Sciowego z zakresu wykonanych czynnoéci za poprzedni rok kalendarzowy oraz w terminie
do 31.03.2021 do zloZzenia sprawozdania koicowego. W sprawozdaniach nalezy zawrze¢ informacje dotyczaca
prowadzonego nadzoru przyrodniczego oraz liczby odtowionych i przemieszczonych zwierzat.

Celem nadzoru przyrodniczego jest kontrola i nadzér nad wykonywanymi robotami budowlanymi, tak aby zadania

byly realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony $§rodowiska i ochrony przyrody oraz wlasciwymi

decyzjami administracyjnymi. Ponadto nadzér przyrodniczy ma na celu ograniczenie strat srodowiska.
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