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1. WSTĘP 
 

1.1. Opis stanu istniejącego 

Struktura przestrzenna i gatunkowa roślinności istniejącej na obszarze objętym opracowaniem 

jest zróżnicowana, co uwarunkowane jest lokalną rzeźbą terenu, warunkami wodno-gruntowymi oraz 

sposobem użytkowania poszczególnych powierzchni. W bliskim sąsiedztwie wody i na powierzchniach 

najniżej położonych znajdują się głównie zbiorowiska zaroślowe i szuwarowe porastające tereny 

leżące wzdłuż rzeki Iławki. Skupiska drzew i krzewów oraz ich ciągi mają rozproszony charakter. Z 

drzew przeważają tu wierzby (Salix sp.) i topole (Populus sp.). W bliskim sąsiedztwie wody znajdują 

się zbiorowiska krzewiastych wierzb oraz roślinność szuwarowa. Na obszarach wyżej położonych 

zlokalizowane są tereny łąk z towarzyszącą roślinnością zaroślową, niewielkie powierzchnie 

zadrzewienia oraz teren leśny w okolicy Osiedla Sosnowa – Świerkowa. W lesie w drzewostanie 

dominuje sosna pospolita (Pinus sylvestris), zaznacza się też domieszka dębu szypułkowego 

(Quercus robur), a w podszycie również klonu pospolitego (Acer platanoides). Na terenach 

towarzyszących zabudowie znajduje się zieleń urządzona oraz roślinność ruderalna. Wymienić tu 

należy roślinność ogrodów działkowych, cechującą się znacznym urozmaiceniem gatunkowym  

i zróżnicowaną strukturą. Rosną tu zarówno rośliny ozdobne, jak i użytkowe – drzewa owocowe.  

Z gatunków drzew porastających teren objęty opracowaniem wymienić należy przede 

wszystkim wierzby (Salix sp.), brzozę brodawkowatą (Betula pendula), dąb szypułkowy (Quercus 

robur), klon pospolity (Acer platanoides), sosnę pospolitą (Pinus sylvestris). W niewielkiej domieszce 

występują topole (Populus sp.), a także olsza czarna (Alnus glutinosa), 

Z roślinności krzewiastej występują tu wierzby (m. in. Salix viminalis, Salix cinerea), śliwa 

tarnina (Prunus spinosa), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna).  

Struktura wiekowa drzew i krzewów porastających teren objęty opracowaniem jest zróżnicowana. 

Znajdują się tu zarówno starsze egzemplarze dzrew, jak i zagęszczone grupy młodych samosiewów. 

Stan zdrowotny większości drzew jest dobry i średni.  

Brak jest pomników przyrody oraz obiektów klasyfikujących się na nie.  

1.2. Opis koncepcji projektowej 

W niniejszej koncepcji projektowe zieleni równoważne są cztery aspekty: przyrodniczy, 

krajobrazowy, dekoracyjny oraz społeczny. 

Aspekt przyrodniczy dotyczy zastosowania roślin które wzbogacą bioróżnorodność terenu. 

Zastosowano gatunki pożyteczne dla ptaków i owadów. Nasadzenia drzew, krzewów oraz pnączy są 

dla ptaków schronieniem przed drapieżnikami, miejscem dogodnym do nocowania, gniazdowania, 

dostarczają materiału do budowy gniazd oraz pożywienia. Pożytek dla ptaków stanowią: zachowane 

drzewa owocowe, projektowane brzozy, dęby, lipy, olsze, głogi, wszystkie zastosowane w projekcie 

gatunki pnączy, derenie, bzy, kaliny, róże, ligustr. Nasadzenia kwitnących drzew, krzewów i pnączy, 

rabaty bylinowe zlokalizowane na wyspie Młyńskiej oraz łąki kwietne  stosowane zamiast trawników to 

rozwiązanie sprzyjające owadom, dostarczające im pożywienia  oraz stanowiące miejsce schronienia. 

W projekcie uwzględniono rozwiązania przystosowawcze do zmian klimatu - zastosowano gatunki 
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zgodne z siedliskiem przyrodniczym, rośliny odporne na niedobór wody oraz okresowe jej nadmiary,  

a także na niskie temperatury (teren opracowania znajduje się w strefie mrozoodporności 6A, 

zastosowano rośliny przewidziane do stref 6A, 5B, 5A, 4).  

Ponadto rośliny zastosowane w projekcie nie wymagają skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. 

Przewidziana w projekcie duża powierzchnia pokryta roślinnością, liczne nasadzenia drzew i krzewów 

przeciwdziałają zmianom klimatu, łagodzą skutki powstawania „miejskiej wyspy ciepła”   

Istotnym aspektem uwzględnionym w projekcie jest ochrona bioróżnorodności, realizowana poprzez 

dobór gatunków roślin zgodnych z siedliskiem, stanowiących schronienie oraz bazę pokarmową dla 

zwierząt. 

Aspekt krajobrazowy zakłada nawiązanie projektowanych nasadzeń do otaczającego 

krajobrazu. Dobór gatunków drzew, krzewów, ozdobnych traw oraz zastosowanie łąk kwietnych 

pozwala na wpisanie się w kontekst krajobrazowy Doliny Iławki. Projektowane rośliny będą korzystnie 

wpływać na otoczenie rzeki Iławki, eksponując jej walory przyrodniczo-krajobrazowe. Zalesienia 

widniejące w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu obejmują realizację obsadzeń 

drzew z gatunku dąb szypułkowy, sosna pospolita oraz głóg, układ kompozycyjny polan leśnych oraz 

grup zadrzewień podkreśla otwarcie widokowe na Dolinę Iławki, nie stanowi bariery widokowej. 

Aspekt dekoracyjny dotyczy zastosowanie układów nasadzeń podkreślających układ 

kompozycyjny terenu, akcentujących ważne miejsca, wprowadzających rytm. W projekcie 

zastosowano gatunki roślin atrakcyjnych wizualnie oraz estetycznych o różnych porach roku. 

Zakładane jest wykonanie nasadzeń grup krzewów, traw ozdobnych, atrakcyjnych przez znaczą część 

roku. Zastosowane gatunki roślin pasują pokrojem, kolorystyką oraz fakturą do już tu rosnącej 

roślinności oraz dobrze komponują się z otoczeniem. 

Aspekt społeczny jest powiązany z opisanymi powyżej aspektami – komfort przebywania ludzi  

w pięknym, pełnym życia otoczeniu jest wysoki. Ponadto poprzez wprowadzenie grupowych nasadzeń 

zieleni wysokiej, zaaranżowanie miejsc gdzie chętnie przebywają (i śpiewają) ptaki oraz większe 

walory estetyczne terenu zwiększa się także komfort akustyczny użytkowników w miejscach 

narażonych na hałas. 

1.3. Informacje dla Wykonawcy 

Niniejsze opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami (rys. 6a-10a).  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac ma obowiązek sprawdzić zgodność wszystkich dokumentacji 

projektowych dotyczących zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, czy 

nieprawidłowości wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym osoby prowadzącej nadzór 

autorski nad projektem. 
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2. PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA I MATERIAŁU 

2.1. Materiały i wykonanie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy materiału roślinnego i wszystkich 

materiałów potrzebnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wytycznymi zawartymi  

w specyfikacji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem 

kontraktu z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej  

i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.2. Sprzęt, maszyny i narzędzia 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprzęt, wszystkie narzędzia i maszyny, niezbędne do wykonania 

prac, a następnie usunąć je z terenu budowy, kiedy przestaną być potrzebne do wykonania prac. 

Sprawuje kontrolę nad stanem maszyn, narzędzi oraz materiałów, a także odpowiada za nie w trakcie 

trwania robót. Należy używać tylko maszyn i narzędzi dostosowanych do warunków panujących na 

placu budowy i odpowiednich dla poszczególnych prac. W sąsiedztwie istniejących drzew oraz  

w miejscach o ograniczonym dostępie należy używać tylko narzędzi ręcznych. 

2.3. Zagospodarowanie odpadów 

Wszelkie odpady powstałe w związku z pracami muszą być zbierane i tymczasowo składowane na 

terenie budowy, a następnie wywiezione przed zakończeniem prac. Niedopuszczalne jest spalanie 

odpadów na terenie budowy. 

2.4 Porządkowanie terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w innych 

miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac, przez cały okres trwania 

robót. Trzeba umożliwić czyszczenie zabrudzonych powierzchni wodą oraz zamiatanie. 

2.5. Użycie środków chemicznych 

Z uwagi na wysoką wartość przyrodniczą terenu zakazane jest stosowanie środków chemicznych. 

Zalecane są metody biologiczne, ekologiczne środki i sposoby służące do zwalczania chwastów, 

grzybów oraz szkodników.  

2.6. Dodatkowe materiały i substancje 

Ziemia urodzajna 

Należy używać substratu na bazie materiałów organicznych, dobrze przekompostowanego,  

o pH około 7. Jeżeli rośliny zawarte w specyfikacji posiadają odmienne wymagania glebowe, należy 

postępować zgodnie z opisanymi wytycznymi.  
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Materiał ściółkujący 

kora mielona /KS/ 

Korę stosuje się do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roślin w miejscach wskazanych  

w projekcie. Kora musi być dobrze przekompostowana, wolna od szkodników, chorób i chwastów, 

a także odpowiednio rozdrobniona. Nie może być zanieczyszczona metalami ciężkimi. Należy 

stosować warstwę 5-7cm pod drzewami i krzewami. 

Materiały dodatkowe 

Nawozy 

Należy stosować nawozy ekologiczne, posiadające odpowiednie certyfikaty, które nie wpływają na 

degradację środowiska. Skład dostosowany do zapotrzebowania konkretnych gatunków roślin.  

Elementy zabezpieczające drzewa 

Drzewa sadzone w gruncie rodzimym powinno się zabezpieczyć trzema palikami (zaimpregnowanymi 

ciśnieniowo, zaostrzonymi na 1 końcu). Zabezpieczanie w 1/3 odległości korony od gruntu. 

Rurka do nawadniania 

System nawadniający wokół korzeni krzewów żywopłotowych - do nawadniania należy używać 

plastikowej rurki drenarskiej o średnicy minimum 40mm, zabezpieczonej przed zamuleniem 

(wypełnienie żwirem, lub owinięcie geowłókniną). 

Ekrany ukierunkowujące wzrost korzeni  

W miejscach gdzie może nastąpić kolizja między projektowanym drzewem a infrastruktura podziemną 

celowe jest zastosowanie ekranów przeciwkorzeniowych HDPE. Min. odległości od teletechniki 2m. 

Warmikulit 

Należy stosować ekologicznie czysty minerał ilasty z grupy hydromik. Wymieszanie materiału 

nasiennego (łąki kwietne) z wermikulitem w stosunku wagowym 1:2 w celu równomierności zasiewu 

 

2.7. Materiał roślinny 

Uwagi ogólne 

Wykonawca powinien zadbać o to, aby zakupiony materiał roślinny i inne materiały potrzebne do prac 

przy wykopaniu, transporcie i dostarczeniu w miejsce docelowe, spełniały wskazane standardy i 

normy dotyczące jakości oraz parametrów. Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i 

wymaganiom odnośnie roślin umieszczonych w tabelach specyfikacyjnych. 

Wszelkie zmiany mogą być rozważane jedynie w drodze wyjątku, jeśli są niezbędne. Wykonawca jest 

zobowiązany do poinformowania Projektanta w przypadku, gdy dane rośliny nie są dostępne w 

odmianie, wielkości lub ilości wyszczególnionej w specyfikacji. Rośliny muszą być wolne od chorób i 

szkodników, a ich wygląd powinien być zgodny z odmianą. Ponadto powinny być w dobrej kondycji 

zdrowotnej, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym, właściwym dla wielkości danej rośliny i 
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odmiany. Proporcje pomiędzy wielkością części nadziemnej i systemu korzeniowego muszą być 

zrównoważone. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta. Należy wybierać materiał roślinny 

dobrej jakości, nie powinien być on również przechowywany dłuższy czas w chłodni. 

Projekt nasadzeń został wykonany w celu osiągnięcia zamierzonego efektu, dlatego bardzo istotna 

jest wielkość i jakość materiału roślinnego. 

Transport i przechowywanie roślin 

W szkółce i podczas transportu materiału roślinnego należy zwrócić szczególną uwagę na 

zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów roślin przed uszkodzeniami. Powstałe uszkodzenia  

i złamania należy oczyścić, a rany zabezpieczyć. Poniesiony koszt pokrywa wykonawca. W trakcie 

transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie rośliny muszą zostać zabezpieczone przed 

niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, przemarznięciem, wysuszeniem, przegrzaniem, wodą 

stagnującą w obrębie systemu korzeniowego oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zadbać  

o podlewanie roślin w tym czasie. 

Rośliny z uprawy kontenerowej (w pojemnikach) - powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon 

wegetacyjny w pojemnikach, z których będą sadzone. Rośliny te muszą mieć dobrze wykształcony 

system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system 

korzeniowy trzeba przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed posadzeniem rośliny  

w pojemnikach należy odpowiednio nawodnić. 

Rośliny kopane z bryłą korzeniową (balotowane) - powinny być wykopane z bryłą korzeniową 

odpowiedniej wielkości. System korzeniowy trzeba przenieść wraz z substratem, w którym rosła 

roślina, a potem starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być 

nienaruszona, wolna od chwastów i zabezpieczona do momentu posadzenia rośliny w miejscu 

wskazanym w projekcie. 

Rośliny kopane z gołym korzeniem - powinny być przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu 

produkcyjnym. System korzeniowy powinien być właściwie ukształtowany. Rośliny należy wykopać w 

taki sposób, aby zachować prawidłową strukturę systemu korzeniowego (należy zachować również 

drobne korzenie). Korzenie muszą być zabezpieczone od czasu wykopania roślin w szkółce do 

posadzenia. W tym okresie korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemrożeniem 

poprzez zadołowanie, przykrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem 

Materiał roślinny musi być odpowiednio zapakowany w szkółce. Nie wolno dopuścić do przesuszenia 

roślin podczas transportu.  

Doły pod rośliny powinny być wykopane przed dostarczeniem roślin na miejsce, aby nie dopuścić do 

wyschnięcia korzeni. W sytuacji, kiedy rośliny nie mogą zostać posadzone w dniu ich dostarczenia, 

materiał roślinny należy odpakować i przechowywać w cieniu lub zadołować, w taki takim miejscu aby 

nie uległ uszkodzeniom mechanicznym. 
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Nasiona roślin – łąka kwietna 

Z uwagi odmienny charakter terenu został zastosowany podział na łąkę „reprezentacyjną” (Wyspa 

Młyńska, gdzie obecnie nie ma łąk oraz fragmenty teren, gdzie zaprojektowane zostały ścieżki 

spacerowe i polany) oraz na łąkę „typową” (tereny dzisiejszych łąk które wymagają rekultywacji po 

przeprowadzeniu robót budowlanych).  

Łąka reprezentacyjna 

Ze względu na to, że teren jest mocno przekształcony w wyniku działalności człowieka (byłe ogródki 

działkowe) zlecane jest zastosowanie bogatej gatunkowo mieszanki nasiennej (minimum 40 

gatunków) rodzimych roślin kwitnących o różnych wymaganiach. Zapewni to dopasowanie pewnych 

gatunków do panujących warunków środowiskowych. Nasiona muszą być świeże. Nie należy używać 

nasion z poprzedniego sezonu. Mieszanka nasienna gatunków kwitnących musi być dobrej jakości,  

o zdolności kiełkowania nie mniejszej niż 80%. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia 

zdolności kiełkowania nasion. 

Łąka „typowa” – rekultywacja terenu 

Zbiór nasion gatunków roślin występujących na terenie poddanym rekultywacji. 
 

3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA 

3.1. Usuwanie i przesadzanie drzew i krzewów istniejących  

Wykaz drzew i krzewów do usunięcia zawarto w opracowaniu  pn. „OCHRONA I EFEKTYWNE 

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RZEKI IŁAWKI. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ 

RZ. IŁAWKI, ETAP III.  Z A M I E N N Y PROJEKT BUDOWLANY III ETAPU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU WZDŁUŻ RZEKI IŁAWKI, BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I PIESZYCH, BUDYNKU 

USŁUGOWEGO A3, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY na działkach ew. nr: 3, 4/3; 49/1; 49/2; 

49/3; 50/5; 50/6; 36; 50/70 – tom 1.”. 

3.2. Zabezpieczenie istniejących drzew na placu budowy 

Ze względu na obecność istniejących drzew na terenie objętym inwestycją, należy mieć na uwadze 

konieczność zabezpieczenia drzew na placu budowy. Należy zabezpieczyć wszystkie części drzewa. 

W tym celu zasadne jest  wygrodzenie z terenu budowy pojedynczych drzew lub ich grup (jeśli to 

możliwe) za pomocą trwałego, litego ogrodzenia. Ogrodzenie takie uniemożliwi dostęp do 

wygrodzonego obszaru. Obszar ten powinien wielkością odpowiadać rzutowi koron drzew 

powiększonemu o 1,5m.  

W sytuacji, gdy postępowanie takie jest uniemożliwione, należy zabezpieczyć drzewa w następujący 

sposób: 

- zabezpieczenie korzeni – należy maksymalnie ograniczyć ruch pojazdów w obrębie strefy 

korzeniowej drzew (zasięg w przybliżeniu równy średnicy korony). W obrębie strefy korzeniowej nie 

wolno składować materiałów budowlanych, które mogłyby wpłynąć na właściwości fizykochemiczne 

gleby (np. cement). 
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- zabezpieczenie pni – pnie należy szczelnie oszalować deskami o dł. minimum 150cm 

(najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy osłona dochodzi do pierwszych gałęzi drzewa). Pomiędzy 

deskami a pniem drzewa musi być zachowany odstęp, co można osiągnąć dystansując je za pomocą 

elastycznych rur drenarskich. deska nie może opierać się o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o 

podłoże, opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w ilości minimum 3 na pień, w 

odległości jedna od drugiej 40-60cm deski muszą szczelnie przylegać na całej powierzchni pnia 

drzewa 

- zabezpieczenie korony – należy tak zaprojektować komunikację na terenie budowy, aby korony 

drzew znalazły się poza zasięgiem działania sprzętu budowlanego, który mógłby przyczynić się  

do uszkodzenia koron drzew. 

Zaleca się umieszczenie na ogrodzeniu, w widocznym miejscu, tabliczek informacyjnych o treści: 

STREFA OCHRONY DRZEW. NIE WCHODZIĆ. NIE PRZESUWAĆ OGRODZENIA. NIE 

SKŁADOWAĆ MATERIAŁÓW. 

Sposób przeprowadzania prac 

Wszelkie prace wykonywane wokół drzew muszą być przeprowadzane ręcznie. Obszar robót 

wykonywanych ręcznie powinien zostać wyznaczony na terenie budowy w zależności od miejscowych 

warunków. Podstawa pnia oraz duże, zdrewniałe korzenie znajdujące się w pobliżu planowanych 

robót powinny być starannie osłonięte np. jutą, a w miejscach, gdzie jest to możliwe, powinny zostać 

wygrodzone. W miejscach, gdzie podstawa pnia obrasta chodnik, nie należy demontować tego 

elementu, jedynie wzmocnić go metodami technicznymi. Nie należy ucinać grubych korzeni. 

Po usunięciu elementów przeznaczonych do demontażu należy jak najszybciej przykryć odsłoniętą 

powierzchnię korzeni. Jeśli ponowne niezwłoczne ułożenie nie jest możliwe, należy do osłonięcia 

korzeni użyć wilgotnej juty lub luźnej ziemi. 

3.3. Optymalizacja warunków wokół istniejących drzew 

W celu poprawy kondycji drzew istniejących należy podjąć szereg działań rehabilitacyjnych. 

Cięcie drzew po wykonaniu robót ziemnych 

Drzewa, których korzenie zostaną przycięte w trakcie robót, powinny mieć przeprowadzone 

rekompensacyjne cięcie koron. Zabieg ten ma na celu zachowanie równowagi pomiędzy objętością 

korony i masą bryły korzeniowej. Przycięcie koron powinno być wykonane przez wykwalifikowanego 

chirurga drzew. 

Nawadnianie 

Drzewa znajdujące się w zasięgu prac budowlanych powinny być nawadniane zaraz po zakończeniu 

robót, w miarę potrzeb nawet podczas ich trwania, aby nie dopuścić do przesuszenia korzeni. Obszar 

zajęty przez korzenie powinien być zasilony wodą w ilości minimum 2,5cm tygodniowo.  

Oczyszczanie i spulchnianie gleby wokół drzew 

Z powierzchni wokół drzew należy usunąć chwasty i zanieczyszczenia. 

Następnie należy wzruszyć glebę należy na głębokość  5-7cm, z zachowaniem ostrożności, aby nie 

uszkodzić systemu korzeniowego i podstawy pnia. 
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Po wzruszeniu gleby należy rozpatrzyć wzbogacenie gleby w torf lub ziemię urodzajną. Powierzchnię 

gleby należy przykryć minimum 5cm warstwą ściółki. Wokół pni należy pozostawić obszar 2,5–5 cm 

nie pokryty ściółką, gdyż wyściółkowanie tuż przy nasadzie pnia może powodować rozkładanie się 

żywej kory pnia.  

3.4. Przygotowanie podłoża pod nasadzenia  

Metoda pracy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac z należytą starannością, zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej, wiedzy zawodowej oraz zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę istniejącego 

drzewostanu. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie drzew muszą być prowadzone tak, aby 

minimalizować powstanie uszkodzeń systemu korzeniowego istniejących drzew. W przypadku kolizji 

korzeni większych drzew z projektowanymi nasadzeniami lub innymi elementami zagospodarowania 

terenu należy poinformować architekta, który podejmie decyzję o zmianie lokalizacji danego elementu. 

Wszelkie prace należy prowadzić w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu chronić istniejący 

drzewostan i naturalne pokrycie terenu. 

Przygotowanie warstwy powierzchniowej 

Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu  

i zanieczyszczeń oraz uprawiony zależnie od rodzaju roślin. Zalecane jest badanie gleby, na 

podstawie wyników należy dobrać właściwa metodę postępowania dotycząca przygotowania podłoża. 

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy poddać je specjalistycznej 

analizie, a rezultaty przedstawić osobie nadzorującej prace. Ewentualna wymiana zanieczyszczonego 

gruntu nie została ujęta w niniejszej specyfikacji.  

Niwelacja wszelkich nierówności terenu musi być wykonana z użyciem gruntu wolnego od 

zanieczyszczeń budowlanych. Należy sprawdzić, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczającym 

stopniu. W przypadku nadmiernego zagęszczenia na skutek prowadzonych robót  budowlanych 

należy wzruszyć go tak, by woda swobodnie przesiąkała. W przypadku stagnowania wody w obrębie 

systemu korzeniowego projektowanych roślin należy wykonać drenaż (zakres nie objęty w niniejszej 

dokumentacji). Z powierzchniowej warstwy gleby należy usunąć wszystkie kamienie o rozmiarze 

przekraczającym 5cm oraz większość kamieni mniejszych. Inne niepożądane materiały, takie, jak 

gałęzie, kamienie i grudy ziemi wielkością przekraczające 5cm oraz inne odpady również powinny 

zostać usunięte z terenu. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie pozostałości materiałów 

budowlanych i organicznych. Grunt powinien być uprawiony na głębokość około 40cm. Warstwa 

powierzchniowa o grubości 5cm powinna mieć odpowiednią strukturę i być wyrównana. 

Przygotowanie dołów do sadzenia drzew i krzewów  

Rozmiar dołu powinien być dostosowany do parametrów rośliny. Powinien być on przygotowany tak, 

aby korzenie mogły się w nim swobodnie układać i nie zaginać.  Dno każdego dołu należy spulchnić 

na głębokość 20cm. Zbyt zwięzłe i zbite ściany dołów również powinny zostać spulchnione. W 
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sytuacji, kiedy sadzenie opóźni się w stosunku do czasu wykopania dołów, należy je powtórnie 

wypełnić wykopanym wcześniej materiałem.  

Przy kopaniu dołów powinno się zwrócić szczególną uwagę na korzenie istniejących drzew i zapewnić 

im ochronę. 

Rozmiar dołu powinien być dostosowany do parametrów rośliny. W sytuacji, kiedy sadzenie opóźni się 

w stosunku do czasu wykopania dołów, należy je powtórnie wypełnić wykopanym wcześniej 

materiałem. Pod drzewa przewidziana jest zaprawa dołów substratem w proporcji 20% substratu, 80 

gruntu rodzimego (wymieszane) oraz całkowita zaprawa dołów w miejscach gdzie nie było przedtem 

gruntu - 1,2x1,2,0x1,0m. Całkowita zaprawa dołów pod duże krzewy 0,4,x0,4x0,4m, pod małe krzewy 

(krzewy okrywowe) 0,3x0,3x0,3, pod pnącza 0,4x0,4x0,4m. 

Uwaga: ostatecznie proporcja gruntu i ziemi urodzajnej powinna być uzależniona od kondycji gruntu 

zastanego na etapie wykonawczym oraz od wymagań poszczególnych gatunków roślin. 

Przy kopaniu dołów powinno się zwrócić szczególną uwagę na korzenie istniejących drzew i zapewnić 

im ochronę. 

Przygotowanie podłoża pod rabaty: 

W miejscach przeznaczonych pod zadarnienia należy usunąć pozostałości darni, jeśli nie nadaje się 

on do adaptacji. Warstwa powierzchniowa powinna być uprawiona na głębokość minimum 20, 

maksimum 40cm zależnie od jakości gleby. 

Z powierzchniowej warstwy gleby należy usunąć wszystkie kamienie o rozmiarze przekraczającym 

5cm oraz większość kamieni mniejszych. Inne niepożądane materiały, takie, jak gałęzie, kamienie  

i grudy ziemi wielkością przekraczające 5cm oraz inne odpady również powinny zostać usunięte  

z terenu. Warstwa powierzchniowa gleby o grubości 5cm, na obszarze przeznaczonym pod 

zadarnienia powinna cechować się dobrą strukturą i rozdrobnieniem. Teren powinien być wyrównany, 

a spadki muszą zostać wyprofilowane tak, aby zapewniały odpływ wody od budynków, murków i 

innych elementów zagospodarowania terenu i eliminowały potencjalną możliwość tworzenia zastoisk.  

Wszystkie tereny przeznaczone pod zadarnienia muszą zostać tak przygotowane przez zapewnienie 

odpowiedniego drenażu, aby nie stagnowała na nich woda. 

Przygotowanie podłoża pod łąkę kwietną 

Łąka reprezentacyjna (oznaczenie na rysunku ŁK) 

Należy sprawdzić zawartość azotu w glebie. Dużą jego zawartość należy obniżyć stosując przed 

wysiewem docelowej mieszanki siew roślin absorbujących (rzepak, gorczyca). Zielona masę należy 

zebrać, zastosować głęboką orkę. Przed wysiewem należy usunąć wierzchnią warstwę gleby z darnią, 

spulchnić na głębokość 15-30 cm. W przypadku wyrastania chwastów na tak przygotowanym podłożu 

należy ponownie spulchnić glebę na głębokość 7-10cm. 

Łąka „typowa” – rekultywacja terenu (oznaczenie na rysunku ŁT-R) 
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Zakres zabiegów agrotechnicznych przed wysiewem nasion powinien być ustalony po zakończeniu 

prac budowlanych w celu dobrania optymalnej metody zapewniającej prawidłowy wzrost wysianych 

nasion. 

3.5. Ostateczne poziomy gruntu 

Poziom gruntu nie może być zmieniany w zasięgu koron istniejących drzew liściastych, a w przypadku 

drzew iglastych nie powinien być zmieniany w odległości odpowiadającej podwójnemu promieniowi 

korony. Na terenie nie można pozostawić żadnych zagłębień umożliwiających zaleganie wód 

opadowych. Poziomy gruntu przeznaczonego pod nasadzenia roślin powinny nawiązywać do 

poziomów terenu nie obsadzonego roślinami, aby tereny te mogły tworzyć powierzchnię 

umożliwiającą odpływ wody. Tereny wykończone przez ściółkowanie powinny mieć poziom gruntu 

minimum 8cm niższy, niż  sąsiadujące powierzchnie nawierzchni utwardzonych. Po  wyściółkowaniu 

terenu obsadzonego roślinami różnica poziomów zapobiegnie wymywaniu i rozsypywaniu kory na 

nawierzchnie. 
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4. SADZENIE ROŚLIN 

4.1 Uwagi ogólne 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac z należytą starannością, zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej , wiedzy zawodowej i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Podczas sadzenia roślin należy zwrócić uwagę na korzenie istniejących drzew oraz inne 

elementy zagospodarowania terenu, instalacje podziemne i naziemne.  

Czas pomiędzy wykopaniem roślin z gruntu a sadzeniem powinien zostać maksymalnie skrócony. 

Wskazania dotyczące sposobu przechowywania materiału roślinnego zostały opisane w punkcie 2.7. 

Terminy sadzenia 

Drzewa i krzewy z gruntu należy sadzić wiosną (przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego) lub 

jesienią. Drzewa i krzewy liściaste w tym okresie należy sadzić po opadnięciu liści, a iglaste po 

zdrewnieniu najmłodszych pędów.  

Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić w ciągu całego roku z wyłączeniem okresu zimowego, 

kiedy grunt jest zamarznięty (II połowa marca – I połowa listopada). 

Rośliny balotowane należy sadzić jesienią. 

Łąka kwietna reprezentacyjna - cały sezon wegetacyjny. 

Łąka kwietna „typowa” – rekultywacja terenu - wysiewu nasion należy dokonać w terminie wiosennym 

lub jesiennym w celu zapewnienia odpowiedniej ilości opadów. 

Warunki podczas sadzenia 

Rośliny powinny być sadzone w chłodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zostać wstrzymane, jeżeli 

warunki mogą powodować degradację gleby lub wpłynąć niekorzystnie na przyjęcie się roślin 

(długotrwałe wiatry, zmarznięta gleba, woda stagnująca w miejscach przeznaczonych pod 

obsadzenia, zbyt zbite podłoże itp.). 

Sposób umiejscowienia roślin 

Pozycja oraz ilość roślin jest zależna od wskazań zawartych w specyfikacji oraz na rysunkach 

wykonawczych. Rośliny powinny być rozmieszczone równomiernie i tak dopasowane kształtem, by 

uzyskać efekt pokazany na rysunkach dołączonych  do niniejszego opracowania. 

Przed posadzeniem rośliny powinny zostać rozstawione na pozycjach, które docelowo będą 

zajmować. Dopuszczalna jest zmiana lokalizacji roślin po ich rozstawieniu przez architekta krajobrazu 

nadzorującego wykonanie projektu po wykazaniu kolizji z korzeniami istniejących drzew lub 

podziemnymi elementami zagospodarowania terenu. 
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4.2 Sadzenie drzew 

4.2.1. Opis ogólny 

Materiał roślinny przeznaczony do posadzenia powinien być prawidłowo ukształtowany. Projektowane 

drzewa powinny mieć prawidłowo wykształcony pokrój z wyraźnym głównym przewodnikiem oraz 

symetrycznie wykształconą koroną, prawidłową dla danego gatunku. Gałęzie powinny być 

równomiernie rozmieszczone i mocno osadzone na pniu. Nie należy kupować drzew widlasto 

rozgałęzionych lub wielopniowych. Należy zwrócić uwagę na wszelkie oznaki niewłaściwego 

prowadzenia drzewa w szkółce, takie jak: ślady po uciętych grubych pędach (świadczy to  

o niesystematycznym prowadzeniu pokroju) oraz korzeniach. Bryła korzeniowa powinna być dobrze 

ukształtowana. 

4.2.2. Wskazania dotyczące projektowanych drzew: 

Objaśnienie symboli: 

Parametry: 

ob. – obwód pnia mierzony na wysokości 100cm od poziomu gruntu [cm], 

wys. – wysokość rośliny bez bryły korzeniowej [cm],   śr –średnica korony [cm] 

Sposób produkcji materiału szkółkarskiego: 

4x p – minimalna wskazana ilość przesadzeń rośliny w trakcie szkółkowania, 

bryła – roślina kopana z bryłą korzeniową zabezpieczoną w odpowiedni sposób (drzewa balotowane), 

pojemnik – roślina wyprodukowana w pojemniku  1 / 2 – 3 letnie przesadzane siewki  

L.p. nazwa gatunkowa Parametry 
[cm] 

sposób produkcji 
materiału 
szkółkarskiego 

informacje dodatkowe 

D1 Alnus glutinosa Ob. 16/18,  
Wys. - 450-500,  
Śr. - 200-250 

bryła  minimum 3xp 
forma naturalna 

D2 Betula pendula Ob. 12/14,  
Wys. - 400 

pojemnik C70  minimum 3xp 
forma naturalna 

D3 Crataegus monogyna Wys. - 200-250 bryła  minimum 3xp 

D4 Pinus sylvestris  Wys. - 250-300 bryła  minimum 4xp 
forma pienna 

Zalesienia zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

L.p. nazwa gatunkowa 
Parametry [cm] 

sposób produkcji materiału 
szkółkarskiego 

L1 Acer platanoides wys. 100-125. forma naturalna  
L2 Crataegus monogyna wys. 60-100, forma naturalna 1/2 przycięte 

L3 Quercus robur wys. 100-125, forma naturalna  

L4 Pinus sylvestris  wys. 80-100, forma naturalna pojemnik lub bryła 

4.2.3. Technika sadzenia 

Należy wykopać dół według wskazań zawartych w punkcie 3.4. Doły należy w całości zaprawić ziemią 

urodzajną w całości lub wymieszać z gruntem rodzimym w proporcji 2:8. Drzewa należy zabezpieczyć 

przed wywróceniem z pomocą 3 palików i dwóch taśm przymocowanych do każdego palika (patrz 

rozdział 2.6.). Paliki powinny wystawać nad powierzchnię terenu na wysokość 100-200 cm, 

zagłębienie w gruncie powinno wynosić minimum 100 cm. Drzewo przywiązujemy do palików taśmami 
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umieszczonymi na wysokości 1/3 odległości korony od gruntu, jedna pod drugą. Paliki umieszcza się 

w dole przed posadzeniem, drzewo zabezpiecza się bezpośrednio po posadzeniu. Paliki nie mogą 

ocierać się o żadną część drzewa. 

Przed zasypaniem bryły korzeniowej należy umieścić spiralnie wokół niej rurkę drenarską. Powinna 

ona otaczać bryłę korzeniową minimum 2 razy. Koniec rurki należy zabezpieczyć przed zatkaniem  

i mieścić na wysokości 10cm powyżej poziomu gruntu. 

Rośliny z uprawy kontenerowej  (w pojemnikach) - pojemniki delikatnie usuwamy przed sadzeniem. 

Ewentualne uszkodzenia - złamane lub w inny sposób uszkodzone korzenie należy przyciąć ostrym 

sekatorem. Jeżeli średnica cięcia jest większa niż 10mm rany należy zabezpieczyć fungicydem. Jeżeli 

ich korzenie tworzą zwartą warstwę na obrzeżu bryły to część z nich przycinamy, a resztę delikatnie 

rozluźniamy. 

Rośliny kopane z bryłą korzeniową (balotowane) – siatkę, jutę lub inne tkaniny zabezpieczające bryłę 

należy usunąć dopiero po umieszczeniu bryły korzeniowej w dole.  

Głębokość sadzenia - roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej głębokości,  

w stosunku do powierzchni terenu, na jakiej rosła w szkółce. Za płytkie lub zbyt głębokie posadzenie 

rośliny może utrudnić jej przyjęcie się i późniejszy wzrost. Zwykle po posadzeniu ziemia wraz z rośliną 

osiada dlatego wskazane jest sadzenie ok. 5 cm wyżej od ostatecznego poziomu. 

Zasypywanie korzeni - po umieszczeniu rośliny w dole należy równomiernie zasypać korzenie sypką 

ziemią. Doły należy zasypywać warstwami, tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Korzenie 

zasypujemy glebą urodzajną o jak najlepszej strukturze. W momencie zasypywania dołu wskazane 

jest lekkie poruszanie rośliną w płaszczyźnie poziomej w celu lepszego wypełnienia przestrzeni 

między korzeniami. Po zakopaniu ok. połowy bryły korzeniowej wskazane jest przydeptanie ziemi. 

Gałęzie uszkodzone podczas sadzenia zaleca się umiarkowanie przyciąć natychmiast po posadzeniu. 

Po posadzeniu należy nawozić rośliny według wskazań producenta preparatu. 

Po posadzeniu drzew ich pnie należy owinąć matą jutową. 

Ściółkowanie - obszar wokół drzewa w obrębie rzutu korony należy wyściółkować warstwą kory  

o miąższości 5 cm. Między pniem drzewa a ściółką należy zachować odstęp bez kory 2,5 – 5 cm, 

gdyż wyściółkowanie tuż przy nasadzie pnia może powodować rozkładanie się żywej kory pnia u jego 

nasady. Przed ściółkowaniem teren powinien zostać zwilżony wodą, aby zachować wskazaną 

wilgotność substratu. 
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4.2.4. Montaż ekranów przeciwkorzennych 

Należy wykopać wąski wykop pomiędzy drzewem a instalacją. Odległość należy uzgodnić ze 

specjalistą branżowym. Ekran należy umieścić w wykopie pionowo, jego końce połączyć na zakład 

300mm i skleić taśmą „przeciwkorzenną”. Klejona powierzchnia powinna być czysta i sucha, bez 

pęcherzyków powietrza pod taśmą. Górna krawędź ekranu powinna znajdować się około 10mm nad 

powierzchnią gruntu. Wykop należy warstwowo wypełniać ziemią, zagęszczając ją ostrożnie. 

4.3. Sadzenie krzewów 

4.3.1. Opis ogólny 

Sadzone krzewy powinny być uprawiane w szkółce minimum przez 2 lata. Zaleca się zastosowanie 

krzewów z pojemników. Wysokość i struktura części nadziemnej powinna być prawidłowo 

wykształcona, zależnie od gatunku. Bryła korzeniowa powinna być dobrze ukształtowana.  

4.3.2 Wskazania dotyczące projektowanych krzewów: 

Objaśnienie symboli: 

Parametry: 

śr. – średnica krzewu [cm]    

wys. - wysokość rośliny bez bryły korzeniowej [cm] 

r –minimalna liczba rozgałęzień krzewu 

Sposób produkcji materiału szkółkarskiego: 

pojemnik – roślina wyprodukowana w pojemniku 

L.p. nazwa gatunkowa Parametry 
[cm] 

sposób produkcji 
mat. szkółkarskiego 

informacje dodatkowe 

K1 Cornus sanguinea  Wys. 40-60 pojemnik C3 mocno rozkrzewione 

K2 Prunus spinosa Wys. 60-100 Pojemnik C5 mocno rozkrzewione 

K3 Rosa canina Wys. 20-30 Pojemnik C2 mocno rozkrzewione 

K4 Salix purpurea Wys. 60-100 pojemnik C3 mocno rozkrzewione 

K5 Salix viminalis  Wys. 70-100 pojemnik C3 mocno rozkrzewione 

K6 Viburnum opulus  Wys. 60-100 pojemnik C5 mocno rozkrzewione 

4.3.3. Technika sadzenia 

Należy wykopać dół według wskazań zawartych w punkcie 3.4. 

Należy usunąć nadmiar gruntu rodzimego, a pozostawić jedynie glebę potrzebną do wymieszania  

z substratem. Rośliny należy sadzić na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w szkółce. Pojemniki 

usunąć przed sadzeniem. Korzenie złamane lub uszkodzone należy uciąć.  

W miejscu wyznaczonym do sadzenia należy wykopać odpowiedniej wielkości dołki.  

Bryłę korzeniową umieścić w dołku, dołek wypełnić uprzednio wykopanym materiałem. Nie wolno 

dopuścić do uszkodzenia korzeni. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni należy wypełnić 

wodą, aby wyeliminować puste przestrzenie w glebie. Powierzchnie pod krzewami należy 

wyściółkować korą o miąższości 5 cm. Przed ściółkowaniem teren powinien zostać zwilżony wodą, 

aby zachować wskazaną wilgotność substratu. Krzewy liściaste, sadzone wiosną, należy przyciąć 
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zaraz po posadzeniu, te sadzone jesienią przycina się wiosną najlepiej pod koniec marca. Skraca się 

część nadziemną tak, aby na każdym pędzie zostawić 3 do 5 pąków. 

 4.4. Sadzenie bylin 

4.4.1. Wskazania dotyczące projektowanych bylin: 

L.p. nazwa gatunkowa 
Wielkość 
pojemnika uwagi dodatkowe 

B1 Galeobdolon luteum  C2 - 

B2 Glechoma hederacea C2 - 

B3 Lysimachia nummularia C2 - 

B4 Phalaris arundinacea C2 - 

Rabaty projektowe zostały zaplanowane jako naturalistyczne nasadzenia roślin ozdobnych, skład 

gatunkowy poszczególnych rabat został umieszczony na rysunku – Bmix1. Bmix2, Bmix3. Zakładane 

jest sadzenie po kilka sztuk jednego gatunku obok siebie w mozaikowym układzie. 

4.4.2. Technika sadzenia 

Opis ogólny 

Korzenie mają równomiernie i gęsto przerastać całą bryłę – roślina musi być uprawiana w pojemniku 

minimum jeden pełny sezon. 

Terminy sadzenia 

Najlepsza pora na sadzenie bylin to wczesna jesień (wrzesień/październik) i wczesna wiosna 

(marzec/kwiecień). Rośliny z pojemników (a sadzenie właśnie takich roślin przewidziano) można 

wysadzać również przez całe lato z wyjątkiem upalnych okresów.  

Przygotowanie podłoża 

Glebę należy przekopać na głębokość minimum 40 cm, usunąć chwasty, wymieszać z dobrze 

rozłożonym obornikiem lub kompostem. Powierzchnia gleby powinna być wygładzona i wyrównana.  

Na terenie rabaty należy rozłożyć agrowłókninę zapobiegającą wyrastaniu chwastów. Przed 

przystąpieniem do sadzenia roślin należy zasięg powierzchni rabat bylinowych oddzielić od 

powierzchni trawiastej obrzeżem ze stali nierdzewnej o grubości 150mm i wysokości 20cm. Obrzeże 

należy wbić pionowo w ziemię tak aby nieznacznie wystawało ponad poziom terenu. 

Technika sadzenia 

Rośliny należy sadzić na takiej głębokości na jakiej rosły w szkółce. Pojemniki należy usunąć przed 

sadzeniem. Złamane lub uszkodzone korzenie należy uciąć. 

Kolejność sadzenia należy zaplanować tak, by nie trzeba było przechodzić po roślinach już 

nasadzonych – sadzenie od środka ku brzegowi 

Rośliny należy sadzić w projektowanych odstępach  - należy wykopać dołek odpowiedniej wielkości, 

taki ,by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, w taki sposób, żeby korzenie nie ulegały 

zaginaniu bądź ściskaniu. Korzenie należy starannie rozłożyć. Dołki wypełniany uprzednio 

wykopanym materiałem.  

Doły zapełniamy zagęszczając tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Materiał powinien być 

zagęszczony wodą w celu wyeliminowania wolnych przestrzeni w glebie. 
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Po posadzeniu byliny podlewamy obficie wodą. Każdą z roślin należy podlać tuż przy szyjce 

korzeniowej. 

 

 

5. POWIERZCHNIE TRAWIASTE 

5.1 ŁĄKA KWIETNA REPREZENTACYJNA (oznaczenie na rysunku ŁK) 

5.1.1. Wskazania dotyczące projektowanej łąki kwietnej  
Mieszanka nasienna gatunków kwitnących: 

- 85% nasion gatunków dwuletnich i wieloletnich (gatunki łąkowe i murawowe),  

- 15% gatunków jednorocznych (gatunki chwastów polnych) w celu poprawy efektu wizualnego w 

pierwszym roku,  

- do mieszanki nasion kwiatów dopuszczalna jest domieszka około 15% nasion wolnorosnących 

traw m.in. kostrzewa czerwona rozłogowa, wiechlina łąkowa w celu lepszego zadarnienia terenu w 

pierwszym roku.  

skład gatunków: 

Adonis aestivalis (Miłek letni), Agrimonia eupatoria (Rzepik pospolity), Agrostemma githago (Kąkol polny), 

Anthemis tinctoria (Rumian żółty), Armeria maritima (Zawciąg pospolity), Bellis perennis (Stokrotka pospolita), 

Centaurea cyanus blau (Chaber bławatek), Centaurea jacea (Chaber łąkowy), Centaurea scabiosa (Chaber 

drakiewnik), Chrysanthemum leucanthemum (Złocień właściwy), Chrysanthemum segetum (Złocień polny), 

Cichorium intybus (Cykoria podróżnik), Coronilla varia (Cieciorka pstra), Daucus carota (Marchew zwyczajna), 

Dianthus carthusiamorum (Goździk kartuzek), Echium vulgare (Żmijowiec pospolity), Galium verum (Przytulia 

właściwa), Geranium pratense (Bodziszek łąkowy), Hypericum perforatum (Dziurawiec zwyczajny), Knautia 

arvensis (Świerzbnica polna), Leotodon autumnalis (Brodawnik jesienny), Linaris vulgaris (Lnica pospolita), 

Lychnis flos-cuculi (Firletka poszarpana), Myosotis arvensis (Niezapominajka polna), Oenothera biennis 

(Wiesiołek dwuletni), Papaver rhoeas (Mak polny), Plantago lanceolata (Babka wąskolistna), Plantago major 

(Babka szerokolistna), Plantago media (Babka średnia), Prunella vulgaris (Głowienka pospolita), Ranunculus 

acris (Jaskier ostry), Reseda lutea (Rezeda żółta), Rhinanthus minor (Szelężnik mniejszy), Salvia pratensis 

(Szałwia łąkowa), Sanguisorba minor (Krwiściąg mniejszy), Saponaria officinalis (Mydlnica lekarska), Silene 

vulgaris (Lepnica rozdęta), Stachys officinalis (Bukwica zwyczajna), Tragopygon pratensis (Kozibród 

łąkowy),Viola odorate (Fiołek wonny) 

5.1.2. Technika siewu 

Teren pod wysiew powinien zostać dobrze przygotowany wolny od chwastów (korzenie i kłącza) i 

zanieczyszczeń (kamienie, gruz). Zakres zabiegów agrotechnicznych przed wysiewem nasion 

powinien być ustalony po zakończeniu prac budowlanych w celu dobrania optymalnej metody 

zapewniającej prawidłowy wzrost wysianych nasion. Wysiew należy wykonać siewnikiem rzutowym 

lub zbożowym nie przykrywając nasion glebą. Po wysiewie teren wałujemy. W celu równomiernego 

wysiewu należy materiał nasienny wymieszać z wermikulitem w stosunku wagowym 1:2. Zakres 

obsiewu zgodnie z oznaczeniem na rysunkach. 
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5.2. ŁĄKA KWIETNA „TYPOWA” – REKULTYWACJA TERENU (oznaczenie na rysunku ŁT-R) 

5.2.1. Wskazania dotyczące projektowanej łąki kwietnej  

Rekultywacji należy poddać te fragmenty łąki kwietnej które zostały zniszczone podczas prac 

wykonawczych. Na terenie przeznaczonym do rekultywacji łąk należy najpóźniej w sezonie 

wegetacyjnym poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlany dokonać zdjęć fitosocjologicznych w celu 

dokładnego określenia typu zbiorowisk roślinnych na danym terenie. Pozwoli to na ustalenie składu 

gatunkowego roślin występującego na tym obszarze. W tym samym roku należy dokonać zbioru 

nasion roślin kwitnących i traw z terenów przeznaczonych po budowę lub z obszarów o zbliżonym 

składzie gatunkowym roślin. W przypadku pozyskiwania nasion z terenów innych niż objęte pracami 

budowlanymi najlepiej wybrać obszar znajdujący się niedaleko (w promieniu 50 km) od miejsca 

wysiewu nasion. Materiał siewny można pozyskać używając maszyn (kombajn, odkurzacz ogrodowy) 

lub dokonać zbioru ręcznego. Zbioru należy dokonać w dwóch terminach ze względu na różną 

biologię rozwoju poszczególnych gatunków roślin (zawiązywanie nasion). Terminy do ustalenia po 

dokonaniu badań fitosocjologicznych.  

Udział nasion traw w mieszance w stosunku do nasion gatunków kwitnących nie powinien 

przekraczać 70:30. 

Pozyskany materiał siewny powinien być wyczyszczony mechanicznie i poddany suszeniu. Istotnym 

jest zapewnienie odpowiedniego miejsca do przechowywania nasion zanim zostaną wysiane co 

ograniczy spadek zdolności kiełkowania nasion. Przechowywanie nasion wymaga miejsca 

przewiewnego, suchego, ciemnego, o stabilnej temperaturze i niskiej wilgotności. 

5.2.2. Technika siewu 

W celu prawidłowego odtworzenia łąk trzeba zapewnić około 2-5g nasion na m2 terenu 

przeznaczonego do odtworzenia. Norma wysiewu zależna jest od zawartości nasion traw w materiale 

siewnym. Im wyższy udział traw w mieszance tym wyższa norma wysiewu. Wysiew należy wykonać 

siewnikiem rzutowym lub zbożowym nie przykrywając nasion glebą. Po wysiewie teren wałujemy. W 

celu równomiernego wysiewu należy materiał nasienny wymieszać z wermikulitem w stosunku 

wagowym 1:2. Zakres obsiewu: na terenie płaskim pasy o szerokości 3 m wzdłuż planowanych 

ścieżek, na skarpie pasy o szerokości 5 m od planowanych ścieżek i kładek. Teren zasiewu obejmuje 

także powierzchnię pod kładką. Otoczenie obiektów budowlanych – zgodnie z zakresem 

przedstawionym na rysunkach. 
 

6. WYKAŃCZANIE TERENU POD NASADZENIAMI 

Kora mielona (KS) 

Występowanie 

Wykończenie terenu poprzez korowanie stosuje się przy nasadzeniach - pod krzewami, pod 

żywopłotami, pod bylinami i w misach wokół drzew. 
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Opis ogólny 

Dla poszczególnych obszarów należy zachować jednakowy wymiar i kształt mis. Jeżeli drzewa rosną 

w grupach krzewów, powierzchnia jest wykańczana jak pod krzewami. 

Zasada wykonania 

Kora powinna być rozsypana równomiernie na całej wyznaczonej powierzchni – warstwa 5cm, po 

zakończeniu sadzenia. 

 

7. NAWODNIENIE 

System nawadniający został zastosowany na Wyspie Młyńskiej w miejscach nowych nasadzeń oraz 

trawników - jedynie w miejscach gdzie przewidywana jest roślinność reprezentacyjna. Nasadzenia 

drzew i krzewów nawadniane będą za pomocą linii kroplujących, które będą obsługiwane przez 

sterowniki automatyczne. Trawniki należy podlewać przy użyciu wynurzających się zraszaczy. 

Na pozostałym obszarze projekt nie przewiduje automatycznego systemu nawadniającego. Rośliny 

należy nawadniać ręcznie w zależności od panujących warunków atmosferycznych po uzgodnieniu 

punktów poboru wody z właścicielem terenu, o ile będzie to możliwe lub z beczkowozu. 

Projekt systemu nawadniającego zamieszczono w odrębnym zeszycie.  
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8. WYKAZ MATERIAŁÓW  

 

LP MATERIAŁ ROŚLINNY ILOŚĆ /SZT./ 
PARAMETRY JAKOŚCIOWE ROŚLIN 
(MINIMALNE) 

DRZEWA   

D1 Alnus glutinosa 16 
Ob. 16/18, Wys. - 450-500, Śr. - 200-250, 3xp 
/ bryła / forma naturalna 

D2 Betula pendula 10 
Ob. 12/14, Wys. - 400, 3xp / C70 / forma 
naturalna 

D3 Crataegus monogyna 13 Wys. - 200-250,  3xp / bryła  

D4 Pinus sylvestris  22 Wys. - 250-300,  5xp / bryła / forma pienna 

ZALESIENIA WG MPZP  

L1 Acer platanoides 25 wys. 100-125, forma naturalna 

L2 Crataegus monogyna 150 wys. 60-100, forma naturalna 

L3 Quercus robur 70 wys. 100-125, forma naturalna 

L4 Pinus sylvestris  25 wys. 80-100, forma naturalna 

KRZEWY   

K1 Cornus sanguinea 20 Wys. 40-60, min. 4 pędy, pojemnik C3 
K2 Prunus spinosa 

17 
Wys. 60-100, mocno rozkrzewione, pojemnik 
C5 

K3 Rosa canina  30 Wys. 20-30, mocno rozkrzewione, pojemnik C2 

K4 Salix purpurea  500 
Wys. 60-100, mocno rozkrzewione, pojemnik 
C3 

K5 Salix viminalis  

30 
Wys. 70-100, mocno rozkrzewione, pojemnik 
C3 

K6 Viburnum opulus  

15 
Wys. 60-100, mocno rozkrzewione, pojemnik 
C5 

BYLINY 

B1 Galeobdolon luteum 500 pojemnik C2 

B2 Glechoma hederacea 700 pojemnik C2 

B3 Lysimachia nummularia 700 pojemnik C2 

B4 Phalaris arundinacea 4000 pojemnik C2 

POWIERZCHNIE TRAWIASTE 
ŁK łąka kwietna - reprezentacyjna 720m2 85% nasion gatunków dwuletnich i wieloletnich 

(gatunki łąkowe i murawowe), 15% gatunków 
jednorocznych (gatunki chwastów polnych), do 
mieszanki nasion kwiatów dopuszczalna jest 
domieszka około 15% nasion wolnorosnących 
traw m.in. kostrzewa czerwona rozłogowa, 
wiechlina łąkowa 

ŁT-R łaka kwietna - rekultywacja 9000m² zdjęcie fitosocjologiczne w celu ustalenia 
składu gatunkowego, zbiór nasion w dwóch 
terminach - teren opracowania lub w promieniu 
50km,  zebrane nasiona należy wyczyścić 
mechanicznie, wysuszyć i przechowywać w 
odpowiednim miejscu aż do wysiania 

 
ZAPRAWA DOŁÓW ILOŚĆ [szt.] UWAGI 

  
sadzenie drzew poza terenem 
leśnym 61 szt. 

przyjęto zaprawę w całości ziemią urodzajną, 
do dołów 1,2x1,2x1m 

  
sadzenie drzew na terenie pod 
zalesienia 270 szt. 

  

  sadzenie krzewów  612 szt. 
przyjęto zaprawę w całości ziemią urodzajną, 
do dołów 0,4x0,4x0,4m 
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  sadzenie bylin 5900 szt. 
przyjęto zaprawę w całości ziemią urodzajną, 
do dołów 0,3x0,3x0,3m 

ŚCIÓŁKOWANIE   

  kora mielona 1850m2 
warstwa 5 cm pod krzewami, bylinami, w 
misach wokół drzew 

PALIKOWANIE DRZEW   

  drewniane paliki 183szt. 3 szt./drzewo 

  taśma do przywiązywania palików 183mb 3mb na drzewo 

MATERIALY DODATKOWE 

  
rurki drenarskie - średnica min. 
40mm 61szt.  305 mb około 5mb / szt. 

  zabezpieczanie drzew - juta 183 mb około 3mb / szt. 

PRACE WYKONAWCZE 

  

przygotowanie podłoża na gruncie rodzimym  powierzchnia [m2] odchwaszczenie i 
oczyszczenie gruntu z usunięciem 
powierzchniowej warstwy gleby, kamieni i 
większych grud, spulchnienie na głębokości 
minimum 40 cm 

sadzenie drzew 61szt. 

nasadzenia krzewów 
612 szt., pow. ok. 

850m2 

byliny 
5900 szt., ok. 

1000m2 

  

łąka kwietna reprezentacyjna 720m2 
teren pod wysiew powinien zostać dobrze 
przygotowany wolny od chwastów (korzenie i 
kłącza) i zanieczyszczeń (kamienie, gruz). 
Zakres zabiegów agrotechnicznych przed 
wysiewem nasion powinien być ustalony po 
zakończeniu prac budowlanych w celu 
dobrania optymalnej metody zapewniającej 
prawidłowy wzrost wysianych nasion. Wysiew 
należy wykonać siewnikiem rzutowym lub 
zbożowym nie przykrywając nasion glebą. Po 
wysiewie teren wałujemy. W celu 
równomiernego wysiewu należy materiał 
nasienny wymieszać z wermikulitem w 
stosunku wagowym 1:2.  

  

łąka kwietna rekultywacja 9000 m² 
grunt przeznaczony pod wysiew powinien być 
oczyszczony z gruzu, resztek budowlanych i 
śmieci. 
 W celu prawidłowego odtworzenia łąk trzeba 
zapewnić około 2-5g nasion na m2 terenu 
przeznaczonego do odtworzenia. Norma 
wysiewu zależna jest od zawartości nasion 
traw w materiale siewnym. Im wyższy udział 
traw w mieszance tym wyższa norma wysiewu. 
Wysiew należy wykonać siewnikiem rzutowym 
lub zbożowym nie przykrywając nasion glebą. 
Po wysiewie teren wałujemy. W celu 
równomiernego wysiewu należy materiał 
nasienny wymieszać z wermikulitem w 
stosunku wagowym 1:2 

pozostałe prace 

  usuwanie drzew  

76 szt. 
wymagających 
zezwolenia na 
usunięcie i 17 

młodych 
samosiewów parametry wg wykazu inwentaryzacyjnego 
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usunięcie klonu jesionolistnego - 
gatunek inwazyjny 

1 szt.(2 pnie na 
wys. 1,3m) 

wymagająca 
zezwolenia i 1 

młody samosiew 

mechaniczne usunięcie drzewa, spalenie 
pozostałości w pobliżu miejsca pozyskania, 
niewskazane stosowanie metod chemicznych 

  usuwanie samosiewów 80m2   

  usuwanie krzewów 270m2 parametry wg wykazu inwentaryzacyjnego 

  
usunięcie zieleni z terenu ogrodów 
działkowych 

ok. 1380m2  kilka sztuk drzew owocowych, niska zieleń o 
ozdobnym charakterze, trawnik 

  
zabezpieczenie drzew na placu 
budowy 

35 szt. 

  

  
ziemia urodzajna w miejsce zdjętej 
nawierzchni 384m³ 960m², miąższość 40cm 

WSPIERANIE BIORÓŻNORODNOŚCI - DZIAŁANIA (OBOWIĄZUJE 5-LETNI OKRES TRWAŁOŚCI OD 
ROZLICZENIA FINANSOWEGO INWESTYCJI) 

  

ochrona roślinności szuwarowej 
znajdującej się na terenie 
inwestycji  4200m2 

organizacja placu budowy uniemożliwiająca 
zniszczenie roślinności szuwarowe, zakaz 
ruchu pojazdów i składowania odpadów; w 
przypadku nieuniknionej ingerencji w 
zbiorowiska szuwarowe konieczna konsultacja 
z przyrodnikiem 

  

pozyskanie danych terenowych - 
inwentaryzacja stanowisk 
gatunków inwazyjnych 43650m2 

zebranie informacji wyjściowych dotyczących 
lokalnych zasobów populacji roślin 
inwazyjnych, ich realnego wpływu na 
roślinność, drogi migracji itp. - działanie po 
realizacji inwestycji, poza zakresem projektu 
budowlanego 

  

inspekcje na terenie opracowania 
pod kątem występowania 
gatunków inwazyjnych - monitoring 
przez okres 2 lat po realizacji 
inwestycji 43650m2 

3-krotnie w sezonie wegetacyjnym przez 
pierwsze dwa lata po realizacji inwestycji 

  

inspekcje na terenie opracowania 
pod kątem występowania 
gatunków inwazyjnych - monitoring 
przez okres kolejnych 3 lat 43650m2 

2-krotnie w sezonie wegetacyjnym przez 
kolejne 3 lata (3,4 i 5 rok po realizacji 
inwestycji) 

  

po upływie 5 lat zalecane 
dostosowanie częstotliwości 
zabiegów do osiagniętych 
rezultatów. Wskazane inspekcje 
raz w roku (wiosną) w celu 
ewentualnego wczesnego 
wykrywania i zwalczania roslin 
należących do gatunków 
inwazyjnych w pierwszej fazie 
inwazji  43650m2 

zalecane - w zależności od potrzeb (obecnie 
brak danych dotyczących liczebności roślin 
inwazyjnych na terenie 3 etapu inwestycji, 
trudno więc ocenić, ile czasu potrzeba na 
usunięcie tych roślin, istnieje tez ryzyko, że 
będą pojawiać się nowe osobniki 

  

zwalczanie roślin należących do 
gatunków inwazyjnych przez okres 
5 lat  3000m2 

wyrywanie, wykopywanie i wycinanie roślin 
przed wydaniem kwiatów i owoców (wiosna) 
oraz koszenie - przyjęto dwukrotne koszenie w 
ciągu roku 

  

kampania edukacyjna lokalnej 
społeczności zmierzająca do 
zaniechania wprowadzania 
inwazyjnych gatunków roślin do 
ekosystemów   

kampania społeczna (Internet, ew. lokalna 
prasa) - działanie poza zakresem projektu 
budowlanego, realizacja po stronie Inwestora 

  

opracowanie treści i formy 
graficznej planszy tablicy 
edukacyjnej, wydruk materiałów   

poza zakresem projektu budowlanego, 
realizacja po stronie Inwestora 
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ELEMENTY DODATKOWE 

  

tablica inforacyjna / służąca 
edukacji użytkowników ogrodów 
działkowych na temat inwazyjnych 
gatunków roślin z montażem 2 szt. 

edukacja społeczności lokalnej jako metoda 
zwalczania inwazyjnych gatunków roślin 
ozdobnych na terenach cennych przyrodniczo 

  
budka lęgowa dla ptaków z 
montażem 5 szt.   
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9. PIELĘGNACJA POWYKONAWCZA   
 
9.1 NASADZENIA ISTNIEJĄCE  

9.1.1 Drzewa istniejące 

Regularne inspekcje 

Co najmniej dwa razy w roku należy przeprowadzać inspekcje zieleni w celu usuwania zagrożeń oraz 

zapobiegania rozwojowi chorób i opanowaniu przez szkodniki. Przeglądu powinien dokonać 

wykwalifikowany specjalista - inspektor ds. zieleni.  

W trakcie kontroli stanu zdrowotnego drzewa należy zwrócić uwagę na: nowe liście i pąki, wielkość 

liści, długość przyrostów, obecność posuszu w koronie drzewa. Porównując przyrosty z ostatnich 

trzech lat można stwierdzić pogarszającą się kondycję drzewa. Występowanie szkodników, plamy na 

liściach oraz zdeformowane liście i pędy, próchniejący pień i  stopniowo zamierająca korona to oznaki 

złej kondycji drzewa. Na rozkład drewna wskazuje łuszcząca się kora i obecność owocników grzybów. 

Cięcia pielęgnacyjne z uwzględnieniem cech poszczególnych gatunków. 

Cięcia pielęgnacyjne polegają na usunięciu obumarłych, zniekształconych lub zagrażających 

otoczeniu części drzewa. Plan cięć formujących (mających na celu poprawę kształtu korony drzewa) 

powinien być ustalony z architektem krajobrazu nadzorującym wykonanie projektu.  

 
 
9.2. NASADZENIA PROJEKTOWANE 
 
9.2.1 Uwagi wstępne 

Okres pielęgnacji 

Pielęgnacja powykonawcza zieleni będzie prowadzona na koszt wykonawcy w okresie uzgodnionym z 

inwestorem od terminu odbioru robót. Po tym czasie nastąpi powtórny odbiór budowy.  

Uszkodzenia roślin. 

Uszkodzenia i ubytki drzew, krzewów oraz innego materiału roślinnego wskazane podczas odbioru 

budowy będą uzupełnione na koszt wykonawcy. 

Ubytki i uszkodzenia materiału roślinnego spowodowane użyciem niewłaściwych materiałów lub 

technik, które pojawią się w okresie pielęgnacji powykonawczej zostaną usunięte na koszt 

wykonawcy. 

 

9.2.2 Pielęgnacja drzew  

Uzupełnianie materiału roślinnego 

Wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy na nowe. 

Kontrola palikowania oraz stabilności 

Cztery razy w roku należy sprawdzić palikowanie (co 3 miesiące). W razie zniszczenia należy 

wymienić uszkodzone paliki i wiązadła na materiał o tych samych parametrach. Tam gdzie istnieje 
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taka potrzeba, należy rozluźnić taśmy tak, aby nie hamowały rozwoju drzewa. Cztery razy w roku oraz 

każdorazowo po silnym wietrze należy sprawdzić czy drzewa są dobrze ustabilizowane w gruncie.  

W przypadku niestabilności należy zastosować dodatkowe wzmocnienia ustalone z architektem 

krajobrazu nadzorującym wykonanie projektu. Palikowanie drzew powinno trwać od 3 do maksymalnie 

5 lat od momentu posadzenia. Po upływie tego czasu paliki należy usunąć. 

Cięcia pielęgnacyjne  

Cięcia należy przeprowadzać według potrzeb. W pierwszym roku po posadzeniu rośliny są bardzo 

wrażliwe na niedobór wody – jest to czas regeneracji systemów korzeniowych . Aby ograniczyć 

transpirację przycinamy korony drzew liściastych. Przewodniki skracamy o 1/3 , pędy korony o 1/4 , 

zabieg ten wykonujemy w marcu – dla roślin sadzonych jesienią lub tuż po posadzeniu – rośliny 

sadzone na wiosnę. W przypadku przesadzania drzew starszych przycinamy drobniejsze gałązki . 

Odchwaszczanie  

Regularne pielenie chwastów w promieniu nieco większym niż promień korony, usuwanie odrostów 

korzeniowych lub „dzików”, spulchnianie ziemi wokół pnia, poprawianie mis. 

Ściółkowanie  

Powierzchnie wokół drzewa należy przykryć odpowiednim materiałem ściółkującym. W przypadku 

materiałów organicznych nie należy ściółkować gleby tuż wokół pnia gdyż może to spowodować 

rozkładanie się jego nasady – należy zachować odstęp ok. 2,5 – 5 cm.  

Materiał używany do ściółkowania - kora – materiał pokrywowy organiczny, odpad powstały z obróbki 

drewna drzew iglastych, warstwa 5cm. 

Podlewanie 

Tylko podczas długotrwałej suszy. Drzewa należy podlewać za pomocą rurki drenarskiej 

umieszczonej dookoła bryły korzeniowej. 

Nawożenie  

Jest konieczne jedynie w przypadku pojawiania się zmian świadczących o chorobach związanych  

z niedoborem składników pokarmowych. Celowe jest zastosowanie nawozów ekologicznych, 

 

9.2.3 . Pielęgnacja krzewów  

Uzupełnianie materiału roślinnego 

Wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy na nowe. 

Cięcie  

Cięcia sanitarne - usuwanie uszkodzonych, martwych lub porażonych pędów wykonujemy na wiosnę 

u wszystkich gatunków krzewów. Zimozielone krzewy przycina się z końcem wiosny, kiedy widać 

działanie uszkodzeń mrozowych. Raz na kilka lat należy wykonywać silne cięcia prześwietlające, a u 

większości gatunków cięcia odmładzające – polegające na przycięciu rośliny tuż nad ziemią. Ważnym 

elementem pielęgnacji jest usuwanie odrostów korzeniowych lub „dzików”. 
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Odchwaszczanie oraz inne prace pielęgnacyjne  

Powierzchnie pod krzewami należy ręcznie odchwaszczać – minimum pięć razy podczas sezonu 

wegetacyjnego, przez motykowanie lub wykopywanie. Należy także poprawiać powierzchnie 

wykorowane.  

Ściółkowanie  

Powierzchnie pod krzewami należy przykryć warstwą ok. 5 cm kory.  

Ubytki kory należy niezwłocznie uzupełniać. 

Podlewanie 

Tylko podczas długotrwałej suszy.  

Nawożenie  

Jest konieczne jedynie w przypadku pojawiania się zmian świadczących o chorobach związanych  

z niedoborem składników pokarmowych. Celowe jest zastosowanie nawozów ekologicznych, 

Osłanianie 

Zabezpieczanie przed mrozami zakłada przykrycie na zimę powierzchni pod krzewami 10 – 15 cm 

warstwą ściółki. 

Podlewanie 

Tylko podczas długotrwałej suszy.  

Nawożenie  

Jest konieczne jedynie w przypadku pojawiania się zmian świadczących o chorobach związanych  

z niedoborem składników pokarmowych. Celowe jest zastosowanie nawozów ekologicznych, 

 

9.2.4. Pielęgnacja  rabat bylinowych 

Uzupełnianie materiału roślinnego 

Wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy na nowe. 

Cięcie  

Phalaris arundinacea (B4) - przycinanie wiosną 

Odchwaszczanie  

Glebę wokół roślin należy regularnie odchwaszczać, nie można dopuścić do pojawienia się roślin 

niepożądanych.   

Ściółkowanie  

Powierzchnie pod roślinami należy przykryć warstwą ok. 5-7 cm kory. Ubytki kory należy niezwłocznie 

uzupełniać.  

Podlewanie  

Według potrzeb, w czasie długotrwałej suszy należy podlewać rośliny rano lub wieczorem. 
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Nawożenie 

Nawożenie nawozami ekologicznymi wiosną. 

Okrywanie  

W pierwszych latach celowe może być zabezpieczanie rabat na zimę. W późniejszych latach 

konieczne jest zabezpieczanie jedynie podczas mroźnych i bezśnieżnych zim. 

 

. 9.2.5. Pielęgnacja łąki kwietnej (ŁK, ŁT-R)  

Koszenie 

Pierwsze koszenie – czerwiec lub lipiec, 

Drugie koszenie – sierpień lub wrzesień. 

Nawożenie  

Łąki kwietne nie wymagają nawożenia. 

Dosiewanie trawy  

W przypadku łąki reprezentacyjnej w miejscach gdzie rośliny nie wyrosły lub darń została zniszczona 

należy dosiewać mieszankę nasion.  
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10. ZWALCZANIE INWAZYJNYCH GATUNKÓW ROSLIN 
 
Ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków roślin jest istotnym czynnikiem zmierzającym do 

poprawy stanu siedlisk przyrodniczych na przedmiotowym terenie. Działanie to przyczyni się do 

ograniczenia migracji niepożądanych gatunków w dolinie rzecznej, co ma znaczenie nie tylko w skali 

lokalnej. 

Planowana jest redukcja gatunków roślin inwazyjnych poprzez wyrywanie, wykopywanie oraz 

wycinanie osobników oraz edukacja lokalnej społeczności jako działanie zaradcze, zmierzające do 

ograniczenia wprowadzania inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia na tereny ogrodów 

działkowych znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie rzeki. Należy zmierzać do zaniechania uprawy 

niepożądanych gatunków. 

 

GATUNKI INWAZYJNE – DZIAŁANIA ZARADCZE: 

- ograniczenie wprowadzania gatunków obcych do ekosystemów (realizowany poprzez 

edukację lokalnej społeczności – tablice informacyjne w okolicy ogrodów działkowych, 

kampania informacyjna , 

- wczesne wykrywanie i zwalczanie gatunków obcych poprzez inwentaryzację stanowisk 

populacji gatunków inwazyjnych i określenie ich liczebności, a następnie mechaniczne 

usuwanie egzemplarzy. 

Wczesne wykrycie ma istotne znaczenie w zwalczaniu obcych inwazyjnych gatunków roślin. W 

pierwszej fazie inwazji, na niewielkiej powierzchni szanse zwalczenia są największe. W sytuacji, gdy 

liczebność populacji jest większa, działania mają na celu spowalnianie wzrostu liczebności i 

zmniejszenie areału zajmowanego przez populację danego gatunku obcego. 
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