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Itawa, dnia 20.12.2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie Ustawy —
Prawo Budowlane, o§wiadczam, iz Projekt Budowlany przebudowy dachu szkoty
podstawowej nr 1 w Itawie jako odtworzenie istniejacych zniszczonych
elementow konstrukcji dachowej na dz. nr 68 w Itawie zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
z wymogami BHP i ergonomii pracy.

PROJEKTANT
mgr inz. Wiestaw Malec
upr. nr 117/84/0OL; 251/94/OL
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GxP oa.h s Wiestaw Méiébﬁ“upowa‘Zniony jest do :

sporzgdzania projektdw W zakresie rozwigzan archltektonlcznych -
w budownictwie jednorodzimnym, zagrodowym oraz innych bud}mkow

o kubaturze do 1000 m szedd,

Od decyij Lmegszeg sluzy odwolame do Mlmstras Gospodarkl
Przestrzennea i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymama
decyzji, za podredriictwem Wojewody Olsztyhiskiego, = -

Pobrano i skasowano
soptate-sKarbowy
W wys.30 tys.zt,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GLW-2UE-54S *

Pan Wiestaw Malec o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/1596/01

adres zamieszkania ul.Kossaka 18a, 14-200 lfawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3, art. 80 ust. 2 pkt 1, art.81 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. |
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z
péin. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu sprawy stanu
technicznego budynku Szkoly Podstawowej nr 1 im. Mikotaja Kopernika polozonego na
dzialce nr 68 obreb 10 w Itawie przy ul. Kosciuszki 2A

nakazuje sie:
Gminie Miejskiej Ilawa ul. Niepodlegloéci 13 14-200 [lawa - wlascicielowi obiektu,

1. Wykonanie robét budowlanych w budynku Szkoly Podstawowej nr 1 im. Mikolaja
Kopernika polozonego na dzialce nr 68 przy ul. Kosciuszki 2A w Iawie,
wyszczegblnionych w ,Ekspertyzie stanu technicznego dachu budynku Szkoly
Podstawowej nr 1 w Ilawie” z sierpnia 2019r. (zloZzonej w tut. Inspektoracie w dniu
29.08.2019r.) opracowanym przez uprawnionego projektanta mgr inz. Wieslawa
Malca, polegajacych na wzmocnieniu z wymiang fragmentu elementéw:
a) wymiana polgczenia slupa z podwalinami wi¢zby w rejonie nad aula wraz z
usztywnieniem shupéw podpierajacych ten fragment dachu,
b) wzmocnienie z wymiang fragmentéw krokwi przy oparciu na murlatach w
obszarze zniszczen tych elementéw nad aulg oraz od strony ul. Kosciuszki,
¢) wzmocnienie zdegradowanych fragmentéw stlupkéw i zastrzaléw poprzez
wykonanie nakladek,
d) wykonanie fragmentarycznych wymian poszycia z wstawkami izolacji z
blachy ocynk. w miejscach istniejacych przeciekéw,
e) wymian¢ i uzupelnienie pojedynczych dachéwek w miejscach ubytkéw i
rozszczelnienia zamkéw polaczen dachowki,
f) wymiang¢ pojedynczych desek podlogowych w miejscach, ktére ulegly korozji
biologicznej,
g) uszczelnienie okienek w dachu dla wyeliminowania kolejnych przeciekéw,
h) wykonanie przegladu instalacji elektrycznej calego poddasza,
i) wykonanie impregnacji istniejacej konstrukcji wiezby $rodkami przeciw
owadom Zerujgcym w drewnie,

w__terminie do dnia 31 sierpmia 2(20r. celem doprowadzenia Kkonstrukcji

przedmiotowego budynku do odpowiedniego stanu technicznego.

2. Wykonania w/w robét budowlanych pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe. Kierownik
rob6t budowlanych jest zobowiagzany umiesci¢ na budynku w widocznym miejscu
tablicg ostrzegawcza oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren rob6t budowlanych.

Ponadto z uwagi, Ze przedmiotowy budynek Szkoly Podstawowej nr 1 w Ilawie,
objety jest ochrona konserwatorska na podstawie wpisu do Rejestru Zabytkow



wojewodztwa warminsko-mazurskiege pod nr A1538/0/87, wszelkie roboty
budowlane nalezy wykona¢ po uzyskaniu stosownych pozwoled od wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw.

UZASADNIENIE

W dniu 29.05.2019r. wptynat do tut. organu nadzoru budowlanego wniosek Dyrektora
Szkoly Podstawowej nr 1 im. Mikolaja Kopernika w Hawie, Pani mgr Aleksandry Skubij
z prosba o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego potaci dachowych na budynku szkoly
po silnych opadach deszezu i wiatru.

Podczas przeprowadzonej w dniu 29.05.2019r. przez tut. Inspektorat kontroli
stwierdzono, ze na dziatce nr 68 obrgb geod. 10 w Itawie przy ul. Ko$ciuszki 2, znaj duje sie
budynek Szkoly Podstawowej nr 1.

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa warminsko-
mazurskiego pod nr A1538/0/87, decyzja WKZ nr A-1956 z dn. 09.11.1994r., rok
zakonczenia budowy 1898.

Budynek 2,5 kondygnacyjny, podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem (strych),
murowany w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej czerwonej, dach drewniany
kleszczowo-platwiowy  kryty dachéwka, schody zelbetowe, stropy ceramiczne. Obickt
posiada ksiazke obiektu budowlanego z aktualnymi wpisami i protokolami z okresowych
przegladow technicznych obiektu. Z protokotéw tych wynika, ze budynek wymaga
wykonania niezbednego remontu, min. usuniecia przeciekéw dach.

W trakcie kontroli pomieszczen strychowych stwierdzono liczne zacieki i $lady po
zalewaniu przez wody opadowe dachu, zacieki na kominach i przecieki zlokalizowane w
krokwiach koszowych. Dachowka jak i obrébki wykazuja bardzo duze zuzycie naturalne.
Drewniana podloga na strychu czedciowo sprochniata i zawilgocona wymagajaca naprawy.
Stan konstrukeji wigzby dachowej — niektore elementy $wiadcza o porazeniu drewna przez
owady badz grzyby (spréchniale) czesé zawilgocona ze wzgledu na liczne nieszczelnosci
pokrycia dachowego. Stan techniczny wielu elementéw konstrukeyjnych wiezby, kwalifikuje
je do wymiany lub wzmocnienia. Deskowanie polaci z licznymi przebarwieniami lica drewna
W postaci zaciekow oraz plam, a cz¢$¢ elementéw odeskowania w znacznym stopniu
zdegradowane przez wilgo¢, grzyby i szkodniki. Okna polaciowe w ztym stanie technicznym
(liczne przecieki).

Dodatkowo w dniu 10.06.2019r. postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Itawie, zobowiazano Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 1 w [tawie, do
przediozenia w tut. Inspektoracie w terminie 60 dni opinii technicznej sporzadzonej przez
uprawnione osoby, dotyczacego stanu technicznego dachu budynku, a w szczegblnosci stanu
technicznego konstrukeji wigzby dachowej.

W dniu 29.08.2019r. wptyneta do tut. Inspektoratu ,Ekspertyza stanu technicznego
dachu na budynku szkoly podstawowej nr 1 w Hawie” opracowana w sierpniu 2019r.
dotyczaca stanu technicznego elementéw konstrukeyjnych wiezby dachowe, sporzadzona
przez mgr inz. Wiestawa Malca posiadajgcego uprawnienia budowlane nr 117/84/0OL.;
251/94/0OL projektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnodci konstrukcyjno-
budowlancj. Z w/w ekspertyzy wynika, iz w celu doprowadzenia konstrukeji budynku do
odpowiedniego stanu technicznego nalezy wykonaé pilnie w ramach biezacej eksploatacji
budynku naprawy i wzmocnienia wskazanych w orzeczeniu uszkodzonych elementéw
budynku tj. wymiana polgczenia stupa z podwalinami wiezby w rejonie nad aulg,
wzmocnienie fragmentéw krokwi, wymiane i uzupehienie pojedynczveh dachéwek,
wymiang desek podiogowych w miejscach korozji biologicznej, uszczelnieniu okienck w



dachu, zgodnie z opisem zawartym w ekspertyzie technicznej oraz rysunkami technicznymi
zalgczonymi do orzeczenia.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlancgo w przypadku stwierdzenia, ze
obiekt budowlany jest w nicodpowiednim stanie technicznym, wladciwy organ nakazuje, w
drodze decyzji, usunigcie stwierdzonych nieprawidiowosci, okreslajac termin wykonania tego
obowiazku. Adresatem nakazu wydanego na podstawie art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego jest
whasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego, bowiem zgodnie z art. 61 powolane] ustawy,
tylko te osoby odpowiadaja za stan techniczny obiektu. Nalezy zauwazyé, ze celem
nalozonego obowiazku jest uzyskanie nalezytego stanu technicznego obiektu budowlanego,
ktorego realizacja moze wymaga¢ czasowego zakazania uzytkowania obiektu budowlanego
lub jego czegsci. Nalezy mieé na uwadze, iz zaden przepis pr. bud. nie wyklucza mozliwosci
podjecia przez organy nadzoru budowlanego decyzji nakazujacej na podstawie art. 66 ust. 1
pr. bud. usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci stanu technicznego oraz estetycznego
obiektu, ktory podlega jako zabytek ochronie konserwatorskiej. Co prawda przepisy ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018
poz. 2067 z pozn. zm.) - przewidujg uprawnienie dla wojewodzkiego konserwatora zabytkow
do wydawania decyzji nakazujacej osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadajacej
tytuf prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, trwalego zarzadu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub
stosunku zobowigzaniowego, przeprowadzenie, w terminie okreslonym w tej decyzji, prac
konserwatorskich lub robét budowlanych przy tym zabytku, jezeli ich wykonanie jest
niezbgdne ze wzgledu na zagrozenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku
(art. 49 ust. 1 v.0.z.). Wskazane uprawnienie wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, nie
wylgceza jednakze mozliwosci podjecia decyzji przez whasciwy organ na podstawie art. 66 ust.
1 pr. bud.

W zwiazku z powyzszym tut. organ nadzoru budowlanego dzialajac na podstawie art.
66 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo budowlane nakazuje w drodze decyzji Gminie Miejskiej [tawa -
wiascicielowi obiektu, wykonanie robét budowlanych polegajacych na naprawic polaci
dachowej (likwidacja przecickéw dachu, wzmocnienie wigzby dachowej), tj. wymianie
polaczenia shupa z podwalinami wiezby, wzmocnieniu z wymiang fragmentow krokwi,
wzmocnieniu  zdegradowanych  fragmentéw  stupkéw 1 zastrzalow, wykonaniu
fragmentarycznych wymian poszycia z wstawkami izolacji z blachy ocynkowanej, wymianie i
uzupelnieniu pojedynczych dachéwek, wymianie pojedynczych desek podiogowych,
uszczelnieniu okienek w dachu, wykonaniu impregnacji istniejgcej konstrukcji wiezby
dachowej w celu doprowadzenia przedmiotowego obiektu do odpowiedniego stanu
technicznego, w terminie do dnia 31.08.2020r. pod nadzorem uprawnionej osoby, po
uzyskaniu stosownych pozwalen od wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

Jednoczesnie informuje si¢ wlasciciela budynku, iz zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi Kierownika Elblaskiej Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Olsztynie znak WUOZ.ELBLAG.5142.97.2019.jd. z dn. 09.07.2019r.
konieczny jest remont dachu, z wymiang odeskowania, zniszczonych elementéw
konstrukcyjnych oraz pokrycia dachowego na nowa dachéwke w typie holenderki, Konieczny
jest rowniez remont elewacji poprzez uzupehienie ubytkéw cegiel, spoin, oczyszczenie
reczne powierzchni cegiel, wykonanie zewnetrznej izolacji poziomej, pionowe;, zewngtrznej
lub wewngtrznej w piwnicach, wymiana okien w piwnicach, wymiana drzwi wejéciowych. Na
powyzsze roboty budowlane wymagane jest opracowanie projektu uzgodnionego z
konserwatorem i uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane w Starostwie Powiatowym w
Hawie.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencii.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Warminsko- Mazurskiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie za posrednictwem organu, ktéry wydal
decyzje w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Na podstawie art. 127a, K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania.

Otrzvmuja:
1. Gmina Miejska Itawa
2. Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 1 w [awie

3. aa

Do wiadomosci :
1. Starostwo Powiatowe w [fawie
2. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie Delegatura w Elblagu



Egz. 1

<> PRACOWNIA PROJEKTOWO - BUDOWLANA
embox 14-200 [LAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11

W iestaw Malec

EKSPERTYZA STANU
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7



EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania i przedmiot opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Ogledziny stanu istniejacego oraz wizja lokalna obiektu

- Dokumentacja techniczna archiwalna konstrukcji nosnej budynku

- Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna sporzadzona w zakresie
niezbednym do opracowania orzeczenia technicznego

- Obowiazujace normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot oraz zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza budowlana wraz z ocenag stanu
technicznego dachu budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Itawie.

Opracowanie zawiera czg§¢ opisowaq i graficzna. Wykonano wizje lokalng
w budynku 1 pomiary z natury.

3. Cel i zakres ekspertyzy.

Celem niniejszej ekspertyzy technicznej jest ustalenie stanu technicznego
elementdw konstrukcyjnych wigzby dachowej oraz podanie zalecen
technicznych.

4. Ogolny opis obiektu

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zostat wybudowany w konfcu
lat 90 XIX w. Budynek jest w ksztatcie litery C i jest zlokalizowany u zbiegu
ulic Kosciuszki 1 Krolowej Jadwigi. Konstrukcja budynku murowana. W
piwnicy, na parterze 1 | pigtrze znajduja si¢ sale lekcyjne, aula, pokoje
nauczycielskie, kuchnia, jadalnia i pomieszczenia sanitarne. Poddasze nie jest
wykorzystane jako uzytkowe. Pomieszczenia I pigtra sa skomunikowane przez
2 klatki schodowe. Stropy nad piwnicami stalowo-betonowe. Na parterem i I
pigtrem stropy o konstrukcji drewnianej. Nad korytarzami i przy klatce
schodowej stropy sklepione stalowo-ceramiczne na belkach stalowych. Stropy
drewniane nad parterem i I pigtrem opieraja si¢ na $cianach konstrukcyjnych
wewngtrznych murowanych poprzecznych 1 czeSciowo na podciagach
stalowych. Strop drewniany wykonany jest w wigkszosci z belek drewnianych
o przekroju 21x27cm ze §lepa podtoga (Slepy putap). Na belkach utozona jest
biata podtoga z desek. Slepa podloga z bali — wypelnienie nad Slepa podtoga
stanowi glina-polepa, podsufitka z desek z tynkiem na trzcinie.

Podstawowy ukfad konstrukcyjny dachu stanowi wiezba dachowa
platwiowo-kleszczowa ze §cianka kolankowa. W wiazarach petnych wystepuje
wzmocnienie dodatkowe zastrzatami i kleszczami dolnymi. Platwie oraz
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murlaty oparte na krotkich stupkach drewnianych ustawione w ptaszczyznie
wigzarow pelnych. Platwie wzmocnione sa mieczami.

Krokwie dachowe leza na ptatwiach i murltatach opierajacych si¢ na Scianach
nosnych zewngtrznych za posrednictwem krotkich stupkéw  drewnianych
usztywnionych zastrzatami. Platwie opieraja si¢ na stupkach gldwnych
drewnianych usztywnionych w ptaszczyznie gtéwnych wigzarow kleszczami i
zastrzalami oraz mieczami drewnianymi. Stupy posadowiono na podwalinie
drewnianej opierajacej si¢ na murach konstrukcyjnych lub na belkach stropow
drewnianych.

Pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna ,,esowka” z deskowaniem
potaci na zaktad (ocieplenia brak).

Uktad potaci dachu — dach wysoki wielospadowy o kalenicy wyniesionej ok.
17,80 m ponad teren w najwyzszym punkcie.

5. Szczegolowy opis obiektu.
5.1 Sciany piwnic:

e Sciany zewngtrzne piwnic murowane gr. 76, 71 i 51 cm wykonane
z cegly ceramicznej peinej

e Sciany wewngtrzne konstrukcyjne gr. 38 1 53 cm wykonane z cegly
ceramicznej petnej

e Sciany dzialowe gr. 12 cm wykonane z cegly ceramicznej 1 bloczkéw
wapienno-piaskowych

Wszystkie Sciany od wewnatrz sa otynkowane.
5.2 Stropy

5.2.1. Stropy piwnic.

Wykonane zasadniczo jako sklepienia odcinkowe z plyta z cegly
ceramiczne] petnej gr. 12cm oparte na belkach stalowych INP 360 i czgsciowo
na Scianach konstrukcyjnych. Strop nad pom. szatni typu Kleina na belkach
stalowych. Nad korytarzami stropy odcinkowe oparte z jednej strony na
Scianie zew. konstrukcyjnej, z drugiej strony na podciggu wykonanym
z 3 X INP300.

5.2.1. Stropy piwnic.

Stropy nad parterem i I pietrem sa konstrukcji drewnianej, a belki
stropowe drewniane oparte na podciagach konstrukcji stalowych i czgsciowo
na $cianach wew. konstrukcyjnych.

5.3 Fundamenty
Nie wykonano odkrywek fundamentow.
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6. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych okreslono na podstawie ogledzin
elementéw budynku.

Niniejsza ocena obejmuje elementy konstrukeji dachu oraz pokrycie.

6.1. Krokwie dachowe.

Krokwie drewniane o przekroju 10x16 ¢m utozone w rozstawie co 80-90 cm
ze spadkiem potaci 74 i 79%. Generalnie stan krokwi mozna uznaé za
zadowalajacy z wylaczeniem fragmentow opar¢ na murlatach wskazanych na
rzutach w czesci graficznej, gdzie zaobserwowano wystepowanie $ladow
bytnosci larw drewno jadow. Najgorsze miejsce wystepuje nad aula, gdzie
oparcie krokwi uleglo degradacji w 60%, te fragmenty oceniono jako stan
bardzo zly wymagajacy pilnego wzmocnienia. Degradacja ta spowodowana
zaawansowang korozja biologiczng w wyniku ciaglego zawilgocenia tych
fragmentow.

6.2. Murtaty oraz ptatwie przy okapach.

Platwie okapowe o przekroju 16x14 cm oparte na wiencach $cian
zewngtrznych za posSrednictwem stupkow 12x12 cm i usztywnione zastrzatami
10x15 cm. Generalnie stan elementéw mozna oceni¢ jako zadowalajacy z
wylaczeniem fragmentdw zdegradowanych obecnoscig larw drewno jadow,
gdyz zuzycie 1 zniszczenie przekroju mozna okresli¢ na powyzej 30%.

6.3. Platwie posrednie i kalenicowe o

Platwie posrednie i kalenicowe o przekroju 16x18 cm mozna uznaé za stan
zadowalajacy 1 dobry nie wykazujacy wigkszych widocznych ugiec i
degradacji.

6.4. Stupy i podwaliny stropowe.

Stupy drewniane o przekroju 15x15 cm wspieraja cata konstrukcje dachu
przenoszac obcigzenia z ptatwi dachowych na podwaliny drewniane 15x15 cm
przenoszace obciazenia na $ciany nos$ne bezposrednio lub za po$rednictwem
belek stropowych. Stan stupéw okreslono jako zty z widocznymi §ladami
obecnosci larw drewno jadow. W czesci sa to pozostatosci starych korytarzy
tych larw, ktore to zostaly zlikwidowane w przesztosci odpowiednia
impregnacja, a w czgsci procesu te postepowaty dalej doprowadzajac do
dalszej degradacji przekroju no$nego elementéw konstrukcyjnych.

Zmniejszenie przekroju w 30-40 procentach wystgpuje na czgsci elementow,
szczegolnie w potaczeniu stup-podwalina, gdyz pyt i maczka drewna stanowi
30% przekroju. Elementy te wymagaja pilnego wzmocnienia i ich wymiany na
zdrowe przekroje. Elementy te zostaty zaznaczone na rzutach graficznych.
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6.5. Podtogi i strop.

Stropy nad pigtrem pod podtoga poddasza utozone na belkach drewnianych o
przekroju 25x27 cm utozonych w rozstawie ok. 90 cm wypelnione polepa z
gliny 1 $cinki stomianej na $lepej podlodze. Wierzchnia warstwa podtogi z
desek gr. 3 cm o znacznym zniszczeniu spowodowanym przeciekami z dachu
na pow. ok. 20 % powierzchni podtogi. Miejsca wystgpowania przeciekow
oznaczono graficznie na rysunku.

6.6. Dach — pokrycie i poszycie.

Dach wysoki pokryty dachéwka ceramiczna ,,esowka” na tatach i kontr fatach
przybitych do poszycia z desek gr. 2,5 cm poziomo utozonych na zaktadke i
przybitych bezposrednio do krokwi. Deski te pelnia formg izolacji wilgociowe;j
1 wiatrowej jednocze$nie usztywniajac cata pota¢ dachu. Stan tych elementow
oceniam jako bardzo zty. W wyniku licznych przeciekdéw z dachu $lady
przeciekdw widoczne sa na 80 % potaci dachu, a w chwili ogledzin podczas
opaddw przecieki wystgpowaly na 30% potaci miejscami bardzo silnie
wymagajace zbierania wody w podstawione naczynia.

Przecieki te wynikatly z nieszczelnos$ci i ubytkow w dachowce ceramiczne;j.
Szczegolnie na zamkach potaczen i przy obrobkach blacharskich. Na potaci
dachowej wystepuja rozne typy dachoéwek, ktére nie zapewniang szczelnosci
pokrycia, a deskowanie przegnite w miejscach przeciekow doprowadza do
dalszych odksztatcen potaci 1 wystgpowania dalszych nierdwnosci ptaszczyzny
dachu co powoduje dalsze przecieki.

7. Whnioski.

Ogledziny stanu konstrukcji wigzby dachowej nad budynkiem szkoty
podstawowej nr 1 w Itawie przy ul .Kos$ciuszki przeprowadzono w m-cu
czerwcu 1 lipcu 2019 r., ktéra wykazata znaczng degradacje uktadu
konstrukcyjnego wymagajaca remontu gtéwnego z uwaga, iz WYBRANE
ELEMENTY KONSTRUKCJI WYMAGAJA NATYCHMIASTOWEGO
WZMOCNIENIA. Systematyzujac stopnie zuzycia elementow oraz
przekrojow, dokonano klasyfikacji.

7.1. Slupy nosne konstrukcji wiezby.

Ogolnie na cato$ci poddasza degradacja miejscowa przez larwy drewno-
jadow dochodzaca do 20-30% przekroju w wybranych fragmentach
konstrukeji wymagajaca wycinki i wymiany fragmentéw objetych korozja
oraz impregnacjg Srodkiem owadobojczym. Miejsca tej degradacji
oznaczono graficznie na rzutach.

- fragmenty konstrukcji stupéw nad pom. auli oceniam jako stan
przedawaryjny

- degradacja znaczna potaczen stupdéw z podwalinami nad pomieszczeniem
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auli oceniana na ostabienie przekroju tego potaczenia do 60% nosnosci
ELEMENTY TE WYMAGAJA NATYCHMIASTOWEGO
WZMOCNIENIA ABY NIE DOPUSCIC DO AWARII TEGO
FRAGMENTU KONSTRUKCJI.

7.2. Podwalina pod stupy.
- miejscowa degradacja w wybranych fragmentach ostabiajaca przekroje do
20%
- elementy podwalin pod stupami nad aula ulegty korozji do 60% jak przy
opisie poz. 7.1. 1 wymagajaca pilnej wymiany i wzmocnienia

7.3. Zastrzaly i murlata.
- degradacja srednio 20-30% w miejscach oznaczonych na rzutach

7.4. Krokwie.
Degradacja w miejscach wystepujacych przeciekow oceniam na 20-30% z
uwagi, iz oparcia krokwi na murtacie w bryle gtownej od strony ul. Ko$ciuszki
z degradacja wybranych miejsc do 60% przekroju, a pojedyncze krokwie moga
by¢ jeszcze bardziej ostabione — sa to fragmenty nad aulg oraz w sasiedztwie
przylegtych do okienek dachowych od strony ulicy Kosciuszki.
ELEMENTY TYCH KROKWI WYMAGAJA PILNEGO
NATYCHMIASTOWEGO WZMOCNIENIA.

7.5. Poszycie dachu.
Calo$c¢ deskowania poszycia dachu utozona jest na zaktadke bez izolacji
przeciwwilgociowej co powoduje liczne przecieki i degradacje tego
deskowania. Oceniono zuzycie tego poszycia to 20-30% catosci dachu z
wybranymi fragmentami w miejscach ciagtych przeciekow, gdzie zuzycie
nalezy oceni¢ na 60% i w tych miejscach nalezy pilnie zabezpieczyé
poprawiajac izolacje i dokonujac wzmocnienia zdegradowanych fat.

7.6. Pokrycie dachu.
Istniejaca dachowka historyczna typu holenderka posiadajaca liczne ubytki nie
zapewnia szczelnego pokrycia i nalezy ja zakwalifikowaé w 100% do
wymiany na nowa o identycznym historycznym profilu.

7.7. Podloga drewniana.
Wymagajaca wymiany w miejscach oznaczonych na rzucie oraz w miejscach
w ktorych wystepowaty przecieki. Pozostaly stan podtogi oceniam jako
dostateczny.

8. Zalecenia koncowe.

Analizujac stan zuzycia istniejacej konstrukcji poddasza zalecam
przeprowadzenie remontu poddasza w trybie jak nize;.

8.1. Remont w trybie pilnym
- wzmocnienie z wymiang fragmentow elementow

76"



a) wymiana polaczenia stupa z podwalinami wigzby w rejonie nad aulg wraz z
usztywnieniem stupdéw podpierajacych ten fragment dachu

b) wzmocnienie z wymiang fragmentdw krokwi przy oparciu na murtatach w
obszarze zniszczen tych elementéw nad aula oraz od strony ul. Kosciuszki

¢) wzmocnienie zdegradowanych fragmentow stupkow 1 zastrzaldw poprzez
wykonanie naktadek

d) wykonanie fragmentarycznych wymian poszycia z wstawkami izolacji z
blachy ocynk. w miejscach istniejacych przeciekow

€) wymiang 1 uzupetnienie pojedynczych dachowek w miejscach ubytkow i
rozszczelnienia zamkow potaczen dachowki

f) wymiang pojedynczych desek podlogowych w miejscach, ktore ulegly
korozji biologicznej

g) uszczelnienie okienek w dachu dla wyeliminowania kolejnych przeciekow
h) wykonanie przegladu instalacji elektrycznej catego poddasza

1) wydzielenia pozarowego wejScia na poddasze

J) wykonanie impregnacji istniejacej konstrukcji wigzby srodkami przeciw
drewno jadom

Na powyzszy zakres prac nalezy wykona¢ projekt robot remontowych
wzmacniajacych wigzbe dachowa i uzyskac decyzje administracyjng na
prowadzenie robot remontowych. Roboty opisane w pkt.8.1.a nalezy wykonaé
pilnie w ramach biezacej eksploatacji budynku — zabezpieczenie
konstrukcji przeciw awarii.

8.2. Remont kapitalny wigzby dachowe;j.
Docelowo nalezy zaplanowac remont kapitalny wigzby dachowej z wymiana
catosci pokrycia dachdwka 1 wymiang catosci pokrycia dachowego z
wykonaniem izolacji p.wilgociowej oraz nowych obrobek blacharskich.
Ewentualna przebudowa funkcji poddasza wymaga wzmocnienia stropu
poddasza oraz dostosowania tego stropu do wymogoéw ochrony pozarowe;.

opracowal
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Obraz wystgpujacych ubytkow dachowki

Obraz nieszczelno$ci potaczen zamkéw dachowki

Obraz niejednorodnosci gatunkowej utozonych dachéwek w wyniku ich wymiany
czgSciowe] w trakcie eksploatacji z wyraznymi réznicami geometrii krzywizny
€sOwKki nie zapewniajacy szczelno$ci potaczen na zamkach

Obraz klawiszowania i skrgcania potaczen poszczegdlnych —dachowek
spowodowanych degradacja czg$ciowa poszycia deskowego, tat oraz krokwii
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zdj. nr 11

Fotografia nr 8,9,10,11

Obraz degradacji poszycia deskowego, a wrecz catkowitego ich przegnicia
powodujacego ciagle przecieki eliminowane prowizorycznie fatami z blachy
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Zdj. nx 23

Zdj. nr 24
Fotografia nr 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 obrazuje liczne degradacje

1 ubytki no$nego przekroju w potaczeniach stupki no$ne, murtaty, zastrzaly oraz krokwie
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Zdj.nr 30
Fotografie nr 25, 26, 27, 28, 29, 30 obrazuja degradacje konstrukcji w
potaczeniu z podwaling podpierajaca konstrukcje dachu nad aula.

Sa to fragmenty obrazujace zniszczenia przekroju nosnego w 60%

w miejscu wystgpowania najwiekszych obcigzen z dachu. Elementy te wymagaja
natychmiastowego wzmocnienia.
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POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

14-200 Hawa, ul. Kosciuszki 33A
[tawa, dnia 10 czerwca 2019 roku
PINB.m.I1.5162.01.2019.PK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 81c ust. 2 w zwiazku z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz art. 123
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) w zwiazku z przeprowadzona kontrolg budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 im. Mikolaja Kopernika przy ul. Kosciuszki 2A w Hlawie w dniu
29.05. 20191,

nakladam

na Dyrektora Szkoly podstawowej nr 1 im. Mikolaja Kopernika w Ilawie przy ul.
Kosciuszki 2A,

obowiazek dostarczenia

do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Iltawie, w terminie 60 dni — od dnia
otrzymania niniejszego postanowienia,

opinii technicznej wraz z oceng stanu technicznego dachu budynku, a w szczegdlnosci stanu
technicznego konstrukeji wigzby dachowej. Opinia winna zawieraé sposob doraznego
zabezpieczenia obiektu na czas remontu, oraz badanie stanu technicznego dachu wskazujace
jakie dokfadnie elementy wymagaja naprawy.

Opinia techniczna powinna by¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

Do opracowania nalezy dolgczyé dokumenty potwierdzajace posiadane uprawnienia
budowlane i przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - autora
opracowania.

UZASADNIENIE

W dniu 29.05.2019r. wplynal do tut. organu nadzoru budowlanego wniosek
Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 1 im. Mikoiaja Kopernika w Itawie, Pani mgr Aleksandry
Skubij. z prosba o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego potaci dachowych na
budynku szkoly po silnych opadach deszczu i wiatru.

Podezas przeprowadzonej w dniu 29.05.2019r.  przez tut. Inspektorat kontroli
stwierdzono, 7e na dzialce nr 68 obreb geod. 10 w Ilawie przy ul. Kosciuszki 2, znajduje sie
budynek Szkoly Podstawowej nr 1.

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa warminsko-mazurskiego pod
nr A1538/0/87, rok zakonczenia budowy 1898.

Budynek 2.5 kondygnacyjny, podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem (strych),
murowany w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej czerwonej, dach drewniany
kleszczowo-platwiowy  kryty dachéwka, schody zelbetowe, stropy ceramiczne. Obiekt

1
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posiada ksiazke obiektu budowlanego z aktualnymi wpisami i protokotami z okresowych
przegladow technicznych obiektu. Z protokoléw tych wynika. ze budynek wymaga
wykonania niezbednego remontu. min. usuniecia przeciekow dach.

W trakcie kontroli pomieszczen strychowych stwierdzono liczne zacieki 1 slady po
zalewaniu przez wody opadowe dachu. zacieki na kominach i przecieki zlokalizowane w
krokwiach koszowych. Dachéwka jak i obrobki wykazuja bardzo duze zuzycie naturalne.
Drewniana podtoga na strychu czesciowo sprochniata i zawilgocona wymagajaca naprawy.
Stan konstrukcji wiezby dachowej — niektére elementy $wiadcza o porazeniu drewna przez
owady badZ grzyby (sprochniale) czgs¢ zawilgocona ze wzgledu na liczne nieszczelnosci
pokrycia dachowego. Stan techniczny wielu elementéw konstrukeyjnych wiezby, kwalifikuje
je do wymiany lub wzmocnienia. Deskowanie potaci z licznymi przebarwieniami lica drewna
w postaci zaciekéw oraz plam. a czg$¢ elementdw odeskowania w znacznym stopniu
zdegradowane przez wilgo¢, grzyby i szkodniki. Okna potaciowe w zlym stanie technicznym
(liczne przecieki).

Ponadto stwierdzono, ze pomieszczenie w budynku gléwnym szkoty — sala lekcyjna nr
17- znajdujaca sie na kondygnacji ponizej pomieszczenia strychowego, uleglo zalaniu na
skutek nieszczelnosci pokrycia dachowego. Zawilgoceniu ulegl sufit pomieszczenia.
instalacja elektryczna i sprzet audiowizualny. W zwiazku z tym wylaczono salg z eksploatacji
do czasu osuszenia i sprawdzenia skutecznosci dziatania instalacji elektrycznej.

Dach budynku pomimo tego, iz nie znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym. nie
zagraza zyciu lub zdrowiu, bezpieczefistwu, mienia badz s$rodowiska, jednakze wymaga
wykonania niezbednego remontu.

Po dokonaniu przez organ nadzoru budowlanego kontroli przedmiotowego budynku.
nasuwa si¢ watpliwos$¢é co do stanu technicznego konstrukcji drewnianego dachu. Stan
techniczny wielu elementow konstrukeyjnych wiezby, kwalifikuje je do wymiany lub
wzmocnienia. Dokladniejsze ogledziny drewnianych elementéw nosnych, pozwola na
stwierdzenie dalszej ich wytrzymatosci i wskaza elementy do wymiany lub wzmocnienia.

W ocenie tutejszego organu nadzoru budowlanego sa to watpliwosci uzasadniajace
konieczno$é natozenia obowiazku przedstawienia opinii technicznej, ktéra winna wskazac
zakres robot w celu doprowadzenia obiektu do bezpiecznego stanu technicznego.

W zwiazku z powyzszym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ifawie na
podstawie art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego. ktory stanowi ze:

.. organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie
powstania uzasadnionych watpliwosci co do jakosci wyrobow budowlanych [ub robdt
budowlanych, a takze stanu technicznego obiektu budowlanego, mogq nalozy¢ w drodze
postanowienia, na osoby, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzek dostarczenia w okreslonym
terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba
zobowigzana do ich dostarczenia”,

w drodze postanowienia nakazuje zarzadcy obiektu, przedstawienie w terminie 60 dni od
dnia otrzymania niniejszego postanowienia, odpowiedniej oceny technicznej.

Majac na wzgledzie powyzsze. postanawiam jak na wstgpie.

N
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POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronom stuzy zazalenie do Warminsko-Mazurskiego
Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, za posrednictwem
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ifawie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania postanowienia.

Otrzymuja:
1. Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 1 w llawie

Do wiadomosci:
1. Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

2. Starostwo Powiatowe w Ilawie, ul. Andersa 2A, 14-200 [tawa

(o)
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82-300 ELBLAG, ul. Swietego Ducha 19

Z 55 611 20 10 d 55 811 20 15
REGON 004462080 NIP 739-29-61-783
N BLAG.5142.97.2019.j.d. Elblag, dnia 2019 -07- 09

GMINA IEAWA

Dotyczy: zalecen konserwatorskich dla pac remontowo — konserwatorskich budynku Szkoly
( Podstawowej nr 1 w Hawie

Nawiazujgc do wniosku z dnia 04.06.2019 r. (data wplywu 13.06.2019 r.) Kierownik
Elblaskiej Delegatury Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie na podstawie art. 27
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 2018, poz. 2067)
przedstawia nastgpujace warunki konserwatorskie :

1. Konieczny jest remont dachu, z wymiana odeskowania, zniszczonych elementéw
konstrukeyjnych oraz pokrycia dachowego na nowa dachéwke w typie holenderki;
2.dopuszczalna jest adaptacja poddasza na dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne lub
socjalne z do$wietleniem poprzez okna potaciowe jedynie od strony boiska;

3.dopuszczalna jest budowa (kontynuacja) klatek schodowych juz istniejacych w formie
schodéw historycznych lub budowa nowych schodéw na poddasze w innym miejscu,
speiniajgce warunki bezpieczenstwa okreslone odpowiednimi przepisami; nad czgscia gtowna
przeprowadzony w oparciu o projekt i stosowne badania konstrukcyjne;

4.zasadnym jest wymiana okien w piwnicach z zachowaniem historycznych form;
5.zasadnym jest wykonanie zewnetrznej izolacji poziomej, pionowej, zewnetrznej lub
wewngtrznej w piwnicach;

6.konieczny jest remont elewacji poprzez uzupetnienie ubytkéw cegiel, spoin, oczyszczenie
recznie, powierzchni cegiet;

7.zasadnym jest wymiana drzwi zewngtrznych, wspéliczesnych na nowe, nawiazujace do form
historycznych; _

8.Na powyzsze winien zosta¢é sporzadzony projekt uzgodniony ze stanowiska
konserwatorskiego;

Budynek Szkoty Podstawowej nr | w Itawie objety zostat ochrona konserwatorska na podstawie art. 7 ust. | w/
W ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami poprzez wpis do Rejestru Zabytkow Nieruchomych
decyzja A-1956 2 dn.09.11.1994 r.

a wobec powyzszego:

- wg art. 36 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na jakiekolwiek dzialania, badania,
prace konserwatorskie, roboty budowlane, umieszczanie znakéw czy urzadzen technicznych nalezy
bezwzglednie uzyskaé pozwolenie WKZ,

Sposob prowadzenia w/w dziatan i prac budowlanych reguluja stosowne artykuly rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2018 r., poz.
1609) okreslajace tryb i sposéb wydawania pozwolen, w tym szczegblowe wymagania, jakim powinien
odpowiada¢ wniosek o wydanie pozwolenia i pozwolenie

Do wiadomosci

(DSzkota Podstawowa nr | w Itawie
2.ala




(nazwa organii wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.1.35.2020

Jednostka rejestrowa : G.488

Jednostka ewidencyjna : 280701_1

Wojewodztwo | WARMINSKO-MAZURSKIE

Powiat :

ILAWA

MIASTO ILAWA
Obreb : 0010 ILAWA 10

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 14.01.2020

Lp Podmiot ewidencyjny Gharmiar Udziat
wiasnosci / wladania

1. GMINA MIEJSKA ILAWA wiasno$é 17
NIEPODLEGLOSCI 13; 14-200 [LAWA;

2 . GIMNAZJUM SAMORZADOWE NR 1 IM. MIKOLAJA KOPERNIKA Trwaly zarzad 11
KOSCIUSZKI 2; [LAWA,;

i sonia daiatki ey Oznaczenie | Ppow Pow. Nr KW lub inny

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytk g :

e ‘ el uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

68 0722| ILAWA; KOSCIUSZKI 2 tereny mieszkaniowe B 0.6961 0.6961 |EL11/00027218/3
Id dziatki: 280701_1.0010.68 Wartos¢ gruntow:
Rejestr zabytkdw: A-1538 Rejon statystyczny: 541510
Razem powierzchnia dziatek : 0.6961 ha

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :

Sporzadzit: Magdalena Wo$

Stownie : szesc¢ tysiecy dziewietset sze$cdziesiat jeden m. kwadr.

14.01.2020

Strona: 1

14.01.2020

(imig i nazwisko osoby reprezefifujgcej organ)




<> <> PRACOWNIA PROJEKTOWO - BUDOWLANA
embox 14-200 ILAWA, ul. Kopernika tel./fax (0-89) 648-78-11

Wiestaw Malec

Zalacznik nr 1

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Inwestycja: Przebudowa dachu Szkoly Podstawowej nr 1 w Ilawie
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

— Prawo budowlane ( Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz. 1126, z p6Zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. Wymogi opracowania ,,planu bioz”
Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane powyzsza inwestycja wymaga opracowania,

przed rozpoczgciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( ,, plan bioz™).
Potrzeba sporzadzenia tego planu wynika z zakresu robot o pracochtonnosci

przekraczajacej 500 osobodni. Plan bioz winien by¢ opracowany przez kierownika budowy

przed rozpoczeciem robot budowlanych, z uwzglednieniem ich specyfiki.

3. Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1 Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

obiektow

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dachu szkoty podstawowej jako odtworzenie

istniejacych zniszczonych elementéw konstrukcji dachowe;.

3.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych .

Obiekt polozony jest na terenie istniejacego kompleksu szkolnego. Istniejacy budynek

posiada pelng infrastrukture niezbgdng do jego funkcjonowania.

3.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
Obiekt wyposazony jest w czynne sieci.

3.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot, stwarzajace
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
wystepujace podczas realizacji projektowanego obiektu:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

Wszelkie roboty budowlane w czasie realizacji obiektu w miejscach, gdzie stanowiska pracy znajdujg si¢

powvzief 5,0m ponad teren tj. przy robotach remontowych na dachu, wymianie obrobek blacharskich,

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Sposob prowadzenia instruktazu dla pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych, powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia, ze szczegdlnym uwypukleniem ewentualnych zagrozen
oraz sposobow ich zapobiegania.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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3.6 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczenstwo 1 sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére powinien uszezegétowié ,,plan bioz” :

— wyszczegolnienie oraz plan oznaczenia czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie

— plan rozmieszczenia sprzgtu ratunkowego, niezbgdnego przy prowadzeniu robot
budowlanych

— rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewngtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, stref
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

— rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego itp.

— przedstawienie rozwiazan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
1 innych zagrozen.

— lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Malec
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego robét budowlanych przy przebudowie konstrukeji

dachu w zakresie odbudowy elementow uleglych degradacji

1. Podstawa opracowania i przedmiot opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Decyzja PINB.m 1t.5162.01.2019.PK z dnia 23.09.2019 r. wydana w trybie
nakazowym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- Ekspertyza stanu technicznego dachu na budynku szkoty podstawowej nr 1 w
[tawie opracowana w m-cu sierpien 2019 r.

- Zalecenia konserwatorskie dla prac remontowo-konserwatorskich budynku
szkoty podstawowej nr 1 w ltawie przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Elblagu WUOZ.Elblag.5142.97.2019..d.

- Materiaty archiwalne z roku 1995, a dotyczace opinii techniczno-
mykologicznej wigzby dachowe;j

- Pomiary i badania stopnia dewastacji elementéw konstrukcji wigzby
przeprowadzone przez autora niniejszego opracowania w miesiacu grudniu
2019,

2. Przedmiot oraz zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie programu robot budowlanych dla
realizacji zalecen nakazowych wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, opisu technologii tych robot wraz z okresleniem zakresu tych prac.

Z uwagi, iz budynek w ktérym maja by¢ prowadzone prace jest objgty ochrong
konserwatorska (wpis do Rejestru Zabytkow wojewodztwa warminsko-mazurskiego
pod nr A 1538/0/87) to przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ Pozwolenie na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku.

Zakres prac zostal okreSlony przez decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego wydana w trybie nakazowym z terminem realizacji prac do 31.08.2020
r. celem doprowadzenia stanu wiezby dachowej oraz poszycia dachu 1 podtog
drewnianych do odpowiedniego stanu technicznego umozliwiajacego dalsza
bezpieczna eksploatacje budynku.

Zgodnie z intencja inwestora zakres ten okresla minimum prac dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa budynku na najblizsze kilka lat, po ktorych bedzie potrzebny remont
kapitalny dachu budynku z catkowita wymiang wigzby 1 jej pokrycia nowa
dachowka.

Kompleksowy catosciowy remont (odbudowa) dachu z ewentualng przebudowa
pomieszczen poddasza bedzie prowadzony w dalszym terminie na podstawie
oddzielnego opracowania bedacego podstawa do uzyskania oddzielnej Decyzji
pozwolenia na budowe odrgbnym postepowaniem.
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3. Opis ogolny budynku.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zostat wybudowany w koncu lat 90
XIX w. Budynek jest w ksztalcie litery C i jest zlokalizowany u zbiegu ulic
Kos$ciuszki i Krolowej Jadwigi. Konstrukcja budynku murowana. W piwnicy, na
parterze i I pietrze znajduja sie sale lekcyjne, aula, pokoje nauczycielskie, kuchnia,
jadalnia i pomieszczenia sanitarne. Poddasze nie jest wykorzystane jako uzytkowe.
Pomieszczenia 1 pietra sa skomunikowane przez 2 klatki schodowe. Stropy nad
piwnicami stalowo-betonowe. Na parterem i [ pigtrem stropy o konstrukcji
drewnianej. Nad korytarzami i przy klatce schodowej stropy sklepione stalowo-
ceramiczne na belkach stalowych. Stropy drewniane nad parterem i I pigtrem opieraja
sie¢ na Scianach konstrukcyjnych wewnetrznych murowanych poprzecznych i
czesciowo na podciagach stalowych. Strop drewniany wykonany jest w wigkszoSci z
belek drewnianych o przekroju 21x27cm ze $lepa podtoga (Slepy putap). Na belkach
utozona jest biata podtoga z desek. Slepa podloga z bali — wypetnienie nad $lepa
podtoga stanowi glina-polepa, podsufitka z desek z tynkiem na trzcinie.

Podstawowy uktad konstrukcyjny dachu stanowi wigzba dachowa ptatwiowo-
kleszczowa ze Scianka kolankowa. W wigzarach pelnych wystgpuje wzmocnienie
dodatkowe zastrzatami i kleszczami dolnymi. Ptatwie oraz murtaty oparte na krotkich
stupkach drewnianych ustawione w plaszczyznie wigzarow pelnych. Platwie
wzmocnione sa mieczami.

Krokwie dachowe leza na platwiach i murlatach opierajacych si¢ na $cianach
no$nych zewnetrznych za po$rednictwem krotkich stupkow  drewnianych
usztywnionych zastrzatami. Platwie opieraja si¢ na stupkach gtéwnych drewnianych
usztywnionych w ptaszczyznie gldwnych wigzarow kleszczami 1 zastrzatami oraz
mieczami drewnianymi. Stupy posadowiono na podwalinie drewnianej opierajace] si¢
na murach konstrukcyjnych lub na belkach stropéw drewnianych.

Pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna ,,esowka” typu holenderka z
deskowaniem potaci na zaktad bez izolacji p. wilgociowej, wiatrochronnej oraz
izolacji cieplnej. Kominy z uktadem wentylacyjnym wyprowadzonym w przestrzen
poddaszowa.

Uktad potaci dachu — dach wysoki wielospadowy o kalenicy wyniesionej ok. 17,80 m
ponad teren w najwyzszym punkcie.

3.1. Okreslenie stanu zachowania budynku.

Budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa warminsko-
mazurskiego pod nr A 1537/0/87, rok zakonczenia budowy 1898.

Budynek 2,5 kondygnacyjny, podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem
(strych) murowany w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej czerwonej, dach
drewniany ptatwiowo-kleszczowy kryty dachdwka ceramiczna holenderka, klatki
schodowe zelbetowe, stropy ceramiczne, a w wyzszych kondygnacjach drewniane
na belkach drewnianych i podciagach stalowych.



Budynek aktualnie uzytkowany jako obiekt o$wiatowy posiadajacy zatozona
ksiazke obiektu budowlanego z aktualnymi wpisami i protokotami z okresowych
przegladow technicznych obiektu.

Z protokotow tych wynika, ze obiekt wymaga niezbednego remontu, glownie
usuniecia przeciekéw oraz dokonania oceny stanu wigzby dachowej z uwagi na
watpliwosci stanu konstrukcji tegoz dachu.

Panstwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w wyniku przeprowadzonej
kontroli wydat postanowienie znak: PINB.m 1£.5162.01.2019.PK z dnia
10.06.2019 r. naktadajac na inwestora obowiazek wykonania opinii technicznej
wraz z ocena techniczng stanu technicznego dachu.

Inwestor realizujac zalecenia powyzszego postanowienia zlecit opracowanie
stosownej ekspertyzy technicznej z inwentaryzacja konstrukcji dachu w zakresie
powstatych degradacji wiezby i poszycia. Jednocze$nie inwestor rozwazajac
mozliwo$¢ wigkszego zakresu remontu oraz ewentualnej przebudowy tego
budynku zwrdcit sie do Wojewddzkiego Urzedu Nadzoru Ochrony Zabytkow w
Olsztynie, Delegatura w Elblagu o wydanie zalecen konserwatorskich dla
powyzszych prac. Powyzszy Urzad postanowieniem znak:
WUOZ.Elblag.5142.97.2019.j.d. z dnia 09/07/2019 okreslit zakres dopuszczonych
prac remontowo-konserwatorskich, a takze adaptacji poddasza z jego przebudowa
z zachowaniem istniejacych form historycznych.

Ekspertyza stanu konstrukcji dachu wykonana przez Pracownig Projektowo-
Budowlana EMBOX w miesigcu sierpniu 2019 wykazata znaczny stopien
degradacji elementow konstrukcji dachu w wyniku przeciekoéw dachu, korozji
biologiczne;.

Whioski koncowe z tej ekspertyzy wskazuja iz pomimo zaplanowania docelowego
remontu kapitalnego dachu z catkowita wymiang poszycia dachu, dachdwki oraz
wykonania nowej wiezby dachowej z mozliwoscig odzysku elementow
(zdrowych) to w trybie pilnym natychmiastowym nalezy wykona¢ w ramach
biezacego remontu wzmocnienie elementow zdegradowanych zagrazajacych
bezpieczenstwu konstrukcji obiektu oraz uszczelnienie pokrycia dla eliminacji
dalszych przeciekow.

Wynik tej ekspertyzy zawarto w Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego PINB.m 1.5162.01.2019.PK z dnia 23.09.2019 r. wydanej w
trybie nakazowym naktadajgcym na inwestora wykonanie prac robot
budowlanych polegajacych na:

a) Wymiana polaczenia stupa z podwalinami wigzby w rejonie nad aulg wraz z
usztywnieniem stupdw podpierajacych ten fragment dachu

b) Wzmocnienie z wymiang fragmentow krokwi przy oparciu na murach w
obszarze zniszczen tych elementow nad aulg od strony ul. Kosciuszki

¢) Wzmocnienie zdegradowanych fragmentow stupkow i zastrzatéw poprzez
wykonanie naktadek

d) Wykonanie fragmentarycznych wymian poszycia z wstawkami izolacji z
blachy ocynk. w migjscach istniejacych przeciekdw
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e) Wymiang i uzupetnienie pojedynczych dachéwek w miejscach ubytkow i
rozszczelnienia zamkow potaczen dachowki

f) Wymiang pojedynczych desek podtogowych w miejscach w miejscach, ktore
ulegty korozji biologiczne;j

g) Uszczelnienie okienek w dachu dla wyeliminowania kolejnych przeciekow

h) Wykonanie przegladu instalacji elektrycznej catego poddasza

i) Wykonanie impregnacji istniejacej konstrukcji wigzby Srodkami przeciw
owadom zerujacym w drewnie

Niniejsza dokumentacja uszczegotawia zakres tych prac dla przeprowadzenia
robot, co bedzie umozliwiato bezpieczne uzytkowanie obiektu do czasu
przeprowadzenia kompleksowego kapitalnego remontu dachu oraz catego
budynku.

. Analiza mozliwosci naprawy stanu dachu.

Analizujac istniejacy stan stwierdzam, iz degradacja dachu dokonujaca sig przez

lata uzytkowania obiektu spowodowana byta gtownie takimi czynnikami jak:

a) Przeciekami pokrycia dachowego wynikajacego z technicznego zuzycia
materiatu pokryciowego i nie odprowadzania ewentualnej wilgoci z przestrzeni
poddachowkowej

b) Nieszczelnosciami potaczen dachowki co przy intensywnych opadach
potaczonych z silnym wiatrem powoduje wpychanie wody opadowej w
przestrzen pod dachowki, a dalej nieszczelno$ciami deskowania przeciskane w
przestrzen strychowg

¢) Przeciekami w obszarach ,.koszy” potaci dachowej oraz obszarach obrobek
blacharskich przy kominach, wywiewkach, murkach attykowych, gzymsach
oraz przy okienkach potaciowych i wytazach dachowych

d) Sytuacje pogarsza rowniez fakt, iz cato$¢ wentylacji dolnych kondygnacji jest
wprowadzona w przestrzen strychowg kominami zakonczonymi powyzej
poziomu podtogi strychu

e) Dalsza degradacja elementow konstrukcji wigzby przez zerujace owady oraz
grzyby

Impregnacja wykonana $rodkami solnymi Intox-S w roku 1995 po kilku
latach stracita swe wlasciwos$ci owado i grzybobojcze, a degradacje
biologiczne postepowaly dalej. Degradacje te ostabity nosnos¢ konstrukcji w
bardzo newralgicznych miejscach wyszczegdlnionych w ekspertyzie
technicznej stanu dachu. W ocenie autora ekspertyzy jest to sytuacja wrecz
przadawaryjna i wymagajaca natychmiast pilnych wzmocnien.



Powyzsza analiza doprowadza do stwierdzenia, iz nalezy dokonac
kompleksowego remontu kapitalnego w wariantach:

I wariant

Remont kapitalny dachu obejmujacy:

- rozbiorke catosci pokrycia dachowka wraz z obrobkami 1 poszyciem
deskowym

- rozbidrka i odtworzenie nowej wigzby dachowej z ewentualnym odzyskiem
czesSci nie objetych korozja

- wymiana catosci podtogi drewniane;j

- wyprowadzenie systemu wentylacji ponad dach

- wymiana catoéci stolarki okiennej w potaciach dachowych przestrzeni
strychowej

- wykonanie nowego pokrycia dachu dachéwka z wykonaniem nowego
deskowania potaci i utozenia izolacji przeciwwilgociowej 1 wiatrochronnej

IT wariant

Wykonanie przebudowy dachu jak w wariancie I, lecz z przebudowa poddasza

z dostosowaniem do nowej funkcji uzytkowe;j strychu oraz uwzglednienia

zwigkszenia obcigzen na wiezbe dachowg co by dodatkowo obejmowato

- wzmocnienie i uodpornienie do wymogoéw przeciwpozarowych drewnianego
stropu poddasza

- wyprowadzenie klatek schodowych z dolnych kondygnacji w przestrzen
poddaszowa z dostosowaniem ich do wymogdéw przeciwpozarowych

- wykonanie izolacji cieplnej w przestrzeni polaci dachowej oraz $cian

zewnetrznych poddasza

- wykonanie do$wietlenia oknami potaciowymi w zakresie dopuszczonym
przez konserwatora zabytkow

- wykonanie wszelkich robdt instalacyjnych zwiazanych ze zmiang
uzytkowania poddasza

Wariant ten wymagatby wylaczenia z uzytkowania obiektu szkoty lub jej

cze$ci dla realizacji prac rowniez na dolnych kondygnacjach

III wariant — OBJETY NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Wykonanie niezbednych napraw biezacych ujetych w decyzji nakazowe]
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla zapewnienia bezpiecznego
uzytkowania obiektu do czasu przygotowania w perspektywie najblizszych
kilku lat (max. 10 lat) procedury umozliwiajacej zrealizowanie remontu
kapitalnego Iub przebudowy budynku jak w wariancie I lub II.
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Przyjecie tego tymczasowego rozwigzania podanego w III wariancie bedzie
wymagato ciagtego monitorowania stanu wiezby dachowej oraz eliminowania
przeciekow, ktore moga si¢ pojawi¢ przy niesprzyjajacych wiatrach 1 ulewach.
Zatozeniem przyjetym do realizacji III wariantu jest zapobiezenie ewentualne]
awarii konstrukcji dachowej oraz ograniczenie skali przeciekow z potaci
dachu. Przyjecie wigkszego zakresu robot byloby nierealne w terminie
narzuconym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po zrealizowaniu III etapu mozliwa jest dalsza realizacja prac remontowych

jak przyjeto w etapie I tj. utozenia catkowicie nowego pokrycia dachowego z

utozeniem nowej dachowki

5. Opis programu robot przewidywanych do realizacji.

2.1

3.2

Realizacje wzmocnienia konstrukcji wigzby dachowej w elementach
ulegtych degradac;i.

Wzmocnienia te nalezy realizowac z zachowaniem uktadow 1 geometrii
wigzby w istniejacej formie historycznej poprzez stosowanie wymiany
czeSci elementow na nowe o identycznym przekroju lub stosowanie
czgsSciowej wymiany tych elementéw w czgsSciach ulegtych destrukcji o
przekroju dostosowanym do istniejacych wymiaréw zgodnie z czgscia
rysunkowa podana na schematycznych rysunkach wykonawczych oraz
rzutach wigzby i przekrojach.

Wzmocnienia stupdw.

Na rysunkach elementy te oznaczono :

S — wymiana na nowy przekroj catych stupéw od podwalin do podparcia
ptatwi

SM — jak wyzej, lecz z wymiang | miecza

SM2 — jak wyzej lecz z wymiang 2 mieczy

S/2 — wymiana czgsci stupa tj. w jego dolnej czgsci od oparcia na
podwalinie do wysokos$ci pod mieczami, a potaczonych z pozostatym
stupem na wrab podtuzny pionowy o dlugosci 50 cm z potaczeniem czesci
stupa Srubami 2xM16 w rozstawie co 30 cm. Wymiany czesci stupa
wykona¢ w podobny sposdb jak wykonane uprzednio naprawy realizowane
prawdopodobnie w 1978 r.

Z uwagi, iz korozja biologiczna i degradacja przez owady drewno jadow
postepowata dalej i ostabity wazne partie stupoéw, to nalezy dokonac
dalszych wymian. W osiach 7,8,9,10 czgsci wigzby nad aulg zastosowano
obok wymiany czesci dolnej S/2 dodatkowe wzmocnienie stupow Sd o
przekroju 10x16 od wymienionej podwaliny P-1 do belki rozporowej 17x18
cm. Stup S/2 1 Sd polaczy¢ ze soba 3 §rubami M16.
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3.3.

54.

SO - wymiana stupkéw ptatwi okapowych — murtat wraz z czgsciowa
wymiang zastrzatow

Przed wzmocnieniem elementy pozostawione nalezy oczyscic,
oszczotkowac szczotkami drucianymi i dokonac impregnacji srodkiem
owado i grzybobdjczym. Dhugosci i przekroje elementow stupkdw ujeto w
zestawieniu tabelarycznym bedacym zatacznikiem do niniejszego
opracowania w czesci projektu wykonawczego. Rozmieszczenie elementow
wzmacniajacych podano w czesci rysunkowej projektu. Wymiang stupdw
prowadzi¢ wg. opisu podanego w p. 5.3. po dokonaniu tymczasowej
konstrukeji odciazajacej elementy wymieniane przenoszace obciazenia z
ptatwi dachowych na legary stropowe.

Wymiana podwalin P-1.
Czes¢ belek podwalinowych podpierajacych stupy ulegta catkowite)
korozji, a destrukcja przekroju jest ponad 60%. Podwaliny te przewidziano
do wymiany na nowe. Przed wymiana tych podwalin nalezy rozebra¢ w
tych obszarach deski podtogowe, oczyscic¢ i sprawdzi€ stan legarow
stropowych. Przed demontazem zniszczonej podwaliny nalezy dokonac
prowizorycznego podstemplowania wigzby, aby odciazy¢ naprezenia w
elementach wymienianych. Prowizoryczne wystemplowania z podbiciem
klinami wykona¢ od legarow podlogowych do ptatwi podpierajacych
krokwie.
Taka procedure stosowac zardwno przy wymianie podwalin, stupow,
zastrzatow i platwi okapowych. Elementy podwalin przeznaczone do
wymiany oznaczono na rysunkach.
P1 — podwaliny nad aula w osi 7,8,9,10 o przekroju 16x18 cm.
Podwaling utozy¢ na legarach stropowych z zastosowaniem wrgbow
w podwalinie na 3 cm, tak jak w uktadzie istniejacej podwaliny.
Z uwagi na dhugos$¢ tej podwaliny 0k.10,40 m to dopuszcza sig
wykonanie jej z dwoch czeSci potaczonych na wrab podtuzny lub
naktadki potaczone srubami M16
P2 - podwaliny podpierajace stupki ptatwi okapowych murtatowych
przenoszacych obciazenia na min. 2 belki legaréw stropowych.
Dodatkowo w kilku miejscach zastosowano dodatkowe ptatwie P3 pod
dodatkowe stupki SO podpierajace ptatew okapowa murtatowi w
miejscach jej ugiec

Wzmocnienie ptatwi okapowych PO.
W czesci rysunkowej oznaczono elementy ptatwi okapowych (murlat)
opartych na stupkach przy $ciankach murowanych kolankowych.
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5.6.

5.1

Fragmenty pokazane na rysunkach nalezy wymienic¢ na nowe o tych
samych przekrojach wraz z wymiana zaznaczonych stupkow tej ptatwi S-O
Oraz mieczy. Stupki te nalezy oprze¢ na podwalinach P-2 rowniez
oznaczonych cze$ciowo do wymiany. Celem wzmocnienia tej ptatwi
okapowej-murtatowej zastosowano dodatkowe stupki S-O oparte na
dodatkowych podwalinach P-3. Wymiang podwalin P-O nalezy prowadzié¢
przy zachowaniu szczegdlnej ostrozno$ci i po prowizorycznym podparciu
opierajacych si¢ na niej krokwi. Zwraca si¢ uwagg na odtworzenie
elementdw oparcia krokwi koszowej na ptatwiach okapowych w rejonie
koszy w zbiegu osi 13/F oraz 4/F i 4/C1 — sa to obszary ulegte catkowitej
destrukcji 1 sa podpierane prowizorycznie w obecnym stanie.

Krokwie koszowe sg zdrowe lecz cale oparcie na ptatwi P-O oraz stupkach
S-O musi zosta¢ odtworzone wg. istniejacej geometrii 1 istniejacych
przekroi wg. obmiaru z natury. Dostep do tych elementow bedzie mozliwy
przy wymianie pokrycia w obszarze koszy.

Wzmocnienie krokwi.

K- elementy krokwi do wzmocnienia oznaczone na rzucie.

Elementy te nalezy wzmocni¢ naktadkami 2x 5/16 potaczonych srubami na
dhugosci krokwi wymagajacej wzmocnienia.

Wymiana zastrzatoéw.

Na rzucie zaznaczono elementy zastrzatow jako Z w obszarze osi nad aulg
7,8,9,10 oraz w czesci stropowej osi 4 1 10. Rowniez wymiany wymaga
zastrzat koszowy osi 4.2.

Wymiana poszycia.

Fragmenty deskowania poszycia oznaczone w obszarach na rzucie dachu
nalezy wymienié¢ na nowe deskowanie potaci deska gr. 25 mm faczonych na
zaktadke jak oryginalne poszycie wraz z nowym otaceniem. W obszarach
tej wymiany nalezy wykonaé przetozenie istniejacej dachowki z jej
montazem i ewentualnym uzupetnieniem dachowek zniszczonych lub
popekanych. Nalezy uzy¢ identycznej dachéwki ceramicznej typu
holenderki, najlepiej z rozbidrki historycznych pokry¢ z tego okresu.
Powierzchnie obszarow oznaczonych do wymiany nalezy traktowac
orientacyjnie — dlatego do obmiaru robét nalezy przyjaé rezerwe 20% tej
powierzchni dla zapewnienia materiatow do poprawnej realizacji robot.

W powyzszych obszarach koszy potaci dachowych nalezy wykonac
uzupelnienia obrobek blacharskich w zakresie niezbednym dla zachowania
szczelnosci potaci.



5.8.  Wymiana podtog.
Podtogi drewniane nalezy wymieni¢ na nowe na catym obszarze poddasza
stosujac 1dentyczne grubosci desek struganych taczonych na pioro (gr.32
mm). Przy demontazu istn. desek sprawdzi¢ stan legarow drewnianych, a
ewentualne ubytki polepy glinianej uzupetni¢ welna mineralna.
Deski do wymiany stosowaé impregnowane ci$nieniowo.

5.9. Dodatkowe wzmocnienie kleszczami.
Z uwagi na widoczne przemieszczenia i ugigcia wigzby zastosowano
wzmocnienie uktadu wiezby dodatkowymi kleszczami Kd 16x8 cm
zastosowanymi nad aula w osiach 7,8,9,10 wraz z potaczeniami w tych
osiach stupkow w osi H w czg$ci dolnej strychu przy auli Kdl.
Réwniez zastosowano usztywnienie kleszczami 4 stupkow w osi 1,K/3,4
oraz identycznie w osi 1,K/13,14.

5.10. Pozostate roboty uzupetniajace.
Przy powyzszych robotach remontowo-odtworzeniowych uwzglednic
réwniez naprawe lub uszczelnienie istniejacych okien dachowych wraz z
poprawieniem obrobek blacharskich w rejonie tych okien.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wymiang istniejacych drzwi drewnianych
na strych z korytarza szkoty na I pigtrze 1 zamontowac atestowane drzwi
p.poz. odpornosci min. EI 30. Przed wykonaniem robdt wzmacniajacych
konstrukcje¢ szczegdlnie w obszarach platwi okapowych — murlat, nalezy
zbi¢ ze §cianek kolankowych murowanych istniejace odpadajace tynki,
oczyscic te Sciany, zaimpregnowac srodkiem antygrzybowym i naprawié
ubytki spoin i1 peknieé¢ w tych murach. Koncowym elementem robot bedzie
przeglad techniczny istniejacej instalacji elektrycznej poddasza oraz
ponowng impregnacj¢ natryskowa catosci wigzby oraz potaci dachowej od
wewnatrz Srodkami przeciw owadom zerujacym w drewnie oraz wykonac
impregnacje Srodkiem uodparniajacym ogniowo. Do elementow
wymienianych na nowe stosowac drewno klasy C-24 impregnowane
ciSnieniowo.

6. Uwagi koncowe.

Catosc robot nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot,
wszelkie odstgpstwa od przyjetego programu robdt uzgodnié z autorem
opracowania w ramach nadzoru autorskiego jak tez powiadomi¢ inwestora w
przypadku koniecznej wigkszej ingerencji w elementy ulegte destrukc;ji.
Catos¢ wiezby dachowej nie moze zmieniac jej historycznej formy ani
przyjetych pierwotnie uktadow statycznych.

&f



Przy realizacji robot zachowac szczegolnie warunki bezpieczenstwa okreslone
w zataczone] informacji BIOZ bedacej zatacznikiem do niniejszego
opracowania.

Opracowal:

mgr inz. Wiestaw Malec
upr. nr 117/84/OL; 251/94/OL
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SPECYFIKCJA TECHNICZNA

ST.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty budowlane przy przebudowie dachu Szkoty Podstawowej nr 1 w lfawie jako

odtworzenie istniejacych zniszczonych elementéw konstrukcji dachowej

1. Czes¢ ogodlna.

1.1

1.2.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje techniczne opracowane zostaly dla zakresu rob6t budowlanych
przewidzianych do wykonania przy realizacji przebudowy dachu jako
odtworzenie istniejacych zniszczonych elementéw konstrukcji dachowej w
budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w ltawie.

Specyfikacje te zawieraja informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac przewidzianych do realizacji przebudowy.

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST.1.1. Roboty rozbiorkowe.

ST.1.2. Roboty ciesielskie.

ST.1.3. Roboty blacharskie i dekarskie.

ST.1.4. Roboty tynkarskie

W Specyfikacjach Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow, z ktérymi Wykonawca powinien sie zaznajomi¢ przed
rozpoczeciem robot.

Roboty obejmujg swym zakresem

1. Wymiana podiogi.
- zerwanie istniejacej podtogi deskowej
- oczyszczenie legardw i sprawdzenie ich stanu, w przypadku wystgpienia sladow

degradacji skontaktowac sie z projektantem

- uzupetnienie brakow polepy wetng mineralng
- utozenie nowych desek podtogowych

2.Wymiana zniszczonych desek poszycia dachu w jego fragmentach
- demontaz starej dachdwki i jej oczyszczenie

- demontaz zniszczonych desek poszycia i fragmentu tat

- oczyszczenie krokwi i ich impregnacja srodkiem p.korozji biologicznej

(grzyby i owady)

- podbicie nowych desek poszycia deskg impregnowang cisnieniowo gr. 25 mm

taczong na zaktad

- wykonanie nowego otacenia pod dachowki
- oczyszczenie i naprawa obrobek blacharskich w koszach (przyja¢ 10% pow.

wymiany poszycia jako nowe obrobki blacharskie koszy)

- utozenie dachowki z rozbiorki z uzupetnieniem 30% dachowek jak materiat,



1.3.

ktéry nie nadaje sie do ponownego utozenia (uzy¢ identyczng dachowke
holenderke — moga by¢ z innych rozbidrek)

3.Wymiana elementéw wiezby na nowe przekroje wg. zestawienia jak w
projekcie

- wsparcie tymczasowe konstrukcji wiezby w obszarach dokonywanych wymian
dla odcigzenia konstrukcji i przeniesienie obcigzen z dachu na legary stropowe

- demontaz elementow zdegradowanych

- oczyszczenie powierzchni elementow przylegajacych do wymienianych
fragmentow

- impregnacja powierzchniowa przeciw korozji biologicznej w odstonigtych
elementach

- wymiana elementow wiezby z zastosowaniem identycznych przekrojow ( jak w
zestawieniu) z uzyciem drewna impregnowanego cisnieniowo klasy C24

- wymiany dtugosci elementéw scisle wg. domiardw istniejacej konstrukgji
(sprawdzi¢ wymiary z ,natury”, gdyz wymiary poszczegdlnych fragmentow
wiezby moga sie rézni¢ i nie by¢ identyczne z uwagi na poprzednie
niedoktadnos$ci montazu oraz dokonane ugigcia i przemieszczenia)

- stupy i podwaliny nalezy wymienia¢ po dokonaniu rozbiorki desek podtogi
w tych miejscach

- potaczenia elementow wymienionych nalezy wykonac skrecane na sruby M16

4.Impregnacja poszycia dachowego i catej wiezby
- ustawienie rusztowan wewnatrz poddasza
- oczyszczenie desek poszycia i elementow wiezby
- impregnacja natryskowa srodkami
a) przeciw grzybom w drewnie
b) przeciw owadom w drewnie
c¢) uodparniajaca drewno do trudno zapalnosci

5.Naprawa scianek murowanych kolankowych poddasza

- oczyszczenie istniejgcych odpadajacych tynkéw wewnetrznych

- reperacja zaprawg cementowo-wapienng pekniec, rys i ubytkow w tych
Sciankach

- impregnacja tych $cianek srodkiem p. grzybicznym dla scian murowanych

6.Naprawa ubytkow przy okienkach dachowych

- sprawdzenie i oczyszczenie obramowania okienek

- uzupetnienie ewentualnych ubytkéw ulegtych korozji zaréwno elementéw z
drewna jak tez obrébek blacharskich

7.Naprawa i uszczelnienie obrébek blacharskich przy kominach oraz
wywiewkach kanalizacyjnych

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.



1.4.

1.41.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$c¢ z dokumentacjg stanowiacg podstawe ich wykonania, czyli
ekspertyzami technicznymi i dokumentacjg kosztorysowa, a takze Polskimi
Normami i obowigzujgcymi wymogami.

Zakres robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ catosc robocizny, materiatéw, sprzetu,
narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do wykonania robot objetych
umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektowa, ST i
ewentualnymi wskazoéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje teren robot,
dokona rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu.

QOchrona i utrzymanie robét.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot
oraz mienia inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie roboét, to na
polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od wezwania pod rygorem :
wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot.

Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub
dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ploty,
znaki, itp. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznos$ci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i
urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera robot
przed ich ustawieniem.

Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Gdyby zaistnialo uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym
fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgaca. Wykonawca bedzie wspoétpracowat
W usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i nadziemnych
nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych przez Zamawiajacego




1.4.5.

1.4.6.

1.5.

1.6.

i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

Wymagania dotyczace ruchu pojazddow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub
wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposéb
zaakceptowany przez inzyniera robot.

Opieka nad robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Roboty i za wszystkie materiaty i sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w
zadowalajacym stanie, to na polecenie inzyniera rozpocznie on roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W trakcie robét remontowych Ratusz Miejski musi funkcjonowac bez przerw.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy .

Wykonawca zobowigzuje sie do wykluczenia prac personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odziez ochronng i
niezbedne wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

2. Materiaty.

2.1

2.2

Wymagania ogolne dotyczace wilasciwosci materiatow i wyrobow
budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby
i materiaty budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajace wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i w ,Szczegotowej Specyfikacji Technicznej”.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
szczegotowych informacji o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i
urzadzen przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robot.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
zostang niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Zrodta uzyskiwania materiatow.



Przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw w czasie prac remontowych,
Wykonawca przedstawi inzynierowi szczegotowe informacje dotyczace tych
materiatow, odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty potwierdzajace spetnianie
obowiazujacych wymogow.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich
uzycia) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakosc i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez inzyniera.
Lokalizacja miejsc czasowego sktadowania bedzie uzgodniona z inzynierem
nadzoru inwestorskiego. Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego
sktadowania materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Decyzje o zastosowaniu wariantowych rodzajow materiatow Wykonawca
podejmie po uprzedniej konsultacji z inzynierem nadzoru inwestorskiego,
informujac go o swym zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem
wariantowego materiatu. Wybrany i zaakceptowany przez inzyniera rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody inzyniera.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ale takiego,

ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot,
bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy
jest to wymagane przepisami.

W przypadku koniecznos$ci uzycia sprzetu wariantowego, Wykonawca
skonsultuje sie przed jego uzyciem z inzynierem nadzoru inwestorskiego.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
inzyniera.

Sprzet i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot
oraz usuniete z terenu robot.

4. Transport.

4.1. Transport poziomy.
Materiaty i elementy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami

transportu.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie
nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw oraz
urzadzen.



Podczas transportu materiaty i elementy budowlane powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot.

8.1.

Wymagania ogolne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa i za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, a takze projektem organizacji robot i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét, jakosci materiatow i
elementéw budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty te wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie badania i
pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do prowadzenia dokumentacji robot i
udostepniania jej przedstawicielom uprawnionych organow.
Dokumentacja robot, zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy ,Prawo budowlane’,
obejmuje:

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- ksiazke obmiaréw robat,

- certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp.

dotyczace zastosowanych materiatéw i elementow budowlanych,
- protokoty koniecznosci robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty,

- itp.

7. Przedmiar i obmiar robot.

7t

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych
w naturze.

Ogolne zasady Obmiaru Robét.

1. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w jednostkach okreslonych w
wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

3. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiardw.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub ST nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
roboét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji inzyniera.

5. Obmiar wykonywanych roboét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajaca z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
inzyniera.

6. Wykonany obmiar zawierac bedzie:



podstawe wyceny i opis robot,

ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu inwestorskiego),
date obmiaru,

miejsce obmiaru,

ilos¢ robot wykonanych od poczatku prac,

dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. Odbior robot.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z
projektem i obowigzujacymi normami oraz sprawdzeniu jakoéci ich wykonania.
Podstawe odbioru stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na
budowe,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapow roboét zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty przeprowadzone,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonane przed
odbiorem budynku.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji
inwestycji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje inzynier nadzoru
inwestorskiego.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza inzynierowi Wykonawca.
Odbidér przeprowadzony bedzie niezwtocznie.

8.2. Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru tego dokonuje inzynier nadzoru inwestorskiego.
Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza inzynierowi Wykonawca.

8.3. Odbior koncowy.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce, ktory powiadomi niezwtocznie o tym fakcie
Inzyniera.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, pomiaréw i oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg techniczna.

8.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.



9. Podstawa platnosci.
Podstawe i system ptatnos$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.Dokumenty odniesienia.
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz
obowigzujace przepisy i wymagania.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i
nalezy je czytac tacznie z pozostatg dokumentacija techniczna.
Wykonawca zobowigzany jest w petni zapoznac sig z ich zawartosciqg i
wymaganiami.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;.

Opracowat:

mgr. inz. Wiestaw Malec
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SPECYFIKCJA TECHNICZNA

ST.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE,

Roboty budowlane przy przebudowie dachu Szkoty Podstawowej nr 1 w ltawie jako
odtworzenie istniejgcych zniszczonych elementdéw konstrukcji dachowe;j

1. Czesé ogdlna.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbidérka i demontazem elementow w
budynku szkoty w ltawie.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- rozbiorka podtogi z desek

rozbiorka deskowania pokrycia dachowego

demontaz zdegradowanych elementoéw drewnianych

rozebranie pokrycia z dachdéwki ceramicznej do ponownego uzycia

- wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu oraz drewna z
rozbieranych elementow i konstrukgciji.

2. Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz, deski, drewno, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy),
tworzywa sztuczne.

3. Sprzet
Mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki

reczne, rusztowania systemowe, pomosty, drabiny.

4. Transport
Samochod wywrotka — brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu.

Odwiezienie drewna, ztomu i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie
nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w poditozu posadzek.

5. Wykonanie robét
Prace rozbiorkowe wykonywacé recznie.

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu




7. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien -
szt. Objetosc (m?’) — Wywozonego gruzu.

8. Odbidr robét

Inspektor na podstawie :
- dokumentacji technicznej,
- protokotéw wykonanych robot,
- ogledzin w naturze.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami.

Opracowat:

mgr. inz. Wiestaw Malec



SPECYFIKCJA TECHNICZNA

ST.1.2. ROBOTY CIESIELSKIE.,

Roboty budowlane przy przebudowie dachu Szkoty Podstawowej nr 1 w lfawie jako
odtworzenie istniejgcych zniszczonych elementédw konstrukcji dachowej

1. Czes¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ciesielskich i zabezpieczenia konstrukcji drewnianych w zakresie zadania
obejmujgcego roboty remontowe w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w
ltawie.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizaciji i
odbiorze robot.

1.2. Zakres
Roboty ciesielskie obejmuja:

1. Wymiana podtogi.

- oczyszczenie legarow i sprawdzenie ich stanu, w przypadku wystgpienia $ladéw
degradaciji skontaktowac sie z projektantem

- uzupetnienie brakoéw polepy wetng mineralng

- utozenie nowych desek podiogowych

2.Wymiana zniszczonych desek poszycia dachu w jego fragmentach

- oczyszczenie krokwi i ich impregnacja srodkiem p.korozji biologicznej
(grzyby i owady)

- podbicie nowych desek poszycia deskg impregnowana cisnieniowo gr. 25 mm
taczong na zaktad

- wykonanie nowego otacenia pod dachowki

3.Wymiana elementéw wiezby na nowe przekroje wg. zestawienia jak w
projekcie

- wsparcie tymczasowe konstrukcji wiezby w obszarach dokonywanych wymian
dla odcigzenia konstrukc;ji i przeniesienie obcigzen z dachu na legary stropowe

- oczyszczenie powierzchni elementéw przylegajacych do wymienianych
fragmentow

- impregnacja powierzchniowa przeciw korozji biologicznej w odstonietych
elementach

- wymiana elementéw wiezby z zastosowaniem identycznych przekrojow ( jak w
zestawieniu) z uzyciem drewna impregnowanego cisnieniowo klasy C24

- wymiany dtugosci elementéw scisle wg. domiardw istniejacej konstrukcji



(sprawdzi¢ wymiary z ,natury”, gdyz wymiary poszczegolnych fragmentéw
wiezby moga sie réznic¢ i nie by¢ identyczne z uwagi na poprzednie
niedoktadnosci montazu oraz dokonane ugiecia i przemieszczenia)

- stupy i podwaliny nalezy wymienia¢ po dokonaniu rozbiorki desek podtogi
w tych miejscach

- potaczenia elementow wymienionych nalezy wykona¢ skrecane na $ruby M16

4.Impregnacja poszycia dachowego i calej wiezby
- ustawienie rusztowan wewnatrz poddasza
- oczyszczenie desek poszycia i elementdw wiezby
- impregnacja natryskowa srodkami
a) przeciw grzybom w drewnie
b) przeciw owadom w drewnie
c) uodparniajgca drewno do trudno zapalnosci

5. Naprawa ubytkéw przy okienkach dachowych
- sprawdzenie i oczyszczenie obramowania okienek

2. Materialy

Preparat do impregnacji grzybobdjczej drewna, preparat do impregnacji
przeciw owadom drewnie, preparat uodparniajgcy drewno do stopnia
trudno zapalnosci. Drewno klasy C 24.

Folie do uszczelnienia, sruby, gwozdzie.

3. Sprzet
Pita elektryczna, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty,

pedzle, wciggnik, wiadra.

4. Transport
Dostawa - samochodem dostawczym , roztadunek reczny, transport reczny

lub za pomoca recznej wciagarki.

5. Wykonanie robét

Szczegobtowy zakres robot przedstawiono w pkt. 1.2. tego opracowania.
Roboty obejmujg : obrobke elementéw konstrukcji drewnianej dachu,
montaz konstrukcji wsporczej pod kominy, prace zabezpieczajace —
impregnacja drewna $rodkami grzybobojczymi po uprzednim oczyszczeniu
istniejgcych elementdéw wiezby dachowe; .

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidiowosci zabezpieczen
impregnacyjnych, kontroli jako$ci zastosowanych materiatow i preparatow.
Badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji wsporczej pod




kominy, prawidtowo$ci oparcia konstrukcji i rozstawu elementéw
sktadowych, badania prawidtowos$ci wykonania ztgczy miedzy
poszczegolnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych.

7. Jednostka obmiaru
(m) dtugosci krawedziakow, (m 2) powierzchnie do oczyszczenia i
impregnacji, oraz zdjecia kory.

8. Odbidr
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe i system ptatnosci okre$la¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Opracowat:

mgr. inz. Wiestaw Malec



SPECYFIKCJA TECHNICZNA

ST.1.3. ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE.

Roboty budowlane przy przebudowie dachu Szkoly Podstawowej nr 1 w ltawie jako
odtworzenie istniejgcych zniszczonych elementéw konstrukcji dachowej

1. Czes¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
blacharskich oraz dekarskich w zakresie prac remontowych polegajacych
na ,Przebudowie dachu szkoty podstawowej nr 1 w ltawie jako
odtworzenie istniejgcych zniszczonych elementéw konstrukcji dachowej.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizaciji i
odbiorze robét.

1.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
Dach:
- oczyszczenie i naprawa obrébek blacharskich w koszach (przyja¢ 10% pow.
wymiany poszycia jako nowe obrébki blacharskie koszy)
- demontaz starej dachowki i jej oczyszczenie
- utozenie dachowki z rozbioérki z uzupetnieniem 30% dachoéwek jak materiat,
ktory nie nadaje sie do ponownego ufozenia (uzy¢ identyczng dachéwke
holenderke — moga by¢ z innych rozbidrek)
- uzupetnienie ewentualnych ubytkéw obrobkg blacharskg
- naprawa i uszczelnienie obrobek blacharskich przy kominach oraz wywiewkach
kan.

2. Materiaty
Blacha ocynkowana grubosci 0.6mm i 0.5mm, dachéwki ceramiczne —

holenderka , kolki, preparat do izolacji obrébki blacharskiej — kwas
krzemowy ISOLIT.

3. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do

blachy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

4. Transport
Samochodowy i reczny.



5. Wykonanie robot

Szczegotowy zakres robdt przedstawiono w pkt.1.2. niniejszego
opracowania.

Nalezy przygotowac potfacie dachowe po zdjeciu starej dachowki do
potozenia nowej dachowki holenderki . Kosze i okapy nalezy obrobic
zapewniajac szczelnosc przez zastosowanie na taczeniach kitu
dekarskiego. Przy uzupetnianiu taw kominiarskich takze pamietac o
zachowaniu szczelnosci jak rowniez przy wycinaniu otworéw dla nowych
kominow.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania
elementow, poziomdw i piondw, estetyki wykonania, zachowania szczelin
wentylacyjnych, prawidtowos$ci spadkow rynien.

7. Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiegj, ilo§¢ zamontowanych
elementow systemowych.

8. Odbiédr
Dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej,
zapisow w ksigzce obmiardw i kontroli z dokumentacjg techniczng

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;
ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Witasnosci materiatowe blachy cynkowo-tytanowej

Opracowat:

magr. inz. Wiestaw Malec



SPECYFIKCJA TECHNICZNA

ST.1.4. ROBOTY TYNKARSKIE

Roboty budowlane przy przebudowie dachu Szkoty Podstawowej nr 1 w lfawie jako
odtworzenie istniejgcych zniszczonych elementéw konstrukcji dachowej

1. Czes$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru
robot tynkarskich wewnetrznych budynku szkoty.
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres
Roboty tynkarskie obejmuja:
- oczyszczenie istniejgcych odpadajgcych tynkow wewnetrznych
- reperacja zaprawg cementowo-wapienng pekniec, rys i ubytkdw w tych
sciankach
- impregnacja tych scianek srodkiem p. grzybicznym dla $cian murowanych

2. Materiaty

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na miejscu
robot, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.

3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do

tynkow i farb, szpachle, pojemniki i wiadra, pedzle.

4. Transport
Samochod dostawczy, w obrebie robot — reczny.

5. Wykonanie robét

Szczegotowy zakres roboét opisano w pkt. 1.2. niniejszego opracowania.
Przygotowanie podtoza po robotach remontowych.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych systemu ceresit.

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych $ciany.

6. Kontrola jakosci robot




Sprawdzenie zgodnosci wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow
jakosci materiatow, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i podkiadu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych
i pomiarow.

7. Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na
elewac;ji

8. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
PN-65 /B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta

Opracowat:

mgr. inz. Wiestaw Malec



