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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany
rozbiorki warsztatéow terapii zajeciowej w ltawie przy ul. 1-go Maja na dziatce nr 8/1 i 8/2 obr. 9 wykonany
dla potrzeb inwestora :

Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



LOKALIZACJA BUDYNKU NA RYSUNKU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTA ILAWY (teren B-MWU19 - zabudowa mieszkaniowa wielorodz. z ustugami nieuciazliwymi)

Budynek warsztatéw terapii zajeciowej ul. 1-go Maja 5A w ltawie




OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI nr 8/1 obr. 9
potozonej w ltawie przy ul. 1 — go Maja

1. Przedmiot inwestycji :

Rozbiorka budynku warsztatow terapii zajeciowej oraz przylegajacego do niego budynku
gospodarczego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki :

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem warsztatow terapii
zajeciowej i przylegajacym do niego budynkiem gospodarczym.

Uksztattowanie terenu dziatki ptaskie. Dziatka w catosci ogrodzona. Ogrodzenie z ramek z
katownika z wypetnieniem siatkg stalowg na cokole betonowym.

Wokét budynku opaska z kostki betonowej brukowej szer. 50cm w obrzezu betonowym. Wokot
budynku chodnik szerokosci ok. 1,50m z ptytek chodnikowych 35x35cm. Duzg cze$¢ dziatki stanowi
plac z ptytek chodnikowych 35x35cm i 50x50cm. Przed gtownym wejSciem do budynku nawierzchnia z
kostki betonowej brukowej. Na dziatce znajduje sie duza ilo$¢ drzew, duzych krzewow oraz trawniki.

3. Dane szczegotowe, ustalenia planu miejscowego :
Dziatka na ktorej zlokalizowano zabudowe ma powierzchnie 2761mz2. Wedtug ustalern miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta ltawy teren dziatki przeznaczony jest pod zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng z ustugami nieucigzliwymi (w cze$ci graficznej oznaczenie B-MWU19).

4. Stan projektowany :
Istniejagcq na dziatce zabudowe przeznacza sie w catosci do rozbidrki wraz z terenami

utwardzonymi. Uksztattowanie terenu po wykonaniu rozbiorki budynkéw pozostanie bez zmian w
stosunku do istniejacego. Materiaty z rozbidrki zostang wywiezione i poddane utylizacji.

Projektant



Ooszar oddziotywonia obiektu zamyka sie
w granicach dziatki nr 8/1 1 8/2
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Lokalizacja budynku przeznaczonego do
rozbiorki na dziatce nr 8/1 obr. 9 w Itawie
przy ul. 1-go Maja 5A skala 1: 500

Legenda :

1. Istn. budynek warsztatow terapii
zajeciowej do rozbidrki

2. Nawierzchnie z ptytek chodnikowych i
kostki betonowej do rozbidrki

lokalizacja zasuwy w miejscu wskazanym
przez Itawskie Wodociagi Sp. z o.o0.
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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU



OPIS TECHNICZNY
budynku przewidzianego do rozbiérki - inwentaryzacja

| DANE OGOLNE

1. Przeznaczenie budynku

Istniejacy budynek warsztatéw terapii zajeciowej, wczesniej petnit funkcje przedszkola. Przed-
miotowy budynek wybudowano w latach 70 — tych XX wieku. Wedtug ustalen miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta ltawy budynek potozony jest na terenie zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej z ustugami nieucigzliwymi (B-MWU19).

Do budynku od strony pdtnocnej przylega jednokondygnacyjna parterowa czesS¢ garazowa wy-
konana w technologii tradycyjnej jako murowana ze stropodachem prawdopodobnie Zelbetowym.

Czes¢ ta zostata wybudowana w czasie pdzniejszym.

2. Podstawowe dane techniczne budynku
a) warsztatow terapii zajeciowe;

* kubatura mé - 3085,00
e pow.zabudowy m2 - 911,46
e pow.uzytkowa m? - 837,95

* pow. catkowita m2 - 911,46

* ilos¢ kondygnacii - 1
b) garaz

» Kkubatura md - 92,00

e pow.zabudowy m2 - 26,18
* pow. uzytkowa m2 - 20,52
* pow. catkowita m2 - 26,18
* ilos¢ kondygnacii - 1

widok budynku od strony potudniowo — wschodnie;



czes$¢ garazowa — widok od strony wschodniej



3. Opis technologii wznoszenia budynku oraz rozwigzania materiatowo - konstrukcyjne

Budynek przedszkola wybudowano jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, dwusegmen-
towy potaczony tacznikiem. Wysoko$¢ pomieszczen w $wietle wynosi 2,45m. Fundamenty budynku
wykonano jako tradycyjne betonowe fawy fundamentowe. Budynek wykonano w konstrukcji drewnia-
nej z wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych o wymiarach :

» $ciany poprzeczne 2,49m x 11,78m
» $ciany podtuzne 2,49m x 11,60m
» dzwigary stropodachu 2,32m x 12,00m

Budynek wyposazony zostat w instalacje wewnetrzng wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,
telekomunikacyjng, odgromowg i centralnego ogrzewania oraz wentylacje grawitacyjna. Przytacze
cieplne wykonano do miejskiej sieci cieptowniczej. Uktad funkcjonalno — uzytkowy budynku przedsta-
wia inwentaryzacja architektoniczna stanowigca integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Poszczegdlne elementy budynku WTZ wykonano jak nizej :

1. fundamenty - tradycyjne tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe

2. sciany fundamentowe — betonowe

3. $ciany zewnetrzne i wewnetrzne o konstrukcji drewnianej szkieletowej

4. S$ciany zewnetrzne posiadajg od wewnatrz oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych, pa-
roizolacje z folii polietylenowej, izolacje z wetny mineralnej skalnej grub. 10cm i od
strony zewnetrznej oktadzine z ptyt azbestowo-cementowych

5. $ciany wewnetrzne podobnie jak Sciany zewnetrzne ale z obustronng okfadzing z ptyt

gipsowo-kartonowych, w czesci z oktadzing z ptyt widrowych

6. stropodach budynku z pokryciem papq asfaltowg prawdopodobnie podwdjnie na pty-
cie widrowej. Izolacja cieplna stropodachu z wetny mineralnej skalnej grubosci min.
10cm. Od strony wewnetrznej paroizolacja z folii polietylenowej i podsufitka z ptyt gip-
sowo-kartonowych

7. stolarka okienna — okna jednoramowe PCV jednodzielne, kilka okien o konstrukcii
drewnianej, jedna szt. drzwi z PCV

8. stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi gtéwne i wyjSciowe boczne aluminiowe, drzwi
pozostate o konstrukcji drewnianej ramowe;j

9. stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptytowe, w cze$ci drewniane o konstrukcii ra-
mowej. Drzwi do przedsionkdw aluminiowe dwuskrzydtowe

10. podtogi — wyktadziny PCV, tarkett, ptytki ceramiczne typu gres, terakota, panele pod-
togowe, wyktadziny dywanowe

11. wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych — ptytki ceramiczne glazurowane

12. obrdbki blacharskie, okapniki, rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej,
w czes$ci z blachy powlekane;



13.

14.
15.
16.
17.

18.

elementy wykonczenia elewacji — ptyty azbestowo — cementowe grub. 6mm, pas mie-
dzyokienny oktadzina z desek w uktadzie pionowym, pas nadokienny oktadzina z de-
sek w uktadzie poziomym

podjazdy dla niepetnosprawnych oraz schody zewnetrzne betonowe

bariery stalowe z rur okragtych stanowigcych zabezpieczenie podjazdow

przy wejéciu gtownym pergola o konstrukcji drewnianej z dachem przekrytym blachg
trapezowg

wejscia do budynku w miejscach podjazdéw zadaszone o konstrukcji lekkiej stalowej
z pokryciem blachg trapezowg

wokot budynku opaska z kostki betonowej szeroko$ci 50cm w obrzezu betonowym

UWAGA : podczas wizji lokalnej na budynku stwierdzono wystepowanie kilku $cianek murowanych. Nie
wyklucza sie wystepowania wigkszej ilosci takich Scianek w budynku.

Poszczegdlne elementy budynku garazu wykonano jak nizej :

© N o gk D=

fundamenty — tradycyjne tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe
Sciany fundamentowe — betonowe

$ciany zewnetrzne murowane

stropodach zelbetowy z pokryciem papg asfaltowq

wrota zewnetrzne stalowe

obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

posadzka betonowa

tynki cementowo - wapienne

Opracowat :
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Rys. I1
Rys. 2
Rys. I3
Rys. 14

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rzut przyziemia - inwentaryzacja
Przekroj pionowy - inwentaryzacja
Elewacja ptn - zach i ptd - zach — inwentaryzacja

Elewacja ptd - wsch i ptn - wsch — inwentaryzacja

1:100



1 4291 |

} 1204 } 1498 } 1204 b 385 }
14, 296 101, 2716 12}, 411 104, 161 114 14, 280 10, 131 110 151 124 204 10}, 368 141128, 329 28,
11 i 1 i 1 1 i i 11 i T 1
[foli=]
%LW
151 105
WIATROLAP
151 105 pos.] PCV 3 .
I I schody beton. | m2 | 1,34 = schody beton. m
schody beton. schody beton. —+ 7 =
o e g
/4 8L 14 4 GARAZ s 3 8
@‘ \@ @ @‘ = s @\ @ pos.| beton g ¢
= opaska kostka bet. 3|18 BB I3 BB = ﬂm = = opaska kostkabet. T | 3|3 2 m2 | 2052
T , R , 7 + T T [ , 2] , =i e
Sl KORYTARZ POM. 5 <[elz 17 wwhs. ”Awmmo _ win
0. Z 5| < : —
50 @ p . wmv\ KONSERWATOR | |ImyAGAZYN % SZATNIA - 3|5~ ol = %,Tft ri o [GRE. REFAE.
WYMIENNIK. me| & A pos.| gres ||| 50 & pos.| gres N 2lgly N - 200 &) |pos.] tarkett
pos.| PCV pos. | PCV m2 | 362 m2 | 6,10 90 m2 | 8,02 o
. 2| 621 m2 | 924 200 &
g MAGAZYN m2| 6, . s - 1 T
£ pos. [wykt. dyw. I8 [ wim aF chodnik kostka e:m I "01 mim T T
5 z T e % o 2 betonowa m 1m - / 05 el
2 200 T g 200 e @ 3
@ _ R ~
g SZATNIA g
POM. GOSP. POM. GOSP. | |pos. Wyl dyw. g - S LAZIENKA 116 4 °
pos.|_gres pos.| gres | |m2| 11,80 . =1 _ NATRYSK pos.|_gres 140 4
m2 | 148 6 e teren zielony 14 195 ‘TK teren zielony 116 |1l [pos.] gres m2 | 4,90 o
10 144 410 111 eE M | m2]| 637 o
e = =] 116 (o
T mog == B - B SR . | —— —— 5 IT4ag st
8|=| 60~ | LAZIENKA o " W W 9.2 9 SALA L] 8
S5t 200 = ek = =
© g [ |S|717 ] 20 Ypos] Pev ] % & =t | & 2 REHABILIT. 16/ OPIS ELEMENTOW BUDYNKU WARSZTATOW TERAPII ZAJECIOWEJ
§ .e so || | |8l m2| 599 20 - A o g KADRY pos.| tarkett a0 P
; S . 67,04 . .
= W 318 | , N pos Mwm m2 1. Fundamenty - tradycyjne tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe
2L e 2 PRACOWNIA W W m2 2 " 150 " 56 ] 150 150 | 2. Sciany fundamentowe - betonowe
T n © A . " . . . .
N 2g ¢ pos.| gres 50 @ 3 o 8 e 50 3 3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne o konstrukcji drewnianej szkieletowej z
< m2 | 2944 .W m slup drewn | , mum m - okladzing z ptyt azbestowo - cementowych grub. 6mm od strony zewnetrznej,
=k ; o : W W o =l od wewnarz okfadzina z ptyt gipsowo - kartonowych
e g 0 5 1 e | , e | GAB. PSYCH. m =2 4. Sciany wewngtrzne z obustronng okfadzing z ptyt gipsowo - kartonowych, w
- LAZIENKA 200 o miim 1 J < pos.| wykt. dyw. 90z a czescei z oktadzing z ptyt wibrowych
- 85 pos. ] gres pos.| panele | | m2| 911 20012/8 )¢ 105 5. Podczas wizji na budynku stwierdzono wystepowanie kilku $cianek
?‘ m2 345,96 m2| 636 Scianka murowana ) 07 el el , , - e 200 murowanych. Nie wyklucza sie wigkszej iloci écianek o takiej konstrukgji.
= A T | [WIATROLAP| - -+ | == Wystepuje réwniez Scianka o konstrukcii lekkiej systemowej stalowej z
2 340 10]\ 88 144 562 8 pos.| tarket 88 8 4 ol 7 oktadzing z plyt gipsowo - kartonowych
. 111 - m2 | 383 e - " 8 6. Stropodach budynku z pokryciem papa asfaltowa na plycie widrowej
@ 140l GAB. LEK. HOLL 6 @ @ Q @ K ER @ 6 Iz 7. Stolarka okienna - okna jednoramowe PCV jednodzielne, kilka okien o
% pos] PCV pos.| gres | & % | i eﬂ 2 s konstrukcji drewnianej
N m2| 1013 m2 | 18,79 2= el= opaska kostka bet. 2= = 2= H B Sk 8. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi gtéwne i wyj$ciowe boczne
150 L 150 7 \z —0— = sls Mﬁ , Slg o £ m_:a._z_ﬂ%_\%s_ pozostate o konstrukcji drewnianej ramowej, jedna szt.
1 1 AN = g —j —7 2 rzwi z
w $cianka murowana ~ o o~ . } . L, . .
— . J wim ’ | wim - . %m P e = mim — i %Wo_r wim g = 9. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi plytowe, w czesci drewniane o
T HOLL = r_._ g konstrukcji ramowej, drzwi do przedsionkéw aluminiowe dwuskrzydtowe
% i o @ [pos] tarket o o 582 12 160 10}, 90 M2 10.Podlogi - wykladziny PCV, tarkett, plytki ceramiczne typu gres, terakota,
200 = 1 NG m2 | 51,68 o I o 200 / o panele podtogowe, wyktadziny dywanowe
& 3 HOLL | & g 11.Wykoriczenie éci i iach mokrych - plytki cerami
05 : S HOLL g g 3 sl aret| : 105 3 Wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych - plytki ceramiczne
20 @ JADALNIA i pos.| tarkett 200 e 20 m2 | 2564 1 e 200 glazurowane . . .
_ pos.| tarkett L m2 | 339 | — > B - o 85 | PRACOWNIA _ 12.0brdbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
2 : m2 | 18,58 : al : 2 o = 2\ 2 Scianka systemows - plyly g-k na stelazu stal & n 50 pos.| tarkett 1 Q malowanej, w czgsci z blachy powlekanej
o~ - - - 1
B 5 412 10 160 |12 582 BE BE ol ez ez ! 85 m2 ] 18,58 85 o 13.Elementy wykonczenia elewacji - plyty azbestowo - cementowe grub.
o @ o VAGAZYN e % mw @\1 N 1 — P - 9 5 - W W 50 ] @a = 6mm, pas miedzyokienny okladzina z desek w ukladzie pionowym, pas
3 - D05 gres TR MAGAZYN @ @ 3 WIATROLAP @w 8 @ GABINET i _<_>o>ﬂ N o g MAGAZYN nadokienny okladzina z desek w ukladzie poziomym
? T 18 I pos. ﬁw:om,o_m 85 pos. tarkett e N a5 ||| 1RO w_ﬁ_mz vow. WMM 20 I 85 pos.| gres istn, 8 14.Podjazdy dla niepetnosprawnych oraz schody zewnetrzne betonowe
~ 50 | m2| 2 o~ 50 g ~ m2| 383 g[8 o e s [||LM2L " | (mel & | 0 m2| 203 b o o 15.Bariery stalowe z rur okraglych stanowiacych zabezpieczenie podjazdéw
- g mim —T— = = = 1 1 4 = &m = %W ! + 3 16.Przy wejsciu gtéwnym pergola o konstrukcji drewnianej z dachem
=z 184 10)] S| 201 mﬁfﬂ 17712 177 T10,,70 201 10 184 184 7o 67177 12 177 W@ﬁ: 201 10 184 przekrytym blachg trapezowa,
S 200 17.Wejscia do budynku w miejscach podjazdéw zadaszone o konstrukcji
= LAZIENKA o ; !
g LAZIENKA FMN_NJM, 5 L j o Sos] gres . LAZIENKA | | 8 lekkie] stalowe] z pokryciem blacha trapezowa .
N o vow. mm“ w olelllole w2 | 542 2 | 547 223|238 ﬂ - vow. mww , 18.Wokot budynku opaska z kostki betonowej szerokosci 50cm w obrzezu
Ll | m: \ 200 |= =2 . : >~ -| 200 < m : 8
_ g ? zs52|lz 5] 6375 14]) 195 |14 637.5 2772 a - betonowym
g , i) Zaallzs Emtolm o 4 ; S o 2iglz|| 2  slg E=
e@‘ 0 J=I8[E|[|*I8]E[T 10 = é . = e 85 : _n UMYWALNIA 6
50 UMYWALNIA 200 UMYWALNJA 50 teren zielony . 50 UMYWALNIA 200 pos.| gres 50
o <~ < o < - teren zielony &om\ - | .
pos.| gres | X 3| |pos.| gres T =] 2| 593 =
85 & T" N 85 & S 85 m2 mel o 85 S
& o melBE 70 m AR | @ 50 280 | 3
N s 20 1off 56 o s Jo N 20 / o
o o g
A1 T pom. gosp. pom. gosp. t pom. gosp. pom. gosp. ®
pos.| gres pos. | panele pos.| gres pos.| PCV M
105 @ m2| 326 m2| 3,08 e 105 105 m2| 331 m2| 331 e 05
200 200 200 200
[-] [ -] o © [-] o
2 | 116 8 ® < 8 116 e
140 140 e
5 5
L 150 T , 150 150 &
; 5 Q E
g g
2 s e lac uwardzony o . s OPIS ELEMENTOW BUDYNKU GARAZU
= % plytki chodnikowe = ? SRACOWNIA é ' Fund v - tadvevine awy fund \
3 i 3 3 i RACONN PRACOWNIA 3 - Fundamenty - tradycyjne fawy fundamentowe
= PRACOWNIA PRACOWNIA = = pos.| 9 = betonowe i zelbetowe
116 116 m2 | 66,58 pos.| PCV 116 »
pos. | panele pos. | panele i @ ? _ 5 T 6658 i @ 2. Sciany fundamentowe - betonowe
\_ m2 | 66,58 m2 | 66,58 0 7 \_ 0 i ° / 3. Sciany zewnetrzne murowane
T 4. stropodach zelbetowy z pokryciem papa asfaltowq,
(o]
A 3 116 g A A e 116 || Emmxww,oo: 6 A 5. wrota zewnetrzne stalowe
140 8 8 140 T 140 6. obrabki blacharskie z blachy staalowej ocynkowanej
- . 7. posadzka betonowa
e e 105 105 e e 105 8. tynki cementowo - wapienne
200 200 200
150 |
g 50 145 g 50 ™. 8
=
- <4 —O0——0— — 00— i i o — 00— — 00— - T -
= 22 2|8 2|  opaskakostkabet. 2|2 eg e 3 s e e ©|g  opaskakostkabet €2 el ez 3 T

OBUDOWA Z BLACHY TRAPEZOWEJ

1y 582 12, 562 14
11 1

| 1204

582 12, 582 14,
11 i

1204

1498

Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100
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A. Dach

Pokrycie dachu - papa asfaltowa

Ptyta wiérowa lub deski

Ocieplenie z welny mineralnej

Dzwigar drewniany deskowy

Folia polietylenowa

Podsufitka z plyt gipsowo - kartonowych

(2 o

B. Posadzka

1. Gres, panele, wykt. dywanowa, PCV wg

S i el

Posadzka betonowa
Izolacja styropian

Folia polietylenowa

Papa asfaltowa izolacyjna
Podkiad betonowy
Podsypka piaskowa

1.

i

C. Sciana zewnetrzna

Okfadzina z desek na ruszcie drewn. migdzy
oknami

Piyty azbestowo - cementowe grub. 6mm ptaskie
Wiatroizolacja

Konstrukcja drewniana szkieletowa Sciany z
wypetnieniem izolacjg z weiny mineralnej grub. ok.
10cm

Folia polietylenowa

Okfadzina z plyt gipsowo - kartonowych od
wewnatrz

SERRINRRNNA

NN
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D. Sciana wewnetrzna

Oktadzina z ptyt gipsowo - kartonowych

Folia polietylenowa

Konstrukcja drewniana szkieletowa $ciany z
wypetnieniem izolacjq z wetny mineralnej grub. ok.
10cm

Folia polietylenowa

Oktadzina z ptyt gipsowo - kartonowych

Przekroj pionowy - inwentaryzacja 1:75
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Elewacja potnocno - zachodnia - inwentaryzacja 1:100

Elewacja potudniowo - zachodnia - inwentaryzacja 1: 100

Kolorystyka i wykoriczeniowe materiaty elewacyjne budynku :

1. Cokoly - tynk cementowo - wapienny

2. Sciany - oktadzina z ptyt azbestowo - cementowych
malowanych w kolorze piaskowym, miedzy oknami wypetnienia
z desek na ruszcie drewnianym

3. Stolarka - okienna PCV w kolorze biatym, drzwiowa aluminiowa
w kolorze brazowym, cze$¢ drzwi drewnianych w kolorze
brazowym

4. Pokrycie dachu - papa asfaltowa

5. Obrobki blacharskie, okapniki - blacha stalowa ocynkowana,,
blacha powlekana

6.  Zadaszenia nad wejsciami daszki ptaskie kryte blachg
ocynkowang trapezowa,

7. Okladziny z desek - pas nadokienny - deski w kolorze
brazowym , wypetnienia miedzy oknami z desek w uktadzie
pionowym w kolorze jasny braz

8. Bariery stalowe podjazdéw malowane w kolorze zielonym

9. Sciany garazu - tynk cementowo - wapienny

Elewacje - inwentaryzacja 1:75
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Elewacja potudniowo - wschodnia - inwentaryzacja 1: 100 Kolorystyka  wykoriczeniowe mateialy elewacyine budynku

1. Cokoly - tynk cementowo - wapienny
2. Sciany - oktadzina z ptyt azbestowo - cementowych
malowanych w kolorze piaskowym, miedzy oknami wypetnienia
z desek na ruszcie drewnianym
3. Stolarka - okienna PCV w kolorze biatym, drzwiowa aluminiowa
w kolorze brazowym, cze$¢ drzwi drewnianych w kolorze
brazowym
4. Pokrycie dachu - papa asfaltowa
5. Obrobki blacharskie, okapniki - blacha stalowa ocynkowana,,
blacha powlekana
T , T S 6.  Zadaszenia nad wejsciami daszki ptaskie kryte blachg
R R REN R : ocynkowang trapezowg
7. Okladziny z desek - pas nadokienny - deski w kolorze
brazowym , wypetienia miedzy oknami z desek w uktadzie
pionowym w kolorze jasny braz
8.  Bariery stalowe podjazdéw malowane w kolorze zielonym

9. Sciany garazu - tynk cementowo - wapienny
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Elewacje - inwentaryzacja 1:75

INWESTOR: TEMAT RYS.:

Gmina Miejska tawa, ELEWACJE - INWENTARYZACJA
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 tawa

Elewacja potnocno - wschodnia - inwentaryzacja 1: 100
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OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Ocene stanu technicznego budynku dokonano po szczegétowych ogledzinach budynku. Pod-
czas ogledzin zwrécono uwage na stan elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku.
Przedmiotowy budynek (fot. 1) od dtuzszego czasu nie jest uzytkowany. Podczas wizji lokalnej
stwierdzono duzy stopier dewastacji obiektu na skutek dziatania oséb trzecich.

Podczas ogledzin budynku zaobserwowano co nastepuje :

1. Fundamenty budynku - tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe oraz $ciany fundamentowe
w dobrym stanie technicznym

2. Konstrukcja budynku — stropodach i $ciany o konstrukcji drewnianej szkieletowej w dobrym sta-
nie technicznym. Nie stwierdza si¢ deformacji i ugie¢ elementéw

3. Wykonczenie elewacji — oktadzina z ptyt azbestowo — cementowych w dobrym stanie technicz-
nym. Oktadziny z desek w dostatecznym stanie technicznym, w jednym miejscu wystepuje
uszkodzenie (fot. 1, fot. 2). Deski wymagaja impregnacji i malowania

fot. 2



Pokrycie dachu — papa asfaltowa z posypka mineralng w dostatecznym stanie technicznym

Obrobki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej, w cze$ci powlekanej w dostatecznym

stanie technicznym. Na dobudowanej czci gospodarczej budynku wystepujg miejsca uszkodzen
i nieszczelno$ci orynnowania (fot. 3)

Ny

fot. 3

6. Stolarka zewnetrzna — okna PCV w dobrym stanie technicznym, jednak niektore z nich posiada-
ja wybite szyby co jest wynikiem postepujacej dewastacji obiektu. Drzwi zewnetrzne gtéwne i
wyjsciowe boczne aluminiowe w dobrym stanie technicznym, jednak tak jak w przypadku okien

wystepujq drzwi z wybitymi szybami. Cze$¢ drzwi drewnianych o konstrukcji ramowej w ztym
stanie technicznym.

Stolarka wewnetrzna — drzwi ptytowe, w cze$ci drewniane w dostatecznym stanie technicznym

Scianki dziatowe wewnetrzne — o konstrukcji drewnianej szkieletowej w dobrym stanie tech-

nicznym, jednak w wielu miejscach wystepujg zniszczenia warstw oktadzinowych $cian spowo-
dowane wandalizmem (fot. 4, fot. 5).

\
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fot. 4



fot. 5

fot. 6

9. Podtogi — wyktadziny PCV, terkett, gres, terakota, panele podtogowe w dobrym stanie technicz-
nym (na fot. 7 panele podtogowe)

fot. 7



10. Oktadziny $cian — w pomieszczeniach sanitarnych (wc, tazienki) oraz szatniach, pom. ku-
chennych oktadziny z ptytek glazurowanych (fot. 8). Oktadziny w dobrym stanie technicznym.

fot. 8

11. Instalacje i wyposazenie wewnetrzne

a) elektryczna

b) telekomunikacyjna

c) centralnego ogrzewania
d) wodociggowa

e) kanalizacyjna

Instalacje w dobrym stanie technicznym. Zdemontowane grzejniki centralnego ogrzewania.
Oprawy o$wietleniowe Swietlowkowe. Elementy wyposazenia - ceramika sanitarna w cze$ci zniszczo-
na — zdemolowana.

12. Elementy zewnetrzne

a) podesty, schody zewnetrzne podjazdy dla niepetnosprawnych — betonowe w dobrym sta-
nie technicznym

b) zadaszenia podjazdéw — w dobrym stanie technicznym

c) bariery stalowe — w dobrym stanie technicznym

d) opaska wokot budynku z kostki betonowej — w dobrym stanie technicznym

e) plac utwardzony — w dostatecznym stanie technicznym

f) oSwietlenie — istniejace lampy w dobrym stanie technicznym



W wyniku analizy stanu technicznego budynku stwierdza sie, ze budynek warsztatoéw terapii za-
jeciowej znajduje sie w do$¢ dobrym stanie technicznym. Budynek nie jest uzytkowany. W wyniku bra-
ku uzytkowania obiekt jest systematycznie dewastowany przez osoby trzecie. Pod wzgledem energe-
tycznym budynek jest energochtonny. Zastosowane grubosci i jako$¢ izolacji cieplnych odbiegajg
znacznie od obecnie obowigzujgcych standardoéw. W przypadku zamiaru dalszego uzytkowania bu-
dynku nalezatoby wykona¢ jego termomodernizacje a takze remont. Wskazane bytoby réwniez wyko-
nanie demontazu istniejacych oktadzin zewnetrznych z plyt azbestowo — cementowych, ktore sg nie-
bezpieczne dla zdrowia. Zagrozenie powstaje w przypadku prowadzenia rob6t budowlanych przy
montazu, demontazu lub cieciu piyt.

Ze wzgledu na zaniechanie uzytkowania budynku na skutek przeniesienia warsztatow do
innego budynku i braku nowej funkcji budynku wskazane jest wykonanie jego rozbiérki. Po-
stepujaca dewastacja budynku z biegiem czasu spowoduje, ze zacznie on stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.

Opracowat :
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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
budynku warsztatow terapii zajeciowej
na dziatce nr 8/1 obr. 9 w ltawie przy ul. 1-go Maja 5A

Przyczyny wykonania rozbiérki obiektu

Koniecznos¢ wykonania rozbiorki istniejgcego budynku warsztatow terapii  zajeciowej
spowodowana jest przeniesieniem jednostki do innego obiektu oraz ztym stanem technicznym
budynku wynikajacym z jego naturalnego zuzycia. Pozostawienie budynku bez podjecia dziatan
remontowych powoduje pogorszenie jego stanu i stwarza zagrozenie bezpieczenstwa.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca rozbiorki zobowigzany jest do zatrudnienia kierownika rozbiérki. Kierownik rozbiérki
winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami. Przed rozpoczeciem
robot nalezy sprawdzi¢ skutecznoS¢ odtgczenia wszystkich instalacji. Miejsca odtgczenia powinny
znajdowac sie poza obrebem robot zwigzanych z rozbiorkg obiektu. Zakres robét przygotowawczych
obejmuje wszelkie prace poprzedzajgce wejscie wykonawcy na roboty rozbiorkowe. Teren, na ktorym
prowadzone bedg roboty powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi : ,Uwaga
roboty rozbidrkowe”, ,Uwaga gtebokie wykopy”, ,Uwaga roboty na wysoko$ci”, ,Uwaga zagrozenie
azbestem”, ,Wstep wzbroniony”. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu musi zabezpieczaC przed
dostepem 0sob trzecich. Ogrodzenie winno mie¢ wysoko$¢ minimum 1,5m.

Ze wzgledu na lokalizacje budynku czesciowo blisko granicy dziatki z terenu dziatek sgsiednich
nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw. Odlegtos¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi wynosi¢ co najmniej 6,0m lecz nie
mniej niz 1/10 wysokosSci rozbieranego obiektu. Przejscia, przejazdy, i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Powinny one znajdowac si¢ na wysokosci
co najmniej 2,40m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45¢ w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazddéw szeroko$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej 0
0,5m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkow nie mozna uzywac jako
rusztowan ani miejsc sktadowania.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony $rodowiska. Prowadzone roboty
nie mogg powodowac¢ negatywnego oddziatywania na $rodowisko. W takiej sytuacji nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowych materiatéw z rozbidrki, w tym
zawierajgcych azbest wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

Na terenie prowadzenia rozbidrki nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
robocza i ochronng oraz umywalni i jadalni, suszarni i ustepdw. Szafki na odziez oséb wykonujgcych
roboty powinny by¢ dwudzielne zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej
| wtasnej.

Wstepne warunki prowadzenia robét

Podstawowa zasadq przy robotach rozbiorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementow konstrukcyjnych stad rozbiorke budynku nalezy rozpocza¢ od dachu. Przed
przystapieniem do robét nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia. Roboty nalezy wykonywac z
zachowaniem ostroznosci przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



4.

Ze wzgledu na licznie wystepujace zagrozenia roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami dla prac szczegdlnie niebezpiecznych. Sposoby wykonywania tych rob6t reguluje
Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy :

v

AN

zapozna¢ pracownikow z projektem robdt i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie
wykonywania tych robdt a takze o sposobie postepowania w sytuacji awaryjnej lub
wypadkowej

wyposazy¢ pracownikow w odziez i obuwie robocze, $rodki ochrony indywidualne;
(stuchu, wzroku, drég oddechowych), hetmy ochronne, rekawice oraz urzadzenia
pomocnicze i narzedzia pracy oraz poinstruowac ich o sposobie korzystania z tych
srodkow

zagospodarowac plac rozbiorki

sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu technicznego obiektu z opisem zawartym w projekcie i
zaplanowac na jego podstawie kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci
przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzaddw, narzedzi
i odpadow

zZlokalizowa¢ i oznaczy¢ infrastrukture nadziemng i podziemng a nastepnie zapoznaé
pracownikéw z symbolami oznaczen tych tras. Odtaczy¢ obiekt od tych sieci, ktore
mogq spowodowac zagrozenie dla pracownikow

przed przystapieniem do wykonywania prac opracowa¢ wymagang dokumentacje
budowy :

» szczegoIng instrukcje bezpiecznego wykonywania robét (IBWR)

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy czas robot
przekracza 30 dni przy zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikéw albo gdy
zakres robdt przekracza 500 osobodni

» ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

Podstawowe warunki jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek obejmujg nizej
wymienione zalecenia :

AN NN NN

<

stosowanie odpowiednich narzedzi i sprzetu

stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych

stosowanie $rodkéw zabezpieczajacych pracownikdw

zapewnienie bezpieczenstwa 0séb postronnych

sukcesywne usuwanie w trakcie robot wszystkich elementéw mogacych zagrozi¢
bezpieczenstwu pracujgcych

prowadzenie robdt w sposéb nie dopuszczajacy do naruszenia statecznosci
rozbieranego obiektu a takze aby usuwanie jednego elementu nie wywotato utraty
stateczno$ci i wywrdcenia innego fragmentu konstrukcii

niedopuszczanie do wykonywania rozbiorki poprzez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu

Likwidacja istniejacych przytaczy

Przed przystapieniem do rozbidrki samego budynku w pierwszej kolejnosci rozbiérce podlegajg
urzadzenia elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne itp. Przed
rozpoczeciem demontazu Wykonawca robot rozbiorkowych zobowigzany jest do odfgczenia tych



urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajagcych co mozna wykona¢ w obecno$ci przedstawicieli
stosownych organow zarzadzajacych tymi urzadzeniami. Powyzsze winno zostac stwierdzone wpisem
do dziennika rozbidrki.

v

Likwidacja przytacza wodociggowego

Likwidacja polega na odtaczeniu przytacza od czynnej sieci wodociggowej w poblizu
wigczenia do sieci wodociggowej od strony ul. Andersa poprzez odkopanie i wstawienie
zasuwy odcinajacej w pasie zieleni. Na dziatce 8/1 nalezy przytacze odkopaé, zaslepic i
pozostawiC w stanie nienaruszonym w gruncie. Odciecie przytacza nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy sieci wodociggowej — ltawskich
Wodociggdw Sp. z 0.0.

Likwidacja przytacza kanalizacji sanitarnej

Likwidacja przytacza kanalizacji sanitarnej polega na odtaczeniu od czynnej sieci
kanalizacyjnej poprzez trwate zamurowanie oczek w studniach na dziatce nr 2/2 i 8/1.
Rury taczace studzienke z budynkiem catkowicie usung¢ z ziemi. Odciecie przytacza
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy sieci kanalizacyjnej —
ltawskich Wodociggdw Sp. z 0.0.

Likwidacja przytacza kanalizacji deszczowe;

Likwidacja przytacza kanalizacji deszczowej polega na odtaczeniu od czynnej sieci
kanalizacyjnej poprzez usuniecie przytacza do studni o rzednych 115,91/113,83.
Istniejaca pokrywe zeliwng studni nalezy zdemontowac i przekaza¢ do Urzedu Miasta.
Na studni zamontowa¢ pokrywe zelbetowg i zabezpieczy¢ jg przez obetonowanie

Likwidacja przytacza cieptowniczego
Likwidacja przytacza cieptowniczego do wykonania przez Energetyke Cieplng Sp. z 0.0.
w ltawie

Likwidacja przytgcza elekirycznego

Istniejace przytacze do budynku stanowi wlasno$¢ Inwestora. Istniejgca linie kablowg
nalezy wytaczy¢ i odtgczy¢ spod napiecia w miejscu lokalizacji ztacza kablowo-
pomiarowego. Odfgczenie wykonac zgodnie z warunkami technicznymi ENERGA S.A.

Likwidacja przytacza telekomunikacyjnego

Likwidacje przytacza nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami ORANGE Polska S.A.
poprzez demontaz istniejacych gtowic kablowych, wycofaniu kabli do najblizszej studni i
zabezpieczeniu ich w sposob umozliwiajacy pdzniejsze wykorzystanie.

Sposob wykonania robét rozbiérkowych

Ze wzgledu na przepisy ochrony $rodowiska, lokalizacje budynku blisko granicy dziatki oraz
mozliwo$¢ ekonomicznego zagospodarowania gruzu pochodzacego z rozbiorki projektuje sie
przeprowadzenie recznej rozbidrki budynku. Mozliwos¢ wykorzystania sprzetu mechanicznego do
rozbidrki budynku dotyczy w zasadzie tylko Scian fundamentowych i fundamentéw budynku. W
pierwszej kolejnosci zaleca sie wykonanie recznej rozbidrki wyposazenia oraz elementow
wykonczenia budynku. W szczegolno$ci chodzi tu o demontaz stolarki zewnetrznej i wewnetrznej
budynku, wykonczeni posadzek z wyktadzin PCV, elementow ztomowych oraz instalacyjnych oraz
oktadzin i poszycia $cian az do uzyskania czystej konstrukcji budynku. Technologie postepowania z
elementami zawierajgcymi azbest opisano nizej.



Rozbiorke mechaniczng Scian fundamentowych i fundamentéw mozna prowadzi¢ po wykonaniu
rozbidrki recznej nadziemia budynku.

W celu uniknigcia znacznego zanieczyszczenia pytem Wykonawca powinien :

v za wyjatkiem przypadkéw kiedy jest to konieczne stosowac techniki nieudarowe
rozbidrki
zraszac obszar rozbiorki wodg i stosowac plandeki zabezpieczajace
stosowac kurtyny wodne
utrzymywa¢ w porzadku teren rozbiorki i przestrzega¢ przepisow stuzb drogowych
dotyczacych stanu czysto$ci samochodéw ciezarowych — mycie opon i drog przez nie
zanieczyszczonych

AN

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujacy sprzet :

koparka o wysiegu min. 6m do wyburzenia fundamentéw budynku

koparko — tadowarka

tadowarka do zatadunku gruzu

pity tancuchowe z silnikiem spalinowym do przecinania elementoéw drewnianych
samochody samowytadowcze

palniki tlenowo — gazowe do przecinania elementéw stalowych

rusztowania do prac na wysokosci

inny sprzet konieczny do prawidtowego wykonania robét
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Do wszystkich maszyn i urzadzen wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych deklaracji zdoInosci i kart przegladow technicznych.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére
mogq by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe, szkto, drewno. Jezeli w trakcie
rozbiorki zostang odkryte materiaty niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegoinych warunkow
podczas rozbidrki i utylizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia i utylizacji na wtasny
koszt.

Materiaty z rozbiorki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (papa, materialy izolacyjne) oraz piyty azbestowo — cementowe
nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na legalnym wysypisku odpadow.

Na wykonawcy prowadzacym rozbiorke elementéw azbestowych cigzg liczne obowigzki.
Wykonawca jest zobowigzany do :

v’ izolowania od otoczenia obszaru prac i ogrodzenia ich terenu z zachowaniem
bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych

v' umieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o tresci ,Uwaga! Zagrozenie
azbestem”

v' zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych ograniczajacych do minimum
emisje azbestu do Srodowiska :
* nawilzanie wyrobow azbestowych i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym
» demontaz elementow w catosci jesli to mozliwe
* uszczelnienie przed pyleniem otworéw w pomieszczeniach
e codzienne usuwanie pozostatosci pytu azbestowego z miejsca pracy przez

odkurzanie podcisnieniowe lub mycie

 uzywanie do ciecia urzadzen wolnoobrotowych z odsysaczem pytu
* stosowanie komdr w ktorych nastepuje oczyszczanie ubran pracownikow z azbestu



Szczegotowe przepisy dotyczace zasad BHP przy usuwaniu wyrobow azbestowych
zawiera Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest.

Transport gruzu z rozbiérki nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare postepu rob6t rozbiorkowych
oraz przewozi¢ samochodami cigzarowymi samowytadowczymi zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy czy tez siatkq zabezpieczajacg przed odrywaniem czesci lotnych. Teren po
rozbidrce nalezy uporzadkowac oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy.

Kolejnos¢ wykonania robét rozbidrkowych
Roboty rozbidrkowe budynku nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci :

» odtaczenie mediow i likwidacja przytaczy do budynku (wg pkt 4)

» demontaz elementéw wyposazenia

» demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

» demontaz elementdw instalacji wewnetrznych

» rozbiorka zadaszen wejs¢ do budynku oraz barier stalowych

* rozbidrka pokrycia dachu i obrébek blacharskich

» rozbiorka drewnianej konstrukcji stropodachu

» rozbiérka warstw poszycia, ocieplenia i izolacji $cian zewnetrznych i wewnetrznych
budynku

» rozbidrka Scianek dziatowych o konstrukcji drewnianej, murowanej i szkieletowej
systemowe;

 rozbidrka Scian zewnetrznych i Scian konstrukcyjnych o konstrukcji drewniane;

» rozbi6rka warstw posadzkowych przyziemia

» rozbiérka schodéw zewnetrznych i podjazdéw oraz opaski wokét budynku

» rozbiérka Scian fundamentowych i fundamentéw budynku

» zasypanie pozostatych po rozbiérce wykopdw z zageszczeniem warstwami

» rozbiorka chodnikow i placow

» rozbibrka czesci ogrodzenia dziatki

* wywoz i utylizacja elementéw rozbiorkowych

» wyrdwnanie i uporzadkowanie oraz rekultywacja terenu po rozbiorce

Przed przystgpieniem do demontazu stolarki sprawdzi¢ czy na skutek osiadania $cian lub utraty
nosno$ci nadproza oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej Sciany, by przy ich wyjmowaniu nie
spowodowac zawalenia sie $cian.

Podczas robot rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole zachowania sig konstrukcii
$cian zewnetrznych budynku. Rozbiérke $cian nadziemia rozpoczyna¢ dopiero po ukornczeniu
rozbidrki stropodachu.

Przed rozbidrkg Scian fundamentowych wykona¢ wykop wokot budynku szer. min. 1,0m od
zewnetrznego obrysu. Wykop nalezy oznakowaé. Sciany nalezy rozkrusza¢ przy pomocy miotéw
udarowych lub rozbiera¢ recznie.

Po wykonaniu rozbiérki $cian fundamentowych i fundamentéw budynku pozostate wykopy
nalezy zasypa¢ mieszankg 2zwirowo-piaskowg z zageszczeniem warstwami. Teren nalezy
wyplantowa¢ i zniwelowa¢ w taki sposob aby zapobiec zalewaniu sasiednich posesji przez wody
opadowe.



Uwagi koncowe

Prace rozbidrkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiorke wydanego
przez Staroste Powiatu ltawskiego. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacii
projektowej. W razie potrzeby nalezy konsultowac¢ si¢ z autorem niniejszej dokumentacii.

Opracowat :



OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
przy rozbiérce budynku warsztatow terapii zajeciowej
na dziatce nr 8/1 obr. 9 w ltawie przy ul. 1-go Maja 5A

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego :

- odtgczenie medidw i likwidacja przytaczy do budynku

- demontaz elementoéw wyposazenia

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz elementdw instalacji wewnetrznych

- rozbiorka zadaszen wejs¢ do budynku oraz barier stalowych

- rozbiérka pokrycia dachu i obrébek blacharskich

- rozbiérka drewnianej konstrukciji stropodachu

- rozbidrka warstw poszycia, ocieplenia i izolacji Scian zewnetrznych i wewnetrznych
budynku

- rozbidrka Scianek dziatowych o konstrukcji drewnianej, murowanej i szkieletowe;
systemowe;

- rozbiérka Scian zewnetrznych i $cian konstrukcyjnych o konstrukcji drewnianej

- rozbidrka warstw posadzkowych przyziemia

- rozbiérka schodéw zewnetrznych i podjazddw oraz opaski wokdt budynku

- rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentéw budynku

- zasypanie pozostatych po rozbiorce wykopow z zageszczeniem warstwami

- rozbiérka chodnikéw i placow

- rozbiérka czesci ogrodzenia dziatki

- wywoz i utylizacja elementow rozbiorkowych

- wyrdwnanie i uporzadkowanie oraz rekultywacja terenu po rozbiérce

Przed przystapieniem do rozbidrki obiektu nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki przed dostepem
0s0b niepowotanych.

W trakcie prac rozbiorkowych elementy konstrukcyjne nalezy w zakresie niezbednym do
prowadzenia dalszych robdt tymczasowo stezy¢ aby zachowac petng kontrole nad procesem
wyburzania konstrukcji.

W czasie prowadzenia rob6t rozbiorkowych dachu budynku nalezy zabezpieczy¢ nizsze czesci
budynku przed przebywaniem innych robotnikdw.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka jest zabudowana parterowym budynkiem warsztatow terapii zajeciowej i
przylegajacym do niego garazem przeznaczonymi do rozbiorki.
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na dzialce w obrebie obiektu nie znajdujq sie elementy mogace stworzy¢é zagrozenie

bezpieczenstwa podczas prowadzenia robdt. Zaktada sie, ze przed rozpoczeciem rozbidrki budynek
zostanie w pierwszej kolejnosci odtaczony od medidw.



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala,
rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia

Istotnym zagrozeniem podczas rozbidrki sg roboty wykonywane na wysokosci. Podczas
prowadzenia robot moze wystapi¢ ryzyko upadku z wysokosSci przy demontazu pokrycia dachu,
elementdw konstrukcji stropodachu i rozbiorki Scian.

Wystepuje roéwniez niebezpieczenstwo zwigzane ze spadajacymi elementami rozbieranego
budynku. Zagrozeniem sg réwniez :

obrazenia zwigzane z transportem cigzszych elementdw rozbieranej konstrukcji obiektu
ryzyko doznania ran cietych od ostrych elementéw

ryzyko porazenia pradem elektrycznym

ryzyko wystgpienia pozaru (czesto w wyniku zaprészenia ognia lub na skutek kontaktu z
goracymi powierzchniami takich materiatow jak drewno czy papier)

uszkodzenie wzroku na skutek odprysku materiatu

zagrozenia ze strony mediow i infrastruktury podziemne;

potracenia przez pojazdy (praca sprzetu budowlanego, wywdz materiatow)

wibracje podczas uzycia sprzetu mechanicznego

hatas

kurz i pyt

roboty zwigzane z demontazem ptyt azbestowo - cementowych
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Nadmierna ilo$¢ pytu i kurzu moze powodowac poza wdychaniem zanieczyszczonego powietrza
ograniczenie widocznosci co zwigksza ryzyko potracen pracownikow przez maszyny pracujgce zwykle
w miejscu rozbiodrki. Hatas powstajacy podczas robét rozbiorkowych powoduje uszkodzenia narzadow
stuchu, dziata rdwniez negatywnie na uktad nerwowy powodujac zmeczenie i stres.

Do najgrozniejszego ryzyka w czasie rozbiorek nalezy zaliczy¢ mozliwo$¢ przygniecenia przez
upadajace elementy. Ich przyczyng bywa najczesciej brak wtasciwego rozpoznania konstrukcji obiektu
lub niewtasciwy przebieg prac rozbiérkowych spowodowany brakiem biezacej kontroli.

Podczas rob6t rozbiorkowych wystepujg rowniez zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem rusztowan.
Wigzg sie one z mozliwoscig upadku z wysokosci a takze z mozliwoscig utraty stateczno$ci
konstrukcji rusztowania. Elementami rusztowan odpowiedzialnymi za eliminacje zagrozen zwigzanych
z upadkiem z wysoko$ci sg balustrady ochronne, pomosty robocze i piony komunikacyjne. Poprawnie
zmontowane rusztowanie musi zabezpiecza¢ pracownika przed upadkiem z kazdej strony, stad musi
by¢ wyposazone rowniez w boczne balustrady ochronne. Je$li rusztowanie jest odsuniete od $ciany
na odlegto$¢ wiekszg niz 0,2m balustrady ochronne nalezy zamontowaé réwniez od strony $ciany. W
szczegblnych przypadkach przy spetnieniu odpowiednich wymagan dopuszcza sie uzycie drabin przy
robotach rozbiorkowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

W zwigzku z konieczno$cig uzyskania pozwolenia na wykonanie rozbiorki budynku w Starostwie
Powiatowym w ltawie osobg odpowiedzialng za organizacje i przebieg robét budowlanych na terenie
rozbiorki jest kierownik budowy (rozbiorki). Do jego zadan nalezy organizacja placu rozbiorki,
kontrolowanie i monitorowanie postepow prac oraz wspétpraca z inwestorem oraz organami nadzoru
budowlanego i kontroli. W przypadku gdy na budowie robotnicy sg zatrudnieni przez co najmniej
dwoch pracodawcow Kodeks pracy narzuca obowigzek powotania koordynatora d.s. BHP co jednak
nie zwalnia kierownika ani pracodawcéw z odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo pracownikdw.



Przed przystapieniem do realizacji robdt budowlanych kierownik rozbiorki winien przeprowadzi¢
instruktaz szczego6towy robotnikdéw na stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy ze
szczegblnym zwréceniem uwagi na prowadzenie prac rozbiérkowych, prac na wysokosci oraz obstugi
maszyn i urzadzen oraz elektronarzedzi. W trakcie instruktazu nalezy okresli¢ :

v' zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

v" koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen

v’ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Teren budowy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb trzecich przez
ogrodzenie i ustawienie tablicy informacyjnej rozbiorki.

Kierownik rozbiérki odpowiedzialny jest za sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz sprawdzenie aktualno$ci szkolen podstawowych BHP odbytych przez pracownikdw.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebez-
pieczefistwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Wyeliminowanie koniecznosci prac zaliczanych do niebezpiecznych podczas rob6t rozbidrkowych
jest niemozliwe. Powyzsze rodzi konieczno$¢ zabezpieczania pracownikéw za pomocg $rodkow
ochronnych. Zagrozenia wystepujace podczas robdt mozna zminimalizowaé poprzez wyeliminowanie
potrzeby pracy na wysoko$ci lub pasywne ograniczenie pola pracy (balustrady ochronne, siatki
bezpieczenstwa) nalezace do Srodkdw ochrony zbiorowej. Jesli to nie wystarczy to nalezy zastosowaé
srodki aktywne np.: ochrony indywidualnej. Podczas robét nalezy stosowaé $rodki ochrony zbiorowe;j
przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi przed niebezpiecznymi czynnikami wystepujacymi
w $rodowisku pracy. Przy braku mozliwosci zastosowania $rodkéw ochrony zbiorowej lub w przypadku
kiedy nie mozna ograniczy¢ znaczaco zagrozen za pomocy Srodkéw ochrony zbiorowej zachodzi
konieczno$¢ wyposazenia pracownikdéw w Srodki ochrony indywidualnej, do ktérych zalicza sie :

hetmy ochronne

$rodki ochrony stuchu, oczu i twarzy, uktadu oddechowego
srodki ochronne korczyn gérnych i dolnych
dermatologiczne $rodki ochrony skory

systemy powstrzymywania przed upadkiem z wysokosci

NNANENENRN

Na terenie budowy w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjna, spis telefonéw
alarmowych, podstawowaq gasnice p.poz. i apteczke pierwszej pomocy a takze informacje o
dostepnosci najblizszego telefonu.

Roboty budowlane przy rozbiérce winna wykonywaé zorganizowana grupa pracownikéw nie
przekraczajgca 6 oséb, co umozliwi sprawny postep rob6t. Przy wykonywaniu robét robotnicy winni
posiada¢ odpowiednie ubranie ochronne, kaski oraz buty robocze (sprzet ochrony osobiste)) i
rekawice robocze. Roboty na wysoko$ci nalezy wykonywaé z dodatkowym zabezpieczeniem przed
upadkiem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdciC na wykonywanie robdt przy uzyciu urzadzen
elektrycznych i spalinowych oraz sprzetu budowlanego. Urzadzenia elektryczne przed uzyciem nalezy
poddac probie sprawdzenia izolacji, uziemienia i zabezpieczen przeciwporazeniowych.



W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy uzywac elektronarzedzi w klasie Il o
nieuszkodzonej izolacji, sprzet budowlany uzywany do prac powinien posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacii.

Prace na wysokosciach mogg wykonywa¢ jedynie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie,
posiadajacy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwskazan do pracy na
zajmowanym stanowisku, w tym rowniez do pracy na wysokosci oraz wyposazeni w sprawny sprzet
ochraniajacy przed upadkiem z wysokosci.

Inne uwarunkowania prowadzenia rob6t rozbiérkowych :

v"wygrodzenie strefy niebezpiecznej wraz z oznakowaniem uniemozliwiajagcym dostep
osobom postronnym. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 10m

v’ strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej niz zasieg danej
maszyny

v' pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej
1,0m od poziomu podtogi lub ziemi powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokoSci
poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznicowej o wysokosci 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznicowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed
upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w
instrukciji uzytkowania okre$lonego systemu rusztowan

v' rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce

v pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wysokosci

v'uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbiorki lub uprawniong osobe

v' rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem

v dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci

v' prowadzenie robot jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukciji obiektu przez
wiatr jest zabronione

W odniesieniu do rob6t rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki ujete zostaty w
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzadzenie normuje
organizacie i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okre$la szczegotowe warunki
bezpiecznego prowadzenia tych robot.

Szczegotowe przepisy dotyczace zasad BHP przy usuwaniu wyrobow azbestowych zawiera
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

Pracownicy wykonawcy bioracy udziat przy realizacji rozbiérki przed przystgpieniem do prac
zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

Obowigzujace przepisy :

v" Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 1202 z pézn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U.2004.198.2043),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbiérkowe”
(Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogbInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika
2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., Nr 193, poz. 1890 wraz z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 wraz z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U.z2019r.,poz. 67 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649)

Opracowat :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4KS-8WX-3MD *

Pan Dariusz Ogonowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1871/01

adres zamieszkania ul. Dobrawy 21, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
pl. I?gnasgiam Polskiego 1
-632 OLSZTYN g :
Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/28/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI OGONOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur, 9 kwietnia 1972 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0006/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwnie podstawe do sprawdzania
projektow budewlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Warmifisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Olsztynie na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwala Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila posiadanie wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:

1. Pan Dariusz Ogonowski

14-200 Itawa, Nowa Wies 38 B PRZEW.

2. Okregowa Rada Izby Okrggows: Xomiss ; lifikacyjnej
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala io s 5

.y aimowski




