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|§1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

AN e

Zamawiajacy: Gmina Miejska Itawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Itawy.
Adres zamawiajacego: 14-200 Hawa, ul. Niepodlegtoéci 13, telefon /89/649-01-01,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,
Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

I§IL.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA |

Postgpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartoéci szacunkowej nieprzekraczajacej

réwnowarto$¢ kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5350 000 Euro

oraz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz przepisow
wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robot
budowlanych pn. ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul.

Nowomiejskiej - etap II". Postepowanie znak: ZP.271.20.2020.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019, poz. 1843 z pézn.
zm.) zwana dalej ,ustawa Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze
zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartoéci zaméwien oraz
konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowiazek przekazywania ogloszeri Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 2450);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie $redniego kursu zlotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r.,
poz. 2453),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U.z 2019 . poz. 1145 ze Zm.),

6) Ustawazdnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze
zZm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (tj.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (tj.: Dz. U.z 2018 . poz. 2272 ze zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r., w Sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poZz.
831),

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1040 ze. zm.)

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SIWZ”,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe zamoéwienie jest dofinansowane ze $rodkéw Funduszu

Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko O$ priorytetowa 11 Ochrona

srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; dzialanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z

zabezpieczeniem i zwigkszeniem odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegélnosci katastrofy

naturalne oraz monitoring Srodowiska; Typ projektéw: 5. Systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenach miejskich; Projekt pod nazwa "Poprawa systemu gospodarowania wodami
opadowymi na terenie miasta lHawy"

ZP.271.20.2020
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[§111. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

2.

3

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja rob6t budowlanych polegajacych na zaprojektowaniu i budowie
kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej w Hawie. Przedmiot zaméwienia nazwany
jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcéw ,,obiektem” lub ,przedmiotem zaméwienia”.

Przedmiotem zamoéwienia jest ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do
ul. Nowomiejskiej - etap II”, polegajaca na wykonaniu urzadzenia wodnego regulacyjnego (konieczno$¢
przewiertu przez winylowa $cianke szczelng) przy oczku wodnym przy ul. Gdanskiej, a nastgpnie wykonanie
kanalizacji deszczowej o orientacyjnej dlugosci ok. 335 m, (przewidywany spadek kanalu wynosi 0,3%)
wlaczeniu sie do kolektora w ulicy Nowomiejskiej, zakoriczonego wylotem do Jeziora Jeziorak na wysokosci
ul. Mickiewicza, wedlug wymagan zataczonego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedsiewziecie obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezb¢dnych uzgodnien, opinii, warunkéw oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap
I, wedlug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w tym w szczegélnosci:

a) opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,
sporzadzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem o ile beda wymagane,wszystkich decyzjj,
pozwolen, uzgodnien, opinii odstepstw niezbednych do realizacji inwestycji,

b) skutecznego pozwolenia na budowe na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2019.1186 t.j.), w iloéci 6 egz. oraz na plycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.dwg (lub
w formacie oprogramowania, w jakim wykonano projekty) i *.pdf - 1 egz. Wersja elektroniczna w
swoje zawarto$ci musi odpowiada¢ wersji papierowej pod wzglgdem zawartodci (tresci) jak i
kolejnosci utozenia dokumentéw oraz rysunkow.

c) Informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilosci 6 egz. oraz wersji
elektronicznej oraz na plycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.doc lub *rtf - 1
egz.sporzadzenie projektéw wykonawczych we wszystkich wystepujacych branzach, w ilosci 6 egz.
w wersji papierowej oraz na plycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.dwg (lub w formacie
oprogramowania, w jakim wykonano projekty) i *.pdf - 1 egz. Wersja elektroniczna w swoje
zawartoéci musi odpowiadaé wersji papierowej pod wzgledem zawartosci (tresci) jak i kolejnosci
utozenia dokument6éw oraz rysunkéw.

d) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas rob6t, - 3 egz w wersji papierowej oraz na ptycie CD
w wersji elektronicznej

e) opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych, 6 egz. oraz w
wersji elektronicznej oraz na plycie CD w formacie *.doc lub *rtf - 1 egz. wszystkich branz
wystepujacych w przedmiotowych opracowaniach projektowych,

f) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego, 3 egz. oraz na plycie CD w wersji
elektronicznej w formacie oprogramowania, w jakim wykonano kosztorysy i formacie *.xIs - 1 egz.
wszystkich branz wystepujacych w przedmiotowych opracowaniach projektowych wraz
ze zbiorczym zestawieniem wszystkich kosztéw niezbednych do wykonania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego

g) opracowanie dokumentacji badar podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego.

2) wykonanie wszystkich rob6t budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej
do ul. Nowomiejskiej - etap II, na podstawie opracowanej przez wykonawce dokumentacji oraz uzyskanej
decyzji o pozwoleniu na budowe. W ramach zaméwienia nalezy takze wykona¢ zagospodarowanie terenu
w obrebie odtworzonego i wydzielonego pasa drogowego.

4, Kod CPV: gléwny 45232130-2, dodatkowe 71220000-6 - ustugi projektowania architektonicznego;

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw,
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég
podrzednych, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe, 45112710-5 - Roboty w zakresie
ksztaltowania terenéw zielonych, 77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw, 45111100-9 - Roboty w
zakresie burzenia, 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu, 71354300-7 - Uslugi badani
katastralnych.

Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okre§lony jest m.in. w nastepujacych dokumentach:
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Programie funkcjonalno-uzytkowym, ktéry stanowi zatacznik
do SIWZ, we wzorze umowy, o ktérym mowa w SIWZ oraz innych zalacznikach do SIWZ, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi

ZP.271.20.2020
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6. Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.

7. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajacy okre$lit w Programie funkcjonalno - uzytkowym, stanowigem zalacznik do SIWZ.
W przypadku przywotanych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym w w/w dokumentach.

8. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeéci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

9. Wykonawca ze $rodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materialy
konieczne do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do rob6t przewidzianych
w dokumentacji projektowe;j.

10. Elementy wyposazenia (urzadzenia) oraz materialy musza by¢ produktami nalezytej jakos$ci, fabrycznie
nowymi, kompletnymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

11. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego, SIWZ wraz
z zalycznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia
publicznego, a takze z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlana, oraz Zapewni pelng
obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarangji i rekojmi.

12. Stosownie do tre$ci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg, oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu rob6t budowlanych, o ktérych mowa
w programie funkcjonalno - uzytkowym, na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.

13. Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego
w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagari, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte zataczniku nr 7 wzér umowy.

14. Wykonawca ma obowiazek wykonania monitoringu wizyjnego kamera samobieina powstalych sieci
i przykanalikéw oraz zapisania ich wynikéw oraz przekazania na odbiorze w wersji elektronicznej.

|§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA |

1. Termin realizacji zaméwienia;
1) Termin rozpoczecia - od dnia podpisania umowy
2) Termin zakoniczenia - do 31.10.2021r.

2. Termin wskazany w ust. 1 pkt 2 to termin zakonczenia wykonanych robét zgtoszenia gotowoéci do odbioru
robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty izglosié je
do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania i uzyskania odpowiedniego
dokumentu o uzytkowaniu z PINB.

I§V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) speniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie,
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie,
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze:
2.3.1) doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca speinia warunek posiadania
do$wiadczenia zamawiajacy, Zada by wykonawca wykazal, iz w okresie ostatnich 5 lat,
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2.3.2)

(a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem

terminu sktadania ofert wykonat:

— c¢o najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z podaniem ich rodzaju, warto$ci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly Wykonane.
Przez ,zadanie odpowiadajace rodzajem robét budowlanych stanowiacych
przedmiot zamoéwienia” zamawiajacy rozumie zadanie polegajace na budowie
sieci kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o wartosci robét co najmniej
200.000,00 zi brutto w ramach jednego zadania (umowy).

Ocena spelniania warunku nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie

z Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi

wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1} lita) SIWZ,

zlozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej

oceniona tj. wykazu wykonanych robét. Do przedmiotowego wykazu (zalacznika nr 4 do

SIWZ) nalezy dotaczyé dowody potwierdzajace, Ze wykazane Mhmﬂsgmg

w_sposdéb nalezyty oraz wskazujacyce, ze zostaly wykonane zgodnie z prz mi

prawa budowlanego i prawidlowo ukoiiczone. Wykonawcy wspélnie ublega]qcy sie

o udzielenie zaméwienia musza wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w

warunki.

kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas

realizacji zamoéwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych niezbednych do wykonania zamdéwienia tj.:
- Projektantem w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(do projektowania) w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia
- Kierownikiem robét w specjalnos$ci sanitarnej - pelniagcym jednoczesnie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzehn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia.

Ocena spelniania warunku nastgpi na podstawie wst¢pnego o$wiadczenia zgodnie
z Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o kt6rym mowa w §VII ust. 1 pkt1) SIWZ, ktére stanowi
wstepne potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu.
Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ,
ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona (zgodnie z zalacznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajacy okreSlajac wymogi dla os6b
w zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére
zostaty wydane na podstawie wczeéniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace im
uprawnienia nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej, panstwach cztonkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej,
zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wlasny koszt zapewni ttumacza
jezyka polskiego, ktory zapewni stale i biegle tlumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a takze zapewni tlumaczenie na biezaco wszystkich
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dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdéwienia stworzonych zaréwno
przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia musza wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub t3cznie
spelniajg w/w warunek. Zamawiajacy informuje, Ze wymaga aby osoby wskazane
w zalgczniku nr 5 SIWZ braty bezposredni udziat w wykonywaniu zaméwienia.

2.3.3) potencjal techniczny: Zamawiajgcy nie wyznacza szczeg6lowego warunku w tym
zaKkresie.

Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okre$lonych
w art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelniania warunkéw dzialu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych,

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
Zamaw1a]acemu, ze reallzu]qc zamodwienie, deZle dysponowat mezqunyml zasobam1 tych podmxotow

i n W yA realizacji dwieni

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoici techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce
speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych ztalceni lifikacji zaw 1 Swiadczeni
wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli mi zrealizuja r
wl lizacji ktérych te zdolnogci n

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mieé¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia,

Jezeli zdolno$ci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg

spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw

podstawy do wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego:

a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII
SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

art.22a ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte

wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajgcy zada przedstawienia zobowiazania podmiotu

trzeciego |o§w1adgzgmal lub innego dokumentu potw1erdza|§cegg udostepnienie zasobdéw przez inne

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

¢) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnoéciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.
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[§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okre$lonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:
w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postgpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majgtku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U.2019.243 z péZn. zm.) lub ktérego upadloé¢ ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba e sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadto$ciowe (tekst
jednolity Dz.U.2019.498.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej
mowa w tych przepisach zostala skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) wprzypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o kt6érej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie¢ wyroku potwierdzajacego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okre§lony inny okres wykluczenia lub od

dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stala sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uplynely 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uplynal okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie o0 zamdwienia publiczne.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy
Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, Zze podjete przez niego Srodki sa wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegéblnosci udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$c¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjaénienie stanu faktycznego oraz wspéiprace z organami écigania oraz podjecie konkretnych Srodkéw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom
lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego
nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedjcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uplynat okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,

Zamawiajacy zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, Ze jego udzial w przygotowaniu

postepowania o udzielenie zamdéwienia nie zaktéci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposéb

zapewnienia konkurencji.

6. Zamawiajacy moze wykluczyé wykonawce na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zamowienia.
7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
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§VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Do oferty (zalacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) o$wiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zalaczniku nr 2
do SIWZ - informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu,

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zalaczniku nr 3 do SIWZ -
informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, Ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postepowania.

W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez Wykonawcéw oswiadczenie zgodnie
z zalacznikiem nr 3 do SIWZ, sklada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie.
O$wiadczenie to ma potwierdza¢ spelnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z Wykonawcéw wykazuje brak podstaw wykluczenia.
Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu
w post¢powaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2)
niniejszego paragrafu.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu
W postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1)
i 2) niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada
czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu oéwiadczenie o przynaleznoéci lub braku przynaleznoéci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zloZeniem o$wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada si¢ w formie
oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie skladania oferty jest swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej,
moze zlozy¢ oSwiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietad, ze jakakolwiek zmiana
sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wiqczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek
aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,

ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie

aktualnych na dziefh zloZenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania
moze skorzysta¢ z uprawnieii przystugujacych w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.

w Swi en lub dokumentéw h konawce w wani a wezwanie

Zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznoéci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem
dowoddéw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badZ inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej

2P.271.20.2020
Strona 10z 83




10.

11.

12,

13.

14.

15.

Fundusze | . . .
el ; . Rzeczpospolita Unia Europejska g
oDk B Posska rundusz Spoioscr [N

Infrastruktura i Srodowisko

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokument6w - inne
dokumenty - zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ,

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczeg6lnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnoéci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zalacznikiem
nr 5 do SIWZ,

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spelnianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez

Zamawiajgcego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajjce spelnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiaj zada od Wykonawcy, kté olega na zdolnogciach ii innvch podmiotéw na zasadac|
resl ; 2 tawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tyc iotéw Ow, drvch
VII i TWZ

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentdéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 10 SIWZ, zastgpuje
sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$§wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztoZone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego wlaéciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszKkania tej osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spelnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada
oéwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé¢ za pomoca bezplatnych
i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (tekst jednolity Dz.
U. 2017.570 z p6zn. zm.).
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oé$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 819, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezptatnych
baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia
Iub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczer lub dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 8 i 9, ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw
przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia
okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych os$wiadczen lub
dokumentéw, o ile s3 one aktualne.
Jezeli wykaz, oéwiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajoéw
dokumentéw, jakich moze Zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
(Dz.U.2016.1126 ze zm.) oraz w §VII ust. 1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktorych
zdolnosSciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre§lonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcéw, skladane sg w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.
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16. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz
w §VII ust. 8 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15 SIWZ sktadane sg w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem,

17. Posdwiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego albo podwykonawrca, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.

18. W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i os$wiadczen, zastosowanie majg przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyzej.

19. W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspélnie o§wiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest
przez kazdego z Wykonawcdw wystepujgcych wspélnie we wlasnym imieniu.

20. W przypadku Wykonawcéw dziatajacych w formie spétki cywilnej o§wiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1
pkt 2 i ust.6 sktadne jest przez kazdego wspélnika spétki cywilnej oddzielnie we wlasnym imieniu (osoby
prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”).

21. W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspélnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust.
7 SIWZ:

1) kaidy z Wykonawcoéw wystepujacych wspélnie sktada dokumenty i o§wiadczenia, dotyczgce wlasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a)
SIWZ - sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspélna w imieniu swojej firmy;

2) w przypadku spétki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspoOlnikéw spétki cywilnej skilada oddzielnie we wlasnym imieniu nastepujgce dokumenty
i odwiadczenia, o ktorych mowa w §VI1 ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ.

22. Jezeli Wykonawca nie zlozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych
dokumentéw (w tym pelnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia lub
dokumenty (w tym pelnomocnictwa) sg niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez
Zamawiajgcego watpliwo$ci, Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne
byloby uniewaznienie postepowania.

23. Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VII ust.
8 pkt 3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czeéci zaméwienia,
a ktory nie jest podmiotem na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okre$lonych w
art.22a ustawy Pzp.

§VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postgpowania: ZP.271.20.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.

2. W postgpowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za poérednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity
Dz.U.2018.2188 z p6zn. zm.) przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U.2019.123 test jednolity), za wyjatkiem oferty,
umowy oraz oswiadczeti i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajacy
przewidzial wytacznie forme pisemna.

3. Zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny byé
sktadane na adres: Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodlegloici 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zamoéwien
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publicznych. W przypadku przesytania wiadomoéci poczta elektroniczng w temacie wiadomosci nalez poda¢ nr
postepowania i nazwe.

4. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng
winny by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl,

5. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyja$nienie specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjaénien, nie péZniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, Ze wniosek o wyja$nienie treéci
specyfikacji wplynat do zamawiajgcego nie pézniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wplynie do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjaénien Zamawiajacy moze udzieli¢é wyjasniei lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjasniefi, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci
postepowania i réwnego traktowania wykonawc6w.

6. Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu sktadania
wnioskdw, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

7. Zamawiajacy przeéle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia bez podawania zrédia pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie
Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy treScia niniejszej SIWZ a tre$cia udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca nalezy przyjaé tre$é pisma zawierajacego p6zniejsze o§wiadczenie Zamawiajgcego.

9, W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladnia ofert zmieniC tres¢
niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostgpni na stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl.

10. Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuZeniu terminu
skladania ofert Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia. Specyfikacja jest udostgpniana na stronie internetowej,
Zamawiajacy zamieéci te informacje na tej stronie.

11. Osobami upowaznionymi do bezposredniego porozumiewania si¢ z Wykonawcami sa:

1) Agnieszka Mijas - w zakresie przedmiotu zamoéwienia,
2) Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zaméwien publicznych, email: przetargi@umilawa.pl

[§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM |

Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiajacy okresla kwote wadium, w wysokosci nie wigkszej niz 3% wartoSci.

1. Warunkiem udzialu w postepowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 23.06.2020 r. do godz.
09:00 w wysokosci : 15.000,00 z} (stownie: pietnascie tysiecy ztotych 00/100)

2. Wadium moze byé wniesione w nastepujacej formie:

1) Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miasta Hawy Bank Millennium S.A. O/Hawa
96 1160 2202 0000 0000 6192 1354. O uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wplacono
w terminie decyduje data i godzina wplywu $rodkéw na rachunek zamawiajgcego. Wniesienie wadium
w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajacego, przed uptywem
terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz.U.2018.110 ze zm.)

3. W zaleznoéci od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt 2-5) - zaleca si¢ kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego
wniesienie wadium dotaczyé do oferty, a oryginal nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie
zamawiajacego pok.210 (czynna w od wtorku do pigtku w godzinach od 74 do 145 oraz w poniedziatki
w godz od 8% do 1530). W przypadku braku mozliwoéci dostarczenia oryginalu do kasy zamawiajacego,

oryginal dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie wraz z ofertg.
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4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetniaé co najmniej
nastepujgce wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

ustala¢ beneficjenta gwarancji, tj. Gming Miejskq fawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta Itawy,

okresla¢ kwotg gwarantowang w z1 (ustalong w SIWZ),

okresla¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajgcy z SIWZ),

musi zawieraC klauzule gwarantujgce bezwarunkowa wyplate na rzecz zamawiajacego w przypadku

wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancja nie

odwolywalng, bezwarunkows, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium

w nastepujgcych okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wni6st wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

¢) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy Pzp)

by¢ gwarancja nie odwolywalng, ptatng na kazde zadanie do wyplaty Zamawiajagcemu petnej kwoty

wadium w przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,

z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, peinomocnictw lub nie

wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak

mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy Pzp).

Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.

Podpis winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng

pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

5. Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium musi obejmowac¢ caly okres zwigzania z oferta.

7. Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie, terminie
i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postgpowania.

8. Zwrot wadium:

1)

2)
3)

4)

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza;

Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zaméwienia;

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem
terminu sktadania ofert;

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu.

9. Utrata wadium:

1)

2)

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

0 ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub

dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oéwiadczenia, o ktérym

mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art.

87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako

najkorzystniejszej;

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wni6st wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie wykonawcy.

10. Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez przedtuzania wazno$ci wadium
oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.
11. Zamawiajgcy odrzuci oferte z postgpowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.
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|§x. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

3.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni od daty uptywu terminu
skladnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przediuzyé termin zwigzania oferta, z tym,
ze zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwrdcic sie
do wykonawcéw o wyrazenie zgodny na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

{§X[. OPI1S SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi by¢ sporzadzona pisemnie i zawiera¢ nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

1) wypelniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do
SIWZ,

2) oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowiacym Zalacznik
nr 2 do SIWZ,

3) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ,

4) pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkéw prawnych,

5) w przypadku podpisania oferty lub po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty
dolaczyé stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci
pelnomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania do czynnosci zwiazanych
z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego, w szczegolnosci do podpisania i ztoZenia oferty,

6) w przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspélnie ubiegajace sie o udzielenie zaméwienia, pelnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng

technika.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe {osoby) reprezentujaca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na

zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca
oferte dziala na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie
wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢
zlozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegélnosci kazde
przerobienie, przekreslenie, uzupelnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty musza
by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie
oferty musza by¢ opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach musza by¢ zlozone w sposéb pozwalajacy

zidentyfikowa¢ osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka z imieniem i nazwiskiem osoby

podpisujacej.

Wykonawcy zobowiazani sg zapoznaé sie dokladnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa¢ ofertg

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z treécig SIWZ.

Jezeli ktéry$ z wymaganych dokumentéw skiadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym

dokument taki nalezy zlozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach

obcych musza by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat si¢ na
tekscie przettumaczonym, a pézniej tekst przetiumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego

Zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sig, iz wersja polskojezyczna

jest wigzaca.

2P.271.20.2020
Strona 15z 83



10.

11.

12.

13.

14.

15.

!

Eﬂ?ggzjzsekie ; ' Rzeczpospolita Unia Europejska S
InFrastruktura i Srodowisko Polska Fundusz Spéjnosci el

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od
wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Wykonawcy zobowiazujg sie nie podnosic
jakichkolwiek roszczen z tego tytulu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatgcznikami byla w trwaty sposéb ze soba polaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng
dekompletacje), oraz zawierala spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.
Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, Ze nie mogg
one by¢ udostepniane.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, Ze nie mogg by¢
udostepniane innym uczestnikom postepowania, musza byé¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC.
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY
0 ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENCJI” i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie
spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajgce wartoé¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjgt dziatania w celu zachowania
ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy informuje, Ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy
PZP, a ztoZzone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylacznie w sytuacji
kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa, w szczeg6lnoséci warunku o ktérych mowa w ust.11.
Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegélnoéci
okreslajac, w jaki spos6b zostaly spelnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona
informacja, jezeli spetnia tacznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majaca warto$¢ gospodarczy,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa lub
$3 jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje
te beda podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.
Kazidy Wykonawca sklada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Zlozenie wiecej niz jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce w danej czeéci.
Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin
zlozenia oferty.
Oferta powinna by¢ umieszczona w dwoéch zamknietych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujacy
zachowanie poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalno$é¢ do terminu otwarcia ofert,
oznakowanych w sposdb nastepujacy:
1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.. ,Gmina Miejska Hawa,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa, Oferta
w postepowaniu ZP.271.20.2020 pn. ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul.
Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II” - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert, tj. 23.06.2020r
godz. 09.30.”
2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.
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16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.
17. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

18.

19.

1)

2)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie ofertg
przed terminem skladania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem skltadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, iz ofert¢ swa zmienia,
okreslajac zakres i rodzaj tych zmian a jesli o§wiadczenie o zmianie pociaga za sobg konieczno$é
wymiany czy tez przediozenia nowych dokumentéw - wykonawca winien dokumenty te ztozy¢.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknigtej kopercie wewnetrznej i
zewngtrznej, oznaczonych jak § XI ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewngtrzna powinna
mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,
zostang dolgczone do oferty,

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, Ze oferte swa wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejno$ci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedg otwierane.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu skladania ofert,

3) oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwlocznie.
Oferty wspélne:

1y

2)
3)

4)

5)

Wykonawcy wystepujacy wspélnie musza ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w

postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego. Dokument potwierdzajacy ustanowienie peilnomocnika powinien zawieral wskazanie

postepowania o zamdéwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sig¢ wspolnie o

udzielenie zaméwienia, ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez

wszystkich wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspdlnie o zaméwienie publiczne. Podpisy musza zostal

zlozone przez osoby uprawnione do skladania o$wiadczefi woli wymienione we wiasciwym rejestrze.

Dokument pelnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej notarialnie.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wylacznie z podmiotem wystgpujacym jako pelnomocnik,

pelnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspélnej Wykonawcow,

petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym w toku postepowania; zwraca si¢ do Zamawiajacego

z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencijg, itp.,

oferta wspélna, sktadana przez dwéch lub wiecej Wykonawcéw, powinna speinia¢ nastepujgce

wymagania:

a) dokumenty wspélne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ} skiada
pelnomocnik Wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspélng,

b) wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z Wykonawcéw wystgpujacych wspdlnie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspélna.

przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy sktadajacy oferte¢ wspélng

beda mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co

najmniej:

a) zobowiazanie do realizacji wépélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamdéwienia,

b) okreélenie zakresu dziatania poszczegélnych stron umowy,

¢) czas obowigzywania umowy, kt6ry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacj¢ zamoéwienia
oraz czas trwania rekojmi.

Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadaé treéci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace treéci zapiséw w SIWZ
nalezy zatem wyjaéni¢ z Zamawiajagcym przed terminem skladania ofert w trybie przewidzianym w §VIII
niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamdéwienia, w tym
zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
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r§XlI. MIE]JSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12

Oferty mozna skltada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta awy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, w
pokoju 120 (KANCELARIA) w terminie do dnia 23.06.2020r. do godziny 09.00.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma
data i godzina wplywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub
kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do piatku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w
§l ust. 5 SIWZ,
Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwlocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy
Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta lfawy, ul. Niepodlegloéci 13, 14-200 Itawa, w
pok. 215 w dniu 23.06.2020r. 0 godz. 09.30.
Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamodwienia.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp, a nastepnie niezwlocznie po otwarciu ofert zamie$ci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W
przypadku, gdyby wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.
Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg
otwarte.
W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktéry wprowadzit zmiahy i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do
oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczgcych zlozonej
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treci ztozonej oferty, w tym zwiaszcza zmiany ceny.
Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia
moze zwréci¢ si¢ o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Poprawianie omylek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w
ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadnos$¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke
w tekScie, niebudzaca watpliwosci w jaki spos6b winna by¢ ona naprawiona;
2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczeg6lnosci poprawia w nastepujgcy sposéb:
a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawce oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sig, ze prawidtowo podano liczbe jednostek
miar oraz cene jednostkows,

- jezeli cene za cze$¢ zaméwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze
prawidlowo podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza
cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamodwienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg
obliczonej cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym.

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caly przedmiot zaméwienia albo jego czes¢:
-  przyjmuje sig, Ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowa
cene podang stownie,
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- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, Ze prawidlowo podano
poszczegllne ceny.
C) Zamawiajgcy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.

3) inne omylki polegajace na niezgodnos$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy
rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajacy moze dokonaé
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omylki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skuteczna.

I§Xlll. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczaltu wyrazong w zlotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone beda w PLN,

Cena oferty jest cena ryczaltowsa (zawierajacg obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia
realizacji robét) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia
okresla w art. 632 KC.

Cena calkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu
o przekazany przez Zamawiajgcego program funkcjonalno-uzytkowy oraz dokumentacj¢ postepowania o
udzielenie zamo6wienia publicznego. Ryczatt polega na uméwieniu z géry wysoko$ci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, Ze wykonawca nie bedzie domagac sig¢
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczaltowego charakteru
wynagrodzenia w zaden spos6b nie opieraja sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych
$wiadczeniach. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplyng¢ na cene
zaméwienia. Wykonaweca jest zobowigzany w cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalnosci
dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robot nalezy uzna¢ za opracowanie wtérne w
stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze
rob6t zestawienia obrazujg skale danej czesci zamdéwienia i pomagajg w oszacowaniu kosztéw inwestycji -
przedmiar rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztow robét,
nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okre§long w ust. 2 i 3 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania pelnego zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost z programu funkcjonalno -
uzytkowego, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia
zapewniajacego przekazanie obiektu do uiytkowania. Beda to w szczegdlnosci koszty, ktére musi
zawieraé cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach cen jednostkowych) tj.:

1) uzyskania wszystkich warunkéw technicznych oraz uzgodnien i opinii

2) praw autorskich,

3) uzyskania decyzji srodowiskowej, raportu §rodowiskowego, decyzji RDOS zezwalajacej na likwidacje
siedlisk gatunkéw chronionych, decyzji na wycinke drzew i krzewdw, pozwolenia na budowe itp.

4) niezbedne koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,

5) Kkoszty prac, ktére Wykonawca przewidziat po dokonanej wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy
oraz koszty innych czynnoéci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,

6) mapy do celdw projektowych,

7) robét przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu
nadmiaru gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

8) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

9) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

10) dostawy i serwisu urzadzen,
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11) zajecia ulic, plac6w, chodnikéw,

12) koszty wycinki drzew i usuniecia karp - jezeli sg przewidziane w dokumentacji projektowej - (drewno
uzyskane z wycinki stanowi wlasno$¢ wykonawcy),

13) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczefistwa dla oséb i pojazdéw
uzytkujgcych droge,

14) zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarna,

15) koszty skladowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpadéw i $mieci,

16) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

17) koszty rozbidrki istniejacych budynkéw i obiektow,

18) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materialéw budowlanych),

19) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. - kan,, elektrycznej, ogrzewania, drég,

20) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét,

21) wszystkie podatki, cla i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

22) wykonanie pelnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

23) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji
placu budowy.

24) koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

25) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

26) koszty obstugi geodezyjne;j,

27) koszty ubezpieczenia Wykonawcy, o ktérym mowa we wzorze umowy,

28) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

29) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

30) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupelnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,

31) koszty pomiaréw i badai materiatéw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli jakoéci materiatéw i robét
okreslonymi w programie funkcjonalno - uzytkowym,

32) wykonania monitoringu wizyjnego kamerg samobiezng powstalych sieci i przykanalikéw,

33) Zamawiajacy informuje Ze w terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji znakéw granicznych, istniejacych w terenie, w obszarze
dziatek realizacji inwestycji, wskazanych w pozwoleniu na budowe oraz jego zmianach. Z tej czynnoéci
geodezyjnej musi powsta¢ dokument (protokét), zawierajacy wykaz zinwentaryzowanych punktéw
granicznych oraz statystyka przedstawiajaca ile punktéw zainwentaryzowano, ile bylo zestabilizowanych
(istniejacych w terenie) i ile niezestalilizowanych oraz szkice robocze, przedstawiajace powyzsze na
mapach. Dokument nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru. Dokument ten bedzie
podlegal weryfikacji na zakoiiczenie robét budowlanych w celu stwierdzenia wszystkich
zniszczonych, przesunig¢tych lub uszkodzonych punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja wéwczas
odtworzeniu na koszt Wykonawcy. .

34) Zamawiajacy informuje, Ze winylowa $cianka szczelna podlega gwarancji jakosci, w zwigzku z czym
niezbedny przewiert przez $cianke nalezy zglosi¢é do Wykonawcy: Zygmunt Kasprowicz Doradzitwo
Inwestycyijne, RoZental 116; 14-229 Rozental.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towar6w i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 106 z p6Zn. zm.). Prawidlowe ustalenie podatku VAT

nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacja
projektowa, z wylaczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy
rozumie dokumentacj¢ projektowa, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.: Dz. U. z 2013r., poz.
1129 z p6zn. zm.). Przy realizacji uwzgledni¢ nalezy réwniez wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw oraz uzyskanie pozwolenia na budowe kanalizacji
deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II, wedtug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
stanowigcego zatgcznik do SIWZ.
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7. Wszystkie wartoéci okreélone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt 3) SIWZ oraz
ostateczna cena oferty musza by¢ liczone z doktadno$cia do dwbch miejsc po przecinku.

8. Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktorzy nie
maja obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej
konkurencji i rbwnego traktowania wykonawcéw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek
zaptaci¢ zamawiajgcy.

9. Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest poniZej 5 to parametr setny zaokragla sie w dél, jezeli parametr
miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu wartosci cen
poszczegolnych elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia
ceny.

10. Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

11. Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

12. Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
moze zwrécié sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okre§lonym terminie wyjasnieni dotyczacych
element6éw oferty majgcych wptyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Zadania od kazdego
wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegélowa od wykonawcéw, ktérych
oferty moga zawierac razaco niska cene.

13. Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda oplacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowego jest réwnoznaczne z blednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89
ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

14. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonaweca.

15. Nalezy przewidzie¢ caly przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw
realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

16. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie
niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zalgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do konca realizacji zadania i
nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV.OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Kryteria oceny ofert:

5) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze Zzadaé¢ udzielania przez wykonawcéw
wyjasnienn dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomylek w tresci
oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce.

6) W odniesieniu do wykonawcéw, ktérzy speinili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastepujacych kryteriéw:

Lp. Opis kryteriéw oceny Waga
1 |Cena(C) 60 %
2 | Okres gwarancji (0g) 30%
3 | Aspekt spoteczny (As) 10%

7) Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg
nastepujacego wzoru:
a) C=(Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:
C - ilo$¢ punktow badanej oferty w kryterium ,Cena”
Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogélem za realizacje czeSci zaméwienia obliczonej przez
Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zalgcznik nr 1 do
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SIWZ)} w pkt 1. Okreslona w ten spos6b cena oferty stuzyé¢ bedzie wylacznie do poréwnania ofert i

wyboru najkorzystniejszej oferty na dang cze$é.

8) Punkty za kryterium ,Okres gwarancji” (0g) - (waga 30%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

Maksymalna liczba punktéw w kryterium »Gwarancja” - 30 pkt

Wykonawca otrzyma odpowiednio nastepujaca liczbe punktéw ogétem za poszczegolny okres gwarancji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g8)

36 miesiecy - 0 pkt

37-40 miesigcy gwarancji - 5 pkt
41-45 miesiecy gwarancji- 10 pkt
46-50 miesiecy gwarancji - 15 pkt
51-55 miesiecy gwarancji - 20 pkt
56-59 miesiecy gwarancji - 25 pkt

60 i wigcej miesiecy gwarancji — 30 pkt

Minimalny okres gwarancji zgdany przez Zamawiajgcego - 36 m-cy

UWAGA:

1. Oferta z okresem gwarancji krétszym niz 36 m-cy zostanie uznana za nieodpowiadajaca tresci SIWZ, a co za
tym idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

2. Oferta z okresem gwarancji 60 miesigcy i wiecej otrzyma maksymalng liczbe punktéw w kryterium.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

9) Punkty za kryterium ,Aspekt spoleczny” kryterium spoteczne (As) - (waga 10%) - zostang przyznane
zgodnie z ponizszym opisem:

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie o$wiadczenia wykonawcy zlozonego w pkt 3

Formularza Ofertowego (Zalacznik nr 1 do SIWZ) dotyczacego liczby etatow, na ktérych

wykonawca zatrudni (os6b nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamdéwienia, w

szczeg6lnosci do wykonania robét budowlanych, na umowe o prace, osoby bedace cztonkami

grup spolecznie marginalizowanych, w szczegélno$ci:

a)

b)

0s6b niepelnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z
poZn. zm.)

bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2019r. poz. 1482 z pézn. zm.);

os6b pozbawionych wolnoéci lub zwalnianych z zakltadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019r. poz. 676 z pdzn. zm.),
majacych trudnoéci w integracji ze $rodowiskiem;

0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 z p6Zn. zm.);

oséb, ktére uzyskaly w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupekniajacy,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 1666 z p6Zn. zm.);

0s6b do 30. roku zycia oraz po ukoriczeniu 50. roku Zycia, posiadajacych status osoby poszukujgce;j
pracy, bez zatrudnienia;

0s6b bedacych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczeg6lnosci
bedacych cztonkami mniejszo$ci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszo$ciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz. U. z 2017r. poz.
823).

Zamawiajqcy weZmie pod uwage zaréwno pracownikéw zatrudnionych w pelnym wymiarze
czasu pracy (pelen etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz %
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wymiaru czasu pracy (etaty czesciowe). Dla celow obliczeniowych Zamawiajgcy dokona
zsumowania etatéw czesciowych. Maksymalna oceniana ilo$é etatéow - 2 etaty.
W przypadku podania wiekszej liczby etatdw niz 2 oferta otrzyma maksymalngq liczbe punktéw w
danej czesci. W przypadku gdy oferta wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w
danej czesci, wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w formularzu pracownikéw w takiej
ilogci etatéw, jaka wynika z sumy oferowanej.

c) Oferta w kryterium otrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy
realizacji przedmiotu zaméwienia w/w pracownikéw na podstawie umowy o prace w wymiarze
réwnym lub wiekszym niz % etatu.

d) Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Aspekt spoleczny” (As) zostanie obliczona wg
nastepujacego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie:

As- ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,Aspekt Spoleczny”
Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwigksza zadeklarowana liczba etatéw w ofertach

UWAGA!!! - Patrz zapisy §18i 19 wzoru umowy

2. Zamawiajacy moze przyznaé wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana
oferta z najwiekszg liczba punktéw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg
WZoru:

Po = C + Og +As, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Og - iloé¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji”
As - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Aspekt spoteczny”

3. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

4. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscia do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dél, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokragla sie w gére.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEELNIONE PO WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogloszeniu o
zamoéwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. 0 wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwlocznie Wykonawcoéw, ktérzy zlozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy
ztozyli oferty informacje, o ktorych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz la ustawy Pzp oraz zamiesci
informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na
wlasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, nie
wczeéniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy uzyciu
$rodkéw komunikacji elektronicznej w lub 11 dniu, jeZeli zostalo ono przestane w inny sposéb.
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Wykonawca przed podpisaniem umowy, najp6Zniej w dniu podpisania umowy, zobowiazany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z
art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1)

2)

3)

kopie uprawnien budowlanych, za§wiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego

przez Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla 0s6b z uprawnieniami budowlanymi wydanymi

po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb,

o ktorych mowa w specyfikacji iktére beda pelni¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantow

(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w

danym kraju ustawy nakladaja na niego taki obowiazek),

harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) ukiad chronologiczny wykonania prac projektowych ;

b) uklad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowiagzaniem Wykonawcy oraz

c) zestawienie poszczeg6lnych czeéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegélnych etapéw prac,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robdt oraz poszczegélnych ich

etapéw, a Zamawiajagcemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robét. Zatwierdzony przez

Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 1 do umowy. Ostateczny

harmonogram stanowiacy péZniejszy zatacznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV

ust.3 SIWZ, na podstawie haromonograméw roboczych, o ktérych mowa powyiej.

kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z

kosztorysem wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Elementy cenotwércze przyjete do

kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaZnik narzutu kosztéw zakupu materialéw w % liczony od wartoéci materiatéw /M/.

7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego sa zobowiazani przedstawi¢
Zamawiajgcemu umowg regulujgca wspétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

|§XVI.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. |

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysoko$ci 5% wartoéci wynagrodzenia brutto za
przedmiot zaméwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpézniej w dniu
podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp tj.:

8y
2)

3)
4)
5)

pieniadzu;

porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Paristwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego

Bank Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione

na okres obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres re¢kojmi wraz z terminem zwrotnym

zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, Ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancjg

zgodnego z umowa wykonania robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nize;j:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdéZniej niz w 15 dniu od daty uplynigcia okresu rekojmi za
wady.

Z tre§ci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, Ze bank,

ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego

Zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotlania, bez warunku,

niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezenn Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego

jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig

na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym

Zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tre$ci dokumentu

zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w

art.150 ust. 81 9 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§ XVIL.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANE] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA 0D WYKONAWCY, ABY
ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wz6r umowy stanowi Zalacznik nr 7 do SIWZ.

|§ XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNE]J.

1.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwotanie przystuguje wylacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udzialu w postgpowaniu,

2) wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamdéwienia,
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3) odrzucenia oferty odwotujgcego,

4) opisu przedmiotu zaméwienia,

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie

niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz

wskazywac okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego -certyfikatu lub

réwnowaznego $rodka, spelniajagcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyla kopie odwolania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania

w taki sposéb, aby mdégl on zapozna¢ sie¢ z jego trescig przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig,

iz Zamawiajacy mégl zapozna¢ sie z treScia odwotlania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli

przestanie jego kopii nastgpito przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoséci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180

ust. 2 ustawy Pzp.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnoéé¢ albo dokonuje

czynno$ci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w spos6b przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwolanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego
whiesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w
terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposdb;

2) odwotanie wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamoéwiefi Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie
internetowej.

Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre§lone w ust. 9 wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym

powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannoéci mozna bylo powzigé wiadomosé o okolicznoéciach

stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie

wnosi si¢ nie pézniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych

ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia lub 1 miesiaca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamie$cit

w Biuletynie Zaméwieri Publicznych ogltoszenia o udzieleniu zaméwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec treéci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania

wnioskow.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega

zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe

wyroku lub postanowienia koriczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej , orzeczeniem”. Zamawiajacy

moze zlozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy,

jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowac¢ negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegélnoséci w

dziedzinach obronno$ci i bezpieczeristwa, przewyiszajace korzysci zwigzane z koniecznoécig ochrony

wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobiefistwo doznania uszczerbku w

wyniku czynno$ci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy, nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawc6w, pod rygorem

wykluczenia z postgpowania, do przediuzenia wazno$ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres

niezbedny do zabezpieczenia postgpowania do zawarcia umowy. Jezeli odwolanie wniesiono po wyborze
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oferty najkorzystniejszej, wezwanie Kkieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tresci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowieit specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zamieszcza jg
réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogloszenie o zaméwieniu lub jest udostgpniana
specyfikacja, wzywajac Wykonawcow do przystapienia do postepowania odwolawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc
strony, do ktérej przystepuje. Zgloszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktoérzy przystapili do postepowania odwolawczego, staja sie uczestnikami postgpowania
odwolawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwolanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwolujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie péZniej niz
do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzy$¢ strony, do ktdrej przystapil; w
przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze
wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje
skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwolawczego nie moga pozostawaé w sprzecznoéci z czynno$ciami i
o$wiadczeniami strony, do ktdrej przystapil, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186
ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, ktéry przystapil do postepowania po stronie Zamawiajacego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 17 nie mogg nastepnie korzysta¢ ze $rodkéw ochrony
prawnej wobec czynnoséci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sgdu albo na podstawie
art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jeZeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przystuguje skarga do sadu.
Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ Zadania odwotania ani
wystepowa¢ z nowymi Zadaniami.

0d wyroku sgdu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§ XIX. OFERTY CZESCIOWE |

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cze$ciowych.

§ XX. UMOWA RAMOWA |

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

§ XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH |

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

'§ XXIL.OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWE] |

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje skladania ofert wariantowych.

@ XXII. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO I
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1. Strona internetowa jest strong wiasna zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa,pl.
Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postgpowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§ XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACJA O
ZALICZKACH

1. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zaméwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zam6éwienia.

§ XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA E

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania aukgji elektroniczne;j.

I§i(XVl. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU —[

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu 0 zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

[§ XXVII. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdéwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wsKkazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§ XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeéci
zamOdwienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§ XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIE] CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
UMOWY

Zgodnie z zataczonym wzorem umowy.

§ XXX. STANDARDY JAKOSCIOWE, 0 KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A |

Wszystkie wskazane z nazwy materialty i technologie uiyte w programie funkcjonalno - uzytkowym i
dokumentacjach projektowych wskazanych w zalaczniku nr 8 do SIWZ, naleizy rozumie¢ jako okreélenie
wymaganych parametréw technicznych i standardéw jako$ciowych. Przedstawione parametry w programie
funkcjonalno-uzytkowym stanowia minimum techniczne i jakoéciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i beda
stanowily podstawe oceny ewentualnych materiatléw réwnowainych. Materialy przed wbudowaniem beda
przedstawione Zamawiajgcemu do akceptaciji.

§ XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUAC]I OKRESLONE] W ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP

7P.271.20.2020
Strona 28z 83




Eﬂ?gﬁéﬁie ] Rzeczpospolita Unia Europejska [SEEE
tnFrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci Test

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§ XXXII. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPEENIENIE

SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU

Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 wzoru umowy stanowiacego zalacznik nr 7 do SIWZ,

niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 wzoru umowy
stanowiacego zalgcznik nr 7 do SIWZ,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeni za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez
podwykonawce;

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Wymog6w dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowiacego
zatacznik nr 7 do SIWZ.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane musi by¢ poprzedzone
akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych
przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§ XXXII1. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZLOZYC OFERTE LUB

MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE
TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE
JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZE]J NIZ
MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1.

Liczba cze$ci zaméwienia, na ktorg wykonawca moze zlozy¢ oferte - nie dotyczy.
2. Maksymalna liczba czeéci, na ktére zamdéwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy - nie dotyczy.

I§ XXXIV. KLAUZULA INFORMACY]JNA Z ART. 13 RODO

1,

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informujg, Ze:

1)

2)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200
Htawa, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 lawa,
jest Pan Bartosz Wrochna, tel: 825611302, e-mail: inspektor@cbi24.pl;
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawa prawng ich przetwarzania jest
obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zaméwieni publicznych
spoczywajacy na Gminie Miejskiej Itawa, jako jednostce sektora finanséw publicznych;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji cel6w przetwarzania,
nie krdcej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);

przetwarzane dane osobowe mogg by¢ pozyskiwane od Wykonawcéw, ktérych dane dotycza lub innych
podmiotéw, na ktérych zasoby powotuja sie Wykonawcy;

przetwarzane dane osobowe obejmujg w szczeg6lnosci imig i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobe skiadajgcy oferte i inng korespondencje
wplywajaca do Gminy Miejskiej Itawa, w celu udzialu w postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamOwienia publicznego;

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane i przekazywane: organom administracji publicznej,
stuzbom, sagdom i prokuraturze i innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z
Gmina Miejskg Itawa, przetwarzaja dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest Burmistrz Miasta
Hawy;

przystuguje Pani/Panu prawo do Zadania od administratora danych osobowych:

a) dostgpu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

€) ograniczenia ich przetwarzania,

d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

€) wniesienia sprzeciwu.

W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

10) Pani/Pana dane osobowe nie bgdg udostepniane do paristwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej;
11) Pani/Pana dane osobowe nie beda profilowane ani tez nie beda podlegaly zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji.

12) Jednoczes$nie Gmina Miejska Hawa przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym

wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajacemu
w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy
bioracego udziat w postgpowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wlaczen, o ktérych mowa
wart. 14 ust. 5 RODO.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY:

(Wykonawcéw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem pelomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujaca ofertg: . ...........oooviiiininn
T BT 1V AT L LT
Adres: ulica.......oooiiiiinniiiinins kod........... MIEJSCOWOSC . .o vvvrvrvrirnrnnss
numerNIP................, numer REGON................. KRS...vviiviiint
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
101 (o kod........... MiejSCOWOSC. ..o ovrenrvrnreernn.
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesyla¢ korespondencje zwigzang z
przedmiotowym postepowaniem:
tel: vivien e | 727 email...........ooinl
2. L LT T L O TR L LLR TR
Adres: ulica..........cvviiiiinnnennnn kod................ MieJSCOWOSE . ..ot vvvnnnnvennanes
tel: oo e numer NIP.................. numer REGON.................
fax: cooeviiiiiiiiiis email...........o00enn

deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap 1I’- Post¢gpowanie znak: 7ZP.271.20.2020, sktadam(y)
niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach platnosci
okreslonych w SIWZ za cene ryczaltowq brutto: w tym nalezny podatek VAT (......%).
Stownie brutto: ..... , Zgodnie z ponizsza
tabela:

Wartosé Wartos¢ brutto z}
Lp. Rodzaj robét Rerto] ( Razem netto +
podatek VAT)
1 2 3 4
Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien,
1 opinii, warunkéw oraz uzyskanie pozwolenia na budowe kanalizacji deszczowej od ul.
Gdariskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II
Wykonanie wszystkich robé6t budowlanych zwiazanych z budowa kanalizacji
2 deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II, na podstawie opracowanej
przez wykonawce dokumentacji oraz uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe
3 Razem (Lp.1-2)

2. Oferowany okres gwarancji miesigcy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 2) SIWZ.

3. Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych” W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowiazujemy si¢ do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, na
podstawie umowy o prace: ...... pracownikéw (bedacych czionkami grup spolecznie marginalizowanych),
lacznie na: ......... etatéw.! Wypeinia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podac tgcznq ilo$¢ etatéw oraz liczbe
pracownikéw nowozatrudnionych bedgcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych)

4. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my sig ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia oraz zdobyliémy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamowienia,
2) jeste$my zwiazani niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Szczegbtowy opis kryterium znajduje sig w §XIV ust. 1 pkt 3) SIWZ
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3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywaliSmy Zadnych czynnoéci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliémy sig osobami
uczestniczgcymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng cz¢$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajgcego.

6) Akceptujemy warunki platnosci okre§lone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdéwienia.

Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(éb) odpowiedzialnej za realizacje zamdéwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Naste¢pujgce prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

Lp.

% warto$¢
Nazwa i adres Cze$¢ zambwienia, ktdrej cze$ci zamowienia, ktérej wykonanie
podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie
musi jej wypelniac)

10.

Os$wiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:
] mikro przedsi¢biorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsi¢biorca (mate przedsigbiorstwo definiuje sig jako przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej
niz 50 pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR)

[] érednim przedsi¢biorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia
mniej niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

(] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, Ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg

w nastepujacych dokumentach:

Oswiadczam(y) ze wypelnitem ($my) obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2wobec
o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposdrednio lub posrednio pozyskalem celu ubiegania sie o
udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.3

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez
NIEGO dOKUMENLY 6. .ooeeeierecc s ettt e sis e b tassmr e e b sn e bbbt ees (nalezy poda¢ jakie dokumenty
Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z
ogélnodostepnej i bezptatne] bazy danych pod adresem INternetoOWy: .......occoeeoveeveeeomsmmenssssmmnnn. W
przypadku Wykonawcéw majacych siedzibe w Polsce:

[] https://prod.ceidg.gov.pl

Oferte skladamy na ... kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)

2

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku 2 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

3

art. 13

W przypadku gdy wykonawea nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wyk: i ia obowigzku informacyjnego, stosownie do
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oéwiadczenia wykonaweca nie skiada {nalezy usunaé tresci oéwiadczenia przez jego wykreélenie)

ZP.271.20.2020
Strona 32z 83



Eﬂ?ggzjzsiie Rzeczpospolita Unia Europejska
. . Polska Fundusz Spbjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - 0SWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zaméwienia publicznego pn: ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul.
Nowomiejskiej - etap II” Postepowanie znak: ZP.271.20.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oéwiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

(pieczeé i podpis(y) os6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub peinomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:

O$wiadczam ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sig o zamowienie spelniaja warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujacym zakresie:

- wykonawea ... - warunek okres§lony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.a) SIWZ;

- wykonawca : - warunek okre$lony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.b) SIWZ;

- wykonawca - warunek okre$lony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.3) lit.a) SIWZ
(nionet i podpisiy) ostb uprawnionych ( data)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, polegam na
zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:
.................................................................................. (podaé petng
nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

W NASEEPUJACYTI ZAKIESIE: 1u.-crrevsesessrssessesessssssssssssssssssssssssessessasss 14345 455 14434 586801438888 RRRRR SRR 5 0 2 (okresli¢
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy Ilub pelnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajagcego w blad przy
przedstawianiu informaciji.

(pieczed i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)}
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego pn: ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul.
Nowomiejskiej - etap II”, Postepowanie znak: ZP.271.20.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2) Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. .............
ustawy Pzp (poda¢ majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoécig, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujgce SrodKi Naprawcze: .........oeeveeeeceveresseieeesinnens

(pieczeé i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUIJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastgpujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie¢ w niniejszym postepowaniu, tj.:

....................................................................................................... (poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zalezno$ci

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawCa/ami: .........ceeceeceeceeeseesneseeseeseesesesssses s essssssessnes
(poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/a
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamédwienia.

(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy Iub peinomocnika)
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4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z peing $wiadomo$cia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w biad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdéwienia
publicznego pn.: ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej -
etap II” Postepowanie znak: ZP.271.20.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zaméwienia:

Rodzaj robét
budowlanych
(zadanie polegajace na
budowie sieci kanalizacji
e Warto$é brutto
sanitarnej o wartos$ci robét .
co najmniej 200.000,00 zi robét budowlanych Miejsce Data wykonania Informacja
brutto w ramach jednego y! . :
Ip aain] wykonania od - do o podstawie
Zakres robét celem potwierdzenia robét dysponowania
spelnienia warunku budowlanych do$wiadczeniem*
posiadania doswiadczenia dz/m-c /rok
celem potwierdzenia 2 LT
spelnienia warunku,
posiadania doswiadczenia
zZawodowego
1 doswiadczenie wykonawcy /
dofwiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot **
2 doéwiadczenie wykonawcy /
doswiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot **

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dolaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaly wykonane w sposéb palezyty zgodnie z przepisami
budowl . idt Kori i

2. **Kkolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypelnienia
3. ***niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorgcznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art. 305 kk.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAL KADROWY*

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamodwienia
publicznego pn: ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdaniskiej do ul. Nowomiejskiej -
etap II" Postepowanie znak: ZP.271.20.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)
Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), Ze do realizacji niniejszego zaméwienia skierujemy nastgpujgce osoby:

Kwalifikacje Informacja o
| . s podstawie
L.p- | Imie i Nazwisko Jd (Uprawnienia i
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci or) dysponowania
oscbami
1 2 3 4 5
- Projektant w specjalno$ci sanitarnej. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji Osoba bedacaw
technicznych w budownictwie (do projektowania) w specjalnosci dyspozycji
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wykonawcy /
1 wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub oddana do
inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych N
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym dyspozycji przez
uprawniaja uprawnienia = budowlane w/w  specjalnosci inny podmiot ***
umozliwiajgce zrealizowanie prezedmiotowego zaméwienia
- Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej - pelniacy
jednoczeénie role kierownika budowy. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji Osoba bedacaw
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w dyspozycji
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wykonawey /
2 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania oddana do
robotami budowlanymi bez ograniczefi lub inne uprawnienia ;
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do dyspozycji przez
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg inny podmiot ***
uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamdéwienia.
Uwagi:

1.

#*+¥ piewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyiszych danych potwierdzam wiasnorgcznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art. 305 kk.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub peinomacnika)

UWAGA I!!
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztoZzenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,

terminie aktualnych na dzien ztozenia oéwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okelicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.
Zalacznik nr 5 - sktada si¢ na wezwanie Zamawiajacego.

Wypeié¢ adekwatnie do treéci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lita} SIWZ

ZP.271.20.2020
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPlTAt()WE]

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowei*.

Przystgpujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego pn: ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej -
etap II". Postepowanie znak: ZP.271.20.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

Nawigzujgc do zamieszczonej w dniu .........ou.w.......** na stronie internetowej Zamawiajacego informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuj

konkurencji i konsumentéw w sktad ktérej wchodzg nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pleczgtipodpis(y) ostb uprawnionych ( data)

do reprezentacfi wykonawcy lub pelnomocnika)
“*wraz ze zlozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, Ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do
zaklécenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :

a)

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)

2. informujemy, Z¢ nie nalezymy do grupy kapitalowej*, / e nie nalezymy do Zadnej grupy kapitalowej*** o ktérej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zaméwieii publicznych.

(pieczeé i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

* - nalezy wypeic¢ pkt 1 lub pkt 2
** . date wstawi¢ w przypadku sktadania niniejszego o$wiad ia po otwarciu ofert.
*** - niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art. 305 kk.
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY
Zatacznik nr 7 do SIWZ

Umowa nr

Zawarta w dniu.........cc...c.. w ltawie pomiedzy Gming Miejska ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP
744-166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta lfawy -
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta awy -

a
nr KRS

zwanym dalej ,Wykonawca” reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnoSci
posiada stosowng wiedze i dos$wiadczenie, dysponuje potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania wiadajgcymi jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania Przedmiotu umowy z nalezyta starannoécia, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zaméwien
publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostala uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu,

¢) intencja Stron Umowy, jest osiggniecie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci Zaprojektowanie i budowa
kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej, zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby
mogt on:

- trwale osiggac zalozone parametry uzytkowe,

- by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

- byé modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegblnosci w celu zastosowania
nowoéci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatoZonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okredlone w tej Umowie
sg zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace
do nalezytego wypelnienia wszystkich zobowiazan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogdlne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprze¢tu oraz kosztéw
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej
i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacje projektows,
STWIiORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

ZP.271.20.2020
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4) Dokumentacja budowy - zgloszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czeéciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wlasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie péZniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdézniejsze zmiany Dokumentacji projektowe;j,
przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert,
a takze te ktére zostaly dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na
podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w
Dokumentacji projektowe;.

7) Dokumentacja post¢powania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w
szczegoOlnosSci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWiORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi
Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych treéci SIWZ.

8) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub cato$ci robét budowlanych, stanowiacych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowo$ci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajace:

a) uklad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoficzenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykenawcy oraz
b) zestawienie poszczegélnych czeéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z zakoficzeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapéw robot,
przygotowany w spos6b zapewniajagcy Wykonawcy terminowa realizacje robot oraz poszczegélnych ich
etapéw, a Zamawiajgcemu umozliwiajgcy biezgca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-
finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (madzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedjca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczeg6lno$ci umowa o
wspodlpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego -
sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotwdrcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %
liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskainik narzutu kosztéw zakupu
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Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja
projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do
niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do
rozliczenia rob6t w toku.

14) Materialy - surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w
gatunku, rodzaju i standardzie okre$§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem
elementéw, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

15) Nadzér autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacja projektowg oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgloszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegélno$ci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz.
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych parnstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspélne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWiORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inZynierii ladowej i wodne;j,
ktéry moze samodzielnie spelnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t zanikaja lub ulegaja zakryciu.

19) Odbiér czeéciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ztozone Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowoéci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktdra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, stanowiace cze$é zamdéwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) warto$ci Umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedlozenia Zamawiajacemu,

25) Protok6t koniecznoéci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokét odbioru robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie
z Umowa przez Wykonawce robét zanikajacych Iub ulegajgcych zakryciu.

27) Protokot odbioru czesciowego - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa
czesci Rob6t budowlanych.

28) Protokét odbioru usunigcia wad - dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania usunigcia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokot odbioru konicowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catoSci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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30) Protokdt odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sa potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostana
zdemontowane po zakoriczeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegaja zakryciu w trakcie
kolejnych etapéw realizacji Umowy.

34) Sila wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dzialajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegblnoéci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne, dzialania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem
tych ktére mogq by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow;

f) stany zagroZenia epidemicznego, stany epidemii lub pandemii.

g) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spelnione sa warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznoéci za Site wyzsza.

35) Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakoniczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektows, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania
wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegélnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s3 ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towar6w i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 106 z p6zn. zm.)

41) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,;
zmniejszenie warto$ci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot
Umowy nie stanowi wilasnodci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czeéci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa, dokumentacja
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowiazujgcymi przepisami, wlasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznoéé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak
wiasciwosci, o ktdrej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektows, dokumentacja postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, STWiORB, i zasadami wiedzy techniczne;j.
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43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczenn Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spos$réd form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegblno$ci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - cze§¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do skladowania
przez Wykonawce Materiatdw, sprzety, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okreélonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

47) Skroéty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

b} KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

¢) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwienl publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z pdzn.
zm.),

e} SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

f) UZP - Urzad Zaméwien Publicznych

Interpretacje:

1} Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcoéw, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

¢) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

f) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawié na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, Ze usuniecie
stwierdzonej rozbieznoéci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszerstwa zapiséw i postanowieri
dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Srédtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych

7) Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okres$lane s3 zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony..

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na zaprojektowaniu
i budowie kanalizacji deszczowej od ul. Gdaiiskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II, polegajacej na wykonaniu
urzadzenia wodnego regulacyjnego (konieczno$¢ przewiertu przez winylowa S$cianke szczelng) przy oczku
wodnym przy ul. Gdaiiskiej, a nastepnie wykonaniu kanalizacji deszczowe]j o orientacyjnej dtugosci ok. 335 m,
(przewidywany spadek kanalu wynosi 0,3%) wilaczeniu sie do kolektora w ulicy Nowomiejskiej, zakonczonego
wylotem do Jeziora Jeziorak na wysoko$ci ul. Mickiewicza, wedlug wymagan programu funkcjonalno-

uzytkowego.
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Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, Programie funkcjonalno-uzytkowym, ktéry stanowi zatacznik do SIWZ, we wzorze
umowy, o ktérym mowa w SIWZ oraz innych zatacznikach do SIWZ.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, o ktérej mowa w ust. 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okres$lonym Umowa. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowia integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca w zakresie zadania, o ktérym mowa w ust.1 wykona:

1) dokumentacj¢ projektowa, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnieri, opinii, warunkéw oraz
uzyskaniem pozwolenia na budowe kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II,
wedtug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w tym w szczeg6lnosci:

h) opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

i) sporzadzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem o ile beda wymagane,

j)  wszystkich decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii odstepstw niezbednych do realizacji inwestycji,

k) skutecznego pozwolenia na budowe na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2019.1186 t.j.),

1)  sporzadzenie projektéw wykonawczych we wszystkich wystepujacych branzach,

m) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robét,

n) opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych,

0) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru,

p) opracowanie dokumentacji badai podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego.

2) roboty budowlane, zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdaniskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II,
na podstawie opracowanej przez wykonawce dokumentacji oraz uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.
W ramach zaméwienia nalezy takie wykona¢ zagospodarowanie terenu w obrebie odtworzonego i
wydzielonego pasa drogowego.

. Przedmiot umowy wykonawca wykona z wiasnych materialéw. Materiaty powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z okreéleniami art. 10 ustawy

Prawo Budowlane.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie uzywat do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatéw zakazanych

przepisami szczeg6lnymi.

. Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jako$ci materiatéw uzywanych do budowy, jak réwniez przedstawienia

wynikow tych badan.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich rob6t niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentéw wymienionych w ust.4 pkt 1).

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wlasciwe przepisy czynnoéci
zwigzanych z przygotowaniem rob6t, w szczegélnosci do przekazania Terenu budowy, w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania dokumentacji projektowej oraz robét
budowlanych i zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonany przedmiot zaméwienia na zasadach okreslonych
w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sig, ze Wykonawca podjat si¢ wszystkich prac, niezbednych do oddania
przewidzianych w Umowie: dokumentacji projektowej oraz wybudowania obiektu budowlanego, w tym réwniez,
za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, rob6t budowlanych, wynikajgcych z ewentualnych zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
sztuka budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze uprzatniecie terenu, po wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca ma obowigzek wykonania monitoringu wizyjnego kamera samobiezna powstalych sieci i
przykanalikéw oraz zapisania ich wynikéw i przekazania na odbiorze, o ktérym mowa w § 5 umowy, w
wersji elektronicznej.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu umowy - do 31.10.2021r.
Termin zakoriczenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich
prawidtowych dokumentéw potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny
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za skuteczne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, rozumiane jako dostarczenie zamawiajgcemu dokumentéw, o
ktérych mowa wyzej. Natomiast samg czynno$¢ zgltoszenia obiektu do uzytkowania dokona zamawiajacy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koficowego, Wykonawca
ma obowiazek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego.
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zglosi¢ gotowoé¢ do odbioru rob6t na 14 dni przed planowanym terminem
zakoriczenia robét okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy.

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koficowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Do obowigzkéw Zamawiajacego na etapie rob6t budowlanych nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem realizacji umowy Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) =zapoznania sie z dokumentami bedacymi w posiadaniu zamawiajgcego.

2) wuzyskania aktualnych podkladéw geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej
i uzyskania wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych.

3) uzyskania warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien w celu wykonania przedmiotu zaméwienia.

4) wykonania projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,
uwzgledniajgcych przepisy prawa budowlanego w zakresie umozliwiajacym uzyskanie przez wykonawce
na rzecz zamawiajgcego pozwolenia na budowe oraz wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w §1
ust.2 pkt.2) niniejszej umowy:

a) prace projektowe objete umowa =zostang wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
do projektowania w zakresie objetym umowa, zgodnie z prawem budowlanym,

b) zchwila przekazania zamawiajgcemu dokumentacji oraz zaplaty wynagrodzenia umownego
nazamawiajacego przechodzi calo$¢ autorskich praw majgtkowych przekazanej dokumentacji
projektowej; zamawiajgcy bedzie miat w szczegélnosci prawo do wielokrotnego utrwalania dokumentacji
projektowej w catosci lub cze$ci, zwielokrotnienia dokumentacji projektowej lub jej czesci dowolng
technika, wprowadzenie dokumentacji projektowej doobrotu, innych pdét eksploatacji okre$lonych
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z zapisem §17.

5) Uzyskanie wimieniu zamawiajgcego pozwolenia nabudowe. Zamawiajacy upowazni wykonawce
do wystapienia w jego imieniu o pozwolenie na budowe.

6) Wykonania prac, ktérych konieczno$ci wykonania nie mozna byto przewidzie¢, a ich wykonanie jest niezbgdne
do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zaméwienia.

7) Usunigcia ewentualnie powstatych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgloszenia
przez Zamawiajacego.

Na etapie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do

1) Wykonania przedmiotu umowy okre$lonego § 2 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, opracowana przez siebie dokumentacja projektowa budowlang i
wykonawcza, specyfikacjami technicznymi, Programem funkcjonalno-uzytkowym wymogami Prawa
Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

2) Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 5 (pigciu) egzemplarzach i przekazanie jej
Zamawiajagcemu na 5 dni przed terminem zgtoszenia do odbioru koricowego catego zamdowienia.

3) Wytyczenia geodezyjnego nowych obiektéw i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po zakoriczeniu
robot.

4) Opracowania projektu organizacji rob6t budowlano-montazowych, z uwzglednieniem budowy nowych
obiektéw i przebudowy elementéw zagospodarowania terenu na potrzeby przedmiotu zamdwienia opisanego
w § 2 niniejszej umowy.

5) Opracowania planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami Zamawiajacego.

6) Zorganizowania placu budowy, w tym: wykonanie komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), w tym
przygotowanie i utrzymanie pomieszczenia z przeznaczeniem na biuro Inzyniera Kontraktu, oraz wszystkich
innych czynnosci niezbednych do whasciwego wykonania prac. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i
oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia
placu budowy.
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7) Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

8) Prowadzenia dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajagcemu celem dokonywania wpiséw
i potwierdzen.

9) Przygotowania obiektéw i1 wymaganych dokumentéw we  wszystkich branzach, I3cznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego z instrukcja konserwacji
wykonanych obiektow.

10) Przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.

11) Zapewnienia wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

12) Zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

13) Utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniajacego bezpieczenstwo na
i wokét placu budowy.

14) Likwidacji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakofczeniu prac, lecz nie p6zniej
niz 30 dni od daty dokonania odbioru koficowego.

15) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych od
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

16) Ubezpieczenia na wlasny koszt terenu budowy oraz budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu
zaméwienia oraz od odpowiedzialnodci cywilnej wobec oséb trzecich na minimalng sume gwarancyjng na
jedno i wszystkie zdarzenia na wartos¢, co najmniej 200.000,00 ziotych (stownie: dwiescie tysiecy ztotych), w
okresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

17) Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 16 podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem przedmiotu umowy,

b} odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeéliwych wypadkéw dotyczace pracownikow
i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

18) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu.

19) Zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja rob6t budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego, o
ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

20) Polise ubezpieczeniowa, o ktdrej mowa w ust. 4 pkt 16 i 17 niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawi
zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od dnia przejecia placu budowy.

21) Wykonawca ma obowiazek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ zamawiajacemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

22) W przypadku nieodnowienia przez wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, zamawiajacy moze odstapié¢
od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce najego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie wykonawcy
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez wykonawce.

23) W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej
polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

24) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, $wiadectw, certyfikatéw iinnych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych
materialéw,

25) Opracowanie iwdroZenie projektu czasowej organizacji ruchu naokres realizacji zadania wraz zich
zatwierdzeniem przez odpowiednie stuzby. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany
organizacji ruchu

26) Umotzliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy beda we wlasnym zakresie (wczesniej
uzgodnionym z zamawiajgcym i wykonawca) réwnolegle prowadzi¢ prace na terenie objetym przedmiotem
umowy.

27) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm
i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg wykonawce.

28) Utrzymanie w czasie realizacji rob6t terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych,
biezace usuwanie zbednych materialéw, odpadéw ismieci. Wykonawca musi posiadaé dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpad6éw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat.
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29) Odpowiedzialnoéé za ewentualne szkody wobec zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikle na skutek
prowadzenia robét lub innych dziatani wykonawcy.

30) Ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatéw przeznaczonych
do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m.in.
utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejgce na budowie).

31) Naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym
wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

32) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materialéw, jakosci robot
wykonywanych z tych materiatéw.

33) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad
w okresie gwarancji i rekojmi.

34) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich cze$ci badZ urzadzen - naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny.

35) Zabezpieczenie drog i$ciezek prowadzacych nateren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowaé
transport i sprzet wykonawcy. W szczegélnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw sprzetu doizterenu budowy, aby nie spowodowal on szkéd
na drogach i §ciezkach.

36) Sprzatanie na biezaco drég i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkéw transportu
wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcdéw, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich
natychmiastowa naprawe.

37) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej
szkody.

38) Uporzadkowanie terenu budowy iprzekazanie go po zakoficzeniu robét zamawiajgcemu w terminach
okre$lonych w § 2.

39) Powiadomienia mieszkanicow, zakladéw ustugowych igestor6w sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pézniej niz na 7 dni przed przystapieniem do roboét.

40) Udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omdéwienia postepéw prac oraz uwag iproblemow, jakie
powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Terminy narad
beda ustalane przez zamawiajacego wedtug potrzeb

§ 5. Odbiory
Wykonawca przekaze wykonang dokumentacje projektowa wraz z wykazem opracowanej dokumentacji
projektowej oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest wykonana zgodnie z umowg i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé, w terminie okre$§lonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowigcym
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Dokumentem stwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajacego wykonanej dokumentacji projektowej na budowg
jest protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. Date podpisania przez zamawiajgcego protokotu
traktuje sie jako date wykonania i odbioru dokumentacji projektowe;j.
Protokét, o ktérym mowa w ust. 2 stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury naleinej za
wykonane prace projektowe na Zamawiajacego.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy obj¢tego niniejsza
umowsg, potwierdzone protokotem odbioru koficowego oraz przygotowana dokumentacja umozliwiajaca uzyskaé
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Odbiorom cze$ciowym beda podlegaly roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu, z tym, Ze odbidr tych robot przez
Zamawiajgcego nastapi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 4 dni.
Roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi
wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwtocznie tak, aby nie spowodowaé przerw
w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru cze§ciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty.
Zamawiajgcy powola komisje i dokona odbioru konicowego. Rozpoczecie odbioru Kkoricowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Na co najmniej 5 dni przed dniem zgloszenia gotowoséci do odbioru koricowego Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowoséci wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegblnosci Dziennik budowy, dokumentacje geodezyjna powykonawczy, o$wiadczenia kierownika budowy i
kierownikéw robét, protokoty z wynikéw badan, préb i sprawdzen, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci na
wbudowane materialy i zainstalowane wyposazenie.
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Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony protokél, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakoficzenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zadania zostang stwierdzone wady:

b) Nadajgce si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usunigcia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

¢) Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartoéci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar i
odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 18 niniejszej umowy,

— w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstgpi¢ od
umowy z winy wykonawcy

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umow3, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badar
okaze sig, zastosowane materialy badZ wykonanie robét sa niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych
obcigzajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku Koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oé$wiadcza, iz zapoznat sie z Programem funkcjonalno - uzytkowym oraz uwarunkowaniami
wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezeti oraz potwierdza, ze nie widzi
przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na
Wykonawcg odpowiedzialno$ci za wady ukryte Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

2) Wpykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznat sig z dokumentacja przetargowa oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejgcy
stan faktyczny. Wykonawca nie zglasza zastrzezen i zobowigzuje sie¢ wykonaé przedmiot Umowy w zakresie
rzeczowym zgodnym z dokumentacja i za cene umowna.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnoéci, do§wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajgcym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezyta starannoécia.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zaséb,
spetniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostala zawarta niniejsza Umowa

5) Powyisze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego

Obowiazki Wykonawcy:

1} Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z trescig umowy, ofertg i dokumentacja
postegpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegO6lnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $émieré os6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatari i bezpieczefistwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku z
wykonywaniem rob6t budowlanych begdacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest osoba trzecia, za kt6ra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢é.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakoéé
zastosowanych do robot Materiatow.

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy, w tym w szczegdInosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
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b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

¢} przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
wykonywania rob6t oraz umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania dokumentacji projektowej, rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem
Umowy zgodnie z whasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w programie funkcjonalno - uzytkowym,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem os6b trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru dokumentacji oraz robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach,

i) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j} utrzymywania porzadku na terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

1) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg i do$wiadczenie do
wykonywania powierzonych im czynno$ci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie

m) dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania umowy,

n) zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

0) opracowania niezbednych instrukcji, w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw
oraz niezbednych atestéw, $wiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jakosc¢
wbudowanych Materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy,

7) Wykonawca przy wykonywaniu robét budowlanych jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaréw,

c) protokoly odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji rob6t,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego, unieszkodliwiana odpadéw. Ewentualne optaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji robot
norm i przepis6w dotyczacych ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawcg,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robét
wykonywanych z tych Materialéw,

12) Powiadomienia mieszkaficéw, zakladéw ustugowych potozonych w okolicy Terenu Budowy o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie p6Zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

13) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru rob6t
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czgéci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
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15) 0d daty odbioru koficowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty
usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych a spowodowane;j;

a) Wada, ktéra wyniklta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dziefi zakoficzenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialtym przed dniem Odbioru konicowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koicowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawcg lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg
Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czesciowym.,

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakc1e
obowiazywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegélowe

Terminowos$¢ robét

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przedmiot zaméwienia, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w
formacie *.xls lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego m. in. typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno - zimowo -
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci moggce
mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na
terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakoéci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na dokumentacje¢ projektows oraz
roboty budowlane, wedtug zapiséw tresci programu funkcjonalno - uzytkowego, poprzez odniesienie do
technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasob6w osobowych
niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawieral harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za
wszystkie rodzaje prac, realizowane w danym miesiacu rozliczeniowym. Rodzaje prac mniej znaczacych beda
faczone w grupy pod jedna nazwa. Rodzaje prac powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo -
finansowego w zakresie harmonogramu prac, z uwzglednieniem daty ich rozpoczecia, czasu na ich wykonanie
oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych prac, z doktadnosciag do kolejnego miesigca kalendarzowego. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczeg6lnych rodzajéw prac Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo -
wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje
etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w
terminie okre$lonym w § 3 ust.1.

5) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczeg6lnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza wykonaé dokumentacje projektows i roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoficzenia prac sktadajacych
si¢ na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzer i dostaw na Teren budowy,
zalozenie prowadzenia statych dostaw materialéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do
zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie okre$lonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod wykonania etapéw realizacji Umowy, w tym rob6t budowlanych (jezeli etapy sa
przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robdt budowlanych lub realizacji etapu rob6t (jezeli etapy sa przewidziane);
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d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w ukladzie miesigcznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.

6) W przypadku koniecznoéci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie péZniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

7) Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegblnosci dotyczace jego niezgodnoéci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania prac,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie péZniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego
oraz postanowienia Umowy.

8) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep prac bedzie obiektywnie zagrazat terminowi
zakonficzenia wykonania przedmiotu zaméwienia lub okre$lonemu terminowi zakoficzenia etapu robét,
Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne
istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego
niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania przedmiotu zaméwienia poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w
celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zamoéwienia lub okre$lonego terminu zakoriczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznoéci, za ktére
odpowiedzialnoé¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci dotyczacych nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji, zlecenia rob6t zamiennych, z powodu ktorych zostata w
szczegblnosci przewidziana dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydluienie terminu wykonania
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakoriczenia realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz etapéw rob6t w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mieé wptyw
na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz terminéw zakofczenia etapéw robét nastapi w trybie zmiany umowy na
podstawie przepiséw Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zaméwienia lub okreslonego terminu zakoniczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do Zgdania przedluzenia terminu
zakoriczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz etapéw robét.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystapienia okolicznoéci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania rob6t powinien zosta¢
wpisany przez upowazniona osobe do Dziennika budowy.

Potencjal Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnoéci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztoZong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do wykonania dokumentacji
projektowe;j i realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, Ze podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doéwiadczenia Wykonawca powolywal sie skladajac Oferte celem wykazania speiniania
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
Umowy w zakresie ... (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ........... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania speiniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
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Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

3. Wstrzymanie robét budowlanych
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét

budowlanych w przypadku:

a) wykonania rob6t niezgodnie z dokumentacja projektowg lub w sposéb naruszajgcy warunki
bezpieczeristwa stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie budowy i nie
dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynagé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu rob6t w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznoéci, Strony uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajgce okres
wstrzymania.

2) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 1 lit b), Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia terminu

zakoriczenia rob6t co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do
zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1

2)

3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowga lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowoéci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sily wyzszej

1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub
z powodu nastepstw sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi§mie drugg Strone.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

iy

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo
swego do$wiadczenia, nie mégl przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomié o
tym Zamawiajgcego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysziych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mieé¢ wplyw w szczegdlnoéci na
wynagrodzenie Wykonawcy i termin zakonczenia robét.

Nie pézniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt
2}, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wplywu tych okolicznoéci na termin wykonania robét.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wplywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personeli sprzet Wykonawcy

1)
2)

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ............. wonaenns jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z reahzacla Umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegélnosci Projektant i Kierownik budowy, beda osobami, ktére Wykonawca
wskazat w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spelniania opisanego
warunku udziatu w postgpowaniu, w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia.
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Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z ww. oséb,
Wykonawca jest zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktéra bedzie spetnia¢ opisany warunek
udzialu w postepowaniu w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z
postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz Kkierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robo6t branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowiagzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnoéci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do istotnych postanowient Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony §rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednia osob¢ na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jako$ci

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakoéci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy i Materialéw.

Zasady zapewnienia jakoéci realizacji przedmiotu Umowy okreéla Program zapewnienia jako$ci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedlozy do

zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jako$ci. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jakosci

Wszystkie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Programie funkcjonalno - uzytkowym.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodno$ci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 215). oraz okreslonym w Programie funkcjonalno - uzytkowym, wykonanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiadaé odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz os6b trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatdéw okreslonej Umowa jakosci i

prowadzenia biezgcej kontroli jako$ci materialéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakoéci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw materialéw
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robét okre$lonych Umowa

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materialéw oraz robét zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci materiatéw i robdét okre$lonymi w odrebnych przepisach, Programie funkcjonalno -

uzytkowym oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosSciowym okreslonym w pkt 7} niniejszego ustgpu
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robé6t nie spetniajg wymagan
Programu funkcjonalno - uzytkowego i STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

10) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecefi Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecefi w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy {wykonanie zastgpcze) i
potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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11) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako§¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okre§lonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢
speinia wymagania okre$lone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

13) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoéciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie
okreélonej w pkt 22) niniejszego ustepu.

14) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sa
zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i
usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

15) Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami

16) Badania okreslone w Programie funkcjonalno - uzytkowym, wytworzonej STWiORB oraz w Programie
zapewnienia jakosci rob6t Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

17) Biezace pomiary i badania materialéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania
materiatdw lub na terenie budowy.

18) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatléw i robét budowlanych oraz dostarczyé¢ na wiasny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem,
stosownie do Programu zapewnienia jako$ci rob6t.

19) Badania materialtbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce badawczej.

20) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
Programie funkcjonalno - uzytkowym i STWIiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do
jakosci.

21) Jezeli wyniki badari wykaza, Ze: materialy badZ roboty nie sa zgodne z wymaganiami Programu funkcjonalno -
uzytkowego i STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badari ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jedli za$ wyniki badan wykazy, ze materiaty badz roboty sg zgodne z ww. wymaganiami, to koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego,

22) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoéci:

a) zapewnienie bezpieczefistwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w 0séb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoniczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podigczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediéw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwiazanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robot,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robét.

3) Wpykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.
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Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie zakt6cac bez potrzeby
lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejéciach oraz terenach nalezacych
do Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakoriczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekazac
go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru koricowego robét.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy.

1)
2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa
rob6t, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnoéci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 ~ 6.00 nie dotyczy czynnoéci, ktére ze wzgleddw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sa w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu (jesli jest wwmaganay).

1y

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie ze
sporzadzong przez Wykonawce dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.

Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

1

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowal wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowa¢ roboty lub transport
i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sig do
obowigzujacych ograniczen obcigzeri osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inZynierskich.

Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy cigzar lub inne cechy
moga zagrazaé¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obciazeni osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa

1y

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélno$ci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowiagzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczernistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r. Nr 120 poz. 1126) nie pdézniej niz 3 dni prz
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14. Obstuga geodezyjna

15. W terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
inwentaryzacji znakéw granicznych, istniejacych w terenie, w obszarze dziatek realizacji inwestycji, wskazanych w
pozwoleniu na budowe oraz jego zmianach. Z tej czynnosci geodezyjnej musi powstaé dokument (protokét),
zawierajacy wykaz zinwentaryzowanych punktéw granicznych oraz statystyka przedstawiajgca ile punktéw
zainwentaryzowano, ile bylo zestabilizowanych (istniejacych w terenie) i ile niezestabilizowanych oraz szkice
robocze, przedstawiajgce powyzsze na mapach. Dokument nalezy przekazaé Zamawiajacemu/Inspektorowi
Nadzoru. Dokument ten bedzie podlegal weryfikacji na zakonczenie robét budowlanych w celu
stwierdzenia wszystkich zniszczonych, przesunietych lub uszkodzonych punktéw geodezyjnych, ktore
podlegaja wéwczas odtworzeniu na koszt Wykonawcy.

16.

17.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robaot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz.
133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybieri, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoficzeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu
kopi¢ map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzer podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Hawie (Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz w Kolejowym Oérodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnoéci wobec o0s6b trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnosé
wedliug przepiséw KC, w szczegblnos$ci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowiazujacych
przepiséw, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonaweca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

D

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét, z wytaczeniem wykonanych
robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawic¢ na wtasny koszt w spos6b zapewniajacy zgodno$é¢ robét i materialéw z wymaganiami
Programu funkcjonalno - uzytkowego, STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaly wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
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kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdZnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona $rodowiska:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiazany
podja¢é niezbedne dziatania w celu ochrony $§rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb
Zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejgcia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 797).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejgcia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum s3 solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspéipracg podmiotéw
wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjely sig wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w
tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum - ......cccocovevviemincnnncennnne jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania catoéci lub czgsci rob6t wynikajgcych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Ubezpieczenie wykonawcy:

1)

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrzeé nie péZniej niz w dniu, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu
budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja
Umowy, w tym za remont obiektu, w zakresie:

a) na czas wykonywania robét budowlanych -_Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto. Ubezpieczonymi beda
wszyscy uczestnicy procesu budowy: Zamawiajacy, Wykonawca, konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi
podwykonawcy, dostawcy, Inspektor nadzoru oraz wszystkie inne pozostate podmioty uczestniczace w
realizacji inwestycji, ktérych warto$¢ prac oraz materialéw ujeta zostata w warto$ci kontraktu. Ochrong w
ramach ubezpieczenia CAR/EAR objete zostang réwniez préby, testy, materialy, urzadzenia przeznaczone
do wbudowania lub zamontowania, a takze zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od
daty przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia zakonczenia realizacji robét, z zastrzezeniem
odmiennych postanowien niniejszego ustepu. Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte w pelnym zakresie
oferowanym przez Ubezpieczyciela w formule od wszelkich ryzyk utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
ubezpieczonego mienia (allrisk).Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR bedzie
dodatkowo obejmowaé:
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b)

c)

d)

- ryzyko zamieszek, rozruchdéw i strajkéw z limitem odpowiedzialno$ci stanowigcym réwnowarto$¢ co
najmniej 200.000,00 zi;

- ryzyko préb, testéw, sprawdzen z limitem czasowym réwnym co najmniej okresowi niezbednemu do
przeprowadzenia prob, testow, sprawdzen;

- ryzyko uszkodzenia cze$ci obiektu po dokonaniu na niej odbioréw cze$ciowych

- ryzyko uszkodzenia mienia znajdujacego sie w dniu rozpoczecia robot na placu budowy lub w jego
bezposrednim s3siedztwie, w tym stanowigcego witasno$¢ lub bedacego w posiadaniu
ZAMAWIAJACEGO, z limitem odpowiedzialno$ci min. 200.000,00 zi;

- ryzyko producenta;

- ryzyko czesci wadliwych z limitem odpowiedzialnosci min. 200.000,00 zi;

- ochrong koszt6w usuniecia pozostatoéci po szkodzie z limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz:
209% szkody, max. 500.000,00 zl;

- ochrone w trakcie przerwania rob6t (wstrzymania prac) - min. 30 dni;

- szkody wyrzadzone umys$lne lub spowodowane razacym niedbalstwem pracownikéw WYKONAWCY
lub PODWYKONAWCY, z wylaczeniem czlonkéw zarzadu i 0s6b pelnigcych stanowiska kierownicze;

- skladowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialno$ci adekwatnym do wartosci faktycznie
skltadowanego mienia;

- transport materialéw z limitem odpowiedzialno$ci na jeden §rodek transportu nie mniejszym, niz
faktyczna spodziewana warto$¢ mienia przewozonego na jednym $rodku transportu;

- ochrone wynagrodzenia ekspertdéw i rzeczoznawcéw z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000,00 zi;

- klauzule wzrostu warto$ci obiektu {120% wartosci CENY KONTRAKTOWE]);
klauzule automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowe;j.

Po dokonaniu ODBIORU KONCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR bedzie utrzymane w mocy co najmniej w

zakresie:

- Kklauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniajgcej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie
budowlanym lub montazowym powstalych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesiecznym) i
spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosci majgcych na celu
wypelnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia
zaistniatego podczas wykonywania ROBOT przed dokonaniem ODBIORU KONCOWEGO;

- klauzuli konserwacji (003) zapewniajgcej ochrone szkdd w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnoéci majacych na
celu wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min.
12 miesigcznym, rozpoczynajacym sie bezposérednio po zakonczeniu obowigzywania okresu ochrony
udzielanej na mocy klauzuli 004).

W umowie ubezpieczenia moga mieé zastosowanie franszyzy redukcyjne lub udzialy wlasne w wysoko$ci

nie wiekszej niz:

- dla szkdéd wynikajgcych z sity wyzszej; dla szkéd w mieniu otaczajacym; dla szkdéd objetych ochrong w
ramach ryzyk projektanta, producenta; dla szkéd w okresie préb i testéw, konserwacji rozszerzonej,
konserwacji : 6 000,00 zi;

- dla szkéd objetych ochrong w ramach klauzuli gwarancji: 5% odszkodowania min. 10 000,00 zi;

- dla szkdd objetych ochrong w ramach klauzuli cze$ci wadliwych: 10% odszkodowania min. 10 000,00
ztl;

- dla pozostatych szko6d: 5 000,00 z1.
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej (z tytulu prowadzenia dziatalnosci i posiadania mienia), oraz
kontraktowej (z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania)oraz pozostajacg w
zbiegu (deliktowo-kontraktowg), na wymagalng minimalng sume gwarancyjna: 500.000,00 zI, na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowa¢é
szkody osobowe i szkody rzeczowe (w tym réwniez w mieniu Zamawiajacego), zaréwno w postaci
poniesionych strat (damnumemergens), jak i utraconych korzysci (lucrumcessans), powstale w okresie
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa powinna by¢ objeta dziatalno$¢ odpowiadajgca zakresowi
niniejszej Umowy. Zakresem ubezpieczenia powinny by¢ objete co najmniej:

- szkody rzeczowe, osobowe oraz nastepstwa tych szkéd wynikle ze zdarzeit powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy;

- szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem;

- odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z wypadkiem przy pracy (OC
pracodawcy);

- szkody powstale w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki;
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- szkody powstate po przekazaniu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy wynikie z nienalezytego
wykonania zobowiazania;
- szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw - w przypadku realizacji Umowy przy wspétudziale
Podwykonawcow;
- szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowi rejestracji;
szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres zaméwienia: dotyczacy dokumentacji projektowe;j:
; dotyczacy rob6t budowlanych: ..., , a nastepujace prace

dotyczace rob6t budowlanych:......ceenens

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje¢ Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

7 zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy nalozyl obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czeséci zaméwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeéci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowacl z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig,

na zasadach okreélonych w art.22a ust.1 Pzp , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ii:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ushug, ktére $cisle odpowiadajg cze$ci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w cze¢éciach, na podstawie odbiordw czeSciowych robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
waobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieti:

ZP.271.20.2020
Strona 59z 83



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Fundusze
Europejskie

InFrastruktura i Srodowisko

| Rzeczpospolita Unia Europejska [BSE
Polska Fundusz Spéjnosci A, o

1) uzaleZniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t, ktére maja by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pézniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu

Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zglosi w terminie okreSlonym w ust10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu zestawieni, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa

0 podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powolywat sie¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowieri uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany Umowsg dla
tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczenn za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezeii do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloéci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie péZniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okre§lonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na

pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z

oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowiace

cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo o

wartoéci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o
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podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000
zh

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadah innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowieri Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje si¢ zasady
okre§lone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczefi w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub wymagari dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowsa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzadanie Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jgzyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - thumaczenie przysiegte umowy na j¢zyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczalttowa warto§¢ przedmiotu umowy, zgodnie =z przeprowadzonym przetargiem  wynosi:

...................................... zl (stownie DIULLO .o eeeererseensresseans ssmmesmeseres s erensssssss sensesssssessessessuesssstesansssssnansnnsenranenns)y W LY
podatek VAT w wysoko$ci.......%, €O stanowi Kwotg ..o zl. (stownie VAT .....cccccvininneninenenne, )
warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi ... zt. (slownie netto

......................................................... ), w tym: (zgodnie z tabelq formularza ofertowego).

Wartoéé wynagrodzenia ryczaltowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
Zzmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okre$lonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materialéw, wyrobéw, itp., a takze te, ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonang dokumentacje projektowa oraz roboty budowlane sa dokonywane kwartalnie, na koniec
kwartatu.
W celu rozliczenia robét budowlanych Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25
dnia ostatniego miesigca danego kwartatu :
1) zestawienie wartosci wykonanych prac, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty kwartalne zgodnie z zat. nr 3 do Umowy.

Raport kwartalny powinien zawieraé, co najmniej:
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1) informacje ogélne,

2) opis postepu prac i powstatych problemdw,

3) propozycje rozwigzania tych probleméw,

4) zaangazowanie finansowe,

5) postgp prac w stosunku procentowym, w podziale na kategorie prac w powigzaniu na kazdy kwartat,

6) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsiewzigcia oraz propozycje rozwigzania tych
probleméw,

7) listg zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz warto$¢ prac
przez nich wykonanych i rozliczonych w danym kwartale,

8) liste Podwykonawcdéw, ktérych umowy zostaly przediozone do wiadomosci Zamawiajacego oraz wartosé
dostaw lub ustug przewidzianych w tych umowach,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartoéci wykonanych robét,

dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartoéci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty

Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robét.

§11. Platnosci
Przy fakturowaniu Wykonawca wskazuje takze odbiorce: Urzad Miasta fawy, 14-200 Itawa ul. Niepodlegtosci 13
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Platno$ci s3 realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz na kwartal, z
uwzglednieniem potracern wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowiazany przedilozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktdrych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtoéci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zadania dokonania platnoéci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust5 podwazajgcych zasadno$é
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym
w ust. 6 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg
wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione
Zamawiajacemu wraz:
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1) z protokotem Odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym beda wyszczegélnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zataczone protokoly odbioru czeéci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnoéci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed
uplywem terminu ptatnosci oéwiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
platno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym zaKresie.

5) Raport kwartalny
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust11,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnoéci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwoéci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 6 zawierajace szczegélowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiei Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalno$é roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci
majacych wplyw na te wymagalnos¢.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o
ktérych mowa w ust. 6 i wykaze niezasadnoé¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgltosi uwag o ktérych
mowa w ust. 6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca
nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej
ptatnoéci.
Podstawa ptatnoéci bezposéredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia platnoéé dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wyltacznie naleznodci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezpo$redniej ptatnodci do depozytu sadowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej platnosci.

Zamawiajacy dokona bezpoéredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15

dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania

platnoéci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do

podmiotu, ktéremu platnoéé nalezy sig, co uznaje si¢ za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
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Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu ptatnosci
bezpoérednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okres$lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okre$§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i
wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili Zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zalgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy oéwiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury konicowej, wystawionej na
podstawie protokolu ostatecznego. Faktura koficowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajacego. Warto$¢ faktury koricowej nie moze byé¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1
Umowy.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dziei zlozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposéb:
1) wroku 2020 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci:

a) 20.000,00 zl, z tym ze wykonawca winien wykona¢ i zafakturowaé roboty do 05.12.2020r.
2) pozostate kwoty za wykonanie przedmiotu zaméwienia zostang optacone w roku 2021.

§12. Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa,
bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiagat zakladane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres ......
miesigcy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po zlozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru
korficowego robét catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres
Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okre$lony
wyzej - wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.
Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Umowsa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowiagzujacymi w przedmiocie Umowy .
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, Ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materialy
nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoéci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢
uzytkowsa, techniczng i estetyczng wykonanych rob6t i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.
W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydhuzeniu
W spos6b wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad fizycznych
ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujacy mozliwosé
ponownego wystapienia tych samych wad.
Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spelnieniu §wiadczenia
gwarancyjnego Zamawiajagcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznoéci usuniecia wad w
miejscu, w ktérym znajduje si¢ wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu
pokrywa Wykonawca (Gwarant).
Wykonawcg (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie
ona we wladaniu uprawnionego z gwarancji.
Ustala sie poniZsze terminy usuwania wad:
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1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgloszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapia
inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych
niz 14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,

Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé¢ wade we wlasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i

koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawcg w

ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;j.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dhuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wady w

obu elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstale na skutek szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegllnie z tytutu
uzytkowania i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czeéci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstale na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan klgski zywiolowej itp.,

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie si¢ rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym

okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zglaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okre$lonymi w ust.9 - 151 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zglosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnoéci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,

powstate na skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pi$émie uprzedzit

Zamawiajgcego o grozacym niebezpieczeristwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pi$mie utrzymat

swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia, Zamawiajacy

zobowiazuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego

przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancja oraz rekojmia objete sa wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy

zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt si¢ on przy wykonywaniu

umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce (Gwaranta) o zaistnialej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac nad

usuwaniem wad

Gwarancja obejmuje w szczegélnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwaranciji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych
w okresie gwarancji,

3) koszty wykonania przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) oraz ich wymiany w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca,

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koficowego, jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji ikonserwacji obiektu iurzgdzen zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce

Jnstrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz zwykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg

przegladéw serwisowych.
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Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegélowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynikaé tylko
z przepisoéw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegélnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$é
Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarangji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie sie mégt uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac sie¢ nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi
ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostana one potracone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie péZniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Wrazie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sig¢ na wniosek Zamawiajacego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
przegladu, oile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia
wady lub usterki.

W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0séb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgloszeniu wniosku o ogloszeniu upadtoéci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogloszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5% Ceny ofertowej brutto
tj. zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegélnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga
mie¢ wplyw na moc wigiaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwoéé i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie péZniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznosé
na okres obejmujgcy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli
nie zajdzie pow6d do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6i 7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznoéci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6Zniej
niz na 30 dni przed wygasénieciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust12. nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyplatg kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowiazuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w
ust. 14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa wyzej musi nastapi¢ nie pézniej niz w ostatnim dniu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwrdéci Wykonawcy $érodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: ... ‘w dniu
W sytuacji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpéZniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowiefi niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
Zamawiajgcy dzialajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamoéwient publicznych okredla nastepujace
okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnoSci:
1) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleri, uzgodniefi

z przyczyn niezawinionych przez wykonawce

2) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania.

3) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

4) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie/prowadzenie zaméwieri/ robdét budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb isprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

b) Kkleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opdznienia w przylgczeniu obiektu do sieci ogélno miejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,
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7) wystapienia wad w Programie funkcjonalno - uzytkowym, skutkujacych konieczno$cia dokonania jego zmiany,
jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju prac majacych wplyw na termin
wykonywania przedmiotu zaméwienia, w przypadku rob6t budowlanych fakt ten musi mieé¢ odzwierciedlenie
w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
udzielenia zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymuja lub opéZniajg realizacje przedmiotu
Umowy,

9) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolefi, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wtasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

10) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolesi, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

11) niemoznos$ci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatania sity wyzszej , majacej bezpoéredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

13) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegélnoéci: niewypaly iniewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

15) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

16) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jako$ci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

18) w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badaf i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze
Srodkéw Unii Europejskiej,

21) niedotrzymania wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktérg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

22) w przypadku utrzymujacych si¢ lub nowo wprowadzonych obostrzen, zwigzanych z epidemiag wirusa SARS-
CoV-2, powodujgcego COVID-19, majgcych wplyw na termin realizacji umowy

23) skrocenia terminu wykonywania prac w zwiazku z koniecznoscia zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym,

Zmiana postanowieri Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie Terminu
zakoficzenia rob6t w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

3) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystgpowania niewybuchdw lub niewypaléw, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

zaistnienia innych okolicznoéci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakoéci, sprawnoéci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzerfi i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostgpnosci na rynku Materiatéw lub

urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkgcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

11) wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usuna¢

w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

12) Zamawiajgcy przewiduje mozliwoéci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci

wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy w nastgpujacych
przypadkach i w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania zaméwienia.
W takim przypadku Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang umowy o zaméwienie publiczne w
zaKresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b} w przypadku zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze
zwiekszenia wynagrodzeri o0s6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowa¢ bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-
c) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku
wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonywania zaméwienia oraz okre$leniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia
wraz z dokladnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystagpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mieé¢ miejsce wylgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w
ust.3 pkt 12) bedg mie¢ wplyw na koszt wykonania zamdéwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust. 3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy
date podpisania aneksu,

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy
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13) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu wykonania robét

14) wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

15) Wystapienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, Ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb nainne
spetniajace na dzien skladania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztoZzenia wniosku przez zamawiajgcego.

16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.13) nie péZniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do wykonania dokumentacji lub kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku projektanta lub
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb kierujacej budows/wykonujgcej roboty
budowlane, o ktérych mowa w pkt.13) winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu zaméwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i
prawnych dla Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto wczesdniej przewidzied,

c) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Programie funkcjonalno - uzytkowym lub w dokumentacji projektowej, ktére wyniklty w trakcie realizacji
robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zaméwienia, wynagrodzenie okre$lone w § 9 ust. 1 zostanie
pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W
przypadku ograniczenia rob6t Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz
wykonanych oraz materialéw i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robét
podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych roboét,
materialéw i urzadzen dokonanej na terenie budowy.

19) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8
ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcy

20) zmiany dotycza realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spelnione Igcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnoéci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$é lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
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21) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg staranno$cia, nie mégl przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie

22) taczna wartoéé zmian jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartoéci zaméwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

23) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegélnych ich elementéw, jesli nie spowoduje to
zwiekszenia kosztow dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

24) Zmiana treéci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych
Zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji umowy,

25) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

26) zmiana (zmniejszenie lub zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegélnych
latach realizacji zaméwienia, 0o ktérych mowa w §11 ust. 28 Umowy, w przypadku nie otrzymania
dofinansowania, lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych
niezaleznych do Zamawiajacego.,

27) zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2020, 2021
o ktoérej mowa w §11 ust. 28 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnigcia zamdwienia
na wylonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwigkszenia kwoty wskazanej
w §11 ust.28 pkt 1) Umowy,

28) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust. 28 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnigcia zaméwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwigkszenia poszczegélnych kwot wskazanych w § 11 ust. 28 Umowy,
a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okre$lonym w § 3 ust. 1 Umowy,

29) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegélnych latach realizacji
zaméwienia, o ktérych mowa w § 11 ust. 28 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany
rok finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwo$¢ zwiekszenia poszczeg6lnych kwot wskazanych w § 11
ust. 28 Umowy,

30) zmiana (zwickszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegéinych latach realizacji
zaméwienia, o ktérych mowa w § 11 ust. 28 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania na inne
zadania inwestycyjne, lub zmiany wysokosci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze srodkow
zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego,

31) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczeg6lnych latach realizacji
zamoéwienia, o ktérych mowa w § 11 ust. 28 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnigcia postgpowan o
udzielenie zaméwienia na realizacje innych zadan inwestycyjnych okreslonych w budzecie Zamawiajacego,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$é zwigkszenia poszczegélnych kwot wskazanych w § 11 ust. 28 Umowy,
a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy,

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy nie moze wprowadza¢ kolejnych zmian
umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20)-22), zmiany postanowiefi umownych nie moga prowadzi¢ do
zmiany charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza
w Biuletynie Zamowieri Publicznych ogloszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opéZniefi, strony ustala nowe terminy, z tym,
7e maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli zjakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przediuzenia terminu wykonania
dokumentacji projektowej lub/i rob6t budowlanych lub ich czeéci, tempo wykonywania prac wediug
Zamawiajacego nie pozwoli naterminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjgcie
dziatan dla przyspieszenia tempa wykonywania przedmiotu zaméwienia. Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce.
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Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnoéci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedituzenia terminu zakoniczenia robét na podstawie ust. 2,
zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 i § 15 Umowy lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu, lub w przypadku
robé6t budowlanych - Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 11 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie péZniej niz w terminie
20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie, o danym zdarzeniu
lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 11, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umows i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zgdania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zadania zmiany i
przechowywania jej w swojej siedzibie, lub w przypadku robét budowlanych - na Terenie budowy, lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 13. i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 13 i przedtozenia na zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z informacjami
uzasadniajacymi Zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego Zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zar6wno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy, w szczegélnosci zmiana numeru

rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieni
Odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Za roboty zamienne uwaza¢ si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzari przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych
potrzeba wykonania wynikla z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Za roboty zamienne uwazaé sig¢ bedzie takize roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzah przyjetych w Dokumentacji
Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegdInosci:
1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,
2) pojawieniem si¢ na rynku Materiatéw lub urzadzefi nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
ZP.271.20.2020
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serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztéw
eksploatacji przedmiotu umowy
3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy ,
Podstawe wykonania robét zamiennych stanowié¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu konieczno$ci (wykonania robdét
zamiennych)”, ktéry powinien zawiera¢: zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
kosztorys réznicowy, okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscia rob6t podlegajacych zamianie, a warto$cig robét
okres$lonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajagcy wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych po
uzyskaniu zgody autora projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny wartoéci rob6t zamiennych nalezy stosowac¢ stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.
Patnoéci za roboty zamienne odbywa¢ sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego »Protokotu
koniecznosci (wykonania rob6t zamiennych)”, o ktérym mowa w ust4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad
okreslonych w §10 i §11 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacii okre$lonych w ust3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
Wykonanie rob6t zamiennych Strony zobowiazane s potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robét zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w § 5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia robét (Materialéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego
elementu robét, a odpowiadajagcych elementom zawartym w szczegbtowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy
kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaZnikow
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy tj.:
1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,
2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4) wskaZznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M /
W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartodci robét danego elementu robdt,
a nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczeg6towym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe,
o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego,
a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przediozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkgcji nie
wyzszych od $rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie {SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewédztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajagcym miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz
naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustgpu Zamawiajacy wprowadzi
korekte.
Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) koniecznoici zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objgtej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Programie funkcjonalno -
uzytkowym a wynikajacych ze stwierdzonych wad tego Programu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
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ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazar grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznoéci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje prace w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$é, i
nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i
wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie prac na okres diuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg prac, Ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia
realizacji przedmiotu zamo6wienia,

4) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czeéci lub wynikajacej z niej wierzytelnoéci bez zgody
Zamawiajgcego,

5) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwloke, naleinych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowe;j brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkows, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i
niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowa i zgodnego z prawem lub Umowsg,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pelnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia calego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajacego ztoZzonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b} dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoéci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone

Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

12) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 ust. 7 Umowy;

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od Umowy.
3. Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.
4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:
1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu niezbednej dokumentacji lub terenu budowy przekracza 30 dni;
2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;
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3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleinej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegblnego powodu) przerwa lub opéznienie w wykonywaniu
robot trwa dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spelnienia zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie przedmiotu zaméwienia, poza robotami majgcymi na celu ochrong zycia
i wlasnoéci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia,
Materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgltosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbiory,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasno§ci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru

robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu poleced Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wlasno$ci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegbtowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia,

ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i

dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowsa, jezeli odstapienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczeg6towy protokét robét odbioru robét przerwanych i rob6t zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robot i

wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe¢ do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia
nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy.

§18. Karyumowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do terminu zakoriczenia prac w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia prac a faktycznym dniem zakoriczenia
robét,
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2) zazwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokoéci 200,00 zi
polskich za kazdy rozpoczety dzien zwloki

4) 1z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowe;j
brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz
do roszczet z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zi za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ziotych za kazda nieprzedtozona kopig Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6t
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokos$ci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

10) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) W przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie, a takze zobowigzania do przedkladania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, Zamawiajgcy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 z}, za kazde naruszenie.

13} w przypadku, gdy czynnoéci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto.

14) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczeg6Inosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczeristwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, brak przedtozenia
organizacji ruchu Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokoéci 1000,00 zlotych
polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

15) za nieterminowe sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci 200,00 ztotych za rozpoczety
dzieri zwtoki od dnia uptywu terminu.

16) Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

17) Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego zobowigzuje sie zaptaci¢ kare

umowng, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytulu niewypetnienia obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, w wysokosci
500.00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, polegajace na bezpos$rednim fizycznym
$wiadczeniu ustug,

2) z tytutu niewypetnienia obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, - w wysokosci
500.00 zt za kazde brakujgce % etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z oferty Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzief zwloki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw bedacymi cztonkami grup
spotecznie marginalizowanych,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogolnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art.
145 ustawy Pzp,
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2) za nie przystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okres§lonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaplacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dziefi zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaplata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnoéci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z

umowy.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.
11. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach og6inych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy bez potrzeby skladania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia

(o ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu robét

budowlanych, o ktérych mowa w Programie funkcjonalno - uzytkowym oraz w sporzadzonej przez wykonawce

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét beda zatrudnione przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okres§lonej w przepisach panstw cztonkowskich

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegdlnoéci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasniefh w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca, najpézniej w ciagu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o
pracg przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz s3 zatrudnione na umowe o prace przy
wykonywaniu czynnoéci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz oséb) powinno
zawiera¢ w szczeg6lnoéci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztoZenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawcg oséb wykonujacych czynnosci o

ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawierat¢ w
szczegblnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zloZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poéwiadczong za zgodno§¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
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osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w szczegélnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiazuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanychs.
Wskazane osoby musza zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w pelnym lub w niepetnym
wymiarze czasu pracy, gdzie niepelny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatéw (ilos¢ zostanie wpisana
zgodnie z oSwiadczeniem wykonawcy ztozonym w formularzu ofertowym - zalgcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac,
ze pelny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudni¢ nie péZniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, na podstawie umowy o prace osoby, o
ktérych mowa w pkt 1), i przekaza¢ ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajacemu

3) sktadac, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne o$wiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 1 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzediozenie przez Wykonawce wykazu (o§wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowodéw
poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
$wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako
niewypeinienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zam6wienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze
czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w §18 ust. 2 niniejszej umowy. Niezaleznie od powyZszego Zamawiajacy poinformuje wiasciwe organy
kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym §wiadczeniu ustug wykonywaly prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy

9. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania
odbioru koricowego.

10. W terminie o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, ,
a takze umozliwi¢ Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zaméwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych
mowa w ust.4 i przedstawi¢ na kazde Zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust.
6 umowy o prace w szczegblno$ci:

1) zadwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawca;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, Ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6
w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadala status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig
umowy o prace z Wykonawcg;

® Grupy spofecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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3) orzeczenie o niepelnosprawnoici lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepelnosprawno$¢ tej osoby w rozumieniu
wlasciwych przepiséw panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o dugotrwate;j
niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych

pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w

szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw.

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiazany jest do

zatrudnienia niezwlocznie nie péZniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby speiniajacej

kryteria, o ktérych mowa w ust. 6.

§20. Prawa autorskie

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust.1, przenosi na rzecz Zamawiajacego, w dacie

protokolarnego odbioru dokumentacji, autorskie prawa majatkowe do opracowanej dokumentacji na wszystkich

polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (
tj. Dz.U.z 2019 r,, poz. 1231 z p6Zn.zm.), a w szczegdlnosci w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie kazda techniky egzemplarzy utworu, w tym w wersji
papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono:

1. Sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono, w
catosci lub dowolnej czeéci, do wykorzystania przez wykonawcéw robét budowlanych w postgpowaniu o
zam6wienie publiczne na realizacje robét objetych przedmiotem dokumentacji, innych wykonawcéw jako
podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowari projektowych, wykonawce robét
budowlanych i innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
osoby trzecie biorace udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, srodki masowego
przekazu, w nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za poSrednictwem Internetu, poczty
elektronicznej lub na no$nikach optycznych,

2. wprowadzanie dokumentacji lub jej czeéci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw wymienionych w pkt 2) lit. a),

3. zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonywania obowiagzkéw wynikajacych
z ustawy Pzp, obligujagcych Zamawiajacego do umozliwienia wykonawcom pobierania materialéw
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.

4. wykorzystywania projektu, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji wizualizacji, ilustracji,
rysunkéw, atakze zawartych wdokumentacji opiséw w materiatach promocyjnych dotyczacych
zamawiajacego, a takze do publicznego prezentowania projektu w dowolnej formie zaréwno w siedzibie
zamawiajacego, jak i winnych miejscach w celu promocji dziatalno$ci zamawiajacego, a takze w celach
informacyjnych.

3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2) - publiczne wykonanie, wystawienie,
wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki
sposo6b, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wlasny uzytek,

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb trzecich.

Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilociowo ani terytorialnie - zamawiajacemu

przystuguje prawo rozporzadzania i korzystania z dokumentacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza

jej granicami, a prawa te moga by¢ przenoszone przez Zamawiajacego na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

Projektant o$wiadcza, Ze przenosi na Zamawiajacego wlasno$é wszystkich egzemplarzy dokumentacji, ktore

zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu Umowy.

Zaplata wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Projektanta z

tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz

przeniesienia wlasnoéci egzemplarzy dokumentacji.

Projektant zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujgcych mu majgtkowych praw autorskich do

opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposéb ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw.

Jednoczeénie Projektant upowainia, wybranego przez Zamawiajacego, innego projektanta do wykonywania

przystugujacych Projektantowi autorskich praw majatkowych w zakresie dokonywania twérczych przerdbek,

adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jezeli Projektant odmoéwi

Zamawiajgcemu ich wykonania.
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§21. Nadzér autorski
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust.1 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania na rzecz
Zamawiajgcego, zadan zwigzanych z pelnieniem funkcji nadzoru autorskiego przez okres realizacji robét
budowlanych az do ich zakoiiczenia i uzyskania decyzji PINB.

§22. Sposéb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzefi, powiadomieri, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgéd, beda one przekazywane na pi$mie i dostarczane (przekazywane) osobicie (za
pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajacego.....c.ciuoeriiereesseeserieresanins
2) Wykonawcy.
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania,
Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemne;j.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§23. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych Zaproszonych oséb.
Ustala sig czgstotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania rob6t, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim
osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciagu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazuja sie dziata¢ niezwlocznie,
przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajéw.
Strony beda wspétpracowaly na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§24. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgéci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dop6ki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczeri wszystkich Podwykonawc6éw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze
srodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§25. Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowiazuje sie rozwigzywa¢ na
drodze wspélnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
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2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej

3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mily zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 3 - Raport kwartalny
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ZALACZNIK NR 9A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE
(wykaz skiadany w ciggu 5 dni od dnia rezpoczecia realizacji robét, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)
DANE WYKONAWCY
Osobadokontaktu:................cceeiaee
Pelnanazwa. .. ... e e
Adres: ulica.......................... kod........... miejscowosdc . ......o..iiiian..
numerNIP.................. numer REGON................. KRS..oovviiiin,
tels puwe e oo o e i - . o fax: ....oiiiiiiiaa email.......oovviuiin

Dotyczy  postepowania znak ZP.271.20.2020 ,Zaprojektowanie i budowa

kanalizacji deszczowej
od ul. Gdariskiej do ul. Nowomiejskiej - etap 11"

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr..... z dnia...... przedstawiam(y) wykaz os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okre§lonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
ke Sci Rodzaj
o . Wymiar etatu (np. 1 Zakref wy (:mywany?h czynnoSci w o zaj_ umowy (umowa na
Lp. Imie i Nazwisko . odniesieniu do zapisu §19 ust.1 czas nieokre$lony, na czas
etat, 14, % itp) ;
umowy okreslony)
data

podpis
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ZALACZNIK NR 9B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH

(wykaz sktadany w ciqgu 12 dni od dnia rozpoczecia robdt, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanyché

DANE WYKONAWCY

Dotyczy postgpowania znak ZP.271.20.2020 ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdaiiskiej do ul.
Nowomiejskiej - etap I1”

1. Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr... z dnia...... przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy

Wymiar etatu (np. 1 Rodzaj umowy (umowa na
Lp. Imie i Nazwisko ym etat, %,) P- Zakres wykonywanych czynnoéci czas nieokre§lony, na czas
T okreslony)
data
podpis
6

Grupy spotecznie marginalizowane zostaly okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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