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Integralna czes$¢ niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zaftacznik nr 1 - Formularze oferty
Zalacznik nr 2 - o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
Zatacznik nr 3 - o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 4 - wykaz wykonanych robét
Zatacznik nr 5 - wykaz os6b
Zalacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej
Zatgcznik nr 7 - wzdér/projekt umowy
Zatacznik nr 8 - Prografn funkcjonalno - uzytkowy,
Zalgcznik nr 9a i 9b - wzory o$wiadczeri - osoby zatrudnione na umowe o prace
10 Zatacznik nr 10 - Wyciag z odpowiedzi na pytania w postepowaniu nr ZP.271.14.2020
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Zamawiajacy oczekuje, Ze Wykonawcy zapoznaja sie dokladnie z trescia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajgcej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy: Gmina Miejska lfawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Itawy.
Adres zamawiajacego: 14-200 [tawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,
Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

ik W=

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA |

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartoéci szacunkowej nieprzekraczajacej
réwnowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 350 000 Euro
oraz art. 39 i nastgpne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwienn Publicznych oraz przepiséw
wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robot
budowlanych pn. ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul
Nowomiejskiej - etap II". Postepowanie znak: ZP.271.26.2020.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019, poz. 1843 z p6zn.
zm.) zwana dalej ,ustawg Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze
zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze
zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartosci zaméwieni oraz
konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogloszeni Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 2450);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r,,
poz. 2453),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze
zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U.z 2019 . poz. 1010 ze zm.).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U.z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz.
831),

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze. zm.)

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,SIWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe zamdéwienie jest dofinansowane ze Srodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko O$ priorytetowa II Ochrona
$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; dzialanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z
zabezpieczeniem i zwig¢kszeniem odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegdlnosci katastrofy
naturalne oraz monitoring $rodowiska; Typ projektéw: 5. Systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenach miejskich; Projekt pod nazwa "Poprawa systemu gospodarowania wodami
opadowymi na terenie miasta ltawy”
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja rob6t budowlanych polegajacych na zaprojektowaniu i budowie
kanalizacji deszczowej od ul. Gdaiiskiej do ul. Nowomiejskiej w Ifawie. Przedmiot zaméwienia nazwany
jest w dalszej czeéci Instrukcji dla Wykonawcéw ,obiektem” lub ,przedmiotem zaméwienia”,

2. Przedmiotem zaméwienia jest ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do
ul. Nowomiejskiej - etap II”, polegajaca na wykonaniu urzgdzenia wodnego regulacyjnego (koniecznosé
przewiertu przez winylowq $cianke szczelng) przy oczku wodnym przy ul. Gdariskiej, a nastepnie wykonanie
kanalizacji deszczowej o orientacyjnej ditugoséci ok. 335 m, (przewidywany spadek kanatu wynosi 0,3%)
wiaczeniu si¢ do kolektora w ulicy Nowomiejskiej, zakoriczonego wylotem do Jeziora Jeziorak na wysokosci
ul. Mickiewicza, wedtug wymagan zalgczonego programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Przedsiewziecie obejmuje:

1). wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniei, opinii, warunkéw oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap
11, wedlug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w tym w szczeg6lnosci:
a) opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych:
b) sporzadzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem o ile beda wymagane: wszystkich decyzji,
pozwoler, uzgodnieti, opinii, odstepstw niezbednych do realizacji inwestycji, skutecznego pozwolenia
na budowe na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.),
c) sporzadzenie projektow wykonawczych we wszystkich wystepujacych branzach,
d) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robét,
e) opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania rob6t budowlanych,
f) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru,
g) opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego.
UWAGA:
W procesie projektowym, a nast¢pnie wykonawczym, Zamawiajacy dopuszcza, na odcinku od regulatora
przeplywu do wiaczenia sie w istniejacy sie¢ kanalizacji deszczowej, rozwigzanie wedtug nastepujacego:
Przy regulacji przeptywu do 273 1/s mozna zastosowa¢ nastepujgce $rednice i osiggna¢ nastepujgce przeplywy:
- DN500, spadek i=0,4%, napelnienie 91%, predko$¢ przeptywu 1,46m/s
Jezeli zastosujemy DN500 oraz spadek i=03,% to regulator musi by¢ na 2341/s, napelnienie wéwczas bedzie rzedu
90%, a predkos¢ przeptywu 1,26m/s.

2). wykonanie wszystkich robdt budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej od ul. Gdariskiej
do ul. Nowomiejskiej - etap II. W ramach zaméwienia nalezy takze wykonaé¢ zagospodarowanie terenu w
obrebie odtworzonego i wydzielonego pasa drogowego.

4. Kod CPV: giéwny 45232130-2, dodatkowe 71220000-6 - ustugi projektowania architektonicznego;
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw,
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $éciekowej, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog
podrzednych, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe, 45112710-5 - Roboty w zakresie
ksztaltowania terenéw zielonych, 77314100-5 - Ustlugi w zakresie trawnikéw, 45111100-9 - Roboty w
zakresie burzenia, 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu, 71354300-7 - Ustugi badan
katastralnych.

5. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okre$lony jest m.in. w nastepujacych dokumentach:
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Programie funkcjonalno-uzytkowym, ktory stanowi zatacznik
do SIWZ, we wzorze umowy, o ktérym mowa w SIWZ oraz innych zatacznikach do SIWZ, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi

6. Realizacja zamo6wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegblno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.

7. Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywolanym
przepisie, Zamawiajacy okre§lit w Programie funkcjonalno - uzytkowym, stanowigcym zalgcznik do SIWZ.
W przypadku przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systeméw odniesienia, o ktdrych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym w w/w dokumentach.

8. Zamawiajgcy zZagda wskazania przez Wykonawce cze$ci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.
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Wykonawca ze $rodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty
konieczne do wykonania rob6t budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych
w dokumentacji projektowe;j.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) oraz materialy musza by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie
nowymi, kompletnymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.
Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego, SIWZ wraz
z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia
publicznego, a takze z obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlana, oraz zapewni peing
obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi.

Stosownie do treéci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym wykonywaniu robét budowlanych, o ktérych mowa
w programie funkcjonalno - uzytkowym, na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.

Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego
w zakresie Kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan zostaly zawarte zataczniku nr 7 wzér umowy.

Wykonawca ma obowigzek wykonania monitoringu wizyjnego kamera samobieing powstatych sieci
i przykanalikow oraz zapisania ich wynikow oraz przekazania na odbiorze w wersji elektronicznej.

‘TERM[N WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamdéwienia;

1) Termin rozpoczecia - od dnia podpisania umowy

2) Termin zakoniczenia - do 31.10.2021r.

Termin wskazany w ust. 1 pkt 2 to termin zakonczenia wykonanych robét zgloszenia gotowosci do odbioru
rob6t. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty izglosic¢ je
do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania i uzyskania odpowiedniego
dokumentu o uzytkowaniu z PINB.

[WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

0 udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spelniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie,
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie,
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze:
2.3.1) doswiadczenie zawodowe: dla uznania Zze Wykonawca spetnia warunek posiadania
doswiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazal, iz w okresie ostatnich 5 lat,

(a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uplywem

terminu skladania ofert wykonat:

— c¢o najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajagce swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiacym przedmiot zamdéwienia, z podaniem ich rodzaju, wartoéci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly Wykonane.
Przez ,zadanie odpowiadajace rodzajem robét budowlanych stanowiacych
przedmiot zaméwienia” zamawiajacy rozumie zadanie polegajace na budowie
sieci kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o wartosci robét co najmniej
200.000,00 zt brutto w ramach jednego zadania (umowy).

Ocena spelniania warunku nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie

z Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi
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2.3.2)

wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu.
Nastegpnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ,
ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej
oceniona tj. wykazu wykonanych robét. Do przedmiotowego wykazu (zatacznika nr 4 do

SIWZ) nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, Ze wykazane _o_b_o_guwlggngg
_sp_ojgb_ga_gzm oraz wskazujace, ze zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego prawidlowo ukonczone. Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie

o udzielenie zaméwienia muszg wykazac, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spelniajg w/w

warunki.

kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca na czas

realizacji zaméwienia bedzie dysponowal osobami o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia tj.:
- Projektantem w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(do projektowania) w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
- Kierownikiem robét w specjalno$ci sanitarnej - pelnigcym jednoczesnie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeni lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym

‘stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajgce

zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia.

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego os$wiadczenia zgodnie
z Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi
wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca speinia warunki udzialu w postepowaniu.
Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ,
ztoZonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona (zgodnie z zalacznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajgcy okre$lajgc wymogi dla
os6b w zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia,
ktdre zostaly wydane na podstawie wczeéniej obowiazujgcych przepiséw oraz odpowiadajace
im uprawnienia nabyte w innych niZ Rzeczpospolita Polska paiistwach cztonkowskich Unii
Europejskiej, paristwach czlonkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej,
zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, wéwczas wykonawca na whasny koszt zapewni ttumacza
jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegle ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a takze zapewni tlumaczenie na biezaco wszystkich
dokumentéw zwigzanych z realizacja przedmiotowego zaméwienia stworzonych zaréwno
przez Wykonawce, jak i1 dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia muszg wykazad, ze chociaz jeden z nich lub tacznie
spetniaja w/w warunek. Zamawiajacy informuje, ze wymaga aby osoby wskazane
w zalgczniku nr 5 SIWZ braly bezposredni udziat w wykonywaniu zaméwienia.

2.3.3) potencjal techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym

zakresie.

2P.271.26.2020
Strona 7z 83



2.

Fundusze | Rzeczpospolita Unia Europejska (RS

Europejskie - Polska Fundusz Spjnosci By 5

Infrastruktura i Srodowisko

Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, polega¢ na zdolnoéciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleinie od charakteru
prawnego faczgcych go z nim stosunkéw prawnych,

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢
Zamama]qcemu ze reahzu]ac zamdwienie, bedme dysponowatl niezbednymi zasobaml tych podmlotow

niezbednych z W n realizacji zamoéwi

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub gggwmdgzemg,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli mi zrealiz robo
W realizacji kto nosci magan

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnoéci, jezeli zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mieé¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia,

Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja

spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw

podstawy do wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez

Zamawiajgcego:

a) Zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII
SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajagc na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

art.22a ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte

wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy zada przedstawienia zobowigzania podmiotu
zeciego (oSwiadczenia) lub i n otwierdzajacego nienie zasobéw e
ioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegblnoSci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

c) zakresiokres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu
w postepowaniu dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ziozy¢ w oryginale wraz z oferta.

|PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

L

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:
w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

ZP.271.26.2020
Strona 8z 83



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

| | Rzeczpospolita Unia Europejska [
Polska Fundusz Spéjnoéci g fu

restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U.2019.243 z p6zn. zm.) lub ktérego upadioéc¢ ogloszono, z wyjatkiem

wykonawecy, ktéry po ogloszeniu upadlosci zawarl uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu,

jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadioéciowe (tekst
jednolity Dz.U.2019.498.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej
mowa w tych przepisach zostala skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba zZe w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) wprzypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostala skazana za
przestgpstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba Ze w tym wyroku zostat okres$lony inny okres wykluczenia lub od

dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uplynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynal okres, na jaki zostat
prawomochie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdéwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uplynat okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy
Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelno$ci, w szczeg6lnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$fuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdéiprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych Srodkéw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego
nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia oraz nie uptynat okreSlony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,

Zamawiajacy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu

postepowania o udzielenie zamdéwienia nie zakléci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb

zapewnienia konkurencji.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW

UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien skladania ofert:

1) oswiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zalgczniku nr 2
do SIWZ - informacje zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca
spelnia warunki udziatu w postepowanin,

2) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3 do SIWZ -
informacje zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postepowania.

ZP.271.26.2020
Strona 9z 83




Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska [
Europejskie Polska Fundusz SpGjnosci RS
Infrastruktura i Srodowisko - HACKSE SPANO=S i e

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw oSwiadczenie zgodnie
z zalgcznikiem nr 3 do SIWZ, sklada kazdy z Wykonawcéw wspdélnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie.
Oswiadczenie to ma potwierdza¢ speilnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z Wykonawcéw wykazuje brak podstaw wykluczenia.
Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o§wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2)
niniejszego paragrafu.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby - warunkéw udziatu
w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1)
i 2) niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada
czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu o§wiadczenie o przynaleznoéci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zloZzeniem o$wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakl6cenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sklada si¢ w formie
oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie sktadania oferty jest Swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej,
moze zlozy¢ o$wiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietac, ze jakakolwiek zmiana
sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wigczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowiqzek
aktualizacji takiego o$wiadczenia po stronie wykonawcy.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,
ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien zlozenia oéwiadczeri lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu. Zamawiajgcy na kazdym etapie postgpowania
moze skorzysta(: z uprawnief przystugujacych w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.

i okumentow skltadanych nawce W pos wani wezwanie

rdzenia okolicznoéci o ktérych mow t. 1:

1) pkt1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem
dowodéw okreélajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty - zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ,

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zalacznikiem
nr 5 do SIWZ.

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spelnianie przez oferowane uslugi wymagari okre$lonych przez

Zamawiajgcego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:
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a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidengcji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy Zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreélonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych
mowa w §VII k i IWZ
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogltoszono upadioéci - wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skiadania ofert.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdéw, o ktérych mowa w §VII ust. 10 SIWZ, zastepuje
si¢ je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$§wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spelnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada
oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych
i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (tekst jednolity Dz.
U. 2017.570 z p6Zn. zm.).
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci o$wiadczenn lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8i 9, w formie elektronicznej pod okre§lonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych
baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia
lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 81 9, ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw
przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. -1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub
dokumentéw, o ile s3 one aktualne.
Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zltozone przez Wykonawce dokumenty beda budzié watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwroci¢ si¢ bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
(Dz.U.2016.1126 ze zm.) oraz w §VII ust. 1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych
zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale lub kopii pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz
w §VII ust. 8 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15 SIWZ skladane s3 w oryginale lub
kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczen, zastosowanie majg przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o kt6rym mowa powyzej.
W przypadku Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie oS§wiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest
przez kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspélnie we wiasnym imieniu.
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20. W przypadku Wykonawcéw dziatajacych w formie spétki cywilnej o§wiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1
pkt 2 i ust.6 skladne jest przez kazdego wspélnika spétki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby
prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa okre$long w centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”).

21. W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust.
7 SIWZ:

1) kazdy z Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie sktada dokumenty i o§wiadczenia, dotyczace wiasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w _§VII ust.8 pkt 3) lit a)
SIWZ - sklada kazdy z Wykonawcéw skiadajacych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) w przypadku sp6iki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspdllnikéw spo6tki cywilnej sklada oddzielnie we wlasnym imieniu nastepujace dokumenty
i odwiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ.

22. Jezeli Wykonawca nie zlozy odwiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oSwiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych
dokumentéw (w tym pelnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub
dokumenty (w tym pelnomocnictwa) sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez
Zamawiajacego watpliwoéci, Zamawiajgcy wezwie do ich zloZenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zloZenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne
byloby uniewaznienie postepowania.

23. Zamawiajacy informuje, ze nie Zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VII ust.
8 pkt 3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia,
a ktory nie jest podmiotem na ktérego zdolnoéciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w
art.22a ustawy Pzp.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postepowania: ZP.271.26.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.

2. W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje) migdzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za poSrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity
Dz.U.2018.2188 z p6zn. zm.) przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U.2019.123 test jednolity), za wyjatkiem oferty,
umowy oraz o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
zlozenia w wyniku wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajgcy
przewidziat wylacznie forme pisemna.

3. Zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska Hawa, ul. Niepodlegtoéci 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zaméwieh
publicznych. W przypadku przesytania wiadomoéci poczta elektroniczng w temacie wiadomo$ci nalez podac nr
postepowania i nazwe.

4. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng
winny by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl,

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie péZniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie p6Zniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uplywie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjasniefn Zamawiajacy moze udzielié wyjaénien lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielal zadnych ustnych i telefonicznych informacji,
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wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci
postepowania i rownego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajgcy przediuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu skladania
wnioskéw, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tre$¢ pytania i wyjasniei wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje
istotnych warunkéw zamdwienia bez podawania Zrédia pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie
Zamawiajgcego www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy tre$cig niniejszej SIWZ a treScia udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajgcego p6zniejsze o§wiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu sktadnia ofert zmienié treéé
niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane tre§ci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 0 przedtuzeniu terminu
sktadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowe;j,
Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego porozumiewania sie z Wykonawcami sa:

1) Agnieszka Mijas - w zakresie przedmiotu zaméwienia,

2) Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zaméwien publicznych, email: przetargi@umilawa.pl

|WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiajacy okresla kwote wadium, w wysokosci nie wickszej niz 3% wartoéci.

1.

2.

Warunkiem udziatlu w postepowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 05.08.2020 r. do godz.

09:00 w wysokosci : 15.000,00 z1 (stownie: pietnascie tysiecy zlotych 00/100)

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1) Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/Hawa
96 1160 2202 0000 0000 6192 1354. 0 uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pieniadzu wptacono
w terminie decyduje data i godzina wplywu $rodk6w na rachunek zamawiajgcego. Wniesienie wadium
w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie si¢ na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem
terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Porgczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
Ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U.2018.110 ze zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt 2-5) - zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego

wniesienie wadium dolgczy¢ do oferty, a oryginal nalezy zlozyé w siedzibie Zamawiajacego w kasie

Zamawiajgcego pok.210 (czynna w od wtorku do pigtku w godzinach od 745 do 14!5 oraz w poniedziatki

w godz. od 8% do 153°). W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego,

orvginat dokumentu nalezy umie$ci¢ w kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetniaé co najmniej

nastepujgce wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustalaé beneficjenta gwarancji, tj. Gmine Miejska fawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta awy,

2) okreSla¢ kwote gwarantowana w z} (ustalong w SIWZ),

3) okresla¢ termin waznoéci (wynikajacy z SIWZ),

4) okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

5) musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowg wyplate na rzecz zamawiajgcego w przypadku
wystapienia okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie
odwolywalng, bezwarunkowa, platng na kazde zadanie do wyplaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium
w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) gdy wykonawca odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach
okre$lonych w ofercie;
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b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
¢) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stalo sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy Pzp)

6) byé gwarancja nie odwotywalng, ptatng na kazde zadanie do wyplaty Zamawiajacemu petnej kwoty
wadium w przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,
z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie
wyrazil zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak
mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy Pzp).

7) Gwarancja musi byé podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.
Podpis winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacjg, np. ztozony wraz z imienng
pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Wadium whniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowa¢ caly okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wilasciwej formie, terminie

i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktoérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza;

2) Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamé6wienia;

3) Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat ofertg przed uptywem
terminu sktadania ofert;

4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu.

Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl o$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odméwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wnidést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamdéwienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie wykonawcy.

Zasady wnoszenia wadium okre$lone w niniejszym paragrafie dotycza rowniez przedtuzania wazno$ci wadium

oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.

Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA -1

1.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni od daty uplywu terminu
skladnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przediuzy¢ termin zwigzania oferts, z tym,
Ze zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferts, zwrdcic sie
do wykonawcéw o wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
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XOPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1

Oferta musi by¢ sporzadzona pisemnie i zawieraé nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

1) wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do
SIWZ,

2} o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu zgodnie z wzorem stanowiacym Zatgcznik
nr 2 do SIWZ,

3) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do SIWZ,

4) pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zaméwienia, lub jego czeSci polega na zdolnoéciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkéw prawnych,

5) w przypadku podpisania oferty lub po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty
dolgczy¢é stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii podwiadczonej notarialnie. Z tresci
petnomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania do czynnoéci zwigzanych
Z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, w szczegélno$ci do podpisania i ztozenia oferty,

6) w przypadku wspélnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez kilku wykonawc6éw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspélnie ubiegajace sie o udzielenie zaméwienia, pelnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwalg i czytelna
technika.
Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujaca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we wtaSciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na
zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokos$ci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca
oferte dziala na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi w swej tre$ci jednoznacznie
wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢
ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegélnosci kazde
przerobienie, przekreslenie, uzupeinienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekécie oferty musza
by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekécie
oferty musza by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o§wiadczeniach i dokumentach musza byé zlozone w sposéb pozwalajacy
zidentyfikowa¢ osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujacej.
Wykonawcy zobowigzani s zapozna¢ sie dokladnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z treécig SIWZ,
Jezeli ktéry$ z wymaganych dokumentéw skiadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym
dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach
obcych musza by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na
tekscie przettumaczonym, a péZniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego
zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwoéci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna
jest wiazaca.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wlasne zwiagzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od

wyniku postgpowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez

Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosic

jakichkolwiek roszczen z tego tytulu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatgcznikami byla w trwatly sposéb ze soba potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng

dekompletacje), oraz zawierala spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.
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Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6Zniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl, Ze nie mogg
one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, Ze nie moga by¢

udostepniane innym uczestnikom postepowania, musza by¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC.

INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust 4 USTAWY

0 ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i dotgczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie

spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do

wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne
informacje posiadajgce warto$é gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania
ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy

PZP, a ztozone przez niego wyjaénienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako

tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacji
kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa, w szczegolno$ci warunku o ktérych mowa w ust.11.

Wykonawca musi wykaza¢, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa, w szczeg6lnosci

okreslajgc, w jaki sposob zostaty spelnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia

1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okre$lona

informacja, jezeli spetnia tgcznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majaca warto$¢ gospodarcza,

2) nie zostala ujawniona do wiadomoéci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa lub

53 jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdéwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje

te beda podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. ZloZenie wigcej niz jednej oferty

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce w danej czesci.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin

zlozenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwéch zamknietych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujacy

zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert,

oznakowanych w sposéb nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: ,Gmina Miejska Hawa,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hawy, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Hawa, Oferta
w postepowaniu ZP.271.26.2020 pn. ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul.
Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II"” - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert, tj. 05.08.2020r.
godz. 09.30.”

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkdéw.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofaé¢ ztozong przez siebie ofertg
przed terminem skiadania ofert, pod warunkiem, Ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, iz ofert¢ swa zmienia,
okreslajac zakres i rodzaj tych zmian a je$li oéwiadczenie o zmianie pocigga za soba konieczno$¢
wymiany czy tez przedlozenia nowych dokumentéw - wykonawca winien dokumenty te zlozyd.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamieéci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i
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zewngtrznej, oznaczonych jak § XI ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna
mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnoéci procedury dokonywania zmian,
zostang dotaczone do. oferty,

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o§wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofa¢ jej po uptywie terminu sktadania ofert,

3) oferty zlozone po terminie skladania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwlocznie.
Oferty wspoélne:

1)

2)
3)

4)

5)

Wykonawcy wystepujacy wspélnie musza ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w

postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego. Dokument potwierdzajacy ustanowienie pelnomocnika powinien zawieraé wskazanie

postgpowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sie wspélnie o

udzielenie zaméwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez

wszystkich wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o zaméwienie publiczne. Podpisy musza zostaé

zlozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli wymienione we wlaéciwym rejestrze.

Dokument pelnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujgcym jako pelnomocnik,

pelnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowadé sie w ofercie wspélnej Wykonawcéow,

pelnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajacego

z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.,

oferta wspdlna, skladana przez dwéch lub wiecej Wykonawcéw, powinna spetnia¢ nastepujace

wymagania;

a) dokumenty wspélne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sklada
petnomocnik Wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspélna,

b} wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z Wykonawcéw wystepujacych wspélnie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich Wykonawcéw skladajacych oferte wspélna.

przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy skladajacy oferte wspdlng

bedg mieli obowiazek przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co

najmnie;j:

a) zobowigzanie do realizacji wspélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegélnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zaméwienia
oraz czas trwania rekojmi.

Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ
nalezy zatem wyjaéni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII
niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkéw udzielenia zamoéwienia, w tym
zapisOw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

[MIE]SCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

Oferty mozna skitada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Iawa, w
pokoju 120 (KANCELARIA) w terminie do dnia 05.08.2020r. do godziny 09.00.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty z odnotowanym terminem jej zloZzenia oraz
numerem, jakim oznakowana zostala oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma
data i godzina wplywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wyslania przesylka pocztowa lub
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kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w
§lust. 5 SIWZ.
Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwlocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy
Pzp).
Oferty zostana otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 IYawa, w
pok. 215 w dniu 05.08.2020r. o godz. 09.30.
Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamOdwienia.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp, a nastepnie niezwlocznie po otwarciu ofert zamie$ci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W
przypadku, gdyby wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.
Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda
otwarte.
W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do
oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczacych zlozonej
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tre$ci ztozonej oferty, w tym zwlaszcza zmiany ceny.
Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
moze zwrdcié sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Poprawianie omylek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w
ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczna, niezamierzong
niedoktadno$é, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czeéci lub inng podobna usterke
w tekscie, niebudzgcy watpliwoéci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;
2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegblno$ci poprawia w nastepujacy spos6b:
a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawce oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidlowo podano liczbe jednostek
miar oraz cene jednostkowg,

- jezeli cene za cze§¢ zamodwienia podano rozbieinie stownie i liczby, przyjmuje sig, ze
prawidlowo podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza
cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zaméwienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg
obliczonej cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym.

b) w przypadku oferty z cena okreslona za caty przedmiot zamdéwienia albo jego cze$¢:
- przyjmuje sie, ze prawidlowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje si¢ za prawidlowa
cene podang stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidlowo podano
poszczegodlne ceny.
¢) Zamawiajgcy poprawiajac omylki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.
3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w treéci oferty - przez inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy

2P.271.26.2020
Strona 18z 83



Eﬂ?gggjzsekie ; Rzeczpospolita Unia Europejska
. . Polska Fundusz Spéjnoéci
Infrastruktura i Srodowisko

rozumie¢ omylki, w odniesieniu do ktorych, czynnosci ich poprawy Zamawiajacy moze dokonaé
samodzielnie, bez udzialu Wykonawcy w tej czynnofci.
— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawece, ktérego oferta zostata poprawiona
4) jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skuteczna.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

|

1.

Cen¢ oferty nalezy podaé w formie ryczaltu wyrazong w zlotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca prowadzone bedga w PLN.

Cena oferty jest cena ryczaltowg (zawierajgcg obowiazujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia
realizacji robét) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia
okreéla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu
o przekazany przez Zamawiajacego program funkcjonalno-uzytkowy oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego. Ryczalt polega na uméwieniu z géry wysokoéci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraZnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domaga¢ sie
wynagrodzenia wyzZszego. Rozliczenia stron w- przypadku zastosowania ryczattowego charakteru
wynagrodzenia w zaden sposob nie opieraja sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych
$wiadczeniach. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplyna¢ na cene
zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany w cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalnos$ci
dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robét nalezy uzna¢ za opracowanie wtdrne w
stosunku do opisu przedmiotu zamowienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia. Zawarte w przedmiarze
robdt zestawienia obrazuja skale danej czesci zaméwienia i pomagaja w oszacowaniu kosztéw inwestycji -
przedmiar robét ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robét,
nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjq okres$long w ust. 2 i 3 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania pelnego zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajgce wprost z programu funkcjonalno -
uzytkowego, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia
zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegélnosci koszty, ktére musi
zawierac cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach cen jednostkowych) tj.:

1) uzyskania wszystkich warunkdw technicznych oraz uzgodnien i opinii

2) praw autorskich,

3) uzyskania decyzji srodowiskowej, raportu srodowiskowego, decyzji RDOS zezwalajacej na likwidacje
siedlisk gatunkéw chronionych, decyzji na wycinke drzew i krzewéw, pozwolenia na budowe itp.

4) niezbedne koszty zwigzane z opracowaniem dokumentaciji i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,

5) koszty prac, ktére Wykonawca przewidzial po dokonanej wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy
oraz koszty innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

6) mapy do celow projektowych,

7) robo6t przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu
nadmiaru gruzu, wymiany podloza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

8) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

9} dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

10) dostawy i serwisu urzadzen,

11) zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

12) koszty wycinki drzew i usuniecia karp - jezeli s3 przewidziane w dokumentacji projektowej - (drewno
uzyskane z wycinki stanowi wlasnos¢ wykonawcy),

13) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa dla oséb i pojazdow
uzytkujacych droge,

14) zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarna,

15) koszty sktadowania i utylizacji materialéw rozbiérkowych, odpadéw i $mieci,
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16) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

17) koszty rozbiérki istniejgcych budynkéw i obiektéw,

18) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materiatéw budowlanych),

19) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. - kan.,, elektrycznej, ogrzewania, drég,

20) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzefi podziemnych w obrgbie placu budowy i
wykonywanych robét,

21) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

22) wykonanie pelnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

23) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji
placu budowy.

24) koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

25) biezacych napraw drog dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

26) koszty obstugi geodezyjnej,

27) koszty ubezpieczenia Wykonawcy, o ktérym mowa we wzorze umowy,

28) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

29) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

30) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badar, odbioréw oraz ewentualnego uzupeinienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia,

31) koszty pomiaréw i badaf materialéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét
okre§lonymi w programie funkcjonalno - uzytkowym,

32) wykonania monitoringu wizyjnego kamerg samobiezng powstatych sieci i przykanalikow,

33) Zamawiajgcy informuje ze w terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do sporzgdzenia inwentaryzacji znakéw granicznych, istniejacych w terenie, w obszarze
dziatek realizacji inwestycji, wskazanych w pozwoleniu na budowe oraz jego zmianach. Z tej czynnosci
geodezyjnej musi powsta¢ dokument (protokét), zawierajacy wykaz zinwentaryzowanych punktéw
granicznych oraz statystyka przedstawiajgca ile punktéw zainwentaryzowano, ile byto zestabilizowanych
(istniejacych w terenie) i ile niezestalilizowanych oraz szkice robocze, przedstawiajace powyzsze na
mapach. Dokument nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru. Dokument ten bedzie
podlegal weryfikacji na zaKonczenie rob6t budowlanych w celu stwierdzemia wszystkich
zniszczonych, przesunietych lub uszkodzonych punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja wéwczas
odtworzeniu na koszt Wykonawcy.

34) Zamawiajacy informuje, ze winylowa $cianka szczelna podlega gwarancji jakosci, w zwigzku z czym
niezbedny przewiert przez $cianke nalezy zgtosi¢ do Wykonawcy: Zygmunt Kasprowicz Doradztwo
Inwestycyjne, Rozental 116; 14-229 Rozental.

Cene oferty (wartoé¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towar6w i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 106 z péZn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT

nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg

projektows, z wylaczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajacy

rozumie dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia

2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.: Dz. U. z 2013r,, poz.

1129 z pézn. zm.). Przy realizacji uwzgledni¢ nalezy réwniez wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie

wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw oraz uzyskanie pozwolenia na budowe kanalizacji

deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap 1I, wedlug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
stanowigcego zalacznik do SIWZ.

Wszystkie warto$ci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt 3) SIWZ oraz

ostateczna cena oferty musza by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie

majg obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustlug, dla zapewnienia uczciwej

konkurencji i rownego traktowania wykonawcéw, uwzgledniaja w cenie oferty podatek, ktéry ma obowiazek
zaplaci¢ zamawiajacy.
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9. Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr
miejsca tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu wartoéci cen
poszczegblnych elementédw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia
ceny.

10. Ostateczng ceng oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

11. Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

12. Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia
moze zwroci¢ si¢ do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreSlonym terminie wyjasnief dotyczacych
elementdw oferty majacych wplyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego
wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegétowa od wykonawcéw, ktérych
oferty mogg zawiera¢ razaco niska cene.

13. Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towar6w i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowego jest rGwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89
ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

14. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

15. Nalezy przewidzie¢ caty przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajagce z warunkéw
realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;j.

16. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie
niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zalgcznikami, jest cena ryczaltowa niezmienng do konica realizacji zadania i
nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Kryteria oceny ofert:

5) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zadaé udzielania przez wykonawcéw
wyjasnieni dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci
oferty, niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce.

6) W odniesieniu do wykonawcéw, ktérzy spelnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastepujacych kryteriéw:

L.p. Opis kryteriow oceny Waga
1 |Cena(C) 60 %
2 | Okres gwarancji (0g) 30%
3 | Aspekt spoteczny (As) 10%

7) Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg
nastepujgcego wzoru:
a) C=(Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:
C - ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,,Cena”
Co - cena oferty najnizszej sposréd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
b} Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogélem za realizacje czeéci zamoéwienia obliczonej przez
Wykonawcg zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zalacznik nr 1 do
SIWZ) w pkt 1. Okreslona w ten sposéb cena oferty stuzy¢ bedzie wylacznie do poréwnania ofert i
wyboru najkorzystniejszej oferty na dang czes¢.
8) Punkty za kryterium ,Okres gwarancji” (0g) - (waga 30%) - zostana przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

Maksymalna liczba punktéw w kryterinum ,Gwarancja” - 30 pkt
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Wykonawca otrzyma odpowiednio nastepujaca liczbe punktéw ogétem za poszczegblny okres gwarancji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

36 miesiecy - 0 pkt

37-40 miesiecy gwarancji -5 pkt
41-45 miesigcy gwarancji - 10 pkt
46-50 miesiecy gwarancji — 15 pkt
51-55 miesiecy gwarancji - 20 pkt
56-59 miesiecy gwarancji - 25 pkt

60 i wiecej miesiecy gwarancji - 30 pkt

Minimalny okres gwarancji zadany przez Zamawiajgcego - 36 m-cy

UWAGA:

1. Oferta z okresem gwarancji krétszym niz 36 m-cy zostanie uznana za nieodpowiadajaca treéci SIWZ, a co za
tym idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

2. Oferta z okresem gwarancji 60 miesiecy i wiecej otrzyma maksymalng liczbe punktéw w kryterium.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

9) Punkty za kryterium ,Aspekt spoteczny” kryterium spoleczne (As) - (waga 10%) - zostang przyznane
zgodnie z ponizszym opisem:

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie os$wiadczenia wykonawcy zloZzonego w pkt 3

Formularza Ofertowego (Zalacznik nr 1 do SIWZ) dotyczacego liczby etatéw, na ktérych

wykonawca zatrudni (os6b nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamdéwienia, w

szczegolnosci do wykonania robét budowlanych, na umowe o prace, osoby bedace czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych, w szczeg6lno$ci:

a)

b)

os6b niepelnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepelnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z
péZn. zm.)

bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z p6zn. zm.);

0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019r. poz. 676 z p6Zn. zm.),
majgcych trudnosci w integracji ze sSrodowiskiem;

0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 z p6zn. zm.);

0s6b, ktére uzyskaly w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodZcy lub ochrone uzupehniajaca,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 1666 z péZn. zm.);

0s6b do 30. roku zycia oraz po ukoriczeniu 50. roku zycia, posiadajacych status osoby poszukujacej
pracy, bez zatrudnienia;

os6b bedacych cztonkami mniejszoéci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczegdlnosci
bedacych cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz. U. z 2017r. poz.
823).

Zamawiajgcy wezmie pod uwage zaréwno pracownikdéw zatrudnionych w pelnym wymiarze
czasu pracy (pelen etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz %
wymiaru czasu pracy (etaty czesciowe). Dla celow obliczeniowych Zamawiajgcy dokona
zsumowania etatow czesciowych. Maksymalna oceniana ilo$é etatéw - 2 etaty.

W przypadku podania wiekszej liczby etatéw niz 2 oferta otrzyma maksymalnq liczbe punktéw w
danej czesci. W przypadku gdy oferta wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w
danej czesci, wykonawca zobowiqzany jest do zatrudnienia w formularzu pracownikéw w takiej
ilosci etatow, jaka wynika z sumy oferowanej.
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c) Oferta w kryterium otrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy
realizacji przedmiotu zaméwienia w/w pracownikéw na podstawie umowy o prace w wymiarze
réwnym lub wiekszym niz ¥ etatu.

d) Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé¢ w kryterium ,Aspekt spoleczny” (As) zostanie obliczona wg
nastepujacego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie:

As- ilos¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,Aspekt Spoteczny”
Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatéw w ofertach

UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy

2. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejsza zostanie uznana
oferta z najwiekszg liczbg punktéw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg
wzoru:

Po = C + Og +As, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Og - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji”
As - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Aspekt spoteczny”

3. Jezeli nie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Zze dwie lub wiecej ofert przedstawiaja taki sam
bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

4. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnogécia do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
poniZej 5 to parametr setny zaokragla sie w doét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokragla sie w gére.

INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE] W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym
w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogloszeniu o
zaméwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. 0 wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
zawiadomi niezwlocznie Wykonawcoéw, ktérzy zlozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy
ztozyli oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz la ustawy Pzp oraz zamiesci
informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na
wilasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, nie
wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy uzyciu
$rodkéw komunikacji elektronicznej w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpéZniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z
art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawniefi budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego
przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla os6b z uprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego dla osob,

ZP.271.26.2020
Strona 23283




2)

3)

Fundusze ! . . . 38
i z Rzeczpospolita Unia Europejska i
Europejskie _ Polska Fundusz Spojnosci -

Infrastruktura i Srodowisko

o ktérych mowa w specyfikacji iktére beda pemi¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantow

(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w

danym kraju ustawy naktadaja na niego taki obowigzek),

harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania prac projektowych ;

b) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoficzenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

c) zestawienie poszczeg6élnych cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiagzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczeg6lnych etapéw prac,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczeg6lnych ich

etapéw, a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezaca weryfikacje postepu robodt. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 1 do umowy. Ostateczny

harmonogram stanowigcy péZniejszy zalacznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV

ust.3 SIWZ, na podstawie haromonograméw roboczych, o ktérych mowa powyzej.

kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z

kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Elementy cenotwodrcze przyjete do

kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

b) wskaZnik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

¢) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od warto$ci materiatéw /M/.

7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego sa zobowigzani przedstawit
Zamawiajagcemu umowe regulujaca wspoétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie¢ w wysoko$ci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$é na rachunek lub dostarczy¢ najpézniej w dniu

podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej, z tym Ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

n
2)

3)

w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;;

przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panistwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.
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5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego
Bank Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

6. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny byé one wystawione
na okres obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres re¢kojmi wraz z terminem zwrotnym
zabezpieczenia.

8. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje
zgodnego z umowga wykonania robét budowlanych.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptynigcia okresu rekojmi za
wady.

10. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, porgczyciel zaplaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego
Zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwolania, bez warunku,
niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeri Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego
jest uzasadnione czy nie.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z treéci dokumentu
zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w
art.150 ust. 819 ustawy Pzp.

12. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§ XVII.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANE] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzor umowy stanowi Zalgcznik nr 7 do SIWZ.

§ XVIIl. SRODKI OCHRONY PRAWNE].

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poni6st lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia
przystugujg ré6wniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wylacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunk6éw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia,
3) odrzucenia oferty odwotujacego,

4) opisu przedmiotu zaméwienia,

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutow, okre$la¢ zadanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.
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Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub
réwnowaznego $rodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania

w taki sposéb, aby mogt on zapoznaé sie z jego trecia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig,

iz Zamawiajacy mogl zapoznaé sig z treécia odwolania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli

przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180

ust. 2 ustawy Pzp.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje

czynnoéci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnoSci.

Na czynnoéci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowiacej podstawe jego
whiesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w
terminie 10 dni - jezeli zostaly przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie
internetowe;j.

Odwotlanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym

powzieto lub przy zachowaniu naleZytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomoé¢é o okolicznoéciach

stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie

wnosi sie nie pézniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwienn Publicznych

ogloszenia o udzieleniu zaméwienia lub 1 miesiaca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamies$cit

w Biuletynie Zaméwieri Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamdéwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec treéci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajacy moze przediuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania

wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwolania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez Izbe

wyroku lub postanowienia koficzacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”. Zamawiajacy

moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy,

jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowa¢ negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegélnosci w

dziedzinach obronnodci i bezpieczefistwa, przewyiszajace korzysci zwiagzane z koniecznoscig ochrony

wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobiefistwo doznania uszczerbku w

wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajgcy, nie pézniej niz na 7 dni przed uplywem wazno$ci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem

wykluczenia z postepowania, do przediuzenia waznoéci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres

niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie¢ jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi¢ odwotania

innym Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy

tresci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowiefi specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg
réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogloszenie o zaméwieniu lub jest udost¢pniana
specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw do przystapienia do postgpowania odwotawczego.
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Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysé
strony, do ktérej przystepuje. Zgloszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla sie Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy wnoszacemu
odwolanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwolawczego, staja sie uczestnikami postepowania
odwolawczego, jezeli majq interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzysc¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie péZniej niz
do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zglaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktdérej przystapit; w
przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze
wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje
skarga.

Czynno$ci uczestnika postepowania odwolawczego nie moga pozostawaé w sprzecznoéci z czynnosciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapil, z zastrzezeniem zgloszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186
ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 17 nie mogg nastepnie korzysta¢ ze $§rodkéw ochrony
prawnej wobec czynno$ci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie
art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postgpowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
Skarge wnosi sie do sadu okregowego wilasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

W postgpowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani
wystepowac z nowymi zgdaniami.

0d wyroku sadu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

|§ XIX. OFERTY CZESCIOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

'§ XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§ XX1. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

IiXXll.OPlS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWE]

Zamawiajjcy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

EXXIH. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

1.
2.

Strona internetowa jest strong wlasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyla¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
rgi@umilawa.pl.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem beda ukazywaly sie na stronie

internetowej Zamawiajacego pod adresem www.bip.umilawa.pl.
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§ XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACJA O
ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zaméwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

[§ XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA |

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania aukgcji elektroniczne;j.

[§ XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU |

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzeZeniem art. 93 ust.4 Pzp.

|§ XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP |

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zaméwienia nie wymagat, by przy realizacji §wiadczenia uczestniczyly osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§ XXVIIL. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci
zaméwienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§ XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIE] CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
UMOWY

Zgodnie z zalaczonym wzorem umowy.

§ XXX. STANDARDY JAKOSCIOWE, 0 KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 24 |

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i technologie uzyte w programie funkcjonalno - uzytkowym i
dokumentacjach projektowych wskazanych w zalaczniku nr 8 do SIWZ, nalezy rozumie¢ jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakoSciowych. Przedstawione parametry w programie
funkcjonalno-uzytkowym stanowig minimum techniczne i jako$ciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i beda
stanowily podstawe oceny ewentualnych materiatléw réwnowainych. Materialy przed wbudowaniem beda
przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji.

§ XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUAC]I OKRESLONE] W ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.
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§ XXXII. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE

SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU

Zamawiajgcy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1)
2}

3)

4)

niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 wzoru umowy stanowiacego zatacznik nr 7 do SIWZ,

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

Zamieszczenia w projekcie postanowierl uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

1)

2)

3}

4)

uzaleiniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez
podwykonawce;

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Wymogéw dotyczacych r¢kojmi i gwarancji, innych niz okreélone we wzorze umowy, stanowiacego
zalgcznik nr 7 do SIWZ.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane musi byé poprzedzone
akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych
przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§ XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZLOZYC OFERTE LUB

MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE
TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE
JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZE] NIZ
MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1,

Liczba czesci zamowienia, na ktéra wykonawca moze zlozy¢ oferte - nie dotyczy.
2. Maksymalna liczba cze$ci, na ktére zamoéwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy - nie dotyczy.

|§ XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1}, dalej ,RODO”, informuje, ze:

1
2)

3)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Miejska ltawa, ul. Niepodlegltosci 13, 14-200
Itawa, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej lfawa, ul. Niepodieglosci 13, 14-200 Itawa,
jest Pan Bartosz Wrochna, tel: 825611302, e-mail: inspektor@chi24.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
o0 udzielenie zaméwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawa prawna ich przetwarzania jest
obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zaméwiet publicznych
spoczywajacy na Gminie Miejskiej lfawa, jako jednostce sektora finanséw publicznych;
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Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania,
nie krécej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);

przetwarzane dane osobowe moga by¢ pozyskiwane od Wykonawcéw, ktérych dane dotycza lub innych
podmiotéw, na ktérych zasoby powotuja si¢ Wykonawcy;

przetwarzane dane osobowe obejmuja w szczegélno$ci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobe sktadajacg oferte i inng korespondencjg
wplywajaca do Gminy Miejskiej ltawa, w celu udzialu w postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamdwienia publicznego;

Pani/Pana dane osobowe mogg byé¢ udostgpniane i przekazywane: organom administracji publicznej,
stuzbom, sadom i prokuraturze i innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z
Gmina Miejska ltawa, przetwarzaja dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest Burmistrz Miasta
Hawy;

przystuguje Pani/Panu prawo do zadania od administratora danych osobowych:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b} ich sprostowania,

€) ograniczenia ich przetwarzania,

d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

€) wniesienia sprzeciwu.

W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

10) Pani/Pana dane osobowe nie beda udostepniane do paristwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej;
11) Pani/Pana dane osobowe nie beda profilowane ani tez nie bgdg podlegaly zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji.

12) Jednocze$nie Gmina Miejska Hawa przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowiazku informacyjnym

wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu
w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy
bioracego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen, o ktérych mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY:

(Wykonawcéw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujacaoferte:.........c.covveninnniann.
PelNanazWa:. .. .. i
Adres: ulica............oooiiiiinnn, kod........... miejscowost. ......oiiiiiiiiin
numerNIP.................. numer REGON ................. KRS ..o
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica.........oviviiiiiina, kod........... MigjSCOWOSE. oo vvveniincnnnnns
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesylaé korespondencje zwigzang z
przedmiotowym postepowaniem:
tel: o fax: oo email ..........iieannn
2. L 01 T2 A L
Adres: ulica.............coiial kod................ miejScowosC...oovvviiiiiiininns
tel: oo numerNIP.................. numer REGON.................
- email....................

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji

deszczowej od ul. Gdaiiskiej do ul. Nowomiejskiej - etap 1I"- Postepowanie znak: ZP.271.26.2020, sktadam(y)
niniejsza oferte:

1. Oferuje wykonanie zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach platnosci
okreslonych w SIWZ za cene ryczattowa brutto: w tym nalezny podatek VAT (......%).
Stownie brutto: ... zgodnie z ponizszg
tabela:

e Wartos¢ brutto zi
Lp. Rodzaj robét ‘::tl;too :;: ( Razem netto +
podatek VAT)
1 2 3 4
Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien,
1 opinii, warunkéw oraz uzyskanie pozwolenia na budowe kanalizacji deszczowej od ul.
Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap 11
Wykonanie wszystkich robét budewlanych zwigzanych z budowsa kanalizacji
2 deszczowej od ul. Gdarskiej do ul. Nowemiejskiej - etap II, na podstawie opracowanej
przez wykonawce dokumentacji oraz uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe
3 Razem (Lp.1-2)
2. Oferowany okres gwarancji miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 2) SIWZ.

3. Aspekt spolteczny ,Zatrudnienie os6b z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej

oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zaméwienia, na
podstawie umowy o prace: ..... pracownikéw (bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych),
1acznie na: ......... etatéw.1 Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy poda¢ 1gcznq ilo$é etatéw oraz liczbe
pracownikéw nowozatrudnionych bedqcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych)

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wiaciwego wykonania zaméwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu skladania ofert.

Szczegdlowy opis kryterium znajduje sie w §X1V ust. 1 pkt 3) SIWZ
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3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia wzér umowy zostal przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okre§lonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywali§my zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego post¢powania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliémy si¢ osobami
uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng cze$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajacego.

6) Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamObwienia.

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby{db) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom

% warto$¢
Nazwa i adres Czes¢ zamoéwienia, ktérej cze$ci zamobwienia, ktérej wykonanie

(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawrca nie
musi jej wypetnia¢)

10.

Oswiadczamy, Ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:
(] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsiebiorca (mate przedsigbiorstwo definiuje si¢ jako przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej
niz 50 pracownikéw i Kktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR)

(] srednim przedsiebiorcy ($rednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia
mniej niz 250 pracownikdéw i ktérego roczny obrdét nie przekracza 50 milionéw
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowiagcych tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg

w nastepujacych dokumentach:

Oswiadczam(y) ze wypelnitem ($my) obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2?wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.?

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, Ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez
niego dOKUMENLY L. oo e e s st s s e e (nalezy poda¢ jakie dokumenty
Zamawiajagcy moze samodzielnie pobra¢ np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z
ogélnodostepnej i bezptatnej bazy danych pod adresem internetowy: ..o, W
przypadku Wykonawcéw majacych siedzibe w Polsce:
[ https: .MS.8OV. zukiwani mi

[] hitps://prod.ceidg.gov.pl

Oferte skladamy na ..o kolejno ponumerowanych stronach.

(pleczet i podpis(y) oséb uprawnionych {data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika}

2

rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1}

3

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz b $rednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie via obowiazku inforr j stosownie do

art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treéci odwiadczenia wykonawea nie sktada (naleiy usunaé tresci oéwiadczenia przez jego wykreélenie)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - 0SWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamoéwienia publicznego pn: ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdariskiej do ul.
Nowomiejskiej - etap II” Postepowanie znak: ZP.271.26.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

{poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(pieczeé i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub peinomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:

Oswiadczam ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o zamdéwienie spetniaja warunki
udzialu w postepowaniu w nastepujacym zakresie:

- WYKONAWCA e - warunek okre§lony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit.a) SIWZ;

- wykonawca - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) litb) SIWZ;

- wykonaweca ..... - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.3) lit.a) SIWZ
(piccngt i podpis(y) osdb uprawmionych [ data]

do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na
zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:
................................................................................. (podac peing
nazwe/firme, adres, takze w zalezno$ci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

W NASTEPUJGCYIN ZAKITESIE! ....ceeeeressusssssissssssssiisscessssssers essassassissesss 418445 001 04141 84 88RRS SRR REE ERa381 AR PR AR ERRES 14 RER RSB E R0 00 (okresli¢
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

(pieczeé i podpis(y} 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]E:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach s3 aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z peilng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w biad przy
przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)}
do reprezentacji wykonawcy lub pelmomocnika)
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zaméwienia publicznego pn: ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul.
Nowomiejskiej - etap I1”, Postepowanie znak: ZP.271.26.2020

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............
ustawy Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczeénie oéwiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscig, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze: ..o v

(piecze¢ i podpis(y) oséb uprawnionych (dataj
do reprezentacji wykonawcy Iub peinomocnika)

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Os$wiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym post¢powaniu, tj.:

....................................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUIJE SIE WYKONAWCA:

Os$wiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami: ........cuereieiimn s scicinn s e
(poda¢ peing nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/a
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdéwienia.

(pieczeé i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)
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4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]JI:

Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia zamawiajagcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis(y} oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn.: ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdaniskiej do ul. Nowomiejskiej -
etap II” Postepowanie znak: ZP.271.26.2020
dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adre

s Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciagu ostatnich 5 lat
nastepujace zamdéwienia:

Rodzaj robét
budowlanych
{zadanie polegajace na
budowie sieci kanalizacji
deszczowej i/lub

. - P 4 Wartos¢ brutto
sanitarnej o wartosci robot K i
co najmniej 200.000,00 zt P =i Data wykonania -
brutt]o w r;mach jednego rob6t budowlanych B e Racls
Ip e wykonania od - do o podstawie
Zakres robét celem potwierdzenia robé6t dysponowania
spelnienia warunku budowlanych doswiadczeniem*
wianych posiadania doswiadczenia dz/m-c /rok
3 . zawodowego
celem potwierdzenia 8
spelnienia warunku,
posiadania do§wiadczenia
zawodowego
1 do$wiadczenie wykonawcy /
do$wiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot **
2 doswiadczenie wykonawcy /
do$wiadczenie oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot **
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dolaczyé dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaly wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidlowo ukoiiczone.
2.  **Lkolumna fakultatywna wykonawca nie jest

3. **njepotrzebne skresli¢

obowiazany do jej wypelnienia

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art. 305 kk.

(pleczed | podpis(y} os6b uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAL KADROWY*

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn: ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej -
etap II” Postepowanie znak: ZP.271.26.2020

dzialajgc w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i odwiadczam(y), Ze do realizacji niniejszego zaméwienia skierujemy nastepujgce osoby:

Kwalifikacje Ipformacia o
N n . = podstawie
L.p. | Imie i Nazwisko o (Uprawnienia .
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci nr) dysponowania
osobami
1 2 3 4 5
- Projektant w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji Osoba bedacaw
technicznych w budownictwie (do projektowania) w specjalnosci dyspozycji
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wykonawcy /
1 wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub oddana do
inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych "
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym dyspozycji przez
uprawniaja  uprawnienia budowlane w/w  specjalnosci inny podmiot ***
umozliwiajjce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
- Kierownik robdét w specjalnosci sanitarnej - pelnigcy
jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji Osoba bedaca w
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w dyspozycji
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wykonawcy /
2 gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do kierowania oddana do
robotami budowlanymi bez ograniczei lub inne uprawnienia ;
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do dyspozycji przez
wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg inny podmiot ***
uprawnienia budowlane w/w specjalnos$ci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamdéwienia.
Uwagi:

1.

** niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wlasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art. 305 kk.

(pieczed | podpis(y) os6b uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !I!I!
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,

terminie aktualnych na dziei ztozenia o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.
Zalacznik nr 5 - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

Wypelni¢ adekwatnie do treéci warunku okreélonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a) SIWZ
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]—

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowei*.

Przystepujagc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn: ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdariskiej do ul. Nowomiejskiej -
etap II". Postepowanie znak: ZP.271.26.2020

dziatajgc w imieniu Wykonawcy*:

Nawigzujgc do zamieszczonej w dniul ......ouwmam...** Na stronie internetowej Zamawiajacego informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa
wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp
1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bior: i ial w przedmi waniu**

nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw w sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczet 1 podpis(y) oséh uprawntonych ( dara)

do reprezentacfi wykonawcy lub pelnomocnika)
**wraz ze zlozonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, Ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do
zaktécenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego :

a)

{pieczed | podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykenawcy lub petnomacnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupv kapitatowej*, / Ze nie nalezymy do 7adnej grupy kapitalowej*** o ktérej

mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

{pieczel i podpis(y) oséb uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy Iub petnomacnika)

*- nalezy wypelnié pkt 1 Jub pkt 2
*+. date wstawi¢ w przypadku skladania niniejszego o$wiadczenia po otwarciu ofert.
*** . niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam whasnorecznym podpisem §wiadom odpowiedzialnos$ci karnej z art. 305 kk.
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY

Zatacznik nr 7 do SIWZ

Umowa nr

Zawarta W dnill......cecveeereene w Itawie pomiedzy Gming Miejska ltawa, z siedziba ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa (NIP
744-166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta ltawy -
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy -

nr KRS

zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorac pod uwage, Ze:
a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdélnoéci

b)

d)

posiada stosowna wiedze i dos$wiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania wladajacymi jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym

do wykonania Przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega

wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamowien

publicznych,

Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu,

intencjg Stron Umowy, jest osiggniecie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci Zaprojektowanie i budowa

kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej, zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby

moégt on:

- trwale osigga¢ zatozone parametry uzytkowe,

- by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

Wykonawca gwarantuje dlugoterminowa bezpieczng i zgodna z zaloZonymi parametrami uzytkowymi prace

Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak niZej oraz o$wiadczaja, Zze ich prawa i obowiagzki okre§lone w tej Umowie
53 zgodne z przepisami prawa polskiego oraz Ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajgce
do nalezytego wypelnienia wszystkich zobowiazarn przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogélne

1. Definicje:

1)

2)

3)

Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materialéw i pracy sprzetu oraz kosztéw
poérednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowsg, ustalona na podstawie kalkulacji wlasnej
i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczaltowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektows,
STWIiORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

ZP.271.26.2020
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4) Dokumentacja budowy - zgloszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowg, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robot czesciowych i koicowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuigce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wla$ciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie p6zniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowg,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdiniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,
przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert,
a takze te ktére zostaly dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na
podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajagcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w
Dokumentacji projektowej.

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujgca w
szczegblnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi
Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéow wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu cze$ci lub caloéci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczgcia i zakoriczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robo6t objetych zobowiazaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegblnych cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapéw roboét,
przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje rob6t oraz poszczegdlnych ich
etap6w, a Zamawiajagcemu umozliwiajgcy biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-
finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
moze podlegaé aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o
wspoéltpracy.

13) Kosztorys ofertowy - Kkosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego -
sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotwdrcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaZnik narzutu kosztéw posrednich w %
liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu
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Materialéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja

projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do

niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejno$ci wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do
rozliczenia robé6t w toku.

14) Materialy - surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w
gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem
elementéw, do ktérych wykonania maja zostaé zastosowane.

15) Nadzér autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgltoszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczego6lnosci wlasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o0 normalizacji (Dz.U. z 2015r poz.
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych painstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWIiORB lub dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - catos¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodne;j,
ktéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza tub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) 0dbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie wykonywania rob6t zanikajq lub ulegajg zakryciu.

19) 0dbidr czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbidér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilodci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny - odbioér po uptywie okresu gwarancji jakoéci lub rekojmi, w zaleznos$ci od tego, ktory
okres jest diuzszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$é¢ prawna, ktéra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedlozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz ... (réwnej lub niZej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) warto$ci Umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedlozenia Zamawiajacemu,

25) Protokot koniecznosci - dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét
budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokoét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie
z Umowg przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

27) Protokoét odbioru czesciowego - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg
czesci Robdt budowlanych.

28) Protokoét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbiér rob6t w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatlych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokdét odbioru konicowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catoéci
robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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30) Protok6t odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sa potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakonczeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajgce - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegaja zakryciu w trakcie
kolejnych etapéw realizacji Umowy.

34) Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wpltywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajgc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sila wyzsza obejmuje w szczegdlno$ci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem
tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) Kkleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow;

f) stany zagroZenia epidemicznego, stany epidemii lub pandemii.

g) inne wydarzenia w takim zaKresie, w jakim speinione sa warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakoiiczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoéci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania
wymaganych przez wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegd6lnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a
Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2020r,, poz. 106 z p6Zn. zm.)

41) Wada - jawne lub ukryte wlaéciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemozno$é uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartoéci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot
Umowy nie stanowi wilasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czeéci rob6t budowlanych niezgodnie z Umowg, Dokumentacja projektowa, dokumentacjy
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wlasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak
wlasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnil Zamawiajgcego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowiazana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, STWiORB, i zasadami wiedzy technicznej.
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43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczenh Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robdét budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umow3 oraz przez wla$ciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegd6lnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do skltadowania
przez Wykonawce Materialéw, sprzety, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uiytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraZnie co$ innego.

47) Skroéty:

a) KC-ustawaz dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (t.j.: Dz.U.z 2019 r. poz. 1145 ze zm.},

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

¢) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z péZn.
zm.),

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

f) UZP - Urzad Zaméwien Publicznych

Interpretacje:

1} Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupelniajgce.

3) Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegélnosci na specjalnie w tym celu zwolanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

¢) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

f) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zal. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajgcy jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, Ze usuniecie
stwierdzonej rozbiezno$ci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien
dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowient umownych

7) Terminy okre§lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okres$lane s3 zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w Zycie w dniu podpisania przez obie Strony..

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wyKkonania, roboty budowlane polegajace na zaprojektowaniu
i budowie kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II, polegajacej na wykonaniu
urzadzenia wodnego regulacyjnego (koniecznos$¢ przewiertu przez winylowa $cianke szczelng) przy oczku
wodnym przy ul. Gdanskiej, a nastepnie wykonaniu kanalizacji deszczowej o orientacyjnej dlugosci ok. 335 m,
(przewidywany spadek kanatu wynosi 0,3%) wlaczeniu sie do kolektora w ulicy Nowomiejskiej, zakoniczonego
wylotem do Jeziora Jeziorak na wysoko$ci ul. Mickiewicza, wedlug wymagan programu funkcjonalno-

uzytkowego.
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Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostal zawarty w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Programie funkcjonalno-uzytkowym, ktéry stanowi zalgcznik do SIWZ, we wzorze
umowy, o ktérym mowa w SIWZ oraz innych zatacznikach do SIWZ.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, o ktérej mowa w ust. 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym Umowa. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca w zakresie zadania, o ktérym mowa w ust.1 wykona:

1) dokumentacje projektowg, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnieni, opinii, warunkéw oraz
uzyskaniem pozwolenia na budowe kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II,
wedlug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w tym w szczegdlno$ci:

a) opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

b) sporzadzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem o ile beda wymagane, wszystkich decyzji,
pozwolen, uzgodniei, opinii odstepstw niezbednych do realizacji inwestycji, skutecznego pozwolenia na
budowe na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2019.1186 t.j.),

¢) sporzadzenie projektéw wykonawczych we wszystkich wystepujacych branzach,

d) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robét,

e) opracowanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych,

f) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru,

g) opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego.

2) roboty budowlane, zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap 1I,
na podstawie opracowanej przez wykonawce dokumentacji oraz uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.
W ramach zamodwienia nalezy takze wykonaé zagospodarowanie terenu w obrebie odtworzonego i
wydzielonego pasa drogowego.

. Przedmiot umowy wykonawca wykona z whasnych materiatéw. Materialy powinny odpowiadaé, co do jakosci,

wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z okre§leniami art. 10 ustawy

Prawo Budowlane.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie uzywal do realizacji przedmiotu umowy Zadnych materiatéw zakazanych

przepisami szczeg6lnymi.

. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ sprawdzenia jako$ci materialéw uzywanych do budowy, jak réwniez przedstawienia

wynikdw tych badan.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich rob6t niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych w ust.4 pkt 1}.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wlasciwe przepisy czynno$ci
zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegblnosci do przekazania Terenu budowy, w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania dokumentacji projektowej oraz robét
budowlanych i zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonany przedmiot zaméwienia na zasadach okreslonych
w Umowie.

W razie watpliwoéci poczytuje sie, ze Wykonawca podjgl sie wszystkich prac, niezbednych do oddania
przewidzianych w Umowie: dokumentacji projektowej oraz wybudowania obiektu budowlanego, w tym réwniez,
za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robét budowlanych, wynikajacych z ewentualnych zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
sztuka budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze uprzatniecie terenu, po wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca ma obowiazek wykonania monitoringu wizyjnego kamera samobiezna powstatych sieci i
przykanalikéw oraz zapisania ich wynikéw i przekazania na odbiorze, o ktérym mowa w § 5 umowy, w
wersji elektronicznej.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu umowy - do 31.10.2021r.
Termin zakoficzenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich
prawidtowych dokumentéw potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny
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za skuteczne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, rozumiane jako dostarczenie zamawiajgcemu dokumentéw, o
ktérych mowa wyzej. Natomiast sama czynno$é zgtoszenia obiektu do uzytkowania dokona zamawiajacy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koficowego, Wykonawca
ma obowiazek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego.
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowosé do odbioru rob6t na 14 dni przed planowanym terminem
zakoriczenia robét okre$lonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy.

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ datg podpisania koficowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Do obowigzkéw Zamawiajacego na etapie rob6t budowlanych nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem realizacji umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) zapoznania sie z dokumentami bedacymi w posiadaniu zamawiajgcego.

2) uzyskania aktualnych podkladéw geodezyjnych niezbednych doopracowania dokumentacji projektowej
i uzyskania wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych.

3) uzyskania warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnieri w celu wykonania przedmiotu zaméwienia.

4) wykonania projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,
uwzgledniajacych przepisy prawa budowlanego w zakresie umozliwiajacym uzyskanie przez wykonawce
na rzecz zamawiajacego pozwolenia na budowe oraz wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w §1
ust.2 pkt.2) niniejszej umowy:

a) prace projektowe objete umowa zostana wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
do projektowania w zakresie objetym umowg, zgodnie z prawem budowlanym,

b) zchwily przekazania zamawiajagcemu dokumentacji oraz zaplaty wynagrodzenia umownego
na zamawiajacego przechodzi catoé¢ autorskich praw majatkowych przekazanej dokumentacji
projektowej; zamawiajacy bedzie miat w szczegdlnosci prawo do wielokrotnego utrwalania dokumentacji
projektowej w catoéci lub czeéci, zwielokrotnienia dokumentacji projektowej lub jej czesci dowolng
technika, wprowadzenie dokumentacji projektowej do obrotu, innych pét eksploatacji okreslonych
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z zapisem §17.

5) Uzyskanie wimieniu zamawiajgcego pozwolenia nabudowg. Zamawiajacy upowazni wykonawce
do wystapienia w jego imieniu o pozwolenie na budowe.

6) Wykonania prac, ktérych konieczno$ci wykonania nie mozna byto przewidzie¢, a ich wykonanie jest niezbedne
do prawidiowego funkcjonowania przedmiotu zaméwienia.

7) Usuniecia ewentualnie powstatych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgloszenia
przez Zamawiajacego. '

Na etapie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazuje si¢ do

1) Wykonania przedmiotu umowy okreSlonego § 2 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, opracowana przez siebie dokumentacja projektowa budowlang i
wykonawcza, specyfikacjami technicznymi, Programem funkcjonalno-uzytkowym wymogami Prawa
Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

2) Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 5 (pigciu) egzemplarzach i przekazanie jej
Zamawiajacemu na 5 dni przed terminem zgtoszenia do odbioru koficowego catego zaméwienia.

3) Wytyczenia geodezyjnego nowych obiektéw i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu
robot.

4) Opracowania projektu organizacji rob6t budowlano-montazowych, z uwzglednieniem budowy nowych
obiektéw i przebudowy elementéw zagospodarowania terenu na potrzeby przedmiotu zaméwienia opisanego
w § 2 niniejszej umowy.

5) Opracowania planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami Zamawiajacego.

6) Zorganizowania placu budowy, w tym: wykonanie komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon}, w tym
przygotowanie i utrzymanie pomieszczenia z przeznaczeniem na biuro Inzyniera Kontraktu, oraz wszystkich
innych czynnoéci niezbednych do wiasciwego wykonania prac. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i
oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia
placu budowy.
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7) Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw.

8) Prowadzenia dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajagcemu celem dokonywania wpiséw
i potwierdzen.

9) Przygotowania obiektéw i wymaganych dokumentéw we  wszystkich branzach, 1lacznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego z instrukcja konserwacji
wykonanych obiektéw.

10) Przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.

11) Zapewnienia wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

12) Zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

13) Utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniajacego bezpieczenistwo na
i wokét placu budowy.

14) Likwidacji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie péZniej
niz 30 dni od daty dokonania odbioru koticowego.

15) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych od
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

-16) Ubezpieczenia na wilasny koszt terenu budowy oraz budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu
zamoéwienia oraz od odpowiedzialnosci cywilnej wobec o0séb trzecich na minimalng sume gwarancyjng na
jedno i wszystkie zdarzenia na warto$¢, co najmniej 200.000,00 ztotych (stownie: dwieécie tysiecy zlotych), w
okresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

17) Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 16 podlegaja w szczegélnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem przedmiotu umowy,

b) odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéow
i os6b trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

18) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu.

19) Zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja robét budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego, o
ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

20} Polise ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 16 i 17 niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od dnia przejecia placu budowy.

21) Wykonawca ma obowiazek po kazdorazowym odnowieniu polisy przediozy¢ zamawiajacemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

22) W przypadku nieodnowienia przez wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, zamawiajgcy moze odstapic¢
od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce najego koszt Koszty poniesione na ubezpieczenie wykonawcy
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez wykonawece.

23) W sytuacji, gdy wskutek okolicznoéci, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia
terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej
polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

24) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatéw iinnych dokumentéw stwierdzajacych jako$é wbudowanych
materiatéw,

25) Opracowanie iwdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu naokres realizacji zadania wraz zich
zatwierdzeniem przez odpowiednie stuzby. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany
organizacji ruchu

26) Umozliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy beda we wlasnym zakresie (wcze$niej
uzgodnionym zzamawiajagcym i wykonawca) réwnolegle prowadzi¢ prace na terenie objetym przedmiotem
umowy.

27) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepis6w dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg wykonawce.

28) Utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych,
biezace usuwanie zbednych materiatléw, odpadéw i$mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpadéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych opflat.
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29) Odpowiedzialnoéé za ewentualne szkody wobec zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia rob6t lub innych dziatait wykonawcy.

30) Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatéw przeznaczonych
do wykonania robét odchwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m.in.
utrzymanie ich w ciggu calego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkow
zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, bioragc pod uwage ryzyko istniejace na budowie).

31) Naprawienie na whasny koszt strat lub uszkodzeri w robotach i materiatach powstalych w okresie, w ktérym
wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.

32) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego dobadania jako$ci materiatéw, jakosci robot
wykonywanych z tych materiatéw.

33) Ponoszenie odpowiedzialnoéci takze za szkody istraty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad
w oKkresie gwarancji i rekojmi.

34) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badZ urzadzen - naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny.

35) Zabezpieczenie drég i$ciezek prowadzacych nateren budowy oduszkodzen, ktdre moze spowodowac
transport i sprzet wykonawcy. W szczegblnoéci dostosowanie si¢ do obowigzujgcych ograniczen obciazen osi
pojazdéw podczas transportu materialtéw sprzetu doizterenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd
na drogach i $ciezkach.

36) Sprzatanie na biezaco drdg i ulic z zanieczyszczeli powstalych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkéw transportu
wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcéw, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich
natychmiastowa naprawe.

37) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej
szkody.

38) Uporzadkowanie terenu budowy iprzekazanie go pozakonczeniu robét zamawiajgcemu w terminach
okre§lonych w § 2.

39) Powiadomienia mieszkaficow, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pézniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét.

40) Udzialu w naradach koordynacyjnych, wcelu oméwienia postepéw prac oraz uwag iprobleméw, jakie
powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Terminy narad
beda ustalane przez zamawiajacego wedtug potrzeb

§ 5. Odbiory
Wykonawca przekaze wykonang dokumentacje projektowa wraz z wykazem opracowanej dokumentacji
projektowej oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest wykonana zgodnie z umowg i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé, w terminie okre$lonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowigcym
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Dokumentem stwierdzajagcym przejecie przez Zamawiajacego wykonanej dokumentacji projektowej na budowe
jest protok6t zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. Date podpisania przez zamawiajacego protokotu
traktuje sie jako date wykonania i odbioru dokumentacji projektowe;j.
Protokétl, o ktorym mowa w ust. 2 stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury naleinej za
wykonane prace projektowe na Zamawiajacego.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koficowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowg, potwierdzone protokotem odbioru korficowego oraz przygotowang dokumentacjg umozliwiajaca uzyskac
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu, z tym, ze odbiér tych robét przez
zamawiajacego nastapi w terminie bezzwtocznym po zgloszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 4 dni.
Roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustala odbiory czes$ciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi
wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie spowodowac przerw
w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru cze§ciowego Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty.
Zamawiajacy powola komisj¢ i dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie odbioru konicowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru.
Na co najmniej 5 dni przed dniem zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegblnosci Dziennik budowy, dokumentacje geodezyjna powykonawcza, oéwiadczenia kierownika budowy i
kierownikéw robét, protokoly z wynikéw badan, préb i sprawdzen, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci na
wbudowane materialy i zainstalowane wyposazenie.
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Z czynno$ci odbioru koricowego zostanie sporzadzony protokél, ktdry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakoiiczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajagcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zadania zostang stwierdzone wady:

b) Nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

c) Nienadajgce sig do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartoéci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar i
odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 18 niniejszej umowy,

— w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materialy bgdZz wykonanie rob6t s3 niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajag Zamawiajacego.

§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal sie z Programem funkcjonalno - uzytkowym oraz uwarunkowaniami
wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi
przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na
Wykonawce odpowiedzialno$ci za wady ukryte Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznat sie z dokumentacja przetargows oraz dokonatl wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy
stan faktyczny. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie
rzeczowym zgodnym z dokumentacjg i za cene umowna.

3) Wpykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnos$ci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowal personelem
wladajacym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezyta starannoécia.

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb,
spetniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa

5) Powyisze oéwiadczenia zostaly przez Wykonawce zlozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjgte przez
Zamawiajgcego

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z treécia umowy, ofertg i dokumentacja
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiagzujacego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w
szczegblnoéci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatari i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do rob6t Materiatéw.

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre$lonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy, w tym w szczeg06lno$ci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
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b) powolania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

¢) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
wykonywania robét oraz umozliwienia Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania dokumentacji projektowej, rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetiajacych
wymagania techniczne postawione w programie funkcjonalno - uzytkowym,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawceg

g) ochrony znajdujgcego sie na terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem os6b trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru dokumentacji oraz rob6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach,

i) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

1) angazowania odpowiedniej liczby 0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg i do$wiadczenie do
wykonywania powierzonych im czynnoéci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie

m) dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania umowy,

n) zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

o) opracowania niezbednych instrukcji, w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badari, pomiaréw
oraz niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jakos¢
wbudowanych Materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy,

7) Wykonawca przy wykonywaniu robét budowlanych jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) dziennik budowy,

b) ksiazke obmiaréw,

¢) protokoly odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowiagcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, unieszkodliwiana odpadéw. Ewentualne optaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t
norm i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawcg,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robot
wykonywanych z tych Materiatéw,

12) Powiadomienia mieszkanicow, zakladéw ustugowych potozonych w okolicy Terenu Budowy o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pézniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

13) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoficzeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie peit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
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15) Od daty odbioru koricowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy, i za kt6éra ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogélnych a spowodowanej:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy rob6t i tkwila w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoniczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego
lub;

¢) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja
Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania roboét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét
oraz odbiorami rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom cze$ciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde 2zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajgce jako§¢ wbudowanych Materialéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koicowego.

§ 7. Postanowienia szczegolowe

Terminowos$¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przedmiot zaméwienia, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w
formacie *.xls lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego m. in. typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczyé postep robét w okresie jesienno - zimowo -
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknieé¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace
mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na
terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jako$ci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4} Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na dokumentacje projektowa oraz
roboty budowlane, wedlug zapiséw tre§ci programu funkcjonalno - uzytkowego, poprzez odniesienie do
technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw osobowych
niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawieral harmonogram platnoéci jako sume naleznoéci za
wszystkie rodzaje prac, realizowane w danym miesigcu rozliczeniowym. Rodzaje prac mniej znaczacych beda
taczone w grupy pod jedna nazwa. Rodzaje prac powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo -
finansowego w zakresie harmonogramu prac, z uwzglednieniem daty ich rozpoczecia, czasu na ich wykonanie
oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych prac, z doktadno$cig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych rodzajéw prac Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo -
wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje
etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w
terminie okre§lonym w § 3 ust.1.

5) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejnos$c, w jakiej Wykonawca zamierza wykona¢ dokumentacje projektowa i roboty budowlane
stanowiace przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia prac skladajgcych
sie na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy,
zatozenie prowadzenia stalych dostaw materialéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do
zachowania ciggloéci robét budowlanych, co najmniej na poziomie okre$lonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) ogo6lny opis metod wykonania etapéw realizacji Umowy, w tym rob6t budowlanych (jeZeli etapy sg
przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnos$ci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sa przewidziane);
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d) szacowanie przerobu i platno$ci (brutto) w ukladzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne rozlozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

6) W przypadku koniecznoéci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w termini ni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

7) Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegblnosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania prac,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przedlozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego
oraz postanowienia Umowy.

8) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep prac bedzie obiektywnie zagrazal terminowi
zakoficzenia wykonania przedmiotu zamoéwienia lub okre$lonemu terminowi zakonczenia etapu robét,
Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne
istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwlocznie, nie p6Zniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania przedmiotu zamdéwienia poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w
celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zaméwienia lub okre$lonego terminu zakonczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegblnosci dotyczacych nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznoéci zmian dokumentacji, zlecenia robét zamiennych, z powodu ktérych zostalta w
szczegblnosci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydluienie terminu wykonania
przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz etapéw robét w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz terminéw zakonfczenia etapéw robdt nastapi w trybie zmiany umowy na
podstawie przepiséw Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zamoOwienia lub okres$lonego terminu zakoficzenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznodci, za ktore
odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do Zadania przedluzenia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia oraz etap6w robot.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
Zzwolnienia tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania robét powinien zostaé¢
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjal Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta.

2) Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do wykonania dokumentacji
projektowej i realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oéwiadcza, Ze podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy iflub doswiadczenia Wykonawca powolywal sie skladajac Oferte celem wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
Umowy w zakresie ..........ccoeceerennm. (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... {nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spelmiania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
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Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

3. Wstrzymanie robét budowlanych
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot

budowlanych w przypadku:

a) wykonania robé6t niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki
bezpieczefistwa stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie
dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6Znienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakodci robét, z tym
zastrzezeniem, ie przy wstrzymaniu robét w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnia
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

2) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 1 lit b), Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia terminu

zakotficzenia rob6t co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania rob6t (przestoju) i do
zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek wstrzymania rob6t.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1)

2)

3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze polecic Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sily wyiZszej

iy
2)

3)

Jezeli ktorakolwiek ze stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sily wyzszej lub
z powodu nastepstw sily wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie druga Strone.

W przypadku wystapienia sily wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
Zaawansowania rob6t, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo
swego do$wiadczenia, nie mégl przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowiazek niezwlocznie powiadomi¢ o
tym Zamawiajgcego lub dziatajagcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przyszitych problemach zwigzanych z realizacjy Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w szczegblnosci na
wynagrodzenie Wykonawcy i termin zakoriczenia robot.

Nie pézniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt
2), Wykonawca przedklada Zamawiajacemu ocene wplywu tych okolicznosci na termin wykonania robét.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wpltywu szczegblnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personelisprzet Wykonawcy

1

2)

Wykonawca ustanawia Pana/Pamnig ..o, jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegblno$ci Projektant i Kierownik budowy, beda osobami, ktére Wykonawca
wskazat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego
warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia.
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Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z ww. 0s6b,
Wykonawca jest zobowiazany ja uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetniaé¢ opisany warunek
udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z
postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy rob6t branzowych s3 zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas obecnosci na
terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, spo$rdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowieri Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jako$ci

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakoéci robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy i Materiatéw.

Zasady zapewnienia jako$ci realizacji przedmiotu Umowy okre$la Program zapewnienia jako$ci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedlozy do

zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jako$ci. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jako$ci

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Programie funkcjonalno - uzytkowym.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi

przepisami orzeczei, atestéw oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 215). oraz okreslonym w Programie funkcjonalno - uzytkowym, wykonanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) byc¢dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych,

e) byé wolne od obcigzefi na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materialéw okre$lonej Umowsg jakosci i

prowadzenia biezgcej kontroli jako$ci materialéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okres§lenia warunkéw dostaw materialéw
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robét okre§lonych Umowg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz rob6t zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci materiatéw i robot okre§lonymi w odrebnych przepisach, Programie funkcjonalno -

uzytkowym oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okre§lonym w pkt 7} niniejszego ustepu
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie fub

b) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja wymagan
Programu funkcjonalno - uzytkowego i STWiORB lub nie zapewniaja mozliwoéci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

10) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecefi Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecefi w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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11) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, Ze jako$¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do rob6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢
spelnia wymagania okre§lone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

13) Wszystkie koszty zwiagzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie
okreslonej w pkt 22) niniejszego ustepu.

14) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sa
zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materialami.

15) Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami

16) Badania okres$lone w Programie funkcjonalno - uzytkowym, wytworzonej STWiORB oraz w Programie
zapewnienia jako$ci rob6t Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

17) Biezace pomiary i badania materialéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania
materialéw lub na terenie budowy.

18) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane préobki materialéw przed ich wykorzystaniem,
stosownie do Programu zapewnienia jakosci rob6t.

19) Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

20) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
Programie funkcjonalno - uzytkowym i STWIiORB lub wykonanie dodatkowych badahh poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do
jako$ci.

21) Jezeli wyniki badan wykazga, Ze: materialy badZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami Programu funkcjonalno -
uzytkowego i STWIiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, Ze materiaty badZ roboty s3 zgodne z ww. wymaganiami, to koszty
tych badan obcigzg Zamawiajacego,

22) Wykonaweca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegd6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczernistwa os6b przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeiistwa w/w 0s6b,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoniczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podiaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia medidéw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robot,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) os$wietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddzialuje wykonywanie
robot

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.
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Roboty bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaklécaé bez potrzeby
lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych
do Zamawiajacego lub oséb trzecich.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢
go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru koficowego robét.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
Z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy.

1

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczefistwa
robét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnoéci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana).

1

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie ze
sporzadzong przez Wykonawce dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

1

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drég i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogq spowodowac¢ roboty lub transport
i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do
obowigzujacych ograniczeni obciazen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzgtu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkdéd na drogach i obiektach inZynierskich.

Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy cigzar lub inne cechy
moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzeri osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegblno$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r. Nr 120 poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni prz rozpoczeciar
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14. Obsluga geodezyjna

15. W terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
inwentaryzacji znakéw granicznych, istniejacych w terenie, w obszarze dziatek realizacji inwestycji, wskazanych w
pozwoleniu na budowe oraz jego zmianach. Z tej czynnosci geodezyjnej musi powsta¢ dokument (protokét),
zawierajgcy wykaz zinwentaryzowanych punktéw granicznych oraz statystyka przedstawiajgca ile punktéow
zainwentaryzowano, ile bylo zestabilizowanych (istniejagcych w terenie) i ile niezestabilizowanych oraz szkice
robocze, przedstawiajagce powyzsze na mapach. Dokument nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi
Nadzoru. Dokument ten bedzie podlegal weryfikacji na zakorczenie robét budowlanych w celu
stwierdzenia wszystkich zniszczonych, przesunietych lub uszkodzonych punktéw geodezyjnych, ktore
podlegaja wéwczas odtworzeniu na koszt Wykonawcy.

16.

17.

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ obstuge geodezyjna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz.
133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybiefi, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokoSciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoriczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni robeczych od zgloszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Hawie (O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz w Kolejowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okres$lonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robét, chyba Ze wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci wobec oséb trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢
wedtug przepiséw KC, w szczegdlnoéci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych
przepiséw, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkdéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

iy

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koricowego robét, z wylaczeniem wykonanych
robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktéorym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robét i materialéw z wymaganiami
Programu funkcjonalno - uzytkowego, STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaly wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
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kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania rob6t co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdéznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnoéci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona $rodowiska:

1y

2)

3

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdéz nieczystosci statych i
plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb
zapewniajacy ochrone rob6t przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejgcia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 797).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejgcia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspétprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w
tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum - ..., jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczent woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedlozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania caloci lub czeéci robét wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Ubezpieczenie wykonawcy: .
1) Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ nie péZniej niz w dniu, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu

budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja

Umowy, w tym za remont obiekt, w zakresie:

a) na czas wykonywania robét budowlanych - Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto. Ubezpieczonymi beda
wszyscy uczestnicy procesu budowy: Zamawiajacy, Wykonawca, konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi
podwykonawcy, dostawcy, Inspektor nadzoru oraz wszystkie inne pozostale podmioty uczestniczace w
realizacji inwestycji, ktérych warto$¢ prac oraz materialéw ujeta zostata w wartosci kontraktu. Ochrong w
ramach ubezpieczenia CAR/EAR objete zostang réwniez préby, testy, materialy, urzadzenia przeznaczone
do wbudowania lub zamontowania, a takze zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od
daty przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia zakoliczenia realizacji robét, z zastrzezeniem
odmiennych postanowief niniejszego ustepu. Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte w petnym zakresie
oferowanym przez Ubezpieczyciela w formule od wszelkich ryzyk utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
ubezpieczonego mienia (allrisk).Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR bedzie
dodatkowo obejmowac:
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b)

d)

- ryzyko zamieszek, rozruchéw i strajkéw z limitem odpowiedzialnosci stanowiacym réwnowartos¢ co
najmniej 200.000,00 zi;

- ryzyko prob, testéw, sprawdzen z limitem czasowym réwnym co najmniej okresowi niezbednemu do
przeprowadzenia préb, testéw, sprawdzen;

- ryzyko uszkodzenia czes$ci obiektu po dokonaniu na niej odbiorow czesciowych

- ryzyko uszkodzenia mienia znajdujacego sie w dniu rozpoczecia rob6t na placu budowy lub w jego
bezposrednim s3siedztwie, w tym stanowigcego wlasno$¢ lub bedacego w posiadaniu
ZAMAWIAJACEGO, z limitem odpowiedzialno$ci min. 200.000,00 zi;

- ryzyko producenta;

- ryzyko czesci wadliwych z limitem odpowiedzialno$ci min. 200.000,00 zt;

- ochrone kosztéw usuniecia pozostalo$ci po szkodzie z limitem odpowiedzialno$ci nie mniejszym niz:
20% szkody, max. 500.000,00 zi;

- ochrone w trakcie przerwania rob6t (wstrzymania prac) ~ min. 30 dni;

- szkody wyrzadzone umy$lne lub spowodowane razacym niedbalstwem pracownikéw WYKONAWCY
lub PODWYKONAWCY, z wylaczeniem cztonkéw zarzadu i os6b pelniacych stanowiska kierownicze;

- skladowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialno$éci adekwatnym do wartosci faktycznie
sktadowanego mienia;

- transport materiatéw z limitem odpowiedzialnosci na jeden $rodek transportu nie mniejszym, niz
faktyczna spodziewana warto$¢ mienia przewozonego na jednym $rodku transportu;

- ochrone wynagrodzenia ekspertéw i rzeczoznawcéw z limitem odpowiedzialno$ci min. 500 000,00 zi;

- klauzule wzrostu warto$ci obiektu (120% warto$ci CENY KONTRAKTOWE]);
klauzule automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej.

Po dokonaniu ODBIORU KONCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR bedzie utrzymane w mocy co najmniej w

zakresie:

- klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniajacej ochrone szkdéd w ubezpieczonym obiekcie
budowlanym lub montazowym powstatlych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesiecznym) i
spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynno$ci majacych na celu
wypelnienie zobowigzan gwarancy]nych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia
zaistniatego podczas wykonywania ROBOT przed dokonaniem ODBIORU KONCOWEGO;

- Klauzuli konserwacji (003) zapewniajgcej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynno$ci majacych na
celu wypelnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min.
12 miesiecznym, rozpoczynajgcym sie bezposrednio po zakonczeniu obowigzywania okresu ochrony
udzielanej na mocy klauzuli 004).

W umowie ubezpieczenia mogg mieé zastosowanie franszyzy redukcyjne lub udzialy wlasne w wysokosci

nie wiekszej niz:

- dla szk6d wynikajgcych z sity wyzszej; dla szkéd w mieniu otaczajgcym; dla szkéd objetych ochrong w
ramach ryzyk projektanta, producenta; dla szkéd w okresie préb i testdw, konserwacji rozszerzone;j,
konserwacji : 6 000,00 zk;

- dla szkdd objetych ochrona w ramach klauzuli gwarancji: 5% odszkodowania min. 10 000,00 z;

- dla szkéd objetych ochrona w ramach klauzuli cze$ci wadliwych: 10% odszkodowania min. 10 000,00
zL;

- dla pozostatych szkdd: 5 000,00 zt.
odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej (z tytulu prowadzenia dziatalnoSci i posiadania mienia), oraz
kontraktowej (z tytutu niewykonania lub nienaleZytego wykonania zobowigzania)oraz pozostajaca w
zbiegu (deliktowo-kontraktowa), na wymagalng minimalng sume gwarancyjna: 500.000,00 zi, na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé
szkody osobowe i szkody rzeczowe (w tym réwniez w mieniu Zamawiajgcego), zar6wno w postaci
poniesionych strat (damnumemergens), jak i utraconych korzysci (lucrumcessans), powstate w okresie
ubezpieczenia. Ochrong ubezpieczeniowa powinna by¢ objeta dziatalno$¢ odpowiadajgca zakresowi
niniejszej Umowy. Zakresem ubezpieczenia powinny by¢ objete co najmnie;j:

- szkody rzeczowe, osobowe oraz nastepstwa tych szkéd wynikle ze zdarzen powstalych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy;

- szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

- odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z wypadkiem przy pracy (OC
pracodawcy);

- szkody powstale w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki;
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- szkody powstate po przekazaniu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy wynikle z nienalezytego
wykonania zobowiazania;
- szkody wyrzadzone przez Podwykonawcoéw - w przypadku realizacji Umowy przy wspétudziale
Podwykonawcow;
szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowi rejestracii;
szkody wyrzadzone podczas prac fadunkowych.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujacy zakres zamoéwienia: dotyczacy dokumentacji projektowej:

; dotyczacy robot budowlanych: ....eiviesneiecincee, , a nastepujace prace

Wykonawca bedzie realizowaé przy udziale Podwykonawcy: dotyczace dokumentacji projektowej:.........ccococeervnnnans ,

dotyczace robot budowlanych:.... e

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych cze$ci zaméwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzyé realizacje cze$ci zam6wienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazaé innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig,

na zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 Pzp , w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie speknia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlno$ci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czeéci zaméwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w cze$ciach, na podstawie odbioréw czgsciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadac stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw, oswiadczeni i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tre$ciag Umowy o podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiefh:
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1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedloZenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéci rob6t i ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeéci dokumentacji, nie pézniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dziefi przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedlozenia projektu

Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w cato$ci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawece, z zastrzeZeniem sytuacji, w ktérej Umowa

o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywatl sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania speiania warunkéw
udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okre§lonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie péZniej nizZ na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedloZzenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na

pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce

cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o

warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o

ZP.271.26.2020
Strona 60z 83



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Eﬂ?gngzs.elcie | Rzeczpospolita Unia Europejska SR
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci 1P

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000
zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niZ ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadarh okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowiern Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje si¢ zasady
okres$lone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca, nie spetniajg warunkéw lub wymagar dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

Zawierajagcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczattowa warto§¢ przedmiotu umowy, zgodnie z  przeprowadzonym  przetargiem  wynosi:

...................................... Zh (STOWNIE DIULLO....ucurervecr e et sns e smmsssses s enesssnssnssssss s sssenssss snssnemssssnssnssssssmsanesns), W EYI0
podatek VAT w wysoko$ci.......%, €O stanowi kwotg ... zl (stownie VAT ..., ),
warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi .....ccineinnn zt. (stlownie netto

......................................................... ), w tym: (zgodnie z tabelg formularza ofertowego).

Wartoéé wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
zmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okre$lonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatow, wyrobow, itp., a takze te, ktére sa niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okre$lony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczeg6lowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiagcym Zat. nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonang dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane sa dokonywane kwartalnie, na koniec
kwartatu.
W celu rozliczenia robét budowlanych Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25
dnia ostatniego miesigca danego kwartatu :
1) zestawienie warto$ci wykonanych prac, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty kwartalne zgodnie z zat. nr 3 do Umowy.

Raport kwartalny powinien zawiera¢, co najmniej:
ZP.271.26.2020

Strona 61283



N

10.
11.

Eﬂ?gggﬁde | Rzeczpospolita Unia Europejska [EES
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Runduisz Sposac= B

1) informacje ogélne,

2) opis postepu prac i powstatych problemow,

3) propozycje rozwigzania tych problemadw,

4) zaangazowanie finansowe,

5) postep prac w stosunku procentowym, w podziale na kategorie prac w powiazaniu na kazdy kwartat,

6) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych
probleméw,

7) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz wartoé¢ prac
przez nich wykonanych i rozliczonych w danym kwartale,

8) liste Podwykonawcéw, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajacego oraz wartos¢
dostaw lub ustug przewidzianych w tych umowach,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,

dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartoéci wykonanych robdét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty

Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robét.

§11. Platnosci
Przy fakturowaniu Wykonawca wskazuje takze odbiorce: Urzad Miasta Itawy, 14-200 Itawa ul. Niepodlegtosci 13
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Patnoéci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czeéciej niz raz na kwartal, z
uwzglednieniem potraceii wynikajagcych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniu wartoéci wykonanych rob6t, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody dotyczgce zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktérych termin uplynagl w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwr6cic sig¢ z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej” zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust5 podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é
takiej zaptaty lub
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwoéci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaptacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnoé¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym
w ust. 6 uwag wykazujacych niezasadnoé¢ bezposredniej zaptaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).
Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:
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1) z protokolem Odbioru cze$ciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczeg6lnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zataczone protokoly odbioru czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed
uplywem terminu ptatnosci oéwiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
platno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czeéciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw w tym zakresie.

5) Raport kwartalny
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.11,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 6 zawierajace szczegétowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypeinienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wplyw na wymagalno$é roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci
majgcych wplyw na te wymagalnosé.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o
ktérych mowa w ust. 6 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnoéci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych
mowa w ust. 6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatno$ci.
Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca
nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej
ptatnosdci.
Podstawa platnosci bezposéredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawcg lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opéZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne zloienie

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnoéci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej platnoéci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15

dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania

platnoéci bezposéredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do

podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
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Odpowiedzialnosé Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za

rachunku wytacznie kwote nalezna na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego platnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT Iub rachunku zostanie wyplacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia konicowa.
Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na konto:......
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajgcego. Warto$é faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartoéci, o ktérej mowa w §9 ust.1
Umowy.
Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzieri zlozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwota wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposéb:
1) wroku 2020 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokoéci:

a) 20.000,00 zl, z tym ze wykonawca winien wykonaé i zafakturowaé roboty do 05.12.2020r.
2) pozostate kwoty za wykonanie przedmiotu zaméwienia zostang optacone w roku 2021.

§12. Gwarancjai rekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa,
bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoéci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres ......
miesiecy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po zloZeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru
koficowego robét catego przedmiotu umowy na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres
Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen, n bre ich i ielili diuzsz okresu gwarangji niz okre$lony
wyzej - wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.
Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejsza kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacja projektows, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi w przedmiocie Umowy .
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, Ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty
nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i Zapewniajg
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarangcji jako$ci za wady fizyczne Zmniejszajgce warto$é
uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materialéw oraz urzadzen.
W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu
W spos6b wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad fizycznych
ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujacy mozliwoéé
ponownego wystapienia tych samych wad.
Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia
gwarancyjnego Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczno$ci usuniecia wad w
miejscu, w ktérym znajduje si¢ wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu
pokrywa Wykonawca (Gwarant). ,
Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie
ona we wiadaniu uprawnionego z gwarancji.
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:
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1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o
ujawnieniu wady (zgloszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapia
inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych
niz 14 dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostaé pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,

Zamawiajacy bedzie mial prawo usunaé wade we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i

koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawcg w

ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wady w

obu elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czgsci,

2) powstale na skutek szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu
uzytkowania i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sily wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.,

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materialy naprawione bedzie sig rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) ocbowiazany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym

okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zglaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi s3 zgodne z warunkami okre$lonymi w ust.9 - 151 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,

powstate na skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit

Zamawiajacego o grozacym niebezpieczefistwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajgcy na pi$mie utrzymat

swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia, Zamawiajgcy

zobowiazuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego

przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancja oraz rekojmia objete sa wszystkie roboty i materialy wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy

zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt si¢ on przy wykonywaniu

umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna bylo unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad

Gwarancja obejmuje w szczeg6lnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarangji,

3) koszty wykonania przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materialéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) oraz ich wymiany w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca,

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zalacznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji ikonserwacji obiektu iurzadzen zostang okreSlone w przekazanej przez Wykonawce

Jnstrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz zwykazem wbudowanych urzadzed, ktére wymagaja

przegladéw serwisowych.

ZP.271.26.2020
Strona 65z 83



3L

32.

33.

34.

35.

36.

37

38.

39.

40.

vk W

i - . . PR
Eﬂ?gggjzs?(ie | Rzeczpospolita Unia Europejska 24
Infrastruktura i Srodowisko - Polska bundusz Spojnasa e,

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegélowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikac tylko
z przepis6w prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzys¢
Zamawiajgcego od zasad okre$lonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie si¢ mégl uwolnic
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploataciji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi
ja Zamawiajgcy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$é usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawecy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Odbidr poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
przegladuy, oile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia
wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0séb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4} zgloszeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5} ogloszeniu likwidacji, '

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢é na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwna 5% Ceny ofertowej brutto
5 zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany
do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga
mie¢ wplyw na moc wigzgca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoéci ... (stownie: ...) PLN stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zostanie
zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartoSci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdZniej niz w 15 dniu
po uplywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢
na okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. JeZeli
nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czeéci, podlega ono zwrotowi Wykonawcey
odpowiednio w catoéci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa wust. 61 7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
wazno$ci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6Zniej
niz na 30 dni przed wygasnieciem waznoéci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedlozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

JezZeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caly
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowiazuje sig¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w
ust. 14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie p6zniej niz w ostatnim dniu
waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: .......occeeininienn ‘w dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznoéci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najp6zZniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowienl niniejszej Umowy mozZze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
Zamawiajacy dzialajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwieni publicznych okresla nastepujgce
okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczeg6lnosci:
1) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolei, uzgodnien

z przyczyn niezawinionych przez wykonawce

2) Wstrzymania, zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

3) w sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okoliczno$ci,

4) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie/prowadzenie zaméwiei/ rob6t budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb isprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é,

b) kleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opbzinienia w przylaczeniu obiektu do sieci ogélno miejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,
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7) wystapienia wad w Programie funkcjonalno - uzytkowym, skutkujacych koniecznoscia dokonania jego zmiany,
jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju prac majacych wptyw na termin
wykonywania przedmiotu zaméwienia, w przypadku robét budowlanych fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
udzielenia zaméwieri dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacjg przedmiotu
Umowy,

9) wystgpienia op6Znienia w wydawaniu decyzji, zezwolefi, uzgodnien, itp. czynnoéci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych witaéciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

10) odmowy wydania przez wlaiciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

11) niemoznosci wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

13) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannoéci,

14) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnodci: niewypaly iniewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

15) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

16) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw
terenowych, w szczeg6élnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jako$ci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementy,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badari i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze
$rodkow Unii Europejskiej,

21) niedotrzymania wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktéra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

22) w przypadku utrzymujacych sie lub nowo wprowadzonych obostrzen, zwiazanych z epidemig wirusa SARS-
CoV-2, powodujgcego COVID-19, majacych wplyw na termin realizacji umowy

23) skrécenia terminu wykonywania prac w zwiazku z konieczno$cig zakoriczenia zadania w danym roku
budzetowym,

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu
zakonczenia robét w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zaistnienia innych okolicznoéci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoécia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

poprawy parametrow technicznych, jako$ci, sprawno$ci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzeri i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnos$ci na rynku Materiatéw lub

urzadzeni wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

11) wynikniecia rozbieznoéci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé

w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznoéci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$ci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci

wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach i w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania zaméwienia.
W takim przypadku Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$§é wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwigkszenia wynagrodzeri oséb bezpos$rednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia bezpo$rednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowaé bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-
c) Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku
wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposéredni wpltyw na koszty
wykonywania zaméwienia oraz okre$leniem stopnia w jakim wplynie ona na wysokoé¢ wynagrodzenia
wraz z dokladnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystagpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w
ust.3 pkt 12) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust. 3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy
date podpisania aneksu,

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatno$ci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy
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13) zmiany 0séb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang¢ w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b
bedq takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu wykonania robét

14) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

15) Wystapienia konieczno$ci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, Ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb nainne
spelniajace na dzien sktadania ofert warunki okre$lone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
zlozenia wniosku przez zamawiajacego.

16) Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.13) nie péZniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do wykonania dokumentacji lub kierowania budowa/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku projektanta lub
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany Terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb kierujacej budowa/wykonujacej roboty
budowlane, o ktérych mowa w pkt.13) winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu zam6wienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i
prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajgcego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo wczeséniej przewidzie(,

c) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Programie funkcjonalno - uzytkowym lub w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji
robot i byly konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamoéwienia, wynagrodzenie okreslone w § 9 ust. 1 zostanie
pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przediozonym przed podpisaniem umowy. W
przypadku ograniczenia robét Wykonawcy przystugiwalo bedzie wynagrodzenie z tytulu robét juz
wykonanych oraz materialéw i urzadzeri zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji rob6t
podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robét,
materialéw i urzadzeri dokonanej na terenie budowy.

19) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8
ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcy mozliwa jest wylgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia
wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy

20) zmiany dotyczy realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamdbwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,.
w szczegolnosci dotyczacych zamiennoéci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
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21) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$§¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta starannoscia, nie magt przewidzie,
b} warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie

22) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartoéci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

23) zmiana zasad dokonywania odbioru robé6t lub poszczegblnych ich elementéw, jesli nie spowoduje to
zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzalyby Zamawiajacego,

24) Zmiana tre$ci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych
Zamawiajacemu do prawidlowej realizacji umowy,

25) sila wyisza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

26} zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegélnych
latach realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust. 28 Umowy, w przypadku nie otrzymania
dofinansowania, lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych
niezaleznych do Zamawiajgcego.,

27) zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2020, 2021
o ktérej mowa w §11 ust. 28 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia
na wylonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwo$¢ zwiekszenia kwoty wskazanej
w §11 ust.28 pkt 1) Umowy,

28) zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegélnych latach realizacji
zamoOwienia, o ktérych mowa w §11 ust. 28 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w § 11 ust. 28 Umowy,
a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okre§lonym w § 3 ust. 1 Umowy,

29) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegélnych latach realizacji
zaméwienia, o ktérych mowa w § 11 ust. 28 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany
rok finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegblnych kwot wskazanych w § 11
ust. 28 Umowy,

30) zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegélnych latach realizacji
zamoOwienia, 0 ktérych mowa w § 11 ust. 28 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania na inne
zadania inwestycyjne, lub zmiany wysoko$ci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze $rodkéw
zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego,

31) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegolnych latach realizacji
zamodwienia, o ktérych mowa w § 11 ust. 28 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia postepowari o
udzielenie zamoéwienia na realizacje innych zadan inwestycyjnych okre$lonych w budzecie Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy bedzie posiadal mozliwo$é zwigkszenia poszczeg6lnych kwot wskazanych w § 11 ust. 28 Umowy,
a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okre$lonym w §3 ust.1 Umowy,

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé kolejnych zmian
umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20)-22), zmiany postanowiern umownych nie mogg prowadzi¢ do
zmiany charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza
w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogloszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia op6Znieni, strony ustala nowe terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli zjakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
dokumentacji projektowej lub/i rob6t budowlanych lub ich czeéci, tempo wykonywania prac wedlug
Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie
dziatan dla przyspieszenia tempa wykonywania przedmiotu zaméwienia. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzaja Wykonawce.
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Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia rob6t na podstawie ust. 2,
zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 i § 15 Umowy lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, lub w przypadku
robét budowlanych - Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 11 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie péZniej niz w terminie
20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sig, 0 danym zdarzeniu
lub okolicznos$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 11, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zgdania zmiany i
przechowywania jej w swojej siedzibie, lub w przypadku robét budowlanych - na Terenie budowy, lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 13. i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej Zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 13 i przedtozenia na zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z informacjami
uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgloszonego Zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zagdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nast¢pujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegblnosci zmiana numeru

rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§ 15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robét zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzient
Odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzari materialowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych
potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Za roboty zamienne uwazaé si¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzanh
materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji
Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegdlnosci:
1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,
2) pojawieniem sie na rynku Materialéw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
ZP.271.26.2020
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serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztéw
eksploatacji przedmiotu umowy
3) pojawieniem sie nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,
Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowié bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania rob6t
zamiennych)”, ktéry powinien zawiera¢: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznoséci ich wykonania oraz
kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoécia rob6t podlegajacych zamianie, a wartoscia rob6t
okredlonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie rob6t zamiennych po
uzyskaniu zgody autora projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub koniecznoé¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny warto$ci robdt zamiennych nalezy stosowaé stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.
Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad
okreslonych w §10i §11 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okre$lonych w ust3 Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
Wykonanie robét zamiennych Strony zobowiazane sg potwierdzié¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robét zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w § 5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia robét (Materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robét danego
elementu robét, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartoé¢ réznicy miedzy
kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowiacym Zal. nr 1 do
niniejszej umowy tj.:
1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
2) wskaznik narzutu kosztéw posérednich w % liczony od /R+S/,
3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materialéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/
W przypadku rob6t zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego elementu robét,
a nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegélowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczaltowe,
0 ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego,
a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedlozyé do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz
nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreé§lono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub nakladéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi
korekte.
Oproécz przypadkow okreslonych w ust.1 -3 Wykonaweca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzai technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Programie funkcjonalno -
uzytkowym a wynikajacych ze stwierdzonych wad tego Programu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
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ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzain grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznoéci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe]j zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje prace w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i
nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okre$lajacego ich rodzaj i
wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie prac na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg prac, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu zaméwienia,

4) podzleca cato$é¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,

5) podzleca jakgkolwiek cze$é przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dzialanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dzialania zwigzanego z Umowg i
niezgodnego z prawem albo Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowa i zgodnego z prawem lub Umowg,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego peinomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pi$mie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

11) wrazie konieczno$ci:

a} 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedlozone

Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

12) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 ust. 7 Umowy;

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania
wyKkonang przed odstgpieniem od Umowy.

3. Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zloZzonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. Wpykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu niezbednej dokumentacji lub terenu budowy przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;
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3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug Protokotu odbioru i zalaczonego do niego zestawienia
wartoéci wykonanych robét w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegdlnosci z tytulu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegblnego powodu) przerwa lub opdZnienie w wykonywaniu
robét trwa dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spelnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w
siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwila otrzymania oéwiadczeni o odstapieniu przez
Zamawiajgcego.

§17. Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie przedmiotu zamo6wienia, poza robotami majacymi na celu ochrone zZycia
i wlasnoéci, i zabezpieczyé przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia,
Materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz innga, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektows, najpéZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢é do odbioru robét

przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioruy,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasno$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odbioru

robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu poleceni Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wtasnoéci lub bezpieczenistwa rob6t.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegotowy protokoét odbioru rob6t przerwanych i rob6t zabezpieczajacych wedlug stanu na dzieri odstapienia,

ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i

dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robét wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowsg, jezeli odstapienie nastgpilo z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokét robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét i

wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZzenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia
nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy.

§18. Karyumowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia prac w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dziefh zwtoki, jaki uptynie pomigdzy Terminem zakoriczenia prac a faktycznym dniem zakoiiczenia
robét,
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2) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) =za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysoko$ci 200,00 zt
polskich za kazdy rozpoczety dzienh zwloki

4) z tytutu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz
do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) =za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 z} za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dziefi zwioki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokoéci 1000,00 ziotych za kazda nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokoéci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dziefi zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okre$lonymi Umowg - w wysokoéci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) W przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, Zamawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 z}, za kazde naruszenie.

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokoéci 1 % Ceny ofertowej brutto.

14) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczeg6lnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczeristwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, brak przedlozenia
organizacji ruchu Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000,00 ztotych
polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

15) za nieterminowe sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci 200,00 zlotych za rozpoczety
dzieni zwtoki od dnia uptywu terminu.

16) Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzienn zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

17) Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dziefi zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowiazania zawartego zobowigzuje si¢ zaplaci¢ karg

umowna, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypelnienia obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
500.00 zt za kazdy rozpoczety dzienn zwloki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg¢ pracownikéw
wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
$wiadczeniu ustug,

2) z tytutu niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, - w wysokosci
500.00 7t za kazde brakujgce % etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z oferty Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw bedacymi cztonkami grup
spotecznie marginalizowanych,

Zamawiajgcemu przyshiguje prawo do odszkodowania w pelnej wysokoéci poniesionej szkody na zasadach

ogoblnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art.
145 ustawy Pzp,
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2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okre$lonych Umowa w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

3) zakazdy dzien zwloki w zaplacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwloki

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznoéci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty Kary z platnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzah wynikajacych z

umowy.

Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym Kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwain w tej mierze.

§ 19. Wymagania dotyczace zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

1.

zamdéwienia

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia

(o ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy), polegajgce na bezpos$rednim fizycznym wykonywaniu robét

budowlanych, o ktérych mowa w Programie funkcjonalno - uzytkowym oraz w sporzadzonej przez wykonawce

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét beda zatrudnione przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajgcej jej formie zatrudnienia okre$lonej w przepisach paristw cztonkowskich

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec

Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania oswiadczenl i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyja$nient w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca, najp6zniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz os6b zatrudnionych na umowe o
prace przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sa zatrudnione na umowe o prace przy
wykonywaniu czynno$ci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oéwiadczenie to (wykaz oséb) powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci o

ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub poedwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnodci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkoéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
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osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w szczeg6lnoéci bez imion, nazwisk, adresé6w, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie whasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawceg kopig dowoedu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na
bezpoérednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sig:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych?.
Wskazane osoby musza zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w pelnym lub w niepelnym
wymiarze czasu pracy, gdzie niepelny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (ilos¢ zostanie wpisana
zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcy ztoZzonym w formularzu ofertowym - zatqcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac,
Ze pelny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudnié¢ nie pdézniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, na podstawie umowy o pracg osoby, o
ktérych mowa w pkt 1), i przekaza¢ ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu

3) sk}adaé, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne o$wiadczenie o speinieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 1i 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy
z obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzediozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3} lub dowoddéw
poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
$wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnoéci w
zakresie realizacji zaméwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze
czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w §18 ust. 2 niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wilasciwe organy
kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy

9. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania
odbioru konicowego.

10. W terminie o ktorym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaly osoby (osoba) wymienione w ust. 6, ,
a takze umozliwi¢ Zamawiajagcemu w trakcie realizacji zamdwienia podjecie czynnoéci kontrolnych, o ktérych
mowa w ust.4 i przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust.
6 umowy o prace w szczegolnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, Zze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawcg;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, Zze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6
w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujgcej pracy w dacie zawarcia z nig
umowy o prace z Wykonawcg;

® Grupy spotecznie marginalizowane zostaly okreélone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w-SIWZ
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3) orzeczenie o niepelnosprawnoéci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnos$ci lub orzeczenie o
dhugotrwatej niezdolnos$ci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepelnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu
wiasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o dlugotrwatej
niezdolno$ci do pracy.

W/w dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych

pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnoéci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow.

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osoba(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiazany jest do

zatrudnienia niezwlocznie nie pdZniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spelniajacej

kryteria, o ktérych mowa w ust. 6.

§20. Prawa autorskie

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §9 ust.1, przenosi na rzecz Zamawiajgcego, w dacie

protokolarnego odbioru dokumentacji, autorskie prawa majatkowe do opracowanej dokumentacji na wszystkich

polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (
tj. Dz.U.z 2019 r, poz. 1231 z pézn.zm.), a w szczeg6lnosci w zakresie:

1) wutrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie kazdg techniky egzemplarzy utworu, w tym w wersji
papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

2} wzakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono:

1. Sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono, w
catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez wykonawcow robét budowlanych w postepowaniu o
zamdwienie publiczne na realizacje rob6t objetych przedmiotem dokumentacji, innych wykonawcéw jako
podstawe lub material wyjSciowy do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawce robét
budowlanych i innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
osoby trzecie biorace udzial w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, srodki masowego
przekazu, w nastepujgcych formach: papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty
elektronicznej lub na noénikach optycznych,

2. wprowadzanie dokumentacji lub jej cze$ci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmioté6w wymienionych w pkt 2) lit. a),

3. zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z ustawy Pzp, obligujacych Zamawiajgcego do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatéw
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.

4. wykorzystywania projektu, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji wizualizacji, ilustracji,
rysunkéw, atakie zawartych wdokumentacji opiséw w materiatach promocyjnych dotyczacych
zamawiajacego, a takZe do publicznego prezentowania projektu w dowolnej formie zaréwno w siedzibie
zamawiajacego, jak i winnych miejscach w celu promocji dziatalnos$ci zamawiajacego, a takze w celach
informacyjnych.

3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2) - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyséwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wlasny uzytek,

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na rzecz oséb trzecich.

Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilo§ciowo ani terytorialnie - zamawiajgcemu

przystuguje prawo rozporzadzania i korzystania z dokumentacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza

jej granicami, a prawa te mogg by¢ przenoszone przez Zamawiajacego na inne podmioty bez Zadnych ograniczen.

Projektant o$wiadcza, Ze przenosi na Zamawiajacego wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji, ktére

zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu Umowy.

Zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Projektanta z

tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz

przeniesienia wtasnosci egzemplarzy dokumentacji.

Projektant zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu majgtkowych praw autorskich do

opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposéb ograniczajacy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw.

Jednocze$nie Projektant upowainia, wybranego przez Zamawiajacego, innego projektanta do wykonywania

przystugujacych Projektantowi autorskich praw majatkowych w zakresie dokonywania twoérczych przerébek,

adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jezeli Projektant odméwi

Zamawiajacemu ich wykonania.
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§21.  Nadzér autorski
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust.1 Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania na rzecz
Zamawiajgcego, zadan zwigzanych z pelnieniem funkcji nadzoru autorskiego przez okres realizacji robét
budowlanych az do ich zakoticzenia i uzyskania decyzji PINB.

§22. Sposéb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie poleceri lub zg6d, beda one przekazywane na pi$mie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajaCego.......comererimraeererceraniereereeenas
2) Wykonawcy.
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
droga elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.
Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i b¢da traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§23. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.
Ustala si¢ czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niZ raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robét
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokoluje, a kopie protokotu lub ustalei dostarcza wszystkim
osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspéldzialania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazuja si¢ dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajac obowiazujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspélpracowaly na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§24. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czedci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoéci okreélonej w ust. 1. dopéki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczeri wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze
$rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sa
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§25. Postanowienia koficowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiazuj¢ sie rozwiazywaé na
drodze wspélnych negocjacji, a przypadku niemoznoéci ustalenia kompromisu spory bedq rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
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2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
roéwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej

3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mily zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zalgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zalacznik nr 3 - Raport kwartalny

2P.271.26.2020
Strona 81z83



Eﬂrr‘gggjzsekie i Rzeczpospolita Unia Europejska S
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spojnosci i

ZALACZNIK NR 9A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE
(wykaz skladany w ciqgu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robot, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajqcego)
WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica.............covieinnn kod........... MiejSCOWOSC. ..o vuvieiiniinanns
numerNIP.................. numer REGON................. KRS...iviviiiiinninns
tel: voi i FAX: . gaiin s vave vinimn v o en e s e-mail

Dotyczy postepowania znak ZP.271.26.2020 ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdaiiskiej do ul.
Nowomiejskiej - etap I1”

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr.... z dnid.... przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okre§lonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w Rodzaj umowy (umowa na
Lp. Imie i Nazwisko i . & odniesieniu do zapisu §19 ust.1 czas nieokres$lony, na czas
etat, %5, % itp)
umowy okreSlony)
data

podpis
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ZALACZNIK NR 9B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH

(wykaz sktadany w ciqgu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanyché

DANE WYKONAWCY

Dotyczy postgpowania znak ZP.271.26.2020 ,Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdariskiej do ul
Nowomiejskiej - etap II”

1. Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr... z dnia........ przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy

Wymiar etatu (np. 1 Rodzaj umowy (umowa na
Lp. Imie i Nazwisko ym P- Zakres wykonywanych czynnosci czas nieokreslony, na czas
etat, %,) .
okreslony)
data
podpis
6

Grupy spolecznie marginalizowane zostaly okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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