

### Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej część 3, 4, 5.

**Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.12.2016** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Ława.

Burmistrz Miasta Ławy działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015, poz. 2164 tj.) informuje, że w dniu **28.04.2016r.** dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Ława. Postępowanie znak ZP.271.12.2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp tj. kwoty 209.000 Euro.

Przedmiot zamówienia składał się z:

1. **Część 3 - skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi** - w postępowaniu złożono 3 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 3. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.
2. **Część 4 - wykonanie oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości** - w postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 4. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.
3. **Część 5 - wykonanie oświetlenia przy ul. 1 Maja 4** - w postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 5. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.

Zamawiający dopuścił złożenie oferty częściowej dowolną z wymienionych części zamówienia oraz na całość zamówienia.


Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:

1. **Na realizację części 3 - skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi - oferty nr 1** - złożonej przez Biuro Obsługi Inwestycji „KONCEPT” Kazimierz Walczak, ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp., zawiera cenę ryczałtową brutto tj.: **38.253,00 zł, oferowany okres rękojmi - 4 lata, oraz oferowaną ilość aktualizacji kosztorysów - 2 razy, na realizację części 3 - skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi.** Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. **Oferta nr 1** uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **97,50 pkt**, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów - cena 93% oraz oferowany okres rękojmi 5%, aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 2% - za ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy Pzp na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (93%) - uzyskała: 93,00 pkt, w kryterium oferowany okres rękojmi (5%) - 2,5 pkt, w kryterium aktualizacja kosztorysów inwestorskich (2%) - 2,00 pkt Łącznie we wszystkich kryteriach: 97,18 pkt.
2. **Na realizację części 4 - wykonanie oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości - oferty nr 3** - złożonej przez firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć, ul. Smolki 17, 14-202 Ława., zawiera cenę ryczałtową brutto tj.: **2.952,00 zł, oferowany okres rękojmi - 5 lat, oraz oferowaną ilość aktualizacji kosztorysów - 3 razy, na realizację części 4 - wykonanie oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości.** Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. **Oferta nr 3** uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100,00 pkt**, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów - cena 93% oraz oferowany okres rękojmi 5%, aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 2% - za ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy Pzp na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (93%) - uzyskała: 93,00 pkt, w kryterium oferowany okres rękojmi (5%) - 5,00 pkt, w kryterium aktualizacja kosztorysów inwestorskich (2%) - 2,00 pkt Łącznie we wszystkich kryteriach: 100,00 pkt,
3. **Na realizację części 5 - wykonanie oświetlenia przy ul. 1 Maja 4 - oferty nr 3** - złożonej przez Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć, ul. Smolki 17, 14-202 Ława., zawiera cenę ryczałtową brutto tj.: **3.196,00 zł, oferowany okres rękojmi - 5 lat, oraz oferowaną ilość aktualizacji kosztorysów - 3 razy, na realizację części 5 - wykonanie oświetlenia przy ul. 1 Maja 4.** Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. **Oferta nr 3** uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100,00 pkt**, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów - cena 93% oraz oferowany okres rękojmi 5%, aktualizacja

kosztorysów inwestorskich - 2% - za ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy Pzp na realizację zamówienia.  
Oferta w kryterium cena (93%) - uzyskała: 93,00 pkt, w kryterium oferowany okres rękojmi (5%) - 5,00 pkt, w kryterium aktualizacja kosztorysów inwestorskich (2%) - 2,00 pkt Łącznie we wszystkich kryteriach: 100,00 pkt.

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu uzyskały następującą liczbę punktów zgodnie z załączoną tabelą:

OCENA WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH OFERT W CZĘŚCI 3-5					
L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	KRYTERIUM CENA (waga 93%) zgodnie z poniższym wzorem: cena oferty najniższej ----- x 93 pkt. cena oferty badanej	KRYTERIUM oferowany okres rękojmi (waga 5%) - zostały przyznane zgodnie z poniższym opisem: a) 3 lata rękojmi - 0 punktów, b) 4 lata rękojmi - 2,50 punktu, c) 5 lat rękojmi - 5,00 punktów	KRYTERIUM Aktualizacja kosztorysów inwestorskich (waga 2%) a) za brak deklaracji (nie wpisanie w ogóle ilości aktualizacji lub wpisanie „0”) - 0 pkt. b) za zadeklarowanie przez Wykonawcę wykonania 1 dodatkowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich - 1 pkt. c) za zadeklarowanie przez Wykonawcę wykonania 2 lub więcej dodatkowych aktualizacji kosztorysów inwestorskich - 2 pkt	Razem kryterium cena plus oferowany okres rękojmi plus aktualizacja kosztorysów inwestorskich
<b>Część 3 - skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi</b>					
1.	Oferta nr 1 - Biuro Obsługi Inwestycji „KONCEPT” Kazimierz Walczak, ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp., oferta złożona w dniu <u>12.04.2016r., godz. 08.47</u> , ofertowa cena ryczałtowa brutto: <b>38.253,00 zł</b> , oferowany okres rękojmi - <b>4 lata</b> , oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje	<b>38.253,00 /38.253,00 x 93 pkt = 93,00 pkt</b>	oferowany okres rękojmi - 4 lata - <b>2,50 pkt</b>	oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje - <b>2,00 pkt</b>	<b>97,50 pkt</b>
2.	Oferta nr 2 - GEObET Sp. z o.o., Al. Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn, oferta złożona w dniu <u>14.04.2016r., godz. 09.02</u> , ofertowa cena ryczałtowa brutto: <b>54.050,50 zł</b> , oferowany okres rękojmi - <b>5 lat</b> , oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje	<b>38.253,00 /54.058,50 x 93 pkt = 65,81 pkt</b>	oferowany okres rękojmi - 5 lat - <b>5,00 pkt</b>	oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje - <b>2,00 pkt</b>	<b>72,81 pkt</b>
3.	Oferta nr 4 - Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa, oferta złożona w dniu <u>15.04.2016r., godz. 13.40</u> , ofertowa cena ryczałtowa brutto: <b>87.330,00 zł</b> , oferowany okres rękojmi - <b>5 lat</b> , oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje	<b>38.253,00 /87.330,00 x 93 pkt = 40,74 pkt</b>	oferowany okres rękojmi - 5 lat - <b>5,00 pkt</b>	oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje - <b>2,00 pkt</b>	<b>47,74 pkt</b>
<b>Część 4 - wykonanie oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości</b>					
1.	Oferta nr 1 - Biuro Obsługi Inwestycji „KONCEPT” Kazimierz Walczak, ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp., oferta złożona w dniu <u>12.04.2016r., godz. 08.47</u> , ofertowa cena ryczałtowa brutto: <b>8.364,00 zł</b> , oferowany okres rękojmi - <b>4 lata</b> , oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje	<b>2.952,00 /8.364,00 x 93 pkt = 32,82 pkt</b>	oferowany okres rękojmi - 4 lata - <b>2,50 pkt</b>	oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje - <b>2,00 pkt</b>	<b>37,32 pkt</b>
2.	Oferta nr 3 - Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć, ul. Smolki 17, 14-202 Ilawa, oferta złożona w dniu <u>15.04.2016r., godz. 10.20</u> , ofertowa cena ryczałtowa brutto: <b>2.952,00 zł</b> , oferowany okres rękojmi - <b>5 lat</b> , oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 3 aktualizacje	<b>2.952,00 /2.952,00 x 93 pkt = 93,00 pkt</b>	oferowany okres rękojmi - 5 lat - <b>5,00 pkt</b>	oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 3 aktualizacje - <b>2,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>
<b>Część 5 - wykonanie oświetlenia przy ul. 1 Maja 4</b>					
1.	Oferta nr 1 - Biuro Obsługi Inwestycji „KONCEPT” Kazimierz Walczak, ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp., oferta złożona w dniu <u>12.04.2016r., godz. 08.47</u> , ofertowa cena ryczałtowa brutto: <b>9.594,00 zł</b> , oferowany okres rękojmi - <b>4 lata</b> , oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje	<b>3.198,00 /9.840,00 x 93 pkt = 30,23 pkt</b>	oferowany okres rękojmi - 4 lata - <b>2,50 pkt</b>	oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 2 aktualizacje - <b>2,00 pkt</b>	<b>34,73 pkt</b>
2.	Oferta nr 3 - Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć, ul. Smolki 17, 14-202 Ilawa, oferta złożona w dniu <u>15.04.2016r., godz. 10.20</u> , ofertowa cena ryczałtowa brutto: <b>3.198,00 zł</b> , oferowany okres rękojmi - <b>5 lat</b> , oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 3 aktualizacje	<b>3.198,00 /3.198,00 x 93 pkt = 93,00 pkt</b>	oferowany okres rękojmi - 5 lat - <b>5,00 pkt</b>	oferowana ilość dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 3 aktualizacje - <b>2,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

z up. Burmistrza  
I ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
Mariola Zdrojewska