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GMINA MIEJSKA IEAWA

NIP 744-166-00-83, Regon 510743456 ltawa, dnia 27.05.2016r.
(adres do karespondencji)

URZAD MIASTA LAWY
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ILAWA

Do wszystkich zainterensowanych Wykonawcow

Dotyczy: postepowania znak: ZP.271.19.2016 o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
pn. Adaptacja hali poprzemystowej na cele spoteczne w rejonie ul. Jasielskiej w ltawie.

Odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2,4 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 tj.) zwanej
dalej ,ustawg Pzp”, w zwigzku ze zwrdceniem sie wykonawcéw o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia na wykonanie dokumentacii
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemystowej na cele spoteczne w rejonie ul. Jasielskiej w ltawie:

Zapytanie 1

Zgodnie z zatacznikiem 3 wykaz osob, zamawiajacy wymaga, aby koordynator projektu posiadat co najmniej jeden obiekt kubaturowy
uzyteczno$ci publicznej. Czy zamawiajacy dopuszcza posiadanie referencji na adaptacje/przebudowe budynku produkcyjnego (tj. o
charakterze podobnym), lecz ustug wykonanych na rzecz inwestora prywatnego, (niestanowigcego obiektu uzyteczno$ci publicznej)
Odpowiedz 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z §3 pkt.6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. 02.75.690 z p6zn. zm.) przez
budynek uzyteczno$ci publicznej - nalezy rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub
socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi
pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzyteczno$ci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny. Jak wynika z
przytoczonego przepisu obiektdéw ktorymi moze wykazaé sie wykonawca jest bardzo duzo i o réznorodnym charakterze. Przedmiotem
zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku uzyteczno$ci publicznej, zatem zamawiajacy nie dopuszcza
posiadania doswiadczenia dla obiektu niestanowigcego obiektu uzytecznosci publicznej.

Zapytanie 2

W zwigzku z zaméwieniem publicznym "Adaptacja hali poprzemystowej na cele spoteczne w rejonie ul. Jasielskiej w ltawie" chciatabym
zapyta¢ czy dopuszczacie Panstwo konstrukcje lekka stalowa. Argumentacja ktéra przemawia za wybraniem powyzszego rozwigzania:
1)  konstrukcja pozwala na unikniecie potrzeby wykonywania oceny stanu technicznego istniejgcych fundamentow i ewentualne ich
podbijanie ze wzgledu znikome obcigzenia ktdre w zaden sposobdw nie spowodujg przecigzenia fundamentéw, a tym samym
uniknigcie znacznych kosztow

1)  w przypadku nowych obiektéw konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentéw czyli zwyczajnie ich
odchudzenie w poréwnaniu do technologii tradycyjnej

2)  charakter konstrukcji pozwala na optymalizacje $cian i ich grubosci co powoduije, ze stosujac szkielet stalowy na budynku
zyskujemy 5% powierzchni w poréwnaniu do tradycji — na kazdy 1000 metréw uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia o
powierzchni tacznej 50 metréw

3)  Szkielet pozwala lepiej wyizolowac¢ catg Konstrukcje budynku i uzyskujemy wéwczas lepsze parametry termiczne $cian a co za
tym idzie tarsze koszty eksploatacii.

4)  Kompletny szkielet budynku wraz ze $cianami ewentualnymi stropami i wiezbg dachowg powstaje na budowie w zaledwie 30 dni
— obiekt ok. 1000 metrow

5)  Koszt budowy obiektu na bazie konstrukcji stalowej jest taiszy w budowie ok. 10-15 % a nawet 30% niz obiekt tradycyjny a
zdecydowanie krotszym czasie co rdwniez niesie za sobg szereg oszczednosci.

Odpowiedz 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe zapytanie dotyczy szczeg6towych rozwigzan projektowych
uzgadnianych indywidualnie z Zamawiajacym juz na etapie realizacji umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej. W zwigzku z
powyzszym na biezacym etapie postepowania zamawiajacy nie moze jednoznacznie okresli¢ gotowych rozwigzan projektowych i
technologii wykonania obiektu, ktére winny by¢ ustalane z Zamawiajacym na etapie uzgadniania koncepcji. Ponadto okreslenie przez
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Zamawiajacego na tym etapie konkretnych rozwigzan projektowych spowodowatoby zawezenie sposobu realizacji przedmiotu
zamowienia w zakresie doboru najbardziej ekonomicznych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych zaréwno pod wzgledem kosztow
powstania obiektu, jak i kosztéw jego utrzymania oraz do ograniczenia réwnego dostepu do zamdwienia dla wykonawcow nie
specjalizujgcych sie w rozwigzaniach opartych konstrukcjach lekkich stalowych. W zatgczniku nr 4 do SIWZ - szczeg6towy opis
zamowienia - Zamawiajacy wskazat, iz oczekuje od Wykonawcy zastosowania dodatkowych energooszczednych rozwigzan pro-
jektowych zapewniajacych parametry termiczne budynku wykraczajace poza aktualnie obowigzujgace normy pod warunkiem, iz ich
zastosowanie przyczyni sie w znacznym stopniu do obnizenia kosztdéw utrzymania obiektow. Zamawiajacy na obecnym etapie
postepowania nie posiada takze wiedzy na temat stanu istniejgcych fundamentéw czy innych elementéw konstrukcyjnych budynku.
Wykonawca po podpisaniu umowy i zapoznaniu sie z obiektem na etapie sporzadzania koncepcji (a po dokonaniu oceny stanu
technicznego istniejacego obiektu) moze zaproponowa¢ odpowiednie rozwigzania konstrukcyjne w celu akceptaciji proponowanych
przez jednostke projektowg rozwigzan technicznych, materiatowych i standardow jako$ciowych wraz ze wstepna kalkulacjg kosztow.
Dopiero po analizie przekazanego dokumentu Zamawiajacy bedzie mogt podjac decyzje co do wyboru takiej czy innej technologii
wykonania.
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