ZP.271.28.2016

INA MIEJSKA ILAWA .
NIP %MJ 66-00-83, Regon 510743456 ltawa, dnia 30.08.2016r.
(adres do korespondencyi}

URZAD MIASTA LAWY OGLOSZENIE
ul. Niepodlegtosci 13 o wyborze oferty najkorzystniejszej
14-200 [LAWA

Dotyczy: postepowania znak: ZP.271.28.2016 o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust8 na: wykonanie dokumentacji projektowych dla zadan inwestycyjnych
realizowanych przez Gmine Miejskq ltawa.

Burmistrz Miasta llawy dziatajgc na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U.2015, poz. 2164 {j.) informuje, Ze w dniu 30.08.2016r. dokonano rozstrzygniecia postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadaf inwestycyjnych realizowanych przez Gming Miejskg Hawa.
Postepowanie znak ZP.271.28.2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartoéci szacunkowe] nieprzekraczajgce;
rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp t. kwoty 209.000 Euro.

Przedmiot zaméwienia skiadat sig z dwoch czesci:

1. CzeS¢ 1 - budowa facznika ul. Gdanskiej z ul. Chelmifiska w ltawie - w postepowaniu zlozono 1 oferte w terminie
przewidzianym na skiadanie ofert na realizacje czesci 1. Wykluczono 0 wykonawcow; odrzucono 0 ofert,

2. Czes¢ 2 - utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego - w postepowaniu zlozono 1 oferte w terminie przewidzianym na
sktadanie ofert na realizacje czesci 2. Wykluczono 0 wykonawcow; odrzucono 0 ofert.

3. Czgs¢ 3 - Wzmocnienie wigzby dachowej w budynku przy ul. Chetminskiej 1 w ltawie - w postgpowaniu zlozono 0 ofert w
terminie przewidzianym na skladanie ofert na realizacje czesci 3. Wykluczono 0 wykonawcodw; odrzucono 0 ofert.

Zamawiajacy dopusécit zZiozenie oferty czesciowej dowolng z wymienionych czesci zamowienia oraz na calo$¢ zamdwienia.

Zamawiajgcy dokonat wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:

1. Na realizacje czesci 1 - budowa facznika ul. Gdanskiej z ul. Chetmifiska w ltawie - oferty nr 1 - zloZonej BPT Sp. z 0.0,
Bartag, ul. Teczowy Las 2b/77, 10-687 QOlsztyn, zawiera cene ryczattows brutto tj.: 18.650,00 zt, oferowany okres rekojmi - 5 lat,
oraz oferowang ilo$¢ aktualizacji kosztorysow - 2 razy, na realizacje_czesci 1 - budowa lacznika ul. Gdanskiej z ul. Chelmiriskg w
ltawie. Oferta speinia warunki wymagane od Wykonawcow zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty
potwierdzajgce spefnienie warunkéw. Oferta nr 1 uzyskata najwyzszg liczbe punktow tj. 100,00 pkt, a w zwigzku z tym zostata
uznana przez Zamawiajgcego na podstawie przyjetych w SIWZ kryteribw - cena 93% oraz oferowany okres rekojmi 5%,
aktualizacja kosztorysow inwestorskich - 2% - za oferte najkorzystniejszg w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy Pzp na realizacje
zamoéwienia. Oferta w kryterium cena (93%) - uzyskata: 93,00 pkt, w kryterium oferowany okres rekojmi (5%) - 5,00 pkt, w
kryterium aktualizacja kosztorysow inwestorskich (2%) - 2,00 pkt Lacznie we wszystkich kryteriach: 100,00 pkt.

2. Na realizacje czesci 2 - budowa fragmentu ul. Kolejowej w ltawie - oferty nr 1 - zloZzonej przez Biuro BPT Sp. z 0.0., Bartag,
ul. Teczowy Las 2b/77, 10-687 Olsztyn, zawiera cene ryczaltowg brutto tj.: 28.650,00 zt, oferowany okres rekojmi - 5 lat, oraz
oferowang ilos¢ aktualizacii kosztorysow - 2 razy, na realizacje czesci 2 - budowa fragmentu ul. Kolejowej w ltawie. Oferta spetnia
warunki wymagane od Wykonawcow zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzajace spelnienie
warunkéow. Oferta nr 1 uzyskata najwyzsza liczbe punktéw tj. 100,00 pkt, a w zwiazku z tym zostala uznana przez Zamawiajgcego
na podstawie przyjetych w SIWZ kryteriow - cena 93% oraz oferowany okres rekojmi 5%, aktualizacja kosztoryséw inwestorskich -
2% - za ofertg najkorzystniejszg w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy Pzp na realizacje zaméwienia. Oferta w kryterium cena (93%) -
uzyskata: 93,00 pkt, w kryterium oferowany okres rekojmi (5%) - 5,00 pkt, w kryterium aktualizacja kosztorysow inwestorskich (2%)
- 2,00 pkt tgcznie we wszystkich kryteriach: 100,00 pkt.

3. Postepowanie na realizacje czeéci 3 - wzmocnienie wiezby dachowej w budynku przy ul. Chetmiriskiej 1 w ltawie - zostato
uniewaznione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyz w terminie wyznaczonym na skladanie ofert do zamawiajacego
nie wplynela zadna oferta.

BURMISTRZ
MIASTA JEAWY ~

/= Adam Zyliriski

Strona1z1



