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SPECYFIKACJA )
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWI)

dotyczqca postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
.Budowe ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w ltawie (etap - ul.
Mieszka ) oraz budowa chodnika i $ciezki rowerowej od ul. Polnej do ul.

Dziatkowcow”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartoéci szacunkowej
zamowienia nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych

Inak postepowania: ZP.271.34.2014

LATWIERDZI4:

ltawa, dnia 06.10.201ér.

Integralnq czesdé niniejszej SIWZ stanowiq:

Zatgcznik nr 1a/1b - Formularze oferty

Latgeznik nr 2 - odwiadczenie o spetnianiu warunkdéw oraz braku podstaw do wykluczenia
Zatgeznik nr 3 - dodwiadczenie wykonawcy

Zatgceznik nr 4 - wykaz oséb

Zatgeznik nr 5 - informacja o grupie kapitatowej

Zatgcznik nr 6 - Wzdr/projekt umowy

Zatgcznik nr 7 - Dokumentacje projektowe, STWIORB, przedmiary robot,
Latgcznik nr 8 - kopia pozwoleh na budowe

Latgcznik nr 9 - zatqcznik graficzny - zakres przedmiotu zamdwienia - dla czesci 1
0. Zatgcznik nr 10 - wymogi zamawigjgcego dotyczgce pielegnacii zieleni

prat RSl e

SoPNo

Ninigjsza Specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia sktada sie z 70 kolejno ponumerowanych
sfron. Zatqgczniki do specyfikacji stanowig jej integralng czesé

Zamawidjgcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq sie doktadnie z treiciq niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtczenia oferty nie
cdpowiadajgcej wymaganiom okrelonym przez Zamawidjgcego
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8l.

A

8lll.

Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Zamawiajgcy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajgcego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

. Tryb udzielenia zamowienia

Postepowanie prowadzone w frybie przetargu nieograniczonego o  warto$ci  szacunkowej
nieprzekraczajgcej rownowarto$¢ kwoty okredlonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj.
kwoty 5.225.000 Euro orcaz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych
oraz przepisébw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na
wykonawce robét budowlanych pn. ,,Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa $miatego w Itawie

.....

Postepowanie znak: ZP.271.34.2016.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z pdzh. zm.) zwana
dalej ,,ustawqg Pzp”

2) Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 201ér. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze
zqdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartosci zamdwien oraz
konkursdw, od ktdrych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszerh Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

4) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdwieh publicznych (Dz. U.
poz. 2254),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.),

6) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65),

7) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013r. w
sprawie wykazu dyploméw i innych dokumentdw, wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska
panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej, Konfederacje Szwajcarskq, panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
potwierdzajgcych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz termindw, w ktérych
odbywato sie ksztatcenie (M.P.2013.757),

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.),

9) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2015.184 z pdzn. zm.)

10) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz.U.2003.153.1503 z pézn. zm).

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjq Istotnych Warunkdéw Zamodwienia, zwang dalej ,,SIWZ",
zastosowanie majqg przepisy ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja robo6t budowlanych polegajgcych na rozbudowie uktadu
komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostrédzkiej oraz budowe chodnika przy ul. Zielonej Przedmiot
zamoéwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcdéw ,,obiektem” lub ,przedmiotem
zamowienia”.
Przedmiot zamdéwienia sktada sie z dwdch czesci:
1) Cze$é 1 - Budowe ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa $miatego w Itawie (etap - ul. Mieszka 1),
obejmuje w szczegdlnosci:
a) przebudowe nawierzchni ul. Mieszka | z nawierzchni gruntowej na utwardzong z kostki brukowej
betonowej wraz wjazdami i wykonaniem zieleni w miejscach chodnik. Zamawiqjq jacy informuje, ze:
nalezy wykonac wjazdy do posesji na dziatkach numer 5-175/5, 21/5; 21/6; 21/7,20/11
przy dziatkach numer 20/4,20/5, 20/7,20/9 nie nalezy wykonywad wjazddw,
przy dziatkach numer 20/4,20/5, 20/7,20/9, 20/11 nalezy wykonac kraweznik najazdowy

zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do SIWZ - zakres przedmiotu zamdwienia (rysunek poglgdowy) dla czesci 1 -
(strona 1 zatgcznika).
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b) budowe wpustébw ulicznych wraz z przytqczeniami do istniejgcych studni - (wpusty nr Wp49, Wp50,
Wp57, Wp58 - zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do SIWZ - zakres przedmiotu zamowienia (rysunek
pogladowy) dla czesci 1 (strona 2 - zatgcznika),

c) budowe oéwietlenia ulicznego wraz montazem stupdw wraz z oprawami - C7L1, C8L2, C9L2 -
zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do SIWZ - zakres przedmiotu zamdwienia (rysunek poglgdowy) dla czesci
1 (strona 3 - zatgcznika)

d) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy< teren w taki
sposdb by mdgt sie odbywac ruch samochodowy (1. zapewnienie dojazdu do istniejgcych posesji i
placéw budoéw),

e) Zamawiajgcy informuje, ze w miejscu zaprojektowanych chodnikéw nalezy wykonac¢ trawniki w
sposob opisany w dokumentacji projektowe;.

f)  Wykonanie zieleni wraz z pielegnacjq - zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ - pielegnacje nalezy
prowadzi¢ w okresie do 30.09.2018r

g) Dostawa i montaz 65 szt. elementéw odblaskowych punktowych na catej ul. Dobrawy zgodnie ze
statg organizacjqg ruchu.

h) Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego chemoutwardzalnego na catej ul
Dobrawy zgodnie ze statg organizacjq ruchu - ok 206,00 m2.

2) Czes$é 2 - Budowa chodnika i $ciezki rowerowej od ul. Polnej do ul. Dziatkowcédw obejmuje w
szczegolnosci:

a) Budowe chodnika i $ciezki rowerowej wraz z ze zjazdami z kostki brukowej betonowej

b) Budowe oéwietlenia ulicznego,

c) Dostawe wraz z montazem tawek

d) Wykonanie oznakowania

e) Demontaz ogrodzenia ok. 90mb

f)  Wykonanie zieleni wraz z pielegnacjq - zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ - pielegnacje nalezy
prowadzi¢ w okresie do 30.09.2018r.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacjach
projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),
przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami. Powyzszy zapis dotyczy kazdej czesci.

4. Wykonawca wykona przedmiot zamdéwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i
odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz przedmiarami
robdt, a takze, obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge
geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawq sporzgdzenia oferty jest dokumentacja
projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia
publicznego, przedmiary stanowiqg tylko materiat pomocniczy. Powyzszy zapis dotyczy kazdej czesci.

5. Kody dotyczgce przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamdwien: CPV: 45233123-7 -
Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych , 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie Sciezek
rowerowych , 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych, 45233222-1- Roboty budowlane w
zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania, 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw
zielonych, 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45231300-8 - Roboty
budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw, 77314100-5 - Ustugi
w zakresie trawnikdw, 71354000-4 Ustugi sporzgdzania map, 39113600-3 - tawki, 45233000-9 - oznakowanie
poziome

6. Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.

7. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakdéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemdw odniesienia, Zamawiajgcy
dopuszcza zaoferowanie rozwiqzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii projektowej,
STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujqg one redlizacje robdét w zgodzie z
dokumentacje projektowq, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametrdw technicznych nie
gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedqg zgodne
pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcii (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementdw sktadowych),
2) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcii),
3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

4) parametréw technicznych  (wytrzymatosé, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
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5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazine opisane przez Zamawigjgcego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy,
systemy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiagjgcego,

8. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
stanowigcych zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

9. Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy&
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcoéw.

8IV. Termin wykonania zamdwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakohczenia redlizaciji przedmiotu zamodwienia -
1) Cze$¢ 1 - do dnia 31.05.2017r., jest to termin zakohczenia wykonanych robét zgtoszenia gotowosci do
odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty
i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentdw niezbednych do jego dokonania.
2) Czes$¢ 2 - do dnia 31.05.2017 jest to termin zakonczenia wykonanych robdt zgtoszenia gotowosci do
odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty
i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentdéw niezbednych do jego dokonania.

8V. Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:
kompetenciji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow:
a) Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a) Zamawidjgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

2.1)

2.2)

2.3)

2.3.1)

2.3.2)

doswiadczenie zawodowe czesé 1 i czesé 2: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek
posiadania do$wiadczenia zamawiajgcy, zqada by wykonawca wykazat, iz w okresie
ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed
uptywem terminu sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajgce swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw na rzecz ktérych roboty te zostaty
Wykonane. Przez ,,zadanie odpowiadajgce rodzajem robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot zamdwienia”, nalezy rozumie¢ budowe Ilub przebudowe drég, placow,
parkingdéw, sciezek rowerowych itp. o powierzchni min. 800 m2. Wykonawca ztozy takze
o$wiadczenie, ze dysponuje wiedzq i doswiadczeniem potrzebnym do wykonania
zamowienia. Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia
zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w § VIl ust. 1 pkt.1) SIWZ. Nastepnie na
podstawie wypetnionego przez Wykonawce, ktérego oferta zostata oceniona najwyzej,
zatgcznika nr 3 do SIWZ ,,Wykazu wykonanych rob6t”, o ktérym mowa w 8VII ust. 7 pkt.1)

SIWZ. Do przedmiotowego zatgcznika nr 3 do SIWZ nalezy dotgczy¢é dowody

potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposéb naleiyty oraz

wskazujgcych, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidlowo ukonczone. W przypadku sktadnia przez Wykonawce oferty na obydwie czesci

Wykonawca wykazuje doswiadczenie w zakresie jednego zadania i wykaz sktada tylko raz.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamdwienia muszq wykazac, ze chociaz

jeden z nich lub tgcznie spetniajg w/w warunek,

kadra techniczna dotyczy cz 1 i 2: Zamawigjgcy uzna warunek za spetniony, jezeli

Wykonawca na czas redlizacji zamdwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia fj.

a) Kierownikiem robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, petnigcy jednoczesnie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajgcy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych
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czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia  budowlane  w/w  specjalnosci  umoZliwiajgce  zrealizowanie
przedmiotowego zamaowienia.

b) Kierownik robét w specjalnosci elekiroenergetycznej. Minimalne wymagania:
posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh
elekirycznych i elekiroenergetycznych Ilub inne uprawnienia umozliwiajgce
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawnicjg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamowienia
Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z
Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ. Nastepnie na
podstawie wypetnionego przez Wykonawce, ktérego oferta zostata oceniona
najwyzej, Zatgcznika nr 4 do SIWZ, o ktébrym mowa w 8VII ust. 7 pkt.2) SIWZ.
Zamawiajgcy okredlajgc wymogi dla oséb w zakresie posiadanych uprawnieh
budowlanych dopuszcza odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre
zostaty wydane na podstawie wczednie] obowigzujgcych przepiséw  oraz
odpowiadajgce uprawnienia wydane obywatelom panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisdw Prawo budowlane oraz
ustawy o zasadach uznania kwadlifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, wdwczas wykonawca na witasny koszt zapewni
ttumacza jezyka polskiego, ktdéry zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcgqg, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco
wszystkich  dokumentdw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia
stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jok i dostarczonych przez Zamawigjgcego.
Wykonawca zatrudniajgc ttumacza winien wzigé pod uwage, iz z uwagi na ztozony
zakres przedmiotu zamdwienia ttumacz ten winien by¢ biegtym w tumaczeniu
zagadnieh technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspdlnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykazaé, ze co najmniej jeden z nich
lub albo wszyscy tgcznie spetniajg w/w warunek.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czesci polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od
charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
Zamawiajgcemu, ze redlizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w_szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

2) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania  warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

4. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych Iub zawodowych Wykonawcy w  inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

5. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwadlifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
wykonawcy mogqg polega¢ na zdolnoéciach innych podmiotdéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do redlizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

6. Z ftreSci powyiszego zobowigzania podmiotu frzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu
potwierdzajgcego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikac w
szczegdInosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

2) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnoéciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczq.
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8VI. Podstawy wykluczenia z postepowania

1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek

okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majgtku lub saqd
zarzqdzit likwidacje jego majatku w frybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktdérego upadto$é ogtoszono, z
wyjagtkiem wykonawcy, ktdéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku
upadtego, chyba ze sqd zarzgdzit likwidacje jego majgtku w frybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U.z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktorej
mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okre$lony inny okres wykluczenia

lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajqca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie

ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedqgcego podstawqg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptyngt okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o0 zamodwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie 0 zamoéwienia publiczne.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy

Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdinosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zados$cuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdtprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkdw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisow
zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamobwienia oraz nie uptyngt okreslony w
tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,

zamawiagjgcy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$é udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu
postepowania o udzielenie zamoéwienia nie zaktéci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposéb
zapewnienia konkurenciji.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

8VIl.Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Do oferty (zatgcznik nr 1do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzieh sktadania ofert
o$wiadczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2. Informacje zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowié

wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w

postepowaniu.
W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcdw oswiadczenie zgodnie z

zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, sktada kazdy z wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

Oswiadczenie te majg potwierdza¢ spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw
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10.

wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkdw udziatu

w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w

postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkdw udziatu w

postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w os$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie

zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.

86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaze Zamawiagjgcemu oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do

tej samej grupy kapitatowej, o ktdére] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem

o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcq nie prowadzg
do zaktdécenia konkurenciji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie

w formie oryginatu.

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,

ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie

aktualnych na dzieh ztozenia nastepujacych o$wiadczen Ilub dokumentéw potwierdzajgcych, ze

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wykaz odwiadczen lub

dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego:

1) wykazu robdét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaoju, wartodci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentdw - inne dokumenty - zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do SIWZ.

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
SIWZ.

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu o sktadania ofert)

Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuaciji innych podmiotéw na

zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentdw,

o ktoérych mowa w 8VII ust. 7 pkt 3) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast

dokumentéw, o ktérych mowa w § VIl ust. 7 pkt 3) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed
uptywem fterminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 7 pkt 3) SIWZ,

zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacii, lub oéwiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé,
ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
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lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérych mowa w 8VII ust.9

pkt 1) SIWZ.

Dokumenty i oSwiadczenia okre$lone w 8VII ust. 7 pkt 1), 2) SIWZ sg to dokumenty sktadane na potwierdzenie

spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dokumenty i oSwiadczenia okreSlone w 8VII ust.7 pkt 3) SIWZ sg to dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajgce

brak podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczeh lub dokumentdéw potwierdzajgcych spetnianie

warunkéw udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy

posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocq

bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdinosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U.z 2014

r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedqg budzi¢ wgtpliwosci

Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty

budowlane byty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016

r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o

udzielenie zamdwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 7 SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych

podmiotdéw, na ktdérych zdolnosciach lub sytuaciji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a

Pzp oraz dotyczgce podwykonawcdw, sktadane sq w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w

§VIl ust. 7 SIWZ, inne niz odwiadczenia, o ktérych mowa w § VIl ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub sytuacii polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktdre kazdego z nich dotyczg.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczeh , zastosowanie majg przepisy

rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktdérym mowa powyze,.

W przypadku Wykonawcodw wystepujacych wspdinie oswiadczenie, o ktérym mowa w § VIl ust. 6 sktadne jest

przez kazdego z Wykonawcédw wystepujgcych wspdlnie we witasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcodw dziatajgcych w formie spdiki cywilnej oswiadczenie, o ktdérym mowa w § VIl ust.

1 i ust.6 sktadne jest przez kazdego wspdinika spodtki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby

prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg okreSlong w centralnej ewidencji i informacji o

dziatalno$ci gospodarczej - ,,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcdodw wystepujgcych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § VI

ust. 7 SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie dokumenty i o$wiadczenia, dotyczgce witasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_8VII ust.7 pkt 3) SIWZ-
sktada kazdy z Wykonawcdw sktadajacych oferte wspding w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spdtki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § VIl ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspdinikdw spodtki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujgce dokumenty i
o$wiadczenia, o ktérych mowa w 8VII ust.7 pkt 3) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oSwiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub
dokumentdw potwierdzajacych okolicznosdci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych
dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia Ilub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiogjgcego watpliwosci, Zamawiajgcy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oé$wiadczen lub

dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia

w zakresie, o ktérych mowa w 8VII ust.7 pkt 1)-3), jezeli Zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty

dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocq bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,

w szczegodlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji

dziatalnosci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U.z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W

takim przypadku Wykonawca wskazuje, kitdre dokumenty Ilub oéwiadczenia sg w posiadaniu

Zamawiajgcego lub wskazuje bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, w ktére znajdujg sie te

o$wiadczenia lub dokumenty
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Zamawiajgcy informuje, ze nie zgda od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w § VIl
ust. 7 pkt 3) SIWZ dotyczgcych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzyé wykonanie czesci zamdwienia,
a ktéry nie jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpi w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w
§VIl ust.l lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

8VIIl. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz

10.

11.

przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z Wykonawcami

Inak Postepowania: ZP.271.34.2016. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.
W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiagjgcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkdw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg
elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), za wyjatkiem oferty,
umowy oraz o$wiadczen i dokumentdw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
tozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca
przewidziat wytgcznie forme pisemnq.
Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, stanowisko ds. zamdwieh
publicznych
Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogq
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31
Wykonawca moze zwrdci¢é sie do Zamawigjgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie udzielic wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o
wyjaénienie tresci specyfikacji wptyngt do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konhca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 14.10.2016r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do
Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat
zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawigjgcego
zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i rbwnego fraktowania wykonawcéw.
Jezeli Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania
whioskéw, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).
Zamawiajgcy przedle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje
istotnych warunkéw zamodwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie
Zamawiajgcego www.bip.umilawa.pl.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy frescig niniejszej SIWZ a tre$cig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienic¢ tre$c
niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane tre$ci SIWZ  Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl.
Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacii istotnych warunkdw
zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu
sktadania ofert Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowe],
Zamawiajgcy zamiesci te informacje na tej stronie.
Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sq:
1) Andrzej Nichczynhski - w zakresie przedmiotu zamowienia, tel. 89 649-01-51
2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamowieh publicznych, fax. 89 649-26-31, email:
przetargi@umilawa.pl

8IX. Wymagania dotyczqgce wadium

1.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp nie zgda wniesienia wadium.

Strona 11z 70


mailto:przetargi@umilawa.pl
http://www.bip.umilawa.pl/
http://www.bip.umilawa.pl/
mailto:przetargi@umilawa.pl

ZP.271.34.2016

8X.

1.

gXI.

Termin zwigzania ofertq

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu
sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertq, z tym, ze
zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertq, zwrdci¢ sie do
wykonawcodw o wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu.
Bieg terminu zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawieraé nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzgdzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatqcznik nr 1a i/lub
1b do SIWz,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do SIWZ,

3) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamdwienia, lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw niezaleznie od charakteru prawnego
tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

4) Petnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawce petnomocnika, oryginat udzielonego
petnomocnictwa lub notarialnie potwierdzong jego kopie. Z treéci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynika¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty.

5) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdbwienia przez kiku wykonawcodw- podpisane
przez wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajgce sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w
formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatq
i czytelng technikq.
Oferta musi by¢é podpisana przez osobe (osoby) reprezentujgcg wykonawce, zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy na zewngtrz izaciggania zobowigzahn w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli
osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej
tresci jednoznacznie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostac
dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne
poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie
korektorem etc.) w tekicie oferty muszg by¢é naniesione w czytelny sposdb i parafowane przez Wykonawce.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekécie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach
muszg by¢ ztozone w sposdb pozwalajgey zidentyfikowaé osobe podpisujgcq. Zaleca sie opatrzenie
podpisu pieczgtkg z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujgce;.
Wykonawcy zobowigzani sq zapoznad sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWLZ.
Jezeli ktérys z wymaganych dokumentdw sktadanych przez Wykonawce jest sporzgdzony w jezyku obcym
dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzgdzone w jezykach
obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na
tekécie przettumaczonym, a pdiniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawqg badania
zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wigzgca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od

wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez

Wykonawcdéw w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujq sie nie podnosi¢

jakichkolwiek roszczeh z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatgcznikami byta w trwaty sposéb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej

samoistng dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych

stron.
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17.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogqg
one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogq

byé udostepniane innym uczestnikom postepowania, muszg byé oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC.

INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i dotgczone do oferty. Zaleca sie, aby byty trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie

Z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci

publicznej informacje fechniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje

posiadajgce wartos¢ gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjgt dziatania w celu zachowania ich
poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90

ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo

zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne
wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane
informacije stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowiqg tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci

okredlajgc, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona

informacja, jezeli spetnia tgcznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majgca warto$¢ gospodarczg,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuaciji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktdre nie stanowiq tajemnicy przedsiebiorstwa

lub sg jawne na podstawie przepisdw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepisdw,

informacje te bedq podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone
dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin

ztozenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach nastepujgcy w sposdb gwarantujgcy

zachowanie poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert,

oznakowanych w sposdb nastepujgcy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.. Gmina Miejska Itawa,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w
postepowaniu ZP.271.34.2016 na ,,.Budowe ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa §mialego w ltawie
(etap - ul. Mieszka 1) oraz budowa chodnika i Sciezki rowerowej od ul. Polnej do ul. Dziatkowcow”. - nie
otwierac przed terminem otwarcia ofert tj. 21.10.2016r. godz. 11.00

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych

warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofac ztozonqg przez siebie oferte
przed terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy ofrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed tferminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swg zmienia,
okreslajgc zakres i rodzaj tych zmian a jedli odwiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznosé
wymiany czy tez przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozyc.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i
zewneftrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna
mie¢ dopisek ,,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swqg wycofuje,
w zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,,wycofanie”.
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19.

Koperty oznaczone ,WYCOFANIE" bedqg otwierane w pierwsze] kolejnosci po stwierdzeniu
poprawnosci postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedq otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania
ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspolne:

1) Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Dokument potwierdzajgcy ustanowienie petnomocnika powinien zawieraé wskazanie
postepowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdinie o
udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez
wszystkich wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy muszg zostac
ztozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczeh woli wymienione we witasciwym rejestrze.
Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie.
Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z podmiotem wystepujgcym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawigjgcym w toku postepowania; zwraca sie do
Zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajqcy kieruje informacje, korespondencije, ifp.

4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcdw , powinna spetniaé nastepujgce
wymagania:

1) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy ifp.(jezeli sg wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcdw w imieniu wszystkich wykonawcdw sktadajgcych oferte wspding,

2)  Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnieé¢ jeden z wykonawcdw wystepujgcych wspdinie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcédw sktadajgcych oferte wspding.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspding
bedg mieli obowiqzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co
najmniej:

a) zobowigzanie do readlizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujgcy realizacje zamdwienia
oraz czas trwania rekojmi.

Oferta, ktdrej tre$¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczgce tresci zapiséw w SIWZ

nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §Vill

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkdw udzielenia zamdwienia, w tym

zapisdw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

8XIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

2.

Oferty mozna sktadac¢ w siedzibie Zamawiajgcego - Urzgd Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa,
w pokoju 211 (KANCELARIA) w terminie do dnia 21.10.2016r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert
ma data i godzina wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowqg
lub kurierskg. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawigjgcego
okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy
Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzgd Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa,
w pok. 215 w dniu 21.10.2016r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy poda informacije, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp, a nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowe] Zamawiagjgcego
informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych
ofert. W przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedqg
otwarte.
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10.

11.

12.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,
zostang dotgczone do oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcgq, dotyczgcych ztozonej

oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia

moze zwrdcic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w

ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumieé widocznq, niezamierzong
niedoktadno$¢, btgd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng
usterke w tekscie, niebudzgcg wagtpliwosci w jaki sposdb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktdre w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposdb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawce oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar
oraz cene jednostkowq,

- jezeli cene za czes¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg
obliczonej cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czesé:

- przyjmuije sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowqg

cene podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano

poszczegoblne ceny.
c) Zamawiajgcy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zamdwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy
rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiagjgcy moze dokonad
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwtocznie zawiadamiagjgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skutecznag.

§XIIl. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

2.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy
zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedqg w PLN dotyczy kazdej czesci.
Cena oferty jest cenq ryczattowq (zawierajgcg obowigzujgcy podatek VAT i nie zmienng do zakohczenia
realizacji robdt) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.)ten
rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 KC. Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowq, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
W zwigzku z sytuacjqg okreslong w ust.2 cena oferty musi zawierac¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zamoéwienia, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieuvjete, a bez
ktérych nie moina wykonaé przedmiotu zaméwienia w sposéb zapewniajgcy przekazanie obiektu do
vzytkowania. Bedq to w szczegdlnosci koszty, ktére musi zawieraé cena oferty (koszty te nalezy uwzglednié
kosztach cen jednostkowych robét budowlanych):

a) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru
gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) zajecia ulic, placéw, chodnikdw,

e) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdéw bezpieczehstwa dla osdb i pojazddw
uzytkujgcych droge,

f) zakwaterowanie tgcznie z czedciq socjalng i sanitarng,

g) koszty sktadowania i utylizacji materiatdw rozbidérkowych, odpaddw i Smieci,
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14.

15.

16.

h) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

i) koszty rozbidrki istniejacych budynkdw i obiektow,

i) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materiatéw budowlanych),

k) koszty biezgce eksploatacijii utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzgdzeh podziemnych w obrebie placu budowy
i wykonywanych robat,

m) wszystkie podatki, ctaiinne koszty, ktére bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

n) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektdéw placu budowy,

0) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizaciji
palcu budowy.

p) biezgcych napraw drég dojazdowych oraz drég przez kitdre zostanie wyznaczony objazd jezeli
wystepuje, wykonanie drogi tymczasowej,

q) koszty obstugi geodezyjnej,

r)  wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

s) koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robét, koszty wykonania dokumentaciji powykonawczej,

t) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia,

u) Koszty pomiardw i badah materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw
i robét okreslonymi w STWIORB.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidzione dokumentacjg

projektowq, z wytgczeniem monitoringu Srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowqg zamawiajgcy

rozumie dokumentacje projektowq, o ktérej] mowa w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia

2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) .

Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajgcy informuje, ze w zwiqzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia jest

wynagrodzeniem ryczaltowym. Zatgczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla

Wykonawcy (zgodnie z 84 ust. 3 Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego

paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem, a dokumentacjqg projektowq lub/i STWIORB

nalezy wycenié elementy zgodnie z zapisem dokumentaciji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktdérym mowa w 8XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz

ostateczna cena oferty muszqg by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majqgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie

majg obowiqgzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej

konkurencijii rownego traktowania wykonawcdw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek

zaptaci¢ zamawiagjqcy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokrggla sie w dét, jezeli parametr

miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokrggla sie w gdre. Przy wyliczaniu wartosci cen

poszczegdlnych elementdw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie

wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia

moze zwrdcié¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczgcych

elementéw oferty majgcych wptyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajgcey zastrzega sobie prawo zgdania od

kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodqg szczegdtowqg od

wykonawcdw, ktérych oferty mogqg zawierac razgco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktdre bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny byé

doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozone] przez wykonawce. Zastosowanie przez

wykonawce stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw

i ustug oraz podatku akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem

oferty (art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkoéw

readlizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie

niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zatqgcznikami, jest cenq ryczattowq niezmienng do kohca realizaciji zadania i

nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiagjacy w celu oceny

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek

rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajgc oferte, jest zobligowany

poinformowaé zamawidgjacego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego
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obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

8XIV. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajagcy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem
wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zgdal udzielania przez wykonawcow
wyjasnieh dotyczqcych fresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty,
niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce.

2. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie kryterium ceny oferty brutto ogdtem za realizacje
zamdwienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu Ofertowym”
(Zatgcznik nr 1a, i /lub 1b) pkt. 1

3. W odniesieniu do wykonawcdw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie nastepujgcych kryteriéw dla poszczegdlnych czesci oddzielnie:

l.p. Opis kryteriow oceny Waga
1 Cena 60 %
2 Okres gwarancji i rekojmi 12%
3 Zatrudnienie (2) 20 %
4 Zatrudnienie 0sdéb z grup spotecznie marginalizowanych (Zm) 8%

4. Liczba punktéw, ktére mozna uzyskac w kryterium ,,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:
Co
1) Cp=--—-- X 60 pkt
Cb

Cp- ilosé punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

2) Pordwnywang cenq bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamdwienia.
5. Punkty za kryterium ,,Okres gwaranciji i rekojmi” (waga 12%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedq w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzgdzenia zamontowane lub dostarczone w ramach redlizacji
przedmiotu zamdwienia przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajgc, iz minimalny okres (termin)
gwaranciji i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:

a) 3lata gwarancijii rekojmi - 0 punktéw,

b) 4 lata gwaranciji i rekojmi - 3 punkty,

c) S5 lat gwarangjiirekojmi - 6 punktow,

d) 6 lat gwarancjii rekojmi - 9 punktéw,

e) 7 lat gwarancjiirekojmi oraz wiecej - 12 punktow,

2) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatgcznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatgcznik nr 1) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres
(termin) gwaranciji i rekojmi tj. 3 lata.

3) Oferta z okresem 7 lat i wiecej, gwaranciji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktdw.

6. Punkty za kryterium ,,Zatrudnienie” kryterium spoteczne (waga 20%) - (Z) - zostang przyznane zgodnie z
pPOoNizSzym opisem:

1) Zamawigjgcy dokona oceny na podstawie na podstawie ilosci zadeklarowanej przez Wykonawce (w
pkt 3 Formularza Ofertowego - zatqgcznik nr 1a, 1b SIWZ) pracownikéw zatrudnionych przy realizacii
zamowienia tzn.: osoby zatrudnione bezposrednio przy pracach drogowych, branzowych, np. osoby
wykonujgce nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, podbudowy, uktadajgce krawezniki, wykopy,
roboty porzgdkowe, instalatoréw robaét elektrycznych itd. (do oséb zatrudnionych nie wlicza sie np. oséb
z administraciji, ksiegowosci), na umowe o prace w petnym wymiarze czasu pracy,

2) Zamawiagjgcy wezmie pod uwage tylko pracownikéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy
(peten etat). Maksymalna oceniana ilos¢ etatdéw: czesé 1- 5 0séb (etatow), czesé 2 - 5 0sdb (etatow). W
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3)

4)

5)

6)

przypadku podania wiekszej liczby osdb (etatdw) niz 5 dla poszczegdlnych czesci, oferta otrzyma
maksymalng liczbe punktow.

Oferta w kryterium ofrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zaméwienia w/w pracownikdw na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze czasu
pracy.
Jako najkorzystniejsza, odrebnie w kazdej czesci, zostanie wybrana oferta, ktéra uzyska najwiekszg
tgczng ilo$¢ punktdw.
Liczoa punktdéw, ktére mozna uzyska¢ w  kryterium ,Zatrudnienie” (Z) zostanie obliczona wg
nastepujgcego wzoru:
zadeklarowana w badanej ofercie liczba osé6b
Z= x 20 pkt

najwieksza zadeklarowana liczba oséb

UWAGA - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy

7. Punkty za kryterium ,,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych” kryterium spoteczne (waga
8%) - (Zm) - zostanq przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy dokona oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 4 Formularza
Ofertowego (zatgcznik nr 1a, 1b) dotyczgcego liczby pracownikdw, ktdrych wykonawca zatrudni przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia w szczegdlnosci do wykonania robét budowlanych na umowe o
prace, bedgcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, w szczegdinosci:

a) 0s6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z pdzn. zm.);

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);

c) o0séb pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktaddéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z pdzn. zm.), majgcych trudnosci
w integracji ze srodowiskiem;

d) o0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz.U. z 2016 .
poz. 930);

e) o0soéb, ktére uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetnicjgcg, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z
2015r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);

f) oséb do 30. roku zycia oraz po ukohczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych status osoby poszukujacej
pracy, bez zatrudnienia;

g) 0s6b bedgcych cztonkami mniejszosci znajdujgcej sie w niekorzystnej sytuacii, w szczegdlnosci
bedagcych cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszoéciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 573
oraz z 2016 r. poz. 749).

Zamawiajgcy weZmie pod uwage zardwno pracownikéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu

pracy (peten etat), jak tez pracownikdw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz 2 wymiaru czasu

pracy (etaty czesciowe). Dla celdéw obliczeniowych Zamawiagjgcy dokona zsumowania etatéw
czesciowych. Maksymalna oceniana ilo$¢ etatdw: czesé 1- 2 etaty, czesé 2 - 2 etaty.

Oferta w kryterium ofrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy redlizacji

przedmiotu zamodwienia w/w pracownikdw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub

wiekszym niz /2 etatu.

Jako najkorzystniejsza, odrebnie w kazdej czesci, zostanie wybrana oferta, ktéra uzyska najwiekszg

tgczng ilo$¢ punktdw.

Liczba punktdw, ktére mozna uzyskaé w  kryterium ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie

marginalizowanych” (Zm) zostanie obliczona wg nastepujgcego wzoru:
zadeklarowana w badanej ofercie liczba etatéw

Zm = X 8 pkt
najwieksza zadeklarowana liczba etatéw

UWAGA - Patrz zapisy 8§18 i 19 wzoru umowy
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10.

Zamawiajgcy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana
oferta z najwiekszqg liczbg punktéw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteribw oceny ofert wg
wzoru:

Po = Cp+Og +Z+Zm, gdzie:

Po - suma punktdéw uzyskana przez oferte

Cp - ilo$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”

Og - ilos¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwaranciji i rekojmi”
Z - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Zatrudnienie”

Zm - ilo$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie
marginalizowanych”

Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam
bilans kryteridow oceny ofert, zamawiagjgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg ceng.

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnosciq do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujgcej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego
jest ponizej 5 to parametr setny zaokrggla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokrggla sie w gére.

§XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty

najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w
ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy (6dw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy

zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc

uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy przekaze wszystkim wykonawcom, ktdrzy

tozyli oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci

informacije, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na
wtasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na , tablicy ogtoszeh”.

Wybranemu wykonawcy zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem,

przed uptywem terminu zwigzania ofertq, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o

wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w

8VIll ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do

whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy

wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie Ilub decyzie o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dia oséb z uprawnieniami
budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego dla os6b, o ktérych mowa w specyfikaciji i ktére bedq petni¢ funkcje kierownikéw robdt
(w przypadku podmiotdw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rbwnowazine, jezeli w
danym kraju ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodq kalkulacji szczegdtowe] zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z
kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Elementy cenotwércze przyjete do
kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw podrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatdw w % liczony od warto$ci materiatdow /M/.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzgdzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakohczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w  zwigzku z
zakohczeniem i odbiorem poszczegdlnych etapdw robédt,
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przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowq redalizacje robdt oraz poszczegdlnych ich
etapdw, a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezgcq weryfikacje postepu robdt. Zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 2 do umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

4)  Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic
Zamawiajgcemu umowe regulujgcq wspodtprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).

8XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

2.

o

10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamowienia - dotyczy kazdej czesci.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wniesé na rachunek lub dostarczyé najpdzniej w dniu

podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148

ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzgdu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego Bank Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku whniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny byé one wystawione na

okres obejmujgcy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiagjqg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone

na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi, zas§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako

gwarancje zgodnego z umowq wykonania robdt budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokoséciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

1 tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwaranciji/poreczenia winno wynikaé, Zze bank,

ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego

zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zoamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku,

niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie

Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi

sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym

zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tre$ci dokumentu

zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikaé spetnienie warunku o ktérym mowa w

art.150 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniqdz, Zamawiajqcy zastrzega

sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVIl.Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

w sprawie zamowienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia
publicznego na takich warunkach

Wzdér umowy, stanowi Zatgcznik nr 6 do SIWZ.
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§XVIII. Srodki ochrony prawnej.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisdw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikaciji istotnych warunkdéw zamdwienia

przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5.

Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okredlenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zamoéwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie

niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieral zwiezte przedstawienie zarzutdw, okredla¢ zadanie oraz

wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadnigjace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elekironicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu

lub réwnowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w

taki sposéb, aby mdogt on zapoznad sie z jego tre$cig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz

Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli

przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocq srodkdw komunikacji

elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowad

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art.

180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnos¢ albo dokonuje

czynnosci zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informaciji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigce] podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP,
albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposdb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamodwien Publicznych Ilub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie
internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okresSlone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym

powzieto lub przy zachowaniu nalezyte] starannos$ci mozna byto powzigé wiadomos$é o okolicznosciach

stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie

wnosi sie nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwieh Publicznych

ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
zamiescit w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tre$ci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania

whnioskow.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertq ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe

wyroku lub postanowienia kohczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem’.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz

zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu

publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane

z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobiehstwo

doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia.

Zamawiajqgcy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcoéw, pod rygorem

wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo whiesienia nowego wadium na okres

niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejszq.

Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia ofrzymania, kopie odwotania
innym Wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tredci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikaciji istotnych warunkdw zamdwienia, zamieszcza jq
rébwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana
specyfikacja, wzywajgc Wykonawcdw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na
korzy$¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocqg waznego
kwalifkowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majqg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajgcy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej
niz do czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystgpit; w przeciwnym
razie lzba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozyciji nie przystuguje skarga.
Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystgpit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktdérym mowa w art. 186
ust. 3 PZP, przez uczestnika, ktdry przystqpit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujgcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzystac ze srodkdw ochrony
prawnej wobec czynnos$ci Zamawidjgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem lIzby lub sgdu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postepowania cywilnego o sqdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;.

Na orzeczenie Izby stfronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.
Skarge wnosi sie do sgdu okregowego witasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.
W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani
wystepowac z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sgdu lub postanowienia kohczgcego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. Opis czesci zamoéwienia

1.
2.

Opis czesci zamdwienia zostat zawarty w §lIl SIWZ
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

8§XX. Umowa ramowa

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

§XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajgcych

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamdwien uzupetniajgcych

§XXII.Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajqgcy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

8XXIll. Poczta elekironiczna i strona internetowa Zamawiajgcego

1.
2.

3.

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajgcego i ma nastepujgcy adres: www.bip.umilawa.pl.
Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesytac oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedq ukazywaty sie na stronie
infernetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

8XXIV. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcq oraz informacja o zaliczkach

1.
2.
3.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
Rozliczenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcq bedqg prowadzone w ztotych polskich.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
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§XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

§XXVI. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajgcy hie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVIl.Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

1. Wymagania dotyczqce zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp:

1)

2)

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia:

a) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

b) Wykonanie instalacji elektroenergetycznych,

sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawigjgcego w
zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymaganh zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 wzorze umowy

§XXVIII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajgcey przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji swiadczenia uczestniczyty
osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymaganh w tym zakresie.

§XXIX.

Informacja o obowiqgzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§XXX.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje
zgloszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiagjgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

)

niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 6 do SIWZ,

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacii, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru
umowy stanowigcego zatqcznik nr 6 do SIWZ,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje redlizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za redlizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robdt,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawigjgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
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3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy,
lub dalszemu podwykonawcy faoktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogdw dotyczgcych rekojmi i gwarancji, innych (mniejszych) niz okreSlone we wzorze umowy,
stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone
akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robét
budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

§XXXI. Procentowa wartosé ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury kohcowej) nie moze by¢ nizsza niz 5%
wartosci umowy.

§XXXII. Standardy jakosciowe, o ktérych mowa w art.91 ust.2a

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatgczniku nr 7 do SIWZ,
nalezy rozumie¢ jako okreSlenie wymaganych parametréw technicznych i standarddw jakosciowych.
Przedstawione parametry w dokumentacji projektowej oraz STWIORB stanowig minimum techniczne i jakosciowe
oczekiwane przez Zamawidjgcego i bedqg stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw rbwnowaznych.
Materiaty przed wbudowaniem bedq przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacii.

§XXXIl. Wymég lub mozliwosé ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotqczenia
katalogdéw elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajgcy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotgczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXIV. Liczba czesci zamdwienia, na ktérg wykonawca moze ztozyé oferte lub maksymaina liczna
czesci, na ktére zamowienie moze zostaé udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria
lub zasady, kitére bedq mialy zastosowanie do ustalenia, ktére czesci zamdwienia zostanqg
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz
maksymalna liczbie czesci

1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ oferte na dowolnie wybrang jego cze$¢ lub na cato$¢ zamdwienia.

2. Jezeli wykonawca sktada oferte na wiecej niz jedng cze$¢ wdwczas wypetnia formularze ofertowe na
czesci, na ktére sktada oferte.

3. Zamawiajgcy nie okresla kryteridw i zasad, ktére bedq miaty zastosowanie do ustalenia, ktére czesci
zamdwienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, gdyz dopuscit sktadanie ofert przez jednego
wykonawce na wszystkie czesci zamodwienia.
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Zatgcznik nr 1a do SIWZ - formularz ofertowy - cze$é 1

FORMULARZ OFERTOWY - cze$¢ 1

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnikal):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgca oferte:................. ... ...,

numerNIP.................. numerREGON ................. KRS .
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica...............oo kod........... MIEJSCOWOSE . ..o

Adres poczty elektroniczneji numer faksy, na ktéry zamawiajgcy ma przesytac korespondencje zwigzang z
przedmiotowym postepowaniem

fax: ... . email.................... tel: ...
2 PN NOZW . L o e
Adres: ulica.............c.iiiiii.. kod................ MIEJSCOWOSE .. oo v
tel: ... numerNIP.................. numerREGON .................
fax: .. ... email....................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul.
Bolestawa $miatego w ltawie (etap - ul. Mieszka I) oraz budowa chodnika i §ciezki rowerowej od ul. Polnej do ul.
Dzialkowcéw - czesé 1 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa §mialego w ltawie (etap - ul.
Mieszka 1)”. Postepowanie znak: ZP.271.34.2016, sktadam(y) niniejszqg oferte:

1. Oferuje wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene ryczattowd bruttor. ... w tym nalezny podatek VAT.
SHOWNIE DIUNO . e e ettt e e eaaae s zgodnie z ponizszg tabelq:
Lp. Przedmiot zamowienia Cena netto

1. Budowa drogi ul. Mieszka |

Budowa wpustdéw ulicznych wraz z przytgczeniami do istniejgcych
studni

Budowa oéwietlenia ulicznego wraz montazem stupdw wraz z
oprawami

4. Wykonanie zieleni

Pielegnacja zieleni zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ - w okresie
5| do30.09.2018r

Dostawa i montaz 65 szt. elementéw odblaskowych punktowych na
catej ul. Dobrawy zgodnie ze statg organizacjg ruchu.

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

7. | chemoutwardzalnego na catej ul. Dobrawy zgodnie ze statg
organizacjqg ruchu - ok 206,00 m2

Obstuga geodezyjna - roboty pomiarowe, granice, pkt. gtdwne
stata obstuga geodezyjna w frakcie budowy, zabezpieczenie
istniejgcych pkt. Geodezyjnych Dokumentacja geodezyjna
powykonawcza

RAZEM netto (Lp.1-8)

Podatek VAT

OGLOEM brutto (netto +VAT)
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2. Oferowany okres gwarancijii rekojmi .............cccceeeevveeiiiccneienen. lat (podaé ilosé lat: podaé ilosé lat: 3, 4, 5, 6,
7 lat) zgodnie z zapisem 8XIV ust. 5 SIWZ.

3. DEKLARUJEMY , iZ ..cccevenenn. 0s6b bedzie zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy o
prace).! (Wypetnia wykonawca, zgodnie z SIWZ (nalezy podac liczbe pracownikdw, maks. 5 oséb (etatéw) ).

4. Klauzula spoteczna ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowiqgzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdéwienia, na
podstawie umowy o prace: ......... pracownikéw (bedgcych cztonkami grup spolecznie
marginalizowanych), tgcznie na: ......... etatéw.2 Wypetnia wykonawca, zgodnie z siwz (nalezy podac liczbe
pracownikdw i tqczng ilos¢ etatdw, maks. 2 etaty).

5. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjq istotnych warunkdéw zamdwienia oraz zdobylismy konieczne informacije
potrzebne do wtasciwego wykonania zamdwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertq przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikaciji istotnych warunkéw zamodwienia wzdr umowy zostat przez nas zaakceptowany
bez zastrzezen i zobowiqgzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i tferminie wyznaczonym przez zamawigjgcego.

4) nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, a w celu sporzgdzenia oferty nie postugiwalismy sie osobami
uczestniczgcymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng cze$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajgcego.

6. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

7. Oswiadczamy, ze zlozona oferta:

(1 nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towardw i ustug;

L] prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug, jednoczesnie wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

8. Nastepujgce prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

Nazwa | adres Czes¢ zamodwienia, ktérej . ‘wartoic ) '
Wykonanie zostanie czesci zamowienia, ktérej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy owierzone powierzone podwykonawcom o
(o ile jest to wiadome) P (kolumna fakultatywna - V\./ykronawca nie musi jej
podwykonawcom wypemiac)

9. Ojswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:

L] matym przedsiebiorcq (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 pracownikdw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR)

|:| srednim przedsiebiorcq (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

L] duzym przedsiebiorstwem

10. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. Informacje takie zawarte sg

1 szczegdtowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 6 pkt 1)-6) SIWZ.
2 Szczegdtowy opis kryterium znajduje sie w 8XIV ust. 7 pkt 1)-6) SIWZ
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Oferte sktadamy na

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pethomocnika)
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Zatgcznik nr 1b do SIWZ - formularz ofertowy - cze§é 2

FORMULARZ OFERTOWY - cze$¢ 2

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnikal):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgca oferte:................. ... ...,

numerNIP.................. numerREGON ................. KRS .
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica...............oo kod........... MIEJSCOWOSE . ..o

Adres poczty elektroniczneji numer faksy, na ktéry zamawiajgcy ma przesytac korespondencje zwigzang z
przedmiotowym postepowaniem

fax: ... . email.................... tel: ...
2 PN NOZW . L o e
Adres: ulica.............c.iiiiii.. kod................ MIEJSCOWOSE .. oo v
tel: ... numerNIP.................. numerREGON .................
fax: .. ... email....................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul.
Bolestawa $miatego w ltawie (etap - ul. Mieszka I) oraz budowa chodnika i §ciezki rowerowej od ul. Polnej do ul.
Dzialkowcow” - czesé 2 - budowa chodnika i sciezki rowerowej od ul. Polnej do ul. Dziatkowcow. Postepowanie
znak: ZP.271.34.2016, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene ryczattowd bruttor. .. w tym nalezny podatek VAT.
SHOWNIE OIUTO . e et e e e te e e e eeaaae s zgodnie z ponizszg tabelq:
Lp. Przedmiot zamowienia Cena netto

Budowa chodnika i §ciezki rowerowej wraz z ze zjazdami z kostki
brukowej betonowej

2. | Budowa oéwietlenia ulicznego

3. Dostawe wraz z montazem tawek

4. Wykonanie oznakowania

5. Demontaz ogrodzenia

6. Wykonanie zieleni

Pielegnacja zieleni zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ - w okresie

7| do 30.09.2018r
Obstuga geodezyjna - roboty pomiarowe, granice, pkt. gtdwne
8 stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie

istniejgcych pkt. Geodezyjnych Dokumentacja geodezyjna
powykonawcza

RAZEM netto (Lp.1-8)
Podatek VAT

OGLOEM brutto (netto +VAT)
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10.

Oferowany okres gwarancjii rekojmi ...............ccccccoeeiiiiicinnnn, lat (podaé ilosé lat: podaé ilosé lat: 3, 4, 5, 6,
7 lat) zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ.

DEKLARUJEMY , iZ ...cevenenen. 0s6b bedzie zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy o
prace).! (Wypetnia wykonawca, zgodnie z SIWZ (nalezy podac liczbe pracownikdw, maks. 5 oséb (etatéw)).

Klauzula spoteczna ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zaméwienia, na
podstawie umowy o prace: ......... pracownikébw (bedgcych czionkami grup spotecznie
marginalizowanych), tgcznie na: ......... etatéw.2 Wypetnia wykonawca, zgodnie z siwz (nalezy podad liczbe
pracownikdéw i tqcznq ilos¢ etatdw, maks. 2 etaty).

Oswiadczamy, ze::

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjq istotnych warunkdéw zamdwienia oraz zdobylismy konieczne informacije
potrzebne do wtasciwego wykonania zamdwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertq przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia wzdr umowy zostat przez nas zaakceptowany
bez zastrzezen i zobowiqzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i tferminie wyznaczonym przez zamawigjgcego.

4) nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, a w celu sporzgdzenia oferty nie postugiwalismy sie osobami
uczestniczgcymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng czes¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajgcego.

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

(1 nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towardw i ustug;

|:| prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug, jednoczesnie wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

Nastepujgce prace zamierzamy zleci¢é podwykonawcom:

Czes¢ zamodwienia, ktérej ~ %warlos¢ . '
Wykonanie zostanie czesci zamowienia, ktérej wykonanie zostanie
. powierzone podwykonawcom
powierzone (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej

podwykonawcom wypetiac)

Nazwa i adres
Lp. podwykonawcy
(o ile jest to wiadome)

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:

|:| matym przedsiebiorcq (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 pracownikéw i ktérego roczny obrdt lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR)

[ ] érednim przedsiebiorcq (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej
niz 250 pracownikdéw i ktérego roczny obrot nie przekracza 50 milionéw lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

L] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informaciji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. Informacje takie zawarte sqg

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

1 szczegbtowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 6 pkt 1)-6) SIWZ.
2 Szczegdtowy opis kryterium znajduje sie w 8XIV ust. 7 pkt 1)-6) SIWZ
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ - o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw oraz braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU cze$é 1i cze$é 2

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego pn.:

~Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa $Smiatego w ltawie (etap - ul. Mieszka I) oraz budowa
chodnika i sciezki rowerowej od ul. Polnej do ul. Dziatkowcéw”. Postepowanie znak: ZP.271.34.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w 8V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w 8V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia, polegam na
zasobach  nastepujgcego/ych POAMIOTU/ OW: e
W NAsStepUjgCymM zZAKresi€: .....cvviviiiiiiieieeiceeeeeeeeeeeaa (wskazaé podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdg
oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy
przedstawianiu informaciji.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
czesé 1iczesc 2

4. OSWIADCIZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy

Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp .
(piecze¢ i podpis(y) os6b uprawnionych T datay

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (podac majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig,
na  podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp  podjatem  nastepujgce  Srodki  naprawcze:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
.......................................................................................................... (podaé¢ petng nazwe/firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedqgcy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podad petng nazwe/firme, adres, a takize w
zaleznosci  od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/g wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zamowienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

7. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oé$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w  powyzszych — o$wiadczeniach sqg  aktualne
i zgodne z prawdqg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btqgd przy przedstawianiu informacii.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych robét - cz. 1 2

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT?

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego pn.:

~Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa $Smiatego w ltawie (etap - ul. Mieszka I) oraz budowa
chodnika i sciezki rowerowej od ul. Polnej do ul. Dziatkowcéw”. Postepowanie znak: ZP.271.34.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu
ostatnich 5 lat nastepujgce zamdwienia:

Nemwa | adles mecieiy Catkowita wartosé Miejsce wykonania i zakres prac wykonania Czas realizacji
L T R kt:)')re 2 oLt (wykazaé zadanie polegajace budowie lub przebudowie od -do
7 j—— robgt budowlanych** drég, placéw, parkingéw, sciezek rowerowych itp. o dz./m-c /rok
wy 4 4 powierzchni min. 800 m?)
1 2 3 4 5

Nazwa zadania

Powierzchnia (wymagana /posiadana)

800 m#/...........

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajgce, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposdb nalezyty
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia

***njepotrzebne skresli¢

Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie,

Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie

S

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz
305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !l

Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawce, kiérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ziozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatgcznik nr 3 - sklada sie na wezwanie Zamawiajgcego.

1 Wypetni¢ adekwatnie do tredci warunku okredlonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) SIWZ
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Zatgcznik nr 4 - wykaz oséb

POTENCJAL KADROWY?

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego pn:

,Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa $miatego w ltawie (etap - ul. Mieszka 1) oraz budowa
chodnika i sciezki rowerowej od ul. Polnej do ul. Dziatkowcéw”. Postepowanie znak: ZP.271.34.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze ze do realizacji niniejszego zamoéwienia skierujemy
nastepujgce osoby:

Informacja o podstawie
dysponowania
osobami

Kwalifikacje

Gl | e O Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci (Uprawnienia nr)

1 2 3 4 5

Kierownik robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
peklniqgcy jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne
wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umoZzliwiajgce zredlizowanie przedmiotowego zamdwienia

Kierownik robét w specjalnosci elekiroenergetycznej.

Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

2 urzqdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych lub inne

uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych

czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie

prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane w/w

specjalnosci umozliwidjgce zrealizowanie przedmiotowego

zamowienia

Osoba bedgca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozyciji
przez inny podmiot ***

Uwagi:

1. ** niewlasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz
305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !lI

Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatqcznik nr 4 - sktada sie na wezwanie Zamawiajgcego.

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a) i b) SIWZ
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Zatgcznik Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego pn:

,Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa $miatego w ltawie (etap - ul. Mieszka 1) oraz budowa
chodnika i sciezki rowerowej od ul. Polnej do ul. Dziatkowcéw”. Postepowanie znak: ZP.271.34.2016

dziatajgc w imieniu Wykonawcy*:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej w dniu ........................ NA stronie internetowe] Zamawidjgcego informacji, o ktérej

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym
postepowaniu**, nalezymy do tej samej grupy kapitatowe] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentdéw w sktad ktére] wchodzg nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
e e R s

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

“wraz ze ztozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, ze powiqgzania z innymi wykonawcami nie prowadzq
do zakldcenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego :

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej* o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo

zamadwien publicznych.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnié pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z
art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA Il

Zatgcznik nr 5 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ wzor/projekt umowy dla czesci 12

Zwartaw dniu.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskq ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
(NIP 744-166-00-83) zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

BUrMISTrZa MIQSTA HAWY — .ottt
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta HAWY — ..o

2 e
o nastepujgce;j tresci:

§ 1. Postanowienia ogoélne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztow bezposdredniej robocizny, Materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztéw
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowq, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i
podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym — stanowigcym zatgcznik nr 1 do ninigjszej
umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowq, STWIORB oraz dokumentacije postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robdt, decyzja o pozwoleniu ha budowe, Dziennik
budowy, protokoty odbioréw robdt czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby rysunkii opisy stuzqce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamédwienia na roboty
budowlane i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdinosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy
organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje roéwniez wszystkie
pdzniejsze zmiany, jakie w tfrybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu
budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia
niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacija projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacii projektowe;j,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu

przygotowania ofert, a takze te ktdre zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas
realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu redlizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w
Dokumentacji projektowej

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w
szczegdlnosci: SIWZ, Dokumentacije projektowq, STWIORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi
Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczgcych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catodci robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizaciji przedmiotu
Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzgdzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakohczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdinych czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w  zwigzku z
zakonczeniem i odbiorem poszczegdlnych etapdw robdt,

przygotowany w sposéb zapewniagjgcy Wykonawcy terminowq realizacje robét oraz poszczegdinych ich

etapoéw, a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezgcq weryfikacje postepu robdt. Harmonogram
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rzeczowo-finansowy sporzqdzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zat. nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedgca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujgcy sie wspdinie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlno$ci umowa
o wspotpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzqadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacii postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego - sporzgdzony metodq kalkulaciji szczegdtowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajqcy
elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
wskaznik narzutu kosztéw podrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od
/R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztdw zakupu Materiatdw w % liczony od wartoéci Materiatéw /M/.,
zawierajgcy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowq, dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego - stanowiqgcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania
kolejnosci wykonywania robdt, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robdt w toku

14) Materiaty - surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku
braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i
rodzajem elementdw, do ktdérych wykonania majq zostac zastosowane.

15) Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt
budowlanych zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjqg projektowq oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentaciji projektowej,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wtasciwe polskie normy
przenoszgce normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacii
(Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku
ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe,
inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacjqg postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

17) Obiekt budowlany - cato$¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej,
ktéry moze samodzielnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegajg zakryciu.

19) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych
bedagcych przedmiotem Umowy.

20) Odbiér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt budowlanych
bedagcych przedmiotem Umowy.

21) Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisesmne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z
postanowieniami SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego, ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$é prawng, ktdra:

a) zawarta z Wykonawcq, Podwykonawcqg lub dalszym Podwykonawcq zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcq przedtozong Zamawigjgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem
umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... (rownej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez
Zamawiajgcego) wartoéci Umowy, oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu,

25) Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzqgdzany w
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przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektérych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie
zgodnie z Umowq przez Wykonawce robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

27) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z
Umowq czesci Robdt budowlanych.

28) Protokot odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce
catosci robdt budowlanych bedqgcych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi/gwaranciji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest
dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakohczeniu Robdt budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajgce - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robdt
budowlanych.

33) Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikajqg lub ulegajg zakryciu w
trakcie kolejnych etapoéw realizacji Umowy.

34) Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktdérej Wykonawca ani Zamawiagjacy, dziatajgc racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci
nastepujqce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z
wyjatkiem tych ktére mogqg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, frzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzszq.

35) Sprzet — urzgdzenia, maszyny, srodki tfransportowe iinne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowq
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedqgce w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzeniq zajjmowanq przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne oéwiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjq projektowq, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie
Zamawiadjgcego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robaét, w szczegdinosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentaciji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego
wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sqg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcqg a Podwykonawcq a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.) .

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich
elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu
Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez
sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych niezgodnie z Umowaq,
Dokumentacjqg projektowq, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
obowiqgzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce
wartos$¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z
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przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadgq jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca
zapewnit Zamawiajgcego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjq projektowq, dokumentacjq postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd
form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

44) Iamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedqgcych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowq oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy redlizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - cze$c¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowadé bedzie sie
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do
sktadowania przez Wykonawce Materiatdw, sprzetu, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

47) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.)
b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy
c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.)
d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pdzn.
zm.)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
f) UZP - Urzgd Zamdwien Publicznych
2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sq interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetnigjgce.

3) Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo
zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedszi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu,
przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw, dotyczqce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie
pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) siwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys oferfowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajgcy jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usuniecie
stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszehstwa zapisdw i postanowien
dokumentdw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzgdzane w jezyku
polskim,

6) Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszqg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sq zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy
1. Zamawiagjgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego Umowq Obiektu, pod nazwaq: czes¢ 1 - Budowe ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa
Smiatego w Itawie (etap - ul. Mieszka 1) i/lub budowa chodnika i $ciezki rowerowej od ul. Polnej do ul.
Dziatkowcoéw - czesé¢ 2. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy ,obiektem” lub
»przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci (przedmiot zostanie wpisany po wyborze wykonawcy):
1) Czes$¢ 1 - Budowe ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w ltawie (etap - ul. Mieszka 1),
obejmuje w szczegdlnosci:
a) przebudowe nawierzchni ul. Mieszka | z nawierzchni gruntowej na utwardzonqg z kostki brukowej
betonowej wraz wjazdami i wykonaniem zieleni w miejscach chodnik. Zamawiajqg jacy informuje, ze:

nalezy wykonac¢ wjazdy do posesji na dziatkach numer 5-175/5, 21/5; 21/6; 21/7,20/11
przy dziatkach numer 20/4,20/5, 20/7,20/9 nie nalezy wykonywadc wjazddw,
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przy dziatkach numer 20/4,20/5, 20/7,20/9, 20/11 nalezy wykonad¢ kraweznik najazdowy

zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do SIWZ - zakres przedmiotu zamoéwienia (rysunek poglgdowy) - (strona 1
zatgcznika).

b) budowe wpustdw ulicznych wraz z przytqczeniami do istniejgcych studni - (wpusty nr Wp49, Wp50,
Wp57, Wp58 - zgodnie z zatqcznikiem nr 9 do SIWZ - zakres przedmiotu zamoOwienia (strona 2 -
zatqcznika),

c) budowe oéwietlenia ulicznego wraz montazem stupdw wraz z oprawami - C7L1, C8L2, C9L2 -
zgodnie z zatqcznikiem nr 9 do SIWZ - zakres przedmiotu zamdéwienia (strona 3 - zatqcznika)

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wykonawca zobowiqzany jest zabezpieczy< teren w taki
sposdb by mdgt sie odbywac ruch samochodowy (1j. zapewnienie dojazdu do istniejgcych posesji i
placéw buddéw),

e) Zamawiajqcy informuje, ze w miejscu zaprojektowanych chodnikéw nalezy wykonaé trawniki w
spos6b opisany w dokumentaciji projektowe].

f)  Wykonanie zieleni wraz z pielegnacjq - zgodnie z zatqcznikiem nr 10 do SIWZ - pielegnacje nalezy
prowadzi¢ w okresie do 30.09.2018r

g) Dostawa i montaz 65 szt. elementéw odblaskowych punktowych na catej ul. Dobrawy zgodnie ze
statqg organizacjq ruchu.

h) Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego chemoutwardzalnego na catej ul.
Dobrawy zgodnie ze statq organizacjq ruchu - ok 206,00 m2.

2) Czes¢ 2 - Budowa chodnika i Sciezki rowerowej od ul. Polnej do ul. Dziatkowcdéw obejmuje w
szczegdlnosci:
i) Budowe chodnika i Sciezki rowerowej wraz z ze zjazdami z kostki brukowej betonowej
i) Budowe oswietlenia ulicznego,
k) Dostawe wraz z montazem tawek
)  Wykonanie oznakowania
m) Demontaz ogrodzenia ok. 20mb

n) Wykonanie zieleni wraz z pielegnacjq - zgodnie z zatqcznikiem nr 10 do SIWZ - pielegnacje nalezy
prowadzi¢ w okresie do 30.09.2018r

3.  Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjq projektowq wraz z STWIORB, Dokumentacjq
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Ofertqg Wykonawcy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okre$lonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.
Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowiq integralng cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowq, Dokumentacjq
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w 815 Umowy.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

7. W razie wgtpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjgt sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym rowniez, za wynagrodzeniem ustalonym
na podstawie Umowy, robdét budowlanych, wynikajgcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.

§ 3. Terminy
1. Termin zakonhczenia redlizacji przedmiotu zamoéwienia - .........ccccoceeeunenne r (Terminy zostang wpisane po
wyborze wykonawcy zgodnie z 8IV SIWZ).
2.  Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwaranciji, fo jest w terminie .......... miesiecy

(min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru kohcowego), usungcé
wszystkie ujawnione wady dotyczqgce realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie redlizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
kierownika budowy.

4. Zamawidjgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru kohcowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawigjgcemu dokumentdw, ktdérych dotgczenia do
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zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg
przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlinosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

Wykonawca ma obowiqzek pisemnie zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru robdt na 14 dni przed planowanym
terminem zakonhczenia robdt okreSlonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania kohcowego protokotu odbioru robdt..

8 4. Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowosé Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajgcy.

Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikagii

Dokumentacji projektowe] oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedq

wykonywane na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacii projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

6) tferminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiagjgcy jest zobowigzany przekazaé Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem
przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracownikdéw, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

c) Wykonawca po zakohczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawigjgcemu w
terminie odbioru robat.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie
budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy
infrastrukture techniczng

Nadzor inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowiqzki okreslone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiqzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacije, ktére sq obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecenh Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedq podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich
wydawania zgodnie z Umowqg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme
pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory
Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowg do odbioréw:
1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catoscirobdt,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru kohcowego moze dokonywad
w imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
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Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt
przywrécic stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczeh za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z
810 ust. 3

Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych
czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz roboét, o ktébrym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.

Odbidér kohcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robdt budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakohczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed odbiorem kohcowym przewidzianych w przepisach prob i sprawdzeh wykonanej sieci kanalizacji
deszczowej, o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, S$wiadectwa kontroli, jokosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczqg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcédw, przy udziale, ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbidr kohcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich
technicznq, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru kohcowego.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru kohcowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru kohcowego robdt jest
podstawg do dokonania kohcowych rozliczenh Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb
ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi frzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzienh faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robét.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane sqg: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji
jakosci.

Przeglgdy gwarancyjne przeprowadzane sq komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a
Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglgdy gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiagjgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Odbiory gwarancyjne bedq przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancii jakosci i w okresie rekojmi, w
ciggu 15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwaranciji jakosci lub okresu rekojmi, w celu
oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwaranciji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy).
Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia
usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkédw wynikajgcych z
Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia wykonawcy:

1) Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowq oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczgcych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezeh oraz potwierdza, ze nie
widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie
przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca oéwiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat
personelem wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w  zakresie
niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytq starannosciqg.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

€) zasoby ekonomiczne i finansowe,
d) zasoby podmiotéw trzecich oraz
e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwicjg wykorzystanie do wykonania
Umowy zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania
Umowy inny zasdb, spetniajgcy warunki i wymagania opisane dla celdw postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa

5) Powyzsze os$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete
przez Zamawiajgcego

Obowiqzki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowaq, ofertqg i Dokumentacjg
projektowqg, STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z redlizacjg Umowy, w
szczegdlinosci za utrate ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osdb oraz ponosi
odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatanh i bezpieczehstwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z  wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos¢.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos$é
zastosowanych do robdt Materiatdw

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreSlonych szczegdtowo w
postanowieniach Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentaciji projektowej i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem osdb
trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robat,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie
obowigzywania rekojmi,

) ufrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatdw i urzgdzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z
Podwykonawcow.

0) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacii i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami badan,
pomiardw oraz niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatdw i innych dokumentéw
stwierdzajgcych jako$¢ wbudowanych Materiatéw,

qg) ubezpieczenia budowy.

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od
Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd,
wyznaczajgc odpowiedni fermin na redlizacje tego zgdania.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak
dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisdéw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego, utylizacji odpaddw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci Materiatdéw, jakosci
robo6t wykonywanych z tych Materiatow,

12) Zabezpieczenie drdg i Sciezek prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowac
transport isprzet Wykonawcy. W szczegdlnoéci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczeh
obcigzeh osi pojazddw podczas transportu Materiatdw sprzetu doizterenu budowy, aby nie
spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

13) Powiadomienia mieszkancdw, zaktaddw ustugowych igestorow sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robét,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakohczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

15) Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzieh zakohczenia robdt budowlanych stuzgcych realizaciji przedmiotu
umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

€) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
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18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robdt oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
wersji papierowe;j i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia o zakohczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru kohcowego.

§ 7. Postanowienia szczegdtowe
1. Terminowosé robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie
*Xls lub innym rébwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogqg ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo —
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci
moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

3) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzgdza
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizaciji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

4) Jezeli Zamawiagjgcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania
robdét, Wykonawca jest zobowiqzany do niezwtocznego, nie pdziniej niz w_terminie 5 dni od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego
uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakohczenia robdt lub okreSlonemu terminowi zakohczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma
terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdqg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

6) Plan naprawczy powinien przewidywad reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

7) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotfrzymanie Terminu zakohczenia robdt lub
okreSlonego Terminu zakohczenia etapu robdt, bedq nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci dotyczgcych nieterminowego przekazania
Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robdét zamiennych, z powodu
ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziona dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakohczenia
robdt oraz etapdédw robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mieé wptyw na
dotrzymanie termindw wskazanych w obowiqzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakohczenia
robdt oraz termindw zakohczenia etapdw robdt nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisdw
Pzp.

9) Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonhczenia robdt lub
okreSlonego terminu zakohczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia
Terminu zakonhczenia robét oraz etapow robot.

10) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robdt albo odstgpienia od Umowy.

11) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawigjgcemu do akceptacji szczegdtowej
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

12) Kazdy przypadek wystgpienia okolicznos$ci wptywajgcych na terminowo$¢ wykonania robdt powinien
zosta¢ wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertq.

2) Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do redlizacji robdét
budowlanych bedqgcych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
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4)

5)

6)

przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu frzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (hazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkédw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby kitérego w zakresie zasobdw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcq solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnodci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkdw  zapewniagjgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (podmiot frzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawigjgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegdtowo wysokosE zobowigzania oraz
zasady wyptaty $wiadczenia stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

3. Wstrzymanie rob6t

1)

2)

3)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w

przypadku:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacjq projektowq lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie
budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony
uzgodniq nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,
uwzgledniajgce okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy wstrzymanie

robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktdéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu

zakonczenia robdt co najmniej o okres rébwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do

zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1)

2)

3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowq lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyzszej

1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z
powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugq Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i
zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robo6t, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczego6lnych zdarzeniach

1)

2)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia,
pomimo swego doswiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek
niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg miec¢ wptyw w
szczegolnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonhczenia robét.
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3)

4)

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w
pkt 2), Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania
robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacii propozycje dotyczgce unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczegdinego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personeli sprzet Wykonawcy

1)
2)

3)

4)

5)

6)

)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy
zaangazowany do wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobq, ktérg
Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia
spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania osdéb zdolnych do
wykonania zamdéwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osdb, Wykonawca jest
zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w
postepowaniu  w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z
postanowieniami 8§15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdéd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowieh Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo w frybie przewidzianym w pkt 3

8. Badania jakosci Materiatéw i robét

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdét budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatéw.

Wszystkie Materiaty, ktére bedq uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac¢ co do

jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w

PrBud oraz winny odpowiadac wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do

wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pdzn. zm.) oraz okreSlonym w Dokumentacji projektowej i
STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskg

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzeh na rzecz osdb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdw Materiatdw okredlonej Umowq jakosci i

prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jokosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkdw dostaw Materiatdw
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robdt okreslonych Umowqg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdéw oraz robdt zgodnie z

zasadami kontroli jakosci Materiatdw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego
ustepu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowaq polecen Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawigjgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceh w terminie 7 dni roboczych, ma

prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okre$Slonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

10) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiaty do robdét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okre$lone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora hadzoru inwestorskiego,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie
okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu.

12) W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatdw,
ktére nie sqg zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny
ich demontaoz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu
ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami

14) Badania okreslone w STWIORB, Dokumentaciji projektowe] Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzadé
na wtasny koszt.

15) Biezgce pomiary i badania Materiatdbw oraz robdt powinny by¢é prowadzone w  migjscu
wyprodukowania Materiatdw lub na Terenie budowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatdw i robdt budowlanych oraz
dostarczyé na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich
wykorzystaniem,

17) Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placdéwce badawcze;.

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdalé wykonania badahn dodatkowych, ktére nie sq
wymagane w STWIORB lub wykonanie dodatkowych badah poza migjscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dla Materiatdw lub robét, ktére budzqg uzasadnione wagtpliwosci, co do jakosci.

19) Jezeli wyniki badan wykazqg, ze: Materiaty bgdz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki
badan wykazq, ze Materiaty bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa w/w osdb,

b) podjecie niezbednych srodkdw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot §wiadczgcy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakohczenia
robot,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw medidw oraz
zainstalowanie urzgdzen stuzgcych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z zuzyciem medidw do celdw zwigzanych z wykonaniem, probami i
odbiorami robot,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzgdku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez
niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczgce Umowy.

4) Roboty bedqgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktdcac bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejciach oraz
terenach nalezgcych do Zamawiajgcego lub osdb frzecich.

5) W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowiqgzany utrzymywad Teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i
grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

6)

)

8)

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkdw sgsiadujacych z Terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonhczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i
przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
kohcowego robdt.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okres$lonym w pkt 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawigjgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

W  wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zzycia, zdrowia ludzkiego Ilub mienia, albo
bezpieczenstwa robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00,
o czym Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgleddw
technicznych lub zwyczajowo wykonywane sq w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

€) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,

€) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;j

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacii ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowite] likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakohczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakohczeniu robdt musi odpowiadaé statej organizacii ruchu wykonanej zgodnie
z Dokumentacjqg projektowq i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas
wykonywania robaét.

Zabezpieczenie drég i obiektdw inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektow
inzynieryjnych prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogqg spowodowadé roboty lub
transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcdw i Podwykonawcdw, w szczegdinosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazddw podczas transportu Materiatdw i
sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkdw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktdérych jednostkowy ciezar lub inne
cechy mogqg zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektédw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez
wtasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisdw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzeh osi pojazddw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisdw oraz
zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzqgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datqg rozpoczecia robdt

Obstuga geodezyjna
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8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjq Projektowqg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr
25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktdw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robo6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiardw na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniac¢ wykonywane przez siebie pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakohczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w_ terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzaciji powykonawczej ze sporzqdzong inwentaryzacjg urzqadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w ltawie
(O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
witasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnosé Wykonawcy.

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robét, chyba Zze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba
trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci wobec osdb trzecich
za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiqzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie
odpowiedzialno$¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce
Umowy lub obowigzujgcych przepisdw, chyba ze wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia
jest Zamawiagjgcy.

Wykonawca jest zobowigzany przejgé odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkdw sqgsiadujgcych z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
Materiaty przeznaczone do wykonania robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powstaé na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wdd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawié¢ na wiasny koszt w sposdb zapewnigjgcy zgodnosé
robdt i Materiatdw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania Robo6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w
sposdb  zapewnigjgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i migjsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogqg by
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od
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Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony Srodowiska lub
przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym bqdz tez przedstawigjgce znaczng warto$é, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Pahstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawidgjgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczyé wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce
witasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, olbchodzenia sie z nimi i dalszego frybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdZnienie w redlizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét

Solidarna odpowiedzialnosé¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcgq jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sq solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sqg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas tfrwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawigjgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace
podmiotdéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podijety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
pethomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie
to moze zosta¢ zmienione za zgodqg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcey jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......
............................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robo6t budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na

zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

1 zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez

Wykonawce kluczowych czeéci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kitdérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca zobowiqgzany jest wykazaé¢ Zamawigjgcemu, Zze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w frakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowq zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedqgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
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przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czedciach, na podstawie odbioréw
czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnodci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zqdanie dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub
ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o© podwykonawstwo od zaptaty przez
Zomawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzaleznigjgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrofu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytqcznie po

akceptaciji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do  przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, wraz z ich

wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by< realizowane na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o fresci zgodnej z

projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznagje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okre$Slonym w ust.10 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje redlizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktdorego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za redlizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzaleznigjgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowq
dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwigjgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawigjgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawidgjgcego zastrzezeh do projektu Umowy o podwykonawstwo w

terminie okresSlonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzglednigjgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
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23.
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25.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawidjgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawigjgcemu poswiadczong za zgodno$e z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaaokceptowanqg przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawigjgcemu poswiadczonqg za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawarte] Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w 89 ust.1
Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacii przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunqgc takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z  kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawieragjgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreSlonych tg umowg wymaga ponownej akceptaci
Zamawiajgcego w frybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zqda¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizaciji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow
lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowq, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzqgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszqg solidarng odpowiedzialnos$é
za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

...................................... 7t (stownie

0 1 1 o P ), w tym podatek VAT w
wysokosci........ T, CO STANOWI KWOTE.. vt zt. (stownie VAT
........................................................................ ), wartos¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSI. e zt. (stownie

(1Y 1 (o PP ), w tym: (zgodnie z tabelq formularza

ofertowego wzoér nr 1)
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Warto$¢ podana w §9 ust.1 Umowy moze zostac zwiekszona tylko zgodnie z zasadqg okreSlong w art. 632 §1i
2 KC.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego
miesigca:
1) zestawienie wartoSci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robdt oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robét.

§11. Ptatnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sqg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czeiciej niz raz w
miesigcu, z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozye, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdédw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtoici Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcodw
wynikajgcych z Umdw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiagjgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposdredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadno$é
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wagtpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu ptatnosc sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedqgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie
7tozy w trybie okreSlonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadno$e bezposredniej zaptaty.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdZz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedqg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
przedstawione Zamawidjgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakohczonego etapu robdt, w ktérym bedqg wyszczegdinione
wydzielone elementy robd6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktérego bedq zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,
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2) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnodci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5
dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o
nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdow,,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcdw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z
o$wiadczeniami Podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdéw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiagjgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcey jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnieh w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co
do wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowieh Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnose.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpodredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazqg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezpoéredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawqg ptatnodci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowadé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiagjgcego Umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposdredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiagjgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposdredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadnionq.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sqgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wgtpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotqg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane
roboty pomiedzy cenami okreSlonymi Umowqg o podwykonawstwo a cenami okreSlonymi Umowqg
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowaq.
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W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcdw potwierdzajgce te okoliczno$é, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotqczy
o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig kohcowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury kohcowej, wystawionej

na podstawie protokotu ostatecznego. Faktura kohcowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest

otrzymania przez Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury konhcowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej

mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzieh ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposéb:

1) w roku 2016 roku zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 43.000,00 zt - czesé 1 i
32.000,00 zt - cze$é 2 - Wykonawca winien wykonaé i zafakturowaé roboty na wymieniong kwote.

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2017 roku

§12. Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy ztytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego

z elementéw przedmiotu umowy wynaosi .............. miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po

ztozeniu ofert) liczgc od daty Odbioru kohcowego robdt catego przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiaqjg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez

udzielenie .......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert), liczqgc

od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy z wyjgtkiem urzqdzen, na ktére ich producenci
udzielili_diuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwaranciji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwaranciji

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia Zamawigjgcego, ze wykonany przez niego caty przedmiot Umowy, o

ktérym mowa w 82 ust. 1 zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z postanowieniami Umowy, Opisem

Przedmiotu Zamdwienia, specyfikacjq techniczng i dokumentacjg projektowqg do Umowy, a takze zgodnie

z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki

budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie Polskimi Normami.

Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$é za caty przedmiot

Umowy, w tym takze za Dokumenty Wykonawcdw i czesci realizowane przez podwykonawcodw.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglgdy gwarancyjne zapewniagjgce bezusterkowq eksploatacje w okresach udzielonej gwaranciji,

2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancii,

3) koszty przeglgdédw gwarancyjnych oraz koszty Materiatdw  eksploatacyjnych  niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzqgdzeh (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi
wykonawca.

4) Koszty utrzymania zieleni w terminie do dnia 30.09.2018r

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytqcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzeh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwaciji obiektu oraz
urzgdzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploataciji i konserwacji obiektu iurzgdzen zostang okreSlone w przekazanej przez Wykonawce

JInstrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen, ktére wymagajqg

przeglgddw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacii obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploataciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjq.

Zasady eksploatacji i konserwacii ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynikac tylko

z przepisdw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegoélnosci zasady te nie mogg sie réznic

na niekorzy$s¢ Zamawiagjgcego od zasad okreSlonych przez producentdw elementéw podlegajgcych

gwaranciji.
Jezeli wykonawca nie sporzqdzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mdgt uwolni¢
ze zobowigzah gwarancyjnych  powotujgc sie  nazarzut eksploatacji ikonserwacj elementéw

podlegajgcych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacii.
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W przypadku niesporzgdzenia Instrukcji uzytkowania i eksploataciji obiektu przez Wykonawce, sporzqdzi
ja Zamawiajgcy. Kosztami jej sporzgdzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni kalendarzowych,

a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen iinstalacji — w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania

powiadomienia. Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajgcym. W przypadku braku

takiego uzgodnienia nie moze by¢ on dtuzszy niz 20 dni roboczych od daty przystgpienia do usuwania wady,

a dla wad szczegdlnie ucigzliwych — nie dtuzszy niz 3 dni.

Igtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem Ilub pocztg

elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ......occcoveiiiinnn, oraz adres e-maill

............................... dostepny co najmniej w godzinach 08.00-15.00. Zgtoszenia przestane po godzinach

pracy Wykonawcy traktowane bedq jak wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy

Wykonawcy.

Usuwanie wad bedzie nastepowac poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie wykonanych

robdt) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych materiatdw), w zaleznosci od decyzji

Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wadly.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach o ktérych mowa w

ust.11 lub wyznaczonych przez Zamawiajgcego, natomiast jesli usuniecie wad ze wzgleddw technicznych

(szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie - niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody po

uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym, przy czym przyjmuje sie, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajgcg funkcjonowanie obiektu bedq usuwane w ciggu 24 godzin
od daty zgtoszenia awarii. Wystgpienie awarii wymagac¢ bedzie natychmiastowych dziatah Wykonawcy
dla catkowitego usuniecia awarii.

2) pozostate wszelkie wady nie powodujgce zaktdébcenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu i nie
wymagajace wymiany urzgdzeh usuwane bedqg w terminie 7 dni od daty powiadomienia,

3) wszelkie wady wymagajgce wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzgdzenia usuwane bedqg w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powiadomienia.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawicjgcego. Zamawiajgcy

wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie
przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane joko odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw,

o ktérych mowa w ust. 11, zamawigjgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi,
obciqzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokédt z udziatem Wykonawcey i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptyngt, wykonawca zobowiqzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub
usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datqg ich usunigcia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli
ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbidr poprzedzajgcy zakohczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajgcego
i zostanie przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przeglgdu ztytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiqgzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14
dni od daty przeglgdu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu
w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
podpisaniu Protokotu odbioru kohcowego robét.

Wykonawca oéwiadcza i zapewnia Zamawigjgcego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat
wykonany prawidtowo, zgodnie z umowgq, projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa. Poprzez gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za
wady przedmiotu umowy, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z
obowigzkdw okreslonych powyzej, w tym takze za dokumenty Wykonawcy oraz czesci realizowane przez
Podwykonawcow.
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W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania konsultacji w zakresie catego przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy usuwaniu
wad.

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 12 Wykonawca obowigzany jest informowac
niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

Wykonawca w ramach gwarancji jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtose lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 %
Ceny ofertowej brutto fj.....cccvveeeveeenneen. zt.
Labezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzqgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiagjgcego o faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcqg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawigjgcego praw  wynikajgcych  z
zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 1j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej nizw 15
dniu po uptywie tego okresu
W trakcie redlizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilkka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojq
wazno$¢ na okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym
zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do readlizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia ofrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawigjgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuaciji
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na
kolejne okresy.
W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych
mowa w ust. 14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesione w innej formie niz w pieniqdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa wyzej musi nastqpic nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne ofrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ........cooviiiiiiiiiiiiiiiiine, W
ANIU e
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18. Wsytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w 8§14 niniejszej umowy wystgpi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
1. ZImiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych okresla nastepujgce
okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajgcego,

2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemotzliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwien/ robdt budowlanych, zgodnie z
technologiqg ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiordw, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Opdznienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogdinomiejskiej przez gestoréw medidw, powstate z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy,

4) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w
Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okredlonego rodzaju robdt
majgcych wptyw na Termin wykonywania robdt fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktdére wstrzymujg lub opdznicjg realizacje
przedmiotu Umowy,

6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania,
do wydania ktérych wtasciwe organy sq zobowigzane na mocy przepisdw prawd, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktdére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

7) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce

8) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

10) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

11) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzionymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

12) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdédw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

13) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla redlizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jokosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

15) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

16) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
srodkdw Unii Europejskiej,

18) niedotfrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktérq przebiega
planowana inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania,

19) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakohczenia zadania w danym roku
budzetowym Ilub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkdw unijnych,
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3. ZImiana postanowieh Umowy w stosunku do fresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu
zakonczenia robdt w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15

niniejszej umowy.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzanh technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowe;j,

a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry

je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub

wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe]j warunkédw geologicznych,

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktére mogqg skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej warunkéw Terenu budowy,

w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacii

lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiqzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub

nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci

wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujgcych

przypadkach i w nastepujgcy sposdb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisdw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o
zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisdw zmienigjacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym  wptyw

na realizacje przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzgdzenh i

wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw

technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dlia danego
urzgdzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkciji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw

lub urzgdzenh wskazanych w Dokumentaciji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem

produkciji lub wycofaniem z rynku tych Materiatdéw lub urzgdzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych nie mozna

usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy

w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisdw przez Strony.

zmiany osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana

ktorejkolwiek z os6b w frakcie redlizacji przedmiotu niniejszej] Umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem

postanowien §8 ust. 5 Umowy. Zamawiagjgcy zacakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji i wytqcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedq
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu

Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy

do przedtuzenia Terminu wykonania robot

wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy.

Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawigjgcy uzna, ze osoby te nie

wykonujg nalezycie swoich obowigzkédw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb

na inne spetnigjgce na dzien sktadania ofert warunki okre$lone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.
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16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowq/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt
bedzie fraktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany Terminu zakohczenia robdt. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do
kierowania budowq innej osoby niz wskazana w Wykazie oséb skierowanych przez Wykonawce do
realizacji zamdwienia, ztozonym wraz ofertq Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

1) Zaakceptowana przez Zamawiagjgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w  pkt.13) winna
by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy.

2) Ograniczenie zakresu robdt wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktdére wynikty w trakcie realizacji robdt i byty
konieczne w celu prawidtowej redlizacji przedmiotu zamdwienia tym samym zmniejszenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w 89 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Imiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzionych na sfinansowanie zamodwienia w
poszczegdlnych latach realizacji zamowienia, o ktérych mowa w 811 ust.27 Umowy, w przypadku nie
ofrzymania dofinansowania, lub zmiany wysokoséci dofinansowania przedmiotu umowy ze Srodkdw
zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

4) Imiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamédwienia w roku 2016, o ktérej
mowa w §11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia na wytonienie
inspektora nadzoru, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwose zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27
pkt 1) Umowy.

5) ZImiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach
realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia
zamoéwienia, Zamawigjacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdinych kwot wskazanych w
§11 ust.27 Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robdt przed terminem okreslonym w §3 ust.1
Umowy,

6) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegoélnych latach
realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa w 811 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian
budzetowych na dany rok finansowy, Zamawigjacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia
poszczegdlnych kwot wskazanych w 811 ust.27 Umowy

7) Zmiana umowy w przypadkach okreSlonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.

8) Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawigjacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
a)powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia podwykonawcom;
b)wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
c)zrezygnowac z Podwykonawstwa,
d)wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonhczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub
ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakohczenie, Zamawiajgcy
moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwiqzane
z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

6. Zamawidjgcy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu redlizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiagjgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projekiu
lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

8. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakohczenia robdét na podstawie
ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i 8§15 Umowy lub zmiany
Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

9. Wniosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdziniej niz w
terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o
danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych

dokumentdéw wymaganych Umowq i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgce] dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktébrym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11. i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentaciji, o

ktérej mowa w ust.11 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami

uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawigjgcemu wraz z

uzasadnieniem, zarbwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i ferminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowiq zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedqgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjq projektowq, w sytuaciji gdy

wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, 1j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujgcymi na dzieh Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych

i technologicznych w stosunku do rozwigzahn przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktdérych potrzeba

wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii

Projektowej - o ile sq korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatdw lub urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztdw eksploatacji (np. materiatéw
eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robdt lub kosztéw eksploatacii przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgce] na
zaoszczedzenie czasu redlizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania robdét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,,Protokotu koniecznosci

(wykonania robdét zamiennych) . ktéry powinien zawierac: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie

koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okredlajgcy rdznice pomiedzy warto$cig robdt

podlegajgcych zamianie, a wartoscig robdt okreSlonych do wykonania jako zamienne. Zamawigjgcy
wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie

prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robdt zamiennych nalezy stosowad stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

wProtokotu koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz

wg zasad okreslonych w § 10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ sporzgdzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z

rysunkami.
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Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sq potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robdt zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowad podwyzszenia wynagrodzenia okresSlonego w §9
ust.1 niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robot
danego elementu robét, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowaw §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢
réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg
nastepujgcych wskaznikdw cenotwadrczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do ninigjszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatdw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/

W przypadku robét zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robdt danego elementu robét, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o

ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a

kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozyé do

akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw
produkciji nie wyzszych od $rednich cen Materiatdw, Sprzetu i fransportu publikowanych w wydawnictwie

(SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych

w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana joko $rednie) za okres ich

wbudowania oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktaddw Rzeczowych (KNR), a w

przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych

katalogéw lub naktaddw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawigjgcego. Jezeli cena jednostkowa

przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawigjgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadszi korekte.

Oprécz przypadkdw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w

zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
STWIORB a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacii lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci redlizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istofny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogqg skutkowad w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§16. Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowq, powodujgc ich wadliwosé, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiadjgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni
termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 10 dni od dodatkowego
wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z readlizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia roboét,

4) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez
zgody Zamawiajgcego,

5) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezelisuma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;
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7) daje lub proponuje bezpodrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzys¢ majgtkowq,
prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowq rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jokiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowq i
niezgodnego z prawem albo Umowaq lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowq i zgodnego z prawem lub Umowaq,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcédw, daje lub
proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstqpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majagtku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawigjgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

11) W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wynikajgcego z §18 ust. 5i 7 Umowy

12) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone

Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w

siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez

Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiagjgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych
potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w
wykonywaniu roboét frwa dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoSci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiagjgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

§17. Obowiqgzki stron w zwiqgzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren budowy i
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowq, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiagjgcemu gotowos$é do

odbioru robdét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione Materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali

zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jednqg ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania

odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozédr Terenu

budowy.

Zamawiajqcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentaciji projektowej

sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robdt.
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W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzqdzi
szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzaciji robét wedtug stanu na dzieh odstgpienia.
Wykonawca sporzqdzi wykaz tych Materiatdw, konstrukciji lub urzgdzen, ktére nie mogqg by<¢ wykorzystane
przez niego do redlizacji innych robdt nieobjetych Umowq, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robdt i wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
Materiaty i urzgdzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny obiekf.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Wymagania dotyczqce zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy fizyczni wykonujgcy czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,
polegajgce na bezposrednim fizycznym wykonywaniu przedmiotu zamédwienia, bedq zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pdZn. zm.). Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:
1) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
2) Wykonanie instalacji elektroenergetycznych,
Powyzsze wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzgce jednoosobowq dziatalnosé
gospodarczq.
Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dnia podpisania umowy, a nastepnie raz na kwartat, sktada
wykaz osdéb zatrudnionych na umowe o prace wraz z o$wiadczeniami tych oséb, iz sg zatrudnione na
umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 11 7. Wykonawca
w terminie 7 dnia podpisania umowy wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace w petnym wymiarze
czasu, o ktérych mowa w ust.5.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7
dni, Wykonawca zobowiagzuje sie przedtozy¢ dowody poswiadczajgce zatrudnienie na podstawie umowy o
prace. W przypadku, gdy przedstawienie dowoddéw bedzie sie wiqzac z przetworzeniem danych osobowych
tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 lub poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce Ilub podwykonawce z
pracownikami fizycznymi wykonujgcymi czynnosci w zakresie redlizacji zamdwienia, polegajgce na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu ustug - w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.3,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw
fizycznych wykonujgcych czynnosci w zakresie redlizacji zamdwienia, polegajgce na bezposrednim
fizycznym wykonywaniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz
bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w §19 ust.1 pkt 12)-15), Umowy, a takze
zawiadomieniem Panstwowe] Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okrelonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w 7 dniu roboczym po uptywie
danego miesigca kalendarzowego wykonywania Umowy oéwiadczenie (zgodne z wzorem wskazanym w
zatgczniku nr 3 do Umowy) przedstawiajgce liczbe oséb zatrudnionych na umowe o prace w petnym
wymiarze czasu pracy (realizujgcych przedmiot Umowy) tzn.: przy pracach drogowych, branzowych, np.
osoby wykonujgce nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, podbudowy, uktadajgce krawezniki, wykopy,
roboty porzgdkowe, instalatoréw robét elekirycznych itd. (do oséb zatrudnionych nie wlicza sie np. osdb z
administracii, ksiegowosci) w danym miesigcu kalendarzowym;
w przypadku zadeklarowania przez Wykonawce w jego ofercie (pkt. 3 tej oferty) braku zatrudnienia na
umowe o prace w petnym wymiarze czasu pracy oséb realizujgcych przedmiot zamoéwienia Wykonawca nie
bedzie zobligowany do przedktadania wyzej opisanego w ust. 5 o$wiadczenia i nie bedzie ponosit
konsekwencji opisanych w 819 ust. 1 pkt 16) i pkt 17) Umowy.
Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiqgzuje sie:
1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamodwienia, pracownikdw bedqcych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych?!. Wskazane osoby muszg zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w

1
Za|

Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreSlone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty,
mieszczonym w siwz.
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2)

3)

petnym lub w niepetnym wymiarze czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze byc¢ nizszy
niz Y2 etatu, przy czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz
...... etatow, przyjmujqc, ze petny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etaft;

zatrudni¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy, na podstawie umowy o prace osoby,
o ktérych mowa w pkt 1, i przekazac¢ ich wykaz Zamawiajgcemu;

sktadac¢, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne o$wiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa
w pkt1i2.

§ 19. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiagjgcemu nastepujgce kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

za zwtoke w stosunku do Terminu zakohczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki, joki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do
dnia odstgpienia oraz do roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych,

za nie przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sqg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawigjgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2000,00 ztotych za kazdy nie przedtozony do
akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

za brak zaptaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 1000,00 ztotych za rozpoczety dzieh zwtoki,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego, zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
wskazanym w 88 ust. 6-7 i ust.11 Umowy, we wskazanym przez Zamawigjgcego terminie, w wysokosci
1000,00 ztotych za kazde naruszenie,

za niezgtoszenie ktdéregokolwiek z podwykonawcdw, dostawcdw lub ustugodawcdw w wysokosci 1 000
zt, za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce lub ustugodawce

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaaokceptowany przez Zamawiagjgcego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowq - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce powyzej
10 dni w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu
robot,

w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowiqzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w
szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad
ochrony przeciwpozarowej, przepisdw i zasad bezpieczehstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia,
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokoséci 500,00 ztotych polskich, za kazde
naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

za kazde niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej co najmniej jedng z czynnosci
wskazanych w §18 ust.1 i 7 Umowy, polegajacej na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art.22 §1
Kodeksu Pracy - w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

za kazde niezapewnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce osoby
wykonujgcej co najmniej jednej czynnosci wskazanych w §18 ust.1 i 5 Umowy, polegajgcej na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 81 Kodeksu Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdbw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia
wymogu przez Wykonawce dopetnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

za nieprzedtozenie kazdego z dokumentdw, o ktérych mowa w §18 ust. 21 3 Umowy, w wysokosci 500,00
ztotych za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

za nieterminowe przedktadanie dokumentdw, o ktérych mowa w §18 ust.7, w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,
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o

16) z tytutu niewykonania w odpowiednim terminie w danym miesigcu obowigzku, o ktérym mowa w §18
ust. 5 - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy miesigc, jesli w tresci
deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w jego ofercie (pkt. 3 tej oferty) Wykonawca ten wskazat co
najmniej jedng osobe zatrudniang na umowe o prace w petnym wymiarze czasu pracy) przy realizacji
przedmiotu Umowy, albo w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy
miesiqc, jesli w tresci deklaraciji Wykonawcy zamieszczonej w jego ofercie (pkt. 3¢ tej oferty) Wykonawca
ten wskazat 5 os6b zatrudnionych na umowe o prace w petnym wymiarze czasu pracy przy realizacji
przedmiotu Umowy;

17) z tytutu niewywigzania sie w danym miesigcu z tresci deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w jego
ofercie (pkt. 3 tej oferty) 1j. woéwczas, gdy ilos¢ osdb wskazana przez Wykonawce w danym miesigcu w
o$wiadczeniu, o ktérym mowa w §18 ust. 5 pkt. 15 bedzie mniejsza niz wskazania przez Wykonawce w
pkt. 3 jego oferty, osdb zatrudnionych na umowe o prace w petnym wymiarze czasu pracy przy realizacji
przedmiotu Umowy w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdg osobe, ktdrej
Wykonawca wbrew swojej opisanej wyzej deklaracji zamieszczonej (pkt 3 Formularza oferty) nie
zatrudniat w danym miesiqcu - za kazdy miesigc takiego niezgodnego z tq deklaracjg Wykonawcy stanu
zatrudnienia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogdlnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawigjgcego do odbiordw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowqg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznodci za prace bedagce przedmiotem Umowy zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umownq za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien

zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z

faktur wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiagjgcego kwoty kary z ptatnodci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonhczenia robét lub innych zobowigzan wynikajgcych z

Umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztdw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa

cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na pofracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§20. Sposob komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzenh, powiadomien, przekazywanie informacii
lub wydawanie poleceh lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztq lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajgCegO.....covviririiiiiiiiieieeeieieeeeeanns
2)  WYKONAWCY.....co it
3) Inspektora Nadzoru INnWestorskiego .........cccceeviieeeeiiiiiiiee e
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elekironiczng ofrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedqg uznawaty dokonane faksem Ilub drogqg elekironiczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedqg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspekfor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych
0sob. Ustala sie czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc.
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2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania roboét, w szczegdinosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robdét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikbw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogqg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujq sie dziatacé
niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajéw.

7. Strony bedqg wspdtpracowaty na Terenie budowy ze sobq, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robdt), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z redlizacjqg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywaé na
drodze wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedq rozstrzygane przez
Sgd Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jak réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczqce realizacji niniejszej umowy wymagaijq formy pisemnej

3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedqg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i Prawo zamodwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostata sporzgdzona w frzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA LAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 - Szczegdtowy kosztorys ofertowy,
Zatgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie wykonawcy
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr.... z dnia

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze w miesigcu ............... zafrudniatem/am na umowe o prace w petnym wymiarze czasu pracy
......... osobe/osoby (realizujgce/q przedmiot umowy) zgodnie z liczbg zadeklarowang w ofercie (pkt. 3) dot.
budowy ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w ltawie (etap - ul. Mieszka I) / budowa chodnika i

sciezki rowerowej od ul. Polnej do ul. Dziatkowcow.

(podpis wykonawcy)
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Zatgcznik nr 10 do SIWZ - wymogi zamawiajgcego dotyczqce pielegnaciji zieleni

1. Zamawidgjgcy informuje, ze Wykonawcy majg wykonywac pielegnacije zgodnie z niniejszym zatgcznikiem dla
czesci 112 bez wzgledu na zapisu STWIORB w tym zakresie.
2. Pielegnacja trawnikéw - do 30.09.2018r. (w okresie gwaranciji i rekojmi)

1) Pielegnacja po wysiewie:

a)

b)

Trawnik nalezy regularnie zraszac, zaleca sie aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia
trawnika byta stale wilgotna,

Pierwsze koszenie trawnika z siewu przeprowadza sie, gdy zdzbta osiggng ok. 8 cm dtugosci: skraca
sie je wtedy o 1-1,5 cm. Kolejne dwa, trzy razy kosi sie podobnie, a potem coraz nizej az do
wysokosci 5-7 cm

2) Koszenie:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

9)

h)

Wysokos¢ koszenia trawnikdw ustala sie na 5-7 cm,

Wysokos¢ trawy nie moze przekroczy¢ 15 cm,

Koszenie nalezy wykonywac kosiarkami mechanicznymi na terenie ptaskim i skarpach oraz
wykoszeniu kosami spalinowymi trawnikdw w miejscach niedostepnych,

Skoszongq trawe nalezy wygrabic, zebrac w pryzmy i wywozi¢ do miejsca jej utylizacji na biezgco;

Nie dopuszcza sie zalegania skoszonej lub spryzmowanej frawy w miejscach objetych przedmiotem
zamaowienia. Musi by¢ ona zebrana i wywieziona najpdzniej do godziny 11.00 dnia nastepnego po
koszeniu;

Koszenie trawnikéw obejmuje takze usuwanie samosiewdw, odrostdw korzeniowych i pniowych z
drzew rosngcych na utrzymywanych trawnikach, chwastéw wokdt drzew, krzewdw, lamp, znakdw
drogowych, barierek, obiektéw matej architektury itp.;

Trawniki przy skupinach krzewdw, bylin i zywoptotach oraz przy obiektach matej architektury nalezy
kosi¢ z nalezytg starannosciq tak, aby nie uszkodzi¢ rodlin oraz elementdw architektonicznych.
Miejsca trudnodostepne nalezy dokosi¢ recznie;

Prace uwaza sie za wykonane, jezeli frawa bedzie skoszona, wygrabiona i wywieziona. W razie
stwierdzenia zaniedban Wykonawca ma obowigzek poprawienia prac w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie (max do 2 dni), inaczej prace uwaza sie za niewykonane.

3) Pielegnacja:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9

h)

Polega na regularnym: podlewaniu, nawozeniu, oprysku na rosliny dwuliscienne, jak rowniez choroby
i szkodniki, skupinach krzewdw, zywoptotach, bylinach i kwietnikach, uzupetnianiu brokdw i
uszkodzeh trawnika siewem.

Podlewanie: frawnik nawadniamy, gdy ziemia wyschnie na gtebokos¢ okoto 3 cm, dawkami nie
wiekszymi niz 10 litrdw na metr kwadratowy podtoza. Szczegdinie nalezy uwazac na ryzyko przelania
i zagnicia traw na glebach ciezszych. W przypadku trawnikdw bardzo przesuszonych, na glebach
lekkich, podlewamy czesciej, lecz matymi dawkami ze wzgledu na mate ilosci jednorazowo
wigzanej wody; Podlewanie Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé na biezgco wg potrzeb
wynikajgcych z warunkéw pogodowych.

Nawozienie: powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (maksymalnie do potowy czerwca)
nawozami o spowolnionym dziataniu (6-miesiecznym) oraz uzupetnienie nawozami pogtdéwnymi i
jesiennymi (w razie potrzeby) wielosktadnikowymi przeznaczonymi do trawnikéw w ilosci 5kg/100m2.
Odchwaszczanie: trawnik nalezy utrzymywaé wolny od zachwaszczenia, ktdre nie powinno
przekraczac 15% catej powierzchni - nalezy regularnie wykonywaé opryski na roéliny dwuliscienne.
Walka ze szkodnikami i chorobami - trawnik nalezy kontrolowa¢ pod kgtem porazenia przez
szkodniki i choroby - trawnik nie moze w zakresie wiekszym niz 20% powierzchni ulec porazeniu przez
choroby lub szkodniki - wéwczas Wykonawca powinien natychmiast podjgé dziatania w celu
wyeliminowania porazenia, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszelkie opryski frawnikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawqg z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie
ro$lin (Dz.U.2014.621 z pdzn. zm.) oraz zawiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie zabiegu, rodzaju i ilosci
uzytego srodka z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

Wiosenne wygrabianie: nalezy wykona¢ do 30 marca (w przypadku niedogodnych warunkdw
atmosferycznych termin moze zostac przesuniety do 15 kwietnia, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).
Liscie i inne zanieczyszczenia zgarngé w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia
wywiezé. Prace uwaza sie za wykonane, jezeli liscie zostang usuniete z catej powierzchni trawnikdw.
W razie stwierdzenia przez Zamawigjgcego nienalezytego wykonania prac Wykonawca ma
obowigzek ich poprawienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (max. do 2 dni), inaczej
prace uwaza sie za niewykonane.

Jesienne wygrabianie: nalezy wykonywaé od momentu spadania pierwszych lisci, systematycznie
do czasu az warunki atmosferyczne na to pozwolg oraz zgarngé w pryzmy do dalszego fransportu i
wywiez¢. Prace uwaza sie za wykonane, jezeli liscie zostang usuniete z catej powierzchni trawnikéw.
W razie stwierdzenia przez Zamawigjgcego nienalezytego wykonania prac Wykonawca ma
obowigzek ich poprawienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (max. do 2 dni), inaczej
prace uwaza sie za niewykonane.

Renowacja trawnikéw: polega na przekopaniu gleby na gtebokos¢ 15 cm, wyréwnaniu powierzchni,
rozrzuceniu nawozéw mineralnych w ilosci 5kg/100m?2, ewentualnym dosypaniu ziemi urodzajnej i
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zagrabieniu terenu, nastepnie na watowaniu powierzchni, wysianiu nasion w ilosci 4kg/100m?2,
przykryciu nasion traw warstwg ziemi za pomocq grabi lub watu kolczatki oraz podlaniu i kontynuacii
podlewania do czasu prawidtowego wschodu nasion.
4) Odbidr terendw zieleni po okresie pielegnacii zostanie potwierdzony protokotem odbioru najpdzniej do
dnia 30.09.2018r. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca dokona ich usuniecia w nastepnym
okresie wegetacyjnym (w terminie do 31.05.2019 r.).
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